


COMPOSIÇÃO DO BDI																											
 ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	DATA : 06/05/2026 BDI : 23,54%																								
	LOCAL:	8ª AVENIDA, S/N, CENTRO, BERNARDO SAYÃO - TO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GOINFRA CIVIL</td> <td>T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>177,45%</td> <td>132,26%</td> </tr> <tr> <td>SEDOP</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>119,42%</td> <td>72,70%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2026/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115,23%</td> <td>71,98%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO	177,45%	132,26%	SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%	SICRO NOVO	2026/01	-	-	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,98%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES																							
	GOINFRA CIVIL	T334 2026/02 SEM DESONERAÇÃO	177,45%	132,26%																							
SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%																								
SICRO NOVO	2026/01	-	-																								
SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,23%	71,98%																								
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																								
PROPRIETÁRIO:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDO SAYAO																										

Construção e Reforma de Edifícios (MÉDIO)		
COD	DESCRIÇÃO	%
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80%
R	RISCOS	1,27%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
	TOTAL	7,30%

DL	DESPESAS LEGAIS	
CP	TRIBUTOS	3,65%
ISS	TRIBUTO MUNICIPAL	3,00%
	TOTAL	6,65%

LB	LUCRO BRUTO	
L	LUCRO	7,40%
	TOTAL	7,40%

BDI = 23,54%

$$\left(\frac{((1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - CP - ISS)} \right) - 1$$

Leonardo Sousa Amorim
Engenheiro Civil
CREA 307258/D-TO