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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente ETP tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada no ramo
da construcao civil, em regime de empreitada por preco unitario, com fornecimento de
materiais e mao de obra, para execugao da Etapa 02 da reforma do barracéo destinado
a instalacao da Secretaria Municipal de Saude e da Farmacia Basica do Municipio de
Ita/SC.

1- Descricao da necessidade da contratagao, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico

O objeto desta contratacao integra a Etapa 02 da reforma do barracao destinado a
instalagdo da Secretaria Municipal de Saude e da Farmacia Basica do Municipio de
[ta/SC. A intervencdo mostra-se necessaria em razéo da obrigatoriedade de adequagéao
da infraestrutura fisica as demandas crescentes dos servigos publicos de saude,
assegurando condic¢des estruturais, funcionais e sanitarias compativeis com a legislacao
vigente e com os padrdes de atendimento exigidos pela populagéo.

O barracdo, em sua conformacgdo original, apresentava limitagdes técnicas e
funcionais que impediam sua utilizagédo para fins administrativos. Diante desse cenario,
a Administracdo Municipal captou recursos estaduais para viabilizar as adequacdes
necessarias, optando pela execugao da obra em duas etapas:

« Etapa 01 — Obra civil.

« Etapa 02 — Estrutura e fechamento metalico.

Durante o processo licitatério da Etapa 01, o certame resultou em desconto
significativo, possibilitando a ampliacdo do escopo da reforma com a inclusdo de
servigos considerados essenciais para assegurar a plena funcionalidade e qualidade da
intervencgao. Entre esses servigos adicionais, destacam-se:

« Pavimentagao do estacionamento;

« Execucao de passeios publicos;

« Instalagdo interna de cortinas, aparelhos de ar-condicionado e demais elementos
de acessibilidade;

« Outras adequacgdes complementares indispensaveis ao adequado funcionamento
do espaco.

Assim, a Etapa 02 sera dividida em dois lotes, sendo:
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LOTE 01: Contratagao de empresa especializada no ramo da construgao civil, em
regime de empreitada por preco unitario, com fornecimento de materiais e mao de obra,
para a execucgao de estrutura e fechamento metalico da reforma do barracao destinado
a Secretaria Municipal de Saude e a Farmacia Basica do Municipio de 1ta/SC.

LOTE 02: Contratagao de empresa especializada no ramo da construgao civil, em
regime de empreitada por preco unitario, com fornecimento de materiais e mao de obra,
para reforma do barracido e seu entorno que sera destinado a instalacdo da Secretaria

Municipal de Saude e da Farmacia Basica do Municipio de Ita/SC.

2- Demonstragcao da previsao da contratagao no plano de contratagoes
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administragao

O orgéo contratante possui Plano de Contratagées Anual (PCA) para o exercicio
de 2025, devidamente publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
em conformidade com as diretrizes de planejamento e transparéncia das aquisi¢cdes e
contratagdes publicas.

A contratacao para a reforma do Barracdo onde sera a nova Secretaria Municipal
de Saude e Farmacia Basica, nao estava prevista no plano de contratacées anual atual,
uma vez que se trata de um projeto cujos recursos sao provenientes do governo do

Estado de Santa Catarina.

3- Requisitos da contratagao

Para o prosseguimento do certame, devera ser anexada a este Estudo Técnico
Preliminar toda a documentacao técnica necessaria a execu¢ao da obra, incluindo
orgcamento detalhado, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro e Anotagéo
de Responsabilidade Técnica — ART.

Os requisitos para a execugao da obra, tais como métodos construtivos, prazos
previstos, procedimentos operacionais e quantitativos estimados, deverdo estar
explicitamente indicados na documentagao técnica disponibilizada aos licitantes junto ao
edital, de forma a assegurar a adequada compreensao do objeto e a sele¢gédo da proposta
mais vantajosa.

A solucédo contratada devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:
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1. Prazo de Execucio

LOTE 01: A Contratada devera concluir a execugao do objeto em até 02 (dois)
meses, conforme cronograma fisico-financeiro aprovado.

LOTE 02: A Contratada devera concluir a execu¢ado do objeto em até 03 (trés)
meses, conforme cronograma fisico-financeiro aprovado.

2. Responsabilidades da Contratada

Arcar integralmente com todas as despesas necessarias a correta prestagdo dos
servigos, incluindo custos com pessoal, combustiveis, alimentagdo, transportes,
equipamentos, manutengao e demais insumos operacionais.

Cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, adotando medidas
preventivas para proteger seus empregados e os usuarios da area de intervencgao.

Realizar a gestdo ambiental adequada dos servigos executados, incluindo o
descarte correto dos residuos gerados, conforme exigéncias técnicas e normativas
vigentes.

Responder pela plena qualidade dos servigos e materiais empregados, garantindo
a conformidade com requisitos técnicos, legais e regulatdrios aplicaveis.

Assumir a responsabilidade por danos eventualmente causados a bens publicos
ou privados durante a execugao dos servigos.

3. Requisitos Técnicos e Normativos

Todos os servicos deverao atender aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas técnicas da ABNT e demais regulamentagdes pertinentes.

Os materiais empregados devem estar em conformidade com as especificagdes
técnicas do projeto e com os ensaios/certificagdes necessarios.

A empresa devera manter equipe técnica qualificada, com experiéncia comprovada
e compativel com as necessidades do objeto e com o cronograma estimado.

A Contratada devera disponibilizar todos os equipamentos necessarios a execugao
dos servigos, conforme previsto no projeto e na planilha orgamentaria.

O andamento da obra serda acompanhado mediante medigdes mensais, em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

A Contratada devera observar integralmente as legislagdes municipal, estadual e
federal, bem como providenciar, sempre que exigivel, todas as licengas, alvaras e

autorizagdes necessarias a execugao do objeto.
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4. Garantias e Responsabilidade Pés-Obra

A empresa devera garantir a qualidade dos servigos executados pelo periodo
minimo de 5 (cinco) anos, conforme Art. 618 do Codigo Civil, contados a partir do
primeiro dia util apos o recebimento definitivo.

Devera, ainda, reparar, substituir ou refazer, as suas proprias custas, quaisquer
servigos, materiais ou componentes considerados inadequados, defeituosos ou em
desconformidade com as especificagdes técnicas, normas vigentes, qualidade de
execugao ou materiais previstos.

Eventuais defeitos decorrentes da execucao deverao ser corrigidos sem qualquer

Onus para o Contratante durante todo o periodo de garantia ora estabelecido.

PESSOA JURIDICA:

1. DECLARAGOES:

1.1 Declaragao de que atende aos requisitos de habilitacdo, que respondera pela
veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei, que tomou conhecimento de
todas as informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagao e de que os documentos apresentados de origem néao eletronica conferem
com 0s seus respectivos originais;

1.2 Declaragédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas;

1.3 Declaragao que nao incorre nos impedimentos;

1.4 Declaragado que tem ciéncia da existéncia da Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e
devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a
confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-
se pela protecdo dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar;

1.5 Para obtengao dos beneficios, conforme art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/2021, o
licitante devera apresentar declaracédo que, no ano-calendario de realizagao da licitacao,
ainda ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, ou seja, que ainda nao celebrou contratos com a Administragao

Publica cujos valores somados extrapolem 4,8 milhdes/ano.
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1.6 Declaragao da empresa de que, caso vencedora, apresentara os documentos
exigidos na sequéncia abaixo, comprometendo-se a prestar os servigos, objetos desta
licitacdo, conforme as descrigdes constantes no presente Estudo Técnico Preliminar, no

Termo de Referéncia e no Edital do Processo Licitatorio:

2. HABILITAGAO JURIDICA:

2.1 Comprovacgao de existéncia juridica da pessoa, através de ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores, com a comprovagao da publicagdo na
imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alteragdes, caso existam;

2.2 Quando cabivel, de autorizacéo para o exercicio da atividade a ser contratada,;

2.3 Documento com foto do representante legal.

3. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

3.1 Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

3.2 Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

3.3 Regularidade perante a Fazenda Federal;

3.4 Regularidade perante a Fazenda Estadual,;

3.5 Regularidade perante a Fazenda Municipal, relativa ao Municipio da sede do
licitante;

3.6 Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

3.7 Regularidade perante a Justica do Trabalho (certiddo negativa de débitos
trabalhistas);

3.8 Declaracdao de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicao Federal.

3.9 Declaragdo de ndo emprego de menores;

Observacao: Os documentos poderao ser substituidos ou supridos, no todo ou em
parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio

eletronico.


mailto:ita@ita.sc.gov.br
mailto:ita@ita.sc.gov.br
https://ita.atende.net/

Sl ESTADO DE SANTA CATARINA
& »\, MUNICIPIO DE ITA
"85 Praca Dr. Aldo Ivo Stumpf, 100, Centro, Ita/SC - CEP 89760-000
" (49) 3458-9500 |ita@ita.sc.gov.br | https://ita.atende.net

4 HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
4.1 Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

5 HABILITAGAO TECNICA:

5.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional
competente, da localidade sede da licitante;

5.1.1 A proponente que ndo é sediada no Estado de Santa Catarina devera
apresentar registro no conselho competente do estado em que esta sediada e
apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do conselho competente de Santa
Catarina;

5.2 Certiddo de registro de pessoa fisica no conselho competente, em nome de
cada profissional detentor do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem
anterior;

5.3 Comprovagao de que a proponente possui, em seu quadro permanente, na
data prevista para a entrega da proposta, profissional habilitado, através da
apresentacao de copia da Carteira de Trabalho e cépia do Livro Registro de
Empregados, ou Contrato de Prestagao de Servicos ou em caso de socio, através do
contrato social;

5.3.1 A comprovacgao de vinculo com o responsavel técnico devera ser compativel
com a carga horaria dos servigos objeto do contrato;

5.4 Comprovacgao da capacidade técnica operacional e profissional: apresentacao
de atestado(s) de capacidade técnica em nome da proponente (empresa), fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado e Atestado de Capacidade em nome do
Profissional Responsavel Técnico, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) devidamente registrada pelo CREA, comprovando a execugao de obras
e servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, correspondendo no

minimo 50%, sendo portanto:

Lote 01
Execucao de cobertura metalica — minimo 179,10 m2

Execucéao de estrutura metalica — minimo 1.406,26 kg
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Lote 02

Execucado de pavimentagdo em paver — minimo 209,28 m2

5.4.1 Nos casos em que os itens acima nao estejam discriminados de forma
detalhada nos sistemas do CREA ou do CAU, sua execug¢ao podera ser comprovada
mediante apresentagdo de documentos oficiais, tais como:

e Copia de processo licitatorio (contrato, edital, atas, propostas);
e Projetos executivos devidamente aprovados pelos 6rgaos competentes;

5.4.2 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) deve(m) conter as
seguintes informacdes basicas: nome do contratado, nome do Contratante, identificacdo
do contrato (tipo ou natureza do servigo), projetos e/ou servigos técnicos
elaborados/executados com respectivas quantidades, identificagcdo da Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART ou RRT de referéncia, data e local;

5.5 Atestado de visita emitido pelo proponente, o qual devera ser assinado pelo
responsavel técnico e/ou responsavel legal pela empresa. Todos os custos associados
a visita serdo de inteira responsabilidade do proponente. Caso a proponente dispense a
visita, devera apresentar DECLARACAO assinada pelo responsavel técnico do licitante
de que tomou conhecimento de todas as condicbes relacionadas a execugao dos
servicos e se responsabilizara por quaisquer custos relacionados a execugao do
projeto/contrato, ainda que imprevistos em sua proposta;

5.5.1 Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des
locais pertinentes a execugdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para
reclamacgdes futuras, nem desobrigam execugao do servigo. Todas as ocorréncias
pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato, serdo de
responsabilidade do contratado.

5.6 Declaracdo de Compromisso de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil;

5.7 Declaracao de ldoneidade;

5.8 Declaragao de que a proponente cumpre com as Normas Regulamentadoras
em Segurancga e Medicina do Trabalho da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e

Emprego;

Possibilidade de Subcontratagao

Sera permitida a subcontratagao parcial do objeto desta licitagéo, limitada a até
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15% do seu valor total.

4- Estimativas das quantidades para a contratagcao, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que considerem
interdependéncias com outras contratagées, de modo a possibilitar economia de
escala

A definicdo das quantidades se deu através dos projetos e memoriais em anexo.
As quantidades a serem contratadas podem ser observadas junto com os orgamentos

em anexo.

5- Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a
contratar

O levantamento de mercado teve como finalidade identificar e avaliar alternativas
para a execugao da reforma do barracao destinado a instalacdo da Secretaria Municipal
de Saude e da Farmacia Basica, permitindo a escolha da solu¢gao mais adequada sob
0s aspectos técnico, operacional e econémico. A partir desse estudo, foram analisadas

as seguintes possibilidades:

1. Contratacao de Empresa Especializada em Engenharia e Construgao Civil

A contratacdo de empresa especializada, responsavel pelo fornecimento de
materiais e pela mao de obra, mostrou-se a alternativa mais consistente. Trata-se de
uma solugao que permite a integragao das etapas de planejamento, execucao e controle
sob a responsabilidade de um unico contratado, por etapa de servigo, garantindo:

« melhor coordenacgao entre as frentes de servico;

 padronizacdo dos metodos construtivos;

« maior previsibilidade de custos e prazos;

« reducao dos riscos de incompatibilidades técnicas.

Essa modalidade favorece o controle e a fiscalizagao, assegurando maior eficiéncia

na execugao do projeto.

2. Execugao Direta pela Administragao Publica

A execucao direta foi analisada como alternativa capaz de reduzir custos, porém
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mostrou-se inviavel. O Municipio ndo disp6e de mao de obra operacional, equipamentos
e estrutura logistica suficientes para absorver a execugao da obra, o que implicaria:

« riscos elevados de atraso;

« dependéncia de aquisigbes emergenciais de materiais;

« baixa capacidade de resposta frente a demandas técnicas especializadas;

« possivel comprometimento da qualidade final.

Assim, essa alternativa foi descartada.

3. Contratacao Fragmentada de Servigos e Materiais

A contratagdo separada de empresas e fornecedores, embora pudesse parecer
economicamente vantajosa, apresentou riscos relevantes, como:

« aumento da complexidade de coordenacgao entre contratados distintos;

« possibilidade de incompatibilidades técnicas entre sistemas e materiais;

« maior dificuldade de fiscalizagao e controle de prazos;

« risco de sobreposig¢ao de responsabilidades e retrabalhos.

Dessa forma, a fragmentagao nao atende ao principio da eficiéncia e ndo assegura

a qualidade necessaria a obra.

Justificativa Técnica e Econémica da Solugao Adotada

Diante da analise das alternativas e considerando a necessidade de especializacao
para determinadas etapas da obra, optou-se pela contratagdo integrada de material e
mao de obra, mantendo-se a centralizagao das responsabilidades para garantir controle
técnico, eficiéncia e seguranca na execucgao.

Entretanto, visando maior adequacao ao mercado e as especificidades técnicas do
objeto, a solugédo foi estruturada em dois lotes, contemplando especialidades distintas:

 Lote 01: servigos de estrutura e fechamento metalico, que exigem fornecedores
e técnicas especificas;

« Lote 02: obras civis complementares, diretamente associadas a continuidade da
etapa anterior.

Essa divisdo permite:

« ampliar a competitividade entre empresas do setor;

 garantir a selecdo de fornecedores com especializagdo compativel com cada

etapa;
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e melhorar a precisdo dos orgamentos;

e reduzir riscos técnicos;

« manter a integragdo necessaria para a adequada execugao do projeto.

Assim, a solugdo adotada revela-se a mais vantajosa sob os aspectos técnico e

econdmico, atendendo plenamente ao interesse publico.

6- Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos
unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte:

O orgcamento foi elaborado com base nos valores tabelados do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, bem como em
composicoes e cotagdes de custos obtidas junto a empresas da regido que atuam no
ramo, e pesquisa de precos do setor publico atraves do banco de precos.

Em anexo, encontram-se as planilhas detalhadas dos servigos que compdem a
execugao do objeto, assim como as cotagdes utilizadas para a definicdo do valor
estimado.

O valor total estimado para a execugado do objeto é de R$ 275.172,60 (Duzentos e

setenta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e Sessenta centavos.)

Contratagdo de empresa especializada no ramo da construgcéo
civil, em regime de empreitada por preco unitario, com
fornecimento de materiais e mao de obra, para a execugao de
LOTE 01 _ . R$ 148.530,28
estrutura e fechamento metalico, integrando a Etapa 02 da
reforma do barracao destinado a Secretaria Municipal de Saude

e a Farmacia Basica do Municipio de Ita/SC.

Contratagdo de empresa especializada no ramo da construgao
civil, em regime de empreitada por preco unitario, com
fornecimento de materiais € mao de obra, para reforma do
LOTE 02 |barracdo e seu entorno que sera destinado a instalacdo da| R$ 126.642,32
Secretaria Municipal de Saude e da Farmacia Basica do

Municipio de Ita/SC, integrando a Etapa 02 da reforma.

6.1 Dotagao Or¢camentaria
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Orgéo: 11 - Secretaria de Saude

Unidade: 1 — Fundo Municipal de Saude

Acao: 1052 — Funcional: 0010.0301.0013 - Ampliacao e Reforma Unidade Basica Saude
Referéncia Modalidade de Aplicacao

3449000000000000000 - Aplicacdes diretas

7- Descricdo da solugao como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutenc¢ao e a assisténcia técnica, quando for o caso

A solucéao proposta para a execugao da Etapa 02 da reforma do barracao destinado
a instalagao da Secretaria Municipal de Saude e da Farmacia Basica do Municipio de
[ta/SC, consiste na execucdo coordenada de um conjunto de servicos de engenharia
divididos em dois lotes complementares, abrangendo intervengdes estruturais metalicas,
fechamentos, pavimentacao, melhorias externas e adequacdes finais necessarias para
assegurar a plena funcionalidade do edificio publico.

A solugao adotada contempla o fornecimento integral de materiais, m&o de obra,
equipamentos e insumos indispensaveis a execugao dos servigos, assegurando
padronizagao construtiva, compatibilidade técnica entre etapas e conformidade com os
parametros de desempenho normativos exigidos para edificacbes destinadas ao uso

institucional na area da saude.

7.1 Estrutura da Solucgao Técnica

A execucao sera realizada mediante a contratagao de empresa(s) especializada(s),
conforme divisdo técnica definida:

 Lote 01 — Estrutura e Fechamento Metalico:

Compreende a fabricagao, montagem e instalagao da estrutura metalica, incluindo
execugao de fechamentos laterais da platibanda, elementos de sustentagcdo e
componentes conexos. Envolve ainda a aplicacdo de tratamentos anticorrosivos,
fixagdes, acabamentos e demais itens especificados nos projetos.

« Lote 02 — Obras Civis e Adequacgoes Externas:

Abrange servigos complementares e essenciais, tais como pavimentagdo em paver
do estacionamento, execucao de calgadas e acesso principal, implantacao de itens de
acessibilidade, melhorias no entorno imediato, instalagdo de equipamentos internos e
adequacdes finais previstas para o correto funcionamento do espag¢o administrativo e de
atendimento a saude.

A solugao assegura que cada lote seja executado por empresas com capacidade
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técnica especifica para sua especialidade, garantindo eficiéncia operacional e
seguranga técnica. Ambos os lotes foram concebidos de modo a assegurar a perfeita

integracéo entre si e com a Etapa 01 ja iniciada.

7.2 Exigéncias de Manutengao e Assisténcia Técnica

A empresa contratada devera garantir suporte técnico conforme as exigéncias
normativas e legais, observando:

« Garantia minima de 5 anos, conforme art. 618 do Cdédigo Civil, para os servigos
de engenharia executados.

« Correcdo de eventuais vicios, defeitos ou falhas de execucdo identificados
durante o periodo de garantia, sem 6nus ao Contratante.

« Fornecimento, quando necessario, de assisténcia técnica especializada,
incluindo orientagao sobre desempenho de materiais, sistemas construtivos e elementos

instalados.

7.3 Resultado Esperado

« Conclusao da reforma do barracido com qualidade técnica e funcional,

« Disponibilizagdo de ambiente seguro, acessivel e adequado para atendimento em
saude;

« Otimizac&do dos recursos publicos por meio da divisao técnica dos lotes e da
compatibilizagédo de projetos;

« Aumento da vida util da edificagdo, gracas a adogao de sistemas metalicos de
maior durabilidade e de pavimentos adequados ao fluxo de usuarios;

« Plena operagao da Secretaria Municipal de Saude e da Farmacia Basica em

espacos adequados as normas sanitarias e administrativas.

8- Justificativas para o parcelamento ou nado da contratagcao

O artigo 47, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, estabelece que as licitagdes devem
adotar o principio do parcelamento quando isso for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio o §1° do referido artigo
estabelece que deverdo ser considerados: a responsabilidade técnica; o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com

divisdo do objeto em itens; e o dever de buscar a ampliagdo da competigao e de evitar
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a concentracao de mercado.

O parcelamento consiste em dividir a solugao em itens ou os itens em lotes, em
que cada parte sera um objeto de licitagdo autbnomo, a ser, portanto, licitado ou
adjudicado separadamente.

O objetivo do parcelamento € ampliar a competicao com vistas a economicidade,
devendo ser realizado desde que seja tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso.

Nesse contexto, justifica-se a divisdo da presente licitagdo em dois lotes distintos:

 Lote 01 — Estrutura e Fechamento Metalico:

Compreende a fabricagao, montagem e instalagao da estrutura metalica, incluindo
execugao de fechamentos laterais da platibanda, elementos de sustentagcdo e
componentes conexos. Envolve ainda a aplicacdo de tratamentos anticorrosivos,

fixagdes, acabamentos e demais itens especificados nos projetos.

« Lote 02 — Obras Civis e Adequagoes Externas:

Abrange servigos complementares e essenciais, tais como pavimentagdo em paver
do estacionamento, execucdo de calgcadas e acessos, implantacdo de itens de
acessibilidade, melhorias no entorno imediato, instalagcdo de equipamentos internos e
adequacdes finais previstas para o correto funcionamento do espago administrativo e de
atendimento a saude.

Justifica-se:

« A segmentagdo permite a contratacdo de fornecedores especializados,
garantindo

melhor qualidade e eficiéncia.

Vantagens do Parcelamento

* Economicidade: Reducgao de custos pela contratacdo de empresas com pregos
competitivos em seus respectivos segmentos.

» Maior Competicdo: Ampliagédo do numero de licitantes, evitando a concentragao

em um unico fornecedor.

* Viabilidade Técnica: Assegura que cada etapa seja executada por empresas com

expertise comprovada em sua area.

» Agilidade na Execucdo: Permite o andamento das obras em fases paralelas,

otimizando prazos.
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Portanto, o parcelamento demonstra-se plenamente justificado, atendendo aos

requisitos legais e garantindo maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos.

9- Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A execucdo do objeto em questdo foi planejada para garantir a maxima
economicidade e o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis.

Do ponto de vista financeiro, a solugdo proposta promove a economicidade ao
dividir em lotes distintos (construgéo civil e estruturas metalicas) atraindo empresas
especializadas em cada segmento, aumentando a competitividade e reduzindo precos.

Empresas de construgcédo civil que incluam servigos de estruturas metalicas em
suas propostas tendem a majorar seus valores devido a necessidade de subcontratagao.
O parcelamento evita esse encarecimento.

A contratagdo de empresas especializadas para a execugéo das obras se justifica
pela auséncia de equipe propria da prefeitura com a qualificacdo necessaria para realizar
os servicos demandados. Dessa forma, a contratacdo permite suprir essa caréncia,
garantindo que os trabalhos sejam executados por profissionais experientes e
devidamente capacitados. Além disso, essa alternativa possibilita maior eficiéncia na
alocacéao de recursos, evitando a necessidade de contratagao e treinamento de pessoal
interno, o que poderia resultar em custos elevados e prazos incompativeis com a
execucgao das obras.

Quanto aos recursos materiais, a utilizagcao de técnicas modernas e materiais de
qualidade, aliada a expertise da empresa contratada, garante a eficiéncia no uso dos
insumos, evitando desperdicios e assegurando a conformidade com as normas técnicas.

As especificagbes técnicas dos materiais devem estar em conformidade com as
normas e regulamentos aplicaveis, garantindo a integridade estrutural e a funcionalidade
adequada da obra.

A selegéo, aquisigao e aplicagdo dos materiais devem ser realizadas considerando-
se a adequacgao as especificagdes técnicas do projeto, bem como a compatibilidade

entre os diversos elementos da construgcdo. Além disso, a execugao dos servigos deve
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ser realizada por profissionais qualificados, assegurando a correta aplicagdo dos
materiais e o cumprimento das boas praticas de engenharia.

Em sintese, a solugdo proposta resulta em um uso mais eficiente dos recursos
publicos, com redugéo de custos, prazos e riscos, ao mesmo tempo em que garante a
qualidade e a durabilidade das obras. Essa abordagem promove o interesse publico,
viabilizando a infraestrutura necessaria para o desenvolvimento urbano e social da area,

além de contribuir para a sustentabilidade financeira e operacional do municipio.

10- Providéncias a serem adotadas pela Administragao previamente a
celebragcdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdao de servidores ou de
empregados para fiscalizagao e gestao contratual.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial

O(s) fiscal(is) de obra acompanhara(ao) a execucao do contrato e dos servigos,
para que sejam cumpridas todas as condi¢gdes estabelecidas no contrato, termo de
referéncia, memorial descritivo, Estudo Técnico preliminar, projetos, cronograma
financeiro, e demais partes processuais de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-
los com informagdes pertinentes a essa atribuicao.

O(s) fiscal(is) de contrato sera(éo) responsavel(eis) pelo gerenciamento do
contrato e dos servigos executados, acompanhando todas as ocorréncias relacionadas
a sua execucgao. Isso inclui a descricdo detalhada das inconformidades observadas,
especificando as providéncias necessarias para a regularizagado das falhas ou defeitos
identificados. Além disso, os fiscais deverao prestar informagdes ao gestor do contrato,
que, por sua vez, formalizara a notificagdo a empresa contratada, exigindo as medidas
corretivas necessarias para garantir a conformidade da obra.

Adicionalmente, cabe ao gestor do contrato a responsabilidade de comunicar a
empresa contratada sobre o término do prazo contratual, devendo essa notificagao
ocorrer com antecedéncia minima de 15 dias. Essa medida visa assegurar que a
contratada tome as providéncias necessarias para a conclusao dos servigos dentro do

prazo estabelecido, evitando possiveis atrasos ou descumprimentos contratuais.


mailto:ita@ita.sc.gov.br
mailto:ita@ita.sc.gov.br
https://ita.atende.net/

¢ L ESTADO DE SANTA CATARINA

Vawaiky MUNICIPIO DE ITA
,t»-.j-‘,«f“-*-?iﬂ.-\!_ Praca Dr. Aldo Ivo Stumpf, 100, Centro, Ita/SC - CEP 89760-000
\ S 4

(49) 3458-9500 |ita@ita.sc.gov.br | https://ita.atende.net

O(s) fiscal(is) e o gestor do contrato sera(do) auxiliado pelos 6rgaos de
assessoramento juridico e de controle interno da Administragdo, que deverao dirimir
duvidas e subsidia-lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na execugao

contratual.

Gestor do contrato: Chaiane Roani
Fiscal do contrato: Franciele Dall Bello

Fiscal da obra: Franciele Dall Bello

11- Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

A execucdo da Etapa 02 da reforma do barracdo destinado a instalacdo da
Secretaria Municipal de Saude e da Farmacia Basica do Municipio de Ita/SC apresenta
interdependéncia direta com a Etapa 01, atualmente em execucdo. As intervencgdes
previstas na primeira etapa constituem a base estrutural, arquitetbnica e operacional
necessaria para o prosseguimento dos servigos contemplados na presente contratacéo,

0 que exige alinhamento sequencial e integragao entre equipes e fornecedores.

12- Descrigcao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicavel

Em relag&o a possiveis impactos ambientais deverdo ser observados as seguintes
condicionantes:

e As emissdes atmosféricas devem atender aos padroes de qualidade do ar,
conforme disposto em lei;

¢ As emissdes de ruidos devem obedecer, no interesse da saude, da seguranca e
do sossego publico, aos padrdes, critérios e diretrizes, estabelecidas em lei;

e Caso ocorram emissbes de efluentes liquidos, independe do estado de
tratamento, estes devem atender aos padrdées de emissdo de efluentes liquidos,
conforme o disposto em lei;

¢ Os equipamentos de controle ambientais existentes deverao ser mantidos e

operados adequadamente, de modo a conservar a eficiéncia;
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e Para armazenagem provisoéria dos residuos sélidos gerados até destinagao final,
estes deverdo ser segregados, identificados, classificados e acondicionados em
conformidade com o tipo de residuos observando o disposto nas Normas Técnicas
ABNT NBR 10.004, NBR 11.174 e NBR 12.235;

e Devera ser implantado e mantido o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéao Civil — PGRCC e o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos — PGRS;

e Devera ser monitorado as vias de acesso e adjacentes as frentes de servigo
provendo 0s recursos necessarios para evitar a dispersao de poeiras e pé. Em caso de
ocorréncia de eventos com dispersao excessiva devera ser providenciado a umectagao
dos locais mais criticos;

¢ O carregamento e descarregamento de materiais solidos pulverulentos devem ser
realizados de forma a minimizar a liberagéo de po para a atmosfera;

¢ Durante a limpeza e movimentacao de terra, deverao ser tomadas providéncias
para o correto encaminhamento das aguas pluviais para evitar a erosao do solo exposto.
Tais providencias devem ser supervisionadas por técnico habilitado e estar de acordo
com as normas técnicas com as boas praticas de engenharia;

e Ocorrendo transporte de residuos ou rejeitos, este deve ser cadastrado no
Sistema de Controle de Movimentagao de Residuos e de Rejeitos — MTR, além de emitir
semestralmente a Declaracdo de Movimentacdo de Residuos e de Rejeitos (DMR);

¢ Os trabalhadores que forem atuar nas frentes de servigco devem ser previamente
treinados com relacdo as questdbes ambientais pertinentes, em especial as

condicionantes aqui apontadas.

13- Posicionamento conclusivo sobre a adequag¢ao da contratagao para
o atendimento da necessidade a que se destina

Apods a analise detalhada da necessidade identificada e dos resultados pretendidos,
concluimos que a contratacdo de empresa, arcando com mao de obra e com o0s
materiais necessarios para a sua fiel execucdo, € adequada e essencial para o
atendimento eficaz das demandas da administracao e da comunidade envolvida.

Sob a perspectiva acima mencionadas, tem-se que a alternativa encontrada para
solucionar a problematica é apropriada para cumprir a sua finalidade principal,
assegurando o interesse publico (elemento fundamental nas contratagdes
administrativas). Por essa raz&o, a sua adogao é considerada satisfatoria e regular,
devendo ser efetivada por meio de processo licitatérios na modalidade cabivel.

14- Anexos ao ETP


mailto:ita@ita.sc.gov.br
mailto:ita@ita.sc.gov.br
https://ita.atende.net/

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITA
Praca Dr. Aldo Ivo Stumpf, 100, Centro, Ita/SC - CEP 89760-000

=5 (49) 3458-9500 |ita@ita.sc.qgov.br | https://ita.atende.net

Sao anexos do presente ETP os seguintes documentos:
Anexo 1 — Memorial Descritivo
Anexo 2 — Planilha Orcamentaria

Anexo 3 — Projeto Basico e Executivo

15- Responsavel pela elaboragao
O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pelo (servidor(es) abaixo

elencado(s).
[ta/SC, 12 de novembro de 2025.

Aricléia Fatima Reimers
Diretora Geral de Saude

VOLNEI CARLOS Assinado de forma digital por
POZZEBON:8990325 ng;glsgﬁgg9soszso991

0991 Dados: 2025.12.04 15:46:02 -03'00'

Volnei Carlos P.
Gestor do Fundo Municipal de Saude de Ita/SC
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