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Codigo|Banco

90777 SINAPI

90780 SINAPI

011340 SEDOP

020021 SEDOP

020677 SEDOP

99814 SINAPI

020024 SEDOP

97650 SINAPI

021534 SEDOP

020015 SEDOP

97622 SINAPI

020014 SEDOP

021533 SEDOP

93358 SINAPI

94319 SINAPI

Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 30 132,16 152,77 2,70 155,47 4.583,10 81,00 4.664,10 1,65 %

COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 120 39,32 42,87 3,38 46,25 5.144,40 405,60 5.550,00 1,97 %

Placa de obra em lona com plotagem de grafica 180,96 16,87 196,01 212,88 40,49

Retirada de revestimento ceramico

Retirada de pintura (c/ escova de ago) m? 116,66 8,43 6,05 3,86 9,91 705,79
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 46,66 2,30 1,60 1,10 2,70 74,66
Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento m? 271,35 3,99 2,98 1,71 4,69 808,62
REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 271,35 8,88 6,59 3,85 10,44 1.788,20
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m? 93,75 5,60 4,18 2,40 6,58 391,88
Retirada de forro em mad., incl. barroteamento m? 94,58 8,37 6,05 3,79 9,84 572,21
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 2,14 66,01 48,32 29,33 77,65 103,40
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada de esquadria sem aproveitamento m? 4,88 11,16 8,08 5,04 13,12 39,43
Retirada de diviséria (painel/vidro/painel) m? 17,76 16,10 12,02 18,94 213,48

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 71,44 45,40 116,84 196,46
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m* 47,68 82,99 19,20 78,42 97,62 915,46
AF_08/2023

Pagina1de 6

470,42 510,91 0,18 %

595,11 1.546,18 0,55 %
450,31 1.156,10 0,41 %
51,32 125,98 0,04 %
464,01 1.272,63 0,45 %
1.044,69  2.832,89 1,00 %
225,00 616,87 0,22 %
358,45 930,66 0,33 %
62,77 166,17 0,06 %
24,59 64,02 0,02 %
122,89 336,37 0,12 %

124,85 321,31 0,11 %

3.739,06  4.654,52 1,65 %
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HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m? 207,25 501,55
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

9.2 87548 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 205,41 35,19 16,59 24,80 41,39 3.407,75
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

9.3 87550 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 6,58 33,80 15,51 24,25 39,76 102,06
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
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793,77

5.094,16

159,56

Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
5.1 110826 SEDOP Grampeamento de parede m 9,59 54,40 27,47 36,52 63,99 263,44 350,22 613,66
52 8742 ORSE Restauro - Recuperagéo de armaduras de concreto armado, inclusive m 1,5 54,78 28,33 36,11 64,44 42,50 54,17 96,66

1.295,31

8.501,91

261,62

Peso (%)

0,22 %

0,03 %

6.1 051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento 6,7 3.822,20 1.049,76 3.446,67 4.496,43 7.033,39 23.092,69 30.126,08

10,68 %

71 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 50,81 10,00 49,77 59,77 217,80 1.083,99  1.301,79 0,46 %
DEMAOS. AF_09/2023
8.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 109,54 67,91 26,54 53,34 79,88  2907,19 584286  8.750,05 3,10 %

0,46 %

3,01 %

0,09 %
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12.1 130119 SEDOP

12.2 120164 SEDOP

13.1 171491 SEDOP

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O] MAT.] Total M. O] MAT.| Total

9.4 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m? 245,22 68,74 18,82 62,04 80,86  4.61504 15.213,44 19.828,48 7,03 %
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

10.1 94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM = m? 323,32 60,86 17,30 54,29 71,59 5.593,44 17.553,03 23.146,47 8,20 %
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10.2 92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS m? 323,32 104,84 27,76 95,57 123,33 8.975,36 30.899,69 39.875,05 14,13 %
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10.3 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 85,42 65,78 10,24 67,14 77,38 874,70 5.735,09 6.609,79 2,34 %
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

10.4 89576 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 33 28,66 2,06 31,65 33,71 67,98 1.044,45 1.112,43 0,39 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

10.5 89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA UN 22 33,78 4,04 35,69 39,73 88,88 785,18 874,06 0,31 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

111 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m? 236,14 81,37 12,33 83,39 95,72 2.911,61 19.691,71 22.603,32 8,01 %

Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio) m?2 244,13 76,73 20,39 69,87 90,26

Rodape ceramico h=8cm 188,77 28,14 10,92 22,18 33,10

4.977,81 17.057,36 22.035,17 781 %

2.061,37  4.186,91 6.248,28 221 %

Reviséo de ponto de luz 130,75 86,20 67,61 153,81
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431,00 338,05 769,05 0,27 %
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Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O] MAT.| Total M. O.| MAT.| Total
13.2 170081 SEDOP Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W pt 12 323,51 215,50 165,07 380,57  2.586,00 1.980,84  4.566,84 1,62 %
13.3 170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) un 1 41,02 15,93 32,32 48,25 15,93 32,32 48,25 0,02 %
13.4 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) un 2 43,73 15,93 35,51 51,44 31,86 71,02 102,88 0,04 %
13.5 171522 SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagao) un 8 36,07 19,37 23,06 42,43 154,96 184,48 339,44 0,12 %
13.6 14010 ORSE Luminaria sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar un 10 191,13 39,52 185,32 224,84 395,20 1.853,20 2.248,40 0,80 %
13.7 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE UN 2 36,86 14,91 28,45 43,36 29,82 56,90 86,72 0,03 %
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
13.8 061359 SEDOP Divisoria Divilux pefil aluminio / miolo celular -P/V/P m? 7,95 119,70 31,46 109,35 140,81 250,11 869,32 1.119,43 0,40 %
13.9 091378 SEDOP Porta divisoria Naval c/ ferragens - ¢/ perfil de ago m? 1,68 282,03 62,94 268,84 331,78 105,74 451,65 557,39 0,20 %

14.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 102,84 206,71 347,59 554,30 0,20 %
DEMAO. AF_04/2023

14.1.2 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 102,84 29,91 17,34 17,84 3518  1.783,25 1.834,66  3.617,91 1,28 %
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

1413 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 575,07 14,74 4,94 12,40 17,34 2.840,85 7.130,86  9.971,71 3,53 %

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

14.21 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 357,36 600,92 958,28 0,34 %
DEMAO. AF_04/2023

14.2.2 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS m? 177,79 29,91 17,34 17,84 35,18 3.082,88 3.171,77  6.254,65 2,22 %
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

14.2.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 514,59 14,74 4,94 12,40 17,34 2.542,07 6.380,92 8.922,99 3,16 %

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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14.4.1

16.1

150491 SEDOP

15.1

100680 SINAPI

91011 SINAPI

90825 SINAPI

090071 SEDOP

091511 SEDOP

091379 SEDOP

98689 SINAPI

101965 SINAPI

86931 SINAPI

Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O] MAT.| Total M. O.| MAT.| Total
14.31 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 m? 197,44 23,90 8,77 19,34 28,11 1.731,55 3.818,48 5.550,03 1,97 %

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) 33,76 32,91 66,67 1.674,50 1.632,33 3.306,83 117 %
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 995,18 245,21 925,51 1.170,72 245,21 925,51 1.170,72 0,41 %

MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 2 451,82 49,46 482,06 531,52 98,92 964,12 1.063,04 0,38 %
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), UN 1 767,19 74,49 828,03 902,52 74,49 828,03 902,52 0,32 %
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m? 6,85 365,63 132,52 297,60 430,12 907,76  2.038,56  2.946,32 1,04 %
Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m? 1,5 820,38 147,93 817,16 965,09 221,90 1.225,74 1.447,63 0,51 %
Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m? 3,15 736,16 180,42 685,59 866,01 568,32 2.159,61 2.727,93 0,97 %
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 3,7 143,54 18,87 149,99 168,86 69,82 554,96 624,78 0,22 %
AF_09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 6 157,31 25,37 159,68 185,05 152,22 958,08 1.110,30 0,39 %
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, 612,24 31,55 688,68 720,23 31,55 688,68 720,23 0,26 %

INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M.O.| MAT. Total M.O.]  MAT. Total

16.2 190806 SEDOP Assento plastico un 1 58,40 4,89 63,81 68,70 4,89 63,81 68,70 0,02 %

16.3 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 390CM OU UN 1 179,70 12,85 198,54 211,39 12,85 198,54 211,39 0,07 %
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

16.4 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, UN 1 44,96 2,88 50,01 52,89 2,88 50,01 52,89 0,02 %
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

16.5 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARAPIADE = UN 3 52,68 3,49 58,48 61,97 10,47 175,44 185,91 0,07 %
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

16.6 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 1 522,64 337,84 276,99 614,83 337,84 276,99 614,83 0,22 %

16.7 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 461,04 204,38 337,98 542,36 204,38 337,98 542,36 0,19 %

Documento assinado digitalmente

“b FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
g Data: 01/10/2025 13:28:18-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350
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171 2450 ORSE Limpeza geral 448,68 316,71 765,39 0,27 %
Totais -> 82.782,44 199.376,44 282.158,88

Total sem BDI 239.872,71

Total do BDI 42.286,17

Total Geral 282.158,88
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