
Obra Bancos Data: 04/08/2026
REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ SINAPI - 06/2026

ORSE - 04/2026

SEDOP - 03/2026

BDI (Não 

desonerado): 

20,47%

Und Valor  

Unitário

Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 174,841345 43,85 7.666,98 7.666,98 11,27% 7.666,98 11,27%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 210,3306213 26,41 5.554,21 5.554,21 8,17% 13.221,19 19,44%

 D00393 SEDOP Divisória Divilux pefil em alumínio / miolo celular -P/V/P Material m² 39,66 96,34 3.820,84 3.820,84 5,62% 17.042,03 25,06%

 D00429 SEDOP Telha de fibrocimento ondulada (2,44x0,50) e=4mm Material un 68,2177 48,10 3.281,52 3.281,52 4,83% 20.323,55 29,88%

 EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)

Material h 504,735995 6,20 3.131,49 3.131,49 4,60% 23.455,03 34,49%

 A00055 SEDOP Lajota ceramica - (Padrão Médio) Material m² 57,876 48,67 2.816,82 2.816,82 4,14% 26.271,85 38,63%

 MO611100 SEDOP SERVENTE Mão de Obra h 144,4442467 19,48 2.813,77 2.813,77 4,14% 29.085,63 42,77%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 362,6885223 6,20 2.250,19 2.250,19 3,31% 31.335,82 46,08%

 D00337 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) Material m² 3,68 601,19 2.212,39 2.212,39 3,25% 33.548,21 49,33%

 A00024 SEDOP Forro em lambri de PVC Material m² 55,12 34,85 1.921,04 1.921,04 2,82% 35.469,25 52,15%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 65,12177 29,41 1.915,02 1.915,02 2,82% 37.384,27 54,97%

 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 40,848 46,07 1.881,77 1.881,77 2,77% 39.266,04 57,74%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 10,1476 165,55 1.679,93 1.679,93 2,47% 40.945,98 60,21%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 85,9685587 19,48 1.674,67 1.674,67 2,46% 42.620,65 62,67%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 38,80860266 38,23 1.483,46 1.483,46 2,18% 44.104,11 64,85%

 MO475000 SEDOP PEDREIRO Mão de Obra h 55,5770229 26,41 1.467,62 1.467,62 2,16% 45.571,73 67,01%

 MO444970 SEDOP MONTADOR Mão de Obra h 51,19302786 26,41 1.351,86 1.351,86 1,99% 46.923,59 69,00%

 MO243600 SEDOP ELETRICISTA Mão de Obra h 47,71672 26,41 1.260,06 1.260,06 1,85% 48.183,65 70,85%

 MO444990 SEDOP AJUDANTE DE MONTADOR Mão de Obra h 51,19302786 19,48 997,24 997,24 1,47% 49.180,89 72,32%

 EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA 

CAIXA)

Material h 504,735995 1,82 918,16 918,16 1,35% 50.099,05 73,67%

 D00253 SEDOP Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço Material un 3,36 244,04 819,96 819,96 1,21% 50.919,01 74,87%

 MO478300 SEDOP PINTOR Mão de Obra h 28,1439627 26,41 743,20 743,20 1,09% 51.662,21 75,97%

 EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)

Material h 504,735995 1,43 723,59 723,59 1,06% 52.385,80 77,03%

 A00007 SEDOP Rodape ceramico h=8cm Material m 49,632 14,13 701,36 701,36 1,03% 53.087,15 78,06%

 

00006111/

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 35,91476 18,78 674,52 674,52 0,99% 53.761,68 79,05%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 362,6885223 1,82 659,77 659,77 0,97% 54.421,44 80,02%

 MO121400 SEDOP CARPINTEIRO Mão de Obra h 21,66830968 26,41 572,20 572,20 0,84% 54.993,64 80,86%

 MO247000 SEDOP AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra h 29,0444 19,48 565,78 565,78 0,83% 55.559,42 81,70%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 207,271297 2,70 559,33 559,33 0,82% 56.118,75 82,52%
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 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 352,6885223 1,43 505,61 505,61 0,74% 56.624,36 83,26%

 D00080 SEDOP Argamassa AC-II Material kg 298,16 1,65 492,09 492,09 0,72% 57.116,46 83,99%

 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 80,2015438 6,06 485,99 485,99 0,71% 57.602,45 84,70%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 207,271297 2,34 484,42 484,42 0,71% 58.086,87 85,41%

 00011690 SINAPI TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, 

CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM

Material UN 2 224,07 448,15 448,15 0,66% 58.535,02 86,07%

 MO128690 SEDOP TELHADISTA Mão de Obra h 16,87710994 26,41 445,67 445,67 0,66% 58.980,69 86,73%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 34,034412 11,32 385,41 385,41 0,57% 59.366,10 87,29%

 MO242000 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra h 18,20772 19,83 361,05 361,05 0,53% 59.727,15 87,82%

 EC434910 SEDOP EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Material h 159,4456 2,23 355,36 355,36 0,52% 60.082,50 88,35%

 MO612700 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO Mão de Obra h 17,5223683 19,48 341,34 341,34 0,50% 60.423,84 88,85%

 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete Material m³ 0,88 379,48 333,94 333,94 0,49% 60.757,78 89,34%

 MO611700 SEDOP CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra h 16,78007136 19,48 326,88 326,88 0,48% 61.084,66 89,82%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 12,09002319 26,41 319,26 319,26 0,47% 61.403,92 90,29%

 P00019 SEDOP Tinta esmalte Material GL 1,95 158,88 309,81 309,81 0,46% 61.713,73 90,75%

 2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material un 178,6 1,69 301,22 301,22 0,44% 62.014,95 91,19%

 D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,984 271,08 266,74 266,74 0,39% 62.281,70 91,58%

 D00475 SEDOP Lona com plotagem de gráfica Material m² 2,4 108,42 260,22 260,22 0,38% 62.541,91 91,96%

 D00209 SEDOP Gancho chato p/ telha fibrocimento Material un 115,066 1,99 228,72 228,72 0,34% 62.770,63 92,30%

 

00004750/

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 9,05732 24,64 223,14 223,14 0,33% 62.993,77 92,63%

 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8

Material UN 8 26,91 215,30 215,30 0,32% 63.209,07 92,94%

 MO269600 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra h 8,14384 26,41 215,05 215,05 0,32% 63.424,13 93,26%

 00011881 SINAPI CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-

MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM 

TAMPA

Material UN 1 193,17 193,17 193,17 0,28% 63.617,30 93,54%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 84,18386085 2,23 187,62 187,62 0,28% 63.804,92 93,82%

 2414 ORSE Vassoura piaçava Material un 11,746 15,06 176,88 176,88 0,26% 63.981,80 94,08%

 MO246000 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Mão de Obra h 8,14384 19,48 158,64 158,64 0,23% 64.140,45 94,31%

 D00079 SEDOP Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e  cerâmicas Material kg 23,2528 6,82 158,55 158,55 0,23% 64.299,00 94,55%

 EC434890 SEDOP EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Material h 71,69075 2,12 152,00 152,00 0,22% 64.451,00 94,77%

 E00006 SEDOP Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V Material m 18 8,18 147,24 147,24 0,22% 64.598,24 94,99%
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 EC434840 SEDOP EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)

Material h 74 1,99 147,09 147,09 0,22% 64.745,33 95,20%

 D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 115,066 1,23 141,39 141,39 0,21% 64.886,73 95,41%

 EC434880 SEDOP EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 101,290075 1,34 135,45 135,45 0,20% 65.022,17 95,61%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 6,172510109 20,19 124,63 124,63 0,18% 65.146,80 95,79%

 E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2  -750V Material m 36 3,46 124,47 124,47 0,18% 65.271,27 95,98%

 EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 54,57497 2,08 113,74 113,74 0,17% 65.385,01 96,14%

 D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material un 115,066 0,98 112,28 112,28 0,17% 65.497,29 96,31%

 E00087 SEDOP Disjuntor 3P-30A Material un 2 54,25 108,50 108,50 0,16% 65.605,79 96,47%

 EC434670 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 159,4456 0,67 107,57 107,57 0,16% 65.713,36 96,63%

 

00001379/

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 86,19484 1,13 97,61 97,61 0,14% 65.810,96 96,77%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 4,63384438 16,87 78,15 78,15 0,11% 65.889,12 96,89%

 EC434600 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 74 1,04 76,67 76,67 0,11% 65.965,78 97,00%

 E00335 SEDOP Cabo UTP-cat.5-4 pares Material m 15 5,08 76,26 76,26 0,11% 66.042,04 97,11%

 EC434900 SEDOP EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Material h 27,7346 2,70 74,84 74,84 0,11% 66.116,88 97,22%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 40 1,84 73,73 73,73 0,11% 66.190,61 97,33%

 E00347 SEDOP Certificação de cabeamento Material Pt 1 70,81 70,81 70,81 0,10% 66.261,42 97,43%

 

00001106/

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 44,88484 1,57 70,29 70,29 0,10% 66.331,72 97,54%

 D00141 SEDOP Lixa p/ ferro Material un 16,25 4,16 67,54 67,54 0,10% 66.399,26 97,64%

 J00003 SEDOP Cimento Material SC 1,0695 62,95 67,32 67,32 0,10% 66.466,58 97,73%

 EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA 

CAIXA)

Material h 504,735995 0,13 66,89 66,89 0,10% 66.533,46 97,83%

 EC434660 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 

(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 27,7346 2,34 64,82 64,82 0,10% 66.598,28 97,93%

 

00004730/

SINAPI 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)

Material m³ 0,4104 157,74 64,74 64,74 0,10% 66.663,02 98,02%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 2,262042364 26,41 59,73 59,73 0,09% 66.722,76 98,11%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 84,18386085 0,67 56,79 56,79 0,08% 66.779,55 98,19%

 EC434650 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 71,69075 0,78 56,14 56,14 0,08% 66.835,69 98,28%

 E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" Material m 12 4,61 55,37 55,37 0,08% 66.891,05 98,36%

 E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" Material m 6 9,04 54,21 54,21 0,08% 66.945,27 98,44%

 

00000367/

SINAPI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,37114292 140,35 52,09 52,09 0,08% 66.997,35 98,51%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,20483595 246,96 50,59 50,59 0,07% 67.047,94 98,59%
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 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 362,6885223 0,13 48,06 48,06 0,07% 67.096,00 98,66%

 3329 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm

Material m² 1,17 38,78 45,37 45,37 0,07% 67.141,38 98,73%

 H00004 SEDOP Tubo em PVC - 40mm (LS) Material m 4 10,84 43,37 43,37 0,06% 67.184,74 98,79%

 00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA 

MANGUEIRA

Material UN 2 21,61 43,22 43,22 0,06% 67.227,97 98,85%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 1,8369 21,48 39,46 39,46 0,06% 67.267,43 98,91%

 D00355 SEDOP Aço CA 60 - Ø 5.0mm Material kg 4,2625 9,01 38,41 38,41 0,06% 67.305,84 98,97%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 18,03482503 2,08 37,59 37,59 0,06% 67.343,42 99,02%

 E00342 SEDOP Anilha de identificação (pacote c/ 20un) Material un 4 8,83 35,32 35,32 0,05% 67.378,74 99,08%

 E00267 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 1" Material m 3 11,65 34,95 34,95 0,05% 67.413,69 99,13%

 E00002 SEDOP Bucha e arruela de 1"-aluminio Material un 8 4,07 32,58 32,58 0,05% 67.446,27 99,17%

 J00005 SEDOP Areia Material m³ 0,281325 102,40 28,81 28,81 0,04% 67.475,08 99,22%

 

00004722/

SINAPI 

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,18 158,53 28,53 28,53 0,04% 67.503,61 99,26%

 EC434850 SEDOP EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)

Material h 16 1,78 28,53 28,53 0,04% 67.532,14 99,30%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 4,63384438 6,02 27,91 27,91 0,04% 67.560,05 99,34%

 H00003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) Material m 1,5 16,44 24,67 24,67 0,04% 67.584,72 99,38%

 00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 

SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

Material UN 2 11,30 22,60 22,60 0,03% 67.607,32 99,41%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 1,5251 14,46 22,05 22,05 0,03% 67.629,36 99,44%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 4,007702752 5,42 21,73 21,73 0,03% 67.651,09 99,48%

 H00085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) Material un 0,5 43,35 21,67 21,67 0,03% 67.672,76 99,51%

 P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,325 66,63 21,66 21,66 0,03% 67.694,42 99,54%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,865029458 24,84 21,49 21,49 0,03% 67.715,91 99,57%

 EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 54,57497 0,34 18,41 18,41 0,03% 67.734,31 99,60%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 12,74888713 1,43 18,28 18,28 0,03% 67.752,59 99,63%

 D00002 SEDOP Massa de vedação Material kg 0,8219 20,07 16,50 16,50 0,02% 67.769,09 99,65%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,06827865 232,56 15,88 15,88 0,02% 67.784,97 99,67%

 

00000370/

SINAPI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,110808 138,54 15,35 15,35 0,02% 67.800,32 99,70%

 E00332 SEDOP Conector femea RJ-45 - cat. 5 Material un 1 15,35 15,35 15,35 0,02% 67.815,67 99,72%

 1997 ORSE Sabão em pó Material kg 1,1746 13,00 15,27 15,27 0,02% 67.830,93 99,74%
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 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", 

SEM UNHO E SEM LADRAO

Material UN 2 6,64 13,28 13,28 0,02% 67.844,21 99,76%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 10 1,33 13,25 13,25 0,02% 67.857,46 99,78%

 

00001213/

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 0,50742 24,64 12,50 12,50 0,02% 67.869,96 99,80%

 E00331 SEDOP Caixa em PVC de sobrepor 2 pass. p/ RJ-45 Material un 1 12,19 12,19 12,19 0,02% 67.882,15 99,82%

 E00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material un 8 1,41 11,28 11,28 0,02% 67.893,43 99,83%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 1,1817 8,06 9,52 9,52 0,01% 67.902,95 99,85%

 EC434610 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - 

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 16 0,53 8,48 8,48 0,01% 67.911,43 99,86%

 

00004718/

SINAPI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,048438 168,71 8,17 8,17 0,01% 67.919,61 99,87%

 E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material un 8 1,00 8,00 8,00 0,01% 67.927,61 99,88%

 E00019 SEDOP Caixa de derivação 4"x2"- Plástica Material un 4 1,83 7,32 7,32 0,01% 67.934,93 99,89%

 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m³ 0,012 606,94 7,28 7,28 0,01% 67.942,21 99,90%

 

00010567/

SINAPI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,3861 17,24 6,66 6,66 0,01% 67.948,87 99,91%

 H00008 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm Material un 0,25 26,50 6,63 6,63 0,01% 67.955,50 99,92%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,01820764 361,41 6,58 6,58 0,01% 67.962,08 99,93%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 18,03482503 0,34 6,08 6,08 0,01% 67.968,16 99,94%

 D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material kg 0,24 24,73 5,94 5,94 0,01% 67.974,09 99,95%

 H00084 SEDOP Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) Material un 0,25 23,42 5,85 5,85 0,01% 67.979,95 99,96%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 4,7915434 1,13 5,43 5,43 0,01% 67.985,38 99,97%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 40 0,13 5,30 5,30 0,01% 67.990,68 99,98%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg 0,468 10,26 4,80 4,80 0,01% 67.995,48 99,98%

 E00333 SEDOP Caixa em PVC de sobrepor 3"x3" Material un 1 4,66 4,66 4,66 0,01% 68.000,14 99,99%

 D00349 SEDOP Aditivo plastificante Material L 0,2139 21,62 4,63 4,63 0,01% 68.004,77 100,00%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2,2220892 1,78 3,96 3,96 0,01% 68.008,73 100,00%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 0,8658 4,51 3,90 3,90 0,01% 68.012,63 100,01%

 E00341 SEDOP Fita isolante de alta fusão Material Rl 0,07 54,72 3,83 3,83 0,01% 68.016,46 100,01%

 EC434640 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 101,290075 0,04 3,66 3,66 0,01% 68.020,12 100,02%

 H00088 SEDOP Joelho/Cotovelo 90o  em PVC - JS - 40mm-LH Material un 0,5 7,28 3,64 3,64 0,01% 68.023,76 100,02%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0234 141,54 3,31 3,31 0,00% 68.027,07 100,03%

 

00012893/

SINAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,036364538 89,06 3,24 3,24 0,00% 68.030,31 100,03%
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 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,20483595 15,11 3,09 3,09 0,00% 68.033,40 100,04%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,02112 144,56 3,05 3,05 0,00% 68.036,46 100,04%

 H00089 SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) Material un 0,25 12,13 3,03 3,03 0,00% 68.039,49 100,05%

 H00086 SEDOP Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm Material un 0,25 11,28 2,82 2,82 0,00% 68.042,31 100,05%

 E00339 SEDOP Bucha plastica-6mm c/ parafuso Material un 9 0,31 2,82 2,82 0,00% 68.045,13 100,06%

 

00004721/

SINAPI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,016146 167,81 2,71 2,71 0,00% 68.047,84 100,06%

 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 

4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA 

RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 4,4126E-06 574.436,17 2,53 2,53 0,00% 68.050,37 100,06%

 E00340 SEDOP Parafuso-3.9x32mm Material un 9 0,24 2,17 2,17 0,00% 68.052,54 100,07%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,077366406 26,41 2,04 2,04 0,00% 68.054,58 100,07%

 MO376660 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR Mão de Obra h 0,072673943 26,41 1,92 1,92 0,00% 68.056,50 100,07%

 E00338 SEDOP Conector BNC p/ solda Material un 1 1,80 1,80 1,80 0,00% 68.058,30 100,07%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,08193438 21,68 1,78 1,78 0,00% 68.060,08 100,08%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 0,04754238 32,56 1,55 1,55 0,00% 68.061,62 100,08%

 

00002711/

SINAPI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu 

com camara

Material un 0,007182952 211,36 1,52 1,52 0,00% 68.063,14 100,08%

 

00012892/

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,10469393 13,10 1,37 1,37 0,00% 68.064,51 100,08%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 0,90068996 1,34 1,20 1,20 0,00% 68.065,72 100,09%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,20483595 5,79 1,19 1,19 0,00% 68.066,90 100,09%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 2,2220892 0,53 1,18 1,18 0,00% 68.068,08 100,09%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-

500

Material L 0,132215 8,75 1,16 1,16 0,00% 68.069,24 100,09%

 

00000378/

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 0,0396 24,64 0,98 0,98 0,00% 68.070,21 100,09%

 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, 

PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO 

MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 

E 3,00 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,000859432 1.071,16 0,92 0,92 0,00% 68.071,13 100,09%

 

00044535/

SINAPI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Material m³ 0,012 65,03 0,78 0,78 0,00% 68.071,91 100,09%

 E00346 SEDOP Plug cover Material un 1,05 0,72 0,76 0,76 0,00% 68.072,67 100,10%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 8,39659E-05 6.497,68 0,55 0,55 0,00% 68.073,22 100,10%

 

00005075/

SINAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0234 19,32 0,45 0,45 0,00% 68.073,67 100,10%

 

00012895/

SINAPI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem 

jugular (classe b)

Material un 0,02731146 16,26 0,44 0,44 0,00% 68.074,12 100,10%
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 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,073 5,65 0,41 0,41 0,00% 68.074,53 100,10%

 11247 ORSE Serra mármore Material un 0,000905732 385,38 0,35 0,35 0,00% 68.074,88 100,10%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,007182952 44,45 0,32 0,32 0,00% 68.075,20 100,10%

 

00043132/

SINAPI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 

(0,01 kg/m)

Material kg 0,00936 33,73 0,32 0,32 0,00% 68.075,51 100,10%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,036364538 7,23 0,26 0,26 0,00% 68.075,78 100,10%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,010774428 22,38 0,24 0,24 0,00% 68.076,02 100,10%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 10 0,02 0,24 0,24 0,00% 68.076,26 100,10%

 M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l Equipamento h 0,072075 3,29 0,24 0,24 0,00% 68.076,49 100,10%

 

00012894/

SINAPI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou 

azul)

Material un 0,00910382 24,23 0,22 0,22 0,00% 68.076,71 100,10%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,003591476 47,59 0,17 0,17 0,00% 68.076,89 100,10%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 0,075760288 2,12 0,16 0,16 0,00% 68.077,05 100,10%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,00452866 21,67 0,10 0,10 0,00% 68.077,14 100,10%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,001811464 53,01 0,10 0,10 0,00% 68.077,24 100,10%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,006340124 13,97 0,09 0,09 0,00% 68.077,33 100,10%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,003622928 22,65 0,08 0,08 0,00% 68.077,41 100,10%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,003622928 22,59 0,08 0,08 0,00% 68.077,49 100,10%

 

00039315/

SINAPI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, 

para ferragens de lajes e fundo de vigas

Material un 0,1872 0,43 0,08 0,08 0,00% 68.077,57 100,10%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 

TERRAPLANAGEM (HORISTA)

Mão de Obra H 0,002622883 30,00 0,08 0,08 0,00% 68.077,65 100,10%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,006340124 12,31 0,08 0,08 0,00% 68.077,73 100,10%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,000050742 0 1.180,18 0 0,06 0 0,06 0,00% 68.077,79 100,10%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 0,075760288 0,78 0,06 0,06 0,00% 68.077,85 100,10%

 

00039017/

SINAPI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 

vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Material un 0,1872 0,27 0,05 0,05 0,00% 68.077,90 100,10%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,001811464 23,49 0,04 0,04 0,00% 68.077,94 100,10%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 0,90068996 0,04 0,03 0,03 0,00% 68.077,97 100,10%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,000905732 33,73 0,03 0,03 0,00% 68.078,01 100,10%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,001811464 16,29 0,03 0,03 0,00% 68.078,03 100,10%

 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,000905732 31,26 0,03 0,03 0,00% 68.078,06 100,10%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,002670749 8,12 0,02 0,02 0,00% 68.078,08 100,10%
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 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,000050742 0 296,36 0 0,02 0 0,02 0,00% 68.078,10 100,10%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR 

A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 3,48235E-07 18.915,65 0,01 0,01 0,00% 68.078,11 100,10%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,000101484 47,10 0,00 0,00 0,00% 68.078,11 100,10%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,000101484 32,41 0,00 0,00 0,00% 68.078,11 100,10%

 10578 ORSE Formão grande Material un 0,000101484 28,79 0,00 0,00 0,00% 68.078,12 100,10%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,000050742 43,37 0,00 0,00 0,00% 68.078,12 100,10%

 10586 ORSE Torquesa Material un 0,00000792 46,98 0,00 0,00 0,00% 68.078,12 100,10%

 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,00000792 24,03 0,00 0,00 0,00% 68.078,12 100,10%

R$  0,31

R$  4,01

R$  23.852,78

R$  39.270,58

R$  37,59

R$  4.894,58

R$  18,28

Total Geral 68.007,41

_________________________________________

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Encargos Complementares

Franquia

Total sem BDI 56.461,35

Total do BDI 11.546,06
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