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00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m? 247,188639 44,92 11.104,52 11.104,52 4,57% 11.104,52 9,49%
APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 243,875765 43,57 10.626,64 10.626,64 4,38% 21.731,16 13,87%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 461,2379688 19,48 8.984,92 8.984,92 3,70% 30.716,08 17,57%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 327,4343739 26,41 8.646,57 8.646,57 3,56% 39.362,65 21,13%
00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MIL 3,821125 1.828,73 6.987,82 6.987,82 2,88% 46.350,47 24,01%
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA Material M 846,06591 7,98 6.747,47 6.747,47 2,78% 53.097,94 26,79%
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
MO611100 SEDOP SERVENTE Mao de Obra h 269,3685618 19,48 5.247,30 5.247,30 2,16% 58.345,24 28,95%
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 194,7588258 26,41 5.143,00 5.143,00 2,12% 63.488,24 31,07%
00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 720 7,06 5.082,87 5.082,87 2,09% 68.571,11 33,16%
00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 62,47325 77,67 4.852,11 4.852,11 2,00% 73.423,22 35,16%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2
D00425 SEDOP Ago CA 50/60 - Prego médio Material kg 569,712 8,16 4.646,47 4.646,47 1,91% 78.069,69 37,08%
00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 175,7147851 26,41 4.640,10 4.640,10 1,91% 82.709,79 38,99%
EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 689,3259611 6,20 4.276,72 4.276,72 1,76% 86.986,51 40,75%
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 228,1519977 18,07 4.122,82 4.122,82 1,70% 91.109,33 42,45%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1166,582748 3,47 4.047,50 4.047,50 1,67% 95.156,84 44,12%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00007268 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 2048,7159 1,76 3.603,41 3.603,41 1,48% 98.760,24 45,60%
8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L XA X C)
00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 144,7695817 24,84 3.596,21 3.596,21 1,48% 102.356,45 47,08%
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 174,9580365 20,19 3.532,54 3.532,54 1,46% 105.888,99 48,54%
A00055 SEDOP Lajota ceramica - (Padrao Médio) Material m? 69,7935 48,67 3.396,84 3.396,84 1,40% 109.285,83 51,38%
00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE Material M 35,343 93,39 3.300,62 3.300,62 1,36% 112.586,46 52,74%
100 CM
J00003 SEDOP Cimento Material SC 49,978245 62,95 3.145,91 3.145,91 1,30% 115.732,37 54,03%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2275,73294 1,33 3.015,73 3.015,73 1,24% 118.748,10 55,27%
00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 76,78729612 38,23 2.935,20 2.935,20 1,21% 121.683,30 56,48%

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
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11090 ORSE Caixa de medigdo direta até 200A confeccionada em chapa galvanizadae  Material un 1 2.896,95 2.896,95 2.896,95 1,19% 124.580,26 57,68%
pintadaeletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm
00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 61,272 46,07 2.822,66 2.822,66 1,16% 127.402,92 58,84%
D00030 SEDOP Chapa de madeira compensada resinada e=15mm Material m? 36,5148 74,67 2.726,46 2.726,46 1,12% 130.129,38 61,09%
MO475000 SEDOP PEDREIRO Méo de Obra h 101,0287967 26,41 2.667,87 2.667,87 1,10% 132.797,25 62,19%
00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA Material m? 54,889328 46,69 2.563,01 2.563,01 1,06% 135.360,26 63,24%
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 15,2214 165,55 2.519,90 2.519,90 1,04% 137.880,16 64,28%
00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 8,21053 303,91 2.495,26 2.495,26 1,03% 140.375,42 65,31%
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 88,56406144 27,61 2.445,41 2.445,41 1,01% 142.820,83 66,32%
00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 256,476118 8,26 2.119,58 2.119,58 0,87% 144.940,41 67,19%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
D00021 SEDOP Régua 3"x7/8" 4 m apar. Material Dz 5,2164 392,18 2.045,76 2.045,76 0,84% 146.986,17 68,03%
MO121400 SEDOP CARPINTEIRO Méo de Obra h 73,95588186 26,41 1.952,95 1.952,95 0,80% 148.939,12 68,84%
00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 856,491222 2,19 1.877,90 1.877,90 0,77% 150.817,03 69,61%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 766,7348858 241 1.847,37 1.847,37 0,76% 152.664,40 70,37%
00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 75,10136 22,55 1.693,68 1.693,68 0,70% 154.358,08 71,07%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 56,85932 29,23 1.661,77 1.661,77 0,68% 156.019,85 71,76%
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 62,17977044 26,41 1.641,98 1.641,98 0,68% 157.661,84 72,43%
ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 84,55964 18,77 1.587,12 1.587,12 0,65% 169.248,95 73,09%
00006111/
00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Méo de Obra H 59,00605155 26,08 1.538,98 1.538,98 0,63% 160.787,94 73,72%
13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar Material un 47 31,26 1.469,31 1.469,31 0,61% 162.257,25 74,33%
J00007 SEDOP Seixo lavado Material m? 5,56516 263,17 1.464,56 1.464,56 0,60% 163.721,81 74,93%
00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE Material M 38,2935 36,65 1.403,34 1.403,34 0,58% 165.125,15 75,51%
33CM
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 50,31805917 26,41 1.328,75 1.328,75 0,55% 166.453,90 76,05%
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 9,17395002 144,56 1.326,22 1.326,22 0,55% 167.780,13 76,60%
SEM TRANSPORTE)
00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 383,9364573 3,43 1.318,21 1.318,21 0,54% 169.098,33 77,14%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 53,4 24,62 1.314,93 1.314,93 0,54% 170.413,26 77,68%
00002436/
00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 221,5737566 5,89 1.305,29 1.305,29 0,54% 171.718,54 78,22%




CASTANHAL

' UNIAD, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA DE

Obra
REFORMA E AMPLIAGAO DO CRAS DO BAIRRO JADERLANDIA

Bancos

SINAPI - 02/2026 BDI (Ndo
SBC - 03/2026 desonerado):
ORSE - 01/2026 20,47%

SEDOP - 03/2026

Data:

17/09/2026

i SEPLAGE

Secretaria de Planejamento
e Gestio de Castanhal

Curva ABC de Insumos

Cadigo Banco

00006117 SINAPI
EC373720 SEDOP

00004824 SINAPI

D00281 SEDOP

00001019 SINAPI

MO378000 SEDOP

00012039 SINAPI

D00089 SEDOP
EC373710 SEDOP
MO611700 SEDOP

E00736 SEDOP
MO243600 SEDOP

00000981 SINAPI

00039430 SINAPI

00002689 SINAPI
00002391 SINAPI

00007175 SINAPI

A00007 SEDOP
MO478300 SEDOP
00004253 SINAPI

00000626 SINAPI

MO612700 SEDOP
D00350 SEDOP

7943 ORSE

Grupo

Descrigao

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

ARMADOR

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN, 100 A

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
CARPINTEIRO AUXILIAR

Poste em concreto 100 - DaN, h=7,0m
ELETRICISTA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425V /ICC - 25 KA

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

Rodape ceramico h=8cm

PINTOR

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A

FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

AJUDANTE DE PEDREIRO
Vidro temperado incolor e= 6mm

Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA

Tipo Und Quantidade
Improdutiva

Méo de Obra H 64,57847483
Material h 689,3259611
Material KG 1440
Material Dz 4,47078
Material M 21,134832
Mao de Obra h 41,9100864
Material UN 2
Material m? 4,96
Material h 689,3259611
Mao de Obra h 49,40501126
Material un 1
Méo de Obra h 35,57800136
Material M 160,236958
Material UN 292,604751
Material M 231,88363
Material UN 2
Material UN 396,464
Material m 57,024
Mao de Obra h 30,2271635
Mao de Obra H 31,52383254
Material KG 25,92
Mao de Obra h 39,70258648
Material m? 1,512
Material un 2

Valor
Unitario
Operativa
20,19

1,82

0,86

271,08

52,52

26,41

520,08

201,11
1,43
19,48
959,89
26,41

5,75

3,00

3,65
409,77

2,06

14,13
26,41
24,84

29,84

19,48
462,91

335,51

Improdutiva

Total

Operativa
1.303,89

1.253,95

1.231,69

1.211,95

1.110,11

1.106,72

1.040,16

997,52
988,21
962,41
959,89
939,51

920,79

877,73

846,43
819,53

816,73

805,81
798,21
783,08

773,46

773,41
699,91

671,02

Improdutiva

Geral
1.303,89

1.253,95

1.231,69

1.211,95

1.110,11

1.106,72

1.040,16

997,52
988,21
962,41
959,89
939,51

920,79

877,73

846,43

819,53

816,73

805,81
798,21
783,08

773,46

773,41
699,91

671,02

Peso

0,54%
0,52%

0,51%

0,50%

0,46%

0,46%

0,43%

0,41%
0,41%
0,40%
0,40%
0,39%

0,38%

0,36%

0,35%
0,34%

0,34%

0,33%
0,33%
0,32%

0,32%

0,32%
0,29%

0,28%

Valor
Acumulado

173.022,43
174.276,38

175.508,07

176.720,02

177.830,12

178.936,84

179.977,00

180.974,52
181.962,74
182.925,15
183.885,04
184.824,55

185.745,34

186.623,06

187.469,49

188.289,03

189.105,76

189.911,57
190.709,78
191.492,86

192.266,33

193.039,73
193.739,65

194.410,66

Peso
Acumulado

78,76%
79,28%

79,78%

80,28%

80,74%

81,20%

81,62%

82,45%
82,86%
83,26%
83,65%
84,04%

84,42%

84,78%

85,49%
85,82%

86,16%

86,49%
86,82%
87,14%

87,46%

87,78%
88,38%

88,93%
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00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS  Material M 21,7413 30,54 663,96 663,96 0,27% 195.074,62 89,21%
PREDIAL (NBR 5688)
MO247000 SEDOP AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra h 33,3782394 19,48 650,21 650,21 0,27% 195.724,83 89,47%
00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, Material CENTO 8,014608 78,22 626,91 626,91 0,26% 196.351,74 89,73%
EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - Material UN 10 61,32 613,19 613,19 0,25% 196.964,94 89,99%
32A
00039140 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO  Material UN 383,604074 1,58 605,39 605,39 0,25% 197.570,32 90,23%
U SIMPLES, COM 1 1/4"
J00005 SEDOP Areia Material m? 5,8952992 102,40 603,68 603,68 0,25% 198.174,00 90,73%
D00080 SEDOP Argamassa AC-Il Material kg 358,27 1,65 591,30 591,30 0,24% 198.765,30 90,98%
EC434910 SEDOP EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material h 263,7765 2,23 587,88 587,88 0,24% 199.353,18 91,22%
COLETADO CAIXA)
00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 50,798284 10,96 556,89 556,89 0,23% 199.910,07 91,45%
E00134 SEDOP Disjuntor 3P-63A a 100A - PADRAO DIN Material un 3 177,15 531,45 531,45 0,22% 200.441,52 91,67%
00011690 SINAPI TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, Material UN 2 253,12 506,24 506,24 0,21% 200.947,76 91,88%
CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM
D00086 SEDOP Prego 2 1/2"x12 Material kg 20,286 24,90 505,14 505,14 0,21% 201.452,91 92,08%
00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material UN 1 494,89 494,89 494,89 0,20% 201.947,80 92,29%
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN, 100 A
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 18,99837175 24,84 471,94 471,94 0,19% 202.419,74 92,48%
00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 Material M 118,59203 3,95 468,61 468,61 0,19% 202.888,34 92,67%
M00007 SEDOP Caminh&o ¢/ munck Equipamento h 1 451,76 451,76 451,76 0,19% 203.340,10 92,86%
E00105 SEDOP Cabo de cobre ni 50mm2 Material m 6,783 60,50 410,37 410,37 0,17% 203.750,48 93,03%
EC434890 SEDOP EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material h 179,49015 2,12 380,57 380,57 0,16% 204.131,04 93,35%
COLETADO CAIXA)
E00293 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 2" Material m 13,36 28,08 375,17 375,17 0,15% 204.506,21 93,50%
00004992 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE  Material UN 1 358,29 358,29 358,29 0,15% 204.864,50 93,65%
800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 Material M 51,86176 6,76 350,50 350,50 0,14% 205.215,00 93,79%
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO  Material 310ML 7,35217 47,55 349,59 349,59 0,14% 205.564,60 94,08%
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
MO269600 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra h 13,030144 26,41 344,09 344,09 0,14% 205.908,68 94,22%
P00019 SEDOP Tinta esmalte Material GL 2,0328 158,88 322,96 322,96 0,13% 206.231,65 94,36%
00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E  Material UN 4 80,38 321,51 321,51 0,13% 206.553,16 94,49%
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 34 8,71 296,14 296,14 0,12% 206.849,30 94,74%
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00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D Material KG 8,82561 32,82 289,62 289,62 0,12% 207.138,92 94,86%
=4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X3 MM Material M 172,07 1,65 283,99 283,99 0,12% 207.422,91 94,97%
(ALTURA X ESPESSURA)
00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ Material M 2 139,60 279,20 279,20 0,12% 207.702,11 95,09%
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=
*15* CM, E= *2,0* CM
00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 7,041477 37,16 261,70 261,70 0,11% 207.963,81 95,31%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
D00475 SEDOP Lona com plotagem de gréfica Material m? 24 108,42 260,22 260,22 0,11% 208.224,02 95,41%
D00473 SEDOP Ferragens para esquadria de correr Material CcJ 1,44 179,68 258,74 258,74 0,11% 208.482,76 95,52%
MO246000 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Méo de Obra h 13,030144 19,48 253,83 253,83 0,10% 208.736,59 95,73%
EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Material h 121,57088 2,08 253,37 253,37 0,10% 208.989,96 95,83%
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
2414 ORSE Vassoura piagava Material un 14,023 17,91 251,21 251,21 0,10% 209.241,17 95,94%
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - Mao de Obra H 8,274843107 30,00 248,22 248,22 0,10% 209.489,39 96,04%
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 12,19770103 20,19 246,28 246,28 0,10% 209.735,67 96,14%
158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 14,47062975 16,87 244,06 244,06 0,10% 209.979,73 96,24%
00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 4 60,17 240,70 240,70 0,10% 210.220,42 96,34%
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
E00673 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA Material un 4 59,84 239,35 239,35 0,10% 210.459,77 96,44%
00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 30 7,65 229,50 229,50 0,09% 210.689,27 96,53%
E00758 SEDOP Caixa plastica octogonal Material un 52 4,29 223,01 223,01 0,09% 210.912,28 96,72%
00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA  Material UN 8 27,84 222,72 222,72 0,09% 211.135,01 96,81%
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8
00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E Material UN 527,962302 0,40 209,89 209,89 0,09% 211.344,90 96,90%
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
E00271 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 2 1/2" Material m 25 83,86 209,65 209,65 0,09% 211.554,55 96,98%
00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 8,1634 23,89 195,02 195,02 0,08% 211.749,57 97,06%
00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 30,624942 6,31 193,32 193,32 0,08% 211.942,89 97,14%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material kg 12,95718 14,76 191,22 191,22 0,08% 212.134,11 97,22%
E00265 SEDOP Eletroduto - ferro galvanizado 1/2" Material m 22,8 8,37 190,90 190,90 0,08% 212.325,00 97,30%
D00079 SEDOP Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas Material kg 27,7838 6,82 189,45 189,45 0,08% 212.514,45 97,38%
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00034714 SINAPI
EC434670 SEDOP
00034653 SINAPI
00001872 SINAPI
00038094 SINAPI
00021127 SINAPI
10492 ORSE
00012873 SINAPI
00020156 SINAPI
00034709 SINAPI
00034747 SINAPI
1996 ORSE
EC434650 SEDOP
00040547 SINAPI
EC434840 SEDOP

00034557 SINAPI

00039027 SINAPI
062671 SBC
D00016 SEDOP

00038102 SINAPI

00002432 SINAPI

ORSE

00001213/

00000367 SINAPI

EC373730 SEDOP

10761 ORSE

00038099 SINAPI

Grupo

Descrigao

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,
63 A

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19

MM X 5 M
Cesta Basica

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,
10-50 A

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=
*2,0* CM, COM PINGADEIRA

Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)
ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 1.1/2"

Tabua de madeira branca 4m

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com
manteiga)Refei¢do completa (café da manha + almogo)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

Tipo Und Quantidade
Improdutiva

Material UN 2
Material h 263,7765
Material UN 16
Material UN 54
Material UN 51
Material UN 19,797818
Material un 0,63966438
Mao de Obra H 7,586159846
Material UN 7
Material UN 2
Material M 1,04
Material m 10,47
Material h 179,49015
Material CENTO 2,933919
Material h 66,476
Material M 45,5994
Material KG 5,831
Material M 13,288
Material Dz 0,64998
Material UN 10
Material UN 3
Méo de Obra h 4,188
Material m? 0,65248945
Material h 689,3259611
Servigos un 14,47062975
Material UN 51

Valor
Unitario

Operativa
89,73
0,67
10,70
3,16
3,24
8,11
246,96
20,43
22,11
75,13
142,25
13,43
0,78
45,62
1,99

2,87

21,55
9,35
180,71
11,14

36,02

24,62
146,44
0,13

6,02

1,69

Improdutiva

Total

Operativa
179,45

177,95
171,16
170,44
165,27
160,51
157,97
155,00
154,74
150,25
147,94
140,64
140,55
133,85
132,14

130,74

125,67
124,22
117,45
111,43

108,06

103,13
95,55
91,35

87,16

86,02

Improdutiva

Geral
179,45

177,95
171,16
170,44
165,27
160,51
157,97
155,00
154,74
150,25
147,94
140,64
140,55
133,85
132,14

130,74

125,67
124,22
117,45
111,43

108,06

103,13
95,55
91,35

87,16

86,02

Peso

0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%

0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%

Valor
Acumulado

212.693,90
212.871,85
213.043,02
213.213,46
213.378,73
213.539,24
213.697,22
213.852,22
214.006,96
214.157,21
214.305,15
214.445,79
214.586,34
214.720,19
214.852,33

214.983,07

215.108,74
215.232,96
215.350,42
215.461,85

215.569,91

215.673,04
215.768,59
215.859,94

215.947,10

216.033,12

Peso
Acumulado

97,45%
97,53%
97,60%
97,67%
97,73%
97,80%
97,87%
97,93%
97,99%
98,05%
98,12%
98,17%
98,23%
98,29%
98,34%

98,40%

98,45%
98,50%
98,55%
98,59%

98,73%

98,77%
98,81%
98,85%

98,88%

98,92%
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Unitario Acumulado  Acumulado
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
EC434900 SEDOP EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material h 29,7875 2,70 80,38 80,38 0,03% 216.113,50 98,95%
COLETADO CAIXA)
099250 SBC ELETRICISTA Mao de Obra H 3,22138 24,63 79,36 79,36 0,03% 216.192,86 98,98%
E00228 SEDOP Cabo de cobre nu 25mm2 Material m 2,55 31,06 79,20 79,20 0,03% 216.272,05 99,02%
00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 3,4986 21,74 76,08 76,08 0,03% 216.348,13 99,05%
E00488 SEDOP Condulete de aluminio tipo X 1/2" Material un 3 23,55 70,66 70,66 0,03% 216.418,79 99,08%
00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA Material UN 14 5,04 70,50 70,50 0,03% 216.489,28 99,11%
ESGOTO PREDIAL
D00141 SEDOP Lixa p/ ferro Material un 16,94 4,16 70,41 70,41 0,03% 216.559,69 99,14%
MO376660 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR Mo de Obra h 2,646744277 26,41 69,89 69,89 003%  216.629,58 99,16%
EC434660 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA Material h 29,7875 2,34 69,62 69,62 0,03% 216.699,20 99,19%
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H00004 SEDOP Tubo em PVC - 40mm (LS) Material m 6,4 10,84 69,39 69,39 0,03% 216.768,59 99,22%
EC434600 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Material h 66,476 1,04 68,87 68,87 0,03% 216.837,46 99,25%
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material un 627 1,08 67,98 67,98 003% 21690544 99,08%
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 47,26194136 1,42 67,19 67,19 0,03% 216.972,63 99,31%
2378 ORSE Vale transporte Material un 11,72331732 542 63,55 63,55 0,03% 217.036,18 99,33%
00001887 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", Material UN 2 31,42 62,84 62,84 0,03% 217.099,02 99,36%
PARA ELETRODUTO
099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 3,22138 19,35 62,33 62,33 0,03% 217.161,35 99,41%
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 7,994284045 7,51 60,00 60,00 0,02% 217.221,35 99,43%
00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 2,275069189 24,84 56,51 56,51 0,02% 217.277,87 99,46%
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S- Material L 6,86320128 7,70 52,83 52,83 0,02% 217.330,70 99,48%
500
00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, Material UN 1 52,44 52,44 52,44 0,02% 217.383,14 99,50%
SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
941 ORSE Fardamento com mangas curtaFita de adverténcia de rede elétrica Material un 0,21322146 232,56 49,59 49,59 0,02% 217.432,73 99,52%
enterrada
EC434850 SEDOP EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material h 25,6 1,78 45,64 45,64 0,02% 217.478,37 99,54%
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE Material UN 6 7,12 42,72 42,72 0,02% 217.521,09 99,56%
E27)
00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA Material UN 2 20,74 41,49 41,49 0,02% 217.562,58 99,57%
MANGUEIRA
EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Material h 121,57088 0,34 41,01 41,01 0,02% 217.603,59 99,59%
HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H00003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) Material m 24 16,44 39,47 39,47 0,02% 217.643,05 99,61%
E00503 SEDOP Conector para haste de aterramento de 5/8" Material un 4 9,48 37,92 37,92 0,02% 217.680,98 99,62%
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00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50  Material UN 6 6,24 37,44 37,44 0,02% 217.718,42 99,64%
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
8518 ORSE Plafon plastico branco com soquete E-27 Material un 6 6,01 36,07 36,07 0,01% 217.754,49 99,65%

00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 1,693754945 20,85 35,32 35,32 0,01% 217.789,81 99,67%
H00085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) Material un 0.8 43,35 34,68 34,68 0,01% 217.824,48 99,68%
E00478 SEDOP Condulete de aluminio tipo LL 1/2" Material un 2 16,75 33,49 33,49 0,01% 217.857,97 99,70%

00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material UN 27 1,16 31,23 31,23 0,01% 217.889,20 99,72%

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 Equipamento para Aquisicdo UN 0,002620546 11.295,11 29,60 29,60 0,01% 217.918,80 99,73%
HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Permanente
00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,54285 50,51 27,42 27,42 0,01% 217.946,22 99,75%
00001894 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO Material UN 4 6,84 27,37 27,37 0,01% 217.973,59 99,76%
00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,9 27,91 25,12 25,12 0,01% 217.998,71 99,77%
00001876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA  Material UN 2 12,31 24,62 24,62 0,01% 218.023,34 99,78%
ELETRODUTO

00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisicédo UN 2,65503E-05 922.062,16 24,48 24,48 0,01% 218.047,82 99,79%
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 1,13326 21,21 24,04 24,04 0,01% 218.071,86 99,80%
P00027 SEDOP Aguarraz Material GL 0,3388 66,63 22,57 22,57 0,01% 218.094,43 99,81%
003602 SBC TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA Material UN 1 21,85 21,85 21,85 0,01% 218.116,29 99,82%

00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ Material UN 2 10,84 21,68 21,68 0,01% 218.137,97 99,82%

SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 6 3,58 21,47 21,47 0,01% 218.159,44 99,83%
E00485 SEDOP Condulete de aluminio tipo T 1/2" Material un 1 21,29 21,29 21,29 0,01% 218.180,73 99,84%

00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  Equipamento para Aquisicédo UN 0,003143491 6.634,13 20,85 20,85 0,01% 218.201,58 99,85%

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,056859056 361,41 20,55 20,55 0,01% 218.222,13 99,86%
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento para Aquisicdo UN 0,000703572 28.667,52 20,17 20,17 0,01% 218.242,30 99,87%
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM  Permanente
CARREGADOR
00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR Equipamento para Aquisigédo UN 0,001042362 19.257,31 20,07 20,07 0,01% 218.262,37 99,88%
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" Material m 2,22 9,04 20,06 20,06 0,01% 218.282,43 99,88%
005778 SBC ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO Material M 9,889 2,01 19,90 19,90 0,01% 218.302,33 99,89%
25mm
E00470 SEDOP Condulete de aluminio tipo C 1/2" Material un 2 9,93 19,85 19,85 0,01% 218.322,18 99,91%
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00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE  Material KG 0,223286 84,77 18,93 18,93 0,01% 218.341,11 99,92%
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA Material UN 0,525 35,88 18,83 18,83 0,01% 218.359,94 99,92%
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
031611 SBC CONDULETE ALUMINIO "LB" 3/4 SEM TAMPA Material UN 1 18,35 18,35 18,35 0,01% 218.378,29 99,93%
1997 ORSE Sab&o em p6 Material kg 1,4023 12,84 18,01 18,01 0,01% 218.396,30 99,94%
00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 1,3316 13,17 17,53 17,53 0,01% 218.413,83 99,95%
D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m? 0,16 101,19 16,19 16,19 0,01% 218.430,03 99,95%
D00427 SEDOP Desmoldante Material L 1,1592 13,95 16,17 16,17 0,01% 218.446,20 99,96%
D00012 SEDOP Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,04284 365,02 15,64 15,64 0,01% 218.461,83 99,97%
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 14,203602 1,04 14,72 14,72 0,01% 218.476,55 99,97%
00001379/
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 13,2376538 1,11 14,67 14,67 0,01% 218.491,22 99,98%
VERMELHA
00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 Material UN 6 2,30 13,81 13,81 0,01% 218.505,03 99,98%
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
EC434610 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - Material h 25,6 0,53 13,57 13,57 0,01% 218.518,60 99,99%
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 Material UN 9 1,51 13,55 13,55 0,01% 218.532,15 100,00%
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", Material UN 2 6,37 12,75 12,75 0,01% 218.544,90 100,00%
SEM UNHO E SEM LADRAO
00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA Equipamento para Aquisicao UN 0,001794201 7.047,43 12,64 12,64 0,01% 218.557,54 100,01%
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM  Permanente
CARREGADOR
M00013 SEDOP Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifa Equipamento h 4,2081 2,63 11,05 11,05 0,00% 218.568,59 100,01%
poténciade2 cv
00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 Material UN 6 1,80 10,77 10,77 0,00% 218.579,36 100,01%
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
H00008 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm Material un 0,4 26,50 10,60 10,60 0,00% 218.589,96 100,02%
E00013 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 3/4" Material m 1,26 7,82 9,85 9,85 0,00% 218.599,81 100,02%
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,63966438 15,11 9,66 9,66 0,00% 218.609,48 100,03%
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,107959312 89,06 9,62 9,62 0,00% 218.619,09 100,03%
00012893/
E00481 SEDOP Condulete de aluminio tipo LR 1/2" Material un 1 9,42 9,42 9,42 0,00% 218.628,51 100,03%
HO00084 SEDOP Jungao simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) Material un 0,4 23,42 9,37 9,37 0,00% 218.637,88 100,04%
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 2,739 3,25 8,91 8,91 0,00% 218.646,79 100,04%
M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 3201 Equipamento h 2,6249311 3,29 8,63 8,63 0,00% 218.655,42 100,05%
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,238326941 29,25 6,97 6,97 0,00% 218.662,39 100,06%
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D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material kg 0,24 24,73 5,94 5,94 0,00% 218.668,33 100,06%
H00088 SEDOP Joelho/Cotovelo 900 em PVC - JS - 40mm-LH Material un 0,8 7,28 5,82 5,82 0,00% 218.674,15 100,06%
10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,255865752 21,68 5,55 5,55 0,00% 218.679,70 100,06%
00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA  Material UN 1 5,54 5,54 5,54 0,00% 218.685,24 100,06%
ELETRODUTO
007824 SBC BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" Material CJ 2 2,76 5,52 5,52 0,00% 218.690,76 100,07%
H00089 SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) Material un 0,4 12,13 4,85 4,85 0,00% 218.695,61 100,07%
H00086 SEDOP Ralo PVC c/ saida 100x53x40mm Material un 0,4 11,28 4,51 4,51 0,00% 218.700,12 100,07%
00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 2 2,22 4,43 4,43 0,00% 218.704,55 100,07%
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,326939572 13,10 4,28 4,28 0,00% 218.708,84 100,07%
00012892/
ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)  Material m? 0,0339228 120,47 4,09 4,09 0,00% 218.712,92 100,08%
00000370/
10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,63966438 5,79 3,71 3,71 0,00% 218.716,63 100,08%
00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE Equipamento para Aquisi¢do UN 3,25589E-05 110.531,23 3,60 3,60 0,00% 218.720,23 100,08%
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA Permanente
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* |/ *100* kg, pneu  Material un 0,016911928 211,36 3,57 3,57 0,00% 218.723,80 100,08%
00002711/ com camara
EC434880 SEDOP EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material h 2,6249311 1,34 3,51 3,51 0,00% 218.727,31 100,08%
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0234 131,11 3,07 3,07 0,00% 218.730,38 100,08%
D00082 SEDOP Prego 2"x11 Material kg 0,1071 27,05 2,90 2,90 0,00% 218.733,28 100,08%
00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 19,8 0,12 2,39 2,39 0,00% 218.735,66 100,09%
00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA Material UN 19,8 0,11 2,15 2,15 0,00% 218.737,81 100,09%
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")
11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,01068 168,66 1,80 1,80 0,00% 218.739,61 100,09%
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem Material un 0,085288584 16,26 1,39 1,39 0,00% 218.741,00 100,09%
00012895/ jugular (classe b)
D00349 SEDOP Aditivo plastificante Material L 0,061548 21,62 1,33 1,33 0,00% 218.742,33 100,09%
00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,567 2,18 1,24 1,24 0,00% 218.743,57 100,09%
1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,113299312 723 0,82 0,82 0,00% 218.744,38 100,09%
10788 ORSE P& quadrada Material un 0,016911928 44,45 0,75 0,75 0,00% 218.745,14 100,09%
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou Material un 0,028429528 24,23 0,69 0,69 0,00% 218.745,82 100,09%
00012894/ azul)
11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,01068 57,45 0,61 0,61 0,00% 218.746,44 100,09%
4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,025367892 22,38 0,57 0,57 0,00% 218.747,01 100,09%
014201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO Material UN 2 0,25 0,51 0,51 0,00% 218.747,51 100,09%
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11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0004188 0 1.180,18 0 0,49 0 0,49 0,00% 218.748,01 100,09%
00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,094 517 0,49 0,49 0,00% 218.748,49 100,09%
00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, Equipamento para Aquisi¢do UN 0,000424283 989,84 0,42 0,42 0,00% 218.748,91 100,09%
PRESSAO DE OPERACAOQ ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO Permanente
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50
E 3,00 CV
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,008455964 45,54 0,39 0,39 0,00% 218.749,30 100,09%
10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0115176 32,39 0,37 0,37 0,00% 218.749,67 100,09%
11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,00534 53,01 0,28 0,28 0,00% 218.749,95 100,09%
00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,042 6,22 0,26 0,26 0,00% 218.750,21 100,09%
11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0004188 0 296,36 0 0,12 0 0,12 0,00% 218.750,34 100,09%
EC434640 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material h 2,6249311 0,04 0,09 0,09 0,00% 218.750,43 100,09%
HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA  Equipamento para Aquisicédo UN 3,74192E-05 1.508,90 0,06 0,06 0,00% 218.750,49 100,09%
DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0008376 47,10 0,04 0,04 0,00% 218.750,53 100,09%
10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0008376 25,66 0,02 0,02 0,00% 218.750,55 100,09%
10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0004188 43,37 0,02 0,02 0,00% 218.750,57 100,09%
00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE  Material L 0,000378 10,99 0,00 0,00 0,00% 218.750,57 100,09%
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
Equipamento R$ 472,07
Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 131,90
Méo de Obra R$ 69.061,48
Material R$ 148.900,57
Servigos R$ 117,38
Franquia R$ 67,19
Total sem BDI 201.524,66
FELIPE AKIHIRO Assinado de forma Total do BDI 41.221,21
OKAJIMA DE digital por FELIPE Total Geral 242.745,87
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