



**Prefeitura da Cidade do Recife**  
**Secretaria de Infraestrutura**  
**Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb**



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES - LOTE 02	
LOCAL:	CIDADE DO RECIFE	
DATA BASE:	SINAPI JANEIRO/2026	Data: março/2026

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**SERVIÇOS GERAIS**

1.02	EQUIPE FIXA DE SEGUNDA A SABADO (TOTALIZANDO 44 HORAS SEMANAIS), COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMPOSTA POR 1 (UM) AUXILIAR TÉCNICO E 3 (TRÊS) JARDINEIROS, PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES - TIPO 2.	MÊS	108,00					
	<b>PRAÇAS</b>	<b>ESTAQUEAMENTO</b>	<b>LADO</b>	<b>COMP. (M)</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANOS</b>	<b>QTD.</b>	<b>TOTAL</b>
	PRAÇA DA VARZEA	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	PRAÇA DO LIBANO	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	COMPLEXO BEIRA RIO	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	PARQUE FORTE DO ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	PARQUE DR ARNALDO ASSUNÇÃO	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	PARQUE DAS FLORES	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	PARQUE LAGOA DO ARAÇA	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	JARDIM UCHOA	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	PARQUE ROBERT KENNEDY / DA JUVENTUDE	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
							<b>TOTAL</b>	<b>108,00</b>
1.03	EQUIPE FIXA DE SEGUNDA A SABADO (TOTALIZANDO 44 HORAS SEMANAIS), COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMPOSTA POR 1 (UM) AUXILIAR TÉCNICO E 5 (CINCO) JARDINEIROS, PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES - TIPO 3.	MÊS	48,00					
	<b>PRAÇAS</b>	<b>ESTAQUEAMENTO</b>	<b>LADO</b>	<b>COMP. (M)</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANOS</b>	<b>QTD.</b>	<b>TOTAL</b>
	COMUNIDADE DO BEM	+ ATÉ +			12	1	4,00	48,00
							<b>TOTAL</b>	<b>48,00</b>
1.04	EQUIPE FIXA DE SEGUNDA A SABADO (TOTALIZANDO 44 HORAS SEMANAIS), COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMPOSTA POR 1 (UM) AUXILIAR TÉCNICO E 9 (NOVE) JARDINEIROS, PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES - TIPO 4.	MÊS	72,00					
	<b>PRAÇAS</b>	<b>ESTAQUEAMENTO</b>	<b>LADO</b>	<b>COMP. (M)</b>	<b>MÊS</b>	<b>ANOS</b>	<b>QTD.</b>	<b>TOTAL</b>
	PARQUE DO CAIARA JONATHAN MARQUES DA CUNHA	+ ATÉ +			12	1	1,00	12,00
	BEIRA RIO DA TORRE				12	1	1,00	12,00
	CAMPO DO SENNA				12	1	1,00	12,00
	EDUARDO CAMPOS				12	1	1,00	12,00
	COMPLEXO DO COQUE (AREINHA)				12	1	1,00	12,00
	ORLA DE BOA VIAGEM				12	1	1,00	12,00
							<b>TOTAL</b>	<b>72,00</b>
1.05	EQUIPE VOLANTE PARA DOMINGOS E FERIADOS COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMPOSTA POR 1 (UM) AUXILIAR TÉCNICO E 3 (TRÊS) JARDINEIROS, PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, INCLUSIVE ADICIONAL DE HORA EXTRA PARA JORNADA AOS DOMINGOS E FERIADOS E VEÍCULO LEVE TIPO PICKUP.	EQUIPE/DIA	120,00					
	<b>EQUIPE VOLANTE</b>	<b>ESTAQUEAMENTO</b>	<b>ALTURA (M)</b>	<b>COMP. (M)</b>	<b>DIAS</b>	<b>ANOS</b>	<b>QTD.</b>	<b>TOTAL</b>
		+ ATÉ +			120	1		120,00
							<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>



**Prefeitura da Cidade do Recife**  
**Secretaria de Infraestrutura**  
**Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb**



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES - LOTE 02	
LOCAL:	CIDADE DO RECIFE	
DATA BASE:	SINAPI JANEIRO/2026	<b>Data:</b> março/2026

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS	TOTAL																																																																																																							
1.06	EQUIPE VOLANTE DE SEGUNDA A SABADO (TOTALIZANDO 44 HORAS SEMANAIS) COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMPOSTA POR 1 (UM) AUXILIAR TÉCNICO E 4 (QUATRO) JARDINEIROS, PARA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES , INCLUSIVE VEÍCULO LEVE TIPO PICKUP.	MÊS	120,00																																																																																																							
	EQUIPE VOLANTE	12	120,00																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>ESTRAQUEAMENTO</th> <th>ÁREA (M2)</th> <th>VOLUME (M3)</th> <th>MÊS</th> <th>ANOS</th> <th>QTD.</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>120,00</b></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ESTRAQUEAMENTO	ÁREA (M2)	VOLUME (M3)	MÊS	ANOS	QTD.	TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>120,00</b></td> </tr> </table>	+	ATÉ	+			10																																																																															<b>TOTAL</b>						<b>120,00</b>						
ESTRAQUEAMENTO	ÁREA (M2)	VOLUME (M3)	MÊS	ANOS	QTD.	TOTAL																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>120,00</b></td> </tr> </table>	+	ATÉ	+			10																																																																															<b>TOTAL</b>						<b>120,00</b>															
+	ATÉ	+			10																																																																																																					
<b>TOTAL</b>						<b>120,00</b>																																																																																																				
1.07	EQUIPE VOLANTE ESPECIAL DE SEGUNDA A SÁBADO (TOTALIZANDO 44 HORAS SEMANAIS), COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMPOSTA POR 1 (UM) AUXILIAR TÉCNICO E 1 (UM) JARDINEIRO, PARA HIGENIZAÇÃO DE AREIA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, INCLUSIVE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VEÍCULO LEVE TIPO PICKUP.	MÊS	36,00																																																																																																							
	EQUIPE VOLANTE	12	36,00																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>ESTRAQUEAMENTO</th> <th>CARGA (M3)</th> <th>MÊS</th> <th>ANOS</th> <th>QTD.</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="4"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>36,00</b></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ESTRAQUEAMENTO	CARGA (M3)	MÊS	ANOS	QTD.	TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="4"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>36,00</b></td> <td></td> </tr> </table>	+	ATÉ	+			3,00																																																																			<b>TOTAL</b>				<b>36,00</b>																					
ESTRAQUEAMENTO	CARGA (M3)	MÊS	ANOS	QTD.	TOTAL																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="4"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>36,00</b></td> <td></td> </tr> </table>	+	ATÉ	+			3,00																																																																			<b>TOTAL</b>				<b>36,00</b>																													
+	ATÉ	+			3,00																																																																																																					
<b>TOTAL</b>				<b>36,00</b>																																																																																																						
1.08	EQUIPE VOLANTE ESPECIAL DE SEGUNDA A SÁBADO (TOTALIZANDO 44 HORAS SEMANAIS), COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA COMPOSTA POR 1 (UM) AUXILIAR TÉCNICO, 1 (UM) ELETRICISTA E 1 (UM) SERVENTE, PARA CONSERVAÇÃO DE POÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS EM PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, INCLUSIVE VEÍCULO LEVE TIPO PICKUP.	MÊS	12,00																																																																																																							
	EQUIPE VOLANTE	12	12,00																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>ESTRAQUEAMENTO</th> <th>COMP. (M)</th> <th>MÊS</th> <th>ANOS</th> <th>QTD.</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="4"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>12,00</b></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ESTRAQUEAMENTO	COMP. (M)	MÊS	ANOS	QTD.	TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="4"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>12,00</b></td> <td></td> </tr> </table>	+	ATÉ	+			1,00																																																													<b>TOTAL</b>				<b>12,00</b>																											
ESTRAQUEAMENTO	COMP. (M)	MÊS	ANOS	QTD.	TOTAL																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>ATÉ</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="4"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>12,00</b></td> <td></td> </tr> </table>	+	ATÉ	+			1,00																																																													<b>TOTAL</b>				<b>12,00</b>																																			
+	ATÉ	+			1,00																																																																																																					
<b>TOTAL</b>				<b>12,00</b>																																																																																																						



**Prefeitura da Cidade do Recife**  
**Secretaria de Infraestrutura**  
**Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb**



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES - LOTE 02						
LOCAL:	CIDADE DO RECIFE						
DATA BASE:	SINAPI JANEIRO/2026						

Data: março/2026

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

2.01	FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA PERIFÉRICA DE 1 CV, 3/4", PREMIUM 127/220V FERRARI OU SIMILAR	UND	105,00				
MEMÓRIA DE CÁLCULO							
	ESTAQUEAMENTO	LADO	COMP. (M)	ESPESSURA	ANOS	QTD.	TOTAL
	+	ATÉ	+				
<b>TOTAL</b>						105,00	105,00

  

2.02	FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA 1 CV, INJETORA I210 220V ECI 100 30M ELETROPLAS OU SIMILAR	UND	105,00				
MEMÓRIA DE CÁLCULO							
	ESTAQUEAMENTO	LADO	M2/ANO	QTS DE ANOS	ÁREA (M2)	QTD.	TOTAL
	+	ATÉ	+				
<b>TOTAL</b>						105,00	105,00

  

2.03	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA 3/4", TIPO CRISTAL OU SIMILAR	M	8.800,00				
MEMÓRIA DE CÁLCULO							
	ESTAQUEAMENTO	ALTURA (M)	COMP. (M)	LARGURA (M)	MÊS	QTD.	TOTAL
	+	ATÉ	+				
<b>TOTAL</b>						8800,00	8800,00

  

3.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR 1 (UM) ENGENHEIRO JÚNIOR E VEICULO LEVE, 1000CC, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO.	MÊS	12,00				
MEMÓRIA DE CÁLCULO							
	ESTAQUEAMENTO	ALTURA (M)	COMP. (M)	LARGURA (M)	MÊS	QTD.	TOTAL
	+	ATÉ	+				
<b>TOTAL</b>						12,00	12,00