

ATA FINAL

Fundo Municipal de Saúde de São José do Egito Fundo Municipal de Saúde de São José do Egito Concorrência por Menor Preço - 1/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E REPAROS EM POSTOS DE SAÚDE, PONTOS DE APOIO E ACADEMIAS DA CIDADE, POR PERÍODO 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO	492.608,80	1,0000	UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			492.608,80				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/08/2025 - 10:18	Concorrência 001.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
22/08/2025 - 12:36:56	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 12:37:11	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 22/08/2025.
24/08/2025 - 22:12:39	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/08/2025 - 22:12:50	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 12:06:40	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 12:36:36	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 12:37:13	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 14:04:08	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/08/2025 - 14:04:20	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/08/2025.
26/08/2025 - 08:57:07	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 08:57:23	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:10:45	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 11:11:04	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 13:33:42	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 13:34:07	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 26/08/2025.
27/08/2025 - 12:00:51	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



27/08/2025 - 12:01:10	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:01 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 17:48:55	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 17:49:10	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 27/08/2025.
28/08/2025 - 09:48:48	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2025 - 09:49:15	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 12:19:02	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2025 - 12:19:19	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 17:58:44	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2025 - 17:59:00	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 28/08/2025.
29/08/2025 - 10:07:51	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 10:08:28	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 12:29:34	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 13:35:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 09:30:31	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 09:30:53	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 01/09/2025.
02/09/2025 - 09:16:05	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2025 - 09:16:19	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 02/09/2025.
03/09/2025 - 11:24:16	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 11:24:37	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/09/2025.
04/09/2025 - 09:28:53	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 09:29:08	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 11:43:36	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 11:43:55	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 04/09/2025.
05/09/2025 - 09:50:23	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 09:50:39	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 12:17:26	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 12:17:41	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 05/09/2025.
08/09/2025 - 11:29:30	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 11:29:44	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 08/09/2025.
09/09/2025 - 09:30:33	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 09:30:47	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 09/09/2025.



09/09/2025 - 13:45:16	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 13:45:34	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 16:28:54	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 16:29:18	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 09/09/2025.
10/09/2025 - 09:27:36	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 09:27:49	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 11:42:44	Documentos solicitados para o processo 1/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 11:42:55	Envio de Propostas Readequadas 1/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 11:53:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 12:00:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 29.050.310/0001-00 - Endereço: TRAVESSIA PADRE TAVARES - CEP: 58995000 - UF: PB - Município: - Telefone: (55) 83999-0392

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote Único - Reformas e Reparos					
	0001	Prestação de serviços de Reformas e Reparos em Postos de Saúde, Pontos de Apoio e Academias da Cidade, por período 12 (doze) meses, visando atender ao Fundo Municipal de São José do Egito/PE, conforme planilhas, projetos, cronograma físico-financeiro e outros documentos em anexo	N/C	N/C	1,0000 UN	R\$ 449.000,00	R\$ R\$ 449.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 449.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 449.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



LOTE 0001 - ITEM 0001 - Prestação de serviços de Reformas e Reparos em Postos de Saúde, Pontos de Apoio e Academias da Cidade, por período 12 (doze) meses, visando atender ao Fundo Municipal de São José do Egito/PE, conforme planilhas, projetos, cronograma físico-financeiro e outros documentos em anexo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LAC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.667.154/0001-68	18/08/2025 - 15:56:29	N/C	N/C	1,0000	R\$443.000,00	R\$ 443.000,00	Sim
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	19/08/2025 - 07:50:41	N/C	N/C	1,0000	R\$369.456,60	R\$ 369.456,60	Sim
LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	50.987.112/0001-56	19/08/2025 - 08:43:16	N/C	N/C	1,0000	R\$420.620,36	R\$ 420.620,36	Sim
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	19/08/2025 - 23:51:48	N/C	N/C	1,0000	R\$375.845,75	R\$ 375.845,75	Sim
ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA	55.274.025/0001-75	20/08/2025 - 10:09:01	N/C	N/C	1,0000	R\$413.791,39	R\$ 413.791,39	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	20/08/2025 - 10:29:45	N/C	N/C	1,0000	R\$430.000,00	R\$ 430.000,00	Sim
TORI ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA	31.069.076/0001-05	20/08/2025 - 15:17:13	N/C	N/C	1,0000	R\$411.328,00	R\$ 411.328,00	Sim
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	21/08/2025 - 08:28:31	N/C	N/C	1,0000	R\$445.236,20	R\$ 445.236,20	Sim
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA	33.586.069/0001-06	20/08/2025 - 16:01:54	N/C	N/C	1,0000	R\$492.608,80	R\$ 492.608,80	Sim
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	20/08/2025 - 17:14:16	N/C	N/C	1,0000	R\$449.000,00	R\$ 449.000,00	Sim
ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	20/08/2025 - 18:18:19	N/C	N/C	1,0000	R\$490.100,20	R\$ 490.100,20	Sim
CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	20/08/2025 - 18:41:37	N/C	N/C	1,0000	R\$492.608,80	R\$ 492.608,80	Sim
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	20/08/2025 - 19:48:29	N/C	N/C	1,0000	R\$492.608,80	R\$ 492.608,80	Sim
ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	20/08/2025 - 19:50:46	N/C	N/C	1,0000	R\$428.569,65	R\$ 428.569,65	Sim
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	20/08/2025 - 20:44:48	N/C	N/C	1,0000	R\$408.865,30	R\$ 408.865,30	Sim
DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	41.825.153/0001-55	20/08/2025 - 20:53:36	N/C	N/C	1,0000	R\$399.013,13	R\$ 399.013,13	Sim
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	20/08/2025 - 21:01:11	N/C	N/C	1,0000	R\$396.550,08	R\$ 396.550,08	Sim
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	20/08/2025 - 23:46:53	N/C	N/C	1,0000	R\$374.382,68	R\$ 374.382,68	Sim
LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR	37.523.633/0001-94	21/08/2025 - 00:18:00	N/C	N/C	1,0000	R\$492.608,00	R\$ 492.608,00	Sim
CONSTRUTORA LUCENA LTDA	37.717.529/0001-30	21/08/2025 - 06:51:10	N/C	N/C	1,0000	R\$410.343,13	R\$ 410.343,13	Sim
MARINA DE MOURA REGO	57.492.342/0001-93	21/08/2025 - 07:39:42	N/C	N/C	1,0000	R\$591.870,13	R\$ 591.870,13	Sim
VILARTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	32.605.390/0001-10	21/08/2025 - 08:12:09	N/C	N/C	1,0000	R\$490.028,13	R\$ 490.028,13	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	60 dias
CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	90 dias
TORI ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA	31.069.076/0001-05	60 dias
TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	60 dias
LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	50.987.112/0001-56	120 dias



VILA NOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	42.056.331/0001-93	60 dias
TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	60 dias
NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA	37.090.538/0001-44	60 dias
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.667.154/0001-68	60 dias
ENSEADA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	43.645.155/0001-98	60 dias
ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	36.581.782/0001-47	90 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	60 dias
VILARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.605.390/0001-10	60 dias
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	60 dias
DANSKE LOFT CONSTRUÇÃO LTDA	41.825.153/0001-55	60 dias
ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA	55.274.025/0001-75	60 dias
MARINA DE MOURA REGO	57.492.342/0001-93	120 dias
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA	33.586.069/0001-06	60 dias
CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVIÇOS LTDA	58.935.074/0001-08	120 dias
CONSTRUTORA LUCENA LTDA	37.717.529/0001-30	60 dias
LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR	37.523.633/0001-94	60 dias

Lances Enviados

0001 - Lote Único - Reformas e Reparos

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2025 - 15:56:29	443.000,00 (proposta)	48.667.154/0001-68 - LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
19/08/2025 - 07:50:41	369.456,60 (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
19/08/2025 - 08:43:16	420.620,36 (proposta)	50.987.112/0001-56 - LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	Cancelado
19/08/2025 - 23:51:48	375.845,75 (proposta)	16.941.283/0001-06 - TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 10:09:01	413.791,39 (proposta)	55.274.025/0001-75 - ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 10:29:45	430.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 15:17:13	411.328,00 (proposta)	31.069.076/0001-05 - TORI ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 16:01:54	492.608,80 (proposta)	33.586.069/0001-06 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 17:14:16	449.000,00 (proposta)	29.050.310/0001-00 - TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	Válido
20/08/2025 - 18:18:19	490.100,20 (proposta)	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 18:41:37	492.608,80 (proposta)	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 19:48:29	492.608,80 (proposta)	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 19:50:46	428.569,65 (proposta)	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 20:44:48	408.865,30 (proposta)	52.070.697/0001-70 - VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 20:53:36	399.013,13 (proposta)	41.825.153/0001-55 - DANSKE LOFT CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
20/08/2025 - 21:01:11	396.550,08 (proposta)	39.459.483/0001-22 - D. F. TARQUINO DA SILVA	Cancelado
20/08/2025 - 23:46:53	374.382,68 (proposta)	40.331.846/0001-29 - C J CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 00:18:00	492.608,00 (proposta)	37.523.633/0001-94 - LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR	Cancelado
21/08/2025 - 06:51:10	410.343,13 (proposta)	37.717.529/0001-30 - CONSTRUTORA LUCENA LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 07:39:42	591.870,13 (proposta)	57.492.342/0001-93 - MARINA DE MOURA REGO	Válido



21/08/2025 - 08:12:09	490.028,13 (proposta)	32.605.390/0001-10 - VILARTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:28:31	445.236,20 (proposta)	58.935.074/0001-08 - CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:47:37	394.086,00	37.523.633/0001-94 - LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR	Cancelado
21/08/2025 - 08:47:47	369.456,60	33.586.069/0001-06 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:47:55	392.320,95	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:49:01	405.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:49:20	374.201,95	32.605.390/0001-10 - VILARTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:49:28	418.717,48	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:49:37	369.456,60	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:49:58	394.010,00	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:50:03	407.966,30	58.935.074/0001-08 - CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	Cancelado
21/08/2025 - 08:55:07	374.086,00	37.523.633/0001-94 - LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR	Cancelado
21/08/2025 - 08:56:18	372.000,00	37.090.538/0001-44 - NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	29/08/2025 - 13:35:44	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	proposta Barbosa.pdf
Model	29/08/2025 - 13:35:44	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	CRONOGRAMA S.JEGITO.pdf
Model	29/08/2025 - 13:35:44	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	encargos.pdf
Model	29/08/2025 - 13:35:44	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	DOCUMENTAÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAUDE S.JEGITO.pdf
Model	10/09/2025 - 12:00:02	29.050.310/0001-00 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	HABILITAÇÃO CONC. Nº 00001-2025 EM SÃO JOSÉ DO EGITO - PE.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/08/2025 - 08:56:46	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA	33.586.069/0001-06	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentação			
01/09/2025 - 09:29:25	CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: A EMPRESA NÃO JUNTOU, NA ABA CORRETA DO SISTEMA, A PROPOSTA REALINHADA, LOGO, O SISTEMA AUTOMATICAMENTE JÁ CONSIDERA COMO NÃO INSERIDA, GERANDO ASSIM, DESCLASSIFICAÇÃO DESTA EMPRESA			
26/08/2025 - 11:09:41	NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Documentação não enviada			
26/08/2025 - 13:33:01	LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR	37.523.633/0001-94	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentação			
24/08/2025 - 22:12:05	ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentação			
27/08/2025 - 12:00:24	VILARTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	32.605.390/0001-10	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentação			
04/09/2025 - 11:42:51	CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentos			



10/09/2025 - 11:42:03	LAC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.667.154/0001-68	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
04/09/2025 - 09:27:49	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentos			
10/09/2025 - 09:26:50	ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
09/09/2025 - 16:27:12	LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	50.987.112/0001-56	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
09/09/2025 - 09:29:11	ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA	55.274.025/0001-75	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
08/09/2025 - 11:28:22	TORI ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA	31.069.076/0001-05	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
05/09/2025 - 12:16:50	CONSTRUTORA LUCENA LTDA	37.717.529/0001-30	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
05/09/2025 - 09:44:44	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
03/09/2025 - 11:23:35	DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	41.825.153/0001-55	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentos			
02/09/2025 - 09:15:17	D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS			
29/08/2025 - 12:28:27	TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS			
27/08/2025 - 17:48:21	C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentação			
25/08/2025 - 14:03:32	VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	Item 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos
Desclassificação: Não enviou documentação			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/09/2025 - 13:14	16/09/2025 - 23:59	19/09/2025 - 23:59

0001 - Lote Único - Reformas e Reparos

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
57492342000193 - MARINA DE MOURA REGO	21/08/2025 - 10:51:00	MANIFESTO DESDE JA O INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO	Deferido
42726666000171 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	01/09/2025 - 09:50:37	Gostaríamos de esclarecer que a inclusão da proposta foi feita na aba correta do sistema foi efetivada e a intenção da empresa de participar do processo. Acreditamos que a proposta apresentada atende aos requisitos e critérios estabelecidos, e estamos confiantes de que, se considerada, poderia trazer benefícios significativos. Agradecemos a atenção a esta questão e esperamos que possamos ter a oportunidade de participar do processo de forma justa e transparente. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária.	Deferido



4272666000171 -
CONSTRUTORA BARBOSA
E FERREIRA LTDA

01/09/2025 - 22:25:52

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO

Deferido

VENHO, POR MEIO DESTA, APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2025 LICITAÇÃO Nº. 00001/2025 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, QUE AFRONTA PRIMADOS BASILARES E DESCLASSIFICA INDEVIDAMENTE O PETICIONÁRIO.

RECURSO ENVIADO PARA O EMAIL DA CPL "licitacaosje2017@gmail.com".

4272666000171 -
CONSTRUTORA BARBOSA
E FERREIRA LTDA

02/09/2025 - 08:58:41

nsigne autoridade, toda a documentação necessária fora encartada de forma regular e tempestiva, incluindo a proposta. Caso se tratasse de erro formal de indexação, Vossa Senhoria deveria conceder prazo para saneamento da suposta falha, formalizar diligência para saneamento.

Deferido

A desclassificação do Peticionário afronta legislação federal, o próprio edital, bem como os princípios da isonomia, competitividade, julgamento do mérito, instrumentalidade das formas, Formalidade Moderada. Para tanto, vide os Arts. 5º e 64, I, "PAR" 1º e "PAR" 2º, da Lei nº 14.133/2021, e os itens 11.5, 11.6, 12.8, 12.8.1, 12.9.1, 12.14, 12.15, 13.2.1, e 13.2, do Edital, todos apontando pela realização de diligência e saneamento.

De outro norte, vide os possíveis cometimentos de crimes, conforme Arts. 337-F, 337-H, 337-I, 337-K, Parágrafo Único, 337-L, I, V, e 337-N, do CP, em caso de preterição indevida de licitante.

Tudo, a despeito, das Cortes Superiores e Tribunais deste País já deixaram assente que a Administração não pode excluir licitante por falhas meramente formais, quando presentes os documentos essenciais e não demonstrado prejuízo ao certame.

Ex positis, REQUER-SE:

Que, sejam admitidos os argumentos apresentados nesta peça, com o fito de determinar a imediata revogação da decisão de desclassificação e implementar a regular habilitação, classificação e prosseguimento da participação do Peticionário no referido certame, como medida cogente; e

Que, em caso de não retratação, seja determinado diligências para sanar os supostos erros formais apontados em desclassificação, haja vista que as documentações já se encontram presentes nos autos do referido procedimento, como medida cogente.

58935074000108 -
CONSTRUTORA
ALTIPLANO E SERVICOS
LTDA

02/09/2025 - 23:29:28

Intenção de recurso

Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote Único - Reformas e Reparos

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	Desclassificado	369.456,60
2º	ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	Desclassificado	369.456,60
3º	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA	33.586.069/0001-06	Desclassificado	369.456,60
4º	NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	37.090.538/0001-44	Desclassificado	372.000,00
5º	LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR	37.523.633/0001-94	Desclassificado	374.086,00
6º	VILARTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	32.605.390/0001-10	Desclassificado	374.201,95
7º	C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	40.331.846/0001-29	Desclassificado	374.382,68
8º	TURMALINA EMPREENDIMENTOS LTDA	16.941.283/0001-06	Desclassificado	375.845,75
9º	CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	Desclassificado	394.010,00
10º	D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	Desclassificado	396.550,08
11º	DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	41.825.153/0001-55	Desclassificado	399.013,13
12º	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	Desclassificado	405.000,00
13º	CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA	58.935.074/0001-08	Desclassificado	407.966,30
14º	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	Desclassificado	408.865,30
15º	CONSTRUTORA LUCENA LTDA	37.717.529/0001-30	Desclassificado	410.343,13
16º	TORI ENGENHARIA SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	31.069.076/0001-05	Desclassificado	411.328,00
17º	ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA	55.274.025/0001-75	Desclassificado	413.791,39
18º	LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	50.987.112/0001-56	Desclassificado	420.620,36
19º	ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	36.581.782/0001-47	Desclassificado	428.569,65



20º	LAC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.667.154/0001-68	Desclassificado	443.000,00
21º	TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	Arrematante	449.000,00
22º	MARINA DE MOURA REGO	57.492.342/0001-93	Classificado	591.870,13

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
21/08/2025 - 08:46:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/08/2025 - 08:46:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/08/2025 - 08:46:52	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/08/2025 - 08:46:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 20.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/08/2025 - 08:46:55	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
21/08/2025 - 08:46:55	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/08/2025 - 08:58:20	Sistema	O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.
21/08/2025 - 09:12:38	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 21/08/2025 às 09:32.
21/08/2025 - 09:12:38	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 369.456,60 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 21/08/2025 às 09:32.
21/08/2025 - 09:32:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o lote .
21/08/2025 - 10:21:27	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
21/08/2025 - 10:21:31	Sistema	Desempate realizado para o lote 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
21/08/2025 - 10:22:00	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 369.456,60.
21/08/2025 - 10:51:00	Sistema	O fornecedor MARINA DE MOURA REGO - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/08/2025 - 12:35:43	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:55 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 12:36:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 22/08/2025.
22/08/2025 - 12:36:56	Sistema	Motivo: FAVOR ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
22/08/2025 - 12:37:11	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 22/08/2025.
24/08/2025 - 22:12:05	Sistema	O fornecedor ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
24/08/2025 - 22:12:05	Sistema	Motivo: Não enviou documentação
24/08/2025 - 22:12:05	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 369.456,60.
24/08/2025 - 22:12:27	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 25/08/2025.
24/08/2025 - 22:12:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/08/2025.
24/08/2025 - 22:12:39	Sistema	Motivo: FAVOR ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
24/08/2025 - 22:12:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 12:06:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 12:35:37	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:55 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 12:36:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 12:36:36	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
25/08/2025 - 12:37:13	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 14:03:32	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
25/08/2025 - 14:03:32	Sistema	Motivo: Não enviou documentação
25/08/2025 - 14:03:32	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA com lance de R\$ 369.456,60.
25/08/2025 - 14:03:48	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 14:04:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/08/2025.
25/08/2025 - 14:04:08	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
25/08/2025 - 14:04:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/08/2025.
26/08/2025 - 08:56:46	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS VALE DO RIO PAJEU LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
26/08/2025 - 08:56:46	Sistema	Motivo: Não enviou documentação



26/08/2025 - 08:56:46	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante NOTORIA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 372.000,00.
26/08/2025 - 08:57:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 08:57:07	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
26/08/2025 - 08:57:23	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:09:41	Sistema	O fornecedor NOTORIA CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
26/08/2025 - 11:09:41	Sistema	Motivo: Documentação não enviada
26/08/2025 - 11:09:41	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR com lance de R\$ 374.086,00.
26/08/2025 - 11:10:18	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:15 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:10:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 11:10:45	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
26/08/2025 - 11:11:04	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 13:33:01	Sistema	O fornecedor LUCIANO ALVES DOS S. JUNIOR foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
26/08/2025 - 13:33:01	Sistema	Motivo: Não enviou documentação
26/08/2025 - 13:33:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 374.201,95.
26/08/2025 - 13:33:17	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 13:33:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 26/08/2025.
26/08/2025 - 13:33:42	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA.
26/08/2025 - 13:34:07	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 26/08/2025.
27/08/2025 - 12:00:24	Sistema	O fornecedor VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
27/08/2025 - 12:00:24	Sistema	Motivo: Não enviou documentação
27/08/2025 - 12:00:24	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 374.382,68.
27/08/2025 - 12:00:38	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 12:00:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 12:00:51	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA
27/08/2025 - 12:01:10	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:01 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 17:48:21	Sistema	O fornecedor C J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
27/08/2025 - 17:48:21	Sistema	Motivo: Não enviou documentação
27/08/2025 - 17:48:21	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS com lance de R\$ 375.845,75.
27/08/2025 - 17:48:37	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 20:00 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 17:48:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 17:48:55	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA ATUALIZADA
27/08/2025 - 17:49:10	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 27/08/2025.
28/08/2025 - 09:47:52	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 09:48:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 09:48:48	Sistema	Motivo: FAVOR ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
28/08/2025 - 09:49:15	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 12:18:11	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:40 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 12:19:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 12:19:02	Sistema	Motivo: FAVOR ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHA
28/08/2025 - 12:19:19	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 17:58:30	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:20 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 17:58:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 28/08/2025.
28/08/2025 - 17:58:44	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
28/08/2025 - 17:59:00	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 28/08/2025.
29/08/2025 - 10:07:09	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:20 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 10:07:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 10:07:52	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
29/08/2025 - 10:08:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 29/08/2025.



29/08/2025 - 12:28:27	Sistema	O fornecedor FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
29/08/2025 - 12:28:27	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
29/08/2025 - 12:28:27	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA com lance de R\$ 394.010,00.
29/08/2025 - 12:28:58	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:50 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 12:29:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 12:29:34	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
29/08/2025 - 12:29:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 13:35:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2025 - 09:29:25	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
01/09/2025 - 09:29:25	Sistema	Motivo: A EMPRESA NÃO JUNTOU, NA ABA CORRETA DO SISTEMA, A PROPOSTA REALINHADA, LOGO, O SISTEMA AUTOMATICAMENTE JÁ CONSIDERA COMO NÃO INSERIDA, GERANDO ASSIM, DESCLASSIFICAÇÃO DESTA EMPRESA
01/09/2025 - 09:29:25	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante D. F. TARQUINO DA SILVA com lance de R\$ 396.550,08.
01/09/2025 - 09:29:53	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:50 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 09:30:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 09:30:32	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
01/09/2025 - 09:30:53	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 09:50:37	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
01/09/2025 - 22:25:52	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/09/2025 - 08:58:41	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/09/2025 - 09:15:17	Sistema	O fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
02/09/2025 - 09:15:17	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS
02/09/2025 - 09:15:17	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 399.013,13.
02/09/2025 - 09:15:43	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:20 do dia 02/09/2025.
02/09/2025 - 09:16:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 02/09/2025.
02/09/2025 - 09:16:05	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
02/09/2025 - 09:16:19	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 02/09/2025.
02/09/2025 - 23:29:28	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/09/2025 - 11:23:35	Sistema	O fornecedor DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
03/09/2025 - 11:23:35	Sistema	Motivo: Não enviou documentos
03/09/2025 - 11:23:35	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 405.000,00.
03/09/2025 - 11:24:01	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 03/09/2025.
03/09/2025 - 11:24:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/09/2025.
03/09/2025 - 11:24:17	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
03/09/2025 - 11:24:37	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/09/2025.
04/09/2025 - 09:27:49	Sistema	O fornecedor F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
04/09/2025 - 09:27:49	Sistema	Motivo: Não enviou documentos
04/09/2025 - 09:27:49	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 407.966,30.
04/09/2025 - 09:28:35	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:40 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 09:28:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 09:28:54	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
04/09/2025 - 09:29:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 11:42:51	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ALTIPLANO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
04/09/2025 - 11:42:51	Sistema	Motivo: Não enviou documentos
04/09/2025 - 11:42:51	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 408.865,30.
04/09/2025 - 11:43:19	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:50 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 11:43:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 11:43:36	Sistema	Motivo: FAVOR ENVIAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA



04/09/2025 - 11:43:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 04/09/2025.
05/09/2025 - 09:44:44	Sistema	O fornecedor VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
05/09/2025 - 09:44:44	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
05/09/2025 - 09:44:44	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA LUCENA LTDA com lance de R\$ 410.343,13.
05/09/2025 - 09:49:12	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 09:50:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 09:50:23	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHA
05/09/2025 - 09:50:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 09:50:26	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHA
05/09/2025 - 09:50:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 09:50:28	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHA
05/09/2025 - 09:50:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 12:16:50	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA LUCENA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
05/09/2025 - 12:16:50	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
05/09/2025 - 12:16:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante TORI ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 411.328,00.
05/09/2025 - 12:17:11	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 12:17:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 12:17:27	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHA
05/09/2025 - 12:17:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 05/09/2025.
08/09/2025 - 11:28:22	Sistema	O fornecedor TORI ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
08/09/2025 - 11:28:22	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
08/09/2025 - 11:28:22	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 413.791,39.
08/09/2025 - 11:28:52	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 11:29:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 11:29:30	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHA
08/09/2025 - 11:29:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 08/09/2025.
09/09/2025 - 09:29:11	Sistema	O fornecedor ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
09/09/2025 - 09:29:11	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
09/09/2025 - 09:29:11	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LIMA CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA com lance de R\$ 420.620,36.
09/09/2025 - 09:29:37	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 09:30:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 09:30:34	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
09/09/2025 - 09:30:47	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 13:44:34	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 13:45:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 13:45:16	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
09/09/2025 - 13:45:34	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 16:27:12	Sistema	O fornecedor LIMA CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
09/09/2025 - 16:27:12	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
09/09/2025 - 16:27:12	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ISA CONSTRUÇÕES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 428.569,65.
09/09/2025 - 16:28:04	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:30 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 16:28:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 16:28:54	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
09/09/2025 - 16:29:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 09/09/2025.
10/09/2025 - 09:26:50	Sistema	O fornecedor ISA CONSTRUÇÕES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
10/09/2025 - 09:26:50	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
10/09/2025 - 09:26:50	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 443.000,00.
10/09/2025 - 09:27:20	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 10/09/2025.



10/09/2025 - 09:27:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 09:27:36	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
10/09/2025 - 09:27:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 11:42:03	Sistema	O fornecedor LAC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
10/09/2025 - 11:42:03	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS
10/09/2025 - 11:42:03	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 449.000,00.
10/09/2025 - 11:42:32	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 11:42:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 11:42:44	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA REALINHADA
10/09/2025 - 11:42:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 11:53:27	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/09/2025 - 12:00:02	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2025 - 12:09:53	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
10/09/2025 - 12:10:23	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA no lote 0001.
10/09/2025 - 12:10:23	Sistema	Motivo: DOCUMENTAÇÃO ENVIADA ANTES DO PRAZO
10/09/2025 - 12:10:32	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
10/09/2025 - 12:10:32	Sistema	Motivo: DOCUMENTAÇÃO ENVIADA ANTES DO PRAZO
10/09/2025 - 12:10:47	Sistema	O fornecedor TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
10/09/2025 - 12:10:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2025 às 12:20.
10/09/2025 - 13:04:26	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.
10/09/2025 - 13:04:31	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
10/09/2025 - 13:04:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 10/09/2025 às 13:14.
11/09/2025 - 17:38:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/09/2025 - 17:38:50	Sistema	Intenção: MANIFESTO DESDE JA O INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
11/09/2025 - 17:38:53	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/09/2025 - 17:38:53	Sistema	Intenção: Gostaríamos de esclarecer que a inclusão da proposta foi feita na aba correta do sistema foi efetivada e a intenção da empresa de participar do processo. Acreditamos que a proposta apresentada atende aos requisitos e critérios estabelecidos, e estamos confiantes de que, se considerada, poderia trazer benefícios significativos. Agradecemos a atenção a esta questão e esperamos que possamos ter a oportunidade de participar do processo de forma justa e transparente. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária.
11/09/2025 - 17:38:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/09/2025 - 17:38:55	Sistema	Intenção: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO VENHO, POR MEIO DESTA, APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2025 LICITAÇÃO Nº. 00001/2025 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , QUE AFRONTA PRIMADOS BASILARES E DESCLASSIFICA INDEVIDAMENTE O PETICIONÁRIO. RECURSO ENVIADO PARA O EMAIL DA CPL " licitacaoosje2017@gmail.com". .
11/09/2025 - 17:38:57	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/09/2025 - 17:38:57	Sistema	Intenção: nsigne autoridade, toda a documentação necessária fora encartada de forma regular e tempestiva, incluindo a proposta. Caso se tratasse de erro formal de indexação, Vossa Senhoria deveria conceder prazo para saneamento da suposta falha, formalizar diligência para saneamento. A desclassificação do Peticionário afronta legislação federal, o próprio edital, bem como os princípios da isonomia, competitividade, julgamento do mérito, instrumentalidade das formas, Formalidade Moderada. Para tanto, vide os Arts. 5º e 64, I, 'PAR' 1º e 'PAR' 2º, da Lei nº 14.133/2021, e os itens 11.5, 11.6, 12.8, 12.8.1, 12.9.1, 12.14, 12.15, 13.2.1, e 13.2, do Edital, todos apontando pela realização de diligência e saneamento. De outro norte, vide os possíveis cometimentos de crimes, conforme Arts. 337-F, 337-H, 337-I, 337-K, Paragrafo Único, 337-L, I, V, e 337-N, do CP, em caso de preterição indevida de licitante. Tudo, a despeito, das Cortes Superiores e Tribunais... (CONTINUA)
11/09/2025 - 17:38:57	Sistema	(CONT. 1) deste País já deixaram assente que a Administração não pode excluir licitante por falhas meramente formais, quando presentes os documentos essenciais e não demonstrado prejuízo ao certame. Ex positis, REQUER-SE: Que, sejam admitidos os argumentos apresentados nesta peça, com o fito de determinar a imediata revogação da decisão de desclassificação e implementar a regular habilitação, classificação e prosseguimento da participação do Peticionário no referido certame, como medida cogente; e Que, em caso de não retratação, seja determinado diligências para sanar os supostos erros formais apontados em desclassificação, haja vista que as documentações já se encontram presentes nos autos do referido procedimento, como medida cogente.
11/09/2025 - 17:38:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/09/2025 - 17:38:59	Sistema	Intenção: Intenção de recurso
11/09/2025 - 17:39:10	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 16/09/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/09/2025 às 23:59.
17/09/2025 - 08:27:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/09/2025 - 09:04:17	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por HUGO LEONARDO VALADARES RABELO.
17/09/2025 - 09:04:29	Sistema	O lote 0001 foi homologado por HUGO LEONARDO VALADARES RABELO.



LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Presidente

Lara Maria Moura Campos

Apoio

VANDERLÂNIA DE LUCENA GOUVEIA

Apoio

JOSE ARI RAFAEL FERREIRA

Substituto

