PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Fundacéao de Cultura Cidade do Recife
Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Constitui objeto deste Termo a contratacdo de servicos de montagem, cessao,
manutengdo e desmontagem dos elementos que compdem a DECORAGAO - CONJUNTO
ESTRUTURAL DECORATIVO METALICO PRINCIPAL E BASE, que serdo utilizados
durante o CICLO NATALINO 2024, visando atendimento da demanda da Fundagao de
Cultura da Cidade do Recife, de acordo com as especificagcdes técnicas e quantidades
previstas nos Anexos deste instrumento. Lote Unico.

Os servigos objeto deste Termo de Referéncia sdo classificados com servicos comuns de
engenharia conforme art. 6°, inciso XIIl, da Lei Federal n°® 14.133/21.

Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condicbes, especificacbes e normas
exigidas pela FUNDACAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE para a execugdo dos
servicos constantes no projeto; quando houver duvidas quanto as especificagdes (Anexo A)
e quantitativos, prevalecerao as constantes na planilha orgamentaria até que sejam feitos
0s ajustes necessarios com autorizagéo da Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia;

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento dos servigos.

Informacdes Preliminares:

Critério de Julgamento: Menor Preco
Modalidade: Pregao

Formada Disputa: Eletrénica

Modo de disputa: Aberto

Numero de Lotes: 1

Permitida a participacdo de Consoércios: Nao

2. DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1.

A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1.

A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DA COMPATIBILIDADE COM O PCA

41.

O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2024, conforme
detalhamento a seguir:

4.1.1.1D PCA no PNCP: 11508942000100-0-000001/2024
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4.1
41
4.1
4.1

.2. Data de publicacdo no PNCP: 28/12/2023

.3.1d do item no PCA: 821

4. Classe/Grupo: 1 - SERVICOS CULTURAIS, TURISMO , ESPORTES E LAZER
.5. Identificador da Futura Contratacao: 6201.0037/2024

5. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

5.1. Os servigos a serem licitados sdo necessarios devido a demanda de infraestrutura de
decoracdo para implementagdo das acgdes culturais promovidas e/ou apoiadas pela
Prefeitura do Recife através desta FCCR para o Ciclo Natalino 2024, ampliando assim a
acessibilidade a multiculturalidade da Cidade.

5.2. Os eventos culturais promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura do Recife através da
Fundagao de Cultura Cidade do Recife - FCCR, primam pela qualidade, para tanto, se faz
necessaria a contratagdo de produtos e servicos que tenham qualidade e possuam
condigbes técnico-operacionais suficientes para garantir a execucédo das atividades, sem
prejuizos para os espetaculos e para a institui¢ao.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Da Sustentabilidade

6.1.1. Quanto ao compromisso com a sustentabilidade ambiental todos os projetos a serem
desenvolvidos e os materiais a serem empregados deverdo estar inseridos num
conceito sistémico de sustentabilidade, ou seja, a prioridade é a utilizagao de solugbes
técnicas sustentaveis, ecologicamente corretas, sempre que esse uso for justificado
pela pertinéncia dos tipos de material e equipamentos ao contexto do projeto e da
regiao que eles estao inseridos.

6.1.2. Todos os projetos deverdo adotar medidas que sigam principios basicos de uma
construgao sustentavel:

Qualidade ambiental interna e externa;

Redugao de Consumo energético;

Reducéo dos residuos;

Redugao do consumo de agua;

Aproveitamento de condigdes naturais locais;

Implantacéo e analise e entorno;

Reciclar, reutilizar e reduzir os residuos sélidos;

Inovacgéo;

Uso eficiente da energia - todos os projetos deverdo adotar medidas que resultem
em uma reducdo do consumo energético ou maior eficiéncia do uso em edificios;
Especificacao de equipamentos com menor consumo € melhor eficiéncia possivel
para todos os fins;

lluminagdo de baixo consumo energetico nas areas comuns de uso continuo, e
iluminacdo em lampadas de “Led” com acionadores por sensor de presenca nas
areas de uso esporadico ou intermitente;

Planejamento do consumo energético;

Melhor aproveitamento possivel da iluminagdo natural, levando-se em conta a
necessidade do seu controle;
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n) Uso eficiente da agua;
0) Uso de Materiais certificados e renovaveis;

6.2. Descricao dos Servigcos

6.2.1. Os servigos serdo prestados no Municipio do Recife, conforme quadro demonstrativo

abaixo:
LOTE | ITEM DESCRIGAO LOCAL UND | QUANT.
CONJUNTO ESTRUTURAL DECORATIVO METALICO PRINCIPAL E BASE
14 | PROJETO ESTRUTURAL ESTRUTURA ) 100
1| PRINCIPAL/PLATAFORMA ;
12 | PROJETO SPDA/SINALIZAGAO AEREA cJ 1,00
ELEMENTO ESTRUTURAL
1.3 | BASE/PLATAFOMA FIXA ¢J 1,00
14 | ELEMENTO ESTRUTURA CONE CENTRAL cJ 1,00
ELEMENTO ESTRUTURA PIRAMIDAL
15 | ExcvEl cJ 1,00
1.6 | ELEMENTO ESTRUTURA ESTRELA cJ 1,00
17 | ELEMENTO DE DECORAGAO ILUMINAGAO " 101.00
7| DA ESTRELA - MANGUEIRA DE LED :
ELEMENTO DE DECORAGAO ILUMINACAO
18 | DA ESTRELA - CORDAO DE LED M 800,00
ELEMENTO DE DECORAGAO ILUMINACAO
1.9 | DA ESTRELA - STROBO UND 30,00
1 110 | ELEMENTO DE DECORAGAO ILUMINAGAO "
: DO CONE CENTRAL - CORDAO DE LED BAIRRO DO DERBY 14.700,00
ELEMENTO DE DECORAGAO ILUMINACAO
111 | DA ESTRUTURA EXTERNA - MANGUEIRA M | 2.600,00
LED (CONTORNO)
ELEMENTO DE DECORACAO ILUMINACAO
112 | DA ESTRUTURA EXTERNA - MANGUEIRA M | 2.040,00
LED BRANCO QUENTE
ELEMENTO DE DECORAGAO ILUMINAGAO
113 | DA ESTRUTURA EXTERNA - CORDAO DE M
16.800,00
LED
114 | ELEMENTO ILUMINAGAO STROBOS M | 2.000,00
ILUMINACAO REFLETOR BRANCO QUENTE
1.15 (2700K) 300W CJ 100,00
ELEMENTO DE DECORACAO FOLHAS EM
116 | GHama M 360,00
117 | ELEMENTO REDE ELETRICA M 400,00
118 | SEGURANGA PATRIMONIAL - 24HRS UND 1,00

6.3. Cronograma de Execucao

6.3.1. Os servigos contratados deverao cumprir o seguinte cronograma disposto no Anexo C,
deste Termo de Referéncia.
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7. VALOR GLOBAL ESTIMADO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1.

LOTE

Planilha Estimativa Resumida:

ANEXO E.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA

DESCRIGAO

LOCAL

UND

QUANT.

VALORES UNITARIOS

VALORES TOTAIS

CESSAO

MAO DE
OBRA

UNITARIO

GERAL

TOTAL LOTE

CONJUNTO
ESTRUTURAL
DECORATIVO
METALICO PRINCIPAL E
BASE -AV.GOV.
AGAMENON
MAGALHAES

BAIRRO DO DERBY

cJ

1,00

R$ 547.262,98

R$ 171.543,91

R$ 718.806,89

R$ 718.806,89

R$ 718.806,89

TOTAL GERAL R$ 718.806,89

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

O valor estimado para contratacdo dos servicos contemplados no presente Termo de
Referéncia é R$ 718.806,89 (setecentos e dezoito mil, oitocentos e seis reais reais e
oitenta e nove centavos), e estdo discriminados em Planilha Orgcamentaria Estimativa
Resumida e Detalhada de Precos Unitarios (Anexo E.1 e E.2).

A composigao dos custos para o Ciclo Natalino 2024, no geral, e devido a auséncia de
precos publicos em entes, tabelas ou esferas diferentes, pelo carter singular dos
elementos e conjuntos, bem como modalidade e temporizagdo da cessao de uso, nao
apresentavam dados usuais conforme os critérios e parametros definidos em Instrucao
Normativa vigente, objetivou a utilizacdo de cotacbes de precos particulares, juntamente
com a utilizacdo de precos unitarios, para os itens semelhantes contratados durante os
ciclos anteriores,Ciclo Natalino 2023, (utilizada a corregdo desses valores por meio de
IPCA - de novembro de 2023 a agosto de 2024 com fator de correcédo 1,037391 - 3,7391%
para o periodo), Ciclo Junino 2024, (utilizada a correcao desses valores por meio de IPCA
- de maio de 2023 a agosto de 2023 com fator de corre¢cdo 1,0010535 - 0,10535% para o
periodo) e Ciclo Carnavalesco 2024, (utilizada a correcdo desses valores por meio de
IPCA - de janeiro de 2023 a agosto de 2023 com fator de correcéo 1,028734 - 28734%
para o periodo), para os valores indicados e contratados anteriormente. Assim, o critério
de utilizado foi o de realizar a média de precos unitarios por item entre os valores de ciclos
anteriores desta pesquisa de precos para utilizacdo na composicdo do valor final do
conjunto,bem como a utilizagdo de truncamento para duas casas decimais.

A cotacao de precos para os elementos foi realizada entre julho e agosto de 2024, nao
foram recebidas, mesmo com o prazo minimo de 5 dias Uteis apresentados nas solicitagao.
Assim, por auséncia desses valores, foram utilizados apenas o Precos Publicos na
formacao dos precos unitarios estimados de referencia, pela média dos precos publicos
existentes na pesquisa.

Devido a especificidade e diferenga estrutural do objeto para alguns itens, assim como
alteracdo em especificagdes técnicas de servico, montagem e material que impactam
significativamente no valor do item, ndo foram encontrados, em bancos de pregos publicos
(com os critérios definidos) para utilizagdo nessa pesquisa de pregos.

Devido a auséncia de pregos, tanto publicos (contratos anteriores) quanto privados

(cotagbes) para o elemento item1.16 (ELEMENTO DE DECORACAO FOLHAS EM
CHAPA), foi utilizada a metodologia de composicdo de custo do elemento utilizando
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tabelas oficiais, bem como BDI e Fator de Cessao de uso para obtencido dos valores de
Cessao e Méao de obra do elemento, utilizando a Tabela SINAPI (Julho/2024).

7.7. A participacdo no lotes deste Pregdo € destinado a ampla concorréncia, devido a
especificidade e caracteristica volumétrica do objeto, de modo a manter padrbes e
uniformidade de acabamento de acordo com a tipologia dos elementos.

7.8. Os recursos alocados para a realizagdo do objeto deste Termo sao oriundos da Dotagao
Orgamentaria n° 2579.33.90.39, fontes: 500, Elemento de Despesa n°® 3.3.90.39.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUGAO CONTRATUAL

8.1. A modalidade de licitagdo empregada sera de PREGAO. O critério de julgamento deste
PREGAO sera o de menor preco por lote;

8.2. O regime de execucao sera de empreitada por preco unitario (ou empreitada por preco
global);

8.3. Sem prejuizo das exigéncia constantes no presente instrumento, deverédo ser observadas
as disposigdes constantes no edital da licitagao.

9. DA HABILITAGAO
9.1. Da Qualificagao Técnico Operacional

9.1.1. Certidao de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, tanto para empresa quanto dos profissionais responsaveis técnicos;

9.1.2. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, distintas, e/ou Certiddo de Acervo Operacional - CAO emitido pelo CREA,
comprovando que a empresa licitante possui aptidao para desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo, em caracteristica, quantidade e
prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento.

9.1.3. Para efeito de comprovacao dos servicos semelhantes ao objeto sera considerada a
parcela de maior relevancia e valor significativo, na unidade ou somatério dos atestados
ou certiddes, conforme relacionada a seguir:

VOLUMETRIA / DIMENSAO QUANT.

LOTE ELEMENTO ESTRUTURAL UNITARIA MINIMA MINIMA
Montagem.dg estrutura metalica / torre metalica ou Altura total minima de 12,00m 1 und/con.

estrutura similar

1 Plataforma/ponte/laje em estrutura metalica ou estrutura Vao transposto minimo de 10,00 1 und/coni
similar m undicon.
Execugéao Sistema de Protegéo contra Descargas Edificagéo / Estrutura Metalica 1 und/coni
Atmosféricas - SPDA Externa -

9.1.4. O(s) Atestado(s) devera(ao) conter, explicitamente, todos os dados necessarios a
comprovagao das caracteristicas e quantitativos dos servicos executados, além das
datas de inicio e término dos servicos;
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9.1.5.

9.1.6.

Poderdo ser somados os quantitativos de mais de um atestado para que seja obtido o
minimo do quantitativo dos servigos indicados acima.

O(s) atestado(s) devera(ao) conter as seguintes informacgdes basicas:

a) Nome da CONTRATADA e do CONTRATANTE;

b) Nome do responsavel técnico;

c) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza das obras/servigos);
d) Especificacdo das atividades desenvolvidas;

e) Periodo de execucgao (data de inicio e término da execugao);

9.2. Da Qualificagao Técnico Profissional

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.25.

Comprovacao de que a empresa licitante possui, em seu quadro permanente, para os
LOTE 1, de no minimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Engenheiro Eletricista,
devidamente registados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, como também detentores, para execucao dos servicos, de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT com registro de Atestado de Capacidade Técnica expedido pela
entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA) ou CAT sem
atestado, também expedido pela entidade profissional competente (CREA/CONFEA)
desde que, apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que o(s) profissional(is)
responsavel(is) técnico(s) do(s) licitante(s) possuem aptiddo para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo, em caracteristica,
guantidade e prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento.

Caso seja apresentado apenas um do profissional (Engenheiro Civil ou Engenheiro
Eletricista) indicado pela empresa licitante, € que o mesmo possua atribuicoes
especificas inerentes para as duas areas citadas (Civil e Elétrica) que atenda ao que
especifica completamente os servigos atrelados ao objeto deste Termo, o mesmo
devera apresentar documentagdo ou declaracido expedida pelo 6rgdo de classe
(CREA/CONFEA) e que comprove que o profissional é detentor de tais atribuicoes.

A comprovacao de que os profissionais indicados pertengam ao quadro permanente da
empresa devera ser feita mediante apresentacao de cépia do contrato de prestacao de
servico, ou da carteira profissional, no caso de empregado da empresa, ou através de
apresentacao de copia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no érgao
competente, no caso de proprietario ou socio.

O profissional referido que for indicado como responsavel técnico para o objeto deste
Termo, devera apresentar declaragao de autorizacdo da inclusdo de seu nome como
responsavel técnico dos servigos, exceto quando o profissional constar na Certidao de
Registro (documentacao exigida no item 9.1.1) da empresa licitante como responsavel
técnico da mesma ou por se tratar de sécio da mesma.

Para efeito de comprovagao dos servicos semelhantes ao objeto sera considerada a
parcela de maior relevancia e valor significativo, na unidade ou somatério dos atestados
ou certiddes, conforme relacionada a seguir:

VOLUMETRIA / DIMENSAO QUANT.
LOTE ELEMENTO ESTRUTURAL UNITARIA MiNIMA MiNIMA
1 Montagem.dg estrutura metalica / torre metalica ou Altura total minima de 12,00m 1 und/con;.
estrutura similar
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Plataforma/ponte/laje em estrutura metalica ou estrutura Vao transposto minimo de 10,00 1 und/con;
similar m )
Execugédo Sistema de Protegéo contra Descargas Edificagéo / Estrutura Metalica 1 und/coni
Atmosféricas - SPDA Externa -

9.3.

9.4.

9.5.

Declaracao formal emitida pela licitante da disponibilidade dos equipamentos e de pessoal
técnico, necessarios para execugao do servico de que trata o objeto desta licitacéo,
devendo os equipamentos estar disponiveis e em perfeitas condigcdes de uso quando da
contratacao.

A Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia - GGAE/FCCR podera promover diligéncia
destinada a comprovacdo de disponibilidade imediata de materiais, equipamentos e
maquinas, em quantitativo adequado e necessarios a execug¢ao do objeto licitado, podendo
tal procedimento ser executado em quaisquer fase do processo licitatorio;

A Fundacao de Cultura Cidade do Recife podera promover diligéncia destinada a
comprovacao dos atestados fornecidos, solicitando apresentacdo de notas fiscais,
contratos ou outros documentos que julgar necessario.

10. DA VISTORIA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos
telefones 3355-9238 (Anexo F).

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria, o licitante ou o seu representante devera estar devidamente identificado.

Caso a licitante ndo queira participar da vistoria devera apresentar Declaracdo Formal
(Anexo G) assinada pelo representante legal, de que tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que n&o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras. Na declaracao
devera constar, obrigatoriamente, a modalidade, o nimero, e/ou objeto desta licitagao.

11. DA FORMA E CONDIGOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

11.1.

11.2.

A CONTRATANTE informara através de ordem de servigo (O.S), com antecedéncia, sobre
dia, horario e local da montagem da estrutura.

A CONTRATADA devera efetuar as montagens e desmontagens de acordo com a
solicitacdo da CONTRATANTE, em dias da semana, inclusive sabados, domingos e
feriados, e, caso necessario, estritamente horario noturno (das 23:00h as 5:00h)
quando houver impacto na circulagao viaria local.

. O prazo de montagem e instalagdo completa do objeto licitado sera de acordo com o

Cronograma Fisico — Anexo C, sob a orientagdo do responsavel técnico da Geréncia Geral
de Engenharia e Arquitetura - GGAE.
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11.4.

11.5.

O objeto licitado devera ser instalado no local a ser indicado pela CONTRATANTE,
podendo ser alterado, a critério da Fundacao de Cultura Cidade do Recife, para qualquer
local do territério da Cidade do Recife.

Durante todo o periodo de realizacdo do evento, a CONTRATADA devera disponibilizar
equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais necessarios a realizacao do
servigo para solucionar todo e qualquer problema que possa surgir.

11.5.1. Para os servigos de manutencdo durante todo o periodo do evento, a
equipe técnica minima devera ser composta de: 01 encarregado, 01 eletricistas, 01
montador de estruturas e 02 ajudantes, que deverdo estar de prontidao
(impreterivelmente durante o periodo em que a estrutura esteja em
funcionamento da iluminagao decorativa) durante todo periodo de cessao para
atendimento conforme necessario.

11.5.2. A CONTRATADA devera disponibilizar, caso necessario e de forma célere,
profissionais das demais areas pertinentes ao objeto (engenheiros, soldadores,
marceneiro, serralheiro, etc.), afim de solucionar os problemas que extrapolem a
competéncia da equipe mencionada no item 11.5.1.

11.5.3. A CONTRATADA devera disponibilizar, durante todo o periodo de
montagem, evento e desmontagem, equipe de seguranga 24 horas (minimo de dois
vigilantes), devidamente fardados, ndo armados a fim de realizar a vigilancia e
guarda de todo o material utilizado para confecdo das estruturas e de todos os
elementos deste lote, sendo a empresa CONTRATADA responsavel por arcar com
todas as despesas relacionadas a danos, roubo ou furto dos elementos,
equipamentos, materiais ou ferramentas e por sua reposicao.

. Antes da energizacdo das areas de intervencdo do projeto luminotécnico, a contratada

devera entregar a planilha de cargas por PDE e demais dados técnicos para efeito de
consumo de energia elétrica por PDE, inclusive indicando os locais onde serao
necessarios reforco de alimentadores elétricos para o perfeito funcionamento da
iluminacao especial decorativa que integram o projeto fornecido pela FCCR.

. Todas os elementos e estruturas deverdo ser ligados exclusivamente na rede da

Concessionaria Local de Energia para o uso (cessao da estrutura/elemento), sendo que as
ligacbes provisérias de energia utilizadas durante todo periodo de montagem e de
desmontagem, dessas estruturas/elementos, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA esta ligagao.

. Os elementos devem ser confeccionados e pré-montados nos galpdes ou sede da

empresa CONTRATADA, devendo apenas ocorrer a montagem no local no periodo
determinado no Cronograma Fisico — Anexo C.

. Antes do evento, a CONTRATADA devera entregar, bem acondicionado, todo o material

especificado no projeto a CONTRATANTE, no local a ser indicado pela Geréncia Geral de
Arquitetura e Engenharia - GGAE.

11.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo responsavel técnico da Geréncia Geral
de Arquitetura e Engenharia — GGAE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da
aplicacao de penalidades.
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11.11. O recebimento provisério ou definitivo dos servicos ndo exclui a responsabilidade

da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

11.12. A CONTRATANTE devera fornecer cronograma detalhado de estruturas

secundarias a serem montadas e/ou desmontadas durante a cessao da mesma de acordo
especificidade que a estrutura possua.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Emitir, apds a assinatura do contrato, antes da execucao dos servigos a respectiva Ordem
de Servico.

Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso néo esteja de acordo com as
especificagdes trazidas neste Termo.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para sua corregao.

Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor resultante da prestagdo do servico no
prazo e condi¢coes estabelecidas neste Termo de Referéncia, apdés o cumprimento das
formalidades legais.

Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
CONTRATADA.

Tomar todas as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas deste Termo
de Referéncia.

Analisar, apos a execugao dos servigos, se estes estdo em conformidade com os descritos
no Termo de Referéncia, para atesto e garantia do pagamento.

12.10. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execugdo do objeto contratual,

dando a CONTRATADA o acesso ao local da execugao dos servigos e promovendo o bom
entendimento entre seus funcionarios e empregados, facilitando o cumprimento das
obrigacbes pré-estabelecidas.

12.11. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.

12.12. Comunicar a CONTRATADA na hipoétese de posterior alteragdo do projeto pela

CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Apresentar e/ou entregar, em até 2 (dois) dias Uteis, apds assinatura do contrato,

amostra de materiais de relevancia para estética e funcionalidade dos elementos
decorativos, conforme tabela abaixo:

LOTE

DESCRIGAO AMOSTRA - DIMENSAO UNITARIA MiNIMA

REFLETOR LED 300W BRANCO QUENTE 1 unidade de cada cor

CORDAO DE LED BRANCO QUENTE (2700K) 1 metro de cada cor

STROBO FLASH BRANCO FRIO (6000K) 1 metro

MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE (2700K) 1 metro

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.1.1. A entrega/apresentacdo devera ser efetuada na Geréncia Geral de
Arquitetura e Engenharia (GGAE) nos horarios das 09:00h as 12:00h e das 14:00h
as 17:00h, juntamente com a Declaragao constante no item 13.1.2.

13.1.2. A CONTRATADA devera realizar entrega juntamente com a amostra da
Declaracdo de Comprometimento, em papel timbrado, assinado pelo representante
legal da empresa com carimbo de CNPJ, constando a utilizagdo do material de
qualidade igual ou superior aprovada pela Geréncia Geral de Arquitetura e
Engenharia (GGAE), com comprovagdao de especificacdo (Catalogos, Folders,
Especificacbes Técnicas, Folhetos, Portfélios, etc) que contenham informagobes
técnicas dos itens supracitados.

13.1.3. A Geréncia Geral de Arquitetura e Engenharia (GGAE) apds analise emitira
declaragao de aprovacédo da amostra a CONTRATADA.

13.1.4. Na apresentagdo/entrega da amostra devera conter materiais que
possibilitem a ligagcdo de funcionamento pleno dos itens da amostra, caso os
mesmos necessitem.

Entregar a CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds recebimento da ordem
de servicos, os seguintes documentos:

a) Cronograma de montagem;
b) Telefones para contato.

A contratada devera atender prontamente a qualquer solicitacdo da fiscalizacdo para
execugao dos servigos, desde que seja previamente autorizado por escrito no Diario de
Obra, relatoério de campo, ou outro documento similar que o substitua;

A contratada devera tomar todas as medidas de seguranga necessarias ao bom
andamento dos servigos, incluindo a sinalizagdo, visando a preservagao dos bens do
CONTRATANTE, bem como de terceiros;

A contratada devera substituir imediatamente todo e qualquer equipamento, inclusive os de
seguranca sempre quando constatada essa necessidade pela Contratante;
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13.6. A contratada devera comparecer as reunides convocadas pela Contratante, de modo que
nenhuma providéncia possa ser retardada ou suspensa, cabendo-lhe ainda Onus
ocasionado pelo ndo atendimento a convocacao;

13.7. Entregar a CONTRATANTE as Anotacbes de Responsabilidade Técnica - ART's,
obedecendo aos prazos legais, conforme as normas técnicas;

13.8. Entregar a CONTRATANTE projeto executivo desenvolvido pela CONTRATADA no prazo
de 05 (cinco) dias uteis apds sua realizagao.

13.9. Executar todos os servigos e instalagdes de acordo com os projetos, especificacbes e
demais elementos técnicos que integram este Termo, obedecendo rigorosamente as
Normas Técnicas da ABNT, das Concessionarias de Servicos Publicos e Normas de
Seguranca.

a) Todo o local de montagem devera ser sinalizado de acordo com as normas de
seguranga;

b) Para as atividades noturnas e/ou em vias publicas de grande movimento todo local
devera ser conter sinalizagdes de emergéncia tais como cones indicativos com
faixas refletivas, fita zebrada, cavaletes, entre outros.

13.10. Fornecer todos os materiais necessarios para montagem, desmontagem, execugao
€ manuseio dos equipamentos;

13.11. Estar presente no local, durante todo o periodo do CONTRATO (montagem, evento
e desmontagem), o Engenheiro Civil e o Engenheiro Eletricista, aquele(s) apresentado(s)
no subitem 9.2.1, bem como deverao portar telefone moével, com DDD de Pernambuco e
estar com o0 mesmo sempre acessivel, a fim de sempre atender as solicitacoes.

13.12. Estao a encargos do Engenheiro Civil e do Engenheiro Eletricista:
a) coordenacao e fiscalizagao de todos os servigos e equipe técnica visando a
otimizacao do trabalho;
b) fazer acompanhamento diario dos servigos através de projetos executivos e

especificacdes técnicas e outras atividades correlatas.

13.13. Manter no local dos servicos, além de equipe técnica, auxiliares necessarios ao
perfeito controle de medidas e padrbes, assim como promover as suas custas o controle
tecnoldégico dos materiais a serem empregados nos servigos € a seguranga necessaria a
perfeita execug¢ao dos servicos, no tocante aos objetos e materiais instalados no local da
prestacao de servigos.

13.14. Manter equipe de plantdo, durante o evento, a fim de realizar manutengédo e
reposicdo sempre que solicitadas, portando as devidas ferramentas e materiais
necessarios a realizacao do servigo;

13.15. Trabalhar toda a equipe técnica (profissionais e auxiliares), devidamente
uniformizada e com cracha de identificacao, além de estarem devidamente portando os
equipamentos de protecdo individual (E.P.I) conforme dispbem as Normas
Regulamentadoras de Seguranca;
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a) Para as atividades noturnas e/ou em vias publicas de grande movimento toda
a equipe técnica devera estar portando equipamentos de seguranca adequado
tais como coletes refletivos (classe 2).

13.16. Retirar todo o entulho decorrente da execucédo dos servigcos, deixando o local
totalmente limpo.

13.17. Executar a montagem dos elementos em tempo compativel com o cronograma do
evento, devendo a desmontagem ser iniciada em até 01(um) dia apds seu término e
finalizada em prazo de limite conforme estipulado no Cronograma Fisico (Anexo C).

13.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de cabeamento elétrico compativel e em
comprimento suficiente, do quadro geral da estrutura até o ponto de entrega de ligacao
(Geradores ou Ponto AC).

13.19. Responsabilizar-se pela guarda, vigilancia, seguranca e manutencdo dos
equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestagdo de servigos, nao
cabendo a CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos,
desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas durante todo
o periodo de montagem, evento e desmontagem da estrutura.

13.20. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

13.21. Arcar com todas as despesas de materiais, mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, transportes verticais e horizontais, bases metalicas para equipamentos, bem
como instalagdes elétricas e todos os demais servigos e utensilios necessarios a execucao
do projeto.

13.22. Arcar com todas as despesas relativas ao transporte dos equipamentos, materiais e
ferramentas necessarias @8 montagem e desmontagem bem como dos funcionarios, taxas,
seguro, encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais e demais despesas relativas ao seu
ramo de atividade e necessarias a plena execugéo dos servicos.

13.23. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos, perdas e danos em virtude da
total execucdo dos servigos, dentro do padrdo técnico solicitado, bem como multas e
outras sangdes legais provenientes 6rgdos competentes em decorréncia inobservancias,
falhas, inconformidades ou descumprimento com legislagdes vigentes.

13.24. Responsabilizar-se pela reposicéo e requalificacdo de passeios, postes, tampas de
caixas, entre outros elementos existentes no local se deteriorados durante a montagem e
desmontagem da estrutura. Sera exigido também a reposicdo e reparos na area, de tal
forma que nao desconfigure o projeto anteriormente implantado.

13.25. Desmontar todo material, de acordo com o cronograma estipulado (Anexo C), e
deixar o local de montagem no mesmo padrdo ao encontrado anteriormente, incluindo a
reparacao completa de possiveis danos;

13.26. Comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientagdes fornecidas pela
CONTRATANTE.
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13.27. Executar todos os servigos e instalacbes obedecendo rigorosamente os protocolos
de segurancga sanitaria, leis federais, municipais e estaduais vigentes durante todo o
periodo de montagem, manutengdo e desmontagem.

13.28. A contratada devera constituir-se fiel depositario de qualquer material ou
equipamento que eventualmente solicitar a Contratante. Reparar ou substituir, conforme o
caso, bens da Contratante ou terceiros que forem danificados ou perdidos durante a
execugao dos servicos caso essas providéncias ndo sejam adotadas pela Contratada, a
Contratante podera, por si, ou através de terceiros, provocar a reparagao ou substituicao
que se fizer necessaria, ressarcindo-se das despesas de correntes mediante desconto nos
pagamentos devidos a Contratada;

13.29. Em caso de divergéncia entre quaisquer documentos (projetos, especificacoes,
memoriais e planilha orgamentaria) devera haver prévia analise conjunta entre as partes;

13.30. Qualquer execugdo de servigos que nao estejam atendendo normas,
determinagdes, recomendacgdes e legislagdes Municipais, Estaduais e Nacionais vigentes,
sera de total responsabilidade da Contratada;

13.31. A contratada devera atender a legislacdo vigente, ou seja, leis, decretos,
regulamentos, normas e padrdes nacionais e internacionais de segurang¢a, normas e
legislacdes estaduais, e municipais concernentes. Determinacdes e recomendagdes das
Agéncias Reguladoras Nacionais, aplicaveis ao objeto contratado;

14. DA SUBCONTRATAGAO

14.1. A subcontratagdo sera admitida conforme art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/21 de parte do
objeto licitado. Ou seja, é permitida a subcontratagcéo parcial do objeto, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas condi¢cdes contidas nos tépicos
abaixo.

14.2. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

a) Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;

b) Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;

c) Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a
servigo/obra;

d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados

seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

14.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra/servigo, de modo a atingir trabalhos a
cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo
maximo de 24 horas, a partir da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a
reparagao ou reconstrucao das partes atingidas.

14.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos

executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por
quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados
de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, nao cobertas por seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA submetera a apreciacio da CONTRATANTE a proposta de
subcontratacao, com a descricdo dos servicos e comprovagao do respectivo limite fixado.

A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execucdo das obras e servicos.
Igual responsabilidade também |he cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua
administracdo, nao havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o
CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS.

As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverao sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissdo diretamente contra o
CONTRATANTE.

15. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas nas clausulas do contrato.

Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
garantia da contratagao.

16. DOS PRAZOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

O pagamento sera efetuado em 03 (irés) parcelas, apds aprovagao do devido boletim de
medicao, e mediante apresentagao da nota fiscal/fatura de prestacdo de servigos com o
atesto do servidor responsavel, devendo-se observar o prazo estipulado no cronograma,
sendo o seguinte:

primeira parcela, no percentual de 40% (quarenta por cento), apés a
montagem/instalagdéo de no minimo 50% do conjunto volumétrico das
estruturas/elementos;

segunda parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), apés a conclusao da
montagem/instalacao integral das estruturas/elementos;

terceira parcela, no percentual de 30% (trinta por cento), em até 30 (trinta) dias apés a

desmontagem das estruturas e referente a execugido dos servicos de manutencao
durante a cessao de uso e finalizagdo plena da desmontagem;
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16.5. Para as cessbes com prazos de duragdo superior ao determinado no cronograma, o

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

pagamento observara a seguinte regra:

a) para cada dia que exceder o periodo determinado no cronograma, serao
pagos com o valor da cessao unitaria diaria (Ce/Tc), calculada sobre o valor da
cessao, sem computar a mao de obra;

b) para o calculo do valor referente ao pagamento de que trata ao subitem 15.5
sera aplicada a seguinte formula

Vt=CM + [ (Ce/Tc) x Pt ]

Vt = Valor total do servigo com acréscimo.

CM = Valor total da cessao (Cessao + Mao de obra)
Ce = Valor da cessao (sem mao de obra)

Tc = Tempo de cesséo inicial (conforme cronograma)
Pt = Periodo total da cess&o excedente

As faturas referentes aos servicos executados serdao encaminhadas ao setor responsavel
pelo acompanhamento dos servicos, para as providéncias relativas a conferéncia e
verificacdo da execucdo do servico e, em seguida, para a Geréncia Geral de
Administracao e Financgas, para a liquidagao e respectivo pagamento.

O pagamento somente sera efetuado se forem apresentados os originais e entregues as
cépias das Guias de Recolhimento das Obrigagdes Sociais (INSS e FGTS), relativas ao
més a que se refere o pagamento.

A nota fiscal/fatura devera vir acompanhada do demonstrativo evidenciando a composicao
detalhada dos precos (unitario e total), bem como a descrigdo completa do objeto
contratual entregue.

Nos casos em que o servigo excedente ultrapassar o preco final contratado, o mesmo sera
objeto de termo aditivo, devidamente homologado pela CONTRATANTE, obedecido o
limite estabelecido na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.10. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de

liquidacdo de qualquer obrigacido. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento
de precos ou a atualizagcdo monetaria.

17. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

17.1.

17.2.

Cabera a Fundacao de Cultura Cidade do Recife - FCCR exercer a fiscalizagdo do objeto
do contrato, na forma preconizada na Lei Federal n° 14.133/21 e nas normas previstas no
Manual de Gestado e Fiscalizacdo do Municipio do Recife, visando a observancia do fiel
cumprimento das exigéncias contratuais, o que nao exclui a fiscalizacdo e supervisdo do
objeto licitado por parte da CONTRATADA.

Cabera, ainda, a FCCR, manter anotagbes e registros de todas as ocorréncias e
determinar o que for necessario a regularizagao de falhas e problemas observados.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

A FCCR conforme dispdée do Art. 117 da Lei Federal N° 14.133/21 ird designar um
representante da administracdo, permitida a contratacido de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informacbes pertinentes a essa atribuicdo, para acompanhamento e
fiscalizacdo da execucao do contrato;

Apods a expedicao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera se reunir com a Equipe
Técnica da CONTRATANTE com o objetivo de apresentar os profissionais responsaveis
pelos trabalhos contratados e receber as informacdes pertinentes;

Diante de quaisquer alteragbes que por razdo de ordem técnica, se tornar necessaria, a
CONTRATADA devera comunicar antecipadamente a FCCR para analise e
pronunciamento superior. Comunicag¢des nesse sentido serao formalizadas por escrito,
assim como as deliberagdes posteriores, e somente podera ser realizada com aprovagao e
liberagcédo também por escrito;

A fiscalizagdo exercera rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente a
qualidade dos servicos executados, a fim de possibilitar a aplicagcdo das penalidades
previstas quando desatendidas as disposicbes a elas relativas;

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas da FCCR, resolver as duvidas
e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.
Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela
area competente da FCCR que definira os procedimentos de execugcdo de maneira a
manter o padréo de qualidade previsto para o servicos;

A fiscalizacdo ou o acompanhamento de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato,no que preceitua
a Lei Federal n® 14.133/2021.

18. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

18.1.

18.2.

18.3.

A execucgado dos servigos contratados sera objeto de gestdo, acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacao por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado.

A execucdo do contrato devera ser fiscalizada pela Contratante, ndo excluindo nem
reduzindo, por tal fato, a integral responsabilidade da Contratada, mesmo perante terceiros,
por quaisquer irregularidades constatadas na execugéo do objeto contratado.

A CONTRATANTE devera designar servidor responsavel, pela fiscalizagdo do contrato,
mediante publicagdo de portaria, que tera, dentre outras, as seguintes atribuigbes:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
c) Fiscalizar a regularidade e adequacao da prestacao do servico;

d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria, conforme o caso, nas condi¢des e

prazos estabelecidos;

e) Verificar a conformidade dos servigos prestados com as especificagdes contidas no

Edital e seus anexos, recusando a prestacdo diversa do servigo contratado, salvo
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quando de qualidade superior e devidamente aceito pela Contratante, e sem qualquer
Onus para este;

f)Receber o objeto contratual e atestar as respectivas faturas e notas fiscais, encaminhando-

g)

h)

i)

k)

as ao gestor do contrato para pagamento;

Rejeitar servicos que estiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as
normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fiscalizacdo aos
locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa
funcéo;

A fiscalizagcdo tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em
desacordo com o estabelecido no contrato, comunicando ao gestor do contrato e a
autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em
especial a emissdo imediata de ordem de paralisacado dos servicos;

Comunicar por escrito ao gestor do contrato a necessidade de alteragées do quantitativo
do objeto ou a modificagcao da forma de sua execucgdo, em razao de fato superveniente;

Comunicar por escrito ao gestor do contrato eventuais irregularidades cometidas, bem
como atrasos no cronograma e na execugdo da obra e servigos pela empresa, que
sejam passiveis de aplicacao de penalidade.

Em caso de eventuais irregularidades que possam constituir situagbes passiveis de
penalizagéo, deve a fiscalizagao informar ao gestor, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios a comprovacgao da irregularidade.

Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a Contratada;

Propor aplicacdo de sancbes administrativas pelo descumprimento das clausulas
contratuais apontadas pelos fiscais do contrato;

Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a
observancia das exigéncias contratuais e legais;

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do
contrato ndo seja ultrapassado, exceto nos casos previsto e autorizados pela Lei de
Licitacoes.

18.4. A gestado, o acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacao de que trata este item
nao excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
danos na execucédo dos servicos contratados.

18.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus anexos e com o
contrato.

19. DOS PRAZOS DO CONTRATO

19.1. Do prazo de assinatura do Contrato

19.1.1. O prazo para assinatura do contrato sera de 05 dias uteis, a contar da data do

recebimento da convocacgao oficial, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n°
14.133/21;
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19.2. Do prazo de vigéncia do Contrato

19.2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 05 (cinco) meses, contados a partir da
data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

19.3. Do prazo de execugao dos servigos

19.3.1. O prazo de execucgao dos servicos tera inicio a partir da data de emissdo da Ordem
de Servico e sera de acordo com cronograma de execugao (Anexo C).

20. DA PROPOSTA
20.1. Proposta inicial

20.1.1. A proposta inicial devera especificar o preco global (por lote) com a inclusao do BDI,
com apenas duas casas decimais apos a virgula, e sera enviada por meio eletrénico
nos moldes e prazos contidos no Edital;

20.2. Proposta Final

20.2.1. A proposta de preco adequada ao ultimo lance devera ser formulada com o valor
final da disputa, assinada pelo representante legal da licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade
de preco.

20.2.2. Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as
despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execugao,
fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e equipamentos, mao-de-obra
especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, limpeza da area da
prestacado dos servicos, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras
despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da
presente licitacdo bem como as despesas de perdas.

20.2.3. A despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS e outras que incidirem sobre
0S servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da licitante vencedora.

20.2.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragéo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

20.2.5. A proposta devera conter as seguintes informacoes:

a) lIdentificacdo da empresa (nome, endereco completo, CNPJ, telefone de contato,
endereco eletrénico), devendo ser redigida no idioma portugués, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, ser datilografada ou digitada em papel timbrado, datada e
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assinada por representante legal do licitante e responsavel técnico, na ultima folha e
rubricada em todas as folhas da proposta;

b) Descrigdo detalhada conforme Modelo de Proposta (Anexo D), Resumida e Detalhada
de Precos Unitarios, com indicagdo do valor unitario e total da cessdo e da mé&o de
obra (montagem e desmontagem), em moeda nacional, em algarismos e valor global
expresso em algarismos e por extenso;

b1) As quantidades e pregos unitarios devem ser apresentados com até 02
(duas) casas decimais apés a virgula (R$0,00);

b2) O preco global deve ser apresentado com até 02 (duas) casas
decimais apos a virgula (R$0,00);

20.2.6. Deverao ser entregues as 02(duas) planilhas conforme modelos do Anexo D (D.1 e
D.2), em forma resumida e em forma detalhada, bem como, conjuntamente, a
apresentacdo de Planilha de Composicdo do BDI utilizado conforme Anexo H, e
Planilha de composi¢do de Encargos Sociais, conforme Anexo |.

20.2.7. O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sessao publica, independentemente de declaracéo do licitante.
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21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1. O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja entregue em pleno funcionamento
operacional, de modo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra
deverao ser previstos para incluir todos os componentes necessarios para tal.

21.2. Constitui o apéndice e anexos deste Termo de Referéncia:

a) ETP - Estudo Técnico Preliminar
b) Anexo A — Especificacdes Técnicas

¢) Anexo B — Projeto Basico

d) Anexo C — Cronograma Fisico
e) Anexo D - Modelo de Proposta (Resumida - D.1 e Detalhada - D.2)
f) Anexo E - Planilha Orgamentaria Estimativa (Resumida - E.1 e Detalhada - E.2)

g) Anexo F — Modelo do Termo de Vistoria
h) Anexo G — Modelo do Termo de Nao Vistoria
i) Anexo H - Modelo de Composig¢ao de BDI

i) Anexo | - Modelo de Composicao de Encargos Sociais.

Recife, 23 de Agosto de 2024.
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