
CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

LOTE 1 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 1
ITEM 1.1 - PALCO CNV 12X8

1.1

1.1.1 COBERTA m²        105,00 R$ 159,88 R$ 33,48 R$ 193,36 R$ 20.302,80

1.1.2 PISO ELEVADO m²          96,00 R$ 120,68 R$ 20,99 R$ 141,67 R$ 13.600,32

1.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.483,89 R$ 1.015,76 R$ 5.499,65 R$ 5.499,65

1.1.4 PA cj            1,00 R$ 1.283,87 R$ 339,37 R$ 1.623,24 R$ 1.623,24

1.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 71,52 R$ 17,59 R$ 89,11 R$ 6.237,70

1.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.230,80 R$ 837,81 R$ 4.068,61 R$ 4.068,61

1.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.084,34 R$ 255,21 R$ 1.339,55 R$ 1.339,55

1.1.8 FECHAMENTO m          50,00 R$ 34,66 R$ 7,42 R$ 42,08 R$ 2.104,00

1.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          32,00 R$ 31,30 R$ 7,83 R$ 39,13 R$ 1.252,16

1.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.154,16 R$ 284,39 R$ 1.438,55 R$ 1.438,55

1.1.11 LONA TESTEIRA m²          26,00 R$ 52,22 R$ 12,78 R$ 65,00 R$ 1.690,00

1.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          44,00 R$ 41,12 R$ 11,04 R$ 52,16 R$ 2.295,04

1.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          14,40 R$ 91,10 R$ 23,60 R$ 114,70 R$ 1.651,68

1.1.14 MALHA DE GRID m        150,00 R$ 20,52 R$ 4,26 R$ 24,78 R$ 3.717,00

1.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.579,57 R$ 420,86 R$ 2.000,43 R$ 2.000,43

1.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 834,19 R$ 185,65 R$ 1.019,84 R$ 1.019,84
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

1.1

1.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

1.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

1.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 929,79 R$ 231,77 R$ 1.161,56 R$ 1.161,56

1.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 983,66 R$ 289,78 R$ 1.273,44 R$ 1.273,44

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 12X8 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45

TOTAL - ITEM 1.1 cj            1,00 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45

ITEM 1.2 - POLINHO CNV 6X6

1.2

1.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

1.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

1.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

1.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

1.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

1.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

1.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

1.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

1.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

1.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

1.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 1.2
1.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

1.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

1.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

1.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

1.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

1.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

1.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

1.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

1.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 1.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 1 R$ 88.548,22 R$ 22.678,03 R$ 111.226,25

LOTE 2 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 2
ITEM 2.1 - PALCO CNV 12X8

2.1

2.1.1 COBERTA m²        105,00 R$ 159,88 R$ 33,48 R$ 193,36 R$ 20.302,80

2.1.2 PISO ELEVADO m²          96,00 R$ 120,68 R$ 20,99 R$ 141,67 R$ 13.600,32

2.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.483,89 R$ 1.015,76 R$ 5.499,65 R$ 5.499,65

2.1.4 PA cj            1,00 R$ 1.283,87 R$ 339,37 R$ 1.623,24 R$ 1.623,24
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

2.1

2.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 71,52 R$ 17,59 R$ 89,11 R$ 6.237,70

2.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.230,80 R$ 837,81 R$ 4.068,61 R$ 4.068,61

2.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.084,34 R$ 255,21 R$ 1.339,55 R$ 1.339,55

2.1.8 FECHAMENTO m          50,00 R$ 34,66 R$ 7,42 R$ 42,08 R$ 2.104,00

2.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          32,00 R$ 31,30 R$ 7,83 R$ 39,13 R$ 1.252,16

2.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.154,16 R$ 284,39 R$ 1.438,55 R$ 1.438,55

2.1.11 LONA TESTEIRA m²          26,00 R$ 52,22 R$ 12,78 R$ 65,00 R$ 1.690,00

2.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          44,00 R$ 41,12 R$ 11,04 R$ 52,16 R$ 2.295,04

2.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          14,40 R$ 91,10 R$ 23,60 R$ 114,70 R$ 1.651,68

2.1.14 MALHA DE GRID m        150,00 R$ 20,52 R$ 4,26 R$ 24,78 R$ 3.717,00

2.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.579,57 R$ 420,86 R$ 2.000,43 R$ 2.000,43

2.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 834,19 R$ 185,65 R$ 1.019,84 R$ 1.019,84

2.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

2.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

2.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 929,79 R$ 231,77 R$ 1.161,56 R$ 1.161,56

2.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 983,66 R$ 289,78 R$ 1.273,44 R$ 1.273,44

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 12X8 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

2.1

TOTAL - ITEM 2.1 cj            1,00 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45

ITEM 2.2 - POLINHO CNV 6X6

1.2

2.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

2.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

2.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

2.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

2.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

2.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

2.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

2.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

2.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

2.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

2.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

2.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

2.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

2.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

2.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

2.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

1.2

2.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

2.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

2.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

2.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 2.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 2 R$ 88.548,22 R$ 22.678,03 R$ 111.226,25

LOTE 3 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 3
ITEM 3.1 - PALCO CNV 12X8

3.1

3.1.1 COBERTA m²        105,00 R$ 159,88 R$ 33,48 R$ 193,36 R$ 20.302,80

3.1.2 PISO ELEVADO m²          96,00 R$ 120,68 R$ 20,99 R$ 141,67 R$ 13.600,32

3.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.483,89 R$ 1.015,76 R$ 5.499,65 R$ 5.499,65

3.1.4 PA cj            1,00 R$ 1.283,87 R$ 339,37 R$ 1.623,24 R$ 1.623,24

3.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 71,52 R$ 17,59 R$ 89,11 R$ 6.237,70

3.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.230,80 R$ 837,81 R$ 4.068,61 R$ 4.068,61

3.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.084,34 R$ 255,21 R$ 1.339,55 R$ 1.339,55

3.1.8 FECHAMENTO m          50,00 R$ 34,66 R$ 7,42 R$ 42,08 R$ 2.104,00

3.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          32,00 R$ 31,30 R$ 7,83 R$ 39,13 R$ 1.252,16
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

3.1

3.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.154,16 R$ 284,39 R$ 1.438,55 R$ 1.438,55

3.1.11 LONA TESTEIRA m²          26,00 R$ 52,22 R$ 12,78 R$ 65,00 R$ 1.690,00

3.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          44,00 R$ 41,12 R$ 11,04 R$ 52,16 R$ 2.295,04

3.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          14,40 R$ 91,10 R$ 23,60 R$ 114,70 R$ 1.651,68

3.1.14 MALHA DE GRID m        150,00 R$ 20,52 R$ 4,26 R$ 24,78 R$ 3.717,00

3.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.579,57 R$ 420,86 R$ 2.000,43 R$ 2.000,43

3.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 834,19 R$ 185,65 R$ 1.019,84 R$ 1.019,84

3.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

3.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

3.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 929,79 R$ 231,77 R$ 1.161,56 R$ 1.161,56

3.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 983,66 R$ 289,78 R$ 1.273,44 R$ 1.273,44

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 12X8 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45

TOTAL - ITEM 3.1 cj            1,00 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45

ITEM 3.2 - POLINHO CNV 6X6

3.2

3.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

3.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

3.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

3.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

3.2

3.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

3.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

3.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

3.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

3.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

3.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

3.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

3.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

3.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

3.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

3.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

3.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

3.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

3.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

3.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

3.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

3.2

TOTAL - ITEM 3.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 3 R$ 88.548,22 R$ 22.678,03 R$ 111.226,25

LOTE 4 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 4
ITEM 4.1 - PALCO CNV 12X8

4.1

4.1.1 COBERTA m²        105,00 R$ 159,88 R$ 33,48 R$ 193,36 R$ 20.302,80

4.1.2 PISO ELEVADO m²          96,00 R$ 120,68 R$ 20,99 R$ 141,67 R$ 13.600,32

4.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.483,89 R$ 1.015,76 R$ 5.499,65 R$ 5.499,65

4.1.4 PA cj            1,00 R$ 1.283,87 R$ 339,37 R$ 1.623,24 R$ 1.623,24

4.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 71,52 R$ 17,59 R$ 89,11 R$ 6.237,70

4.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.230,80 R$ 837,81 R$ 4.068,61 R$ 4.068,61

4.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.084,34 R$ 255,21 R$ 1.339,55 R$ 1.339,55

4.1.8 FECHAMENTO m          50,00 R$ 34,66 R$ 7,42 R$ 42,08 R$ 2.104,00

4.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          32,00 R$ 31,30 R$ 7,83 R$ 39,13 R$ 1.252,16

4.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.154,16 R$ 284,39 R$ 1.438,55 R$ 1.438,55

4.1.11 LONA TESTEIRA m²          26,00 R$ 52,22 R$ 12,78 R$ 65,00 R$ 1.690,00

4.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          44,00 R$ 41,12 R$ 11,04 R$ 52,16 R$ 2.295,04

4.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          14,40 R$ 91,10 R$ 23,60 R$ 114,70 R$ 1.651,68

4.1.14 MALHA DE GRID m        150,00 R$ 20,52 R$ 4,26 R$ 24,78 R$ 3.717,00
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

4.1

4.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.579,57 R$ 420,86 R$ 2.000,43 R$ 2.000,43

4.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 834,19 R$ 185,65 R$ 1.019,84 R$ 1.019,84

4.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

4.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 834,21 R$ 225,73 R$ 1.059,94 R$ 1.059,94

4.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 929,79 R$ 231,77 R$ 1.161,56 R$ 1.161,56

4.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 983,66 R$ 289,78 R$ 1.273,44 R$ 1.273,44

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 12X8 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45

TOTAL - ITEM 4.1 cj            1,00 R$ 60.903,21 R$ 13.492,24 R$ 74.395,45

ITEM 4.2 - POLINHO CNV 6X6

4.2

4.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

4.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

4.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

4.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

4.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

4.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

4.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

4.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

4.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

4.2

4.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

4.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

4.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

4.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

4.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

4.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

4.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

4.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

4.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

4.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

4.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 4.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 4 R$ 88.548,22 R$ 22.678,03 R$ 111.226,25

LOTE 5 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 5
ITEM 5.1 - PALCO CNV 10X6

6.1

5.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

5.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

6.1

5.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

5.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

5.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

5.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

5.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

5.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

5.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

5.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

5.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

5.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

5.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

5.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

5.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

5.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

5.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

5.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

5.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

6.1

5.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 5.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 5.2 - PALCO CORREDOR 6X4

5.2

5.2.1 COBERTA m²          29,00 R$ 126,59 R$ 39,20 R$ 165,79 R$ 4.807,91

5.2.2 PISO m²          24,00 R$ 113,02 R$ 35,51 R$ 148,53 R$ 3.564,72

5.2.3 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 627,91 R$ 251,80 R$ 879,71 R$ 879,71

5.2.4 LONA FUNDO DO PALCO m²          13,20 R$ 106,29 R$ 82,56 R$ 188,85 R$ 2.492,82

5.2.5 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 728,95 R$ 291,07 R$ 1.020,02 R$ 1.020,02

5.2.6 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 727,66 R$ 291,07 R$ 1.018,73 R$ 1.018,73

5.2.7 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 399,86 R$ 153,23 R$ 553,09 R$ 553,09

5.2.8 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 895,90 R$ 362,32 R$ 1.258,22 R$ 1.258,22

5.2.9 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 897,87 R$ 362,48 R$ 1.260,35 R$ 1.260,35

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CORREDOR 6X4 R$ 12.064,76 R$ 4.790,80 R$ 16.855,56

TOTAL - ITEM 5.2 cj            2,00 R$ 24.129,52 R$ 9.581,60 R$ 33.711,12

TOTAL - LOTE 5 R$ 74.299,00 R$ 21.769,12 R$ 96.068,12

LOTE 6 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 6
ITEM 6.1 - PALCO CNV 10X6
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

6.1

6.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

6.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

6.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

6.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

6.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

6.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

6.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

6.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

6.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

6.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

6.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

6.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

6.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

6.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

6.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

6.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

6.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

6.1

6.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

6.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

6.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 6.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 6.2 - POLINHO CNV 6X6

6.2

6.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

6.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

6.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

6.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

6.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

6.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

6.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

6.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

6.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

6.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

6.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

6.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

6.2

6.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

6.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

6.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

6.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

6.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

6.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

6.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

6.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 6.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 6 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 7 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 7
ITEM 7.1 - PALCO CNV 10X6

7.1

7.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

7.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

7.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

7.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

7.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

7.1

7.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

7.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

7.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

7.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

7.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

7.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

7.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

7.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

7.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

7.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

7.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

7.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

7.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

7.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

7.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 7.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 7.2 - POLINHO CNV 6X6
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

7.2

7.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

7.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

7.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

7.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

7.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

7.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

7.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

7.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

7.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

7.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

7.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

7.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

7.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

7.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

7.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

7.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

7.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

7.2

7.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

7.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

7.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 7.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 7 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 8 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 8
ITEM 8.1 - PALCO CNV 10X6

8.1

8.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

8.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

8.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

8.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

8.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

8.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

8.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

8.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

8.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

8.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

8.1
8.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

8.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

8.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

8.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

8.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

8.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

8.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

8.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

8.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

8.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 7.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 8.2 - POLINHO CNV 6X6

8.2

8.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

8.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

8.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

8.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

8.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

8.2

8.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

8.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

8.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

8.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

8.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

8.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

8.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

8.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

8.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

8.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

8.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

8.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

8.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

8.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

8.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 8.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

TOTAL - LOTE 8 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 9 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 9
ITEM 9.1 - PALCO CNV 10X6

9.1

9.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

9.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

9.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

9.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

9.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

9.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

9.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

9.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

9.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

9.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

9.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

9.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

9.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

9.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

9.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

9.1

9.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

9.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

9.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

9.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

9.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 9.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 9.2 - POLINHO CNV 6X6

9.2

9.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

9.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

9.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

9.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

9.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

9.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

9.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

9.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

9.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

9.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

9.2
9.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

9.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

9.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

9.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

9.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

9.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

9.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

9.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

9.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

9.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 9.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 9 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 10 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 10
ITEM 10.1 - PALCO CNV 10X6

10.1

10.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

10.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

10.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84
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CICLO CARNAVALESCO 2026 GGAE/FCCR

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

10.1

10.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

10.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

10.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

10.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

10.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

10.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

10.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

10.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

10.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

10.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

10.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

10.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

10.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

10.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

10.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

10.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

10.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

10.1

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 10.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 10.2 - POLINHO CNV 6X6

10.2

10.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

10.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

10.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

10.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

10.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

10.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

10.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

10.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

10.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

10.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

10.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

10.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

10.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

10.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

10.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

10.2

10.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

10.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

10.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

10.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

10.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 10.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 10 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 11 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 11
ITEM 11.1 - PALCO CNV 10X6

11.1

11.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

11.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

11.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

11.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

11.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

11.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

11.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

11.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

11.1

11.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

11.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

11.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

11.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

11.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

11.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

11.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

11.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

11.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

11.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

11.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

11.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 11.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 11.2 - POLINHO CNV 6X6

11.2

11.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

11.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

11.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

11.2

11.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

11.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

11.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

11.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

11.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

11.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

11.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

11.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

11.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

11.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

11.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

11.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

11.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

11.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

11.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

11.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

11.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

11.2

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 11.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 11 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 12 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 12
ITEM 12.1 - PALCO CNV 10X6

12.1

12.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

12.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

12.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

12.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

12.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

12.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

12.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

12.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

12.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

12.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

12.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

12.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

12.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

12.1

12.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

12.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

12.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

12.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

12.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

12.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

12.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 12.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 12.2 - POLINHO CNV 6X6

12.2

12.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

12.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

12.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

12.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

12.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

12.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

12.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

12.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

12.2

12.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

12.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

12.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

12.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

12.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

12.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

12.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

12.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

12.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

12.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

12.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

12.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 12.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 12 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 13 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 13
ITEM 13.1 - PALCO CNV 10X6

13.1

13.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

13.1

13.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

13.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

13.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

13.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

13.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

13.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

13.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

13.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

13.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

13.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

13.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

13.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

13.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

13.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

13.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

13.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

13.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

13.1

13.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

13.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 13.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 13.2 - POLINHO CNV 6X6

13.2

13.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

13.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

13.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

13.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

13.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

13.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

13.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

13.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

13.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

13.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

13.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

13.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

13.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

13.2

13.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

13.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

13.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

13.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

13.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

13.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

13.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 13.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 13 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 14 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 14
ITEM 14.1 - PALCO CNV 10X6

14.1

14.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

14.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

14.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

14.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67

14.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

14.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

14.1

14.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

14.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

14.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

14.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

14.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

14.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

14.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

14.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

14.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

14.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

14.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

14.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

14.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

14.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

TOTAL - ITEM 14.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 14.2 - POLINHO CNV 6X6

14.2

14.2.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

14.2

14.2.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

14.2.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

14.2.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

14.2.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

14.2.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

14.2.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

14.2.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

14.2.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

14.2.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

14.2.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39

14.2.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

14.2.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

14.2.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

14.2.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

14.2.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

14.2.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

14.2.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

14.2

14.2.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

14.2.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 14.2 cj            1,00 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - LOTE 14 R$ 77.814,49 R$ 21.373,31 R$ 99.187,80

LOTE 15 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 15
ITEM 15.1 - POLINHO CNV 6X6

15.1

15.1.1 COBERTA m²          44,00 R$ 97,19 R$ 30,35 R$ 127,54 R$ 5.611,76

15.1.2 PISO ELEVADO m²          36,00 R$ 71,38 R$ 23,22 R$ 94,60 R$ 3.405,60

15.1.3 PASSARELA cj            1,00 R$ 1.279,69 R$ 410,02 R$ 1.689,71 R$ 1.689,71

15.1.4 RAMPA cj            1,00 R$ 1.213,73 R$ 352,40 R$ 1.566,13 R$ 1.566,13

15.1.5 PA cj            1,00 R$ 1.140,82 R$ 382,81 R$ 1.523,63 R$ 1.523,63

15.1.6 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          25,00 R$ 55,84 R$ 18,47 R$ 74,31 R$ 1.857,75

15.1.7 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 1.600,16 R$ 535,71 R$ 2.135,87 R$ 2.135,87

15.1.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 861,09 R$ 276,86 R$ 1.137,95 R$ 1.137,95

15.1.9 FECHAMENTO m          30,00 R$ 35,95 R$ 13,28 R$ 49,23 R$ 1.476,90

15.1.10 CERCA DE PROTEÇÃO m          40,00 R$ 28,05 R$ 9,07 R$ 37,12 R$ 1.484,80

15.1.11 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 994,13 R$ 335,26 R$ 1.329,39 R$ 1.329,39
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 15.1
15.1.12 LONA TESTEIRA m²            9,00 R$ 129,56 R$ 44,97 R$ 174,53 R$ 1.570,77

15.1.13 LONA FUNDO DO PALCO m²          24,00 R$ 66,80 R$ 22,84 R$ 89,64 R$ 2.151,36

15.1.14 LONA BASE DO PALCO m²            6,00 R$ 160,37 R$ 59,68 R$ 220,05 R$ 1.320,30

15.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.350,91 R$ 455,94 R$ 1.806,85 R$ 1.806,85

15.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 1.048,72 R$ 362,27 R$ 1.410,99 R$ 1.410,99

15.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 1.018,21 R$ 350,20 R$ 1.368,41 R$ 1.368,41

15.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 559,53 R$ 185,77 R$ 745,30 R$ 745,30

15.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.246,86 R$ 415,81 R$ 1.662,67 R$ 1.662,67

15.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 1.157,16 R$ 417,50 R$ 1.574,66 R$ 1.574,66

TOTAL UNITÁRIO - PALCO POLINHO CNV 6X6 R$ 27.645,01 R$ 9.185,79 R$ 36.830,80

TOTAL - ITEM 15.1 cj            2,00 R$ 55.290,02 R$ 18.371,58 R$ 73.661,60

TOTAL - LOTE 15 R$ 55.290,02 R$ 18.371,58 R$ 73.661,60

LOTE 16 - DESCENTRALIZADOS  E DE BAIRRO 16
ITEM 16.1 - PALCO CNV 10X6

16.1

16.1.1 COBERTA m²          70,00 R$ 191,87 R$ 40,60 R$ 232,47 R$ 16.272,90

16.1.2 PISO ELEVADO m²          60,00 R$ 115,15 R$ 18,48 R$ 133,63 R$ 8.017,80

16.1.3 RAMPA cj            1,00 R$ 4.218,75 R$ 884,09 R$ 5.102,84 R$ 5.102,84

16.1.4 PA cj            1,00 R$ 764,95 R$ 350,72 R$ 1.115,67 R$ 1.115,67
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

16.1

16.1.5 COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO m²          70,00 R$ 62,98 R$ 17,58 R$ 80,56 R$ 5.639,20

16.1.6 ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO cj            1,00 R$ 3.051,75 R$ 786,11 R$ 3.837,86 R$ 3.837,86

16.1.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA cj            1,00 R$ 1.053,30 R$ 229,63 R$ 1.282,93 R$ 1.282,93

16.1.8 FECHAMENTO m          40,00 R$ 36,36 R$ 8,07 R$ 44,43 R$ 1.777,20

16.1.9 CERCA DE PROTEÇÃO m          36,00 R$ 27,15 R$ 7,91 R$ 35,06 R$ 1.262,16

16.1.10 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 1.099,30 R$ 1.028,96 R$ 2.128,26 R$ 2.128,26

16.1.11 LONA TESTEIRA m²          22,00 R$ 53,07 R$ 13,38 R$ 66,45 R$ 1.461,90

16.1.12 LONA FUNDO DO PALCO m²          34,20 R$ 37,44 R$ 9,92 R$ 47,36 R$ 1.619,71

16.1.13 LONA BASE DO PALCO m²          18,00 R$ 88,83 R$ 22,28 R$ 111,11 R$ 1.999,98

16.1.14 MALHA DE GRID m        120,00 R$ 23,72 R$ 4,93 R$ 28,65 R$ 3.438,00

16.1.15 HOUSE MIX cj            1,00 R$ 1.216,25 R$ 295,17 R$ 1.511,42 R$ 1.511,42

16.1.16 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 915,75 R$ 208,08 R$ 1.123,83 R$ 1.123,83

16.1.17 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 848,31 R$ 213,93 R$ 1.062,24 R$ 1.062,24

16.1.18 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 778,31 R$ 188,60 R$ 966,91 R$ 966,91

16.1.19 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 1.160,88 R$ 313,08 R$ 1.473,96 R$ 1.473,96

16.1.20 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 988,31 R$ 273,93 R$ 1.262,24 R$ 1.262,24

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CNV 10X6 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 

16.1

TOTAL - ITEM 16.1 cj            1,00 R$ 50.169,48 R$ 12.187,52 R$ 62.357,00

ITEM 16.2 - PALCO CORREDOR 6X4

16.2

16.2.1 COBERTA m²          29,00 R$ 126,59 R$ 39,20 R$ 165,79 R$ 4.807,91

16.2.2 PISO m²          24,00 R$ 113,02 R$ 35,51 R$ 148,53 R$ 3.564,72

16.2.3 LONA CAIXA CÊNICA cj            1,00 R$ 627,91 R$ 251,80 R$ 879,71 R$ 879,71

16.2.4 LONA FUNDO DO PALCO m²          13,20 R$ 106,29 R$ 82,56 R$ 188,85 R$ 2.492,82

16.2.5 ATERRAMENTO cj            1,00 R$ 728,95 R$ 291,07 R$ 1.020,02 R$ 1.020,02

16.2.6 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO cj            1,00 R$ 727,66 R$ 291,07 R$ 1.018,73 R$ 1.018,73

16.2.7 BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES und            1,00 R$ 399,86 R$ 153,23 R$ 553,09 R$ 553,09

16.2.8 MANUTENÇÃO und            1,00 R$ 895,90 R$ 362,32 R$ 1.258,22 R$ 1.258,22

16.2.9 SEGURANÇA PATRIMONIAL und            1,00 R$ 897,87 R$ 362,48 R$ 1.260,35 R$ 1.260,35

TOTAL UNITÁRIO - PALCO CORREDOR 6X4 R$ 12.064,76 R$ 4.790,80 R$ 16.855,56

TOTAL - ITEM 16.2 cj            1,00 R$ 12.064,76 R$ 4.790,80 R$ 16.855,56

TOTAL - LOTE 16 R$ 62.234,24 R$ 16.978,32 R$ 79.212,56

TOTAL GERAL TODOS OS LOTES (1-16) R$ 1.586.537,48

OBSERVAÇÕES:
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ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DETALHADA - PALCOS DESCENTRALIZADOS E DE BAIRRO
ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VALORES UNITÁRIOS  VALORES TOTAIS 

 CESSÃO  MÃO DE OBRA  UNITÁRIO  GERAL 
Obs.1: A composição dos custos para estruturas de Infraestrutura Complementar do Ciclo Carnavalesco 2026, o critério utilizado, no geral, e devido aos valores 
unitários cotados apresentarem distorções elevadas, sendo descartadas as cotações particulares que  apresentaram valores muito elevados frente aos praticados em 
ciclos anteriores. Assim, foi utilizado o critério apresentado na IN 01.2023, utilizando a médias simples entre a MÉDIA VÁLIDA DOS PREÇOS PRIVADOS COTADOS e 
Obs.2: A correção dos valores pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), foram utilizados os valores de correção em relação do Ciclo Carnavalesco 2025 no 
percentual de 3,1463% (fator multiplicador 1,031463) , como referência a data de 24/01/2025 à 29/09/2025.

Obs.3: O critério de utilizado foi o de realizar a média de preços públicos contratados entre os valores de ciclos anteriores desta pesquisa de preços para utilização na 
composição do valor final estimado. Também foram realizadas análise de média dos valores cotados com menor distorção considerando intervalo para os PREÇOS 
PRIVADOS, bem como a utilização de preços contratados em ciclos anteriores com a correção pelo IPCA considerados PREÇOS PÚBLICOS. Assim, foi realizada a 
média entre as médias de MÉDIA DOS PREÇOS PRIVADOS VÁLIDOS e a MEDIA DOS PREÇOS PÚBLICOS CONTRATADOS ANTERIORMENTE CORRIGIDOS 
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