

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
LOTE 1 - PALCO PAVILHÃO SHOW - SÍTIO TRINDADE								
1	1.1	COBERTA	m ²	1.140,00	R\$ 111,04	R\$ 12,32	R\$ 123,36	R\$ 140.630,40
	1.2	PISO ELEVADO	m ²	150,00	R\$ 116,85	R\$ 17,84	R\$ 134,69	R\$ 20.203,50
	1.3	RAMPA	cj	1,00	R\$ 2.555,91	R\$ 384,90	R\$ 2.940,81	R\$ 2.940,81
	1.4	ESCADA	cj	1,00	R\$ 1.045,17	R\$ 116,49	R\$ 1.161,66	R\$ 1.161,66
	1.5	PA	cj	1,00	R\$ 5.584,32	R\$ 915,41	R\$ 6.499,73	R\$ 6.499,73
	1.6	INCREMENTO DE ESTRUTURA DE GRID	m	200,00	R\$ 80,16	R\$ 11,73	R\$ 91,89	R\$ 18.378,00
	1.7	COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO	m ²	400,00	R\$ 49,90	R\$ 7,69	R\$ 57,59	R\$ 23.036,00
	1.8	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m ²	380,00	R\$ 67,75	R\$ 16,53	R\$ 84,28	R\$ 32.026,40
	1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 4.981,05	R\$ 618,58	R\$ 5.599,63	R\$ 5.599,63
	1.10	FECHAMENTO	m	120,00	R\$ 86,03	R\$ 9,76	R\$ 95,79	R\$ 11.494,80
	1.11	BARRICADA	m	44,00	R\$ 75,63	R\$ 13,65	R\$ 89,28	R\$ 3.928,32
	1.12	ENVELOPAMENTO EM MALHA	m	300,00	R\$ 31,73	R\$ 5,50	R\$ 37,23	R\$ 11.169,00
	1.13	MALHA TENSIONADA	m ²	400,00	R\$ 35,40	R\$ 6,31	R\$ 41,71	R\$ 16.684,00
	1.14	ADESIVO COM ARTE	m ²	380,00	R\$ 64,28	R\$ 12,15	R\$ 76,43	R\$ 29.043,40
	1.15	LONA CAIXA CÊNICA	cj	1,00	R\$ 4.247,40	R\$ 685,20	R\$ 4.932,60	R\$ 4.932,60
	1.16	LONA DE ARTE	m ²	90,00	R\$ 85,22	R\$ 16,63	R\$ 101,85	R\$ 9.166,50
	1.17	HOUSE MIX	cj	1,00	R\$ 2.464,14	R\$ 374,87	R\$ 2.839,01	R\$ 2.839,01
	1.18	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 2.194,91	R\$ 351,63	R\$ 2.546,54	R\$ 2.546,54
	1.19	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 3.626,23	R\$ 541,57	R\$ 4.167,80	R\$ 4.167,80
	1.20	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 1.157,25	R\$ 144,26	R\$ 1.301,51	R\$ 1.301,51
	1.21	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 3.138,31	R\$ 565,56	R\$ 3.703,87	R\$ 3.703,87
	1.22	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 2.257,13	R\$ 558,54	R\$ 2.815,67	R\$ 2.815,67
TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO SHOW					R\$ 308.528,44	R\$ 45.740,71	R\$ 354.269,15	R\$ 354.269,15
TOTAL - LOTE 1			und.	1,00	R\$ 308.528,44	R\$ 45.740,71	R\$ 354.269,15	
LOTE 2 - PALCO PAVILHÃO QUADRILHA 35x30 - SÍTIO TRINDADE								
	2.1	COBERTA	m ²	1.080,00	R\$ 114,04	R\$ 12,16	R\$ 126,20	R\$ 136.296,00
	2.2	PISOS PALANQUE	m ²	90,00	R\$ 150,38	R\$ 16,57	R\$ 166,95	R\$ 15.025,50
	2.3	ESCADAS	cj	1,00	R\$ 1.842,89	R\$ 283,76	R\$ 2.126,65	R\$ 2.126,65
	2.4	ARQUIBANCADAS	cj	1,00	R\$ 31.578,68	R\$ 3.485,82	R\$ 35.064,50	R\$ 35.064,50

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS		
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL	
2	2.5	ESTRUTURA JURADOS CENTRAL	cj	1,00	R\$ 6.505,53	R\$ 730,44	R\$ 7.235,97	R\$ 7.235,97	
	2.6	ÁREA PNE	cj	1,00	R\$ 9.123,28	R\$ 1.545,85	R\$ 10.669,13	R\$ 10.669,13	
	2.7	CONCENTRAÇÃO	cj	1,00	R\$ 10.220,03	R\$ 1.402,93	R\$ 11.622,96	R\$ 11.622,96	
	2.8	DISPERSÃO	cj	1,00	R\$ 8.353,80	R\$ 1.229,08	R\$ 9.582,88	R\$ 9.582,88	
	2.9	COBERTA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	112,00	R\$ 59,61	R\$ 8,15	R\$ 67,76	R\$ 7.589,12	
	2.10	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	112,00	R\$ 109,89	R\$ 17,93	R\$ 127,82	R\$ 14.315,84	
	2.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 4.506,69	R\$ 504,65	R\$ 5.011,34	R\$ 5.011,34	
	2.12	FECHAMENTO	m	60,00	R\$ 106,84	R\$ 13,95	R\$ 120,79	R\$ 7.247,40	
	1.6	INCREMENTO DE ESTRUTURA DE GRID	m	120,00	R\$ 80,16	R\$ 11,73	R\$ 91,89	R\$ 11.026,80	
	2.14	ENVELOPAMENTO EM MALHA	m	240,00	R\$ 32,88	R\$ 5,82	R\$ 38,70	R\$ 9.288,00	
	2.15	MALHA TENSIONADA	m²	240,00	R\$ 35,40	R\$ 6,31	R\$ 41,71	R\$ 10.010,40	
	2.16	LONA TESTEIRA	m²	20,00	R\$ 57,24	R\$ 9,02	R\$ 66,26	R\$ 1.325,20	
	2.17	LONA ARQUIBANCADA	m²	160,00	R\$ 60,63	R\$ 6,49	R\$ 67,12	R\$ 10.739,20	
	2.18	LONA COM ARTE DE FECHAMENTO	m²	262,00	R\$ 65,79	R\$ 10,01	R\$ 75,80	R\$ 19.859,60	
	2.19	PISO NIVELAMENTO	m²	80,00	R\$ 97,27	R\$ 14,21	R\$ 111,48	R\$ 8.918,40	
	2.20	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 3.412,91	R\$ 537,28	R\$ 3.950,19	R\$ 3.950,19	
	2.21	LONA CAIXA CÊNICA	cj	1,00	R\$ 3.736,09	R\$ 543,68	R\$ 4.279,77	R\$ 4.279,77	
	2.22	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 4.096,06	R\$ 486,34	R\$ 4.582,40	R\$ 4.582,40	
	2.23	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 3.382,32	R\$ 530,54	R\$ 3.912,86	R\$ 3.912,86	
	2.24	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 3.108,38	R\$ 469,57	R\$ 3.577,95	R\$ 3.577,95	
	2.25	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 2.785,60	R\$ 631,80	R\$ 3.417,40	R\$ 3.417,40	
	TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO QUADRILHA					R\$ 316.614,64	R\$ 40.060,82	R\$ 356.675,46	
	TOTAL - LOTE 2			und.	1,00	R\$ 316.614,64	R\$ 40.060,82	R\$ 356.675,46	
	LOTE 3- MÓDULOS SERVIÇOS 01 - SÍTIO TRINDADE								
	ITEM 3.1 - MÓDULO ADMINISTRATIVO								
	4.1.1	COBERTA	m²	166,00	R\$ 77,32	R\$ 10,70	R\$ 88,02	R\$ 14.611,32	
	3.1.1	PISO	m²	145,00	R\$ 70,99	R\$ 8,17	R\$ 79,16	R\$ 11.478,20	
	3.1.2	RAMPA	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62	
	3.1.3	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	93,00	R\$ 61,71	R\$ 15,12	R\$ 76,83	R\$ 7.145,19	
	3.1.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 791,66	R\$ 112,27	R\$ 903,93	R\$ 903,93	

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
3.1	3.1.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	cj	1,00	R\$ 3.245,96	R\$ 518,50	R\$ 3.764,46	R\$ 3.764,46
	3.1.6	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.498,53	R\$ 223,60	R\$ 1.722,13	R\$ 1.722,13
	3.1.7	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 483,46	R\$ 82,03	R\$ 565,49	R\$ 565,49
	3.1.8	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 721,42	R\$ 122,07	R\$ 843,49	R\$ 843,49
	3.1.9	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 457,99	R\$ 75,67	R\$ 533,66	R\$ 533,66
	3.1.10	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 521,65	R\$ 89,67	R\$ 611,32	R\$ 611,32
	3.1.11	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 508,92	R\$ 84,57	R\$ 593,49	R\$ 593,49
	TOTAL UNITÁRIO - MODULO ADMINISTRATIVO					R\$ 38.233,19	R\$ 5.813,11	R\$ 44.046,30
TOTAL - ITEM 3.1			und.	1,00	R\$ 38.233,19	R\$ 5.813,11	R\$ 44.046,30	
LOTE 3 - MÓDULOS SERVIÇOS 01 - SÍTIO TRINDADE								
ITEM 3.2 - MÓDULO SAÚDE								
3.2	3.2.1	COBERTA	m²	60,00	R\$ 137,88	R\$ 25,61	R\$ 163,49	R\$ 9.809,40
	3.2.2	PISO	m²	48,00	R\$ 75,43	R\$ 13,18	R\$ 88,61	R\$ 4.253,28
	3.2.3	RAMPA	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62
	3.2.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	48,00	R\$ 106,53	R\$ 18,51	R\$ 125,04	R\$ 6.001,92
	3.2.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.485,11	R\$ 258,72	R\$ 1.743,83	R\$ 1.743,83
	3.2.6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	cj	1,00	R\$ 1.518,90	R\$ 248,56	R\$ 1.767,46	R\$ 1.767,46
	3.2.7	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.455,24	R\$ 246,02	R\$ 1.701,26	R\$ 1.701,26
	3.2.8	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 250,75	R\$ 55,10	R\$ 305,85	R\$ 305,85
	3.2.9	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 392,45	R\$ 76,14	R\$ 468,59	R\$ 468,59
	3.2.10	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 379,72	R\$ 73,60	R\$ 453,32	R\$ 453,32
	3.2.11	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 430,64	R\$ 87,60	R\$ 518,24	R\$ 518,24
	3.2.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 254,63	R\$ 425,31	R\$ 679,94	R\$ 679,94
TOTAL UNITÁRIO - MODULO SAÚDE					R\$ 24.310,22	R\$ 4.666,49	R\$ 28.976,71	
TOTAL - ITEM 3.2			und.	1,00	R\$ 24.310,22	R\$ 4.666,49	R\$ 28.976,71	
LOTE 3 - MÓDULOS SERVIÇOS 01 - SÍTIO TRINDADE								
ITEM 3.3 - MÓDULO COP								
	3.3.1	COBERTA	m²	100,00	R\$ 107,00	R\$ 17,92	R\$ 124,92	R\$ 12.492,00
	3.3.2	PISO	m²	60,00	R\$ 71,87	R\$ 17,79	R\$ 89,66	R\$ 5.379,60
	3.3.3	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	45,00	R\$ 134,55	R\$ 32,34	R\$ 166,89	R\$ 7.510,05
	3.3.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 642,41	R\$ 114,12	R\$ 756,53	R\$ 756,53

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS		
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL	
3.3	3.3.5	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.423,14	R\$ 371,62	R\$ 1.794,76	R\$ 1.794,76	
	3.3.6	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 327,61	R\$ 101,35	R\$ 428,96	R\$ 428,96	
	3.3.7	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 799,83	R\$ 235,56	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
	3.3.8	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 404,98	R\$ 108,71	R\$ 513,69	R\$ 513,69	
	3.3.9	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 328,86	R\$ 75,36	R\$ 404,22	R\$ 404,22	
	3.3.10	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 458,28	R\$ 374,03	R\$ 832,31	R\$ 832,31	
	TOTAL UNITÁRIO - MOD. COP					R\$ 25.452,06	R\$ 5.695,45	R\$ 31.147,51	
	TOTAL - ITEM 3.3			und.	1,00	R\$ 25.452,06	R\$ 5.695,45	R\$ 31.147,51	
LOTE 3 - MÓDULOS SERVIÇOS 01 - SÍTIO TRINDADE									
ITEM 3.4 - MÓDULO SEGURANÇA E SERVIÇOS									
3.4	3.4.1	COBERTA	m²	177,00	R\$ 146,79	R\$ 27,39	R\$ 174,18	R\$ 30.829,86	
	3.4.2	PISO	m²	156,00	R\$ 72,12	R\$ 12,42	R\$ 84,54	R\$ 13.188,24	
	3.4.3	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	80,00	R\$ 126,39	R\$ 21,05	R\$ 147,44	R\$ 11.795,20	
	3.4.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.415,11	R\$ 205,18	R\$ 1.620,29	R\$ 1.620,29	
	3.4.5	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 381,75	R\$ 78,69	R\$ 460,44	R\$ 460,44	
	3.4.6	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 711,46	R\$ 108,18	R\$ 819,64	R\$ 819,64	
	3.4.7	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 374,63	R\$ 71,05	R\$ 445,68	R\$ 445,68	
	3.4.8	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 417,91	R\$ 81,23	R\$ 499,14	R\$ 499,14	
	3.4.9	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 277,04	R\$ 422,76	R\$ 699,80	R\$ 699,80	
	TOTAL UNITÁRIO - MODULO SEGURANÇA					R\$ 50.921,65	R\$ 9.436,64	R\$ 60.358,29	
TOTAL - ITEM 3.4			und.	1,00	R\$ 50.921,65	R\$ 9.436,64	R\$ 60.358,29		
LOTE 3 - MÓDULOS SERVIÇOS 01 - SÍTIO TRINDADE									
ITEM 3.5 - MÓDULO RECICLAGEM									
3.5	3.5.1	COBERTA	m²	100,00	R\$ 107,04	R\$ 12,08	R\$ 119,12	R\$ 11.912,00	
	3.5.2	PISO	m²	64,00	R\$ 65,63	R\$ 10,07	R\$ 75,70	R\$ 4.844,80	
	3.5.3	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	32,00	R\$ 107,11	R\$ 16,00	R\$ 123,11	R\$ 3.939,52	
	3.5.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 793,23	R\$ 84,05	R\$ 877,28	R\$ 877,28	
	3.5.5	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 810,49	R\$ 81,50	R\$ 891,99	R\$ 891,99	
	3.5.6	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 578,06	R\$ 80,19	R\$ 658,25	R\$ 658,25	
	3.5.7	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 612,63	R\$ 90,46	R\$ 703,09	R\$ 703,09	
	3.5.8	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 551,44	R\$ 80,14	R\$ 631,58	R\$ 631,58	

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
	3.5.9	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 575,81	R\$ 82,72	R\$ 658,53	R\$ 658,53
	3.5.10	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 770,64	R\$ 338,19	R\$ 1.108,83	R\$ 1.108,83
TOTAL UNITÁRIO - MODULO RECICLAGEM					R\$ 23.024,14	R\$ 3.201,73	R\$ 26.225,87	
TOTAL - ITEM 3.5			und.	1,00	R\$ 23.024,14	R\$ 3.201,73	R\$ 26.225,87	
LOTE 3 - MÓDULOS SERVIÇOS 01 - SÍTIO TRINDADE								
ITEM 3.6 - MÓDULO ARTESANATO								
3.6	3.6.1	COBERTA	m ²	100,00	R\$ 77,32	R\$ 10,70	R\$ 88,02	R\$ 8.802,00
	3.6.2	PISO	m ²	90,00	R\$ 70,99	R\$ 8,17	R\$ 79,16	R\$ 7.124,40
	3.6.3	RAMPAS	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62
	3.6.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 791,66	R\$ 112,27	R\$ 903,93	R\$ 903,93
	3.6.5	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.498,53	R\$ 223,60	R\$ 1.722,13	R\$ 1.722,13
	3.6.6	LONA TESTEIRA	m ²	24,00	R\$ 44,30	R\$ 6,38	R\$ 50,68	R\$ 1.216,32
	3.6.7	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 483,46	R\$ 82,03	R\$ 565,49	R\$ 565,49
	3.6.8	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 721,42	R\$ 122,07	R\$ 843,49	R\$ 843,49
	3.6.9	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 457,99	R\$ 75,67	R\$ 533,66	R\$ 533,66
	3.6.10	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 521,65	R\$ 89,67	R\$ 611,32	R\$ 611,32
	3.6.11	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 508,92	R\$ 84,57	R\$ 593,49	R\$ 593,49
	TOTAL UNITÁRIO - MODULO ARTESANATO					R\$ 21.303,83	R\$ 2.886,02	R\$ 24.189,85
TOTAL - ITEM 3.6			und.	1,00	R\$ 21.303,83	R\$ 2.886,02	R\$ 24.189,85	
TOTAL GERAL - LOTE 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)					R\$ 183.245,09	R\$ 31.699,44	R\$ 214.944,53	
LOTE 4 - MÓDULOS SERVIÇOS 02 - SÍTIO TRINDADE E BAIRRO DO RECIFE								
ITEM 4.1 - MÓDULO PRODUÇÃO								
4.1	4.1.1	COBERTA	m ²	61,00	R\$ 110,42	R\$ 13,53	R\$ 123,95	R\$ 7.560,95
	4.1.2	PISO	m ²	40,00	R\$ 66,02	R\$ 9,98	R\$ 76,00	R\$ 3.040,00
	4.1.3	RAMPA	cj	2,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 2.547,24
	4.1.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m ²	30,00	R\$ 108,26	R\$ 16,22	R\$ 124,48	R\$ 3.734,40
	4.1.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 762,54	R\$ 81,28	R\$ 843,82	R\$ 843,82
	4.1.6	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 768,40	R\$ 74,72	R\$ 843,12	R\$ 843,12
	4.1.7	ENVELOPAMENTO EM MALHA	m	60,00	R\$ 32,88	R\$ 5,82	R\$ 38,70	R\$ 2.322,00
	4.1.8	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 561,78	R\$ 66,79	R\$ 628,57	R\$ 628,57
	4.1.9	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 585,31	R\$ 79,47	R\$ 664,78	R\$ 664,78

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
	4.1.10	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 527,91	R\$ 72,05	R\$ 599,96	R\$ 599,96
	4.1.11	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 606,77	R\$ 89,76	R\$ 696,53	R\$ 696,53
	4.1.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 755,81	R\$ 327,61	R\$ 1.083,42	R\$ 1.083,42
TOTAL UNITÁRIO - MODULO PRODUÇÃO					R\$ 21.437,34	R\$ 3.127,45	R\$ 24.564,79	
TOTAL - ITEM 4.1			und.	1,00	R\$ 21.437,34	R\$ 3.127,45	R\$ 24.564,79	
LOTE 4 - MÓDULOS SERVIÇOS 02 - SÍTIO TRINDADE E BAIRRO DO RECIFE								
ITEM 4.2 - MÓDULO SIMPLES								
4.2	4.2.1	COBERTA	m ²	32,00	R\$ 129,88	R\$ 16,13	R\$ 146,01	R\$ 4.672,32
	4.2.2	PISO	m ²	16,00	R\$ 83,40	R\$ 12,44	R\$ 95,84	R\$ 1.533,44
	4.2.3	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m ²	12,00	R\$ 99,52	R\$ 22,60	R\$ 122,12	R\$ 1.465,44
	4.2.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 688,71	R\$ 78,01	R\$ 766,72	R\$ 766,72
	4.2.5	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 114,63	R\$ 34,35	R\$ 148,98	R\$ 148,98
	4.2.6	CERCA DE PROTEÇÃO	m	10,00	R\$ 92,27	R\$ 12,14	R\$ 104,41	R\$ 1.044,10
	4.2.7	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 276,59	R\$ 52,55	R\$ 329,14	R\$ 329,14
	4.2.8	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 411,67	R\$ 73,93	R\$ 485,60	R\$ 485,60
	4.2.9	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 461,37	R\$ 75,57	R\$ 536,94	R\$ 536,94
	4.2.10	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 517,51	R\$ 42,75	R\$ 560,26	R\$ 560,26
	4.2.11	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 500,38	R\$ 329,09	R\$ 829,47	R\$ 829,47
	TOTAL UNITÁRIO - MODULO SIMPLES					R\$ 10.578,36	R\$ 1.794,05	R\$ 12.372,41
TOTAL - ITEM 4.2			und.	3,00	R\$ 31.735,08	R\$ 5.382,15	R\$ 37.117,23	
LOTE 4 - MÓDULOS SERVIÇOS 02 - SÍTIO TRINDADE E BAIRRO DO RECIFE								
ITEM 4.3 - MÓDULO GASTRONOMICO								
4.3	4.3.1	COBERTA	m ²	260,00	R\$ 77,32	R\$ 10,70	R\$ 88,02	R\$ 22.885,20
	4.3.2	PISO	m ²	220,00	R\$ 70,99	R\$ 8,17	R\$ 79,16	R\$ 17.415,20
	4.3.3	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m ²	96,00	R\$ 61,71	R\$ 15,12	R\$ 76,83	R\$ 7.375,68
	4.3.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 791,66	R\$ 112,27	R\$ 903,93	R\$ 903,93
	4.3.5	ENVELOPAMENTO EM MALHA	m	60,00	R\$ 32,88	R\$ 5,82	R\$ 38,70	R\$ 2.322,00
	4.3.6	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.498,53	R\$ 223,60	R\$ 1.722,13	R\$ 1.722,13
	4.3.7	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 483,46	R\$ 82,03	R\$ 565,49	R\$ 565,49
	4.3.8	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 721,42	R\$ 122,07	R\$ 843,49	R\$ 843,49
	4.3.9	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 457,99	R\$ 75,67	R\$ 533,66	R\$ 533,66

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
	4.3.10	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 521,65	R\$ 89,67	R\$ 611,32	R\$ 611,32
	4.3.11	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 508,92	R\$ 84,57	R\$ 593,49	R\$ 593,49
	TOTAL UNITÁRIO - MODULO GASTRONÔMICO				R\$ 48.601,59	R\$ 7.170,00	R\$ 55.771,59	
	TOTAL - ITEM 4.3		und.	1,00	R\$ 48.601,59	R\$ 7.170,00	R\$ 55.771,59	
LOTE 4 - MÓDULOS SERVIÇOS 02 - SÍTIO TRINDADE E BAIRRO DO RECIFE								
ITEM 4.4 - MÓDULO COMERCIO								
4.4	4.4.1	COBERTA	m²	240,00	R\$ 77,32	R\$ 10,70	R\$ 88,02	R\$ 21.124,80
	4.4.2	NIVELAMENTO E REVESTIMENTO DE PISO	m²	200,00	R\$ 70,99	R\$ 8,17	R\$ 79,16	R\$ 15.832,00
	4.4.3	RAMPA	cj	2,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 2.547,24
	4.4.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	96,00	R\$ 61,71	R\$ 15,12	R\$ 76,83	R\$ 7.375,68
	4.4.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 791,66	R\$ 112,27	R\$ 903,93	R\$ 903,93
	4.4.6	LONA DE FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.498,53	R\$ 223,60	R\$ 1.722,13	R\$ 1.722,13
	4.4.7	LONA TESTEIRA	m²	32,00	R\$ 44,30	R\$ 6,38	R\$ 50,68	R\$ 1.621,76
	4.4.8	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 483,46	R\$ 82,03	R\$ 565,49	R\$ 565,49
	4.4.9	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 721,42	R\$ 122,07	R\$ 843,49	R\$ 843,49
	4.4.10	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 457,99	R\$ 75,67	R\$ 533,66	R\$ 533,66
	4.4.11	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 521,65	R\$ 89,67	R\$ 611,32	R\$ 611,32
	4.4.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 508,92	R\$ 84,57	R\$ 593,49	R\$ 593,49
		TOTAL UNITÁRIO - MODULO COMERCIO				R\$ 47.351,99	R\$ 6.923,00	R\$ 54.274,99
	TOTAL - ITEM 4.4		und.	1,00	R\$ 47.351,99	R\$ 6.923,00	R\$ 54.274,99	
LOTE 4 - MÓDULOS SERVIÇOS 02 - SÍTIO TRINDADE E BAIRRO DO RECIFE								
ITEM 4.5- MÓDULO ENTRADA PRINCIPAL								
4.5	4.5.1	COBERTA	m²	60,00	R\$ 101,25	R\$ 12,68	R\$ 113,93	R\$ 6.835,80
	4.5.2	FECHAMENTO COM ARTE	m²	80,00	R\$ 85,04	R\$ 11,69	R\$ 96,73	R\$ 7.738,40
	4.5.3	PORTÃO DE ACESSO	cj	1,00	R\$ 1.005,89	R\$ 116,39	R\$ 1.122,28	R\$ 1.122,28
	4.5.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.664,61	R\$ 186,20	R\$ 1.850,81	R\$ 1.850,81
	4.5.5	ENVELOPAMENTO EM MALHA	m	48,00	R\$ 31,73	R\$ 5,50	R\$ 37,23	R\$ 1.787,04
	4.5.6	TOLDO APOIO	cj	1,00	R\$ 694,56	R\$ 103,75	R\$ 798,31	R\$ 798,31
	4.5.7	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGENCIA	cj	1,00	R\$ 1.365,41	R\$ 212,87	R\$ 1.578,28	R\$ 1.578,28
	4.5.8	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.024,06	R\$ 128,09	R\$ 1.152,15	R\$ 1.152,15
	4.5.9	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 1.066,13	R\$ 130,53	R\$ 1.196,66	R\$ 1.196,66

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS		
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL	
	4.5.10	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 843,18	R\$ 101,69	R\$ 944,87	R\$ 944,87	
	4.5.11	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 899,45	R\$ 117,77	R\$ 1.017,22	R\$ 1.017,22	
	4.5.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 222,78	R\$ 148,92	R\$ 371,70	R\$ 371,70	
TOTAL UNITÁRIO - MODULO ENT. PRINCIPAL					R\$ 23.187,31	R\$ 3.206,21	R\$ 26.393,52		
TOTAL - ITEM 4.5			und.	1,00	R\$ 23.187,31	R\$ 3.206,21	R\$ 26.393,52		
LOTE 4 - MÓDULOS SERVIÇOS 02 - SÍTIO TRINDADE E BAIRRO DO RECIFE									
ITEM 4.6 - MÓDULO ENTRADA SECUNDÁRIA									
4.6	4.6.1	COBERTA	m²	60,00	R\$ 89,47	R\$ 10,10	R\$ 99,57	R\$ 5.974,20	
	4.6.2	FECHAMENTO COM ARTE	m²	20,00	R\$ 77,36	R\$ 8,48	R\$ 85,84	R\$ 1.716,80	
	4.6.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.491,23	R\$ 170,01	R\$ 1.661,24	R\$ 1.661,24	
	4.6.4	LONA TESTEIRA	m²	8,60	R\$ 44,30	R\$ 6,38	R\$ 50,68	R\$ 435,84	
	4.6.5	ENVELOPAMENTO EM MALHA	m	36,00	R\$ 31,73	R\$ 5,50	R\$ 37,23	R\$ 1.340,28	
	4.6.6	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGENCIA	cj	1,00	R\$ 1.317,88	R\$ 198,73	R\$ 1.516,61	R\$ 1.516,61	
	4.6.7	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.481,62	R\$ 696,37	R\$ 2.177,99	R\$ 2.177,99	
	4.6.8	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 990,12	R\$ 118,63	R\$ 1.108,75	R\$ 1.108,75	
	4.6.9	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 945,87	R\$ 113,76	R\$ 1.059,63	R\$ 1.059,63	
	4.6.10	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 818,71	R\$ 104,49	R\$ 923,20	R\$ 923,20	
	4.6.11	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 818,71	R\$ 104,42	R\$ 923,13	R\$ 923,13	
	TOTAL UNITÁRIO - MODULO ENT. SECUNDÁRIA					R\$ 16.302,80	R\$ 2.534,87	R\$ 18.837,67	
TOTAL - ITEM 4.6			und.	1,00	R\$ 16.302,80	R\$ 2.534,87	R\$ 18.837,67		
TOTAL GERAL - LOTE 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)					R\$ 188.616,11	R\$ 28.343,68	R\$ 216.959,79		
LOTE 5 – BARRACAS - SITIO TRINDADE									
5.1	5.1	BARRACAS	und	1,00	R\$ 2.644,89	R\$ 691,84	R\$ 3.336,73	R\$ 3.336,73	
	TOTAL UNITÁRIO - BARRACAS					R\$ 2.644,89	R\$ 691,84	R\$ 3.336,73	R\$ 3.336,73
	TOTAL - LOTE 5			und.	22,00	R\$ 58.187,58	R\$ 15.220,48	R\$ 73.408,06	R\$ 73.408,06
LOTE 6 - PALCO PAVILHÃO - AV. RIO BRANCO									
	6.1	COBERTA	m²	420,00	R\$ 87,61	R\$ 11,77	R\$ 99,38	R\$ 41.739,60	
	6.2	PISO ELEVADO	m²	24,00	R\$ 111,37	R\$ 17,10	R\$ 128,47	R\$ 3.083,28	
	6.3	QUADRANTE CÊNICO	cj	1,00	R\$ 3.578,65	R\$ 1.388,31	R\$ 4.966,96	R\$ 4.966,96	
	6.4	ENVELOPAMENTO EM MALHA/CHITA	cj	1,00	R\$ 4.536,21	R\$ 1.834,78	R\$ 6.370,99	R\$ 6.370,99	

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
6	6.5	CERCA EM MADEIRA	cj	1,00	R\$ 1.666,94	R\$ 995,47	R\$ 2.662,41	R\$ 2.662,41
	6.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.324,01	R\$ 204,50	R\$ 1.528,51	R\$ 1.528,51
	6.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	24,00	R\$ 45,60	R\$ 7,21	R\$ 52,81	R\$ 1.267,44
	6.8	LONA FUNDO DE PALCO	m²	24,00	R\$ 54,55	R\$ 8,30	R\$ 62,85	R\$ 1.508,40
	6.9	LONA TRANSPARENTE	m²	40,00	R\$ 71,77	R\$ 30,07	R\$ 101,84	R\$ 4.073,60
	6.10	INCREMENTO DE ESTRUTURA DE GRID	m	40,00	R\$ 80,16	R\$ 11,73	R\$ 91,89	R\$ 3.675,60
	6.11	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 894,48	R\$ 148,72	R\$ 1.043,20	R\$ 1.043,20
	6.12	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 889,30	R\$ 141,36	R\$ 1.030,66	R\$ 1.030,66
	6.13	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 647,00	R\$ 99,39	R\$ 746,39	R\$ 746,39
	6.14	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.174,71	R\$ 194,75	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46
	6.15	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 410,81	R\$ 659,39	R\$ 1.070,20	R\$ 1.070,20
	TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO - AV. RIO BRANCO					R\$ 63.071,99	R\$ 13.064,71	R\$ 76.136,70
TOTAL - LOTE 7			und.	1,00	R\$ 63.071,99	R\$ 13.064,71	R\$ 76.136,70	
LOTE 7 - PALCO PAVILHÃO - PRAÇA DO ARSENAL								
7	7.1	COBERTA	m²	430,00	R\$ 87,61	R\$ 11,77	R\$ 99,38	R\$ 42.733,40
	7.2	PISO ELEVADO	m²	32,00	R\$ 111,37	R\$ 17,10	R\$ 128,47	R\$ 4.111,04
	7.3	QUADRANTE CÊNICO	cj	1,00	R\$ 3.578,65	R\$ 1.388,31	R\$ 4.966,96	R\$ 4.966,96
	7.4	ENVELOPAMENTO EM MALHA/CHITA	cj	1,00	R\$ 4.536,21	R\$ 1.834,78	R\$ 6.370,99	R\$ 6.370,99
	7.5	CERCA EM MADEIRA	cj	1,00	R\$ 1.666,94	R\$ 995,47	R\$ 2.662,41	R\$ 2.662,41
	7.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.324,01	R\$ 204,50	R\$ 1.528,51	R\$ 1.528,51
	7.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	32,00	R\$ 45,60	R\$ 7,21	R\$ 52,81	R\$ 1.689,92
	7.8	LONA FUNDO DE PALCO	m²	32,00	R\$ 54,55	R\$ 8,30	R\$ 62,85	R\$ 2.011,20
	7.9	LONA TRANSPARENTE	m²	48,00	R\$ 71,77	R\$ 30,07	R\$ 101,84	R\$ 4.888,32
	7.10	INCREMENTO DE ESTRUTURA DE GRID	m	50,00	R\$ 80,16	R\$ 11,73	R\$ 91,89	R\$ 4.594,50
	7.11	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 894,48	R\$ 148,72	R\$ 1.043,20	R\$ 1.043,20
	7.12	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 889,30	R\$ 141,36	R\$ 1.030,66	R\$ 1.030,66
	7.13	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 647,00	R\$ 99,39	R\$ 746,39	R\$ 746,39
	7.14	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.174,71	R\$ 194,75	R\$ 1.369,46	R\$ 1.369,46
	7.15	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 410,81	R\$ 659,39	R\$ 1.070,20	R\$ 1.070,20
TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO - ARSENAL					R\$ 67.016,01	R\$ 13.801,15	R\$ 80.817,16	

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
	TOTAL - LOTE 7		und.	1,00	R\$ 67.016,01	R\$ 13.801,15	R\$ 80.817,16	
LOTE 8 - PALCO PAVILHÃO - PÁTIO DE SÃO PEDRO								
8	8.1	COBERTA	m ²	325,00	R\$ 74,58	R\$ 11,21	R\$ 85,79	R\$ 27.881,75
	8.2	PISO ELEVADO	m ²	32,00	R\$ 97,45	R\$ 16,43	R\$ 113,88	R\$ 3.644,16
	8.3	QUADRANTE CÊNICO	cj	1,00	R\$ 3.539,15	R\$ 1.257,53	R\$ 4.796,68	R\$ 4.796,68
	8.4	ENVELOPAMENTO EM MALHA/CHITA	cj	1,00	R\$ 4.174,51	R\$ 1.701,60	R\$ 5.876,11	R\$ 5.876,11
	8.5	CERCA EM MADEIRA	cj	1,00	R\$ 1.442,34	R\$ 883,29	R\$ 2.325,63	R\$ 2.325,63
	8.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.212,93	R\$ 201,84	R\$ 1.414,77	R\$ 1.414,77
	8.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	30,00	R\$ 44,58	R\$ 7,37	R\$ 51,95	R\$ 1.558,50
	8.8	LONA FUNDO DE PALCO	m ²	30,00	R\$ 53,70	R\$ 7,80	R\$ 61,50	R\$ 1.845,00
	8.9	LONA TRANSPARENTE	m ²	48,00	R\$ 72,59	R\$ 29,78	R\$ 102,37	R\$ 4.913,76
	8.10	INCREMENTO DE ESTRUTURA DE GRID	m	50,00	R\$ 80,16	R\$ 11,73	R\$ 91,89	R\$ 4.594,50
	8.11	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 787,93	R\$ 132,03	R\$ 919,96	R\$ 919,96
	8.12	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 839,78	R\$ 126,84	R\$ 966,62	R\$ 966,62
	8.13	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 627,28	R\$ 89,34	R\$ 716,62	R\$ 716,62
	8.14	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.104,13	R\$ 185,08	R\$ 1.289,21	R\$ 1.289,21
	8.15	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 357,75	R\$ 645,17	R\$ 1.002,92	R\$ 1.002,92
TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO - PÁTIO DE SÃO PEDRO					R\$ 51.883,42	R\$ 11.862,77	R\$ 63.746,19	
TOTAL - LOTE 8			und.	1,00	R\$ 51.883,42	R\$ 11.862,77	R\$ 63.746,19	
LOTE 9 - PALCO PAVILHÃO SJ - CIDADE DO RECIFE								
9	9.1	COBERTA	m ²	240,00	R\$ 75,10	R\$ 11,21	R\$ 86,31	R\$ 20.714,40
	9.2	PISO ELEVADO	m ²	48,00	R\$ 84,48	R\$ 16,43	R\$ 100,91	R\$ 4.843,68
	9.3	RAMPA	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62
	9.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m ²	48,00	R\$ 73,79	R\$ 25,18	R\$ 98,97	R\$ 4.750,56
	9.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.237,82	R\$ 201,84	R\$ 1.439,66	R\$ 1.439,66
	9.6	FECHAMENTO	m	40,00	R\$ 25,41	R\$ 4,26	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80
	9.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	24,00	R\$ 29,02	R\$ 6,34	R\$ 35,36	R\$ 848,64
	9.8	LONA CAIXA CÊNICA	cj	1,00	R\$ 821,64	R\$ 152,77	R\$ 974,41	R\$ 974,41
	9.9	LONA FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.181,90	R\$ 216,19	R\$ 1.398,09	R\$ 1.398,09
	9.10	LONA TESTEIRA	m ²	13,00	R\$ 94,67	R\$ 9,65	R\$ 104,32	R\$ 1.356,16

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS	
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
	9.11	LONA FUNDO DE PALCO	m²	18,00	R\$ 94,85	R\$ 13,84	R\$ 108,69	R\$ 1.956,42
	9.12	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 787,93	R\$ 126,84	R\$ 914,77	R\$ 914,77
	9.13	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 497,66	R\$ 89,34	R\$ 587,00	R\$ 587,00
	9.14	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 440,63	R\$ 68,60	R\$ 509,23	R\$ 509,23
	9.15	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.052,28	R\$ 164,34	R\$ 1.216,62	R\$ 1.216,62
	9.16	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 588,48	R\$ 767,01	R\$ 1.355,49	R\$ 1.355,49
TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO SJ					R\$ 38.016,09	R\$ 7.309,46	R\$ 45.325,55	
TOTAL - LOTE 9			und.	2,00	R\$ 76.032,18	R\$ 14.618,92	R\$ 90.651,10	
LOTE 10 - PALCO PAVILHÃO SJ - CIDADE DO RECIFE								
10	10.1	COBERTA	m²	240,00	R\$ 75,10	R\$ 11,21	R\$ 86,31	R\$ 20.714,40
	10.2	PISO ELEVADO	m²	48,00	R\$ 84,48	R\$ 16,43	R\$ 100,91	R\$ 4.843,68
	10.3	RAMPA	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62
	10.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	48,00	R\$ 73,79	R\$ 25,18	R\$ 98,97	R\$ 4.750,56
	10.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.237,82	R\$ 201,84	R\$ 1.439,66	R\$ 1.439,66
	10.6	FECHAMENTO	m	40,00	R\$ 25,41	R\$ 4,26	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80
	10.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	24,00	R\$ 29,02	R\$ 6,34	R\$ 35,36	R\$ 848,64
	10.8	LONA CAIXA CÊNICA	cj	1,00	R\$ 821,64	R\$ 152,77	R\$ 974,41	R\$ 974,41
	10.9	LONA FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.181,90	R\$ 216,19	R\$ 1.398,09	R\$ 1.398,09
	10.10	LONA TESTEIRA	m²	13,00	R\$ 94,67	R\$ 9,65	R\$ 104,32	R\$ 1.356,16
	10.11	LONA FUNDO DE PALCO	m²	18,00	R\$ 94,85	R\$ 13,84	R\$ 108,69	R\$ 1.956,42
	10.12	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 787,93	R\$ 126,84	R\$ 914,77	R\$ 914,77
	10.13	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 497,66	R\$ 89,34	R\$ 587,00	R\$ 587,00
	10.14	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 440,63	R\$ 68,60	R\$ 509,23	R\$ 509,23
	10.15	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.052,28	R\$ 164,34	R\$ 1.216,62	R\$ 1.216,62
	10.16	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 588,48	R\$ 767,01	R\$ 1.355,49	R\$ 1.355,49
TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO SJ					R\$ 38.016,09	R\$ 7.309,46	R\$ 45.325,55	
TOTAL - LOTE 10			und.	2,00	R\$ 76.032,18	R\$ 14.618,92	R\$ 90.651,10	
LOTE 11 - PALCO PAVILHÃO SJ - CIDADE DO RECIFE								
	11.1	COBERTA	m²	240,00	R\$ 75,10	R\$ 11,21	R\$ 86,31	R\$ 20.714,40
	11.2	PISO ELEVADO	m²	48,00	R\$ 84,48	R\$ 16,43	R\$ 100,91	R\$ 4.843,68

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS		
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL	
11	11.3	RAMPA	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62	
	11.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	m²	48,00	R\$ 73,79	R\$ 25,18	R\$ 98,97	R\$ 4.750,56	
	11.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.237,82	R\$ 201,84	R\$ 1.439,66	R\$ 1.439,66	
	11.6	FECHAMENTO	m	40,00	R\$ 25,41	R\$ 4,26	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80	
	11.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	24,00	R\$ 29,02	R\$ 6,34	R\$ 35,36	R\$ 848,64	
	11.8	LONA CAIXA CÊNICA	cj	1,00	R\$ 821,64	R\$ 152,77	R\$ 974,41	R\$ 974,41	
	11.9	LONA FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.181,90	R\$ 216,19	R\$ 1.398,09	R\$ 1.398,09	
	11.10	LONA TESTEIRA	m²	13,00	R\$ 94,67	R\$ 9,65	R\$ 104,32	R\$ 1.356,16	
	11.11	LONA FUNDO DE PALCO	m²	18,00	R\$ 94,85	R\$ 13,84	R\$ 108,69	R\$ 1.956,42	
	11.12	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 787,93	R\$ 126,84	R\$ 914,77	R\$ 914,77	
	11.13	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 497,66	R\$ 89,34	R\$ 587,00	R\$ 587,00	
	11.14	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 440,63	R\$ 68,60	R\$ 509,23	R\$ 509,23	
	11.15	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.052,28	R\$ 164,34	R\$ 1.216,62	R\$ 1.216,62	
	11.16	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 588,48	R\$ 767,01	R\$ 1.355,49	R\$ 1.355,49	
	TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO SJ					R\$ 38.016,09	R\$ 7.309,46	R\$ 45.325,55	
	TOTAL - LOTE 11			und.	2,00	R\$ 76.032,18	R\$ 14.618,92	R\$ 90.651,10	
LOTE 12 - PALCO PAVILHÃO SJ - CIDADE DO RECIFE									
12	12.1	COBERTA	m²	240,00	R\$ 75,10	R\$ 11,21	R\$ 86,31	R\$ 20.714,40	
	12.2	PISO ELEVADO	m²	48,00	R\$ 84,48	R\$ 16,43	R\$ 100,91	R\$ 4.843,68	
	12.3	RAMPA	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62	
	12.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	cj	48,00	R\$ 73,79	R\$ 25,18	R\$ 98,97	R\$ 4.750,56	
	12.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.237,82	R\$ 201,84	R\$ 1.439,66	R\$ 1.439,66	
	12.6	FECHAMENTO	m	40,00	R\$ 25,41	R\$ 4,26	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80	
	12.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	24,00	R\$ 29,02	R\$ 6,34	R\$ 35,36	R\$ 848,64	
	12.8	LONA CAIXA CÊNICA	cj	1,00	R\$ 821,64	R\$ 152,77	R\$ 974,41	R\$ 974,41	
	12.9	LONA FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.181,90	R\$ 216,19	R\$ 1.398,09	R\$ 1.398,09	
	12.10	LONA TESTEIRA	m²	13,00	R\$ 94,67	R\$ 9,65	R\$ 104,32	R\$ 1.356,16	
	12.11	LONA FUNDO DE PALCO	m²	18,00	R\$ 94,85	R\$ 13,84	R\$ 108,69	R\$ 1.956,42	
	12.12	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 787,93	R\$ 126,84	R\$ 914,77	R\$ 914,77	
	12.13	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 497,66	R\$ 89,34	R\$ 587,00	R\$ 587,00	

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS		
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL	
	12.14	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 440,63	R\$ 68,60	R\$ 509,23	R\$ 509,23	
	12.15	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.052,28	R\$ 164,34	R\$ 1.216,62	R\$ 1.216,62	
	12.16	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 588,48	R\$ 767,01	R\$ 1.355,49	R\$ 1.355,49	
TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO SJ					R\$ 38.016,09	R\$ 7.309,46	R\$ 45.325,55		
TOTAL - LOTE 12			und.	2,00	R\$ 76.032,18	R\$ 14.618,92	R\$ 90.651,10		
LOTE 13 - PALCO PAVILHÃO SJ - CIDADE DO RECIFE									
13	13.1	COBERTA	m²	240,00	R\$ 75,10	R\$ 11,21	R\$ 86,31	R\$ 20.714,40	
	13.2	PISO ELEVADO	m²	48,00	R\$ 84,48	R\$ 16,43	R\$ 100,91	R\$ 4.843,68	
	13.3	RAMPA	cj	1,00	R\$ 1.135,90	R\$ 137,72	R\$ 1.273,62	R\$ 1.273,62	
	13.4	ESTRUTURA ÁREA DE PRODUÇÃO	cj	48,00	R\$ 73,79	R\$ 25,18	R\$ 98,97	R\$ 4.750,56	
	13.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	cj	1,00	R\$ 1.237,82	R\$ 201,84	R\$ 1.439,66	R\$ 1.439,66	
	13.6	FECHAMENTO	m	40,00	R\$ 25,41	R\$ 4,26	R\$ 29,67	R\$ 1.186,80	
	13.7	CERCA DE PROTEÇÃO	m	24,00	R\$ 29,02	R\$ 6,34	R\$ 35,36	R\$ 848,64	
	13.8	LONA CAIXA CÊNICA	cj	1,00	R\$ 821,64	R\$ 152,77	R\$ 974,41	R\$ 974,41	
	13.9	LONA FECHAMENTO	cj	1,00	R\$ 1.181,90	R\$ 216,19	R\$ 1.398,09	R\$ 1.398,09	
	13.10	LONA TESTEIRA	m²	13,00	R\$ 94,67	R\$ 9,65	R\$ 104,32	R\$ 1.356,16	
	13.11	LONA FUNDO DE PALCO	m²	18,00	R\$ 94,85	R\$ 13,84	R\$ 108,69	R\$ 1.956,42	
	13.12	ATERRAMENTO	cj	1,00	R\$ 787,93	R\$ 126,84	R\$ 914,77	R\$ 914,77	
	13.13	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	cj	1,00	R\$ 497,66	R\$ 89,34	R\$ 587,00	R\$ 587,00	
	13.14	BANHEIRO QUÍMICO MONTADORES	cj	1,00	R\$ 440,63	R\$ 68,60	R\$ 509,23	R\$ 509,23	
	13.15	MANUTENÇÃO	cj	1,00	R\$ 1.052,28	R\$ 164,34	R\$ 1.216,62	R\$ 1.216,62	
	13.16	SEGURANÇA PATRIMONIAL	cj	1,00	R\$ 588,48	R\$ 767,01	R\$ 1.355,49	R\$ 1.355,49	
TOTAL UNITÁRIO - PALCO PAVILHÃO SJ					R\$ 38.016,09	R\$ 7.309,46	R\$ 45.325,55		
TOTAL - LOTE 13			und.	3,00	R\$ 114.048,27	R\$ 21.928,38	R\$ 135.976,65		
LOTE 14 – PISO MODULAR DE PISO DE ALTA RESISTENCIA E IMPACTO - SITIO TRINDADE									
14	14.1	PISO MODULAR DE PISO DE ALTA RESISTENCIA E IMPACTO	M²	1,00	R\$ 132,47	R\$ 26,87	R\$ 159,34	R\$ 159,34	
	TOTAL UNITÁRIO - BARRACAS					R\$ 132,47	R\$ 26,87	R\$ 159,34	
	TOTAL - LOTE 14			M²	1.200,00	R\$ 158.964,00	R\$ 32.244,00	R\$ 191.208,00	
LOTE 15 –GRADIL - SITIO TRINDADE									

ANEXO E.2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA DETALHADA - INFRAESTRUTURA - PALCOS, PAVILHÕES, MÓDULOS E BARRACAS

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	7,00	VALORES UNITÁRIOS		VALORES TOTAIS		
					CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL	
15	15.1	GRADIL METÁLICO	M	1,00	R\$ 41,47	R\$ 8,00	R\$ 49,47	R\$ 49,47	
	TOTAL UNITÁRIO - BARRACAS						R\$ 41,47	R\$ 8,00	R\$ 49,47
	TOTAL - LOTE 15			M ²	1.200,00	R\$ 49.764,00	R\$ 9.600,00	R\$ 59.364,00	
TOTAL GERAL TODOS OS LOTES (1-15)							R\$ 2.186.110,09		

Obs.1: A composição dos custos para o Ciclo Junino 2026, no geral, e devido a singularidade e especificidade do projeto para atendimento ao que compõe o referido ciclo (conforme explicito em ETP) foi realizada com o advento de preços públicos oriundos de contratações anteriores (Ciclo Junino 2025) realizadas pela administração pública, bem como composição com busca em preços públicos, com as devidas correções realizadas com a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - 3,697% - fator multiplicador 1,03697) aqui denominados PREÇOS PÚBLICOS. Foram realizadas Cotações de Preços (preços privados), com fornecedores, e foram recebidas 03 (três) cotações. Foram realizadas as devidas adequações, truncamentos desses preços privados, e considerados os MENORES PREÇOS UNITÁRIO (PREÇOS PRIVADOS), devido a presença de valores bastante elevados em discordância com valores contratados pela administração no mesmo Ciclo em 2025

Obs.2: O critério definido para compor os preços finais do referido processo, basearam-se na MÉDIA FINAL entre os PREÇOS PÚBLICOS CORRIGIDOS (oriundos de contratos anteriores) e os MENORES PREÇOS UNITÁRIO (PREÇO PRIVADO - oriundos das cotações de preço), definindo valores unitários estimativo para as estruturas do processo licitatório atual.

Obs.3: Foi realizado o tratamento e truncadas as casas decimais dos preços unitários de cada item que compõe o preço das propostas recebidas durante a cotação, e realizados os devidos ajustes de arredondamentos conforme de quantitativos especificados e propoções.

Obs.4: Os quantitativos foram ajustado conforme as necessidades e projeto proposto para o Ciclo Junino 2026.