

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA – PL35, LOCALIZADA NA RODOVIA BR-232/PE, EM FRENTE AO HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR-101) KM 11,50 (ENTR. BR-408), SEGMENTO KM 6,1.**

**Mês Base:**  
**Julho/2025**

**ANEXO E****COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS**

QUADRO 1.1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		MENSALISTA (%)
<b>GRUPO I</b>		
1.1	INSS	20,00
1.2	SESI OU SESC	1,50
1.3	SENAI OU SENAC	1,00
1.4	INCRA	0,20
1.5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
1.6	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	1,00
1.7	FGTS	8,00
1.8	SEBRAE	0,60
<b>I</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - GRUPO I</b>	<b>34,80</b>
<b>GRUPO II</b>		
2.1	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,37
2.2	ACIDENTES DO TRABALHO	0,21
2.3	FALTAS LEGAIS	1,64
2.4	LICENÇA PATERNIDADE	0,05
2.5	FÉRIAS	11,11
2.6	13º SALÁRIO	8,33
2.7	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,94
<b>II</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS - GRUPO II</b>	<b>24,65</b>
<b>GRUPO III</b>		
3.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8,40
3.2	MULTA RESCISÓRIA	3,52
3.3	ADICIONAL POR AVISO PRÉVIO	1,60
3.4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,80
<b>III</b>	<b>VERBAS RESCISÓRIAS - GRUPO III</b>	<b>14,32</b>
<b>GRUPO IV</b>		
4.1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO I x GRUPO II	8,58
4.2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,67
<b>IV</b>	<b>REINCIDÊNCIAS - GRUPO IV</b>	<b>9,25</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV</b>		<b>83,02%</b>