


GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ABSORVIDO PELO BUEIRO EXISTENTE NA RODOVIA BR-232, TRECHO: KM 18,5, COM EXTENSÃO DE 0,03 KM.

EXTENSÃO TOTAL:

30 metros

LOTE (SUPERVISÃO):

Único

PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:

05 meses

ATESTADOS E COMPROVAÇÕES

PROPONENTE:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE

EMPRESA(S)

1.1 EXPERIÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL: Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos

Tempo de Atuação da PROPONENTE em anos - Limite de Atestados: 05 (cinco).

PERÍODO	DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM	TEMPO ATUAÇÃO	INTERVALO	PÁGINAS
1						
2						
3						
4						
5						
	TOTAL					

1.2 EXPERIÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL: Atuação Específica da Proponente (AEP)

AEPa) Realização de Serviços de Supervisão ou Gerenciamento ou Fiscalização de obra de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias, abrangendo os seguintes grupos de serviços: **EXECUÇÃO DE BUEIRO METÁLICO, TIPO TUNNEL LINER, com extensão mínima de 12,00 metros - Limite de Atestados: 04 (quatro).**



ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			
4			




AEPb) Realização de Serviços de Supervisão ou Gerenciamento ou Fiscalização de obra de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias, abrangendo os seguintes grupos de serviços: **EXECUÇÃO DE REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA - Limite de Atestados: 03 (três).**




ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			



AEPc) Realização de Serviços de Supervisão ou Gerenciamento ou Fiscalização de obra de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias, abrangendo os seguintes grupos de serviços: **EXECUÇÃO DE BOCA OU ALA MOLDADA IN LOCO PARA BUEIRO - Limite de Atestados: 02 (dois).**

ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			

<div><div>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</div><div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div><div><div>DER PE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO</div></div></div>			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ABSORVIDO PELO BUEIRO EXISTENTE NA RODOVIA BR-232, TRECHO: KM 18,5, COM EXTENSÃO DE 0,03 KM.		
EXTENSÃO TOTAL:	30 metros		
LOTE (SUPERVISÃO):	Único		
PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:	05 meses		
ATESTADOS E COMPROVAÇÕES			
PROPONENTE:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE		
EMPRESA(S)			
2.0. EXPERIÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL:			
2.1. ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO (RESIDENTE) - NOME:			
Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico– CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:			
• Responsável Técnico ou Corresponsável Técnico ou Coordenador ou Supervisor ou Fiscal de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias que contemplem serviço de EXECUÇÃO DE BUEIRO METÁLICO, TIPO TUNNEL LINER, com extensão mínima de 12,00 metros.			
ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			
Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico– CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:			
• Responsável Técnico ou Corresponsável Técnico ou Coordenador ou Supervisor ou Fiscal de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias que contemplem serviço de EXECUÇÃO DE REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA.			
ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			
3			
Experiência comprovada mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico– CAT com atestado, expedida pelo CREA da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) sido realizado(s) em:			
• Responsável Técnico ou Corresponsável Técnico ou Coordenador ou Supervisor ou Fiscal de obras de Implantação ou Duplicação ou Restauração de Obras Rodoviárias que contemplem serviço de EXECUÇÃO DE BOCA OU ALA MOLDADA IN LOCO PARA BUEIRO.			
ATESTADO Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	PÁGINAS
1			
2			

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DER PE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO</p> </div> </div>	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ABSORVIDO PELO BUEIRO EXISTENTE NA RODOVIA BR-232, TRECHO: KM 18,5, COM EXTENSÃO DE 0,03 KM.
EXTENSÃO TOTAL:	30 metros
LOTE (SUPERVISÃO):	Único
PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:	05 meses
ATESTADOS E COMPROVAÇÕES	
PROPONENTE:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE
EMPRESA(S)	
3.0. CONHECIMENTO DO OBJETO, METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO (COMPT)	
3.1. CONHECIMENTO QUANTO À OBRA A SER SUPERVISIONADA	
1	Qual o valor do orçamento estimado para a Supervisão da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 18,5 ?
1	Resposta:
2	Qual é o regime pluviométrico predominante na região da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 18,5 e qual a faixa de precipitação média anual considerada no projeto da Obra?
2	Resposta:
3	A licitação permite a participação de empresas reunidas em consórcio?
3	Resposta:
4	Quais são os aspectos que devem ser considerados no monitoramento e controle diário das atividades de supervisão da obra?
4	Resposta:
5	Quais municípios integram o trecho da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 18,5 a ser supervisionado?
5	Resposta:
6	Há previsão de subcontratação no contrato de Supervisão? Se sim, qual o limite?
6	Resposta:
7	Quais serviços foram exigidos para comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes?
7	Resposta:
8	Qual solução foi adotada na Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 18,5 ?
8	Resposta:
9	Qual o prazo de execução dos serviços após emissão da Ordem de Serviço?
9	Resposta:
10	Com relação aos Critérios da Pontuação da Proposta Técnica, qual é o profissional de nível superior que será pontuado no Critério da Experiência Técnica Profissional para a Supervisão da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 18,5 ?
10	Resposta:
11	Em que prazo, contado da emissão da Ordem de Serviço, a empresa de supervisão deve apresentar o Plano de Trabalho?
11	Resposta:
12	Qual a responsabilidade da Supervisora em relação ao controle tecnológico da obra?
12	Resposta:
13	Qual a extensão Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 18,5, conforme o projeto da obra?
13	Resposta:
14	A substituição de membros da equipe técnica da empresa Supervisora é permitida? Em que condições?
14	Resposta:
15	A Supervisora deve manter escritório próprio no canteiro de obras? Qual a responsabilidade correspondente?
15	Resposta:

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DER/PE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO</p> </div> </div>	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ABSORVIDO PELO BUEIRO EXISTENTE NA RODOVIA BR-232, TRECHO: KM 18,5, COM EXTENSÃO DE 0,03 KM.
EXTENSÃO TOTAL:	30 metros
LOTE (SUPERVISÃO):	Único
PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:	05 meses
ATESTADOS E COMPROVAÇÕES	
PROPONENTE:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE
EMPRESA(S)	
3.2. CONHECIMENTO GERAL DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS PELA SUPERVISORA E/OU GERENCIADORA	
1	Qual é o papel central da empresa Supervisora na execução da Obra do Bueiro na Rodovia BR-232, Trecho: Km 18,5 ?
1	Resposta:
2	Em que documento a Supervisora deve detalhar a metodologia, o planejamento e os procedimentos de campo para execução dos serviços?
2	Resposta:
3	Quem é o responsável pela validação e aprovação final dos produtos entregues pela Supervisora?
3	Resposta:
4	Com que frequência devem ser emitidos os relatórios de acompanhamento da Supervisão?
4	Resposta:
5	Qual é a responsabilidade da Supervisora quanto ao controle tecnológico da obra?
5	Resposta:
6	A Supervisora deve manter equipe própria e independente da construtora? Por quê?
6	Resposta:
7	Em caso de paralisação temporária da obra, a Supervisora deve continuar registrando e emitindo relatórios?
7	Resposta:
8	Qual é o conteúdo obrigatório do Termo de Recebimento Provisório?
8	Resposta:
9	Qual é a finalidade das orientações de glosa sugeridas pela Supervisora?
9	Resposta:
10	A Supervisora pode ser responsabilizada caso apresente informações incorretas, incompletas ou imprecisas?
10	Resposta:
11	A visita técnica é obrigatória para a participação na licitação?
11	Resposta:
12	Qual é o prazo de execução da Supervisão após a emissão da Ordem de Serviço?
12	Resposta:
13	Quais profissionais devem atuar obrigatoriamente em tempo integral no local da obra?
13	Resposta:
14	A Supervisora pode mobilizar equipe de apoio (topografia e laboratório) sem que a equipe residente esteja mobilizada?
14	Resposta:
15	Quais produtos são considerados "sob demanda" no contrato de Supervisão?
15	Resposta:

<div>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura</div> <div><div>GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA</div></div> <div><div>DER/PE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO</div></div>				
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM ABSORVIDO PELO BUEIRO EXISTENTE NA RODOVIA BR-232, TRECHO: KM 18,5, COM EXTENSÃO DE 0,03 KM.			
EXTENSÃO TOTAL:	30 metros			
LOTE (SUPERVISÃO):	Único			
PRAZO DE EXECUÇÃO OBRAS:	05 meses			
ATESTADOS E COMPROVAÇÕES				
PROPONENTE:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE			
EMPRESA(S)				
4.0. CERTIFICAÇÕES				
4.1 Certificações de Qualidade da Empresa				
Nº de CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE conquistados (Ex:Família ISO 9000)				
ITEM	CERTIFICAÇÃO	TIPO	ÓRGÃO VALIDADOR	PÁGINAS
1				
2				
3				
4				
5				
4.2 Certificações de Meio Ambiente ou Segurança do Trabalho				
Nº de CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE conquistados (Ex:Família ISO 14000)				
ITEM	CERTIFICAÇÃO	TIPO	ÓRGÃO VALIDADOR	PÁGINAS
1				
2				
3				
4				
5				
Recife, _____ de _____ de _____				
<div>Representante Legal da Licitante:</div> <div>Empresa:</div> <div>CNPJ:</div>				