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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA 010/2026-SEMUSA

DATA DE ABERTURA DO CERTAME:06/08/2026
HORARIO: 09:00H

LOCAL DO CERTAME: Endereco eletrbnico
https://www.licitanet.com.br/

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2026-SEMUSA

Convénio/TC/ N° TERMO DE B dent
Emenda COMPORMISSO rgao conceaente
Nao

ORGAO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA/PA

CONTRATANTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA  REQUALIFICACAO DO CENTRO CIRURUGICO DO HOSPITAL
OBJETO MUNICIPAL DR. HENRIQUE DE CHRISTO ALVES, NO MUNICIPIO DE CURUCA.
Registro de Natureza do servico Instrumento contratual Forma de Homologacédo
Precos?
NAO Servigos Comuns de SIM VALOR GLOBAL
Engenharia

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 673.861,22 (seiscentos e setenta e trés mil, oitocentos e sessenta e um
reais e vinte e dois centavos).

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

INTERVALO DE LANCES: R$ 1.000,00 (mil reais)

ENDERECO DA DISPUTA ELETRONICA: https://www.licitanet.com.br/
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Orgéo: MUNICIPIO DE CURUCA

Modalidade: Concorréncia Eletrénica N° 010/2026-SEMUSA
Processo administrativo: 007/2026-SEMUSA

Tipo: Menor Valor global

Execucdo: Indireta

Regime: Empreitada por Preco Global

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE CURUGCA, Inscrito sob o CNPJ: 05.171.939/0001-32 com Sede na
Praca Coronel Horécio, N° 70 — Centro — CURUCA/PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
CURUCA, Inscrito sob o CNPJ: 11.674.805/0001-37 com Sede na Praga Coronel Horacio, N° 70 — Centro
— CURUCA/PA, representado por seu Secretario, Sr. CESAR DE CAMPOS FERREIRA SARMANHO, CPF:
572.460.412-49, Ordenador de Despesas, realizara Licitagdo, na Modalidade PREGAO, na Forma
ELETRONICA, nos Termos da LEI FEDERAL N° 14.133, 01 de Abril de 2021, do DECRETO MUNICIPAL
128-A de 14 de Dezembro de 2023 e demais legislacdes aplicaveis e ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL.

1. DO OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO DO CENTRO CIRURUGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. HENRIQUE DE CHRISTO ALVES, NO MUNICIPIO DE CURUGCA.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢cbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracéo dos registros tao logo identifique incorreg¢éo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.3. A nao observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

2.4, N&o poderdo disputar esta licitagao:

2.4.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu (s) anexo(s);

2.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.4.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
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de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

2.4.5. Agquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.4.7. Pessoafisicaoujuridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores
a condicdes analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

2.4.8. Agente publico do 6rg&o ou entidade licitante;
2.4.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.4.10. Considerando as dimensdes e a pouca complexidade do objeto, as quais ndo parecem limitar o
ndmero de fornecedores aptos a participarem do certame, conforme experiéncias de aquisicdo no ambito
desta Prefeitura, fica vedada a participacdo de consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituicdo.

2.4.11. Os potenciais fornecedores, em sua maioria, dispdem de condi¢Bes de participar isoladamente
do certame e prestar a integralidade do objeto, ndo configurando o caso de permitir a jun¢do de esfor¢cos de
2 (duas) ou mais empresas para a execu¢do da contratacdo pretendida. Nesse caso, a possibilidade de
participagdo de consorcios poderia limitar a competitividade da disputa, uma vez que se admitiria que
empresas se associem e ndo disputem individualmente o objeto da licitag&o.

2.4.12. Organizag@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢ao;

2.4.13. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato agente
publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.4.14. O impedimento de que trata o item 2.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.4.15. A critério da Administracé@o e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os itens 2.4.2 e 2.4.3 poderdao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.6. O disposto nos itens 2.4.2 e 2.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.7. Em licitacbes e contratacBes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1

ESTADO DO PARA C”;—‘
PODER EXECUTIVO URUCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.8.

A vedacao de que trata o item 2.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacéo na

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1

Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e

de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o pre¢o ou o

percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4,

3.4.1.

3.4.2.

Esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenctes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo;

N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos

Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, ainda, em campo préprio do

sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §8 1° a0 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacéo do

campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

nos itens em que a participagdo nado for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de

pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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3.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas na
Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

3.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica

e da fase de envio de lances.

3.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes

convocados para apresentagdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final

minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1. A aplicacao do intervalo minimo de diferen¢a de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira

tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.9.2. Os lances serdo de envio automéatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,

e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por menor preco; e

3.10.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o

critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.9
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.12. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante

da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.13. Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa

comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3.14. Como requisito de Pré-Habilitacdo, sera obrigatério, no momento da apresentacdo da proposta
eletrnica, a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta equivalente a
1% (um por cento) do valor total estimado para esta contratacao em favor do Fundo Municipal de Salde,
conforme Artigo 58 da Lei 14.133/2021. N&o serdo aceitas garantias com percentual abaixo do valor

estimado, o ndo atendimento desta exigéncia, resultard na desclassificagdo sumaria neste certame,
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cuja validade devera ser de 120 (cento e vinte) dias.

3.15. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a partir da data
de assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, devendo a empresa

fazer o requerimento.

3.16. Implicara execucéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao

apresentacdo dos documentos para a contratacao.

3.17. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei
14.133/21:

3.17.1. Caucao em Dinheiro ou Titulos da Divida Publica, conforme inciso I: A garantia em dinheiro devera
ser efetuada mediante depdésito bancario, na seguinte conta: Agéncia: 2272-1 Conta Corrente
406.667-7 (Banco do Brasil), se a caucao for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custodia
autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.

3.17.2. Fianca Bancaria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente autorizada a operar no

pais pelo Banco Central do Brasil e devera conter:

a) Prazo de validade;

b) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor solidario, fard o pagamento que for
devido, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas

obrigacdes;

¢) Rendncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e

838 do Cadigo Civil Brasileiro e;

d) Clausula que assegure a atualizagdo do valor afiangado.

3.17.3. Seguro-Garantia: No caso da opc¢éo pelo Seguro-Garantia, este sera feito mediante entrega da
competente apolice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela Superintendéncia de
Seguros Privados (SUSEP) a comercializar seguros, e em favor do promotor deste certame, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato, acompanhada do boleto bancario e seu respectivo

comprovante de pagamento e com validade expressa de 120 (cento e vinte) dias.

3.17.1. A apdlice ter4 sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Valor unitéario e total dos itens;
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4.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o quantitativo maximo licitado.
4.2. Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratac&o.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada seréa a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta sera de no minimo 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢&do das medidas necessérias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responséaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobre preco na execugéo do contrato.

. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.
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5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa “aberto”. Os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.12.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

5.13. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrnico utilizado para divulgacao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
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do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (Dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seré realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

5.20.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢ces previstos nesta
Lei;

5.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos 6rgédos de
controle.

5.20.2. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do 6rgédo ou entidade da Administragcdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagé@o realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio,
no territorio do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. Empresas brasileiras;
5.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnhologia no Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.22. O Agente de Contratagao/Comissédo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta readequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociacdo realizada,
acompanhada dos documentos complementares.

5.23. Carta Proposta enderecada a Comissdo de Contratacdes em papel timbrado da empresa,
contendo: nome, endereco completo, nimero da Licitagdo, relacionando ainda, os seguintes itens

5.23.1.1. Preco Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orcamentaria;

5.23.1.2. Prazo de execucéo dos servicos;

5.23.1.3. Prazo de validade da Proposta;

5.23.1.4. Dados Bancarios para pagamento;

5.23.1.5. Declaragédo explicita do prazo de garantia integral dos servigos, que devera ser no minimo de
05 (cinco) anos, na forma do Novo Cdédigo Civil, durante o qual a licitante se compromete em
solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequacdes do servigo, num prazo maximo
de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunica¢do formal, na forma do art. 119
combinados com o art. 140, da Lein® 14.133/21 e suas alteragdes.

5.23.1.6. Assinada por seu representante legal ou por procurador.

5.24. Planilha Orgamentaria, constando:

5.24.1. Item, unidade, quantitativos de preco unitario e preco total;

5.24.2. Discriminagéo clara dos servi¢os a serem executados;

5.24.3. Deverdo estar incluidos no preco méaximo: dissidios coletivos, seguros em geral, encargos de
legislacdo social, trabalhista, previdenciéria, infortinio do trabalho, hospedagem, locomocdes,
tributos, administracao, lucro e quaisquer outras despesas necessérias ndo especificadas neste

Termo de Referéncia, mas julgadas essenciais a execuc¢ao do objeto.

5.24.4, Os prec¢os unitarios de materiais e servigos utilizados ndo poderdo ser superiores daqueles

constantes na Planilha Orgcamentaria — Anexo do edital.

5.25. Cronograma Fisico-Financeiro, que devera conter:

5.25.1. Distribuicdo das etapas ou servi¢os ao longo do prazo de execucéo;

5.25.2. Valores da etapa de execucéo ao longo do tempo;
5.25.3. Acumulado mensal e acumulado geral.
5.26. Composicdo da Taxa de Encargos Sociais, de acordo com regime vigente e conforme

tributacdo da empresa;

5.27. Composicéo da Taxa de B.D.l., de acordo com regime vigente e conforme tributacdo da
empresa;
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Composigdo de Precos Unitarios (para cada item da planilha orgamentaria), de acordo com
regime vigente e conforme tributacdo da empresa;
A Proposta devera conter de forma expressa, sob pena de desclassificacdo:
Declaracdo de que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, frete, tributos, taxa de administragdo, encargos sociais, trabalhistas, insumos,
mao-de-obra, transporte e seguro (se houver), lucro e demais encargos de qualquer
natureza necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada
mais sendo valido pleitear a esse titulo;
Declaragéo da licitante de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital
€ seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
Declaracdo da licitante se responsabilizando pelo cumprimento de todos os prazos e
condig¢des de fornecimento previstas neste Edital e anexos, sobretudo conforme disposi¢ées
e condi¢des do Projeto Basico — ANEXO | deste Edital, sob pena de sofrer a aplicagcéo de
sangodes desta Administragdo na forma da Lei.
Declaracéo da licitante de que os insumos, materiais e equipamentos utilizados sédo de
qualidade, primeira linha, originais, em estrita conformidade as especifica¢gfes técnicas do
Projeto Bésico e documentos de engenharia;
Declaragéo da licitante de oferta de garantia dos servi¢os, pelo prazo minimo de 05 (Cinco)
anos, contados a partir da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.
Declaracdo da licitante de que se manterd durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitagéo;
Declaracéo da licitante de que se vencedora se compromete até a assinatura do contrato, a
possuir e dispor de escritorio de suporte no Municipio de Curucd/PA, com instalacdes,
estrutura organizacional e o aparelhamento adequado e disponivel para a prestacdo dos
servigos, sendo que, a critério do Municipio de Curuca, tais instalacdes estarao sujeitas a
vistoria técnica.
Ainda sob pena de desclassificacdo da Proposta, devera a licitante apresentar as seguintes
documentacdes complementares:
Declaragéo da licitante com a indicacé@o de responsavel técnico, profissional Engenheiro Civil,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA, assinada
pelo Representante Legal da Licitante, com anuéncia do profissional indicado.
Declaragéo da licitante de indicacao de preposto administrativo responsavel pelo escritério da
empresa contratada perante o Municipio de Curuca, para dirimir questdes técnicas e
administrativas durante a gestao do contrato e execu¢ao dos servicos.

Declaracédo da licitante, relacionando os profissionais que constituirdo a equipe técnica da
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empresa contratada e equipamentos a serem utilizados na execucdo dos servigcos, em
conformidade com os requisitos do Projeto Basico, os quais estardo sujeitos a vistoria “in loco”

pelo Municipio de Curuca.

5.29.8.4. Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo de sua habilitacdo, assim como declarar

ocorréncias supervenientes (caso houver), assinada por socio, dirigente, proprietario ou
procurador da licitante, com o n°. da identidade do declarante.

5.29.8.5. Declaracdo de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores.

5.29.8.6. Declaracdo de que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as

reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

5.29.8.7. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.29.8.8. Declaragdo de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para a execucgédo da

obra de acordo com todas as diretrizes de sustentabilidade dispostas no Edital.

5.29.8.9. No que couber, declaracdo de que cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 30 da Lei

5.30.

5.31.

5.32.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Complementar n.o 123/2006, bem como de que esta apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, observados os requisitos do art.
40 da Lei n.0o 14.133/2021, no caso das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte

(EPP) e Sociedades Cooperativas Equiparadas (SCE).

As documentaces exigidas inclusive a proposta devera estar devidamente assinada digitalmente em
formato PDF, e em relacéo as planilhas deverédo ainda ser enviadas em formato editavel (EXCEL), os

documentos editaveis podem ser anexados no sistema em pastas zipadas.

E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacédo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apéds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.

. DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133/2021, legislacdo correlata especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

Consulta no Portal eletrdnico do TCU, na ferramenta de pesquisa consolidada de pessoa juridica,
disponivel no endereco https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

Sera feita a verificacéo da situacdo cadastral do CPF (se esta ativo ou ndo ativo) do proprietario da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

ESTADO DO PARA C”;—‘
PODER EXECUTIVO URUCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

empresa, que for o administrador, o qual irda assinar a futura contratacdo caso seja vencedor. O CPF deve
estar regular perante a Receita Federal.

6.1.5. Consulta no site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ aplicacoes.aspx?id=21.

6.1.6. Consulta da Certiddo Negativa Improbidade Administrativa, emitida pelo Cadastro Nacional de
Condenac@es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica — CNJ, no endereco eletrdnico www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php
(emitida gratuitamente).

6.2. Aconsultaaos cadastros serarealizada em nome da empresallicitante e também de seu sécio majoritario,
por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §19°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacgéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.4
deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vicios insanaveis;

6.6.2. N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratacao;

6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo, conforme descrito
em anexo V deste edital;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.

6.7. No caso de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo conforme o § 4°
do art. 59 da Lei 14.133/2021.

6.8. Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, além das disposi¢fes acima, a andlise de
exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

6.8.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo sobrepreco se dara pela
superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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6.8.2. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

6.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracédo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio de sistema, as planilhas com indica¢éo dos quantitativos e dos custos unitérios, bem
como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utiliza¢éo dos pre¢os unitarios,
no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagcéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néao alterem a substancia
das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribuigcdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.

. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos necessarios para fins de habilitacdo, estdo previstos no Termo de Referéncia,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao,

serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em

traducao livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
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assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo traduzidos por tradutor

juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou

de outro que venha a substitui-lo, ou consularizacdes pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, ou

por copia autenticada em cartdrio ou 6rgdo competente.

Os documentos exigidos na habilitagdo ndo poderéo ser substituidos por nenhum tipo de comprovante
de pagamento, protocolo ou declaracdo de entrega ou solicitacdo que indique que o mesmo se encontra

em processo de tramitacao;

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos;

No caso da certiddo ou outro documento da habilitacdo estiver escrito “ S6 terd validade mediante
comprovante de pagamento, ou renovagao, ou publicagao, ...”, apresentar junto ao documento o

gue solicita vim acompanhando.

Exemplo: Alguns municipios os alvaras sé tém validade se estiver acompanhado do DAM com comprovante

7.4.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.7.1.

de pagamento. Em alguns municipios a Certiddo de meio ambiente s6 tem validade junto com a

comprovacéo de sua publicacéo...

N&o sera aceito documentos ou certiddes cassadas, salvo nos casos das empresas que Sao

beneficiadas pela lei complementar n® 123/2006, em relacéo a regularidade fiscal.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracéo de que atende aos requisitos de habilitacao, e
o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da
Lein® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das

propostas.

Os documentos exigidos para habilitacdo seréo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogavel por igual periodo caso seja verificado a
necessidade pelo agente de contratacdo, ou solicitado pela licitante, desde que seja verificado a
vantajosidade para administracdo e interesse da negociacdo por parte da licitante, contado da

solicitacao do Agente de Contratacao/Comissao.

7.7.1.1. Pois cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no sistema
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eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios

diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo ou de sua desconexao.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliacéo prévia do local de execucéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do servico,

assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.8.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracédo data e
horario exclusivos, a ser agendado junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo,
acompanhado por Engenheiro da Prefeitura Municipal de Curuc&d/PA, através do e-mail:

semoutcuruca@gmail.com, a visita técnica é facultativa.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do

conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

7.9. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgédos e entidades

emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.9.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
verificados, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do

licitante mais bem classificado.

7.9.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou

exigéncia do presente subitem ocorrera em relacédo a todos os licitantes.

7.10. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo ser4 permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.10.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde

gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.10.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

7.11. Naandlise dos documentos de habilitagédo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo

e classificagéo.

7.12. Na hipo6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
7.9.1. (duas horas).
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7.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem

anterior.

7.14. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na
licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.15. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposi¢céo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de

2021.
8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou

inabilitag&o do licitante:
8.3.1. Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0O prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

8.3.3. O prazo de 3 (trés) dias Uteis. Para apresentacéo das razfes recursais serd iniciado esse prazo na
data de intimacg&o ou de lavratura da ata de habilitac&do ou inabilitaco;

8.3.4. Na hip6tese de adocédo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021,

0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de

julgamento.
8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual

podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveré proferir sua decisao no prazo de 10

(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6.Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposi¢do do recurso, assegurada

a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8.0 recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
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sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrbnico

https://www.licitanet.com.br/ e TCM/PA.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.1.2.1.

9.12.2.
9.1.2.3.
9.1.3.

9.1.3.1.

9.14.

9.1.5.
9.1.6.
9.1.6.1.
9.1.6.2.
9.1.6.3.
9.1.7.
9.1.8.
9.2.

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

9.3.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo durante o certame;

Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracéo;

Apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacao

Fraudar a licitacédo
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lein®14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

Adverténcia;
Multa;
Impedimento de licitar e contratar e

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
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9.3.1. Anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2.  As peculiaridades do caso concreto

9.3.3.  Ascircunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

9.3.5. Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgédos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancé@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsével de licitar e contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem
como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagcao, nos termos do art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢8es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacado a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as

provas que pretenda produzir.
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9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no

prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagcdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimacao,

e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até

gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.
9.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral dos danos causados.

10.DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do

certame.

10.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no

prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnacé@o e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos

seguintes meios: https://www.licitanet.com.br/ .

10.4. As impugnac®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacgdo é medida excepcional e devera ser motivada

pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

10.5. Acolhida a impugnacdao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11.DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seréa divulgada ata da sessé&o publica no https://www.licitanet.com.br/.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em

contrério, pelo Agente de Contratacao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario de
Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

ESTADO DO PARA C”’—‘
PODER EXECUTIVO URUCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducéo ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-

se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde

gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem

0 processo, prevalecerd as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagBes Publicas
(PNCP), endereco eletronico https://www.licitanet.com.br/, https://curuca.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/ e TCM/PA (GEO-OBRAS).

INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

11.10.1. ANEXO | - PASTA TECNICA (PLANILHAS, MEMORIAL ETC...)

11.10.2. ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS

11.10.3. ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

11.10.4. ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO

11.10.5. ANEXO V- NOTA EXPLICATIVA SOBRE INEXEQUIBILIDADE

11.10.6. ANEXO VI — INFORMATIVO SOBRE EXIGENCIA DE GARANTIA ADICIONAL

Curuca/PA, 23 de julho de 2026.
CESAR DE Assinado de forma

digital por CESAR DE
CAMPOS FEBRHRA CAMPOS FERREIRA
SARMANHO:57246 sApmanHO:5724604
041249 1249
CESAR DE CAMPOS FERREIRA SARMANHO
Secretario Municipal de Saude

Portaria n® 004/2025-GP

Assinado de forma

MARCIO DA SILVA igital por MARCIO DA

MOREIRA:264639 SILVA
11291 MOREIRA:2646391129
1

MARCIO DA SILVA MOREIRA
Agente de Contratacdo PMC


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
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PREFEITURA MUCINIPAL DE CURUCA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Obra Bancos B.D.I.
OBRA ADEQUACAO CENTRO CIRURGICO SEDOP - 03/2026- Para  24,5%
(SEM DESONERACAO)

Orcamento Sintético
Descricédo Und Quant. Valor Unit

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m2 6,00 207,93
Locacéo da obra a trena m? 186,78 7,58
Licencas e taxas da obra (até 500m2) Cj 1,00 7.519,58
DEMOLICAO E RETIRADAS

Demolicdo manual de alvenaria de tijolo m? 84,18 90,46
Apicoamento de reboco ou cimentado ( REVESTIMENTO CME E AREAS m2 288,00 5,37
BANHEIROS)

Retirada da estrutura em madeira da cobertura (AREA DO BLOCO m2 276,22 39,12
CIRURGICO)

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m3 48,00 103,35
Retirada de esquadria sem aproveitamento m2 16,00 12,03
Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento m2 276,22 6,01
Retirada de luminarias pt 44,00 11,72
Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora (AREA DE INTERVENCAO) m? 276,22 42,21
Retirada de ponto elétrico pt 82,00 24,03
Retirada de revestimento cerdmico (BNO ENFERMARIA MASCULINO) m? 36,00 7,53
Retirada de telhas de barro (AREA DE INTERVENCAO E CIRCULACAO) m? 276,22 18,04
FUNDACOES E ESTRUTURA

Bloco em concreto armado p/ fundacgao (incl. forma) -04 UNIDADES m3 4,60 4.094,44
Lastro de concreto magro c/ seixo m3 3,60 975,51
Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m3 8,23 3.381,30
lancamento e adensamento)

PAREDES E REVESTIMENTOS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 188,00 136,31
Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m2 376,00 16,95
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 88,00 50,88
Azulejo branco assentado a prumo no traco 1:5:1 (CME) m2 288,00 80,84
COBERTURA E FORRO

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. serrada m2 276,22 133,39
Cobertura - telha de barro paulista ou planatex m2 276,22 63,17
Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumieera) m 150,00 19,07
Calha em PVC (1/2 cana d=100m) m 50,00 113,01
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m2 276,22 87,11
Forro em lambri de PVC m2 276,22 46,50
PISO

Calcada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) - CALCADA LATERAL m2 75,00 144,09
CEM

Camada regularizadora no traco 1:4 m2 276,22 43,60
Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrédo Médio) m2 276,22 132,29
INSTALACOES ELETRICAS

Quadro de distribuicdo metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) un 4,00 757,21
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 48,00 26,44
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 18,00 69,10
Ponto de luz / for¢ca (c/tubul., cx. e fiacao) ate 200W pt 44,00 337,48
Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 13,00 101,22
Luminéria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 10W un 88,00 266,83
Cabo de cobre 16mm2 - 750 V m 400,00 27,02
Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 8,00 1.474,62

Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiacao) pt 8,00 655,86

Valor Unit
com BDI

258,87
9,44

9.361,88

112,62

6,69

48,70

128,67
14,98
7,48
14,59
52,55
29,92

9,37

22,46

5.097,58

1.214,51

4.209,72

169,71
21,10
63,35

100,65

166,07
78,65
23,74

140,70

108,45

57,89

179,39
54,28

164,70

942,73
32,92
86,03

420,16

126,02

332,20
33,64

1.835,90

816,55

Encargos
SEM
DESONERACA
Oembutido nos
pregos unitario
dos insumos
de méo de

Total

12.677,78
1.553,24

1.762,66

9.361,88
57.494,16
9.480,58

1.925,47

13.453,13

6.176,20
239,64
2.066,80
642,02
14.515,76
2.453,22

337,49
6.203,85

62.467,08

23.448,86

4.372,24

34.645,98

74.399,76
31.904,72
7.934,63
5.574,41
28.985,99
124.139,64
45.872,01
21.723,78
3.561,32
7.034,87
29.956,60
15.991,07
73.941,90
13.454,40
14.993,77
45.493,72
90.934,33
3.770,91
1.580,05
1.548,53
18.487,15
1.638,25
29.233,89
13.455,96
14.687,22

6.532,37
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9.3
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10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
11

111

12

12.1

90063

91379

91510

150741

150253

150377

180299
180411
180214
180680
180102
180417
180543
180549
190609
190101
190691
190375
190088
190231
190097

241318

270220

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

ESQUADRIAS

Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar (14 UNIDADES)

Porta em vidro temperado c/ ferragens sem mola

Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (JANELAS E BALANCINS)
PINTURA

Latex acrilica (sobre pintura antiga)
Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos

Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa
INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto
Tubo em PVC - 100mm (LS)

Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m
Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap= 100 pessoas
Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento

Pia 02 cubas em aco inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)
Ducha higienica cromada

Lavatorio de louca c/col.,torneira,sifao e valv.

Porta papel de louca

Chuveiro cromado

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim

SERVICOS COMPLEMENTARES
Placa de inauguracdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)
LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

Limpeza geral e entrega da obra

Tipo de Licitagdo CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA

Abertura da Licitacéo

NUmero do Processo Licitatério N°. 000/2026-SEMUSA/PMC

m?2
m?2

m2

m2

m?2

pt
un
pt

un

un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

m?2

23,52
16,40

16,00

877,00
88,00

88,45

36,00
12,00
6,00
12,00
100,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
6,00
5,00
6,00
4,00
4,00

1,00

276,22

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

925,07
742,92

744,89

12,73
48,65

31,88

502,76
158,29
543,60
405,39
49,39
4.173,68
7.262,17
13.434,92
1.135,24
1.928,43
190,70
1.047,42
102,32
104,17
75,11

1.429,11

10,45

1.151,71
924,94

927,39

15,85
60,57

39,69

625,94
197,07
676,78
504,71
61,49
5.196,23
9.041,40
16.726,48
1.413,37
2.400,90
237,42
1.304,04
127,39
129,69
93,51

1.779,24

12,96

57.095,42
27.088,27
15.168,94
14.838,21
22.740,17

13.899,44
5.330,09

3.510,63
92.611,94

22.533,70
2.364,85
4.060,69
6.056,53
6.149,06
5.196,23
9.041,40

16.726,48
8.480,24
2.400,90
1.424,53
6.520,19

764,33
518,77
374,05
1.779,24

1.779,24
3.579,81

3.579,81

529.081,25
144.779,97
673.861,22



Obra Bancos
OBRA DE REFORMA, ADEQUA(;AO E AMPLIAC}AO DA SALA DE SEDOP -
OBSERVAQAO, COM CAPACIDADE PARA 10 LEITOS, REFEITORIO E 10/2025 -
LAVANDEIRA. Para
Orcamento Sintético
Item Cddigo(Banco Descricéao Und | Quant. Clculo Observacio
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6,00 2x3 1 placas de 2,00mx3,00m
12 10009 SEDOP Locacdo da obra a trena m? | 105,79 105,79 LEGENDA PLANTA DE INTERVENGCAO
1.3 11171 SEDOP [Licengas e taxas da obra (até 500m?2) Cj 1,00 1|Taxas da obra até 500m?
2 DEMOLICAO E RETIRADAS
2.1 20016 SEDOP Demolicdo manual de alvenaria de tijolo m? 1,68 0,80 X2,10 |ABERTURA VAO DE PORTA
9 S SEDOP  |Apicoamento de reboco ou cimentado ( REVESTIMENTO COZINHA) m2 | 6,00 2x3|Referente copa/cozinha
Retirada da estrutura em madeira da cobertura (AREA DE INTERVENCAO E AREA CONFORME A PLANTA DE COBERTURA
EDOP ~ 21 263,7
2.3 20020 > CIRCULACAO) m 3,73 263,73
24 20174 SEDOP  [Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m3 7,68 6+1,68X1,00 Volume de entulho
25 20014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m? 8,00 8,00 Retirada de 01 porta e 4 janelas
SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento (AREA DE INTERVENCAO E o | 26373 263.73 AREA CONFORME A PLANTA DE COBERTURA
2.6 21534 CIRCULAGAO) ’ ’
2.7 20855 SEDOP  [Retirada de luminérias pt | 16,00 16,00 |luminarias a serem retiradas REFERENTE AREA DO FORRO
SEDOP Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora (AREA DE INTERVENCAO E m? | 187,18 187.18 area da intervencao e acesso emergencia
2.8 20023 ACESSO EMERGENCIA)
29 20857 SEDOP Retirada de ponto elétrico pt | 36,00 36,00 16 LUMINARIAS E 20 TOMADAS
210 20021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico (COZINHA EXISTENTE) m? | 121,40 42,90 x 2,83 Perimetro da cozinha com revestimento atual x altura
)11 S SEDOP  |Retirada de telhas de barro (AREA DE INTERVENCAO E CIRCULACAO) m? | 263,73 263,73 |Conforme planta
3 FUNDACOES E ESTRUTURA
31 40283 SEDOP  |Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) - 4 UNIDADES m?3 1,44 16 X0,6 X1)X4 comprimentro x espessura x altura x 4 unidades de bloco em concreto
SEDOP  |Lastro de concreto magro ¢/ seixo m* | 048 186X 0333) X 4 comprimentro X espessura x altura do lastro x 4 unidades de bloco em
3.2 40257 concreto
SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m | 144 |6X06X1)X4 comprimentro x espessura x altura x 4 unidades de bloco em concreto
3.3 51171 lancamento e adensamento)
4 PAREDES E REVESTIMENTOS
4.1 60046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? | 44,91 15,86m*2,83 alvenaria a ser executada
4.2 110143 SEDOP  [Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? | 89,82 44,91*2 chapisco das paredes de alvenarias a ser executada
4.3 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? | 89,82 44 .91*2 reboco das paredes de alvenarias a ser executada
4.4 110148 SEDOP  [Azulejo branco assentado a prumo no trago 1:5:1 (LAVANDERIA E COZINHA) m? | 108,00 36 X3,00 42M2 COZINHA, 36M? LAVANDERIA E 30M? NO REFEITORIO
5 COBERTURA E FORRO
5.1 70052 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. Serrada m? | 263,73 263,73 area de intervencao da cobertura
5.2 71497 SEDOP Cobertura - telha de barro paulista ou planatex m? | 263,73 263,73 area de intervencao da cobertura




53 70827 SEDOP  |Lambrequim de madeira de lei aparelhada m | 18,87 18,87 area de beiral do telhado
SEDOP Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m* | 081 hx006x3378 area da largura x espessura x comprimento do rufo
5.4 50282 lancamento e adensamento) (RUFO) ' ’ ’ _
55 140348 SEDOP  |Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m? | 263,73 263,73 |Area do Refeitorio; Copa; Lavanderia; Circulagdo; Sala observagao 02;
5.6 141336 SEDOP  [Forro em lambri de PVC m? | 263,73 263,73 |Area do Refeitorio; Copa; Lavanderia; Circulacdo; Sala observacéo 02;
6 PISO
6.1 130492 SEDOP  |Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) - GARAGEM m? | 111,49 111,49 calcada externa garagem
6.2 130507 SEDOP  |Camada impermeabilizadora e=10cm ¢/ seixo m2 | 263,73 263,73 |Area do Refeitorio; Copa; Lavanderia; Circulagéo; Sala observagéo 02;
6.3 130110 SEDOP  [Camada regularizadora no traco 1:4 m? | 263,73 263,73 |Area do Refeitorio; Copa; Lavanderia; Circulacdo; Sala observacdo 02;
6.4 130758 SEDOP  [Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrdo Médio) m? | 263,73 263,73 |Area do Refeitdrio; Copa; Lavanderia; Circulagéo; Sala observacéo 02;
7 INSTALACOES ELETRICAS
71 170322 SEDOP  [Quadro de distribuicdo metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) un 1,00 1,00 Conforme planta elétrica
25 170326 | SEDOP |Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN un | 12,00 12,00|Conforme planta elétrica
23 170362 | SEDOP [Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN un | 6,00 6,00|Conforme planta elétrica
74 170081 SEDOP  |Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W pt | 56,00 56,00 Conforme planta elétrica
75 231335 SEDOP  [Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 4,00 4,00 3 pontos de ar-condicionado na observacéo e 1 no refeitorio
76 171531 SEDOP  [Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 10W un | 28,00 28,00 Conforme planta
7.7 170320 SEDOP  |Cabo de cobre 16mm2 - 750V m | 100,00 100,00 Para ligar o quadro de distruibuicao (25mX4)
8 T SEDOP  |Ponto de gés p/ split até 30.000 BTU's (10m) ot | 4,00 4,00|3 pontos de ar-condicionado na observacao e 1 no refeitorio
79 230262 SEDOP  |Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) pt 4,00 4,00 3 pontos de ar-condicionado na observagéo e 1 no refeitorio
8 ESQUADRIAS
8.1 90063 SEDOP  |Porta mad. trabalhada ¢/ caix. aduela e alizar (06 UNIDADES) m? | 10,08 1,68 X6 6 portas
8.2 91512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (JANELAS E BALANCINS) m? 8,40 1,20 X7 7 janelas de 2,00 x 0,60
9 PINTURA
9.1 150180 SEDOP [Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa ¢/ selador m?2 | 233,33 233,33|Area do Refeitdrio; Circulacio; Sala observacdo 02; Hall CME; BOH;
9.2 150253 SEDOP |Latex acrilica fosca int./ext. c¢/massa e selador - 3 demaos m? | 415,15 415,15|Area do Refeitdrio; Circulagdo; Sala observacdo 02; Hall CME; BOH;
9.3 150377 SEDOP  [Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m?2 | 56,22 56,22|esquadrias de madeira
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
d incl. tub COZINHA - 2 PIAS E 1 FILTRO///LAVANDERIA - 1 AUTOCLAVE 2
101 180299 SEDOP  [Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 8,00 8,00 TANQUES E 02 PIAS
10.2 180211 SEDOP  [Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" un 2,00 2,00 COZINHA E LAVANDERIA
SEDOP  |Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt | 8,00 8,00 COZINHA - 2 PIAS E 1 FILTRO//LAVANDERIA - 1 AUTOCLAVE 2
10.3 | 180214 TANOUES E 02 PIAS
10.4 180680 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto un 4,00 4,00 Conforme planta
105 | 180102 | SEDOP  [Tuboem PVC-100mm (LS) m | 90,00 90,00 |COnforme planta
SEDOP  [Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m un 1,00 1,00 Conforme planta

10.6 180417

10.7 180543 SEDOP  [Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas un 1,00 1,00 Conforme planta




Conforme planta

10.8 180549 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas un 1,00 1,00
10.9 190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento un 4,00 4,00 Conforme planta
10.10 190101 SEDOP Pia 02 cubas em aco inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) un 1,00 1,00 COZINHA
10.11 190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 1,00 1,00 BANHEIRO URGENCIA
10.12 190375 SEDOP Lavatorio de louca c/col.,torneira,sifao e valv. un 1,00 1,00 BANHEIRO URGENCIA
10.13 190088 SEDOP Porta papel de louga un 1,00 1,00 BANHEIRO URGENCIA
10.14 190085 SEDOP Tanque de louga ¢/ torneira, sifao e valvula un 3,00 3,00 2 LAVANADERIA 1 DME
10.15 190097 SEDOP  [Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 4,00 4,00 Conforme planta
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 241318 SEDOP  |Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 1,00 1 Placa de inauguragao
112 EETEE PMC  |MURETA DE MEDICAO COM QUADRO DE DISTRIBUICAO un | 1,00 1|alteracao do padrao existente
12 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
121 270220 SEDOP  |Limpeza geral e entrega da obra m? | 263,73 263,73 area de intervencdo do piso e da cobertura
Tipo de Licitagdo CONCORRENCIA NA FORMA ELETRONICA Total
Abertura da Licitacdo Total
Namero do Processo Licitatério N°. 000/2026-SEMUSA/PMC Total




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUGA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

PMC 1|MURETA DE MEDICAO COM QUADRO M2 7411,32
SEDOP 170415|Mureta de medi¢do em alv. ¢/ laje em conc.(c=2.20 / 1=0.50 / h=2.0m) |[UND 1| 4.357,22| 4357,22
PMC 2|Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor) UND 1| 3.001,25| 3001,25
SEDOP 241468]|Placa de sinalizagdo fotoluminescente UND 1 52,7 52,70
SINAPI 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 25,11 0,15
SINAPI CHI 0,004 0 0,00
SINAPI CHI 0,005 0 0,00
PMC 2|Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor) M2 2740,19
SEDOP 280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND 5 26,52 132,60
SEDOP 280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND 5 32,52 162,60
SEDOP 170615]|Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor) UND 1 1.685,76| 1685,76
SINAPI-| 43130|ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG KG 1 21,8 21,80
SINAPI-| 39209|ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 3/4" UND 1 0,7 0,70
SINAPI-I 2619|CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO DE 2 1/2" UND 1 63,55 63,55
SINAPI-| 1020(Cabo de cobre 25mm?2 - 1kV M 3 11,26 33,78
SINAPI-I 4208|NIPLE 2 1/2" UND 2 56,46 112,92
SINAPI-I 2391|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UND 1 323,87 323,87
SINAPI-I 2505|ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 2 1/2MM M 54,37 0,00
SINAPI-I 39255|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 35 MM M 2 26,52 53,04
SINAPI-I 14053|CONDUTOR DE ACO COBREADO 25MM MT 3 14,84 44,52




SINAPI-I 11991|HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COBREADO #16 x 1500mm UND 1 78,16 78,16
SINAPI-I 39920|BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4" UND 1 6,15 6,15
SINAPI-I 2640|LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO 2 1/2 UND 2 10,37 20,74
POSTE CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7M,
COMPOSICA 3|DIAMETRO INFERIOR = *125*MM, PARA ENTRADA DE ENERGIA. UND 1978,05
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO
SINAPI-I 3363|PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAOQ) [UN 0,003 144.875,00 434,63
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
SINAPI-| 14166|ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1 1.339,33] 1339,33
SINAPI 88247|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,931 26,05 24,25
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,025 31,09 94,05
SINAPI-| 863|CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2 42,9 85,80
PMC 2|Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor) M2 3001,25
SEDOP 280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND 5 26,52 132,60
SEDOP 280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND 5 32,52 162,60
SEDOP 171340|Luva p/ elet. FoGo de 1 1/4" (IE) UND 1 12,41 12,41
SINAPI 101888|Cabo de cobre 25mm2 - 750V M 12 28,34 340,08
SEDOP 171305|Bucha / arruela 1 1/4"-aluminio UND 3 5,65 16,95
SEDOP 170632 |Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4" M 3 28,72 86,16
SEDOP 171347|Curva 900 p/ elet. FoGo 1 1/4" (IE) UND 1 30,08 30,08
SEDOP 170615]|Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor) UND 1 1.685,76| 1685,76
SEDOP 170898|Disjuntor TQD 3P - 200A - PADRAO DIN CHI 1 534,61 534,61
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TERMO DE REFERENCIA

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO
DO CENTRO CIRURUGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HENRIQUE DE
CHRISTO ALVES, NO MUNICIPIO DE CURUCA.

Secretaria Municipal de Saude
Praca Coronel Horéacio, n® S/N — anexo Prefeitura- Curuga — PA, CEP: 68.750-000
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1. INTRODUCAO

Este documento tem por finalidade a contratacdo de empresa especializada para PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICACAO DO CENTRO CIRURUGICO DO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. HENRIQUE DE CHRISTO ALVES, NO MUNICIPIO DE CURUCA.

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de reforma e requalificacdo das instalaces
do Hospital Geral Henrique de Christo Alves, com ampliacdo do Centro Cirlrgico e implantacdo de
setores de apoio assistencial, visando ampliar a capacidade operacional da unidade, reduzir a
demanda reprimida e garantir melhores condi¢cdes de atendimento & populagdo do Municipio de
Curucd/Pa. A iniciativa esta alinhada as politicas municipais de infraestrutura sustentavel,

contribuindo para o desenvolvimento urbano equilibrado do municipio.

A atual estrutura apresenta limitages fisicas e funcionais que comprometem a eficiéncia dos servigos
prestados, especialmente quanto a organizagdo dos fluxos assistenciais, segregacdo de areas limpas
e contaminadas, e insuficiéncia de areas de apoio. A presente contratacdo, permitird a modernizagéo
das instalacg@es, requalificacdo dos ambientes existentes, reorganizacdo das circulacdes assegurando

melhores condi¢des de trabalho as equipes multiprofissionais e maior seguranca aos pacientes.

Do ponto de vista normativo, a obra visa atender as exigéncias da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitéria (ANVISA), em especial as Resolugbes da Diretoria Colegiada — RDC aplicaveis aos
estabelecimentos assistenciais de salude, notadamente a RDC n° 50/2002 e demais regulamentagdes

pertinentes, bem como as normas técnicas relativas as instalagdes prediais hospitalares.

Administrativamente, a medida encontra respaldo nos principios constitucionais da eficiéncia,
continuidade e supremacia do interesse publico, previstos no Art. 37 da Constituicdo Federal, ao
assegurar a melhoria da infraestrutura hospitalar e a ampliagdo da capacidade assistencial no ambito
do Sistema Unico de Saude — SUS do Municipio de Curuga, sendo considerada prioritaria para a
qualificacdo da assisténcia hospitalar e melhoria dos indicadores de salde publica do nosso

Municipio.

Os itens seguintes deste Termo de Referéncia apresentam as diretrizes técnicas, metodolégicas e

administrativas que norteardo a execu¢ao dos servicos.

Secretaria Municipal de Saude
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2. OBJETO

2.1.
ENGENHARIA PARA REQUALIFICAGAO DO CENTRO CIRURUGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. HENRIQUE DE CHRISTO ALVES, NO MUNICIPIO DE CURUGA.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS DE

O objeto desta Concorréncia Eletrdnica tem a natureza de servicos comuns de engenharia, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais de mercado, conforme art. 6°, Xll, da Lei n® 14.133/2021, que justifica a

escolha por esta modalidade.

Os servicos em questdo se posseum as seguintes caracteristicas: 1) os servicos a serem
executados apresentam baixo grau de complexidade técnica; Il) sdo executadas corriqueiramente
pela administracéo; 1ll) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua
feitura sé@o frequentemente empregados; V) os padrées de desempenho e qualidade séo aferidos
através de especificagBes técnicas usuais; V) existem diversas empresas aptas a se habilitarem
no certame licitatorio. A estimativa dos quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo aqueles
discriminados na planilha orgamentéaria constante na planilha orcamentéria, parte integrante nos

autos deste processo.

Os servigos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

A presente licitagdo se dara em lote Unico, em razdo de que a dimensao do lote que comporta o
empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execug¢do das empresas que
participam de licitacdes no ambito deste municipio. A ado¢&o de lote Unico para a execugéo das
obras devera proporcionar ganho de escala na instalagdo e mobilizacdo dos equipamentos e
pessoal alocado, conforme justificativa contida no Estudo Técnico Preliminar. Dessa forma, a
divisdo em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e econémica dos servicos.

O prazo de execucdo do objeto serd de acordo com o cronograma fisico financeiro.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da
assinatura do Instrumento Contratual.

Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de
Saude de Curuga, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1.

A descricdo da solugdo esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, bem como no

Projeto anexo ao Edital, no qual foi definido como solugéo para a referida Contratagao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

Secretaria Municipal de Saude
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4.1. Constituicdo e composicdo oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e méo-de-obra de boa
procedéncia, sob registro e funcionamento de acordo com as legislacdes correlatas, atender as
normas de qualidade, salide/sanitarias, seguranca e sustentabilidade do INMETRO, ABNT, e
demais érgédos e agéncias reguladoras competentes.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,

devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis:

4.2.1. Materiais — com material reciclado, biodegradavel, atoxico, com material proveniente

de reflorestamento.

Subcontratagao

4.3. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da Proposta

4.4, Sera prevista a comprovagédo de recolhimento de garantia de proposta em 1% (Um por cento) do
valor estimado da contratacdo, como requisito de pré-habilitacdo, conforme previsdo do Art. 58
da Lei n® 14.133/2021, ser prestada nas modalidades previstas no §1° do mesmo diploma legal,

cujas condi¢cBes serdo melhor detalhadas no edital.

Garantia da contratacéo

4.5. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

4.6. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

Vistoria:

4.7. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliacdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condicBes de realizacdo da obra ou servico, sob pena de inabilitacdo
(Art.63, 82° da lei 14.133/2021). 4.1.2. E recomendado que a licitante vistorie o local in loco
antes da elaboracdo da proposta, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cbes e grau de
dificuldades existentes, para execucéo dos servigos, e, se todas as condi¢des atuais do local da

obra correspondem ao prescrito pelo projeto.

4.8. A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucdao da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteracao de prazo

e das alteracdes e ou adequacgdo no escopo do projeto em pauta.
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.
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Quaisquer informacdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto Secretaria Municipal de
Obras, Urbanismo e Transportes — SEMOUT, através do Setor de Engenharia, via e-mail:

semoutcuruca@gmail.com , a visita técnica é facultativa.

A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia Util anterior a
data da sesséo de abertura da Proposta de Preco.

Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condicbes e grau de dificuldade existente como justificativa para se

eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratacao.

Seréa de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de
sua omissdo na verificagdo das instalacdes, com vistas a proteger o interesse da Contratante na
fase de execuc¢do da obra.

O ndo agendamento/cadastramento para realiza¢do da visita ndo impossibilitar o licitante de

realizar por conta prépria visita ao local.

A diferenca nas duas formas de visita se da em razdo de que na primeira o licitante estara
acompanhado dos técnicos capacitados a prestarem maiores informagbes sobre o projeto
enquanto na segunda forma a visita sera por conta da Licitante ndo tendo o acompanhamento
do técnico da Prefeitura, momento no qual poderiam ser elucidadas eventuais davidas durante a

visita aos locais.

Justificamos as presentes formas em razdo da escassa disponibilidade de técnicos, no entanto €
necessario que o licitante tenha o seu direito de visitar o local durante até 48 horas antes da

abertura do certame para que entdo possa elaborar sua proposta corretamente.

Caso a licitante ndo realize a visita técnica, devera declarar que renunciou e que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo e que estar ciente que ndo poderd alegar desconhecimento das

condi¢des dos locais de execugdo dos servicos referentes ao objeto deste certame.

Instalagdo de escritdrio

4.17.

4.18.

4.19.

Considera-se imprescindivel para a adequada execuc¢do dos servicos contratados que o
fornecedor se comprometa a instalar escritério de suporte no Municipio de Curugad/PA, contendo

estrutura administrativa minima, no municipio de Curucga, Estado do Para.

A empresa contratada devera manter o valor ofertado bem como cumprir as condi¢g8es previstas
neste Termo de Referéncia para o bom atendimento do objeto.

A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato ou equivalente,
em compatibilidade com as obrigac8es por ele assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para a
habilitacdo, ou para qualificacdo, na contratacdo direta, bem como se obriga a cumprir as
exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
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pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

4.20. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrées de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

4.21. Para a presente contratacao foi elaborado o Memorial Descrito com o0s elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo

a possibilitar a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.
REQUISITOS TECNICOS

4.22. A empresa contratada devera atender integralmente as especificacfes técnicas e normativas
aplichveis a execucdo dos servicos, garantindo qualidade, seguranca e durabilidade das
solugcbes implementadas, em conformidade com o projeto padrdo fornecido pela

Administracao.
Normas Técnicas:

4.23. A execugdo dos servicos deverd observar as normas brasileiras da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e demais legislagbes pertinentes, incluindo, mas ndo se limitando
a:

e RDC n° 50/2002 da Anvisa que estabelece o Regulamento Técnico para planejamento,

elaboracao e aprovacgédo de projetos fisicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saude (EAS).
¢ NBR 9050 — Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
e NBR 7187 — Projeto e execuc¢ao de obras de concreto;
e NBR 15575 — Desempenho de edifica¢des, quando aplicavel;
e [egislagcdes municipais e diretrizes técnicas emitidas pela Prefeitura de Curuca.
Diretrizes de Sustentabilidade:
4.24. A execucdo dos servicos devera observar as diretrizes de sustentabilidade estabelecidas pela
Administracao, priorizando técnicas e procedimentos de baixo impacto ambiental, como:
e gestdo eficiente das aguas pluviais, com retencdo e reaproveitamento sempre que
tecnicamente viavel,

e controle e destinacdo adequada de residuos de obra (PGRCC — Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil);

¢ eficiéncia energética em eventuais instalagdes de apoio, sinalizacdo ou iluminagéo.
Seguranca e Sinalizacéao:

4.25. As obras deverdo contemplar dispositivos adequados de seguranca do trabalho, sinalizacdo de

Secretaria Municipal de Saude
Praca Coronel Horéacio, n® S/N — anexo Prefeitura- Curuga — PA, CEP: 68.750-000



4.26.

PODER EXECUTIVO , e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUCA CURUCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

transito (quando cabivel) e medidas de protecéo a populagédo durante a execucao.

Os padrdes técnicos e especificagbes poderdo ser atualizados durante o desenvolvimento do
contrato, mediante aprovacao da contratante, para adequacao as normas mais recentes ou

diretrizes especificas da Prefeitura.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

5.1.

5.2.

53.

DIRETRIZES ARQUITETONICAS E CONSTRUTIVAS

a) Paredes e Tetos: Devem ser monoliticos, com cantos e rodapés arredondados (sem cantos vivos
para evitar acimulo de sujeira). Revestimento liso, impermeavel, resistente a lavagens e ao uso
frequente de desinfetantes hospitalares.

b) Pisos: Devem ser vinilicos (tipo manta condutiva ou homogénea, com solda quente) ou em epoxi.
Precisam ser monoliticos, sem juntas, impermeaveis e antiderrapantes (classe de resisténcia exigida).
c) Portas: Devem ser de correr ou com sistema de abertura "vai-e-vem" com visores de vidro duplo
e sem puxadores manuais (acionamento por sensor ou cotovelo). Devem ser revestidas de material
lavavel.

d) Aberturas e Janelas: Salas cirirgicas com luz natural devem possuir janelas com vidros

lacrados, vedacéo hermética e insulfilm ou persianas internas para controle de luminosidade.

CLIMATIZACAO, GASES E VENTILACAO (HVAC)

a) Pressurizagcdo e Filtragem: O sistema de ar-condicionado deve garantir pressdo positiva nas
salas cirargicas (o ar sai da sala para os corredores, impedindo a entrada de impurezas) e exaustao
na sala de utilidades (expurgo). A filtragem do ar deve incluir filtros HEPA.

b) Trocas de Ar: O ambiente deve ter entre 10 e 20 trocas de ar por hora, com controle rigoroso de
temperatura (entre 20° C e 24° C) e umidade relativa (45% a 55%).

c) Gases Medicinais: Redes de Oxigénio (O,), Oxido Nitroso (N,O), Ar Comprimido Medicinal e
Vacuo Clinico. Os pontos devem ser instalados em painéis de parede ou régua de gases com

vélvulas de bloqueio.

INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO

a) Sistema de Emergéncia e Protegdo: A instalagdo de sistemas IT (isolados eletricamente) é
exigida nas salas cirargicas para evitar riscos de microchoques e garantir a continuidade dos
equipamentos de suporte a vida. A iluminacdo deve estar ligada ao sistema de geradores com tempo
de comutacao de, no maximo, 15 segundos.

b) lluminacdo Cirargica: lluminacdo geral embutida e isenta de sombras, com lampadas LED, além
de pontos de forgca dimensionados para o foco cirargico e equipamentos de suporte.

c) Aterramento: Todo o setor deve possuir sistema de equipotencializacdo e aterramento elétrico

rigoroso.
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5.4. HIDRAULICA E LAVABOS

a) Lavabos Ciruargicos: Devem ser projetados na entrada de cada sala cirdrgica. As torneiras
devem possuir acionamento que dispensa o uso das maos (pedal, sensor 6ptico, ou cotovelo). O
dimensionamento segue a propor¢ao de torneiras para a quantidade de salas.

b) Drenagem (Ralos): Devem ser do tipo sifonado e possuir sistema de fechamento estanque, para
impedir a proliferacdo de bactérias e o retorno de odores.

5.5. CONTROLE DE FLUXOS OPERACIONAIS

a) O projeto deve garantir a separacéao de fluxos (barreira técnica), com areas distintas para a
entrada de pacientes, médicos (vestiarios de barreira), e a saida/entrada de materiais e roupas
sujas/limpas.

5.6. Compete a8 CONTRATADA o fornecimento integral de materiais, m&o de obra, equipamentos
e servicos necessarios a completa entrega do objeto em condi¢cdesoperacionais,
observando as normas ambientais, urbanisticas, sanitarias e de seguranca do trabalho
aplicaveis.

5.7. Durante a execucdo, a CONTRATADA deverd garantir o acompanhamento técnico
permanente por profissional habilitado, devidamente registrado no CREA e CAU, com a
emissao e recolhimento das respectivas Anotacfes e Registros de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT) referentes a todas as etapas de execucao dos servicos.

5.8. A implantacdo devera considerar de forma integrada os aspectos técnicos, funcionais,
operacionais e estéticos, visando a facilidade de manutencdo preventiva e corretiva, a
seguranca dos usuarios e trabalhadores, a reducao do descarte de materiais, a durabilidade e
eficiéncia do conjunto construtivo, e ao atendimento pleno as condi¢es de acessibilidade.

5.9. As especificacdes técnicas deverdo ser observadas integralmente pela Contratada,
atendendo as diretrizes da Secretaria Municipal de Saude de Curugé, bem como as Normas
Técnicas da ABNT correspondentes a cada servico e aos planos especificos das
concessionarias de servicos publicos (dgua, energia, esgoto dentre outras). A execu¢édo dos
servigos devera assegurar a viabilidade técnica, a adog¢éo dos métodos construtivos definidos

no projeto padrdo e o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

6. MODALIDADE DA LICITACAO E JULGAMENTO:

6.1. A escolha da Modalidade Concorréncia se justifica pela ampla publicidade na contratacdo da
empresa que ir4 executar 0s servicos previstos, mas também pela possibilidade de atestar
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem 0S requisitos
minimos de qualificacdo exigidos para execug¢édo do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133
de 1° de abril de 2021, optamos por Concorréncia, cujo critério de julgamento serd o de menor

preco global, e desde j&4 declaramos que os itens ndo se enquadram como “bem de luxo”
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conforme disposto no Decreto Municipal n® 124-A.

7. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. Optamos pela adocdo da empreitada por menor preco global, conforme previamente definidas

conforme o cronograma fisico financeiro.

Uniformes

7.2. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes
com a atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pec¢as para todas

as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

7.3. N&o serdo necessérios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.
Valor Estimado:

7.4. O valor global estimado para a presente contratagdo € de R$ 673.861,22 (seiscentos e setenta

e trés mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos),

8. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO
8.1. A empresa contratada sera responsavel pela execugéo dos servigos assumindo todos 0s riscos
técnicos, operacionais, financeiros, legais e ambientais inerentes a implantacdo do

empreendimento, conforme definido neste Termo de Referéncia.

8.2. Compete a contratada realizar o planejamento detalhado das atividades de execucdo,
cronograma de andamento da execucdo de servigcos, dimensionamento de equipes e
aquisicao de materiais, de forma a garantir eficiéncia, qualidade e seguranca na execucao

dos servigos.

8.3. A contratada deverd, ainda, identificar os possiveis riscos associados a execucao dos servigos,
avaliando sua probabilidade e impacto, e adotar medidas preventivas e corretivas adequadas.
Essa gestdo de riscos devera ser continua ao longo de todo o periodo contratual,
contemplando aspectos técnicos, operacionais (logistica e circulacdo local), financeiros
(variacdo de custos e cronograma), legais (licenciamento e normas aplicaveis) e ambientais
(controle de eroséo, drenagem de aguas pluviais, destinacdo de residuos e mitigacdo de
impactos), informando e reportando regularmente a Administracdo quaisquer situacdes que

possam afetar a execugéo, seguranca, qualidade ou prazos da obra.

8.4. Deverdo ser previstas e atualizadas medidas de contingéncia para minimizar eventuais
impactos decorrentes da concretizacdo de riscos identificados, assegurando a continuidade e
a qualidade dos servicos, bem como o cumprimento dos prazos e metas contratuais
estabelecidos, com comunicacdo regular a Administracdo sobre sua implementacdo e
eficacia.
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O cumprimento integral dessas obrigagGes refletira diretamente na competéncia,
compromisso e capacidade técnica da contratada, sendo condi¢do essencial para o aceite e

recebimento da obra por parte da Administracéo Publica.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

As comunicag¢des entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para
esse fim.

O 6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para ado¢édo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.10. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o

Preposto

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizacéo,
gue conterd informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do do Contratado, quando

houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢8es aplicaveis, dentre outros.

8.11. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do dos

servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
Contratado.

8.12. O Contratado devera manter preposto administrativo responsavel pelo escritério da empresa

contratada perante o Municipio de Curuga, para dirimir questdes técnicas e administrativas

durante a gestdo do contrato e execugdo dos servicos.

8.13. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do

preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

8.14. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

8.15. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas

todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracao.
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8.16. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

8.17. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes
para a correcdo da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

8.18. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.19. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o

fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.20. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢éo ou a prorrogacao contratual.

8.21. A fiscalizac@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

8.22.  As disposi¢Bes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucéo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratacéo, por forgca
da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

8.23. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigfes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso

necessario

8.24. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

8.25. Cabe ao gestor do contrato:

8.25.1. Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagfes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
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Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

Acompanhar a manuten¢cdo das condicbes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da

liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencao
ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de

atesto de cumprimento de obrigagdes.

Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicacéo de sangfes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,

conforme o caso.

Elaborar relatério final com informacdes sobre a consecug¢do dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento

das atividades da Administrag&o.

Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da
Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacao e

gestdo no recebimento definitivo do servigo.
Receber e dar encaminhamento imediato:

. As denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,

conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

. A notificagdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas
obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do
Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Puablica ou por qualquer outro meio

idéneo.

Para os periodos de diminuicdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razéo de

recesso de fim de ano, o gestor avaliard a conveniéncia e oportunidade de elaboracédo de

escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a

possibilidade e os requisitos para concesséao (artigo 11 da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
81, de 12 de setembro de 2024).

CONDICOES DE EXECUCAO E IMPLANTACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servicos, o plano de trabalho
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detalhado, contemplando todas as etapas e procedimentos necessarios para a execucao
ordenada, eficiente e segura dos servigos, observando rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro aprovado e as especificagcdes técnicas constantes deste Termo de Referéncia, em
conformidade com a planilha orcamentéria desta contratacao.

A execucdo somente podera ser iniciada apés a emissdo formal da Ordem de Servico (OS)
pela CONTRATANTE, que definira o inicio efetivo do prazo contratual e autorizard a

mobilizacao dos recursos, equipamentos e pessoal.

Emissao da Ordem de Servico (Os)

9.3.

A Secretaria Municipal de Obras de Curuca emitirh a Ordem de Servico com 0s prazos, 0
local de intervencédo e demais informacgdes necessarias ao pleno atendimento das obrigacdes
contratuais. A emissé@o da OS dependera da comprovacgao, por parte da CONTRATADA, de
gue todas as licencas, ARTS/RRTs e demais documentos exigidos foram devidamente

apresentados.

Diretrizes para Execucéo dos servi¢cos

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera implantar a placa de obra conforme
modelo disponibilizado pela admnistragdo, instalar tapumes, cercamento e sinalizacdo
adequada, isolando as areas de execuc¢do para impedir 0 acesso de pessoas ndo autorizadas
e prevenir acidentes. Deverdo ser observadas as normas de seguranca e as diretrizes da NR-
18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgéo).

A CONTRATADA sera responsavel integral pelo desempenho, qualidade e seguranca dos
servicos, bem como pela capacitacdo e qualificacdo dos profissionais envolvidos, mantendo

equipe técnica propria durante todo o periodo contratual.

Os servicos deverdo ser acompanhados por engenheiro e/ou arquiteto responsavel técnico
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, conforme a Lei Federal n° 5.194/1966, com a
emissdo e recolhimento das respectivas Anotacdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica (ART/RRT). Esses documentos deverdo abranger todas as atividades de execucao

dos servicos, conforme suas respectivas disciplinas.

Quaisquer duavidas, divergéncias técnicas, necessidade de alteragbes ou inconsisténcias
identificadas durante a execucdo deverdo ser imediatamente comunicadas a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, que prestara as orientagcbes necessarias e autorizard, formalmente, as

medidas corretivas cabiveis.

Todos os materiais, insumos e equipamentos empregados deverao ser de fabricacédo idénea,

primeira qualidade e conformidade comprovada com as normas da ABNT e controle
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tecnologico de materiais (NBRs 7181, 7182, 9781, 15115, entre outras).

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar relatérios fotograficos periddicos
documentando o andamento da obra (antes, durante e apés a execugao), identificando cada

etapa e o percentual fisico correspondente, anexando as respectivas medigcdes.

Ao término da execucdo, devera ser apresentada a planta de medicdo final (as built),
registrando todas as alteracdes efetivamente realizadas em campo, desde que autorizadas
formalmente pela fiscalizacdo. Essa documentacdo integrar4d o processo de recebimento
provisério e definitivo da obra.

O recebimento da obra dar-se-a apés aprovacgéo pela fiscalizacdo da SEMOUT de todos os
servigcos executados pela CONTRATADA. A vistoria serd acompanhada pelo engenheiro
responsavel pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter contato com as reparticdes competentes a fim de obter as
necessarias aprovagfes dos servicos a serem executados bem como fazer pedidos de
ligacdo e inspecao.

Todos os itens identificados com necessidade de reparo deverao ser realizados. A obra sera
considerada concluida somente apés a verificagdo do funcionamento adequado de todas as

instalacdes, inclusive a ligacdo de energia, agua e esgoto.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Para a avaliacdo da execucdo do objeto sera adotada sisteméatica de medicdo e pagamento
associada a execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de

metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos

unitarios ou referenciada pela execucéo de quantidades de itens unitarios.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

10.3.

10.2.1. Nao produziu os resultados acordados,

10.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
10.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a

avaliacdo da prestacéo dos servicos.
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10.4. Para realizacdo de pagamentos dos servicos executados, serd exigida a apresentacdo da
seguinte documentagéo:

Documentos De Contratagéao:
a) Termo de Contrato e eventuais aditamentos;
b) Ordem de Inicio/Servigo;

C) ART/RRT dos responsaveis técnicos.

Documentos Técnicos:
a) Solicitagéo formal de medic&o;
b) Planilha de medigéo;
C) Memodria de calculo;
d) Relatério fotografico;
€) Documentos CTR (Controle de Transporte de Residuos);
f) Livro de Ordem;
g) Projetos “as built” e demais documentos correlatos.

h) Diérios de obra.

Certiddes

a) Lista completa das certidGes negativas e comprovacfbes de regularidade fiscal, trabalhista e
ambiental, conforme discriminado (CNPJ, débitos federais, estaduais, municipais, FGTS, INSS,
CNDT, CADIN, FDC, entre outras).

Documentos Contabeis

a) A CONTRATADA devera apresentar mensalmente a relagdo de empregados, folha de ponto, folha
de pagamento, guia FGTS Digital com comprovante de pagamento, DCTF Web e DARF do INSS,
comprovantes de pagamento de salarios, beneficios e encargos, e demais documentos que
comprovem o cumprimento das obrigacdes trabalhistas.

b) No encerramento do contrato, deverdo ser apresentadas as rescisfes contratuais homologadas

ou comprovacdes de realocacédo de pessoal.

Conformidade Fiscal

a) As notas fiscais deverdo conter: razdo social e CNPJ conforme a nota de empenho, objeto

contratado, periodo de referéncia, quantitativos e pre¢os unitarios e totais.

PAGAMENTOS E MEDIQ@ES
10.5. Os pagamentos serédo efetuados mediante medi¢cfes atestadas pelo fiscal, com base nos valores
definidos na PlanilhaOrcamentéaria. Cada local de intervengdo possuira um orgcamento

especifico vinculado ao contrato principal.
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Forma de Pagamento

10.6. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado Sera considerada data do pagamento o dia em que constar
como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

10.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente
Havendo atraso no pagamento por culpa da Administracdo, aplicar-se-4& compensacgéo financeira
conforme Portaria SF n° 05/2012, mediante requerimento formal.

Antecipacdo de pagamento

10.8. A presente contratacdo ndo permitira antecipa¢do de pagamento.
Reajuste

10.9. Os precos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da

data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas.

10.10. Apds o interregno de 01 (um) ano, apds pedido do Contratado, os prec¢os iniciais seréo

reajustados, mediante a aplicac&o, pelo Contratante, do INCC (indice Nacional de Custo da Construcéo),

gue reflete os custos de materiais, m&o de obra e equipamentos, e o IGPM (indice Geral de Precos de

Mercado), que mede a variacéo de precos no atacado e impacta o custo de insumos. exclusivamente para

as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

10.11.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.12.  No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

10.13. Nas aferi¢cbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

10.14.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

10.15. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,

para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.16. O reajuste sera realizado por apostilamento.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.17. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
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a) Der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

g) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.18. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:

10.18.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao

se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

10.18.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
10.18.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a

imposicao de penalidade mais grave.

10.18.4. Multa:

a) Pela inexecucdo parcial podera ser aplicada multa de mora de 0,5% por dia util de atraso néo

sendo superior a 10% do valor do contrato licitado tendo como base de célculo o valor da parcela

que nao foi atendida da solicitacdo de fornecimento ou ordem de servico, conforme o caso.
Entende-se por atraso a entrega que for feita a partir do segundo dia util posterior ao fim do
prazo da entrega.
b) Pela inexecucao parcial a multa sera de 15% tendo como base de céalculo o valor dos itens que
nédo foram atendidos ou servi¢cos que ndo foram prestados.
c) Pelainexecucdo total a multa sera de 20%, tendo como base de calculo o valor total do contrato.
10.19. A aplicagdo das sanc¢Oes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacédo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

10.20. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente

com a multa.

10.21. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.22. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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10.23. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da

data do recebimento da comunica¢éo enviada pela autoridade competente.

10.24.A aplicacéo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.24.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no SICAF.

10.24.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serédo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.

10.25. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

10.25.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
10.25.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.25.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.25.4. Os danos que dela provierem para o Contratante; e

10.25.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.26. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

10.27. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de
Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a

ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

10.28. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional

de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

10.29. As sancfes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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10.30. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa

administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de

outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.31. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

JUSTIFICATIVA PARA VEDAGCAO DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE
CONSORCIO

10.32. As regras e especificacdes constante no presente termo de referéncia ndo possuem

caracteristicas que justifiquem a admisséao de empresas em consorcio.

10.33. A vedacdo quanto a participagdo de consorcio de empresas no presente procedimento

licitatério ndo limitara a competitividade, tendo em vista que, tal participacdo € recomendavel

quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que n&o seria o caso do objeto

sob exame.

10.34. A admissao de consorcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico

atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administragdo Publica, a

unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o

principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracéo.

11. FASE DE HABILITACAO

11.1.

Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagdo Juridica

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Empresério individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- brlempreendedor;

Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada

no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
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filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢céo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de

sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria; inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo
no Registro onde tem sede a matriz;

Cédula de Identidade e Comprovante de regularidade perante o Cadastro Nacional de Pessoa

Fisicas (CPF) emitido pelo site da Receita Federal do Brasil;

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadua/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de

declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da

prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdémico Financeira

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

11.27.

11.28.

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de

2021, art. 69, caput, inciso Il) e do ente federal,

Quando na certiddo ndo constar prazo de validade, somente sera aceita aquela expedida em data

néo superior a 90 (noventa) dias de antecedéncia da abertura do envelope de habilitacao;

Caso haja alguma acéo judicial distribuida relativa a recuperacao judicial ou extrajudicial, devera
ser apresentada certiddo circunstanciada do processo, comprobatéria da aptiddo da licitante para

participagdo em licitagdo, sob pena de inabilitagdo;

Todos os documentos contdbeis deverdo se referir aos 2 (dois) Ultimos exercicios. Ressaltamos
gue os documentos referidos limitar-se-&8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido

constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita

Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Balango Patrimonial e Demonstracéo do Resultado do Exercicio: Os valores langados no balanco
e nas demonstracdes contabeis devem ser compativeis entre si, assim como os célculos dos
indices solicitados neste item; A legislacdo comercial alerta, em seu Art. 1.184 que o Balanco
Patrimonial e o de Resultado Econdmico (Demonstracao do Resultado do Exercicio), devem ser
lancados no Livro Diario da empresa estando ambos assinados por técnico em Ciéncias
Contabeis, legalmente habilitado e pelo empreséario responsavel. Assim, o Balangco Patrimonial

auténtico e apresentado na forma da lei civil € o que consta no Livro Diario.

Nota explicativa: A apresentacdo da Nota explicativa € de suma importancia, pois ela compreende

o resumo das politicas contabeis significativas e outras informacdes explanatorias do balanco.

Termo de abertura e encerramento do livro diario e balan¢o de abertura, onde conste o registro da
Junta Comercial ou 6rgdo competente, fundamentado no art. 1.180 e 82° do art. 1.184 da Lei
10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e alteragdes;

DMPL ou DLPA: Caso a DMPL/DLPA néo esteja junto aos documentos de habilitacdo, podera ser
solicitada em diligéncia para que possamos analisar melhor o balanco, pois esse documento

evidencia todas as movimentagdes realizadas durante o exercicio social nas contas que compdem
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11.36.
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o patrimdnio liquido: reservas de capital, de lucros, de reavaliagdo, capital social e lucros ou

prejuizos acumulados.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter

sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita

Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balangco Patrimonial, devera ser apresentado
juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo correspondente, assinado pelo

Contador ou técnico contabil da empresa,;

No caso de sociedade anbnima, apresentar também a comprovac¢do de publicacdo na Imprensa
Oficial do balanco e demonstra¢gBes contdbeis e da ata de aprovacéo devidamente arquivada na

Junta Comercial ou 6rgdo competente;

A comprovacdo da boa situagdo financeira dos LICITANTES devera ser obrigatoriamente
demonstrada pela obten¢&o dos indices contébeis retirados do balanco patrimonial, resultantes da
aplicacdo das formulas abaixo, assinados por contador, constando o seu nhome completo e registro
profissional do Conselho Regional de Contabilidade nos termos da resolu¢cdo CFC n° 871/2000 e

suas alteragoes;

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores ou igual

al(um);

Os indices serao calculados da seguinte forma:

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante Passivo Circulante

Passivo Nao Circulante

Ativo N&o Circulante PATRIMONIO LIQUIDO
Realizavel a Longo Prazo Capital Social
Investimento (-) Gastos com Emissao de Acdes
Imobilizado Reservas de Capital
Intangivel OpcoBes Outorgadas Reconhecidas

Reservas de Lucros
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(-) Acdes em Tesouraria
Ajustes de Avaliacdo Patrimonial

Ajustes Acumulados de Converséo

Prejuizos Acumulados

A boa situagdo financeira é analisada pelos indices de Balanco. Os indices observados pela
Administracdo Publica nas licitacBes séo: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente

(LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de

habilitacdo patrimdnio liqguido minimo de até 10% do valor total estimado da contratacéo;

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°);

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor;

Prova de registro na Junta Comercial ou 6rgdo competente (contendo Carimbo, etiqueta ou
chancela da Junta Comercial ou 6rgdo competente), fundamentado no art. 1.181 e §2° do art.
1.184 da Lei 10.406/02 alinea b. Observe que a regra € registrar o Livro Diario, salvo disposicao

especial em lei em contrério;

Demonstrar escrituracdo Contabil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado art. 1.179, Lei 10.406/02
e art. 177 da Lei n° 6.404/76;

Relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua

capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

Qualificagcdo Técnica

11.44.

11.45.

11.46.

Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas neste Termo de Referéncia, em plena

validade, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais.

Declaracdo formal e relagcdo explicita de que dispora de instalacao/estrutura fisica, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico necessario para a execucao do objeto, em cumprimento ao art.
67, inciso Il da Lei 14.133/21

Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante de que tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacbes objeto da

contratacdo, em cumprimento ao art. 67, inciso VI da Lei 14.133/21.
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Qualificacdo Técnico-Profissional,

11.47.

A licitante deve comprovar que possui em seu quadro permanente de pessoal, na data prevista
para entrega da proposta do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por

execucao de servico de caracteristicas semelhantes, abaixo indicado(s):

11.47.1. Engenheiro Civil, ou Arquiteto;

11.48.

11.49.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

b)

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(&o) participar do servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administrag&o (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagédo das san¢des previstas nos incisos lll e IV do caput

do art. 156 da Lei_n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo

técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

O(s) profissional(is) devera(ao) ser detentor(es) de atestados e/ou certiddes de Responsabilidade
Técnica (RT), que conste titularidade do(s) profissional(is) por esta atribui¢cdo, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, com identificacdo do signatario e assinatura do
responséavel legal, e que, comprove aptiddo para o desempenho de atividades pertinente,
compativel ou similares em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado,
assim como, de similaridade e de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou

superior.

Atestado e Certiddo que tenha responsavel técnico por fiscalizacdo ou preposto, ndo serao

considerados para fins de comprovacao de qualificagdo técnica.

A comprovagdo de capacidade acima devera constar, necessariamente, a especificacdo do tipo
de obra, com indica¢gBes da &rea em metros quadrados, dos trabalhos realizados e do prazo de
execucdo, devendo estar acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico— CAT,

expedidas pelo Orgédo ou Conselho de Classe respectivo.

Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovar vinculo empregaticio de cada profissional técnico

que participara da conducao dos servigos contratados, nos seguintes termos:

Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
prestacéo de servicos dentro da legislacdo civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s)
profissional(ais) .

Os profissionais indicados deverdo participar da execucao dos servigos até a concluséo final
do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, em condi¢cBes idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que
aprovada pela Fiscalizacdo a comprovacao de qualificacdo técnica exigida neste item;
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Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em mais
de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.
O nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar do(s)

atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s).

Outras comprovagdes

11.6.

11.7.

Alvara de Licencga e Localizacao.

Certiddo Nada Consta, emitida pelo Tribunal de contas dos Municipios do Estado do Para ou do

estado de competéncia da Licitante em nome da pessoa juridica e de seu s6cio majoritario.

Disposigcdes gerais sobre habilitagdo

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos

equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre;

Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro

gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ndmeros de
documentos pertinentes a CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do

recolhimento dessas contribuicdes.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1.

11.2.

11.3.

Realizar a obra de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo de Referéncia, Projeto

Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Or¢gamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro
Confeccionar e colocar as placas de obra conforme Modelo informado pela Secretaria de Obras.

Assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos

executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT,;
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.
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Notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoc¢&o de qualquer forma de concreto e

do inicio dos testes de operagédo das instalacdes elétricas e hidraulicas, quando for o caso;

Manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

Dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou

impedir a concluséo do objeto deste Contrato em partes ou no todo;

A empresa deverd manter na obra um profissional que responderd por ela na auséncia do
Responsével Técnico; esse profissional dever4d ser um mestre de obras com experiéncia

comprovada em carteira;
Manter no local do objeto deste Contrato, Livro Diario de Ocorréncia devidamente atualizado;
Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

N&o manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de
trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo manter ainda, em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,

todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Fornece, além da méo de obra, todo o material, pe¢as, equipamentos, veiculos e ferramentas
necessdarias para execucao da obra, ficando responsavel, também, pela respectiva guarda e

transporte de todos os insumos;

Fornecer e exigir o uso de uniforme da empresa para identificagdo dos colaboradores no canteiro

de obra;

A

Serd de responsabilidade da contratada toda e qualquer providéncia que diga respeito a
seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso dos EPI’s, sob a pena
de paralisacdo dos servicos. Sera de total responsabilidade da contratada toda e qualquer
prestacdo de socorro a seus empregados em eventuais acidentes ocorridos nas instalacdes da

obra, ou em qualquer outro local quando considerados acidentes de trabalho;

Providenciar o isolamento das areas em que 0s servigos serdo executados, por meio de tapumes

apropriados, de forma a minimizar os transtornos causados aos ocupantes do edificio;

A contratada responsabilizar-se-4 por ocorréncias de roubos, furtos ou vandalismos que

ocorrerem na obra, além de prejuizos decorrentes de incéndios ou alagamentos;

Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes da execugcdo do objeto deste
Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das

medidas preventivas adotadas;
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11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.
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Arcar com todos 0s encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislagdo vigente, e de
guaisquer outros em decorréncia da sua condicdo d empregadora, no que diz respeito aos seus

colaboradores;

Se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,

ou por afinidade, até o terceiro grau;

Fica sob a responsabilidade da contratada a emissdo de Notas Fiscais dentro do prazo de

vigéncia contratual;
Responsabiliza-se pelo consumo de 4gua e energia, durante a execucao do objeto;

Oferecer garantia de no minimo 1 (um) ano, para todos 0s servigos executados.

OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

11.27.

11.28.

11.29.

11.30.

11.31.

Fornece todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucao do

objeto do presente Contrato;

Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas deste termo de referéncia e dos termos de sua proposta.
Efetuar os pagamentos devidos a contratada, na forma estabelecida neste Contrato;

Garantir a contratada acesso a documentacao técnica necesséria para a execucdo do objeto do

presente Contrato;
Garantir a contratada acesso as suas instalagées;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo do fornecimento, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorréncias relacionadas a execucdo do objeto,
fixando prazo para a sua correcdo, de maneira proporcional ao tempo necessario para a

realizacdo do retrabalho do item especifico e que devera ser avaliado pela fiscalizacao;

Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) servico (s) /fornecimento executados fora da especificacéo ou

com problemas;

Proceder a vistorias nos locais onde os servi¢os estdo sendo realizados, por meio da fiscalizagéo
do contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularizaco

das falhas eventualmente detectadas;
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11.32. Aplicar a Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantindo o

contraditorio e a ampla defesa.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

11.33. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral do Municipio para o exercicio de 2026, conforme abaixo:

Exercicio Financeiro: 2026
Orgéo: 03 - Fundo Municipal de Satde de Curuca
Unidade Orcamentaria: 0301 - Fundo Municipal de Saude de Curucéa

Projeto Atividade: 10.302.0417.2.114 - Potencializar e Fortalecer Atencéo de Alta e Média
Complexidade- MAC.

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 -Outros Servicos de terceiros pessoa Juridica.

DA SUBMISSAO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDENCIAS

11.34. Submetemos o Termo de Referéncia e demais documentos constitutivos, a apreciagdo superior e
providéncias quanto a autorizagdo para a contratacdo do objeto nos termos aqui dispostos e na
forma da Lei Federal n°® 14.133/2021.

DOS APENDICES

11.35. O presente Termo est4 composto dos seguintes apéndices, partes integrantes e indivisiveis:

a) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es) — ETP;
b) Documentos Técnicos de Engenharia: Projeto Basico, Projeto Executivo, Plantas e Desenhos Técnicos;

¢) Mapa de Risco;

A Curuca ,24 de Abril de 2026.

Victor Tadeu
Secretério de Obras,
Urbanismo e Transporte

VictgF el Motesto Borges
CREA/PA 151872628-3
SEMOUT - Prefeitura de Curuga/PA

CESAR DE Assinado de forma

digital por CESAR DE
. CAMPOS FERREIRA
Ciente e de acordo: SARMANHO:57246 CAMPOS FERREIRA

: SARMANHO:5724604

CESAR DE CAMPOS FERREIRA SARMANHO
Secretério Municipal de Salde
Portaria n® 004/2025-GP
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MINUTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2025

(Processo Administrativo n°........... )

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUGCA, Inscrita sob o CNPJ: 11.674.805/0001-37 com Sede na
Praca Coronel Horacio, N° 70 — Centro — CURUCA/PA, representado por seu Secretario, Sr. CESAR DE
CAMPOS FERREIRA SARMANHO, CPF: 572.460.412-49, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)

.............................. , inscrito(a) Nno CNPJ/MF sob 0 n° ........ccccevcvveveennnnnns, SEAIAAO(A) NA v,
EM e doravante designada CONTRATADA, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcéo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° ...........ccccevvivveeeennne e em observancia as

disposi¢cbes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXX/XXXXX, mediante
as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

O objeto do presente instrumento & XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nas condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia.

Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
DE UNITARIO
MEDIDA

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigcao:

1.1.1. O Termo de Referéncia;

1.1.2. O Edital da Licitacéo;

1.1.3. A Proposta do contratado;

1.1.4. Documentos Técnicos de Engenharia.

O regime de execucao é o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) contados da assinatura do contrato na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
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2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condi¢Bes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagcao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo € de R$.......... (cerrr)

PARAGRAFO UNICO: No valor acima estfo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependeréo dos
servicos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.2. O orgcamento estimado pela Administra¢éo baseou-se nas planilhas referenciais no SINAPI do més 12 do
ano de 2024.

7.3. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obriga¢cbes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢g6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

b) Receber os servi¢os no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e no Cronograma Fisico
Financeiro;

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢fes, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execug¢éo do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;

f) Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto,
guanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

h) Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o 6rgdo de representacgédo judicial da Prefeitura de Curucé para ado¢éo das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obriga¢fes pelo Contratado;

i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢cdes e reclamacgdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

k) A Administracéo terd o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogag¢édo motivada, por igual periodo.

I) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

m) Comunicar o Contratado na hipétese de posterior altera¢@o do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, 82° da Lein® 14.133, de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
0) Realizar avalia¢gBes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

p) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢cfes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguran¢a e saude no trabalho, quando o
servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

g) Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

r) Previamente a expedicao da ordem de servi¢o, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execucao do
contrato.

9.3. A indicacdo ou a manutencé@o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
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9.4. Atender as determinag6es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il)
e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagcao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacédo de
regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes
da execucédo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢éo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n®8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracéo
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execuc¢éo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizac&@o do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.10. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsével pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagéo dos servi¢os, a comprovacao de regularidade fiscal, social e trabalhista.

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacao na licitagéo;

9.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;
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9.18. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.19. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de
trabalho, condig6es meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.20. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.21. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Nacional de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

9.22. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.23. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servi¢os, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cfes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de
engenharia.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacao expressa.

Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao (salvo nas condi¢ces previstas no artigo 59, § 5°
da lei Fedral 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, §88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.7. A aplicacé@o das sangfes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.9. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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12.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato seréd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢6es nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracao social ou a modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingéo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

13.8. A extingdo do contrato ndo configura 6ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).
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13.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

EXERCICIO 2025

Orgéo: 01 — Prefeitura Municipal de Curucéa

Unidade Orgamentaria: 0207 — Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes.

Projeto Atividade: 15.451.0407.1.005 — Melhoria da Infraestrutura Urbana e Rural 1 com pavimentacao.
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagfes.

Subelemento: 4.4.90.51.99 — Outras Obras e Instalagdes.

PARAGRAFO UNICO: A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacé@o dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Curuga para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo
de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lein® 14.133/21.

Curuca (Pa), XX de XXXX de 2025.

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXX XXXXXXXX
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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ANALISE DE RISCOS
PROCESSO
DADOS DO PROCESSO

Objeto: REQUALIFICACAO DO CENTRO CIRURUGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. HENRIQUE DE CHRISTO ALVES, NO MUNICIPIO DE CURUCA

Municipio: CURUCA

Valor daobra: | R$ 673.861,22

IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO 1 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
A empresa vencedora do certame Baixa.

guando convocada, ndo assinar o

~ . L Atrasos para o inicio e, consequentemente,
termo de contrato ou ndo aceitar O Média. P 9

. . 0 Medio. para a entrega da obra.
ou retirar o instrumento
equivalente D Alta.
a ' O Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Prever, dentre as clausglas d~a contratagdo, sangées CONTRATANTE
que contemplem esta situagéo.
CONTINGENCIAL Aplicar as sang¢ées previstas na contratagdo. CONTRATANTE
RISCO 3 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
[ Baixo.
~ Baixa.
Atraso ou suspensao No processo
licitatério em face de O Média. Médio.
impugnacgdes O Alta.
O Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Atentar aos detalhes do processo licitatorio CONTRATANTE
CONTINGENCIAL CONTRATANTE
RISCO 4 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
O Baixo.
Baixa.

Mudanca do projeto béasico a o
pedido da Contratante ou outras O Média. X Médio. Alteracéo do projeto.

entidades publicas
O Alta. 0 Alto.

Secretaria Municipal de Saude
Praca Coronel Horécio, n°. 70 — anexo - Curuga — PA, CEP: 68.750-000.
CNPJ: 05.171.939/0001-32
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AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Clausula contratual de garantia de replanilhamento CONTRATANTE
CONTINGENCIAL Adequacgéo do projeto, Replanilhamento CONTRATANTE
RISCO 5 PROBABILIDADE IMPACTO DANO

Impossibilidade de inicio da obra, .

. L. O Baixo.
apos a emissao da Ordem de
Servigo, por restricbes de
responsabilidade da Contratante Médio.
(regularidade da matricula,
ocupagcao da area por terceiros, Baixa. Atrasos para inicio e, consequentemente,

materiais ou equipamentos de

para entrega da obra. Acarretando a

terceiros depositados no terreno, [ Media. insatisfagdo e prejuizos a administragéo
impossibilidade de liberacdo do O Alta. publica.
local de implantacéo, J Alto.
necessidade de execugédo prévia
de outro servigo ndo previsto em
contrato, interferéncias com
outras atividades, etc).
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA CONTRATANTE
Verificar a necessidade de alteracées contratuais para
CONTINGENCIAL prorrogagdo dos prazos de execugéo e vigéncia do CONTRATADA
contratado.
RISCO 6 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
i biental / Ri Baixa. Atraso no inicio das obras;
icenca ambiental / Riscos L .
ambientais 0 Media. U Medio. Atraso no cronograma;
O Alta. Aumento dos custos
[ Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
Realizar prévia pesquisa sobre documentos
PREVENTIVA L ~ . CONTRATANTE
obrigatérios para obtengéo das licengas
CONTINGENCIAL Administragéo, por meio do gerenCIamento ambiental CONTRATANTE
deve prover os estudos, estimando custos.
RISCO 7 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
% x Amin- ] Baixa. i
Inflagéo/ flutuacdo de cambio; [0 Baixo. Diminuigdo da lucratividade:
A i Média. ’
umento d? msymos . Perda da performance do fluxo de caixa
desproporcionais O Alta. J Médio.

Secretaria Municipal de Saude

Praca Coronel Horécio, n°. 70 — anexo - Curuga — PA, CEP: 68.750-000.
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Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA C/aL'l.?u/t':! contraltugl de' garan'tla de revisgo de CONTRATANTE
equilibrio econémico financeiro.
CONTINGENCIAL Reequilibrio Econémico-financeiro; CONTRATANTE
RISCO 8 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
_ _ Baixa. Atrasos nos servicos;
Pargllsagaq (.ja obra ou servico ] Média. O Médio. Paralizagao da obra;
por intempérie
O Alta. Perda de servigos e/ou materiais.
O Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
Realizar planejamento e propor cronograma
PREVENTIVA contemplando possibilidades de periodos de chuvas e CONTRATANTE
outros.
CONTINGENCIAL Ajuste de cronograma. CONTRATADA
RISCO 9 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Diferenca entre os quantitativos Baixo
da planilha de orcamento e os ) '
guantitativos que seréo Baixa. } o
efetivamente 0 Média. 1 Médio. AIter.agao dos custos e/ou prazos inicialmente
previstos para execugéo da obra.
executados na obra, O Alta.
comprovados no projeto 0 Alto.
executivo.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Elaboragéo e apresel-:‘nt"':zgao da memodria de célculo CONTRATANTE
com todos os quantitativos detalhados
CONTINGENCIAL Adequacgéo do projeto; Replanilhamento CONTRATANTE
RISCO 10 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Alteracao de servigos por conta Baixo
da sql~ugao tecnlca_l e{ou por Baixa.
ocasido das peculiaridades
encontradas em campo que O Média. 0 Medio. Aumento dos custos; Atraso no cronograma
divirjam do projeto basivo. Ajuste
. . O Alta.
nos métodos construtivos e/ou
. - U Alto.
insumos e servigos.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Elaboragdo de ETP e Projeto basico CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Saude

Praca Coronel Horécio, n°. 70 — anexo - Curuga — PA, CEP: 68.750-000.
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CONTINGENCIAL Replanilhamento; Corre¢do do cronograma CONTRATANTE
RISCO 11 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Descu'mpnnjento das . N 0 Baixo.
especificagbes do projeto basico,
constante das diretrizes para
elaboracéo de projetos e (] Baixa. Médio. Refazimento de servicos;
esp ec:_fl cagoes para f:ontratas:go Média. Custos adicionais;
de projetos e memorial descritivo
de materiais, ou em O Alta. Atrasos na conclusdo dos servigos.
desconformidade com normas [J Alto.
técnicas aplicaveis a presente
contratacgéo.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Fiscalizar a obra durante a execugéo CONTRATADA
CONTINGENCIAL Realizar reuniées entre fiscalizagao e contratada CONTRATADA
RISCO 12 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
) ~ [J Baixa.
Servigos entregues ndo atendem Custos adicionais:
as especificagcdes do contrato e Média. 1 Médio. ’ ~ ]
normas técnicas. Atrasos na conclusao dos servigos.
O Alta.
[ Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Atentar para as c{eterm/nago'es das pecas técnicas CONTRATADA
antes da execugao dos servigos.
CONTINGENCIAL Refazimento dos servigos; Adequacéo do CONTRATADA
cronograma.
RISCO 13 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
Baixa.
ivVi iniustifi Custos adicionais;
Improdutividade injustificada da O Média. 0 Médio.
Contratada Atrasos na entrega da obra
O Alta.
O Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Prever, dentre as clausglas o{a contratagéo, sangbes CONTRATANTE
que contemplem esta situagéo.
Mé&o de obra habilitada para execugéo dos servigos;
CONTINGENCIAL Gerenciamento efetivo das etapas do contrato. CONTRATADA

Aplicagéo das sangbes previstas na contratagao.

Secretaria Municipal de Saude
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RISCO 14 PROBABILIDADE IMPACTO

Baixo.

Responsabilidade civil por danos Baixa.

ou prejuizos causados a terceiros [ Média. O Médio.
na execuc¢ao da obra.

DANO

Prejuizos ou danos causados a terceiros no
decorrer da execugao da obra

O Alta.
J Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Prever qanos na metodo/og/a que sera adotada para CONTRATADA
execugao do servigo;
CONTINGENCIAL Protegao e isolamento no canteiro de obras CONTRATADA
RISCO 15 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
Ocorréncia de acidentes de Baixa.
trabalho durante a execucéo dos O Média. J Médio. Atraso na execugdo dos servigos
servigos. O Alta.
J Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
Treinamento adequado;
PREVENTIVA CONTRATADA
Utilizagdo adequada dos equipamentos de protegéo.
CONTINGENCIAL Registrar o CAT -(~Comun/cagao do acidente de CONTRATADA
trabalho) e corregao do fato gerador
RISCO 16 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
Baixa.
Atrasp para o p_agNamento do O Média. U Médio. Atraso na execugdo dos servigos
boletim de medicao
O Alta.
O Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Clausula contratual de corre¢do monetaria CONTRATANTE
CONTINGENCIAL Pagamento do boletim de medigéo CONTRATANTE
RISCO 17 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
. Baixa. Baixo.
Descumprimento dos prazos de
conclusdo, entrega, observacdo e ' [ Média. Atraso no cronograma,

recebimento definitivo, conforme O Alta. ] Médio.

Secretaria Municipal de Saude
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0 caso, previsto no contrato e em

seus termos aditivos

[ Alto.

AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
Fiscalizar continuamente a execugédo dos servigos,
realizando visitas in loco.
PREVENTIVA CONTRATANTE
Prever, dentre as clausulas da contratagdo, sangoes
que contemplem esta situagéo.
Ajuste do cronograma;
CONTINGENCIAL CONTRATADA
Aplicagéo das sangbes previstas na contratagao.
RISCO 18 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Baixo.
Baixa.
iqui i i Paralizacédo dos servicos pela contratada;
Problemas de liquidez financeira O Média. O Médio. ¢ ¢GOS p
da Contratada Atraso na entrega dos servigos.
O Alta.
O Alto.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Possuir reserva financeira CONTRATADA
CONTINGENCIAL Aplicagdo de multa; Adequagao de cronograma. CONTRATADA
RISCO 19 PROBABILIDADE IMPACTO DANO
Dano,s, _mamfestagoes . 0 Baixo.
patolégicas, comprometimento da
capacidade técnica ou
desempenho e funcionalidade da Baixa. O Médio.
edificagdo em decorréncia de L Prejuizo ao cliente e ndo funcionalidade da
. . O Média.
projetos com desvios das obra
normas, boas préticas de O Alta.
engenharia ou das especificagcbes Alto.
do contratada, ap6s a entrega da
obra.
AGAO DESCRIGAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Prever, dentre as clausglas ({a contr"awtagao, sangoe's CONTRATANTE
que contemplem esta situagéo e validade dos servigos
CONTINGENCIAL Refazimento dos servigos; CONTRATADA

Secretaria Municipal de Saude

Curuca (Pa), 24 de abril de 2026.

Praca Coronel Horécio, n°. 70 — anexo - Curuga — PA, CEP: 68.750-000.
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23
Victor Tadeu
Secretério de Obras,
ortaria N, D10/2025 - GP
fa_N°. -
|ct8'ra'luadeu Modesto Borges
CREA/PA 151872628-3
SEMOUT - Prefeitura de Curuca/PA

CESAR DE CAMPOS Assinado de forma digital
FERREIRA por CESAR DE CAMPOS

SARMANHO:57246041 FERREIRA
249 SARMANHO:57246041249

CESAR DE CAMPOS FERREIRA SARMANHO
Secretario Municipal de Saude
Portaria n® 004/2025-GP

Ciente e de acordo:

Secretaria Municipal de Saude
Praca Coronel Horécio, n°. 70 — anexo - Curuga — PA, CEP: 68.750-000.
CNPJ: 05.171.939/0001-32
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ANEXO V

NOTA EXPLICATIVA SOBRE INEXEQUIBILIDADE

De acordo com o 84° do art. 59 da Lei n® 14.133/2021, que regula as licitagdes e contratos, uma
proposta é considerada inexequivel quando seu valor total € significativamente menor do que o
valor orcado pela Administracdo Publica. Para obras e servicos de engenharia, a legislagao
especifica que o valor proposto em uma licitagdo deve ser avaliado para garantir que esteja em

um patamar minimo em rela¢é@o ao orgamento pré-definido pela Administracao.

Célculo da Inexequibilidade:

Para avaliar se uma proposta é inexequivel, aplica-se a formula:

Valor da Proposta £ 0,75 x Valor Orcado pela Administracdo Exemplo Prético:

Considere que o valor orcado pela Administracédo para uma obra seja de R$ 1.000.000,00. Uma
proposta com valor total de até R$ 750.000,00 (ou seja, 75% do valor orcado) € considerada
inexequivel.

Este calculo assegura que a proposta mantenha um padrdo minimo necessario para a
execucdo da obra com qualidade e eficiéncia, sem risco de comprometimento técnico ou
financeiro.

E ainda para calcular o percentual de uma oferta em relagéo ao valor or¢cado pela administragao,
vocé pode usar a seguinte férmula matemética:

Percentual da Oferta = (Valor da proposta/valor orcado pela administragdo) x 100%

Esta férmula Ihe dara o percentual que o valor da proposta representa em relagéo ao valor total
or¢ado pela administragéo.

Exemplo Prético:

Suponha que o valor or¢ado pela administracdo para uma obra seja de R$ 1.000.000,00 e uma
empresa submeteu uma proposta de R$ 800.000,00.

Identifique os valores:

Valor da Proposta: R$ 800.000,00

Valor Orcado pela Administracdo: R$ 1.000.000,00

Insira os valores na férmula: (800.000,00/1.000.000,00) x 100%

Percentual da Oferta: 0,80 x 100% = 80% (apds conversdao do resultado decimal em
porcentagem).
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ANEXO VI
DA EXIGENCIA DE GARANTIA ADICIONAL

Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

A exigéncia de garantia adicional ndo é apenas uma formalidade legal, mas uma medida
essencial para assegurar a integridade e viabilidade dos projetos contratados pela
Administracdo Puablica. Conforme previsto no art. 59, §5°, essa exigéncia tem como principal
objetivo mitigar os riscos associados a propostas com valores consideravelmente inferiores ao
esperado.

Propostas com precos muito abaixo do estimado podem ser indicativas de uma série de
problemas potenciais, tais como:

1. Falta de Compreensdo do Escopo do Projeto: Uma proposta
excessivamente baixa pode sinalizar que o licitante ndo compreendeu plenamente a
complexidade e a extensdo dos trabalhos a serem realizados. Isso pode levar a dificuldades na
execucdo do projeto, uma vez que o planejamento inicial ndo refletiu a realidade das tarefas
necessarias.

2. Subestimacéo dos Custos Envolvidos: Licitantes que apresentam precos
muito baixos podem ter subestimado os custos materiais, mao-de-obra, e outros recursos
necessarios para a conclusdo do projeto. Esta subestimacdo pode resultar em dificuldades
financeiras durante a execuc¢édo, afetando diretamente a qualidade e o cronograma das obras.

3. Capacidade Insuficiente: Propostas abaixo do valor estimado podem indicar
que a empresa ndo possui a capacidade técnica ou financeira adequada para cumprir as
obrigacdes contratuais. A falta de recursos pode comprometer a execucdo e finalizacdo do
projeto conforme os padrées exigidos.

4. Risco de Obras de M&-Qualidade: Para se manter dentro do orcamento
reduzido, a empresa pode ser tentada a cortar custos, resultando em obras de qualidade inferior.
Isso ndo sé compromete a integridade do projeto, mas também pode gerar maiores custos de
manutenc¢ao e reparo no futuro, além de possiveis riscos a seguranca.

Protecdo da Administracdo e do Interesse Publico: A imposicdo de uma garantia adicional
visa proteger a Administracdo Publica contra esses riscos, garantindo que somente empresas
com uma compreenséo completa do projeto e uma capacidade adequada para executa-lo sejam
selecionadas. Esta medida assegura que o projeto seja concluido conforme planejado, dentro
dos padrées de qualidade exigidos, e evita interrupcfes que poderiam ser causadas por
dificuldades financeiras ou técnicas da empresa vencedora.

Assim, a exigéncia de garantia adicional ndo apenas cumpre uma fungdo legal, mas também
reforca a responsabilidade e a seguranca dos processos licitatorios, promovendo a realizagdo de
obras publicas de qualidade e eficiéncia.
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Calculo da Garantia Adicional Conforme Edital

Se a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orcado pela Administracéo, a
garantia adicional sera calculada com base na diferenca entre 85% do valor orgado e o
valor da proposta.

Passos para o Calculo
1. Verificar se a Proposta é Inferior a 85% do Valor Orgado:

Valor da proposta < 0,85 Valor orcado

Ve < 0,85 xV,

2. Calcular a Diferenca entre 85% do Valor Or¢cado e a Proposta Vencedora:
Garantia Adicional = (0,85 Valor or¢ado) - Valor da proposta

Garantia Adicional = (0,85 x V,) — V,

Exemplo 1

Vamos supor os seguintes valores:
- Valor or¢cado = 100 reais

- Valor da proposta = 80 reais

= 1V, = 100 (valor orcado pela Administracao)

= 1V, = 80 (valor da proposta vencedora)

1. Verificacéo:
80<0,85 100 ->80 <85

S0 << 0,85 x 100 — 80 = 85
A condicao é atendida, pois 80 € inferior a 85 (85% de 100).

2. Céalculo da Garantia Adicional:
- 85% do valor or¢ado: 85 reais
- Garantia Adicional = 85 - 80 = 5 reais
- Percentual da Garantia Adicional = (5/100) 100% = 5%

Garantia Adicional = (0,85 x 100) — 80 =85 80 =5
Neste caso, a garantia adicional exigida sera de 5 reais, o que corresponde a 5% do valor
orcado.

Exemplo 2
Vamos supor os seguintes valores:
- Valor orgado = 2.137.932,04 reais
- Valor da proposta = 1.590.000,00 reais

1. Verificacéo:
1.590.000,00 < 0,85 2.137.932,04 -> 1.590.000,00 < 1.817.242,23
A condicéo é atendida, pois 1.590.000,00 é inferior a 1.817.242,23 (85% de 2.137.932,04).
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2. Célculo da Garantia Adicional:

- 85% do valor orcado: 1.817.242,23 reais

- Garantia Adicional = 1.817.242,23 - 1.590.000,00 = 227.242,23 reais

- Percentual da Garantia Adicional = (227.242,23 / 2.137.932,04) 100% =~ 10,63%
Neste caso, a garantia adicional exigida sera de 227.242,23 reais, 0 que corresponde
a aproximadamente 10,63% do valor orgado.

Exemplo 3

Vamos supor 0s seguintes valores:

- Valor or¢cado = 617.236,04 reais

- Valor da proposta = 441.999,00 reais

1. Verificacéo:

441.999,00 < 0,85 617.236,04 -> 441.999,00 < 524.650,64
A condicao é atendida, pois 441.999,00 é inferior a 524.650,64 (85% de
617.236,04).

2. Célculo da Garantia Adicional:

- 85% do valor or¢ado: 524.650,64 reais - Garantia Adicional = 524.650,64 - 441.999,00 =
82.651,64 reais

- Percentual da Garantia Adicional = (82.651,64 / 617.236,04) 100% = 13,39%

Neste caso, a garantia adicional exigida sera de 82.651,64 reais, o0 que corresponde a
aproximadamente 13,39% do valor orcado.

Resumo
- Verifique se a proposta vencedora €é inferior a 85% do valor or¢ado.
- Calcule a diferenca entre 85% do valor or¢ado e o valor da proposta vencedora.

- A garantia adicional sera equivalente a essa diferenca, tanto em valor monetario quanto em
percentual.
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