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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Processo Administrativo n° 0906001/2026/PMTA

O presente documento tem por finalidade apresentar o Estudo Técnico Preliminar elaborado no periodo de
09 de junho de 2026 a 14 de agosto de 2026, com vistas a instru¢do de processo licitatorio destinado a
AQUISICAO DE LAP CIRURGICO, LENCOIS HOSPITALARES E MATERIAIS TEXTEIS
HOSPITALARES, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saude - SEMSA.

1. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP foi elaborado com fundamento nas normas legais,

regulamentares e técnicas aplicaveis as contratagdes publicas, especialmente:

I. Lei Federal n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para a

Administra¢ao Publica;

> Art. 18 da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente quanto a elaboragdo do
Estudo Técnico Preliminar, a demonstragdo do problema a ser resolvido, a
indica¢do da melhor solugdo e a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica
da contratagdo;

> Arts. 82 a 86 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativos ao Sistema de Registro
de Precos — SRP e a Intencao de Registro de Precos — IRP;

> Arts. 6° inciso XLI, e 29 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativos a
modalidade pregdo para aquisicdo de bens e servigos comuns;

> Art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativo a possibilidade de exigéncia
de garantia da proposta, quando prevista no instrumento convocatorio;

> Art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativo a qualificagdo técnica e a
exigéncia de atestado de capacidade técnica;

> Art.59 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativo a desclassificagdo de propostas
inexequiveis ou que ndo tenham sua exequibilidade demonstrada quando
exigido pela Administragéo;

> Regras de publicidade e transparéncia previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, especialmente quanto a divulgagado dos atos no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas — PNCP e nos demais meios oficiais aplicaveis ao
Municipio.
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> Art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021, relativo a estimativa de pregos e a

compatibilidade dos valores da contratagdo com os praticados no mercado;

II. Lei Complementar Federal n° 123/2006, ¢ suas alteracdes posteriores, que dispde sobre o
tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte;

III.  Decretos Municipais n° 046/2024, 054/2023, 055/2023, 056/2023, 059/2023 e 060/2023, que
regulamentam procedimentos administrativos e contratagdes publicas no ambito do Municipio de
Tomé-Agu/PA;

IV. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, utilizada como parametro para a realizagdo da

pesquisa de pregos;

V. Lei Federal n° 8.080/1990 — Lei Orgénica da Saide, que dispde sobre as condi¢gdes para promogao,
protecdo e recuperacdo da saude e regulamenta a organizagdo e o funcionamento dos servigos publicos de

satde no Ambito do Sistema Unico de Saude — SUS.

VI. Resolu¢ao RDC ANVISA n° 50/2002 e suas atualiza¢des, que estabelece diretrizes para o

planejamento e funcionamento dos estabelecimentos assistenciais de satde.

VII. Resolucdo RDC ANVISA n° 36/2013, que institui agdes para a promoc¢ao da seguranca do paciente

e melhoria da qualidade dos servigos de saude.

VIII. Portaria de Consolidacado GM/MS n° 5/2017, especialmente quanto as ac¢des de vigilancia,

prevencdo e controle das Infec¢cdes Relacionadas a Assisténcia a Satde — IRAS.

IX. Manual de Processamento de Roupas de Servicos de Saiide da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitiaria — ANVISA, que estabelece diretrizes para utilizacdo, processamento, higienizagdo, conservagao e

descarte de roupas hospitalares.

X. Norma Regulamentadora NR-32 — Seguranga ¢ Satde no Trabalho em Servigos de Saude, que dispde
sobre medidas de protecdo a satide e seguranca dos trabalhadores que atuam em estabelecimentos assistenciais

de saude.

XI. Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas
sanitarias aplicaveis aos materiais téxteis hospitalares, abrangendo requisitos de qualidade, resisténcia,

durabilidade, conforto, assepsia e seguranga para utilizacdo em ambientes hospitalares.
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Dessa forma, o presente ETP atende as exigéncias da fase preparatdria da contratagdo, demonstrando a
necessidade administrativa, os requisitos técnicos e sanitarios aplicaveis, a solugdo pretendida, os quantitativos
estimados, os critérios de mercado e a viabilidade da futura AQUISICAO DE LAP CIRURGICO, LENCOIS
HOSPITALARES E MATERIAIS TEXTEIS HOSPITALARES, destinada ao atendimento das necessidades

da Secretaria Municipal de Satude de Tomé-Agu.

2. ORGAO GERENCIADOR

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA sera o 6rgdo gerenciador da futura Ata de
Registro de Precos, por ser a unidade administrativa demandante, responsavel pelo planejamento da execucao
do objeto desta contratacdo, defini¢do das especificagdes dos itens, estimativa das quantidades necessarias,
acompanhamento da execucao e gerenciamento da utilizagdo dos itens registrados, em conformidade com as
necessidades do Hospital Municipal de Tomé-A¢u (HMTA), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e

demais unidades vinculadas a rede municipal de satde.

3. DA INEXISTENCIA DE INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — IRP

O presente processo de AQUISICAO DE LAP CIRI'JRGICO, LENCOIS HOSPITALARES E
MATERIAIS TEXTEIS HOSPITALARES teve inicio a partir do recebimento do Documento de
Formalizacdo da Demanda — DFD encaminhado pela Secretaria Municipal de Satide (SEMSA), por meio do
Hospital Municipal de Tomé-Agu (HMTA), unidade responsavel pela prestacdo dos servigos hospitalares,

cirargicos, de internagdo, maternidade, urgéncia e emergéncia no &mbito da rede municipal de saude.

Considerando que a Secretaria Municipal de Satide concentra a gestdo das unidades de satde que utilizarao
os materiais objeto da contratagdo, abrangendo o Hospital Municipal de Tomé-Agu (HMTA) e a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), verificou-se que ndo ha necessidade de participacdo de outras Secretarias

Municipais na presente contratacao.

Dessa forma, ndo foi realizado o lancamento de Inteng¢@o de Registro de Precos — IRP para manifestacao
de interesse dos demais 6rgdos da Administragdo Municipal, tendo em vista que a demanda ¢ exclusiva da
Secretaria Municipal de Satde, responsavel pela gestdo e operacionalizacdo dos servigos publicos de satide

que demandam a utilizagdo dos materiais de rouparia hospitalar ¢ enxoval objeto desta contratacdo.

A adog@o desse procedimento observa os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e

da racionalizag@o administrativa, evitando a realizacdo de atos desnecessarios e assegurando que a contrata¢ao
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seja dimensionada de acordo com as necessidades efetivamente identificadas pela unidade responséavel pela

execucao dos servicos de satde.

Ressalta-se que a definicdo dos quantitativos e das especificagdes técnicas constantes neste processo
decorre exclusivamente das demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Satde, considerando a
necessidade de reposicdo dos materiais desgastados, a manutengdo do estoque de seguranca, a ampliagao da
capacidade de atendimento do Hospital Municipal, a implantagdo de novos blocos cirtirgicos e a continuidade
dos servigos prestados aos usuarios do Sistema Unico de Saude — SUS, em conformidade com as disposigdes

da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis as contratagdes publicas.

4. PLANO DE CONTRATACAO ANUAL

A elaboracdo do Plano de Contratagdes Anual — PCA tem como finalidade promover o adequado
planejamento das contratacdes publicas, alinhando as demandas dos orgdos e entidades da Administragdo
Municipal as reais necessidades institucionais, possibilitando a racionalizacdo dos gastos publicos, a

padronizacdo dos objetos contratados e o aperfeigoamento dos processos de gestdo.

O planejamento das contratagdes constitui importante instrumento de governanga publica, contribuindo
para a aplicacao eficiente dos recursos, o fortalecimento da transparéncia, a melhoria da gestdo dos estoques e
a mitigacao dos riscos relacionados a descontinuidade dos servigos publicos essenciais, especialmente aqueles

vinculados a area da satude.

No ambito do Municipio de Tomé-Agu, o Plano de Contratagdes Anual — PCA referente ao exercicio de
2026 encontra-se em fase de elaboracdo, observando o fluxo interno de planejamento e em consonancia com

o disposto no art. 12 da Lei n°® 14.133/2021.

A contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional da Secretaria Municipal de Satde e sera
incorporada ao PCA 2026, atualmente em elaboragdo, contemplando a aquisi¢do de LAP cirtrgico, lengois

hospitalares e materiais téxteis hospitalares, conforme demanda identificada pela Administragao.

A aquisigdo ¢ indispensavel para atender as necessidades do Hospital Municipal de Tomé-Agu (HMTA) e
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), assegurando a disponibilidade de materiais essenciais as atividades
assistenciais e cirirgicas, bem como a manutengdo de condigdes adequadas de higiene, assepsia, conforto e

seguranga dos pacientes.
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Dessa forma, a contratacdo observa os principios do planejamento, da eficiéncia e da continuidade dos
servigos publicos de saude, contribuindo para o adequado funcionamento das unidades assistenciais e para a

qualidade do atendimento prestado a populagéo.

5. DESCRICAO DOS ITENS OBJETO DA CONTRATACAO

LOTE 01 - LAP CIRURGICO, LENCOIS HOSPITALARES E MATERIAIS TEXTEIS HOSPITALARES

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT.

DESCRICAO DO LENCOL DE LEITO — SEM ELASTICO (TECIDO GROSSO)

Tipo: Lengol de cima (plano), sem elastico, destinado a uso hospitalar em todos os setores do
HMTA.

Material: 100% poliéster, de gramatura mais alta, conferindo espessura e conforto térmico
proximos aos de um cobertor, resistente a multiplas lavagens e processos de desinfecgao.
Cor: Branca, padronizada, facilitando a higienizacdo e mantendo a uniformidade do enxoval
hospitalar.

1 Medidas: Aproximadamente 2,20 m de comprimento x 1,60 m de largura, garantindo cobertura | UNID 700
adequada do paciente.
Acabamento: Costuras refor¢adas ¢ bordas bem finalizadas, evitando desfiamentos ¢ desgaste
precoce.

Caracteristicas adicionais: Tecido mais grosso, proporcionando maior conforto térmico;
Respiravel e hipoalergénico; lavagens;

Facilita a manutencao, organizagdo e padronizacdo do enxoval hospitalar.

O lencol terd logo personalizada conforme o local que serd destinado.

£ —— |

5

1S5S0 ™

-
-
=
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DESCRICAO DOS LENCOIS DE LEITO COM ELASTICO
Tipo: Lencol de baixo com elastico para colchdo hospitalar.
Material: 100% poliéster, de alta qualidade, resistente a lavagens continuas e desinfec¢do, com
costuras reforcadas para maior durabilidade.
Cor: Branca, padronizada, permitindo facil higienizagdo e identificagdo hospitalar.
Medidas: Aproximadamente 0,90 m de largura x 1,90 m de comprimento x 30 cm de altura,

) compativel com colchoes padrdo hospitalares. UNID 500
Acabamento: Elastico em toda a borda, garantindo perfeito ajuste ao colchdo, evitando
deslocamentos e proporcionando conforto ao paciente.
Caracteristicas adicionais:
Tecido respiravel e hipoalergénico;
Alta resisténcia a rasgos, desfiamentos e desgaste;
Manutengdo da cor branca e integridade do tecido apds multiplas lavagens;
Facilita a organizacao do enxoval e padronizagdo do hospital.
O lencgol terd logo personalizada conforme o local que serd destinado.

MEDIDAS

1
l 30 cm —

1 R

1,90 m . i
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DESCRICAO - PIJAMA CIRURGICO (CAMISA E CALCA)
Aquisi¢do de pijamas cirirgicos compostos por camisa e calca, destinados ao uso de profissionais
em ambiente hospitalar, proporcionando conforto, mobilidade e assepsia durante a execugdo de
procedimentos.

As pecas deverao ser confeccionadas em tecido tipo brim leve ou oxford hospitalar, podendo conter
composicdo em algoddo e poliéster, garantindo resisténcia, durabilidade e conforto térmico. O
material deve permitir lavagens frequentes, ndo apresentar transparéncia, possuir boa
respirabilidade e secagem rapida.

Os pijamas serdo personalizados conforme o local que sera destinado.

3 Caracteristicas minimas: KIT 240
» Camisa com manga curta, decote em “V” ou gola careca, com ou sem bolso
* Calga com elastico na cintura e/ou corddo para ajuste

* Costuras reforgadas, acabamento resistente ao uso continuo

* Modelagem adequada que permita liberdade de movimentos

Tamanhos:

* M, G ou GG (a serem distribuidos conforme demanda do setor)

*M=060

*G=100

* GG =80

Bolso frontal
(opcional)

Cintura com elastico
~ /o0 Ccorgas para ajuste
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DESCRICAO DO KIT PARA PARTO NORMAL (TAMANHOS VARIAVEIS)

Kit destinado a realizagdo de parto normal, composto por campos cirurgicos em diferentes
dimensoes, visando atender as necessidades especificas de cada procedimento. Disponivel nos
seguintes tamanhos:

4 * Pequeno: 1,00 x 1,00 m KIT 100
* Médio: 1,00 x 1,50 m
e Grande: 1,50 x 2,00 m

Os itens sdo confeccionados em material de alta qualidade, com caracteristicas adequadas para uso
hospitalar, garantindo seguranca, assepsia e eficiéncia durante o procedimento.
A rouparia terd logo personalizada conforme o local que serd destinado.

LP24 - KIT UNIVERSAL - URO GINECO /
PROCTO SEM BOLSA

2,40 x1,60m

Perneiras

1,50x 1,60 m
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KIT DE LAP CIRURGICO (ROUPARIA HOSPITALAR)

Kit de rouparia cirirgica confeccionado em tecido hospitalar de alta resisténcia, composto por
material 100% algoddo ou misto (algoddo/poliéster), com gramatura adequada, permitindo
processos de lavagem, desinfecgdo e esterilizacao.

5 | A rouparia terd logo personalizada conforme o local que sera destinado. KIT 300
Kit deve conter: CAMPO INFERIOR 160x200CM; 1 CAMPO SUPERIOR 150x200CM; 2
CAMPO LATERAL 100x100CM, 2 CAPOTE CIRURGICO M e G, 1 CAMPO MESA
INSTRUMENTAL 70x130CM; 1 CAMPO RN 100x100CM.

01. CAMPO CIR. INFERIOR 02. CAMPO CIR. SUPERIOR 03. CAMPOUS LATERAIS
160 x 200 cm 150 x 200 cm 100 x 100 cm

Quantidade: 01 unidade Quantidade: 01 unidade Quantidade: 02 unidades
04. CAPPTE CIRURGICOM e G 05. CAMPO MESA INSTRUMENTAL 06. CAMPO RN
(MEDIO E GRANDE) 70 x 130 cm 100 x 100 cm

Quantidade: 02 unidades Quantidade: 01 unidade Quantidade: 01 unidade
(01 Me01G)
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COBERTURA ENVOLTORIO IMPERMEAVEL PARA MESA AUXILIAR 130x220.

Cobertura descartavel indicada para revestimento e protecdo de mesa auxiliar em procedimentos
hospitalares. Confeccionada em material ndo tecido com camada impermeavel de polietileno,
proporcionando barreira eficaz contra liquidos, fluidos e contaminagdes. Possui dimensdes de 130
X 220 cm, garantindo ampla cobertura da superficie da mesa auxiliar e contribuindo para a
6 | manutengdo da assepsia durante os procedimentos. Produto de uso tnico, atoxico e de facil | UNID 200
aplicacao.

A rouparia tera logo personalizada conforme o local que sera destinado.

OBSERVACAO: As imagens apresentadas nesta segdo possuem cardter meramente ilustrativo e
exemplificativo, destinando-se exclusivamente a auxiliar na compreensdo visual dos itens descritos, nao
constituindo referéncia obrigatdria de marca, modelo, fabricante, acabamento ou aparéncia. Quando aplicavel
ao item, os materiais deverdo observar a identidade visual institucional da unidade de saude destinataria,
mediante aplicacao de logomarcas, brasdes, identificagdes institucionais, cores, posicionamento de elementos
e demais caracteristicas de personalizagdo definidas pela Administragdo. As artes, logomarcas, cores,
posicionamento ¢ demais orientagdes necessarias a personalizagdo serdo fornecidos ou formalmente definidos
pela Administragdo por ocasido da emissdao da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento ou conforme a
necessidade especifica de cada entrega, devendo a contratada observar rigorosamente as orientagoes € arquivos

fornecidos pela Administragéo.
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6. MOTIVACAOQ/OBJETIVO

A motivagdo da contratacdo decorre da insuficiéncia do estoque atual e do desgaste natural dos materiais
existentes, ocasionado pelo uso continuo e pelos frequentes processos de lavagem, desinfecgdo e esterilizacao,
fatores que comprometem sua durabilidade e adequacdo as exigéncias sanitarias aplicaveis aos ambientes
hospitalares. Além disso, a ampliacdo da capacidade operacional do Hospital Municipal de Tomé-Acgu, com a
implantagdo de novos blocos cirirgicos ¢ aumento do numero de leitos, demanda o reforco do enxoval

hospitalar e dos materiais utilizados nos procedimentos cirargicos ¢ assistenciais.

A contratacdo visa assegurar condi¢cdes adequadas de higiene, assepsia, conforto e seguranca aos pacientes,
bem como proporcionar melhores condigdes de trabalho aos profissionais de saude, contribuindo para o
controle de infecgdes, a padronizacdo do enxoval hospitalar e a continuidade dos servigos prestados a

populagao.

Pretende-se, ainda, manter estoque suficiente para atendimento regular das unidades de saude, incluindo
reserva técnica para situacdes emergenciais, evitando desabastecimento e garantindo o funcionamento

ininterrupto dos servigos hospitalares e assistenciais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude.

A necessidade da contratagdo encontra respaldo na legislacdo sanitaria e assistencial aplicavel aos servigos
de saude. A Lei Federal n° 8.080/1990 estabelece que a assisténcia a satde deve ser prestada de forma integral,
continua e com qualidade, cabendo ao gestor publico assegurar os recursos necessarios ao adequado
funcionamento das unidades de atendimento. Nesse contexto, a disponibilidade de lengois hospitalares, lap
cirurgico, pijamas cirurgicos e demais itens de rouparia constitui requisito indispensavel para a execugdo dos

servigos hospitalares.

A RDC ANVISA n° 50/2002 determina que os estabelecimentos assistenciais de satde disponham de
estrutura fisica e recursos compativeis com sua capacidade operacional. Da mesma forma, a RDC ANVISA n°
36/2013 e a Portaria de Consolidacido GM/MS n° 5/2017 reforcam a necessidade de adogdo de medidas
voltadas a seguranga do paciente, ao controle de infec¢des relacionadas a assisténcia a saude e & manutengao

de ambientes adequadamente higienizados.

O Manual de Processamento de Roupas de Servigos de Saude da ANVISA estabelece que as roupas

hospitalares devem permanecer em adequadas condigdes de conservacdo, resisténcia, integridade fisica e
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higiene, recomendando a retirada de circulagdo das pecas que apresentem desgaste excessivo, rasgos, perda de
resisténcia ou quaisquer condi¢des que comprometam sua funcionalidade. Embora ndo exista prazo legal de
validade ou limite fixo de lavagens, a avaliacdo continua das condi¢des fisicas dos materiais torna obrigatoria

sua substituicdo quando deixarem de atender aos padrdes exigidos para utilizagdo em ambiente hospitalar.

Além disso, a Norma Regulamentadora NR-32 determina a adogdo de medidas destinadas a protecdo dos
trabalhadores dos servicos de saude, exigindo que os materiais utilizados nas atividades assistenciais e

cirargicas apresentem condigdes adequadas de conservacgao, resisténcia e higienizagao.

Dessa forma, a reposi¢ao e amplia¢ao do estoque de lap cirurgico e lengois hospitalares ndo decorre apenas
de uma necessidade operacional da Secretaria Municipal de Saude, mas constitui medida indispensavel para o
atendimento das exigéncias sanitdrias, assistenciais e de seguranca aplicaveis aos servicos de saude,
assegurando a continuidade do atendimento a populacdo, a observancia dos protocolos hospitalares e a
manutencdo da qualidade dos servigos prestados pelo Hospital Municipal de Tomé-Acgu e pela Unidade de

Pronto Atendimento.

A seguir, apresenta-se a justificativa e os objetivos da contratagdo de forma individualizada da Secretaria

demandante, em consonéncia com o respectivo Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD.

6.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE APRESENTADA PELA SEMSA

A aquisicdo de lengois de leito faz-se necessaria devido a insuficiéncia do estoque atual e ao acentuado
desgaste dos materiais existentes, que ja ndo apresentam condi¢des adequadas de uso. O estado atual
compromete o conforto, a higiene ¢ a seguranga dos pacientes, além de impactar diretamente a rotina dos
servigos hospitalares, tanto do Hospital Municipal de Tomé A¢u (HMTA) e Unidade de Pronto Atendimento
(UPA)

Considerando o uso continuo dos lencdis e os frequentes processos de lavagem e desinfecgdo, torna-se
imprescindivel a reposicdo para garantir a continuidade do atendimento e a manuten¢do dos padrdes de

qualidade exigidos no ambiente hospitalar.

Beneficios da Aquisi¢do: A aquisi¢do de novos lengois de leito proporcionara melhoria nas condig¢oes de
conforto, higiene e seguranca dos pacientes, além de contribuir para o controle de infecgdes hospitalares. A
reposic@o do enxoval garantira a continuidade dos servicos, a padronizacao dos materiais e maior durabilidade,
reduzindo a necessidade de substituigdes frequentes e assegurando o uso adequado dos recursos publicos.
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Resultados Pretendidos: Com a aquisi¢do dos materiais de rouparia e materiais téxteis hospitalares,
pretende-se assegurar a regularizagdo e manutencdo do estoque, a substituicdo de materiais desgastados, a
disponibilidade de vestuario e campos cirargicos e obstétricos, bem como de materiais complementares
utilizados nos procedimentos hospitalares. Busca-se garantir condi¢des adequadas de higiene, assepsia,
conforto e seguranga aos pacientes e profissionais, contribuir para a continuidade dos servigos assistenciais e

cirargicos e promover a padronizacdo e melhor gestdo do enxoval hospitalar.
6.2.PROBLEMATICA A SER RESOLVIDA (SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO)

A Secretaria Municipal de Saude necessita garantir a disponibilidade adequada de materiais de rouparia
hospitalar para atendimento das demandas do Hospital Municipal de Tomé-Acu (HMTA) e da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), considerando o elevado indice de utilizacdo desses materiais nas atividades

assistenciais, cirurgicas, obstétricas, de internagdo, urgéncia e emergéncia.

Atualmente, verifica-se a necessidade de reposi¢do do enxoval hospitalar em razdo do desgaste natural dos
materiais utilizados diariamente nas unidades de satde, situagdo que, associada ao aumento da capacidade
operacional do Hospital Municipal e a ampliagdo da demanda assistencial, pode comprometer a

disponibilidade dos itens necessarios ao adequado funcionamento dos servicos.

A insuficiéncia de lap cirurgico, lencois hospitalares e demais itens de rouparia pode ocasionar
dificuldades operacionais nas rotinas hospitalares, impactando a preparacdo de leitos, a realizacdo de
procedimentos cirurgicos, o atendimento aos pacientes internados e a manutencdo dos padrdes de qualidade

exigidos para os servicos de saude.

Sob a perspectiva do interesse publico, a problematica consiste na necessidade de assegurar que as
unidades de satde disponham de materiais suficientes para atender de forma continua, eficiente e segura a
populagdo usudria do Sistema Unico de Saude — SUS, evitando situagdes de desabastecimento,

comprometimento da capacidade de atendimento e prejuizos a qualidade da assisténcia prestada.

Dessa forma, a contratacdo busca solucionar a insuficiéncia dos materiais de rouparia hospitalar,
garantindo a continuidade dos servigos de satde, a adequada operacionaliza¢do das unidades assistenciais e a

manutengdo das condigdes necessarias ao atendimento da populagdo do Municipio de Tomé-Acu.
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7. DA NATUREZA DO FORNECIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO SEM
FORNECIMENTO CONTINUADO

A presente contratagio tem por objeto a AQUISICAO DE LAP CIRURGICO, LENCOIS
HOSPITALARES E MATERIAIS TEXTEIS HOSPITALARES, enquadrando-se como AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSUMO SEM FORNECIMENTO CONTINUADO, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

Os materiais objeto da contratacdo destinam-se ao atendimento das necessidades operacionais do Hospital
Municipal de Tomé-Acu (HMTA) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo consumidos em razao
do uso regular nas atividades assistenciais, cirurgicas, obstétricas, de internagdo, urgéncia e emergéncia, bem
como em decorréncia do desgaste natural ocasionado pelos processos de lavagem, higienizagdo, desinfecgao

e esterilizagao.

Embora indispensaveis a continuidade dos servigos publicos de saude, os materiais ndo caracterizam
fornecimento continuo, uma vez que nao havera obrigagdo de entregas periodicas pela futura contratada. As
aquisi¢oes ocorrerdao de forma parcelada e sob demanda, conforme a necessidade da Administragdo e a

disponibilidade dos estoques, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

Dessa forma, a contratagdo observa os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e da
adequada gestao dos recursos publicos, permitindo que a Administragcdo adquira os quantitativos efetivamente

necessarios para manutencao das atividades das unidades de saude.
7.1.DA NATUREZA DO OBJETO - BENS COMUNS

O objeto da presente contratagao classifica-se como BEM COMUM, nos termos do art. 6°, inciso XIII,
da Lein® 14.133/2021, por possuir padroes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos
por meio de especificagdes usuais de mercado e requisitos técnicos amplamente conhecidos no segmento

hospitalar.

Os itens que compdem a contratacdo, tais como lengois hospitalares, lap cirrgico, pijamas cirurgicos e
demais materiais de rouparia hospitalar, sdo produtos padronizados, amplamente fabricados e comercializados
por empresas especializadas, permitindo a defini¢do objetiva de caracteristicas relacionadas a composi¢@o dos
tecidos, gramatura, dimensoes, resisténcia, acabamento, durabilidade, conforto, higienizacdo e demais
requisitos técnicos necessarios ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saude.
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As especificacdes técnicas podem ser claramente estabelecidas no Termo de Referéncia, possibilitando a
comparacdo objetiva entre as propostas, o julgamento com base em critérios padronizados e a ampla
competitividade do certame, sem necessidade de avaliagdo predominantemente subjetiva ou de

desenvolvimento de solucao especifica para a Administragao.

Diante dessas caracteristicas, a contratacdo enquadra-se como aquisi¢do de bens comuns, sendo adequada
a utilizacdo da modalidade Pregdo, na forma eletronica, conforme previsto nos arts. 6°, inciso XLI, e 29 da Lei

n° 14.133/2021.

8. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

A estimativa dos quantitativos foi elaborada com base nas informagdes constantes no Documento de
Formalizacdo da Demanda — DFD encaminhado pela Secretaria Municipal de Saide — SEMSA, considerando
a necessidade de reposi¢@o dos materiais atualmente utilizados no Hospital Municipal de Tomé-Acu (HMTA)
e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), bem como a ampliagdo da capacidade operacional das unidades

de saude.

Para o dimensionamento da demanda foram considerados o quantitativo de leitos existentes, a expansao
da estrutura hospitalar decorrente da implantagcdo de dois novos blocos cirurgicos, a rotatividade dos pacientes,
os protocolos de higiene e controle de infecgdes, a necessidade de substitui¢do dos materiais desgastados e a

manutencdo de estoque minimo de seguranga para assegurar a continuidade dos servigos assistenciais.

Considerou-se, ainda, que os lencéis hospitalares sdo submetidos diariamente a processos de utilizagdo,
lavagem, desinfeccdo e esterilizagdo, fatores que contribuem para o desgaste natural dos tecidos e exigem
reposicao periddica dos materiais. Além disso, em situagdes de ocupacdo maxima dos leitos, estima-se a
necessidade de até duas trocas diarias dos lengdis, em observancia aos protocolos sanitarios adotados pelas

unidades de satde.

Capacidade Instalada das Unidades de Saude

Unidade Setor Quantidade de Leitos
HMTA Maternidade 36
HMTA Urgéncia e Emergéncia 11
HMTA Enfermarias 20
HMTA Ampliacdo prevista (novos blocos cirtrgicos) 20
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UPA Sala Amarela 07
UPA Sala Vermelha 03
UPA Sala de Acolhimento 03
TOTAL GERAL 100

A defini¢do dos quantitativos também observou a necessidade de manutencdo de estoque minimo
operacional e de reserva técnica destinada ao atendimento de situa¢des excepcionais, tais como aumento
temporario da demanda, substitui¢do de pecas danificadas, ampliagdo dos atendimentos ou necessidades

emergenciais das unidades de saude.

Critérios Utilizados para Dimensionamento dos Quantitativos

Critério Aplicagao na Estimativa
Reposicao de materiais desgastados Substitui¢ao de itens sem condi¢des adequadas de uso
Ampliagdo da capacidade hospitalar Atendimento aos novos leitos decorrentes da expansdo do
HMTA
Rotatividade dos pacientes Garantia de disponibilidade continua dos materiais

Protocolos de higiene e controle de infec¢do | Previsdo de até duas trocas diarias dos lengdis em ocupagdo

maxima

Estoque minimo operacional Evitar desabastecimento das unidades

Reserva técnica Atendimento de demandas emergenciais e reposicoes
extraordinarias

Continuidade dos servigos Garantia do funcionamento ininterrupto das atividades

assistenciais e cirurgicas

Ressalta-se que os quantitativos estimados possuem carater meramente referencial e representam uma
previsdao maxima de consumo durante a vigéncia da contratacdo, ndo gerando obrigacdo de aquisi¢do integral
por parte da Administragdo. As aquisi¢des ocorrerdo de forma parcelada, conforme a efetiva necessidade da

Secretaria Municipal de Saude, observada a disponibilidade or¢amentaria e financeira.

As memodrias de calculo detalhadas e os quantitativos de cada item encontram-se devidamente
demonstrados nos documentos que instruem o processo administrativo, servindo de fundamento para a

presente estimativa.
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8.1.JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE PELA SEMSA

A quantidade de lengois de leito solicitada considera a substitui¢do dos materiais desgastados e a expansao
da capacidade do HMTA, com a reforma da unidade ¢ a implantagdo de dois novos blocos cirlrgicos,

resultando em 20 leitos adicionais.

Atualmente, o hospital conta com 36 leitos na Maternidade, 11 na Urgéncia e Emergéncia e 20 nas
Enfermarias. Em caso de ocupagdo total, prevé-se a troca dos lengois até duas vezes ao dia, conforme

protocolos de higiene e controle de infec¢@o.

A Unidade de Pronto Atendimento - UPA atualmente, necessita de lengoéis de leito, a quantidade solicitada
considera a substituicdo dos materiais desgastados e a expansao da capacidade da UPA. A unidade conta com
07 leitos na sala Amarela, 03 na sala Vermelha e 03 na sala do acolhimento. Em caso de ocupagao total, preveé-

se a troca dos lencgdis até duas vezes ao dia, conforme protocolos de higiene e controle de infecgao.

Dessa forma, as quantidades previstas garantem a continuidade dos servicos, a manutencdo do estoque
minimo de seguranca e o adequado funcionamento das areas assistenciais, assegurando conforto, higiene e

segurancga aos pacientes.

Observacio:

Inclui-se uma quantidade adicional para reserva técnica, de 6 (seis) unidades por més, totalizando 72
unidades anuais de cada item. Esta reserva destina-se a atender possiveis imprevistos, tais como aumento
temporario da demanda, substitui¢do de lencdis danificados ou necessidade de atendimento emergencial. A
medida visa garantir a continuidade dos servigos hospitalares e a manutengdo dos padrdes de higiene, conforto

e seguranca dos pacientes no Hospital Municipal e UPA.

O hospital contara com 98 leitos, distribuidos entre os setores de
1- LENCOL DE LEITO — | Maternidade, SPA (Servigo de Pronto Atendimento) e Clinica Médica com

SEM ELASTICO troca realizada 02 (duas) vezes ao dia.
(TECIDO GROSSO)

O hospital contara com 98 leitos, distribuidos entre os setores de
Maternidade, SPA (Servico de Pronto Atendimento) e Clinica Médica com

2 - LENCOIS DE LEITO troca realizada 02 (duas) vezes ao dia.

COM ELASTICO Atualmente a UPA conta com 13 leitos, em média ¢ feito a troca 02 (duas)

vezes ao dia.
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Séo utilizados no Hospital Municipal, em média, 18 pijamas cirurgicos por

dia no setor da Maternidade, destinados ao uso da equipe assistencial,

composta por 05 Técnicos de Enfermagem e 01 Médico.

3 - PIJAMA CIRURGICO
(CAMISA E CALCA) A UPA conta com 54 servidores que precisam utilizar os uniformes, os quais

sdo trocados diariamente. Diante disso optou-se pela aquisi¢do de trés

uniformes para cada funcionario

4 - KIT PARA PARTO Com o funcionamento pleno do hospital, estima-se a utilizagdo de
NORMAL (TAMANHOS | aproximadamente 04 a 06 kits para parto normal por dia, destinados ao
VARIAVEIS) atendimento das gestantes no setor de Maternidade.

Com o funcionamento pleno do hospital, estima-se a utilizacdo de

5- KIT DE LAPIS aproximadamente 08 kits de lapis cirtirgico por dia, destinados ao
CIRURGICO (ROUPARIA | atendimento da demanda da Rouparia Hospitalar.
HOSPITALAR)
6 - COBERTURA Com o funcionamento pleno do hospital, estima-se a utilizacdo de
ENVOLTORIO aproximadamente 08 (0ito) coberturas envoltdrias impermeaveis para mesa
IMPERMEAVEL PARA | auxiliar por dia, destinadas aos procedimentos realizados nos setores
MESA AUXILIAR assistenciais.
130x220.

9. COMPOSICOES DA SOLUCAO PARA ESTA CONTRATACAOQO

A solucdo contempla materiais reutilizaveis destinados ao atendimento das atividades de internacao,
maternidade, urgéncia e emergéncia, centro cirurgico e demais setores hospitalares, além de material

complementar descartavel utilizado na manutencdo da assepsia durante procedimentos cirtirgicos.

o Enxoval Hospitalar: lencois de leito com e sem elastico, destinados ao uso diario dos pacientes
internados.

e Vestuario Assistencial: pijamas cirtrgicos destinados aos profissionais de satde.

o Rouparia Ciruargica: kits de lap cirargico e kits para parto normal, utilizados na preparacdo e
execucdo dos procedimentos cirirgicos e obstétricos.

e Material Complementar: cobertura impermeavel para mesa auxiliar utilizada na manutencdo da

barreira asséptica durante procedimentos.
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A composi¢do da solucdo busca assegurar padronizacado, eficiéncia operacional, conforto aos pacientes,

seguranca dos profissionais de satide e atendimento as normas sanitdrias aplicaveis, possibilitando maior

durabilidade dos materiais e melhor aproveitamento dos recursos publicos.

9.1.SELECAO DOS ITENS E DESCRICAO DAS ESPECIFICACOES

Os itens que compdem o objeto da presente contratagdo foram selecionados com base nas necessidades

identificadas pela Secretaria Municipal de Saude, considerando as atividades desenvolvidas no Hospital

Municipal de Tomé-Ac¢u (HMTA) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), bem como a necessidade de

reposicdo do enxoval hospitalar, ampliagdo da capacidade operacional das unidades e manutencdo das

condi¢des adequadas de higiene, assepsia e seguranga durante a assisténcia aos pacientes. As especificagdes

foram definidas buscando garantir qualidade, durabilidade, padronizagdo, conforto e compatibilidade com as

rotinas hospitalares.

Item Descricao Finalidade Principais especificacdes técnicas
Confeccionado em tecido hospitalar 100%
poliéster de maior gramatura, cor branca,

. Utilizado na cobertura dos | aproximadamente 2,20 x 1,60 m, costuras
Lencol de leito sem . : ~ : ;
01 elstico pacientes durante as internagdes | reforgadas, resistente a sucessivos processos de
e atendimentos hospitalares. lavagem,  desinfeccdo e  higienizagdo,
proporcionando conforto térmico, durabilidade
e padronizac¢do do enxoval hospitalar.
. \ ~ Confeccionado em tecido hospitalar resistente,
Destinado a prote¢do  dos 0 - .
. ~ . . 100% poliéster, cor branca, aproximadamente
Lencol hospitalar com | colchdes hospitalares e maior L.
02 A .. .« 10,90 x 1,90 x 0,30 m, elastico em toda a borda,
elastico estabilidade durante a utilizagao oA
. costuras reforgadas e elevada resisténcia ao
pelos pacientes. .
desgaste provocado pelas lavagens continuas.
Conjunto confeccionado em tecido tipo brim
. L leve ou oxford hospitalar, com composigdo em
. s Utilizado pelos profissionais de Ve ou oxiord hosp ’ PosI¢
Pijama cirurgico , . algoddo e poliéster, manga curta, modelagem
03 . saude durante procedimentos . L .
(camisa e cal¢a) . . o que permita mobilidade, alta resisténcia, boa
assistenciais e cirirgicos. S L.
respirabilidade, secagem rapida e
disponibilizado nos tamanhos M, G e GG.
Kit composto por campos cirirgicos em
diferentes dimensdes (pequeno, médio e
Utilizado na preparagdo e | grande), confeccionados em tecido hospitalar
04 | Kit para parto normal | realizagdo dos procedimentos | apropriado para utilizagdo em ambiente
obstétricos. cirargico, garantindo assepsia, organizacdo do
campo operatério e seguranca durante os
procedimentos.
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Item Descriciao Finalidade Principais especificacdes técnicas
Kit confeccionado em tecido hospitalar de alta
resisténcia, composto por campo inferior,
Destinado a composi¢do do | campo superior, campos laterais, capotes
05 | Kit de lap cirirgico campo  operatorio  durante | cirurgicos, campo para mesa instrumental e
procedimentos ciriargicos. campo RN, permitindo sucessivos processos de
lavagem, desinfeccao, esterilizacdo, mantendo a
integridade e funcionalidade dos materiais.
Produto descartavel confeccionado em material
ndo tecido com camada impermeavel de

Cobertura Utilizada para protegao da mesa olietileno, medindo aproximadamente 130 x
06 | impermeavel para mesa | instrumental durante | P ; Pro L
o . . 220 cm, formando barreira contra liquidos e
auxiliar procedimentos hospitalares.

contaminantes ¢ contribuindo para a
manuten¢do da assepsia do ambiente cirurgico.

Os materiais foram especificados considerando sua utilizagdo continua em ambiente hospitalar, devendo
apresentar resisténcia aos processos de higienizacdo e desinfeccdo, conforto aos usudrios, seguranca durante
os procedimentos e durabilidade compativel com as rotinas operacionais da Secretaria Municipal de Satide. A
definicao das caracteristicas técnicas também buscou assegurar a padroniza¢ao do enxoval hospitalar, facilitar
o controle dos materiais e garantir a compatibilidade entre os produtos utilizados nas diversas unidades

assistenciais do Municipio.
9.2. CRITERIOS TECNICOS MINIMOS DA SOLUCAO

Os materiais que compdem a presente solu¢do deverdo atender as especificagdes estabelecidas no Termo
de Referéncia, observando as normas técnicas e sanitarias aplicaveis aos produtos destinados ao ambiente

hospitalar, de forma a garantir qualidade, seguranca, desempenho e adequada utilizagdo nas unidades de satde.
» Especificacbes técnicas gerais

Todos os materiais deverdo ser confeccionados com matérias-primas apropriadas para utilizagdo
hospitalar, apresentando resisténcia compativel com sua finalidade, acabamento uniforme, estabilidade
dimensional, conforto ao usuario e capacidade de suportar os processos de higienizagado, lavagem, desinfeccao

e esterilizagdo, quando aplicaveis.

Os produtos deverdo possuir caracteristicas que assegurem sua utilizagdo continua nas atividades

assistenciais e cirirgicas, mantendo sua funcionalidade durante sua vida util prevista.

» Requisitos de qualidade
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Os materiais deverdo ser novos, de primeiro uso e fabricados de acordo com padrdes de qualidade

compativeis com sua utilizacdo em estabelecimentos assistenciais de saude.

Nao serdo aceitos produtos que apresentem rasgos, costuras defeituosas, desfiamentos, deformacdes,
manchas, falhas de fabrica¢do, perda de resisténcia ou quaisquer caracteristicas que comprometam sua

segurancga, durabilidade, desempenho ou utilizacao.

» Condicoes de fornecimento e aceitacao

O fornecimento ocorrera de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saude,

observando os quantitativos, prazos e locais definidos no Termo de Referéncia.

O recebimento dos materiais ficara condicionado a conferéncia quantitativa e qualitativa, abrangendo a
verificagdo das especificacdes técnicas, integridade fisica, acabamento, acondicionamento, dimensdes e

conformidade com as exigéncias da contratagdo.

Quando necessario, poderdo ser solicitados catalogos técnicos, fichas técnicas, laudos laboratoriais,

certificados de qualidade ou outros documentos que comprovem a conformidade dos produtos ofertados.

» Padronizacio e compatibilidade

Os materiais deverdo apresentar caracteristicas padronizadas que assegurem compatibilidade com os
equipamentos, mobilidrios e rotinas operacionais do Hospital Municipal de Tomé-Ac¢u (HMTA) e da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA), facilitando a organiza¢do do enxoval hospitalar, o processamento das roupas,

0 armazenamento, a distribuicdo interna e o controle dos estoques.

A padronizagdo também contribuira para maior eficiéncia operacional, otimizacdo dos processos de

trabalho e racionalizagdo dos custos de manutengdo do enxoval hospitalar.

» Garantia e durabilidade

Os materiais deverdo apresentar desempenho compativel com sua finalidade ¢ vida util adequada as

condigoes de utilizagdo em ambiente hospitalar.
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A contratada sera responsavel pela substituicdo dos produtos que apresentarem defeitos de fabricacao,
vicios de qualidade ou desconformidade com as especificagdes técnicas exigidas, sem Onus para a

Administracdo, observadas as disposi¢des contratuais e a legislacao aplicavel.

Os critérios estabelecidos neste topico visam assegurar que todos os materiais adquiridos atendam aos
padroes minimos de qualidade, resisténcia, seguranca e durabilidade necessarios ao adequado funcionamento
das unidades de saude, contribuindo para a continuidade da assisténcia, a seguranca dos pacientes ¢ dos

profissionais ¢ a eficiente aplica¢ao dos recursos publicos.

9.3. TRAMITE DE EXECUCAO DO OBJETO

A execugdo do objeto ocorrerd por meio do fornecimento parcelado dos materiais, conforme a necessidade
da Secretaria Municipal de Saude — SEMSA, mediante emissao de Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento
ou instrumento equivalente, observando as condi¢des estabelecidas na Ata de Registro de Pregos, no Termo de

Referéncia e na futura contratagao.

Apds o recebimento da solicitacdo formal, a contratada devera realizar a entrega dos materiais nos prazos
estabelecidos pela Administragdo, nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saude, compreendendo o
Hospital Municipal de Tomé-A¢u (HMTA), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou outro local

previamente designado pela Administracdo Municipal.

Os materiais deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de utilizagdo, devidamente acondicionados para
transporte e armazenamento, preservando sua integridade fisica, caracteristicas técnicas e condi¢gdes de higiene
até o momento do recebimento definitivo. Os produtos deverdo observar rigorosamente as especificagoes
constantes no Termo de Referéncia, sendo acompanhados da documentagio fiscal correspondente e, quando

exigido, de fichas técnicas, catalogos, certificados ou demais documentos que comprovem sua conformidade.

Compete a contratada assegurar que o acondicionamento, transporte, carregamento, descarregamento e
entrega dos materiais ocorram de forma adequada, evitando danos, contaminagdes, deformagdes ou quaisquer

avarias que possam comprometer sua qualidade, desempenho ou utilizagdo nas unidades de satde.

O recebimento dos materiais serd realizado por servidor ou comissdo formalmente designada pela
Administracdo, responsavel pela conferéncia das quantidades, especificagdes técnicas, integridade fisica,

acondicionamento e conformidade dos produtos com as exigéncias estabelecidas no processo de contratagdo.

O recebimento ocorrera em duas etapas:

DEPARTAMENTO GERAL DE LIClTACf)ES E CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU/PA
planejamento.licitacao.pmta@gmail.com



—
&£ DEPARTAMENTO DE LICITAGCOES E CONTRATOS

PREFEITURA

TOME-ACU L
. ) _

e

e Recebimento Provisdrio: realizado no ato da entrega, destinado a conferéncia preliminar dos
quantitativos, identifica¢do dos produtos, integridade das embalagens e avaliagdo inicial das condi¢des
de fornecimento;

o Recebimento Definitivo: realizado apds analise detalhada da conformidade dos materiais com as
especificagdes técnicas exigidas, verificando-se sua qualidade, caracteristicas, desempenho e

adequacao as necessidades da Administragao.

Caso sejam constatadas irregularidades, defeitos de fabricacdo, avarias, desconformidade com as
especificacdes técnicas ou qualquer condi¢do que impeca a adequada utilizacdo dos materiais, a contratada
devera promover sua substitui¢do no prazo estabelecido pela Administra¢do, sem qualquer 6nus adicional para

0 Municipio.

O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execucdo contratual serdo realizados por fiscal formalmente
designado, competindo-lhe acompanhar o cumprimento das obrigacdes contratuais, registrar ocorréncias,
atestar o recebimento dos materiais e adotar as providéncias necessarias para assegurar a correta execucao do

objeto.

O pagamento sera efetuado somente apos o recebimento definitivo dos materiais, mediante apresentagdo
da documentacao fiscal correspondente ¢ comprovagdo da regularidade fiscal da contratada, observadas as

condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e na legislagdo aplicavel.

Dessa forma, o tramite de execu¢do do objeto busca assegurar que os materiais sejam fornecidos em
conformidade com as especificacdes técnicas estabelecidas, garantindo a qualidade dos produtos adquiridos, a
continuidade dos servicos assistenciais e a adequada aplicacdo dos recursos publicos destinados a Secretaria

Municipal de Satde.

9.4. ANALISE DO CICLO DE VIDA DOS MATERIAIS

Etapa do Ciclo

de Vida Descricio Objetivo

Producdo dos materiais conforme especificagdes técnicas e
Fabricacio normas sanitarias aplicaveis, utilizando matérias-primas
adequadas ao ambiente hospitalar.

Garantir qualidade, resisténcia,
conforto e seguranca dos produtos.

Acondicionamento, transporte e entrega dos materiais em
condigdbes que preservem sua integridade fisica e
caracteristicas técnicas.

Fornecimento e
Transporte

Evitar danos, contaminac¢des ou perdas
antes da utilizacdo.

Armazenamento em ambiente limpo, seco, organizado e
Armazenamento | protegido, observando as boas praticas adotadas pela
Secretaria Municipal de Saude.

Preservar as  caracteristicas  dos
materiais até sua utilizacdo.
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Etapa do Ciclo < .
. Descricao Objetivo
de Vida ¢ J
Emprego dos materiais nas atividades assistenciais, cirargicas, | Atender as necessidades da assisténcia
Utilizacao obstétricas, internagdes, urgéncia e emergéncia do HMTA e da | em saude com seguranga e conforto aos
UPA. pacientes.
. ~ ., ae Manter as condigdes de higiene
Lavagem, desinfec¢do e, quando aplicdvel, esterilizacdo dos . e N g ’
Processamento . A . assepsia e reutilizacdo segura dos
materiais reutilizaveis, conforme protocolos hospitalares. .
materiais.
~ o o - . . . | Identificar desgaste rasgos
Inspecio e Avaliagdo periodica das condigdes fisicas dos materiais N gaste, €05,
e deformacdes ou perda de
Controle durante sua utilizacao. . .
funcionalidade.
. . ~ ~ . | Garantir a seguranga dos pacientes, dos
o~ Retirada de circulagdo das pecas que ndo apresentem mais S .
Substituicdo - oY profissionais e a qualidade da
condi¢des adequadas de utilizagao. oA
assisténcia prestada.
R Descarte ambientalmente adequado ou outra destinagdo | Assegurar o correto gerenciamento dos
Destinacao Final .. C s . Dy e
permitida pela legislagdo e normas sanitarias. materiais ao final de sua vida util.

Considerando as caracteristicas do objeto, a vida util dos materiais estd diretamente relacionada as
condigdes de utilizacdo, frequéncia de uso, processos de lavagem, desinfeccgdo e esterilizagdo, bem como aos
procedimentos de conservacdo adotados pela Secretaria Municipal de Saude. Nao existe prazo legal ou
quantidade predeterminada de lavagens que determine sua substituicdo, devendo a avaliagdo ocorrer

continuamente com base nas condi¢des fisicas e funcionais de cada peca.

Conforme orientagdes constantes no Manual de Processamento de Roupas de Servicos de Satde da
ANVISA, deverdo ser retirados de circulagdo os materiais que apresentarem desgaste excessivo, rasgos,
desfiamentos, perda de resisténcia, deformagdes, manchas permanentes ou quaisquer condi¢des que

comprometam sua funcionalidade, seguranca, conforto, higiene ou utilizagdo em ambiente hospitalar.
9.5.RECOMENDACOES QUANTO A UTILIZACAO DOS ITENS CONTRATADOS

Os materiais deverdo ser utilizados exclusivamente nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal
de Saude, observando os protocolos institucionais, as normas sanitarias aplicaveis e as orientagdes técnicas

relacionadas a higiene, processamento, conservagao e controle do enxoval hospitalar.

Recomenda-se que os materiais sejam armazenados em ambiente limpo, seco e organizado, de forma a
preservar suas caracteristicas fisicas e funcionais até sua utilizagdo, bem como submetidos a inspecao periddica

para identificag¢@o de desgastes que possam comprometer sua utilizacdo.
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A gestdo do enxoval hospitalar devera contemplar controle de distribuicdo, processamento, reposicao e
descarte dos materiais, contribuindo para o aumento da vida util dos produtos, otimizagao dos recursos publicos

¢ manuten¢ao da qualidade da assisténcia prestada.
9.6.NORMAS TECNICAS E CERTIFICACOES DOS ITENS

Na fabricagdo, fornecimento e utilizacdo dos materiais deverao ser observadas, no que couber, as seguintes

normas e diretrizes:

e Lei Federal n° 8.080/1990, que dispde sobre a organizagdo do Sistema Unico de Satide — SUS e
estabelece a obrigagdo de assegurar condi¢Oes adequadas para a prestagdo dos servigos publicos de
saude;

o Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente quanto a defini¢do de especificagdes técnicas suficientes
para assegurar a qualidade do objeto contratado, o atendimento as necessidades da Administracao e a
selecdo da proposta mais vantajosa;

e Resolucio RDC ANVISA n° 50/2002, e suas atualizagdes, que estabelece diretrizes para o
funcionamento dos estabelecimentos assistenciais de saude, exigindo infraestrutura e recursos
compativeis com a capacidade operacional das unidades;

o Resolucio RDC ANVISA n° 36/2013, que institui agdes para promogao da seguranga do paciente e
melhoria da qualidade dos servigos de saude;

e Portaria de Consolidacio GM/MS n° 5/2017, especialmente quanto as acdes de vigilancia,
prevencdo e controle das Infecgdes Relacionadas a Assisténcia a Satide — IRAS;

e Manual de Processamento de Roupas de Servicos de Satide da ANVISA, que estabelece diretrizes
para o processamento, higienizagdo, conservagdo, inspegdo, substitui¢do e descarte das roupas
utilizadas nos estabelecimentos assistenciais de saude;

e Norma Regulamentadora NR-32, que dispde sobre a seguranca e saude no trabalho em servicos de
saude, estabelecendo medidas destinadas a proteg¢ao dos trabalhadores expostos aos riscos inerentes as
atividades assistenciais;

e Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis aos materiais
téxteis hospitalares, aos métodos de ensaio, qualidade dos tecidos, resisténcia, estabilidade

dimensional, solidez da cor, costuras, acabamento e demais requisitos técnicos pertinentes.

Os materiais deverdo ser confeccionados com matérias-primas apropriadas para utilizagdo em ambiente
hospitalar, apresentando resisténcia compativel com sua finalidade, conforto, acabamento uniforme,
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estabilidade dimensional e desempenho adequado frente aos processos rotineiros de lavagem, desinfeccao e

esterilizacdo, quando aplicaveis.

Os tecidos, costuras, acabamentos ¢ demais componentes deverdo manter suas caracteristicas funcionais
durante sua vida util, ndo sendo admitidos produtos que apresentem deformagdes, rasgos, desfiamentos, perda
prematura de resisténcia, falhas de fabricagdo ou quaisquer caracteristicas que comprometam sua utilizagdo

nos servicos de saude.

Sempre que necessario, visando assegurar a conformidade dos materiais ofertados, a Administragao podera
exigir da futura contratada a apresentacdo de fichas técnicas, catdlogos, laudos laboratoriais, certificados de
qualidade, relatorios de ensaio, declaragdes do fabricante ou outros documentos técnicos capazes de

demonstrar o atendimento das especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

Quando houver certificagdes emitidas por organismos acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia — INMETRO ou por laboratoérios reconhecidos, estas poderdo ser aceitas como meio
de comprovacdo da qualidade e conformidade dos materiais, desde que guardem relagdo direta com as

caracteristicas exigidas para o objeto da contratagdo.

A observancia das normas técnicas e sanitarias aplicaveis tem por finalidade assegurar que os materiais
adquiridos apresentem desempenho compativel com sua utilizagdo em ambiente hospitalar, contribuindo para
a seguranca dos pacientes e profissionais de saude, o controle de infecgdes, a padronizacdo do enxoval

hospitalar e a adequada aplicagdo dos recursos publicos.

10. MODALIDADE DA CONTRATACAO

A definicdo da modalidade de contratacdo considerou os principios do planejamento, eficiéncia,
economicidade, competitividade, isonomia e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica,
bem como as caracteristicas do objeto e a forma de atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de

Saude.

O objeto da presente contratacdo caracteriza-se como aquisi¢do de bens comuns, nos termos do art. 6°,
inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021, uma vez que os materiais possuem especifica¢des técnicas padronizadas,
amplamente disponiveis no mercado e passiveis de defini¢do objetiva no Termo de Referéncia, permitindo

ampla competitividade entre os fornecedores e julgamento objetivo das propostas.
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Embora a contratagdo tenha natureza de aquisi¢cao de material de consumo sem fornecimento continuado,
a necessidade administrativa é previamente conhecida e passivel de planejamento, uma vez que decorre da
reposicao do enxoval hospitalar, da substituicdo de materiais desgastados pelo uso e processamento hospitalar,
da ampliacdo da capacidade operacional das unidades de satide e da manutencdo de estoque minimo para

atendimento das demandas assistenciais durante a vigéncia da contratagdo.

Nesse contexto, foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento da demanda:

+ Soluc¢ao 01 — Contratacio Direta (Dispensa de Licitacéio)

Analise

Em exercicios anteriores, parte das aquisicdes de lap cirurgico, leng6is hospitalares e demais materiais de
rouparia hospitalar foi realizada por meio de contratagdo direta, em razdo dos quantitativos reduzidos e das

necessidades pontuais existentes naquele periodo.

Entretanto, a ampliagdo da estrutura do Hospital Municipal de Tomé-Acu, com a implantagdo de novos
blocos cirtirgicos, o aumento da capacidade de atendimento das unidades de saude e a necessidade de
planejamento das aquisi¢des demonstraram que a contratagdo direta deixou de representar a alternativa mais

adequada para atendimento do objeto.

Embora legalmente admitida nas hipoteses previstas na Lei n® 14.133/2021, a contratagdo direta possui
carater excepcional e ndo se mostra compativel com uma demanda previamente identificada e suficientemente

planejada pela Administragao.

Além disso, a realizacdo de sucessivas contratagoes diretas para aquisicdo de materiais da mesma natureza
reduz a competitividade, dificulta o planejamento das aquisi¢des, aumenta os procedimentos administrativos

e pode resultar em condigdes comerciais menos vantajosas para a Administragdo Publica.

Dessa forma, conclui-se que a contratag@o direta ndo representa a solugdo mais eficiente sob os aspectos

técnico, administrativo € econémico.

@

« Solucgio 02 — Pregao Eletronico com Sistema de Registro de Precos

Analise
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A realizacdo de Pregdo Eletronico, com adogdo do Sistema de Registro de Precos, apresenta-se como a

alternativa mais adequada para a presente contratacao.

A modalidade ¢ compativel com a natureza de bem comum do objeto e permite ampla participacao de
fornecedores, maior transparéncia do procedimento licitatorio e selecdo da proposta mais vantajosa para a

Administragao.

A utilizag@o do Sistema de Registro de Precos possibilita que as aquisi¢des sejam realizadas de forma
parcelada, conforme a necessidade efetivamente verificada pela Secretaria Municipal de Saude durante a

vigéncia da Ata, evitando tanto o desabastecimento quanto a formacao de estoques superiores ao necessario.

Essa sistematica proporciona maior flexibilidade na gestdo dos materiais de rouparia hospitalar,
permitindo que a Administragdo adquira apenas os quantitativos necessarios em cada solicitagdo, observadas

a disponibilidade orgamentaria e as condigdes estabelecidas na contratagio.
Entre as principais vantagens da solu¢do destacam-se:

e planejamento prévio das aquisi¢des;

e ampla competitividade entre fornecedores especializados;

e obten¢do de precos mais vantajosos por meio da disputa eletronica;

e fornecimento parcelado conforme a necessidade da Administragéo;

e reducdo da necessidade de contratagdes diretas durante a vigéncia da Ata;

e maior controle da execugdo contratual e da gestdo dos estoques;

e racionalizagdo dos recursos publicos;

e observancia dos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento ¢ interesse publico previstos

na Lein® 14.133/2021.

Dessa forma, o Pregdo Eletronico, com utilizag@o do Sistema de Registro de Precos, mostra-se plenamente

adequado as caracteristicas do objeto e as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.
e Solucio 03 — Adesao a Ata de Registro de Precos de outros érgaos publicos
Analise
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A adesdo a atas de registro de precos gerenciadas por outros 6rgdos ou entidades publicas, embora

legalmente possivel, ndo se apresenta como a alternativa mais vantajosa para a presente contratagao.

As atas eventualmente disponiveis podem nao contemplar as especificagdes técnicas, a composi¢cdo dos
kits, as caracteristicas dos tecidos, os quantitativos e demais requisitos definidos pela Secretaria Municipal de
Satude para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de Tomé-Agu e da Unidade de Pronto

Atendimento.

Além disso, a realizagdo de procedimento proprio permite adequar integralmente o objeto as necessidades
da Administracdo Municipal, definir quantitativos compativeis com a realidade local e ampliar a

competitividade entre fornecedores, favorecendo a obtencao de melhores condi¢des comerciais.
10.1. CONCLUSAO QUANTO A MODALIDADE

Diante das analises realizadas, conclui-se que a realizagdo de licitagdo propria, na modalidade PREGAO
ELETRONICO, constitui a alternativa que melhor atende aos principios da legalidade, competitividade,
economicidade, eficiéncia, planejamento e transparéncia, assegurando a contratacdo dos materiais desta

contrata¢do de forma objetiva, segura e alinhada as necessidades da Administracdo Municipal.
10.2. ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP

A presente contratacdo adotara o Sistema de Registro de Precos — SRP, nos termos dos arts. 82 a 86 da Lei
n°® 14.133/2021, por se tratar de aquisicao cujos quantitativos podem ser previamente estimados, mas cujo
consumo efetivo ocorrerd conforme as necessidades verificadas durante a vigéncia da futura Ata de Registro

de Precos.

Embora a Secretaria Municipal de Satde tenha realizado o dimensionamento da demanda com base na
capacidade instalada do Hospital Municipal de Tomé-A¢u (HMTA) e da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), na ampliagdo dos leitos, na reposicdo dos materiais desgastados ¢ na manutengdo do estoque de
seguranga, ndo ¢ possivel definir previamente 0 momento exato em que cada item sera solicitado, pois sua
utilizagdo depende da dinamica dos atendimentos, das internagdes, dos procedimentos cirurgicos, obstétricos

¢ das demais atividades assistenciais desenvolvidas pelas unidades de satude.

Nesse contexto, a adogao do Sistema de Registro de Precos apresenta-se como a alternativa mais vantajosa,

uma vez que possibilita:
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e fornecimento parcelado, conforme a necessidade efetivamente verificada pela Administracao;

e maior flexibilidade na reposi¢do do enxoval hospitalar ¢ dos materiais utilizados nas rotinas
assistenciais;

e manutencdo de estoque adequado, reduzindo o risco de desabastecimento das unidades de satde;

¢ melhor planejamento das aquisi¢des ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos;

e otimizagdo da gestdo dos recursos orcamentarios e financeiros;

e reducdo da necessidade de novas contratagdes durante a vigéncia da Ata;

e maior celeridade no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Satde;

e racionalizagdo dos procedimentos administrativos relacionados as futuras aquisicdes.

Além disso, o Sistema de Registro de Precos permite que a Administra¢do disponha de pregos previamente
registrados para futuras aquisi¢des, proporcionando maior previsibilidade, seguranca juridica e eficiéncia na

gestdo contratual, sem a obrigatoriedade de aquisi¢ao integral dos quantitativos estimados.

Dessa forma, a adogdo do Sistema de Registro de Precos — SRP mostra-se tecnicamente adequada,
economicamente vantajosa ¢ alinhada aos principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse
publico, permitindo que as aquisi¢des sejam realizadas de forma parcelada, observando exclusivamente as

necessidades efetivas da Secretaria Municipal de Satde durante a vigéncia da contratagdo.

10.3. CONSOLIDACAO SOBRE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DOS
CONTRATOS DELA DECORRENTES
A Ata de Registro de Pregos decorrente da presente licitagdo tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados

da sua assinatura, nos termos do art. 84 da Lei n® 14.133/2021.

Durante a vigéncia da Ata, a Administragao podera realizar as contratagdes necessarias mediante emissao
de Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento, contrato ou outro instrumento habil, observando os
quantitativos registrados, a disponibilidade orcamentaria e as condi¢des estabelecidas no Edital e no Termo de

Referéncia.

A presente contratagdo refere-se ao fornecimento de bens de natureza ndo continuada, destinados ao
atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Satide — SEMSA, compreendendo a aquisi¢ao de lap
cirargico, lencdis hospitalares e materiais téxteis hospitalares, ndo se caracterizando como prestagdo de
servigos continuos ou atividade permanente sujeita ao regime de prorrogagdes sucessivas previsto para

contratos de natureza continuada.
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Importante destacar que a vigéncia da Ata de Registro de Precos ndo se confunde com a vigéncia dos
contratos ou instrumentos dela decorrentes. Enquanto a Ata possui prazo proprio definido na legislagdo, os
contratos de fornecimento observardo as regras estabelecidas no art. 105 da Lei n° 14.133/2021, limitando-se

ao cumprimento das obrigacdes assumidas e ao fornecimento dos quantitativos efetivamente contratados.

Dessa forma, ndo se aplica ao presente objeto o regime de prorrogacdes previsto nos arts. 106 e 107 da

Lei n® 14.133/2021, destinado exclusivamente as contratacoes de servigos continuos.

Pontos de Atencao:

e Vigéncia da Ata de Registro de Precos: 12 (doze) meses, admitida prorrogacao por igual periodo,
nos termos do art. 84 da Lei n° 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade para a

Administracdo ¢ mantidas as condigdes originalmente pactuadas;

e Vigéncia dos contratos ou instrumentos decorrentes: observara o disposto no art. 105 da Lei n°
14.133/2021, restringindo-se ao fornecimento dos materiais efetivamente contratados, nao sendo

aplicavel o regime de prorrogagdes sucessivas previsto para servigcos continuos;

e Execucio sob demanda: as aquisi¢cdes ocorrerdo de forma parcelada, conforme as necessidades da
Secretaria Municipal de Satde, ndo havendo obrigagdo de contratagdo integral dos quantitativos

registrados.

A correta distingdo entre a vigéncia da Ata de Registro de Pregos e a vigéncia dos contratos dela
decorrentes assegura a observancia dos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e planejamento,
garantindo a adequada conducdo da contratagdo e a conformidade com a legislagdo vigente e com os

entendimentos dos 6rgaos de controle.

10.4. FORMA ELETRONICA

A adogdo da forma eletronica para a realizagdo do certame encontra amparo na Lei n° 14.133/2021, que
estabelece como regra geral a utilizagdo de meios digitais nos procedimentos licitatorios, ressalvadas as
hipoteses devidamente justificadas de inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administragdo. No presente
caso, a escolha da modalidade eletronica justifica-se por representar a alternativa mais eficiente, moderna e

segura para conducdo do processo licitatorio, assegurando:
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e Maior publicidade e transparéncia, por meio da ampla divulgacdo em plataformas oficiais e
sistemas informatizados de compras publicas;

o Ampliacdo da competitividade, ao permitir a participagao de fornecedores de diferentes regides, sem
limita¢des geograficas;

o Reducio de custos operacionais, tanto para a Administragdo quanto para os licitantes, eliminando
despesas com deslocamento, impressdes e tramites fisicos;

o Celeridade processual, com etapas automatizadas ¢ maior controle dos prazos ¢ atos praticados;

o Rastreabilidade e seguranca juridica, por meio do registro digital de todas as fases do procedimento,

facilitando a fiscalizagdo e o controle pelos 6érgaos competentes.

Dessa forma, a escolha da modalidade Pregédo Eletronico apresenta-se como a alternativa legal, técnica e
economicamente mais vantajosa, conferindo seguranca juridica, planejamento logistico e eficiéncia na

execucao das politicas publicas do dmbito municipal.

10.5. TIPO E CRITERIO DE AVALIACAO: MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE

Adota-se como critério de julgamento o menor prego global por lote, considerando as caracteristicas dos
materiais que compdem o objeto da contratacdo e a necessidade de fornecimento integrado dos itens que

integram a solucao de rouparia e materiais téxteis hospitalares.

A adocdo do lote unico mostra-se adequada em razdo da complementaridade dos materiais, que abrangem
lengdis hospitalares, pijamas cirurgicos, kits para procedimentos cirirgicos e obstétricos ¢ materiais
complementares utilizados nas atividades assistenciais, destinados ao atendimento do Hospital Municipal de

Tomé-A¢u (HMTA) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Embora os itens possuam especificagdes proprias e aplicagdes distintas, sua contratacdo conjunta permite
maior padronizacdo dos materiais, uniformidade de qualidade, acabamento, dimensdes e caracteristicas dos
produtos, bem como, quando aplicavel, a padroniza¢do da identidade visual institucional das unidades de

saude.

A adocdo do critério de menor prego global por lote proporciona:

e maior efici€ncia na gestdo e fiscalizagdo da contratacdo;
e padronizagdo dos materiais que compdem a rouparia hospitalar;

e maior integrag@o e coordenagdo no fornecimento dos itens;
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e simplificagdo dos procedimentos de recebimento, conferéncia e controle;

e reducdo da complexidade administrativa decorrente da gestdo de multiplos fornecedores;

e maior eficiéncia logistica, especialmente considerando o fornecimento parcelado e sob demanda;
e atendimento aos principios da economicidade, eficiéncia e selecdo da proposta mais vantajosa para

a Administragao.

Além disso, o agrupamento dos itens em lote unico nao impede o fornecimento parcelado dos materiais,
uma vez que as entregas poderdo ocorrer de forma fracionada e conforme as necessidades da Secretaria

Municipal de Saude, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

A adocao do lote unico também se mostra compativel com a necessidade de atendimento coordenado das
unidades de saude, especialmente diante da ampliacao da estrutura e da capacidade de atendimento do HMTA
¢ da necessidade de atendimento das demandas da UPA, circunstancias que exigem maior organizacdao do

fornecimento e disponibilidade adequada dos materiais.

Dessa forma, considerando a complementaridade dos itens, a necessidade de padronizagdo da rouparia
hospitalar, a utilizagdo conjunta dos materiais, a eficiéncia logistica e administrativa e a necessidade de
atendimento integrado das unidades de saude, o critério de julgamento pelo menor preco global do lote tnico
mostra-se técnica e administrativamente adequado a presente contratacdo, observados os principios da
legalidade, isonomia, competitividade, eficiéncia, economicidade e selegdo da proposta mais vantajosa,

previstos na Lei n® 14.133/2021.
10.6. DO PARCELAMENTO E DA ADOCAO DE LOTE UNICO

Considerando as caracteristicas do objeto e as necessidades administrativas apresentadas pela Secretaria
Municipal de Saude — SEMSA, os itens que compdem a presente contratacdo serdo agrupados em lote Unico,
para fins de julgamento, tendo em vista a identidade de sua categoria, a complementaridade de suas finalidades

e a necessidade de padronizacdo e fornecimento coordenado dos materiais destinados as unidades de saude.

A contratagdo compreende lap cirargico, lengdis hospitalares e demais materiais téxteis hospitalares,
destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas pelo Hospital Municipal de Tomé-Agu — HMTA e
pela Unidade de Pronto Atendimento — UPA, abrangendo procedimentos cirtrgicos, obstétricos, internagao,

urgéncia, emergéncia e demais atividades assistenciais.
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Embora os itens possuam fungdes especificas, todos integram a mesma categoria de materiais téxteis e de
rouparia hospitalar, apresentando finalidade comum relacionada a estruturacdo e ao adequado funcionamento
das unidades de saude. A contratagdo conjunta permitira a Administracdo estabelecer e preservar padrdes
uniformes de qualidade, acabamento, resisténcia, dimensdes, durabilidade e demais caracteristicas necessarias

a utilizacdo em ambiente hospitalar.

A adocgio do lote tnico também se justifica pela necessidade de padronizagao institucional dos materiais,
considerando que os itens que possuirem previsao de personalizacdo deverdo observar a identidade visual das
unidades de satude, com aplicagdo das respectivas logomarcas, identificagdes institucionais e demais elementos
definidos pela Administragdo, conforme o local de utilizacdo e a demanda apresentada. As marcas, logotipos
¢ demais detalhes de personalizagdo serdo fornecidos ou formalmente solicitados pela Administragdo no
momento da emissao da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento ou conforme as necessidades especificas

de cada entrega.

Essa padronizacdo contribui para a adequada identificagdo dos materiais, organizacdo e controle do
enxoval hospitalar, além de proporcionar uniformidade visual e institucional aos produtos utilizados no HMTA
e na UPA. A aquisi¢do conjunta favorece, ainda, a manutencdo de padrdo uniforme de qualidade e
apresenta¢ao, reduzindo o risco de fornecimento de materiais com caracteristicas, acabamentos ou padroes de

personalizagdo incompativeis entre si.

Ressalta-se que a contratagdo possui carater prioritario, considerando a insuficiéncia e o desgaste dos
materiais atualmente disponiveis, bem como a ampliagao da capacidade de atendimento do Hospital Municipal
de Tomé-Acu, com a implantagdo de novas salas e estruturas destinadas aos servicos de saude, circunstancias

que demandam a disponibiliza¢do de quantidade adequada de materiais para o funcionamento das unidades.

A contratagdo conjunta mostra-se igualmente adequada em razdo da necessidade de atendimento
simultaneo do HMTA e da UPA, inclusive em atividades de urgéncia e emergéncia, sendo necessario reduzir
os riscos de desabastecimento e assegurar a disponibilidade dos materiais necessarios ao funcionamento

regular dos servigos de saude.

Sob o aspecto operacional, o agrupamento dos itens em lote Unico proporciona maior eficiéncia na gestao
do fornecimento, facilitando a programacdo das entregas, o recebimento, a conferéncia, a fiscalizagdo, a
comunicacdo com a contratada e eventual substituigdo de produtos em desconformidade. Também reduz a
necessidade de gerenciamento simultdneo de diversos fornecedores para materiais pertencentes a mesma
categoria e destinados as mesmas unidades de satde. i
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A adocao do lote unico ndo implica aquisicdo imediata ou integral dos quantitativos registrados, uma vez
que a contratacdo serd realizada por meio do Sistema de Registro de Pregcos — SRP, com fornecimento
parcelado e sob demanda, conforme as necessidades efetivamente verificadas pela Administracdo ¢ a

disponibilidade dos estoques.

Dessa forma, considerando a identidade da categoria dos materiais, a complementaridade de suas
aplicagoes, a necessidade de padronizagdo da qualidade e da identidade visual institucional, a possibilidade de
personalizagdo dos itens com as logomarcas e identificagdes das unidades de satide, a ampliagdo da estrutura
e da capacidade de atendimento, a necessidade de atendimento do HMTA e da UPA e a busca por maior
eficiéncia logistica e administrativa, conclui-se que o agrupamento dos itens em lote inico mostra-se adequado

as caracteristicas do objeto e ao interesse publico.

11. ESTIMATIVA E REFERENCIA DE PRECOS

OBJETO DE PESQUISA: Aquisi¢ao de lap cirurgico, lencdis e demais pecas de rouparia hospitalar, destinados

ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Satide do Municipio de Tomé-Acu/PA.

Relatorio de Cotagdo - AQUISICAO DE LAP CIRURGICO — LENCOIS HOSPITALARES, gerado em
16/07/2026, as 14h04min20s, pelo Departamento de Licitagdes e Contratos da Prefeitura Municipal de Tomé-
Acu/PA.

11.1. FUNDAMENTACAO DA PESQUISA DE PRECOS

A presente justificativa de pregos foi elaborada com base no Relatorio de Cotagdo anexo, em observancia
a Instru¢do Normativa SEGES/ME n°® 65, de 07 de julho de 2021, e a Lei Federal n° 14.133/2021,
especialmente quanto a necessidade de formagdo de estimativa de despesa compativel com os valores

praticados no mercado e em contratagdes publicas similares.

Nos termos do art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, o valor previamente estimado da contratagdo devera
ser compativel com os precos praticados no mercado, considerados os bancos de dados publicos, as
contratagdes similares realizadas pela Administragdo Publica, as pesquisas em sitios eletronicos especializados

ou de dominio amplo e as pesquisas diretas com fornecedores, entre outros pardmetros legalmente admitidos.

Dessa forma, a pesquisa de pregos constitui elemento essencial da fase preparatdria, pois permite estimar
adequadamente o custo da contratacdo, avaliar a razoabilidade dos valores coletados e subsidiar a defini¢do do
preco de referéncia, em observancia aos principios da economicidade, eficiéncia, transparéncia, razoabilidade

e selecdo da proposta mais vantajosa.
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11.2. DA FINALIDADE DA PESQUISA

A pesquisa tem por finalidade subsidiar a estimativa de valor para futura aquisi¢ao de pecas de rouparia
hospitalar, compreendendo lengois de leito com e sem elastico, pijamas cirargicos, kits para parto normal, kits
de lap cirtirgico e coberturas impermeaveis para mesa auxiliar, indispensaveis a manutencao do enxoval e ao

funcionamento dos servigos assistenciais e cirirgicos da rede municipal de saude.

Os itens apresentam especificagdes proprias para uso hospitalar, incluindo requisitos de resisténcia a
lavagens frequentes, higienizacdo, conforto, durabilidade, impermeabilidade e adequacdo aos procedimentos
clinicos e cirurgicos. Por essa razdo, a cesta de pregos foi composta por referéncias ptblicas, fontes de dominio

amplo e cotagdes diretas com fornecedores, conforme a disponibilidade e a compatibilidade de cada item.
Descricao dos Itens Pesquisados

O Relatério de Cotagdo contemplou 6 (seis) itens, com os respectivos quantitativos, unidades de
fornecimento e precos estimados unitarios. Os valores foram definidos mediante aplicacdo da Média Saneada
dos precos obtidos, conforme metodologia indicada no proprio relatério, e estdo consolidados no quadro

constante do item 6 desta justificativa.
11.3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Foi adotada metodologia baseada na diversificagdo de fontes, com fundamento no art. 5° da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 65/2021, utilizando-se contratacdes publicas similares, bases governamentais,

fontes de dominio amplo e pregos obtidos diretamente junto a fornecedores do ramo pertinente.

Para a realizag¢do da pesquisa, foi utilizado o sistema Banco de Pregos, ferramenta tecnologica que retine
informagdes provenientes de bases governamentais € complementares e auxilia na organizacdo, comparagao e

tratamento estatistico dos dados coletados, sem se confundir com a fonte originaria dos precos.

Conforme consta no relatério anexo, a pesquisa foi realizada entre 09/07/2026, as 14h06min23s, ¢
16/07/2026, as 13h58min00s, tendo sido o relatorio gerado em 16/07/2026, as 14h04min20s. O método
matematico aplicado foi a Média Saneada dos precos obtidos, com calculo da média aritmética, do desvio-
padrdo, dos limites superior e inferior e do coeficiente de variagdo, buscando amostra homogénea e

representativa.

Os valores foram analisados quanto a compatibilidade das especifica¢des, unidade de fornecimento,

periodo da pesquisa, origem da informagdo e coeréncia em relagdo aos demais pregos encontrados. Quando
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necessario, valores fora da faixa estatistica foram desconsiderados pelo tratamento de saneamento, evitando

distor¢des na formacao do preco estimado.

11.4. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZACAO DA MEDIA SANEADA DOS PRECOS
OBTIDOS

A adocdo da Média Saneada justifica-se pela necessidade de definir pardmetro objetivo, confidvel e
representativo da realidade mercadologica para os itens de rouparia hospitalar apurados. A metodologia
permite identificar e afastar valores discrepantes, excessivamente elevados ou reduzidos, preservando os

precos situados em faixa estatisticamente homogénea.

A pesquisa reuniu entre 4 (quatro) e 6 (seis) precos por item, totalizando 28 (vinte e oito) referéncias para
os 6 (seis) itens pesquisados. Essa pluralidade amplia a base comparativa ¢ reduz o risco de formacdo da

estimativa a partir de prego isolado ou de fonte unica.

No caso concreto, o critério aplicado mostra-se adequado porque considera contratagdes publicas
similares, referéncias de mercado e propostas diretas, submetendo os valores ao calculo do desvio-padrao e do
coeficiente de variagdo. O resultado obtido representa, com maior seguranga, 0 comportamento central dos

precos considerados validos para cada item.

Ressalta-se que os pregos pesquisados constituem referéncias para a composi¢do da estimativa € ndo
representam escolha prévia de fornecedor, compromisso de contratacdo ou direcionamento. A futura selego
devera observar o procedimento legal aplicavel, a competitividade e as condi¢des previstas no instrumento

convocatorio ou documento equivalente.

Assim, a utilizagdo da Média Saneada atende a necessidade de cautela na formagao do prego de referéncia
e contribui para a obten¢do de valores compativeis com o mercado, preservando a economicidade e a seguranca

da contratagao.
11.5. FONTES UTILIZADAS NA PESQUISA

A pesquisa contemplou fontes diversificadas, conforme detalhamento constante do Relatorio de Cotagao
anexo, abrangendo contratagdes similares da Administragdo Publica, bases governamentais, fontes de dominio

amplo e cotagdes diretas com fornecedores.
Contratacdes similares da Administracao Publica e bases governamentais

Foram utilizados precos provenientes de contratagdes publicas registradas no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas - PNCP, no Compras.gov.br ¢ em plataformas publicas de licitacdo, incluindo
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referéncias de 6rgdos municipais, estaduais e federais para aquisicdo de lengois, pijamas, kits e demais pecas

de rouparia hospitalar.

As referéncias publicas foram selecionadas considerando a compatibilidade das caracteristicas essenciais
dos itens, tais como composi¢do do tecido, dimensdes, acabamento, finalidade hospitalar, resisténcia,
impermeabilidade e unidade de fornecimento, admitindo-se aproximagdes tecnicamente justificaveis quando

ndo localizada descri¢ao integralmente idéntica.
Fontes de dominio amplo

Também foram utilizadas fontes de dominio amplo quando aplicaveis, especialmente para ampliar a cesta
de precos de itens com oferta regular no mercado. Essas referéncias foram avaliadas de forma complementar,
observando-se a data da consulta, a identificagdo do produto, a compatibilidade da especificagdo ¢ a inclusao

dos custos incidentes.
Cotacoes diretas com fornecedores

O relatério também incorporou precos obtidos diretamente junto a fornecedores, enquadrados no inciso
IV do art. 5° da IN SEGES/ME n° 65/2021. As propostas foram consideradas juntamente com as demais fontes

e submetidas ao mesmo tratamento estatistico aplicado a cada item.

Fonte utilizada Exemplos identificados no relatério Finalidade na pesquisa

Contratagdes publicas e bases
governamentais

PNCP, Compras.gov.br e plataformas
publicas de licitagdo

Referéncias de pregos homologados ¢
contratagdes similares

Fontes de dominio amplo

Sitios eletronicos consultados e

Ampliagdo complementar da cesta de

anexados ao relatorio precos

Propostas manuais de fornecedores
do ramo

Aferi¢ao de precos atuais e

Cotacodes diretas .. . ~
compativeis com as especificagdes

A utilizagdo de cotagdes diretas mostrou-se pertinente diante das especificagoes proprias da rouparia
hospitalar, contribuindo para aferir precos atuais praticados por empresas do ramo e para ampliar a

representatividade da pesquisa.

A empresa GLEIBSON DA CUNHA PANTOIJA, inscrita no CNPJ n° 57.354.218/0001-61, apresentou
proposta comercial datada de 16 de julho de 2026, no valor global de R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove

mil e quinhentos reais).
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Consta prazo de entrega de até 45 dias, validade de 30 dias e condi¢gdes de pagamento indicadas na

proposta.

A empresa PORTO BELO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ n°® 47.186.947/0001-00,
apresentou or¢amento gerado em 15 de julho de 2026, no valor global de R$ 297.696,00 (duzentos e noventa

e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais).

As duas propostas comerciais foram utilizadas como fontes diretas de mercado e integradas a cesta de
precos de cada item, juntamente com as referéncias publicas e de dominio amplo. A diferenca entre os valores
ofertados foi considerada no tratamento estatistico da Média Saneada, de modo que as cotacdes contribuiram
para a afericdo da realidade mercadologica sem que representassem escolha prévia ou vinculagdo a qualquer

fornecedor.
11.6. CONSOLIDACAO DOS VALORES OBTIDOS

Com base nos valores apurados e saneados no Relatorio de Cotagao, o valor global estimado da aquisi¢ao
corresponde a R$ 197.038,60 (cento e noventa e sete mil, trinta e oito reais e sessenta centavos), conforme

detalhamento abaixo:

Preco Ol
Item Especificacao Quantidade estimado Val?r total | Participacio
epr estimado no total
unitario
LENCOL DE LEITO — SEM . RS .
' | BLASTICO (TECIDO GROss0) | 00unidades | R$46.18 | 5, 3,64, 16,4%
LENCOL DE LEITO COM . R$ .
2 ELASTICO 500 unidades | R$46,97 | . ¢ 5.00 11,9%
PIJAMA CIRURGICO (CAMISA E . RS .
3 CALCA) 240 kits R$ 8894 | - . 45.60 10,8%
KIT PARA PARTO NORMAL . RS .
4 (TAMANHOS VARIAVEIS) 100 kits RS U742 111 742,00 6,0%
KIT DE LAP CIRURGICO . RS o
> (ROUPARIA HOSPITALAR) 300 kits R$ 331,00 99.300,00 30.4%
COBERTURA/ENVOLTORIO RS
6 IMPERMEAVEL PARA MESA 200 unidades | R$44.20 | ¢ 04000 4,5%
AUXILIAR 130 X 220 CM O
RS .
TOTAL 197.038.60 100,0%
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11.7. ANALISE DA PESQUISA

A analise dos dados demonstra que a pesquisa foi estruturada com quantidade adequada de referéncias,
variando de 4 a 6 precos por item. Os valores foram submetidos a metodologia de Média Saneada, com controle

do coeficiente de variagdo, a fim de assegurar amostras suficientemente homogéneas e representativas.

Os pregos estimados unitarios apurados foram: R$ 46,18 para o lencol de leito sem elastico; RS 46,97
para o lencol de leito com elastico; R$ 88,94 para o pijama cirtrgico; R$ 117,42 para o kit de parto normal;

R$ 331,00 para o kit de lap cirurgico; e R$ 44,20 para a cobertura impermeavel de mesa auxiliar.

O item de maior impacto financeiro ¢ o Kit de Lap Cirtrgico (Rouparia Hospitalar), com valor total
estimado de R$ 99.300,00, equivalente a aproximadamente 50,4% do valor global. Em seguida aparecem o

Lengol de Leito sem Elastico, com R$ 32.326,00, ¢ o Lenc¢ol com Elastico, com R$ 23.485,00.

A diversidade de fontes e o tratamento estatistico aplicado mostram-se compativeis com a natureza do
objeto. As referéncias publicas e privadas foram utilizadas de maneira complementar, permitindo a comparacao
dos pregos e a mitigacdo de eventuais distor¢oes decorrentes de diferencas de tecido, dimensdes, acabamento

ou especificacdes acessorias.

Diante disso, os valores consolidados apresentam coeréncia metodologica e podem subsidiar a estimativa
da contratagdo, sem prejuizo da conferéncia final das especificacdes ¢ da atualizagdo da pesquisa caso haja

alteragdo relevante do objeto ou decurso significativo de tempo.
11.8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

Considerando os pregos unitarios definidos pela Média Saneada e os quantitativos previstos, o valor global
estimado para a contratagdo ¢ de R$ 197.038,60 (cento e noventa e sete mil, trinta e oito reais e sessenta

centavos).

Os comprovantes das pesquisas de pregos coletadas integram este processo como documento anexo, em

formato PDF e no QR CODE abaixo:

11.9. CONCLUSAO
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Diante da pesquisa realizada, conclui-se que os valores estimados para a aquisi¢ao de lap cirurgico, lengois
e demais pegas de rouparia hospitalar encontram-se fundamentados em fontes diversificadas e submetidos a
tratamento estatistico compativel com a IN SEGES/ME n° 65/2021 e com o art. 23 da Lei Federal n°
14.133/2021.

A metodologia de Média Saneada permitiu identificar uma faixa representativa de mercado para cada item
e reduzir a influéncia de valores discrepantes, conferindo maior seguranga a estimativa. O valor global apurado,
de R$ 197.038,60, mostra-se adequado para subsidiar o prosseguimento da fase preparatoria, observadas as

especificagdes, os quantitativos e as demais condigdes definidas pela Administragdo.

Os comprovantes, extratos das fontes, propostas comerciais, memorias de calculo e demais evidéncias
que fundamentam a presente justificativa integram o Relatorio de Cotag@o e deverdo permanecer juntados aos

autos do processo administrativo para fins de conferéncia, controle e fiscalizagdo.

11.10. PLANILHA ORCAMENTARIA
P VALOR | VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DO FORNECIMENTO UND | QTD UNIT. TOTAL
Lencol de Leito — Sem Elastico (Tecido Grosso)

Tipo: Lengol de cima (plano), sem eldstico, destinado a uso
hospitalar em todos os setores do HMTA. Material: 100%
poliéster, de gramatura mais alta, conferindo espessura e
conforto térmico proximos aos de um cobertor, resistente a
multiplas lavagens e processos de desinfecgdo. Cor: Branca,
padronizada, facilitando a higienizagdo e mantendo a
uniformidade = do  enxoval  hospitalar.  Medidas: UN 700 R$ RS
Aproximadamente 2,20 m de comprimento x 1,60 m de 46,18 32.326,00
largura, garantindo cobertura adequada do paciente.
Acabamento: Costuras refor¢adas e bordas bem finalizadas,
evitando desfiamentos e desgaste precoce. Caracteristicas
adicionais: Tecido mais grosso, proporcionando maior
conforto térmico; Respiravel e hipoalergénico; lavagens;
Facilita a manutengdo, organizacdo e padronizagdo do
enxoval hospitalar.

Lengois de Leito com Elastico
Tipo: Lengol de baixo com elastico para colchdo hospitalar.
Material: 100% poliéster, de alta qualidade, resistente a
lavagens continuas e desinfec¢do, com costuras reforcadas UN 500 R$ R$
para maior durabilidade. Cor: Branca, padronizada, 46,97 23.485,00
permitindo facil higieniza¢do e identificacdo hospitalar.
Medidas: Aproximadamente 0,90 m de largura x 1,90 m de
comprimento x 30 cm de altura, compativel com colchdes
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padrdo hospitalares. Acabamento: Elastico em toda a borda,
garantindo  perfeito ajuste ao colchdo, evitando
deslocamentos e proporcionando conforto ao paciente.
Caracteristicas ~ adicionais:  Tecido  respiravel ¢
hipoalergénico; Alta resisténcia a rasgos, desfiamentos e
desgaste; Manuten¢do da cor branca e integridade do tecido
apos multiplas lavagens; Facilita a organiza¢do do enxoval
e padronizacdo do hospital.

Aquisi¢ao de pijamas cirurgicos compostos por camisa e
calga, destinados ao uso de profissionais em ambiente
hospitalar, proporcionando conforto, mobilidade e assepsia
durante a execucdo de procedimentos. As pecgas deverdo ser
confeccionadas em tecido tipo brim leve ou oxford
hospitalar, podendo conter composi¢do em algoddo e
poliéster, garantindo resisténcia, durabilidade e conforto
térmico. O material deve permitir lavagens frequentes, ndo KIT 240 R§ RS
apresentar transparéncia, possuir boa respirabilidade e 88,94 21.345,60
secagem rapida. Caracteristicas minimas: ¢ Camisa com
manga curta, decote em “V” ou gola careca, com ou sem
bolso ¢ Calga com elastico na cintura e/ou corddo para ajuste
* Costuras reforcadas, acabamento resistente ao uso
continuo * Modelagem adequada que permita liberdade de
movimentos Tamanhos: « M, G ¢ GG (a serem distribuidos
conforme demanda do setor) * M =60+ G =100 * GG = 80
Kit destinado a realizagdo de parto normal, composto por
campos cirurgicos em diferentes dimensdes, visando atender
as necessidades especificas de cada procedimento.
Disponivel nos seguintes tamanhos: ¢ Pequeno: 1,00 x 1,00 KIT 100 RS R$

m * Médio: 1,00 x 1,50 m ¢ Grande: 1,50 x 2,00 m Os itens 117,42 11.742,00
sdo confeccionados em material de alta qualidade, com
caracteristicas adequadas para uso hospitalar, garantindo
seguranga, assepsia e eficiéncia durante o procedimento

Kit de rouparia cirargica confeccionado em tecido hospitalar
de alta resisténcia, composto por material 100% algodao ou
misto (algoddo/poliéster), com gramatura adequada,
permitindo  processos de lavagem, desinfeccdo e
esterilizagio. KIT 300 R$ RS

Kit deve conter: CAMPO INFERIOR 160x200CM; 1 331,00 99.300,00
CAMPO SUPERIOR 150x200CM; 2 CAMPO LATERAL
100x100CM, 2 CAPOTE CIRURGICO M e G, 1 CAMPO
MESA INSTRUMENTAL 70x130CM; 1 CAMPO RN
100x100CM

Cobertura descartavel indicada para revestimento e protecao
de mesa auxiliar em procedimentos hospitalares.
Confeccionada em material ndo tecido com camada
6 impermeavel de polietileno, proporcionando barreira eficaz| UN 200
contra liquidos, fluidos e contaminagdes. Possui dimensoes
de 130 x 220 cm, garantindo ampla cobertura da superficie
da mesa auxiliar ¢ contribuindo para a manutencdo da

RS RS
44,20 8.840,00
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assepsia durante os procedimentos. Produto de uso unico,
TOTAIS R$ 197.038,60

atoxico e de facil aplicagdo.

VALOR TOTAL: RS 197.038,60 (cento e noventa e sete mil, trinta e oito reais e sessenta centavos).

Ressalta-se que os documentos comprobatorios da pesquisa de precgos, incluindo mapa comparativo,
relatorios de pesquisa e demais registros das fontes consultadas, integram os autos do processo administrativo,

garantindo transparéncia, rastreabilidade e conformidade com as normas aplicéveis as contratagcdes publicas.

12. DA APLICACAO DE MARGEM DE PREFERENCIA DE 10% PARA ME E EPP LOCAIS E
REGIONAIS

Considerando a natureza do objeto da presente contratacdo, a Administragdo opta pela adogdo do beneficio
regional destinado as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), em observancia as disposigoes

da Lei Complementar n°® 123/2006, da Lei n° 14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 046/2024.

A medida mostra-se adequada em razdo das caracteristicas do objeto, uma vez que os materiais téxteis
hospitalares serdo fornecidos de forma parcelada durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, exigindo
agilidade nas entregas, eficiéncia logistica e capacidade de atendimento tempestivo as necessidades da
Secretaria Municipal de Satde, especialmente para reposicdo do enxoval hospitalar ¢ atendimento das

demandas do Hospital Municipal de Tomé-Agu (HMTA) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Nesse contexto, a valorizagao dos fornecedores locais e regionais contribui para maior eficiéncia logistica,
reducdo de custos indiretos com transporte, maior rapidez na reposicao dos materiais, diminui¢ao dos riscos

de desabastecimento e fortalecimento da economia regional, sem prejuizo da competitividade do certame.

Nos termos do Decreto Municipal n° 046/2024, que define a regido de influéncia econdémica e
administrativa do Municipio de Tomé-Agu, o beneficio regional abrangera os fornecedores sediados nos

municipios integrantes do Vale do Acara, compreendendo:

e Acarg;
e Baido;

e (Concordia do Para;
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e Mocajuba;
e Tailandia;

e Tomé-Acu.

A adogdo do beneficio regional busca estimular o desenvolvimento econémico regional, fortalecer a
geracdo de emprego e renda, incentivar a participagdo das microempresas e empresas de pequeno porte e

ampliar a circulagdo de recursos na regido de influéncia do Municipio.

Além disso, considerando que os materiais objeto da contratacdo sdo amplamente comercializados por
empresas estabelecidas na regido e em outros centros de distribui¢do do Estado, a medida ndo compromete a
competitividade do certame, tampouco restringe indevidamente a participacao de fornecedores, preservando a

ampla concorréncia e a busca da proposta mais vantajosa para a Administragao.

Ressalta-se que o beneficio regional sera aplicado de forma ndo excludente, observando os limites legais
e regulamentares, sem impedir a participagdo de licitantes sediados em outras localidades, respeitando os

principios da isonomia, competitividade, economicidade e sele¢do da proposta mais vantajosa.

A medida encontra fundamento nos arts. 47 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, que autorizam o
tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte como instrumento de promocao do
desenvolvimento econdmico e social no &mbito municipal e regional, bem como nos principios e objetivos

previstos na Lei n® 14.133/2021.

Dessa forma, conclui-se que a aplicacdo da margem de preferéncia para ME e EPP locais e regionais
mostra-se compativel com o interesse publico, contribuindo para o fortalecimento da economia regional, para
maior agilidade no fornecimento dos materiais, para a eficiéncia logistica da contratagdo e para a continuidade

dos servigos prestados pela Secretaria Municipal de Satide do Municipio de Tomé-Agu.

12.1. FUNCIONALIDADE DO BENEFICIO REGIONAL DE 10%

Durante a fase de lances, a plataforma utilizada para o certame identifica que a proposta de menor valor ¢
de empresa ndo enquadrada como regional, ou seja, sediada fora dos municipios que compdem a regido

definida pelo Decreto Municipal n® 046/2024.
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Em seguida, verifica-se se h& ME ou EPP regional — sediada em Tomé-Agu, Acara, Baido, Concordia do
Para, Mocajuba ou Tailandia — que tenha apresentado lance com valor até¢ 10% (dez por cento) superior a

melhor proposta valida.

Havendo ME/EPP regional dentro dessa margem, essa empresa, ainda que com lance superior ao da menor
proposta, sera classificada em posi¢do preferencial, em razao da aplicagdo do beneficio regional de 10%, desde

que atendidos todos os demais requisitos do edital.
12.2. REQUISITOS PARA APLICACAO DO BENEFICIO REGIONAL

o A ME/EPP devera comprovar sede ou filial ativa em um dos municipios da regido definida no Decreto

Municipal n® 046/2024, por meio de documentos cadastrais habeis, tais como:

contrato ou estatuto social;
comprovante de inscri¢ao e situacdo cadastral no CNPJ;

alvara de funcionamento;

ERNEE NN

ou outros documentos exigidos no edital.

e A diferenca entre a proposta da ME/EPP regional e a menor proposta valida ndo podera ser superior a
10% (dez por cento).

e O edital devera prever expressamente a aplicacdo da margem de preferéncia regional de 10%, com
critérios objetivos de enquadramento e classificacao.

e O beneficio ndo se aplica a itens eventualmente reservados de forma exclusiva, quando houver, uma
vez que, nesses casos, o tratamento diferenciado ja se encontra assegurado.

e A empresa devera declarar corretamente, na plataforma do certame, seu porte (ME/EPP) e sua
condi¢do de empresa regional, sob pena de, em caso de falsa declaracdo, ser desclassificada do

certame, sem prejuizo das san¢des administrativas cabiveis.

12.3. JUSTIFICATIVA PARA A NAO APLICACAO DA EXCLUSIVIDADE E DA COTA
RESERVADA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A presente contratagdo sera realizada em lote inico, abrangendo os seis itens que compdem a solugdo de
rouparia e materiais téxteis hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Municipal

de Tomé-Acu (HMTA) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
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Nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar n°® 123/2006, a Administragdo devera estabelecer,
nos certames para aquisicao de bens de natureza divisivel, cota de até 25% do objeto para contratacdo de
Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte. Todavia, a propria Lei Complementar n® 123/2006, em seu art.
49, estabelece hipoteses em que o tratamento diferenciado ndo sera aplicado, especialmente quando este nao
for vantajoso para a Administracdo Publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser

contratado.

No presente caso, embora os materiais, considerados isoladamente, possam apresentar caracteristicas de
bens divisiveis, a contratagdo foi estruturada em lote Ginico em razdo da complementaridade entre os itens, da
necessidade de padronizacdo da rouparia hospitalar e da utilizagdo integrada dos materiais nas unidades de

saude, conforme justificativa de parcelamento constante deste Estudo Técnico Preliminar.

A adogdo de cota reservada, neste contexto, implicaria a divisdo da execug@o do objeto entre fornecedores
distintos, comprometendo a logica de fornecimento integrado estabelecida para a contratacdo e aumentando a

complexidade de gestdo, recebimento, conferéncia, fiscaliza¢do e controle dos materiais.

A medida também poderia dificultar a manuten¢do de um padrdo uniforme de qualidade, acabamento,
medidas, composi¢do dos tecidos, costuras, resisténcia, apresentacao e, quando aplicavel, personalizagdo com
as logomarcas e demais elementos da identidade visual institucional das unidades de saude, especialmente
considerando que os materiais serdo utilizados conjuntamente na composi¢do do enxoval hospitalar e da

rouparia cirargica.

Ressalta-se que a necessidade de padronizacdo ndo decorre da impossibilidade de estabelecer
especificagdes técnicas comuns aos fornecedores, mas da necessidade de preservar a execucdo integrada do
conjunto contratado, evitando-se a fragmentagdo da responsabilidade pelo fornecimento e a consequente
necessidade de administrar, fiscalizar e compatibilizar diferentes fornecedores para materiais que possuem

utilizagdo complementar e que serdo empregados conjuntamente nas unidades de satde.

Além disso, a Secretaria Municipal de Satide possui necessidade de atendimento tempestivo decorrente da
ampliagdo da estrutura e da capacidade de atendimento do HMTA, incluindo a disponibilizacdo de novos
ambientes e estruturas cirurgicas, bem como das demandas da UPA, circunstancia que refor¢a a necessidade

de organizagdo logistica e de fornecimento coordenado dos materiais.

A adocdo da cota reservada também poderia gerar maior complexidade operacional no ambito do Sistema

de Registro de Pregos, considerando que os materiais serdo adquiridos de forma parcelada e sob demanda,
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conforme as necessidades efetivamente verificadas pela Administragdo. A existéncia de fornecedores distintos
para parcelas do mesmo conjunto de materiais poderia dificultar o planejamento das entregas, a reposicao do

estoque, a fiscalizagdo da execugdo e a responsabilizagdo por eventuais desconformidades.

Dessa forma, a ndo aplicacdo da cota reservada nao decorre do valor estimado do objeto ou de eventual
impossibilidade de participagdo de Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, mas da conclusdo de que,
diante das caracteristicas concretas da contratagdo, a fragmentagdo do fornecimento decorrente da reserva de
cota podera representar prejuizo ao conjunto do objeto e menor eficiéncia para a Administragdo, enquadrando-

se na hipotese prevista no art. 49, inciso III, da Lei Complementar n° 123/2006.

Assim, considerando a adocdo de lote unico, a complementaridade dos materiais, a necessidade de
padronizacdo da rouparia hospitalar, a utilizacao integrada dos itens pelo HMTA e pela UPA, a necessidade
de fornecimento coordenado e a ampliacao da estrutura e da capacidade de atendimento das unidades de saude,
justifica-se a ndo aplicag@o da cota reservada prevista no art. 48, inciso III, da Lei Complementar n° 123/2006,
com fundamento no art. 49, inciso III, do mesmo diploma legal, sem prejuizo da participagdo das
Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte no lote tinico e da fruicdo dos demais beneficios legalmente

assegurados.

13. CONTRATACOES SIMILARES

Com o objetivo de subsidiar o planejamento da presente contratagdo e demonstrar a compatibilidade do
objeto com praticas administrativas adotadas por outros entes publicos, foram analisadas contratagdes

similares ao objeto em outros municipios do Estado do Para.

TABELA COMPARATIVA DE CONTRATACOES SIMILARES

o = 2
o o = 9 =
&~ 7 N Z &)
=) N @) < o ‘E I~
Q = = = & & a
: : : =8 |35, |32
=) A = & &
= g 3 £ | S22 | 25
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA
_| E EVENTUAL CONTRATACAO DE
BRASIL PE N® | EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE | 24.718
NOVO 010/2026 UNIFORMES E ROUPARIA | 1op. 240.882,78 | 235.531,00
FMS HOSPITALAR, SOB  DEMANDA,
INCLUINDO A CONFECCAO,
PERSONALIZACAO E ENTREGA DOS
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ITENS, DESTINADOS AO
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
BRASIL NOVO/PA

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA
E EVENTUAL CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS DE CONFECCAO DE
PE/2025.039 | UNIFORMES, LENCOIS | 15.242

TRAIRAO | " p\ITSRP | HOSPITALARES E MALHARIA EM | hab. GEEREND | SECRIE
GERAL, DESTINADA A ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA,
SECRETARIAS E FUNDOS NO
MUNICIPIO DE TRAIRAO-PARA.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA
PREGAO E EVENTUAL AQUISICAO DE
SANTANA | ELETRONI | UNIFORMES E ROUPARIA | 4,
DO CcoO N° | HOSPITALAR, PARA ATENDER A |~ 449.263,50 | 203.639,00
ARAGUAIA | 072 2025 S | DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE :
RP_FMS SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA
DO ARAGUAIA-PA.
13.1. ANALISE TECNICA COMPARATIVA DOS VALORES

A analise das contratacdes similares identificadas demonstra que os valores praticados pela Administracao
Publica apresentam variagdes significativas entre os municipios pesquisados, em razao das particularidades de
cada objeto licitado, dos quantitativos estimados, da composicao dos itens, das especificagdes técnicas exigidas

e da estrutura da rede publica de saude atendida.

No Municipio de Brasil Novo/PA, a contratacdo destinada ao fornecimento de uniformes e rouparia
hospitalar apresentou valor estimado de R$ 240.882,78, sendo adjudicada pelo valor de R$ 235.531,00,

correspondente a uma reducdo aproximada de 2,22% em relagdo ao valor de referéncia.

No Municipio de Trairdo/PA, foi realizada contratagdo para prestagdo de servicos de confeccdo de
uniformes, lencdis hospitalares e malharia em geral, destinada ao atendimento de diversas secretarias e fundos
municipais, com valor estimado de R$ 683.934,79 e valor adjudicado de R$ 559.630,54, representando
economia aproximada de 18,17%. Ressalta-se que esse processo possui objeto mais abrangente, contemplando
servicos de confeccdo e atendimento a diferentes orgdos da Administragdo, circunstancias que influenciam

diretamente o valor global da contratacao.
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J4 o Municipio de Santana do Araguaia/PA realizou Registro de Precos para aquisi¢do de uniformes e
rouparia hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Satde, com valor estimado de R$ 449.263,50 e valor
adjudicado de R$ 203.639,00, correspondendo a uma redugdo aproximada de 54,68%. Embora o percentual
de desconto seja expressivo, trata-se de resultado decorrente da dindmica competitiva daquele certame e das
condigdes especificas da contratagdo, ndo podendo ser adotado, isoladamente, como pardmetro para a presente

licitagdo.

As diferengas observadas entre os valores das contratagdes pesquisadas decorrem, principalmente, da
diversidade dos materiais licitados, da quantidade de itens que compdem cada objeto, dos quantitativos
estimados, das especificagdes técnicas exigidas, da inclusdo ou ndo de servigos de confecgdo e personalizagdo,
bem como da quantidade de unidades de satide atendidas e da estrutura da rede municipal de satide de cada

ente.

Dessa forma, conclui-se que os processos analisados demonstram a viabilidade da contratacdo pretendida
e evidenciam que os valores praticados pelo mercado variam conforme as caracteristicas especificas de cada
objeto, reforcando a necessidade de realizagdo de procedimento licitatorio préprio, compativel com as
necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Tomé-Agu e orientado a obtengdo da proposta mais

vantajosa para a Administracdo Publica.

13.2. ANALISE TECNICA

Os processos analisados demonstram que a aquisi¢do de lap cirurgico, lengodis hospitalares ¢ materiais
téxteis hospitalares constitui pratica comum entre os municipios paraenses, sendo indispensavel para assegurar
o funcionamento das unidades de saude, a continuidade da assisténcia hospitalar ¢ o atendimento as normas

sanitarias aplicaveis aos servigos de saude.

As diferengas observadas entre os valores contratados decorrem principalmente dos seguintes fatores:

e quantidade de materiais demandados;
o diversidade dos itens que compdem cada contratagdo;
e especificagdes técnicas dos tecidos, acabamentos e demais caracteristicas dos materiais téxteis
hospitalares;
¢ inclusdo ou ndo de servigos de confeccdo, personalizagdo ou fornecimento de kits especificos;
e quantidade de unidades de saude atendidas e capacidade operacional da rede municipal de saude;
* necessidade de manutengdo de estoque para reposi¢do do enxoval hospitalar;
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e custos logisticos relacionados ao transporte, distribuicao e fornecimento dos materiais.

No caso de Tomé-Agu, a contratagdo apresenta compatibilidade com a realidade da Secretaria Municipal
de Saude, considerando a necessidade de atendimento do Hospital Municipal de Tomé-Agu (HMTA) e da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a ampliagdo da capacidade hospitalar com implantagdo de novos
blocos cirirgicos ¢ aumento do nimero de leitos, bem como a reposi¢do dos materiais desgastados pelo uso
continuo e pelos processos de lavagem, desinfeccdo e esterilizacdo, garantindo a manutengao dos padrdes de

qualidade, higiene, seguranca e continuidade dos servicos assistenciais.

14. COMPARACAO COM CONTRATACAO ANTERIOR DE OBJETO SIMILAR

Para fins de avaliacdo da evolugdo dos custos, adequacdo da estimativa e verificacdo da execucdo
contratual, foram analisadas contratagdes anteriores com objeto similar a lap cirargico, lencdis hospitalares e

materiais téxteis hospitalares no ambito do Municipio de Tomé-Agu.

Foram consideradas as seguintes contratagdes:

ANO MODALIDADE N° VALOR
2025 Dispensa de Licitagdo n® 7-2025-2201001 R$ 6.100,00
2025 Dispensa de Licitagdo n°® 7-2025-0205001 R$ 12.190,00
2025 Dispensa de Licitagdo n°® 7-2025-2010001 R$ 16.240,00
2024 Compra de pequeno vulto empenho 03010048 R$ 9.000,00
2022 Compra de pequeno vulto empenho 21020129 R$ 8.250,00
2022 Compra de pequeno vulto empenho 10110015 R$ 4.500,00
2022 Compra de pequeno vulto empenho 07120119 R$ 9.000,00
TOTAL RS$ 65.280,00

14.1. COMPARATIVO ORCAMENTARIO, PESQUISA DE PRECOS E ANALISE DA
EXECUCAO DAS CONTRATACOES ANTERIORES
Contratacio/Processo Secretarias Valor Orc¢ado Valor Contratado
¢ Participantes (R9) (R$)
Contratacdes passadas SEMSA - R$ 65.280,00
Processo Atual SEMSA R$ 197.038,60 -

A analise das contratagdes anteriormente realizadas pela Secretaria Municipal de Satde evidencia uma

evolugdo no planejamento das aquisi¢des de lap cirurgico, lencdis hospitalares e materiais téxteis hospitalares,
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em conformidade com os principios do planejamento, da eficiéncia e da economicidade previstos na Lei n°

14.133/2021.

No periodo analisado, foram identificadas sete contratagdes diretas, realizadas nos exercicios de 2022,
2024 e 2025, totalizando R$ 65.280,00 — empenhos em anexo. As aquisi¢des ocorreram por meio de
procedimentos de dispensa de licitagdo e compras de pequeno vulto, destinados ao atendimento de

necessidades pontuais da Secretaria Municipal de Saude.

Observa-se que, no exercicio de 2022, as aquisigoes totalizaram R$ 21.750,00, realizadas exclusivamente
por meio de compras de pequeno vulto. Em 2024, foi identificado um unico empenho no valor de R$ 9.000,00.
Ja em 2025, verificou-se maior volume de aquisi¢des mediante processos de dispensa de licitagdo, que

totalizaram R$ 34.530,00, representando mais da metade do valor executado no periodo analisado.

Esse historico demonstra que o atendimento das necessidades da Secretaria vinha ocorrendo por meio de
sucessivas contratagcdes para aquisicdo de materiais da mesma natureza, exigindo a instauragdo de diversos
procedimentos administrativos ao longo dos exercicios, com repetidas pesquisas de pregos, formalizagdo de

processos, emissoes de empenhos e gestdo individualizada de cada contratagdo.

A presente contratacio representa uma mudanca no modelo de gestao das aquisicdes, substituindo
contratacdes fragmentadas por um procedimento licitatério tinico, estruturado por meio do Sistema de
Registro de Precos, permitindo maior planejamento das compras, racionalizacio dos procedimentos
administrativos, fornecimento parcelado conforme a demanda e melhor gerenciamento dos recursos

publicos.

Considerando que as contrata¢des anteriores totalizaram R$ 65.280,00 ¢ que a estimativa do presente
processo corresponde a aproximadamente R$ 197.038,60, verifica-se um acréscimo de R$ 131.758,60.
Todavia, essa variacdo ndo representa simples elevagdo dos pregos praticados, mas decorre da ampliagdo da
demanda da Secretaria Municipal de Saude, especialmente em razao da implantagdo de novos blocos cirtirgicos
no Hospital Municipal de Tomé-Acu, do aumento da capacidade de atendimento, da reposi¢do dos materiais
desgastados pelo uso continuo e pelos processos de higienizacdo, da formacao de estoque de seguranca e da
consolidagdo das necessidades da Secretaria em uma unica contratacdo destinada a atender toda a vigéncia da

Ata de Registro de Precos.

Importante destacar, ainda, que as contratagdes diretas realizadas nos exercicios anteriores nao

contemplaram a totalidade dos itens que compdem o objeto da presente licitagdo. Em diversos procedimentos
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foram adquiridos apenas determinados materiais, de forma isolada e para suprimento imediato das
necessidades existentes, sem abranger integralmente o conjunto de lap cirtrgico, lengdis hospitalares e demais
materiais téxteis hospitalares atualmente previstos. Assim, a ampliacdo do valor estimado também decorre da
inclusdo de itens que anteriormente nao eram adquiridos de forma conjunta, da atualizacdo das especificagcdes
técnicas e da estruturacao de uma contratagdo capaz de atender de forma completa e planejada as necessidades

da rede municipal de saude.

Além disso, o valor estimado do presente processo resulta de pesquisa de precos realizada em
conformidade com a legislag@o vigente, buscando refletir os precos efetivamente praticados pelo mercado para
materiais com especificagdes técnicas compativeis as necessidades da Administragdo. Apos a conclusdo da
fase competitiva do certame, sera possivel comparar o valor estimado com o valor efetivamente contratado,
permitindo aferir o percentual de economia obtido e a eficiéncia do procedimento licitatoério na obtencdo da

proposta mais vantajosa.

Dessa forma, conclui-se que a adogao do Pregdo Eletronico, com utilizagdo do Sistema de Registro de
Precos, mostra-se a solucdo mais adequada para atender as atuais necessidades da Secretaria Municipal de
Saude, proporcionando maior competitividade entre os fornecedores, reducdo da necessidade de contratagdes
diretas sucessivas, melhor planejamento da gestdo do enxoval hospitalar e otimizagao da aplica¢ao dos recursos
publicos, em observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento ¢ interesse

publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

15. MEDIDAS MITIGADORAS ADOTADAS NO CERTAME

Considerando os apontamentos acima relacionados, incluindo a necessidade de controle de pregos,
prevencdo de valores excessivos ou inexequiveis, garantia de qualidade dos servigos, competitividade do
certame e promocao do desenvolvimento econdmico local, serdo adotadas medidas mitigadoras durante a
conducao do processo licitatorio, com vistas a assegurar maior seguranca juridica, eficiéncia administrativa e

obtencao da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

As agdes preventivas visam reduzir riscos de irregularidades, proteger o interesse publico e assegurar o

adequado equilibrio econdmico-financeiro da contratagdo. Entre as principais medidas, destacam-se:

15.1. EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA
Diante dos resultados obtidos na pesquisa, constata-se que:
e Municipios com altas economias percentuais podem estar sujeitas a propostas de risco, com potenciais
reflexos na qualidade ¢ no cumprimento contratual.
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e Municipios com economias minimas indicam baixa competitividade, o que refor¢a a necessidade de
medidas que estimulem maior participagao de fornecedores sérios e preparados.

Tal exigéncia esté respaldada no § 1° do art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo adotada de forma
excepcional e devidamente motivada, diante de elementos concretos que demonstram a necessidade de maior
cautela e controle, especialmente para evitar contratagcdes inexequiveis e assegurar a fiel execugdo contratual.
Obs. 01: A exigéncia de garantia da proposta, prevista no art. 58 da Lei n° 14.133/2021, justifica-se como
medida de protecdo ao interesse publico, destinada a assegurar a seriedade das ofertas apresentadas pelos
licitantes ¢ a estabilidade do certame. Essa garantia visa evitar a apresentagdao de propostas inexequiveis ou a
desisténcia imotivada do participante apos a fase de lances, situagdes que poderiam comprometer a eficiéncia
da contratacdo e gerar atrasos no atendimento das necessidades da Administracao.

A adocdo desse mecanismo confere maior seguranga a disputa, inibe praticas oportunistas e contribui para

a selecdo de fornecedores comprometidos, garantindo que apenas empresas efetivamente capacitadas
participem do procedimento. Além disso, a garantia da proposta protege a Administracdo de eventuais
prejuizos decorrentes da recusa do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de precos,
possibilitando a execug@o da garantia como forma de recomposicao do dano causado.

Assim, visando evitar propostas temerarias, desisténcias injustificadas e prejuizos a eficiéncia da
contratagdo, propde-se a exigéncia da garantia da proposta como medida de prote¢@o ao interesse publico. Tal
garantia, limitada a 1% do valor estimado da contratacdo, conforme previsdo legal, podera ser prestada por
quaisquer das formas previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021, a saber:

v" Cauciio em dinheiro ou titulo de divida piblica: Esta devera ser efetuada mediante deposito
identificado em favor do Municipio de Tomé Agu. Caso a empresa opte por esta modalidade, podera
solicitar os dados da conta bancéria da Prefeitura. Conta para deposito de Caucdo. Banco do Brasil
Ag 0878-8; C/c 12.142-8.

v Seguro-garantia: a empresa devera procurar seguradora devidamente autorizada pela SUSEP,
emitindo apoélice que indique expressamente tratar-se de garantia de proposta vinculada ao presente
Processo, com identificagdo do 6rgdo contratante e observancia dos valores e condigdes estabelecidos
no Termo de Referéncia.

v Fianca bancaria: devera ser emitida por institui¢do financeira autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, em favor da Prefeitura Municipal de Tomé-Agu, devendo constar clausula de
execucdo imediata em caso de inadimplemento da obrigacdo garantida, além da indicagdo clara de que

se refere a garantia da proposta do certame em questao.

Obs. 02: Além de ndo representar 6nus desproporcional aos licitantes, a medida refor¢a o compromisso com

a seriedade das propostas apresentadas, conferindo seguranca juridica e previsibilidade ao certame,
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especialmente considerando a natureza técnica do objeto, a logistica envolvida e os efeitos diretos de sua ndo
execucao.

Dessa forma, a exigéncia estd plenamente alinhada aos principios da eficiéncia, do planejamento, da
razoabilidade e da prevenc¢ao de riscos, e refor¢a o compromisso da Administracdo com a boa governanga dos

recursos publicos,

Obs. 03: A empresa licitante podera optar livremente pela modalidade que melhor atender as suas condigdes,

desde que observados os requisitos legais e editalicios;

Obs. 04: Informamos que o valor da garantia devera corresponder a 1% da soma dos itens que o licitante
pretende disputar, tomando como base o valor estimado de cada item constante no edital. Dessa forma, caso
participe de apenas um item, o calculo da garantia sera feito sobre o valor estimado desse item especifico. No
entanto, se a disputa envolver dois ou mais itens, a garantia devera ser calculada considerando a soma dos
valores estimados de todos eles, sempre no percentual de 1%. Essa regra tem como objetivo assegurar que a
garantia esteja proporcional a participacao do licitante no certame, garantindo equilibrio entre os concorrentes

e a correta vinculagdo do depdsito ao objeto da licitagdo;

Obs. 05: A comprovagdo de que a empresa realizou a garantia da proposta, em alguma das modalidades
supracitadas, devera ser anexada na propria plataforma onde ocorrera o certame, no momento do cadastro da
proposta, em campo especifico, de modo que, no inicio do processo, o agente de contratacao possa analisar e

atestar o cumprimento desta exigéncia.

Obs. 06: Informamos também que o valor assegurado sera devolvido as licitantes no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados a partir da assinatura do contrato, ou, nos casos de registro de pregos, apds a publicacdo da

respectiva ata.

Obs. 07: No caso de apresentagdo da modalidade seguro-garantia, no ato do cadastro na plataforma Licitanet
devera ser anexada a apdlice respectiva, acompanhada do comprovante de pagamento (o comprovante deve
estar em nome da empresa licitante), como condi¢do para a validacao da proposta. A data dos docs devem ser

compativeis com a data de abertura do certame, sendo assim nao pode ser com data posterior.

Obs. 08: A comprovacao de que a empresa realizou a garantia da proposta, em alguma das modalidades
supracitadas, devera ser anexada na propria plataforma onde ocorrera o certame, no momento do
cadastro da proposta, em campo especifico, de modo que, no inicio do processo, o agente de contratacio

possa analisar e atestar o cumprimento desta exigéncia.

15.2. DA DEVOLUCAO DOS VALORES - CAUCAO
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A devolucao dos valores prestados a titulo de cau¢do, quando realizada em dinheiro, observara as
condi¢des previstas no instrumento convocatorio e na legislacao aplicavel, especialmente quanto ao prazo e as

hipdteses de restituicao da garantia da proposta.

Para fins de solicitacdo de devolugdo da caugdo, ou para comunicacao de eventual auséncia de devolucdo
dentro do prazo previsto, o licitante devera encaminhar oficio formal a Secretaria Municipal de Financas, por

meio do endereco eletronico oficial do referido orgdo (tesourariapmta@gmail.com), contendo,

obrigatoriamente, as seguintes informagdes:

a) Numero do Pregdo Eletronico;

b) Objeto da licitagdo;

¢) Identificacdo completa da empresa solicitante, incluindo razdo social, CNPJ, endereco, telefone e e-
mail para contato;

d) Indicacdo dos dados bancarios para restitui¢cdo, quando aplicavel;

e) Comprovante do pagamento/deposito realizado a titulo de caugao;

f) Demais documentos que auxiliem na identificagdo do recolhimento e vinculagdo ao certame.

O oficio devera ser assinado pelo representante legal da empresa ou por procurador devidamente
constituido, devendo conter solicitacdo expressa de devolugdo da caugdo ou, conforme o caso, comunicagdo

formal de que a restitui¢cdo ainda ndo foi realizada.

A auséncia de informagdes minimas ou de documentos comprobatorios poderda impedir ou retardar a

analise da solicitacdo, cabendo a empresa interessada promover a correta instru¢ao do pedido.

A Administragdo, apos o recebimento da solicitagdo formal e a conferéncia das informagdes apresentadas,
adotara as providéncias cabiveis junto ao setor competente para analise e processamento da devolucdo,

observados os prazos administrativos e as regras estabelecidas no edital.

15.3. SOLICITACAO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
A habilitacdo técnica limitar-se-4 as empresas que comprovem capacidade compativel com o

fornecimento dos materiais objeto da presente contratagao:

a) ITENS DE RELEVANCIA:

Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, é facultado a Administragdo Publica exigir, como
condi¢do de habilitacdo, a apresentacdo de atestados de capacidade técnica que comprovem a aptiddo do

licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, especialmente em
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relacdo a parcela de maior relevancia do valor de referéncia. Tal exigéncia devera considerar critérios objetivos

como o valor, vulto, complexidade ou impacto dos itens no conjunto da contratacao.

No presente certame, com fundamento no referido dispositivo legal, serd exigida a comprovagdo de
capacidade técnica especifica para os itens cuja relevancia seja igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor global estimado da contratacdo, por serem considerados tecnicamente sensiveis e de impacto direto na
efetiva execucdo do objeto licitado, conforme Art. 67 da Lei 14.133/2021. Essa medida visa assegurar que o
contratado possua experiéncia comprovada na execucdo de fornecimentos similares, com grau de
complexidade compativel e desempenho satisfatorio, mitigando riscos de inexecucdo, falhas técnicas, atrasos

¢ outros prejuizos a Administragao Publica.

A adog@o desse critério ndo possui carater restritivo indevido, mas decorre de justificativa técnica e legal,
visando preservar o interesse publico e promover uma contratagdo eficiente e segura. A medida estd em
conformidade com os principios da eficiéncia, razoabilidade, legalidade, isonomia e sele¢do da proposta mais
vantajosa, assegurando a participacdo de licitantes com capacidade comprovada para o fiel cumprimento das

obrigagdes contratuais, sobretudo nas parcelas criticas e estratégicas do objeto.

b) COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICA — ATESTADOS

Considerando que os materiais objeto da contratacdo serdo destinados ao atendimento das atividades
assistenciais, cirargicas, obstétricas, de internagdo, urgéncia e emergéncia desenvolvidas pelo Hospital
Municipal de Tomé-Acu (HMTA) e pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mostra-se necessario que a
futura contratada possua capacidade técnica e operacional compativel com as exigéncias do objeto, garantindo
condi¢des adequadas de fornecimento, qualidade dos materiais € cumprimento dos prazos estabelecidos pela

Administragao.

Dessa forma, com fundamento no art. 67 da Lein® 14.133/2021, sera exigida a comprovagdo da capacidade
técnico-operacional mediante apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que demonstre(m) experiéncia anterior no fornecimento de materiais téxteis
hospitalares, enxoval hospitalar, rouparia hospitalar, rouparia cirirgica ou materiais compativeis com o objeto

da contratagao.

A exigéncia visa assegurar que a futura contratada possua experiéncia comprovada no fornecimento de

materiais com caracteristicas técnicas semelhantes as licitadas, reduzindo os riscos de inadimplemento
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contratual, fornecimento de produtos em desconformidade com as especificagdes técnicas, atrasos nas entregas

e prejuizos ao funcionamento das unidades de saude.

Ressalta-se que a exigéncia ndo possui carater restritivo indevido, mas constitui medida proporcional a
complexidade da contratacdo, destinada a garantir a adequada execucao contratual, observando os principios
da legalidade, eficiéncia, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e selecdo da proposta mais

vantajosa.

15.4. CONSOLIDACAO DOS REQUISITOS DE COMPROVACAO DE CAPACIDADE
TECNICA

a) NATUREZA DOS ATESTADOS: Os atestados deverdo comprovar o fornecimento de materiais
téxteis hospitalares, enxoval hospitalar, rouparia hospitalar, rouparia cirargica, vestuario hospitalar, kits
cirargicos, lencois hospitalares ou outros materiais compativeis com o objeto da contratacdo, emitidos por

pessoas juridicas de direito publico ou privado.

b) FORMATO DE COMPROVACAO

A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional, emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execu¢do anterior de fornecimento compativel com o

objeto licitado.

O(s) atestado(s) devera(ao) demonstrar o fornecimento de materiais similares em natureza,
caracteristicas e finalidade de utilizacdo, sendo admitido o somatorio de atestados para fins de comprovagéo

da capacidade técnica, desde que evidenciada a aptiddo da licitante para execugdo do objeto.

Os documentos deverdo conter, sempre que possivel, informacdes relativas ao objeto fornecido,
quantitativos executados, periodo de fornecimento e declaragdo de desempenho satisfatorio, permitindo a
Administragdo verificar a experiéncia da empresa no atendimento de contratos compativeis com a presente

contratacgao.
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¢) JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
CORRESPONDENTE A 10%

A exigéncia de apresentagdo de atestado de capacidade técnico-operacional correspondente a, no minimo,
10% (dez por cento) do quantitativo do item ou conjunto de itens vencidos pela licitante encontra fundamento
no art. 67 da Lei n® 14.133/2021 e observa os principios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade

e interesse publico.

Caso a licitante seja vencedora em mais de um item, os quantitativos correspondentes poderao ser somados
para efeito de aferi¢do do percentual minimo exigido, assegurando proporcionalidade entre a experiéncia

comprovada e a execugao contratual.

O percentual adotado mostra-se compativel com a natureza da contratagdo, permitindo a Administracdo
verificar que a futura contratada possui experiéncia prévia no fornecimento de materiais téxteis hospitalares
em quantitativo suficiente para demonstrar sua capacidade operacional, sem impor exigéncias excessivas

capazes de restringir a ampla participacao de licitantes.

A comprovacdo da experi€éncia minima exigida contribui para reduzir os riscos relacionados ao
cumprimento dos prazos de entrega, a disponibilidade dos produtos, a logistica de fornecimento e a qualidade
dos materiais destinados ao Hospital Municipal de Tomé-A¢u (HMTA) e a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), assegurando que a futura contratada possua condi¢des de atender satisfatoriamente as demandas da

Secretaria Municipal de Saude.

Dessa forma, a exigéncia de comprovagdo de capacidade técnica correspondente a 10% (dez por cento)
constitui medida preventiva, tecnicamente justificada e proporcional a complexidade da contratacio,
garantindo maior seguranga na execucdo contratual, eficiéncia no fornecimento dos materiais e atendimento

ao interesse publico, sem comprometer a competitividade do certame.

d) OBSERVACOES ADICIONAIS

v’ Atestados de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando capacidade operacional equivalente ou superior, para a execucao satisfatoria
do objeto da presente licitagdo, podendo ser de produtos similares aos licitados.

v' Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

fornecedor.
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v' A Administragdo se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do
Atestado/Declaragdo de Capacidade Técnica, visando a obter informagdes sobre o
servigco/fornecimento prestado e copias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatorios do contetido declarado, como por exemplo notas fiscais, faturas entre outros. Também
podera ser solicitado da empresa licitante a obrigatoriedade de apresentacao de tais comprovacoes.

v" Nio sera aceito pela Administracdo atestado/declara¢do emitido pela propria licitante, sob pena de
infringéncia ao principio da moralidade, posto que a licitante ndo possui a impessoalidade necessaria
para atestar sua propria capacitagao técnica;

v Também o pregoeiro podera solicitar documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art.

88 da Lei 14.133/2021;

15.5. COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

A comprovagdo da exequibilidade das propostas ofertadas desempenha papel fundamental no processo de
licitagdo. Ao possibilitar que os licitantes apresentem elementos capazes de demonstrar a viabilidade dos
precos ofertados, a Administracdo busca assegurar que as propostas sejam ndo apenas competitivas, mas
também efetivamente executaveis, de modo a garantir o cumprimento das obrigagcdes contratadas, sem

comprometimento da qualidade dos materiais e dos prazos estabelecidos.

Para este processo, propostas que apresentem reducdo igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento)
em relagdo ao valor estimado pela Administragdo poderdo constituir indicio de inexequibilidade e ensejar a
realizacdo de diligéncia para verificacdo da exequibilidade da proposta, ndo implicando, por si so, sua

desclassificagdo automatica.

A identificacdo do referido percentual sera utilizada como pardmetro para a realizagdo de diligéncia,
devendo a analise considerar as caracteristicas do mercado, a natureza e as especificagdes dos materiais, os
custos envolvidos no fornecimento, as condigdes comerciais apresentadas pelo licitante e os demais elementos

pertinentes a formagao do prego.

Quando realizada a diligéncia, o licitante podera ser solicitado a apresentar planilha de composigdo de
custos, documentos fiscais, cotagoes de fornecedores, notas fiscais, contratos ou outros documentos idoneos
que permitam demonstrar a viabilidade econémica da proposta e sua capacidade de cumprir integralmente as

condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia.
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A diligéncia sera realizada na fase de julgamento das propostas, apos a etapa de lances e antes do
encerramento da andlise da proposta, sempre que identificados elementos que justifiquem a necessidade de

comprovagdo da exequibilidade.

A eventual desclassifica¢do por inexequibilidade somente ocorrera quando, ap6s a analise dos elementos
apresentados e, quando cabivel, da realiza¢do de diligéncia, ndo for demonstrada a viabilidade da proposta

para o cumprimento das obrigagdes previstas na contratacdo, mediante decisdo devidamente fundamentada.

Os critérios e procedimentos para a comprovagdo da exequibilidade deverao ser detalhados no rol de
exigéncias da FASE DE JULGAMENTO do Edital, em consonancia com as disposi¢des deste Estudo Técnico

Preliminar e do Termo de Referéncia.

Essas medidas de controle preventivo refletem o compromisso da Administragdo Municipal com a
transparéncia, a eficiéncia e a boa governanga nas contratagdes publicas, contribuindo para a sele¢do de

propostas efetivamente viaveis e para a redug@o dos riscos de inadimplemento durante a execugdo contratual.

16. RELEVANCIA DOS REQUISITOS A SEREM ESTIPULADOS PARA REALIZACAO DA
LICITACAO

A seguir, descrevem-se os requisitos técnicos e operacionais considerados essenciais para assegurar que a
contratagdo destinada a aquisicdo de lap cirargico, lencdis hospitalares e materiais té€xteis hospitalares atenda
aos padrdes minimos de qualidade, resisténcia, durabilidade, seguranga, conforto e funcionalidade exigidos

para utilizacao nas unidades de saude do Municipio.

Os requisitos estabelecidos visam garantir que os materiais sejam compativeis com as atividades
desenvolvidas no Hospital Municipal de Tomé-A¢u (HMTA) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA),

atendendo as normas sanitarias aplicaveis e assegurando a adequada aplicagdo dos recursos publicos.

a) Prazo de Entrega

O fornecimento dos materiais devera ocorrer de forma parcelada, conforme a demanda da Secretaria
Municipal de Saiude, mediante emissdo de Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo

maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da solicitagdo formal pela contratada.

Em situagdes excepcionais, devidamente justificadas, o prazo podera ser prorrogado mediante solicitacdo
formal da contratada ¢ anuéncia da Administragao.
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b) Local de Entrega

As entregas deverdo ser realizadas no Departamento de Compras do Municipio, situado na Rodovia PA-
140, km 08, s/n°, Residencial Ipitinga, Tomé-Agu/PA, no horario de 08h as 14h, ou em outro local previamente
indicado pela Administracdo. Os itens deverdo ser entregues devidamente embalados, identificados e

organizados.

¢) Condicoes de Recebimento

e Os materiais deverdo ser entregues devidamente embalados, identificados e organizados por item,
acompanhados da respectiva documentacao fiscal.

e O recebimento provisorio ocorrera no ato da entrega para conferéncia quantitativa.

e O recebimento definitivo ocorrerd apos verificagdo da conformidade dos produtos com as
especificagodes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, incluindo analise de tecidos, costuras,
acabamento, dimensoes, resisténcia, composicdo dos materiais, funcionalidade ¢ demais requisitos
exigidos.

e (Caso sejam constatadas desconformidades, os materiais poderao ser recusados total ou parcialmente.

d) Forma de Fornecimento

O fornecimento devera ocorrer com os materiais integralmente confeccionados e acabados, observando

rigorosamente as especificagdes técnicas constantes do Termo de Referéncia.

Todos os produtos deverdo ser novos, de primeiro uso, livres de defeitos de fabricagdo, rasgos, manchas,

falhas de costura, deformagdes ou quaisquer irregularidades que comprometam sua utilizagao.

e) Qualidade, Garantia e Substituicao

A contratada devera garantir a qualidade dos materiais fornecidos, responsabilizando-se pela substitui¢do,

sem qualquer 6nus para a Administragdo, dos produtos que apresentarem:

o defeitos de fabricacgdo;
e falhas nas costuras ou acabamento;
e desconformidade de dimensdes;

e rasgos ou perfuragdes;
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e desgaste prematuro incompativel com o uso normal;

e qualquer caracteristica divergente das especificagdes do Termo de Referéncia.

A garantia minima devera ser de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento definitivo, sem prejuizo

da garantia legal.

Os materiais recusados deverdo ser substituidos no prazo maximo de 08 (oito) dias uteis apos a

notificagdo formal da Administracao.

f) Controle de Qualidade

A Administra¢ao podera solicitar, sempre que necessario:

fichas técnicas;

e catalogos;

o certificados de qualidade;
e Jaudos técnicos;

e demais documentos que comprovem a conformidade dos materiais.

g) Comunicaciio de Impedimentos

Eventuais impedimentos que possam comprometer a execucdo contratual deverdo ser comunicados
formalmente & Administragdo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, acompanhados das

respectivas justificativas.

h) Responsabilidade da Contratada

A contratada sera responsavel por todas as etapas do fornecimento, incluindo fabricacdo, controle de

qualidade, embalagem, transporte, entrega e substituicdo dos materiais quando necessaria.

Respondera ainda pelos prejuizos decorrentes do fornecimento de produtos em desacordo com as

especificagdes contratuais.

i) Viabilidade das Propostas
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Poderao ser desclassificadas as propostas que nao atendam as especificagdes técnicas, aos requisitos
minimos de qualidade, aos prazos de entrega, a capacidade operacional ou as demais exigéncias previstas no

Edital e no Termo de Referéncia.

j) Sancoes Administrativas

O descumprimento das obrigacdes assumidas poderd ensejar a aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei n°
14.133/2021, incluindo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica,

declaracdo de inidoneidade e demais penalidades cabiveis.

k) Conformidade Legal

Durante toda a execu¢do contratual, a contratada devera manter todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas no certame, observando integralmente a Lei n® 14.133/2021, a legislagdo sanitaria

aplicavel e as normas técnicas relacionadas aos materiais téxteis hospitalares.

17. DA APRESENTACAO E AVALIACAO DE AMOSTRAS

Com a finalidade de assegurar que os produtos ofertados atendam integralmente as especifica¢des técnicas
estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar ¢ no Termo de Referéncia, sera exigida da licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar no lote a apresentacdo das amostras correspondentes aos

materiais que compdem o objeto da contratagdo.

A exigéncia de amostras possui carater preventivo e tem por objetivo possibilitar a avaliagdo técnica dos
materiais antes da aceitagdo definitiva da proposta, permitindo verificar sua conformidade com as
especificacdes estabelecidas, especialmente quanto & composicdo, acabamento, resisténcia, dimensdes,
durabilidade, funcionalidade e adequagdo aos processos de lavagem, desinfecgdo e utilizagdo no ambiente

hospitalar, conforme aplicavel a cada item.

Encerrada a fase de lances ¢ realizada a analise preliminar da proposta de precos ¢ dos documentos
pertinentes, o Pregoeiro convocara a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar no lote para
apresentacao das amostras, observadas as condigoes e os procedimentos estabelecidos no Termo de Referéncia

e no edital.
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A licitante devera apresentar as amostras no prazo de 08 (oito) dias tteis, contado da convocagao realizada
durante a sessdo publica e/ou por meio da plataforma eletronica utilizada para o certame, observadas as

condi¢des de entrega estabelecidas no Termo de Referéncia.

A classificagdo da licitante em primeiro lugar tera carater provisorio, ficando a aceitacao definitiva da
proposta condicionada a aprovacao das amostras pela equipe técnica responsavel, mediante verificagao de sua

conformidade com as especificagdes estabelecidas para os materiais.

As amostras deverdo observar integralmente as especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia,

especialmente quanto aos seguintes aspectos, conforme aplicavel a cada item que compde o lote:

e composigdo e caracteristicas do tecido;

e gramatura;

e dimensoes;

e acabamento;

e qualidade e resisténcia das costuras;

e resisténcia e durabilidade do material;

e adequagdo ao uso hospitalar;

e impermeabilidade, quando exigida;

e qualidade de elasticos, fechamentos e demais acabamentos;
e funcionalidade e adequagdo a finalidade prevista;

e compatibilidade com as demais especificagdes técnicas estabelecidas para o item.

A avaliagdo das amostras sera realizada com base nos critérios objetivos, métodos de verificacdo e
resultados minimos de aceitagdo estabelecidos no Termo de Referéncia, devendo a manifestacdo técnica

registrar as conformidades e eventuais nao conformidades identificadas.

Somente apds a emissdo de manifestacdo técnica favoravel quanto a conformidade das amostras, a
proposta sera definitivamente aceita, prosseguindo-se para as demais etapas do certame e, ao final, para a

declaracdo da licitante vencedora.

Caso a amostra seja reprovada ou ndo seja apresentada no prazo estabelecido, observadas as condigdes
previstas no Termo de Referéncia e no edital, a proposta sera desclassificada quanto ao lote, sendo convocada

a licitante subsequente, respeitada a ordem de classificagdo, para apresentagdo das respectivas amostras.
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17.1. IDENTIFICACAO E ENTREGA DAS AMOSTRAS
Cada amostra devera estar devidamente identificada, contendo, no minimo:

e razdo social da empresa licitante;
e numero da licitagao;

o identificacdo do item correspondente.

A entrega das amostras devera ocorrer mediante solicitagdo formal da Administracdo, no prazo de 08 (oito)
dias uteis, contado da convocagdo, no Auditério da Secretaria Municipal de Satde, localizado na Av. Trés

Poderes, n° 678, Centro, Tomé-Agu/PA, para recebimento e posterior analise pela responsavel designada.

Além da identificacdo e embalagem individual das amostras, a licitante devera apresentar documento de
acompanhamento devidamente assinado pelo representante responsavel pela entrega, contendo a relagdo

detalhada dos itens apresentados para analise.

O referido documento devera possibilitar a correta identificagdo e conferéncia das amostras pelo setor

responsavel pelo recebimento e pela responsavel pela avaliagdo técnica, devendo conter, no minimo:

e numero ¢ objeto da licitagdo;

e razdo social da empresa licitante;

e nome do representante responsavel pela entrega;
o telefone e e-mail para contato;

o identificacdo individual de cada amostra;

e numero correspondente do item no processo licitatorio;

descri¢do complementar que a licitante entender pertinente quanto as caracteristicas, composicao,

qualidade ou demais informagodes do produto ofertado.

Devera ser utilizado, para essa finalidade, o0 modelo de documento de acompanhamento de amostras

disponibilizado em anexo ao processo.

17.2. ANALISE E AVALIACAO DAS AMOSTRAS
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A andlise das amostras serd realizada pela servidora Orlene Lima Garcia, Gerente de Enfermagem,
Matricula n° 6564553, indicada pela Secretaria Municipal de Satide, observando-se as especificagdes técnicas

estabelecidas neste Termo de Referéncia e os critérios objetivos definidos para cada item.

Para fins de comunicagdo e eventual esclarecimento relacionado a analise das amostras, ficam registrados

os seguintes dados da responsavel:

Responsavel: Orlene Lima Garcia
Cargo/Funcdo: Gerente de Enfermagem
Matricula: 6564553

Telefone: (91) 99124-0417

E-mail: orlenelima25@hmail.com

A avaliacdo devera considerar, conforme a natureza do produto, aspectos como qualidade do material,
composi¢do, gramatura, dimensdes, acabamento, resisténcia, qualidade das costuras, conforto, funcionalidade,
durabilidade e adequagdo a finalidade hospitalar, inclusive quanto a compatibilidade com os processos de

lavagem e desinfeccdo e ao uso continuo dos materiais.

Apds a andlise, sera emitida manifestacdo técnica fundamentada quanto a aprovagdo ou reprovagdo da
amostra, no prazo de até 03 (trés) dias tteis, contados do recebimento das amostras pela responsavel pela

avaliacdo.

A aprovagdo da amostra estard condicionada ao atendimento integral das caracteristicas e requisitos
estabelecidos para o respectivo item, nao sendo admitida a aprovacdo de produto que apresente caracteristicas

incompativeis ou inferiores as especificagdes exigidas.
17.3. REPROVACAO OU NAO APRESENTACAO DAS AMOSTRAS

Caso a amostra apresentada ndo atenda as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, a
proposta da licitante serd desclassificada quanto ao respectivo item, sendo convocada a empresa subsequente,

observada a ordem de classificagdo do certame.

Da mesma forma, a ndo apresentagdo da amostra no prazo fixado, sem justificativa formal devidamente
apresentada e aceita pela Administragdo, podera ensejar a desclassifica¢do da licitante quanto ao respectivo

item.
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A exigéncia de apresentagdo de amostras constitui medida tecnicamente justificada e proporcional,
destinada a assegurar que os materiais fornecidos apresentem qualidade, seguranca, resisténcia, durabilidade
e desempenho compativeis com sua utilizagao no Hospital Municipal de Tomé-Ag¢u — HMTA e na Unidade de
Pronto Atendimento — UPA, reduzindo os riscos de fornecimento de produtos inadequados e contribuindo para

a protecdo dos pacientes, profissionais de satide e do interesse publico.

18. DECLARACAO DE __CONFORMIDADE COM _AS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

Com o objetivo de assegurar a plena ciéncia e o compromisso da futura contratada quanto as obrigagdes
estabelecidas no presente instrumento, sera exigida a apresentacdo de Declaracdo de Conformidade com as
Responsabilidades da Contratada, a ser apresentada pela licitante vencedora no momento oportuno, conforme

definido no Edital.

A referida declaragdo devera conter manifestagdo expressa da empresa quanto ao cumprimento integral de

todas as condi¢des e responsabilidades previstas no Termo de Referéncia, especialmente no que se refere:

a execucdo adequada do fornecimento de lap cirurgico, lengdis hospitalares e materiais téxteis

hospitalares;

e ao atendimento integral das especificagdes técnicas estabelecidas para cada item;

e ao fornecimento de materiais novos, de primeiro uso ¢ em conformidade com as caracteristicas
exigidas pela Administracao;

e A garantia da qualidade, resisténcia, durabilidade, acabamento e desempenho dos materiais fornecidos;

e ao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos;

e A substituicdo dos materiais que apresentarem defeitos de fabricacdo, avarias, desconformidades ou
qualquer irregularidade que comprometa sua utilizacao;

e A manutencdo da regularidade juridica, fiscal, trabalhista e econdomico-financeira durante toda a
execuc¢do contratual,

e aresponsabilidade por eventuais prejuizos causados a Administragdo em decorréncia do fornecimento
de materiais em desacordo com as especificagdes contratuais;

e A observancia das normas sanitarias, técnicas e ambientais aplicaveis a fabricacdo, comercializacao e

fornecimento dos materiais, bem como a destina¢do ambientalmente adequada dos residuos, quando

cabivel.
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A exigéncia da declaracdo tem por finalidade reforcar a vinculagdo da contratada as condigdes
estabelecidas pela Administracao, reduzir riscos na execucdo contratual e conferir maior seguranca juridica ao
processo, em conformidade com os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, vincula¢do ao

instrumento convocatorio e responsabilizacdo previstos na Lei n® 14.133/2021.

Ressalta-se que o modelo da referida declaracio se encontra disponibilizado em anexo ao presente

instrumento, devendo ser devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa.

19. DA VEDACAO A SUBCONTRATACAQO

Considerando a natureza do objeto da presente contratagdo, entende-se necessaria a manutengdo do
controle técnico, operacional e qualitativo da execu¢@o contratual, especialmente quanto a qualidade dos
materiais, conformidade das especificacdes técnicas, resisténcia dos tecidos, acabamento, funcionalidade e

cumprimento dos prazos estabelecidos.

A execugdo do objeto envolve atividades diretamente relacionadas a capacidade técnica, produtiva e
operacional da contratada, incluindo processos de fabricacdo, corte, costura, acabamento, montagem de Kits,
controle de qualidade, embalagem, acondicionamento e organizagdo logistica, sendo indispensdvel que tais

etapas permane¢am sob coordenagdo, supervisao e responsabilidade direta da empresa contratada.

Dessa forma, fica vedada a subcontratacdo total do objeto ou a transferéncia integral da execucdo
contratual a terceiros, de modo a preservar a adequada gestdo contratual, a rastreabilidade dos produtos, a

padronizacdo dos materiais e a responsabilidade técnica pela execugao.

Sera admitida, contudo, de forma excepcional e sem prejuizo da responsabilidade integral da contratada,
a utilizacdo de terceiros para execucao de etapas acessorias, complementares ou auxiliares da produgdo, tais

como servigos de costura, bordado, confeccdo, acabamento, embalagem, transporte e logistica, desde que:

e ndo haja transferéncia integral da execu¢do do objeto;

e a contratada permaneca responsavel pela qualidade, padronizagdo e conformidade técnica dos
materiais fornecidos;

e as atividades terceirizadas permanecam sob controle, supervisdo e responsabilidade direta da

contratada.
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A eventual utilizagdo de terceiros ndo afasta a responsabilidade exclusiva da contratada perante a

Administracdo Publica quanto:

a qualidade dos produtos;

e ao cumprimento dos prazos de entrega;

e aregularidade trabalhista, previdencidria e fiscal;

e aconformidade dos materiais com as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia;

e aperfeita execucao contratual.

A Administra¢do podera, a qualquer tempo, solicitar informagdes complementares acerca da cadeia
produtiva utilizada na execugdo contratual, inclusive quanto as empresas eventualmente envolvidas em etapas
acessorias da fabricagdo, confec¢do, montagem dos kits ou logistica de fornecimento, para fins de fiscalizacao,

controle e rastreabilidade.

Tal medida observa os principios da eficiéncia, competitividade, proporcionalidade, padronizagao,
seguranca da contratacdo e interesse publico, encontrando respaldo na Lei n® 14.133/2021, que admite
restricdes a subcontratagcdo quando houver justificativa técnica adequada, sem comprometer a competitividade

do certame.

20. CLAUSULAS OPERACIONAIS DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

A contratada deverd assegurar que todos os materiais fornecidos estejam em conformidade com as
especificacdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, apresentando qualidade compativel com sua
finalidade, resisténcia aos processos de lavagem, desinfeccdo e, quando aplicavel, esterilizacao, além de
durabilidade, conforto e desempenho adequados as atividades assistenciais desenvolvidas nas unidades de

saude.

Caso os materiais entregues apresentem qualquer tipo de n3o conformidade, tais como defeitos de
fabricagdo, falhas nas costuras, rasgos, perfura¢des, manchas, deformagdes, dimensdes divergentes, desgaste
prematuro, falhas de acabamento ou qualquer irregularidade que comprometa sua utilizagdo, funcionalidade,
seguranga ou vida util, a contratada devera promover a imediata substituicdo dos itens, sem qualquer 6nus
adicional para a Administragdo. A substituicdo devera ocorrer no prazo contratualmente estabelecido,

garantindo a continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Satde.
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Na hipétese de ndo ser possivel a substitui¢do imediata, a contratada devera adotar, com a maior brevidade
possivel, as medidas necessarias para regularizacdo do fornecimento, de modo a evitar prejuizos ao
funcionamento do Hospital Municipal de Tomé-Ac¢u (HMTA), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e
das demais unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Saude. O descumprimento dessas obrigagdes

podera ensejar a aplicacdo das sancdes previstas na Lei n® 14.133/2021 e demais disposi¢des contratuais.

A responsabilidade pela regularizagdo dos materiais ¢ integralmente da contratada, incluindo todos os
custos relacionados a substitui¢do, embalagem, transporte, carga, descarga, logistica e demais providéncias

necessarias ao adequado cumprimento do contrato.

Os materiais deverdo ser entregues em perfeitas condi¢des de utilizagdo, observando-se rigorosamente as
especificacdes técnicas exigidas, especialmente quanto a composicao dos tecidos, dimensdes, acabamento,
resisténcia, qualidade das costuras, funcionalidade e conformidade com as normas técnicas e sanitarias
aplicaveis. Serdo considerados inadequados e passiveis de rejeicdo os materiais que ndo atendam as

especificacdes estabelecidas ou apresentem defeitos que comprometam sua utilizagao nos servigos de satide.

Durante toda a execugdo contratual, a contratada deverd garantir a regularidade do fornecimento, o
cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutengdo dos padrdes de qualidade dos materiais entregues,
adotando todas as medidas necessarias para assegurar a efici€éncia, a continuidade do abastecimento e a

adequada execucao do objeto contratado.

A Administracao realizard o acompanhamento e a fiscalizagcdo do fornecimento por meio de servidor ou
comissao designada, cabendo a contratada prestar todas as informagdes necessarias e adotar prontamente as
providéncias solicitadas para correcdo de eventuais inconformidades identificadas durante a execucdo

contratual.

O cumprimento dessas condigdes operacionais € essencial para assegurar a continuidade dos servigos
assistenciais prestados pela Secretaria Municipal de Satde, garantindo a adequada disponibilidade do enxoval
hospitalar, o atendimento as normas sanitarias aplicaveis, a seguranga dos pacientes e profissionais de saide e

a correta aplicagdo dos recursos publicos.

21. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

Em observancia ao principio do planejamento e & adequada instrugdo processual, nos termos da Lei n°

14.133/2021, a Administragdo devera adotar as seguintes providéncias antes da formaliza¢do do contrato
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decorrente da presente contratacdo destinada a aquisicdo de lap cirargico, lencdis hospitalares e materiais

téxteis hospitalares, para atendimento da Secretaria Municipal de Saide — SEMSA.

a) Designac¢ao formal do gestor e fiscais do contrato

Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, devera ser realizada a designacdao formal do gestor do
contrato e dos fiscais responsaveis pelo acompanhamento da execugdo contratual, com respectivos suplentes,
definindo-se claramente as atribuicdes relacionadas a fiscalizacdo do fornecimento dos materiais, verificacao

da conformidade dos produtos e acompanhamento do cumprimento das obrigagcdes contratuais.

b) Capacitacgao e orientacdo dos responsaveis pela fiscalizacao

Devera ser assegurado que os fiscais designados possuam conhecimento adequado sobre os procedimentos
de fiscalizacdo de contratos administrativos e sobre os critérios técnicos relacionados ao objeto da contratagao,

incluindo:

e conferéncia dos quantitativos efetivamente entregues;

o verificacdo da conformidade dos materiais com as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de
Referéncia;

e analise da qualidade dos tecidos, acabamento, costuras, dimensdes e demais caracteristicas dos
materiais;

e verificacdo das condi¢des de acondicionamento, transporte ¢ entrega;

e identificacdo de defeitos de fabricagdo, avarias ou desconformidades;

e registro formal de ocorréncias e ndo conformidades;

e conferéncia da documentag@o fiscal e contratual pertinente.

¢) Analise e atualizacdo do Termo de Referéncia

Antes da formaliza¢do do contrato, devera ser realizada revisdo final do Termo de Referéncia, com o

objetivo de:

e assegurar a clareza e precisdo das especificacdes técnicas dos materiais;
e confirmar os quantitativos estimados e respectivas unidades de fornecimento;
e estabelecer adequadamente os prazos e condi¢des de entrega;

e definir as responsabilidades da contratada quanto a qualidade, garantia e substituicdo dos materiais;
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e prever os procedimentos de recebimento provisorio e definitivo.

d) Verificacido de adequacio or¢camentaria

Devera ser confirmada a compatibilidade da contratacao com:

e adotacdo orcamentaria disponivel para custeio da despesa;
e 0 Planejamento Anual de Contratagdes do Municipio, quando aplicavel;
e a realizagdo do prévio empenho da despesa, conforme disposto na Lei n° 14.133/2021 e na Lei n°

4.320/1964.

e) Formalizacdo da minuta contratual e aprovacao juridica

A minuta do instrumento contratual devera ser submetida a analise da Assessoria Juridica, conforme

previsto no art. 53 da Lei n° 14.133/2021, com a finalidade de:

e verificar a conformidade legal do instrumento;
e assegurar coeréncia com as condi¢des estabelecidas no Edital e no Termo de Referéncia;

e garantir adequada protecdo ao interesse publico.

f) Planejamento do controle da execucio contratual

Devera ser estruturado procedimento de controle administrativo da execucdo contratual, contemplando:

e responsaveis pelo acompanhamento das entregas;

e critérios de verificagdo da conformidade dos materiais entregues com as especificacdes técnicas;

e registro formal das entregas realizadas;

e controle dos quantitativos fornecidos e do saldo da Ata de Registro de Pregos;

e conferéncia da regularidade da documentagao fiscal;

e manutencdo de registros administrativos que assegurem transparéncia, rastreabilidade e adequada

fiscaliza¢do da execug¢do contratual.

A adogdo dessas providéncias prévias ¢ fundamental para garantir a regularidade do processo de
contratacdo, a correta execugdo do objeto contratado, a qualidade dos materiais fornecidos ¢ a adequada

aplicagd@o dos recursos publicos.
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22. PREVISAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA

Considerando que a presente contratacdo serd realizada por meio de Ata de Registro de Pregos, nos termos
da Lei n® 14.133/2021, ndo hé obrigatoriedade de indicacdo prévia de dotacdo orgamentdria na fase de

planejamento, uma vez que a Ata, por si s, ndo gera obrigacdo de despesa para a Administracdo Publica.

A indicacdo da dotacdo or¢amentaria pertinente devera ocorrer no momento da formalizagdo de cada
contrato, instrumento equivalente ou ordem de fornecimento, quando da efetiva demanda e do
comprometimento da despesa, observando-se a disponibilidade or¢amentéria do exercicio correspondente e o

prévio empenho, conforme disposto na Lei n® 4.320/1964 e na legislacao aplicavel.

Ressalta-se que tal procedimento assegura adequacdo orcamentaria, controle financeiro e conformidade
legal, permitindo que a Administracdo Publica realize as contratagdes de forma planejada, responsavel e

alinhada a execugdo orgamentaria, sem prejuizo a eficiéncia e a continuidade dos servigos publicos.

23. ORIENTACOES RESUMIDAS AO FISCAL DE CONTRATO

Compete ao fiscal do contrato acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto contratado, consistente no
fornecimento de lap cirurgico, lengo6is hospitalares e materiais téxteis hospitalares, destinados ao atendimento
da Secretaria Municipal de Satde — SEMSA, observando de forma continua e sistematica o cumprimento das
condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia, na Ata de Registro de Pregos (quando aplicavel) e no contrato

administrativo.

No exercicio de suas atribuicdes, o fiscal devera, no minimo:

e verificar se os materiais entregues correspondem as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo
de Referéncia, especialmente quanto a composi¢ao dos tecidos, dimensdes, gramatura, acabamento,
costuras, resisténcia, funcionalidade e demais caracteristicas exigidas para cada item;

e conferir os quantitativos efetivamente entregues, confrontando-os com as Ordens de Fornecimento
emitidas pela Administragao;

e verificar a integridade dos materiais no momento da entrega, observando a existéncia de rasgos,
perfuragdes, manchas, falhas de costura, deformagdes ou quaisquer defeitos que possam comprometer

sua utilizacéo;
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e acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos no contrato ou na Ordem de
Fornecimento;

o registrar formalmente eventuais ndao conformidades, irregularidades, defeitos ou divergéncias
identificadas nos materiais fornecidos;

e comunicar oficialmente a contratada a ocorréncia de irregularidades, solicitando a substituicdo ou
regularizacdo dos materiais em desacordo com as especificagdes técnicas;

e acompanhar o cumprimento dos prazos para substituicdo dos materiais rejeitados ou considerados
inadequados;

e atestar o recebimento dos materiais somente apos a verificagcdo da conformidade com as especificagdes
técnicas e condi¢des pactuadas;

e manter registros administrativos das entregas realizadas, comunicagdes efetuadas, documentos fiscais
apresentados e demais ocorréncias relacionadas a execugdo contratual;

e controlar os quantitativos fornecidos e os saldos remanescentes da Ata de Registro de Pregos, quando
aplicavel;

o subsidiar o gestor do contrato quanto a eventual aplicagdo de penalidades, quando cabivel, nos termos

da Lein® 14.133/2021.

As atividades de fiscaliza¢do deverdo ser exercidas com base nos principios da legalidade, eficiéncia,
razoabilidade, proporcionalidade e interesse publico, visando assegurar a adequada execucdo contratual, a
qualidade dos materiais fornecidos, o atendimento as normas sanitarias aplicaveis ¢ o abastecimento regular
do Hospital Municipal de Tomé-Agu (HMTA), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e das demais

unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Satde — SEMSA.

24. IMPACTO AMBIENTAL

A presente contratagdo apresenta impacto ambiental considerado baixo a moderado, em razdo das
caracteristicas dos materiais que compdem o objeto, constituidos predominantemente por tecidos utilizados na
confecgdo de lap cirtrgico, lengdis hospitalares ¢ demais materiais téxteis destinados aos servigos assistenciais

e cirirgicos da Secretaria Municipal de Saude.

Os principais impactos ambientais associados ao objeto concentram-se nas etapas de producio dos tecidos,
consumo de agua e energia durante os processos industriais, utilizagdo de corantes e produtos quimicos na
fabricacdo, transporte dos materiais, bem como nos processos continuos de lavagem, desinfeccdo e
esterilizacdo realizados durante sua vida 1til.
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Entretanto, tais impactos sdo significativamente mitigados pela utilizagdo de materiais confeccionados
com tecidos resistentes, duraveis e compativeis com os ciclos de processamento hospitalar, reduzindo a

necessidade de reposi¢des frequentes e, consequentemente, a geragdo de residuos téxteis.

Além disso, a adequada utilizacdo dos materiais, associada ao cumprimento dos protocolos de
higienizacao, conservagao e descarte previstos na legislagao sanitaria e ambiental, contribui para prolongar sua

vida util e minimizar os impactos ambientais decorrentes da atividade hospitalar.

Categoria Exemplos de Itens Impacto Medida Mitigadora

Utilizagdo de tecidos resistentes, maior
Médio durabilidade ¢ redugdo da necessidade de
reposic¢oes frequentes

Materiais compativeis com multiplos ciclos de

Lengois hospitalares, pijamas

Produgao téxtil . D
cirargicos e campos cirargicos

Consumo de 4dgua e | Processos industriais de (1 e .
. e Médio lavagem e esterilizagdo, aumentando sua vida
energia fabricagdo e processamento atil
o Ay . Utilizagdo de produtos conforme normas
o tingimento, acabamento téxtil e Baixo a . s .
Produtos quimicos e : 1 técnicas e protocolos sanitarios, reduzindo
higienizacdo hospitalar médio . L
riscos ambientais
Transporte ¢ Distribui¢do dos materiais até a Baixo Planejamento logistico ¢ otimizagdo das rotas
logistica Administragdo de entrega
Materiais inserviveis ao final da Baixo a Descarte ambientalmente  adequado ¢
Residuos téxteis S 1 gerenciamento conforme a RDC ANVISA n°
vida util médio

222/2018 e demais normas aplicaveis

Durante a execucdo da contratacdo, recomenda-se que a empresa fornecedora adote medidas

ambientalmente responsaveis, tais como:

e utilizagdo racional de matérias-primas durante o processo de fabricagio;

e reducdo do consumo de dgua e energia nos processos produtivos;

e utilizacdo de processos produtivos que minimizem a geragao de residuos;

e otimizagdo da logistica de transporte, reduzindo emissoes de gases decorrentes da distribuicdo dos
materiais;

e observancia da legislacao ambiental e sanitaria aplicavel a fabrica¢do e comercializacao de materiais

téxteis hospitalares.

No ambito da Administracdo Publica, recomenda-se que os materiais sejam utilizados conforme os
protocolos assistenciais ¢ de processamento de roupas hospitalares, evitando descartes prematuros,

promovendo o uso racional do enxoval hospitalar e garantindo que os materiais inserviveis recebam destinagao
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ambientalmente adequada, em conformidade com a Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos

Solidos), a RDC ANVISA n° 222/2018 e demais normas ambientais e sanitarias aplicaveis.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da presente contratagdo podem ser
adequadamente mitigados mediante a aquisi¢do de materiais de qualidade, maior durabilidade, uso racional
durante sua vida util, correta gestdo do enxoval hospitalar e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, assegurando a sustentabilidade da contratacdo e a observancia dos principios da eficiéncia e do

desenvolvimento sustentavel previstos na Lei n® 14.133/2021.

~

25. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratacdo ndo possui contratagdes correlatas ou interdependentes que condicionem sua
execucao. O objeto consiste na aquisicdo de lap cirirgico, lencdis hospitalares e materiais téxteis hospitalares,
destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saude — SEMSA, podendo ser executado
de forma autonoma pela empresa contratada mediante o fornecimento parcelado dos materiais, conforme as

especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia.

Nao se faz necessaria a celebragdo de contratos complementares para viabilizar o fornecimento dos
materiais, uma vez que a Secretaria Municipal de Satde dispoe de estrutura administrativa e operacional para
o recebimento, conferéncia, armazenamento, distribuicdo e utilizacdo dos produtos nas unidades de satde do

Municipio.

As atividades relacionadas a gestdo contratual, fiscalizacdo do fornecimento, conferéncia dos quantitativos
entregues, recebimento dos materiais e controle dos saldos da Ata de Registro de Precos serdo desempenhadas
pelos servidores e setores competentes da propria Secretaria Municipal de Satde, ndo caracterizando

dependéncia de contratagdo especifica para sua execucao.

Ressalta-se que os materiais adquiridos serdo utilizados nas atividades assistenciais, cirurgicas, obstétricas,
de internagdo, urgéncia e emergéncia desenvolvidas pelo Hospital Municipal de Tomé-Agu (HMTA), pela
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e demais unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saude.
Todavia, a prestacdo desses servigos ndo constitui condicdo para a contratacdo dos materiais, mas sim sua

destinagdo final, conforme as necessidades da Administragdo.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratagdo possui natureza independente, ndo havendo necessidade

de contratagGes correlatas ou interdependentes para sua operacionalizagdo, contribuindo para maior eficiéncia
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administrativa, adequada gestdo contratual e regular abastecimento das unidades de satide do Municipio de

Tomé-Agu/PA.

26. MAPA DE RISCO

A gestdo de riscos constitui instrumento essencial da fase preparatoria da contratacdo, nos termos da Lei

n°® 14.133/2021, contribuindo para o fortalecimento do planejamento, a prevencdo de falhas, a adequada

aplicacao dos recursos publicos e a continuidade dos servigos prestados pela Secretaria Municipal de Satde —

SEMSA.

Considerando a natureza do objeto, a necessidade de fornecimento parcelado, a utilizagdo dos materiais

em procedimentos assistenciais, cirirgicos, obstétricos, internagdes e atendimentos de urgéncia e emergéncia,

bem como a importancia da disponibilidade continua do enxoval hospitalar, foram identificados os seguintes

riscos e respectivas medidas mitigadoras:

26.1. RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO
LUt Causa Provavel Impacto Potencial Nivel Medidas de Mitigacao
Identificado
Dimensionamento | Levantamento Insuficiéncia ou excesso | Alto Utilizagdo da memoria de
inadequado  dos | insuficiente da demanda, | de materiais durante a calculo, historico de consumo,
quantitativos historico de consumo ou | vigéncia da Ata de levantamento  dos  leitos,
projecdo da ampliacdo | Registro de Precos previsio da expansdo do
dos servigos HMTA, demanda da UPA e
validacdo pela SEMSA
Especificacdes Descricdo  inadequada | Aquisicdo de materiais | Alto Elaboragdo  detalhada  das
técnicas dos materiais no DFD ou | incompativeis com as especificagoes técnicas,
insuficientes ou | Termo de Referéncia necessidades observancia das normas da
incompletas hospitalares ou com as ANVISA, avaliacdo de
normas sanitarias amostras e validacdo pela
equipe técnica
Subestimacdo da | Ampliacao dos | Necessidade de nova | Médio Considerar ~ expansdao  da
demanda futura atendimentos, novos | contratagdo antes do estrutura hospitalar, reserva
leitos ou aumento dos | término da vigéncia da técnica e  projegdo  de
procedimentos Ata crescimento da demanda
cirargicos
Pesquisa de | Quantidade reduzida de | Formagdo inadequada do | Médio Pesquisa em multiplas fontes,
pregos referéncias de mercado | prego estimado analise de contratagdes
insuficiente similares e  fornecedores
especializados
26.2. NA FASE DE LICITACAO
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I dell:tlisff:a do Causa Provavel Impacto Potencial Nivel Medidas de Mitigacao
Baixa Numero reduzido de | Menor disputa e redugdo da | Médio | Ampla divulgacdo do certame e
competitividade fornecedores economicidade especificagdes compativeis com

participantes o mercado
Propostas Apresentacao de | Descumprimento contratual ou | Alto Andlise de  exequibilidade,
inexequiveis precos incompativeis | fornecimento de materiais de diligéncias e pesquisa de
com os custos de | baixa qualidade mercado consistente
produgao
Impugnagdes e | Divergéncias nas | Atraso na conclus@do do | Médio | Revisdo juridica e técnica do
recursos exigéncias editalicias | procedimento edital antes da publicagdo
Reprovagdo das | Materiais Atraso na homologacdo e | Médio | Defini¢do objetiva dos critérios
amostras apresentados em | convocagdo dos licitantes de avaliacdo e analise técnica das
desacordo com as | subsequentes amostras
especificagoes
técnicas
26.3. RISCOS NA FASE CONTRATACAO
LUt T Causa Provavel Impacto Potencial Nivel Medidas de Mitigacao

Identificado
Atraso na | Pendéncias Retardamento do inicio do | Médio | Controle de  prazos e
assinatura da ata | documentais ou | fornecimento acompanhamento do
ou contrato descumprimento de procedimento

prazos pelo
fornecedor
Fornecedor sem | Estrutura produtiva | Atrasos nas entregas e | Alto Exigéncia de qualificacdo
capacidade ou logistica | descumprimento contratual técnica e analise da capacidade
operacional insuficiente operacional
Inconsisténcias Pendéncias  fiscais, | Impossibilidade de contratagdo | Médio | Conferéncia prévia da
documentais trabalhistas ou documentac¢do de habilitagdo
juridicas
Recusa na | Desisténcia do | Atraso na contratacdo Meédio Convocagao dos
formalizagdo da | fornecedor vencedor remanescentes e aplicacao das
contratagao sangoes cabiveis
26.4. RISCOS NA FASE DE EXECUCAO CONTRATUAL
i Causa Provavel Impacto Potencial Nivel Medidas de Mitigacao

Identificado
Atraso na entrega | Problemas Desabastecimento das unidades | Alto Fiscalizagdo continua e
dos materiais produtivos, logisticos | de satide e comprometimento acompanhamento dos prazos

ou de transporte dos atendimentos de entrega
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Fornecimento de | Falhas de fabricagdo | Comprometimento da | Alto Conferéncia técnica no
materiais fora das | ou  controle  de | assisténcia e necessidade de recebimento, exigéncia de
especificacdes qualidade substituicdo dos produtos substituicdo imediata e
fiscalizacdo rigorosa
Entrega  parcial | Falta de estoque ou | Prejuizo ao abastecimento das | Médio | Controle dos saldos da Ata e
dos quantitativos | planejamento unidades de saude monitoramento da capacidade
solicitados inadequado do de fornecimento
fornecedor
Materiais com | Utilizacdo de tecidos | Aumento das reposigdes ¢ dos | Alto Exigéncia de padrdes minimos
baixa durabilidade | incompativeis com o | custos da Administracao de qualidade, avaliacdo de
processamento amostras e garantia dos
hospitalar produtos
Descontinuidade | Dificuldades Interrupcao das atividades do | Alto Monitoramento contratual e
do fornecimento financeiras ou | HMTA e da UPA aplicacdo de medidas
operacionais da administrativas preventivas
contratada
26.5. RISCOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE
Risco Identificado | Causa Provavel Impacto Potencial Nivel Medidas de Mitigacao
Geragao de residuos | Desgaste  natural | Aumento da geragdo de residuos | Médio | Aquisigdo de materiais de
téxteis dos materiais | hospitalares maior durabilidade e
durante a vida util gerenciamento adequado do
enxoval
Descarte Auséncia de | Impactos ambientais e passivos | Médio | Destinagdo conforme a RDC
inadequado dos | destinagdo administrativos ANVISA n°®222/2018 e demais
materiais ambientalmente normas ambientais
adequada
Perdas por | Estocagem em | Danos aos  materiais e | Médio | Armazenamento adequado e
armazenamento local improprio ou | desperdicio de recursos controle de estoque
inadequado sem controle publicos
Aquisi¢ao de | Produtos fora dos | Reducdo da vida 0til ¢ aumento | Médio | Exigéncia de conformidade
materiais de baixa | padroes minimos | da geragdo de residuos técnica, avaliagdo de amostras e
qualidade estabelecidos fiscaliza¢do do recebimento

26.6.

ANALISE TECNICA CONSOLIDADA DO MAPA DE RISCOS

Ap6s a identificagdo e analise dos riscos relacionados as fases de planejamento, licitagdo, contratacao,

execucao contratual e aspectos ambientais da presente contratagcdo, elaborou-se a matriz resumida de

classificacdo dos riscos, com a finalidade de consolidar os critérios de avaliacdo adotados e orientar as agdes

de controle e monitoramento a serem implementadas pela Administragéo.

A classificagdo considera a probabilidade de ocorréncia e o impacto potencial de cada evento sobre os

objetivos da contratagdo, permitindo o direcionamento proporcional das medidas preventivas e corretivas
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necessarias para assegurar a adequada execucao do objeto e a mitigacdo de possiveis prejuizos a

Administracdo Publica.

Nivel de risco Critério Acéo recomendada
Alto Alta probabilidade e/ou elevado | Mitigagdo obrigatdria, monitoramento continuo e
impacto na contratacio acompanhamento prioritario
M¢édio Probabilidade ou impacto | Controle periddico e ado¢do de medidas
moderado preventivas
Baixo Baixa probabilidade e baixo | Monitoramento simples e agdes preventivas
impacto basicas

A matriz apresentada constitui instrumento de apoio a gestdo e fiscalizacdo da contratacdo, permitindo a

priorizacao dos riscos de acordo com sua relevancia e potencial impacto sobre a execucao do objeto.

A adogdo das medidas mitigadoras previstas para cada nivel de risco contribui para o fortalecimento do
planejamento, da governanga e do controle contratual, reduzindo a probabilidade de ocorréncia de eventos que
possam comprometer o fornecimento dos materiais, eventos que possam comprometer o fornecimento dos

materiais, a continuidade dos servicos de saude e a adequada aplicagao dos recursos publicos.

Dessa forma, a classificagdo dos riscos possibilita 8 Administragdo atuar de maneira preventiva e eficiente,
promovendo maior seguranga na contratacao e contribuindo para o alcance dos resultados esperados com a

aquisi¢do de LAP cirurgico e lencdis hospitalares.
26.7. ANALISE CONCLUSIVA DO MAPA DE RISCOS

Apos a identificacdo e andlise dos riscos relacionados as fases de planejamento, licitagdo, contratacao,
execucao contratual e aspectos ambientais da presente contratagdo, verificou-se que os eventos capazes de
impactar o fornecimento de lap cirurgico, lencdis hospitalares e materiais téxteis hospitalares foram

devidamente mapeados, classificados e acompanhados das respectivas medidas de mitigagdo.

Os riscos classificados como altos concentram-se, principalmente, na definicdo dos quantitativos, na
elaboragdo das especificagdes técnicas, na possibilidade de fornecimento de materiais em desacordo com os
padrdes exigidos e na eventual descontinuidade do abastecimento das unidades de saude. Tais riscos,
entretanto, apresentam elevado potencial de controle mediante a ado¢do das medidas preventivas previstas
neste Estudo Técnico Preliminar, especialmente a elaboragdo de especificagdes técnicas detalhadas, a
realizacdo de pesquisa de precos consistente, a exigéncia de qualificagdo técnica da futura contratada, a
apresentacao de amostras para avaliagdo, o acompanhamento permanente da execucdo contratual e a atuagdo
efetiva da fiscalizagdo.
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Os riscos classificados como médios referem-se, em sua maioria, a situagdes inerentes ao procedimento
licitatério e a execugdo contratual, tais como atrasos administrativos, inconsisténcias documentais, pesquisa
de precos insuficiente, armazenamento inadequado e aspectos ambientais relacionados ao descarte dos
materiais. Embora possam ocasionar impactos pontuais, tais eventos possuem baixa probabilidade de

comprometer o objeto da contratagdo quando observadas as medidas de controle estabelecidas neste ETP.

No que se refere aos aspectos ambientais e de sustentabilidade, constatou-se que os impactos decorrentes
da contratagdo sdo considerados de baixa a média relevancia, sendo passiveis de mitigagdo mediante a
aquisi¢do de materiais de qualidade, maior durabilidade, armazenamento adequado, substitui¢cdo planejada do
enxoval e destinacdo ambientalmente adequada das pecas inserviveis, em conformidade com a legislagdo

sanitaria e ambiental aplicavel.

De modo geral, a analise consolidada evidencia que os riscos identificados sdo compativeis com a natureza
da contratacdo e encontram-se adequadamente tratados por meio das medidas preventivas e corretivas previstas

neste Estudo Técnico Preliminar, ndo havendo riscos residuais capazes de inviabilizar a futura contratagdo.

Conclui-se, portanto, que a aquisicdo de lap cirurgico, lengois hospitalares e materiais téxteis hospitalares,
por meio de Pregdo Eletronico com Sistema de Registro de Pregos, apresenta viabilidade técnica, operacional,
administrativa e gerencial, estando a Administragdo preparada para gerenciar os riscos inerentes ao processo,
assegurando o abastecimento regular do Hospital Municipal de Tomé-A¢u e da Unidade de Pronto
Atendimento, a continuidade dos servicos de saude, a seguranca dos pacientes e profissionais, a observancia
das normas sanitarias e a adequada aplicacao dos recursos publicos, em conformidade com os principios da

Lein® 14.133/2021.

27. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O presente Estudo Técnico Preliminar resulta do processo de planejamento da contratagdo desenvolvido
pela Administragdo Municipal de Tomé-Acu/PA, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021,
especialmente aos principios do planejamento, eficiéncia, economicidade, motivacao, continuidade do servigo

publico e interesse publico.

A demanda que fundamenta a presente contratagdo teve origem na Secretaria Municipal de Saude —
SEMSA, que identificou a necessidade de aquisi¢do de lap cirtrgico, lengois hospitalares e materiais téxteis
hospitalares, destinados ao abastecimento do Hospital Municipal de Tomé-A¢u — HMTA ¢ da Unidade de
Pronto Atendimento — UPA, visando garantir a continuidade dos servigos assistenciais, 0 cumprimento das
normas sanitarias e a seguranga de pacientes e profissionais de saude.
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Para formalizagao da necessidade, a Secretaria Municipal de Satde elaborou o respectivo Documento de
Formalizacdo da Demanda — DFD, contendo a justificativa da contrata¢do, os quantitativos estimados, a

memoria de céalculo e as informagdes técnicas necessarias ao inicio da fase preparatoria do processo.

Ap6s o recebimento da demanda, foram adotadas as providéncias necessarias para a instru¢ao do processo
administrativo, contemplando a elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referéncia e dos

demais documentos exigidos pela Lei n® 14.133/2021.

Considerando que os materiais objeto da contratagdo destinam-se exclusivamente ao atendimento das
unidades de satide vinculadas a Secretaria Municipal de Satde, ndo houve necessidade de abertura de Intencao
de Registro de Pregos — IRP para participacao de outros 6rgdos ou Secretarias Municipais, sendo a SEMSA a

Unica participante da futura Ata de Registro de Pregos.

Durante a fase de planejamento foram analisadas as informagdes constantes no Documento de
Formalizacdo da Demanda, os quantitativos estimados, o historico das aquisi¢des anteriores, os empenhos e
contratagOes diretas realizadas, a expansdo da estrutura fisica do Hospital Municipal, com a implantacdo de
novos blocos cirurgicos ¢ ampliagdo da capacidade de atendimento, bem como a necessidade de reposicao do

enxoval hospitalar desgastado pelo uso continuo e pelos processos de lavagem, desinfecgdo e esterilizagio.

Também foram realizados estudos de mercado, pesquisa de precos, andlise de contratagdes similares
promovidas por outros municipios, levantamento das normas sanitarias aplicaveis, avaliacdo das
especificacdes técnicas dos materiais e analise das alternativas disponiveis para atendimento da necessidade

publica identificada.

A equipe de planejamento procedeu, entre outras atividades, a:

e analise da necessidade apresentada pela Secretaria Municipal de Satde;

e avaliagdo do historico de aquisi¢des e da execugdo das contratagdes anteriores;

e levantamento da capacidade operacional do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento;

e analise da ampliacdo da estrutura hospitalar e da projecdo de demanda durante a vigéncia da futura
Ata de Registro de Precos;

e pesquisa de mercado e analise de contratacdes similares;

e definicdo da solug@o mais adequada para atendimento da demanda;

e claboragdo das especificagdes técnicas dos materiais;
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e claboragao do Estudo Técnico Preliminar, da matriz de riscos e dos demais documentos preparatorios

da contratacao.

Concluida a fase de planejamento, o presente Estudo Técnico Preliminar subsidiara o prosseguimento do

processo administrativo até a realizagdo do Pregdo Eletronico para Registro de Precos e a futura contratacao.

Dessa forma, verifica-se que a presente contratagdo foi estruturada de forma planejada e fundamentada,
estando alinhada as necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Saude, as condigdes operacionais
do Hospital Municipal de Tomé-Acu e da Unidade de Pronto Atendimento, bem como aos principios da
legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade, transparéncia e continuidade dos servigos publicos

previstos na Lei n® 14.133/2021.

28. DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Registra-se que as demandas apresentadas, bem como os respectivos quantitativos estimados para a
presente contratagdo, sdo de inteira responsabilidade das Secretarias demandantes, as quais realizaram o
levantamento de suas necessidades operacionais com base em suas atribuigdes institucionais, planejamento

setorial e historico de utilizagdo dos itens.

Cada Secretaria participante procedeu a formalizacdo de sua demanda por meio dos Documentos de
Formalizacdo da Demanda — DFD, acompanhados das respectivas justificativas e informagdes técnicas
necessarias, os quais encontram-se devidamente juntados aos autos do processo administrativo, compondo o

conjunto documental que fundamenta a presente contratacao.

Ressalta-se que tais documentos serdo devidamente disponibilizados e publicados nos meios oficiais, em

conformidade com os principios da transparéncia, publicidade e controle das contratagdes publicas.

Compete a equipe de planejamento vinculada ao Departamento de Licitagdes, com base nas informagoes
formalizadas pelas secretarias demandantes, analisar os dados apresentados, estruturar a solugdo mais
adequada ao atendimento das necessidades da Administragdo Publica e conduzir o processo de contratagdo de

forma técnica, eficiente e alinhada a legislag@o vigente, especialmente as disposi¢cdes da Lei n° 14.133/2021.

Destaca-se, ainda, que a equipe de planejamento ndo ¢ responsavel pela definicdo dos quantitativos
solicitados, uma vez que tais estimativas decorrem diretamente das necessidades operacionais apontadas pelas

Secretarias demandantes. Dessa forma, a atuagdo da equipe de planejamento restringe-se a analise técnica das
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informacgdes apresentadas e a estruturacdo da melhor solugdo administrativa possivel com base nos dados
fornecidos, buscando assegurar a adequada instru¢cdo do processo e contribuir para que a Administragdo
alcance €xito na conducdo de seus processos de contratacdo ¢ na execugdo das politicas publicas sob sua

responsabilidade.

29. ANEXOS E APENDICES

APENDICE I — DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

APENDICE II — MODELO DE OFICIO PARA SOLICITACAO DE DEVOLUCAO DE CAUCAO
APENDICE III - MODELO DE DOCUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE AMOSTRAS
APENDICE IV - DIRETRIZES ORIENTATIVAS PARA FORMALIZACAO DE CONTRATOS
DECORRENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

30. APROVACAO E DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, atestando que sua elaboragdo observou as disposi¢des dos
Decretos Municipais vigentes, da Lei Federal n® 14.133/2021 e da Lei Complementar n° 123/2006, bem como

os principios que regem as contratagdes publicas.

Declaro, ainda, que a contratacdo pretendida é viavel sob os aspectos técnico, econdmico e administrativo,
estando devidamente justificada e fundamentada nos elementos, andlises e informagdes constantes neste
Estudo Técnico Preliminar, os quais demonstram o atendimento ao interesse publico e a adequacao da solucao

proposta as necessidades da Administragdo.

Tomé-Acgu/PA, 14 de agosto de 2026
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APENDICE I - DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
A
Prefeitura Municipal de Tomé-Ac¢u/PA
Secretaria Municipal de Saide — SEMSA
Ref.: Processo Administrativo n°
Pregdo n°

DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° R
com sede a , neste ato representada por seu(a) representante legal
, portador(a) do CPF n° , DECLARA,

para os devidos fins de direito, que:

1. Tem pleno conhecimento de todas as condi¢des, exigéncias e obrigagdes constantes no Termo de Referéncia e
no Edital do certame em epigrafe, comprometendo-se a cumpri-las integralmente, caso venha a ser contratada;

2. Compromete-se a executar o objeto contratual de forma adequada, observando rigorosamente as especificacdes
técnicas estabelecidas, garantindo a qualidade dos materiais hospitalares fornecidos, sua conformidade com as
especificagdes exigidas pela Administragdo e sua adequada utilizagdo para as finalidades previstas na
contratacao;

3. Assegura o cumprimento integral dos prazos estabelecidos pela Administragdo, bem como a pronta substitui¢do
dos materiais que apresentem desconformidade, defeitos, avarias ou que ndo atendam as especifica¢des técnicas
estabelecidas no Termo de Referéncia;

4. Declara que mantera, durante toda a execucdo contratual, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no processo licitatorio, especialmente quanto a regularidade juridica, fiscal e trabalhista;

5. Assume total responsabilidade por quaisquer danos causados & Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua
acdo ou omissdo na execu¢do do contrato;

6. Compromete-se a adotar praticas que minimizem os impactos ambientais decorrentes do fornecimento,
observando a legislagdo aplicavel e, sempre que possivel, adotando medidas sustentaveis relacionadas ao
fornecimento, utiliza¢do, conservagédo e destinagdo dos materiais objeto da contratagdo;

7. Reconhece que o descumprimento das obrigagdes assumidas podera ensejar a aplicagdo das sang¢des previstas na
legislag@o vigente e no instrumento contratual.

Por ser verdade, firma a presente declaragio para que produza os efeitos legais.
Local e data:
Nome do representante legal
Cargo
CPF

Assinatura do representante legal
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APENDICE 11 — MODELO DE OFiCIO PARA SOLICITACAO DE DEVOLUCAO DE CAUCAO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICI{PIO DE TOME-ACU/PA

A empresa [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], com sede a [ENDERECO
COMPLETOY], neste ato representada por NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], portador(a) do CPF n° [CPF], vem,
respeitosamente, solicitar a devolugdo do valor depositado a titulo de caugdo referente a garantia da proposta vinculada

ao seguinte procedimento licitatorio:

Pregio Eletronico n°: [INFORMAR NUMERO DO PREGAO]

Processo Administrativo n°: [INFORMAR NUMERO DO PROCESSO, SE HOUVER]
Objeto: [DESCREVER O OBJETO DA LICITACAOQ]

Valor depositado: R$

Data do depdsito/pagamento:

Para fins de comprovag@o, segue anexo o respectivo comprovante de pagamento/deposito da caugao, realizado em favor

do Municipio de Tomé-Acu/PA.
A restitui¢ao do valor podera ser realizada por meio dos seguintes dados bancarios:

Banco: Agéncia:
Conta:

Tipo de conta:

Titular da conta:
CPF/CNPJ do titular:
Chave PIX, se houver:

Declara a empresa solicitante que as informagdes prestadas sdo verdadeiras e que o pedido se refere exclusivamente a

devolug¢do da caugdo vinculada ao certame acima identificado.

Nestes termos, solicita-se o recebimento e processamento do presente pedido, com a adogdo das providéncias cabiveis

para devolugdo do valor, conforme regras previstas no instrumento convocatorio.
Local e data.

Nome do representante legal
cargo/fungdo
razdo social da empresa

CNPJ n°
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APENDICE III - MODELO DE DOCUMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE AMOSTRAS

OBSERVACAO: Deveri ser apresentada 01 (uma) via deste documento para cada item/amostra entregue pela
licitante, devendo a respectiva folha acompanhar individualmente a embalagem da amostra correspondente, a fim
de possibilitar sua correta identificacdo, conferéncia no recebimento e posterior analise técnica pela

Administracao.
AMOSTRA/ITEM 01
1. IDENTIFICACAO DO PROCESSO:

PROCESSO LICITATORIO N°
PREGAO N°
OBJETO

2. DADOS DA EMPRESA LICITANTE:

RAZAO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ

ENDERECO
REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONE

REPRESENTANTE RESPONSAVEL PELA ENTREGA
CPF

CARGO/FUNCAO

TELEFONE

EMAIL

3.RELACAO DA AMOSTRA
ITEM
DESCRICAO DO ITEM

4. OBSERVACOES COMPLEMENTARES
5. DECLARACAO

Declaro, para os devidos fins, que as amostras acima relacionadas correspondem aos itens cotados pela empresa no
presente procedimento licitatorio, estando em conformidade com as especificagdes constantes no edital, Termo de

Referéncia e proposta comercial apresentada.
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Declaro ainda que todas as amostras encontram-se devidamente identificadas individualmente, acompanhadas das

respectivas informacgdes técnicas pertinentes para analise da Administracao.
6. USO EXCLUSIVO DA ADMINISTRACAO

RECEBIDO POR
CARGO/FUNCAO
DATA

HORA

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracao.

Local e data.

Nome do representante legal
Cargo
CPF

Assinatura
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APENDICE IV - DIRETRIZES ORIENTATIVAS PARA FORMALIZACAO DE CONTRATOS
DECORRENTES DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS

O presente documento tem por finalidade orientar e uniformizar, de forma técnica e colaborativa, os procedimentos
adotados pelos orgdos e entidades do Municipio de Tomé Acu para a formalizagdo de contratos administrativos
decorrentes de Atas de Registro de Pregos, especialmente nas contratagdes oriundas de Pregdes Eletronicos, conforme o

art. 84 da Lei Federal n° 14.133/2021, assim como titulo III da referida lei.

As orientacdes aqui compiladas tém carater orientativo e provisorio, devendo ser observadas até a edicdo de normativa

especifica pela Procuradoria do Municipio e pela Controladoria do Municipio.
PROCEDIMENTOS DE SOLICITACAO DE CONTRATO

Para a formalizacdo de contratos decorrentes de ata de registro de preco, a Secretaria interessada devera instruir o
processo administrativo com oficio de solicitacdo dirigido a Secretaria Municipal de Financas, att Departamento de

Licitagdo, contendo obrigatoriamente:

e Objeto da contratacdo, conforme descrito na ata e no edital;

Justificativa da necessidade, ainda que de forma sintética e objetiva;

e Indicacdo do fiscal do contrato (nome, matricula e qualificagdo compativel);

e Numero do processo administrativo, pregdo eletronico e ata correspondente;

e Relagdo dos itens e quantidades a serem contratados, observando o saldo disponivel na ata;
e Prazo de vigéncia contratual pretendido;

e Confirmagdo de que os itens constam no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD).

Nota: O controle do saldo da ata é responsabilidade da Secretaria demandante, devendo haver planejamento e

acompanhamento durante sua vigéncia.
DOCUMENTOS RECOMENDADOS PARA INSTRUCAO PROCESSUAL
Para fins de regularidade e transparéncia, recomenda-se que o processo contenha, em sequéncia cronoldgica:

e Despacho de solicitagdo de dotagdo orcamentaria;

e  Manifestagdo técnica da Contabilidade, com saldo da dotag@o, projeto/atividade e fonte de recurso (art. 150 da
Lein® 14.133/2021);

e Autorizacdo expressa do Ordenador de Despesas, com declaragdo de compatibilidade or¢amentaria e financeira
(art. 16 da LRF);

e Portaria de designacdo do fiscal do contrato, publicada e valida;

e Minuta contratual assinada pelas partes, conforme modelo padrdo ja aprovado pela PM/CM no processo;

e Certiddes fiscais e trabalhistas atualizadas da contratada (FGTS, Receita Federal, CNDT e demais certidoes

fiscais exigidas no edital).
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SOBRE O PARECER JURIDICO E CONTROLE INTERNO
Parecer Juridico
O parecer juridico devera:

e Analisar expressamente a minuta contratual, confirmando sua conformidade com o edital e com a Ata de
Registro de Pregos que lhe deu origem;

e  Verificar a adequacao das clausulas obrigatdrias previstas no art. 92 da Lei n°® 14.133/2021;

e Registrar, quando cabivel, a possibilidade de substitui¢do do contrato por documento habil, como autorizagdo
de compra, nota de empenho ou ordem de fornecimento, nos termos do art. 95 da Lei n° 14.133/2021 e do
Decreto Federal n° 11.462/2023;

e Analisar a corregdo das disposigdes relativas a natureza dos servigos/produtos, distinguindo, quando aplicavel,
entre continuados ¢ ndo continuados, bem como as regras sobre saldos remanescentes e renovagdo de
quantitativos em contratagdes continuadas;

e Examinar os procedimentos previstos para hipéteses de alteragdo contratual, abrangendo prorrogacdo de
vigéncia, acréscimo ou supressao de quantidades, reajustes e reequilibrios econdmico-financeiros;

e Analisar as disposigdes referentes as infragdes e sangdes administrativas, orientando que:

v O fiscal do contrato é responsavel por constatar e registrar eventuais descumprimentos, elaborando
relatério circunstanciado e notificando a contratada para apresentagdo de defesa ou justificativa;

v' A Secretaria demandante é responsavel por tramitar o processo de apuragio, assegurando contraditorio
¢ ampla defesa, e encaminhar o processo a autoridade competente para deciso e aplicagdo da sangédo;

v' O parecer juridico deve ser emitido antes da aplicagdo de qualquer penalidade;

v Asangdo aplicada devera ser publicada.

e  Manifestar-se quanto a legalidade da formalizacdo do instrumento, observando a competéncia da autoridade
signataria, a validade e autenticidade dos documentos e a vinculagdo juridica do contrato a Ata de Registro de
Pregos correspondente.

e  Orientar que a minuta contratual aprovada pela Procuradoria do Municipio e validada pelo Controle Interno ndo
podera sofrer qualquer alteragdo posterior, seja de clausulas, prazos ou redagdo sem nova analise ¢ aprovagao
prévia desses 6rgdos, sob pena de comprometer a regularidade e a validade do instrumento contratual.

Parecer do Controle Interno

O parecer do Controle Interno devera:
e Analisar o processo licitatorio de forma global, verificando o cumprimento das exigéncias legais, técnicas e
procedimentais previstas na Lei n° 14.133/2021 e nas normas internas do Municipio;
e  Atestar se 0 processo esta apto a gerar contrato, desde que sejam observadas as diretrizes e obrigagdes descritas

neste ETP e em seu anexo de diretrizes orientativas em consonancia com alei 14.133/2021;
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e  Mencionar expressamente que a formalizacdo contratual dependera do atendimento dos requisitos previstos nas
referidas diretrizes, especialmente quanto a designacao de fiscal, comprovag@o orcamentdria, regularidade fiscal
da contratada e publicag¢des obrigatdrias;

e Recomendar, quando cabivel, ajustes ou complementag¢des antes da homologagdo, de modo a assegurar que o
processo, ao ser encaminhado para gerag@o de contrato, esteja regular ¢ em condigdes de prosseguir sem risco
de nulidade;

e Registrar no parecer que, para a efetiva formalizagcdo do contrato, devem ser seguidas as diretrizes orientativas
constantes neste ETP, cabendo a Secretaria demandante cumprir as etapas indicadas no item 2 (solicitagdo
formal) e no item 3 (documentacdo minima).

A critério do Controle Interno, podera ser anexado ao processo um Parecer Geral sobre Contratos, contendo explicagdo
passo a passo das exigéncias de formalizacdo, execugdo e fiscalizagdo, servindo de referéncia a todos os orgdos da
Administragdo.

Alternativamente, esse conteudo podera constar no corpo do proprio parecer, desde que mantida a estrutura de
conferéncia documental e de conformidade legal.

BASE LEGAL E LOGICA DE GOVERNANCA

Conforme o art. 169 da Lei Federal n° 14.133/2021, as contrata¢des publicas devem estar submetidas a praticas continuas
de gestdo de riscos e controle preventivo, integrando um sistema de governancga composto por trés linhas de defesa, cada

uma com funcdes e responsabilidades especificas no contexto da Administracdo Publica.

A seguir, apresenta-se a estrutura e o papel de cada linha de defesa, aplicados ao fluxo licitatdrio e contratual do Municipio

de Tomé Acu:
LINHA DE AGENTES ENVOLVIDOS NATUREZA DA ATUACAO E RESPONSABILIDADES
DEFESA
1* Linha de Servidores e empregados | Operacional e executiva. Sdo os responsaveis pela condugio das
Defesa publicos diretamente | atividades, instru¢do dos processos, acompanhamento da
envolvidos nas atividades | execugdo e ateste das entregas. Representam a linha de frente na
administrativas; agentes de | prevengdo de falhas, irregularidades e desperdicios.
contratagdo; pregoeiros;
gestores e fiscais de contratos.
2? Linha de Unidades de assessoramento | Preventiva e orientativa. Atuam de forma técnica e consultiva,
Defesa juridico e unidades de controle | analisando a conformidade legal e processual dos atos, mitigando
interno do préprio 6rgdo ou | riscos e apontando ajustes antes da pratica do ato final. Garantem
entidade. que o processo esteja apto e regular antes de ser encaminhado
para contratagdo.
3" Linha de Orgdo Central de Controle | Fiscalizadora e corretiva. Exercem controle posterior sobre a
Defesa Interno (no  caso  de | legalidade, legitimidade e economicidade dos atos
Controladoria ~ Geral) da | administrativos. Realizam auditorias, recomendagdes ¢ podem
Administragdo e Tribunal de | aplicar sangdes, assegurando a responsabilizacdo e a
Contas. transparéncia dos gestores publicos.

O modelo das trés linhas de defesa reforca a cultura de governanga, integridade e controle preventivo nas contratagdes

publicas.
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Nele, cada instancia atua de forma complementar e coordenada, assegurando que a Administragdo Municipal de Tomé
Acgu adote praticas de planejamento, transparéncia e responsabilidade, conforme os principios do art. 5° da Lei n°

14.133/2021.
BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS

e A minuta contratual devera fazer referéncia expressa a Ata de Registro de Precos e ao respectivo processo
licitatorio;

e E recomendével evitar a contratagio integral do saldo da ata em um Gnico contrato, salvo com justificativa
técnica e planejamento formalizado;

e A publicagdo do contrato na integra devera ocorrer no jurisdicionado TCM/PA, Portal da Transparéncia e, no
PNCP, assim como extrato de contrato;

e O Setor de Compras devera conter saldo de contrato, Gestor e Fiscal designado deverdo manter controle
atualizado das entregas, medi¢des e ocorréncias contratuais;

e Departamento de Licitacdo, em conjunto com os 6rgdos de controle, juridico, acompanhara a aplicacdo destas
diretrizes, promovendo ajustes sempre que necessario.

VALIDADE E APLICACAO

As presentes diretrizes constituem orientacdo institucional Departamento de Licitac@o, através da Assessoria Técnica em
Licitagdes e Contratos, destinadas a padronizar e fortalecer as rotinas administrativas relativas a formalizagdo e execugdo

dos contratos decorrentes de Atas de Registro de Pregos.

Tém validade interna e carater orientativo, podendo ser observadas por todas as Secretarias Municipais envolvidas em
processos licitatorios e contratagdes publicas, até a publicagdo de normativa conjunta da Procuradoria-Geral do

Municipio e Setor de Controle Interno do Municipio.

Como Assessora Técnica em Licitacdo e Contratos, oriento que estas diretrizes possam ser adotadas como referéncia
obrigatoria nas etapas subsequentes a licitagdo, formalizacdo, execugdo, acompanhamento, fiscalizagdo e encerramento
contratual, assegurando que todos os procedimentos sejam conduzidos com seguranca juridica, transparéncia,

responsabilidade e eficiéncia administrativa.

Ressalto, contudo, que a desburocratizacdo dos fluxos processuais ¢ igualmente relevante e deve ser continuamente
estimulada, desde que preservados o controle, a legalidade e a integridade dos atos administrativos. A simplificagdo
responsavel, aliada ao uso de ferramentas tecnologicas e a padronizagdo documental, contribui para agilizar os tramites
internos, reduzir retrabalhos e fortalecer a governanga publica, sem comprometer a regularidade ou a rastreabilidade das

contratacoes.

A adocdo uniforme destas praticas busca promover a governanga e a integridade administrativa, refor¢gando o
comprometimento com o compliance publico, a desburocratizagdo dos fluxos internos, a padronizagdo documental e a

celeridade processual, sem prejuizo do controle e da legalidade.

DEPARTAMENTO GERAL DE LIClTACf)ES E CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOME-ACU/PA
planejamento.licitacao.pmta@gmail.com



DEPARTAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS

| = =

PREFEITURA

TOME-ACU

MUNICIPIO DE TRABALHO E DE PROGRESSO \

Z

N

Essas orientacdes alinham-se aos arts. 5°, 11, 169 e 170 da Lei Federal n® 14.133/2021, representando o compromisso
desta Assessoria com uma gestdo publica moderna, transparente e voltada a resultados, em beneficio da eficiéncia

administrativa e da confianga da sociedade de Tomé Agu na Administracdo Municipal.

O seu cumprimento contribui para a celeridade processual, a reducdo de retrabalho e a seguranga juridica das contratagdes

publicas no Municipio de Tomé Agu.
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