
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 

DADOS DA LICITAÇÃO 

Norma de regência: LEI N.° 14.133/2021 

Regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

Modo de disputa: ABERTO 

Forma: ELETRÔNICA 

Valor estimado: R$ 3.750.397,12 (três milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e 

noventa e sete reais e doze centavos) 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data: 31/03/2025 Horário: 08h e 30 min. (horário de Brasília) 

Endereço 

Eletrônico 
www.siga.ap.gov.br 

AGENTE DE 

CONTRATAÇÃO E 

EQUIPE DE APOIO 

Secretaria de Estado de Compras e Licitações do Estado do Amapá – 

SECCOMPRAS/AP. 

Endereço: Rua Odilardo Silva, 2110, Centro, Macapá - AP, CEP 68.900-

151.  

Telefone: (96) 98401-8757 

E-mail: licita01@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br  

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 010/2025 

Objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA 

FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP. 

http://www.siga.ap.gov.br/
mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.° 010/2025 - SECCOMPRAS/AP 

Processo SIGA n.° 00004/SEINF/2025 

A Secretaria de Estado de Compras e Licitações do Estado do Amapá – 

SECCOMPRAS/AP, através de Agente de Contratação e equipe de apoio designada pela 

Portaria n.º 015/2024, de 18/07/2024, publicada no DOE n.º 8.209, de 19/07/2024, torna 

público para o conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob o REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, modo de disputa ABERTA 

e forma ELETRÔNICA, regida pela Lei nº 14.133, de 1/4/2021 e suas regulamentações na esfera 

federal e, ainda, com respaldo legal no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, Decreto 

Estadual n° 1.715/2023, observadas as normas estabelecidas no presente Edital e em seus 

anexos. 

 

DATA DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h e 29min do dia 31/03/2025; 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h e 30min do dia 31/03/2025;  

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: às 09h do dia 31/03/2025. 

Local: endereço eletrônico: www.siga.ap.gov.br 

   

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo 

constantes neste edital. 

INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - PROJETOS EXECUTIVOS 

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO III – PROJETO BÁSICO 

ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS 

http://www.siga.ap.gov.br/
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ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

ANEXO VII – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

A REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP. 

2. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

2.1. A intervenção para a REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP ocorrerá na R. Claudomiro de Moraes, Buritizal – Macapá, AP. 

3. DA NORMA DE REGÊNCIA 

3.1. O presente certame será regido pela Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e suas 

regulamentações na esfera federal. 

4. DA MODALIDADE, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

E DO MODO DE DISPUTA 

4.1. A licitação será realizada na modalidade de CONCORRÊNCIA. 

4.2.  O objeto deste Edital será executado de forma indireta pelo regime de EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL. 

4.3.  O critério de julgamento é o MENOR PREÇO GLOBAL. 

4.4. O modo de disputa é ABERTO. 

4.5. A forma é a ELETRÔNICA. 

4.6. O PREÇO ESTIMADO é de R$ 3.750.397,12 (três milhões, setecentos e cinquenta mil, 

trezentos e noventa e sete reais e doze centavos). 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO 

PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP possui valor total do 

empreendimento, no montante R$ 3.750.397,12 (três milhões, setecentos e cinquenta mil, 

trezentos e noventa e sete reais e doze centavos), é oriundo de TESOURO ESTADUAL.  
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5.2. Os recursos orçamentários para fazer face ao objeto desta licitação correrão à conta 

da seguinte classificação Orçamentária: 

Unidade Gestora: 200101 (SEINF) 

• Programa de trabalho: 0036  

• Ação: 2098 

• Fontes: 500 

• Elemento de despesas: 4490.51 – Obras e Instalações 

6.  DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DA CONTAGEM DOS PRAZOS 

6.1.  Este Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serão 

disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e no endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br. 

6.1.1.  O extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial da União, no Diário 

Oficial do Estado do Amapá e em jornal diário de grande circulação. 

6.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos, excluir-se-á o dia 

de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.3. Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em 

dia de expediente no âmbito do Governo do Estado do Amapá. 

7.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

7.1  A impugnação e/ou o pedido de esclarecimento do Edital e de seus Anexos deverão 

ser dirigidos à Comissão de Contratação, mediante petição a ser enviada exclusivamente por 

meio eletrônico através do endereço: http://www.siga.ap.gov.br, ou através do e-mail: 

licita01@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br  em até 3 (três) dias úteis antes da data de 

abertura da sessão pública. 

7.2.  Apresentada a impugnação e/ou pedido de esclarecimento, o agente de Contratação 

responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até três dias úteis 

contados da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do edital de licitação e dos anexos. 

http://www./
http://www./
mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
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7.3.  A impugnação e/ou o pedido de esclarecimento feito tempestivamente pela Licitante 

não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para 

o início da sessão de abertura. 

7.4. Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data 

para realização do certame, observado o prazo de sessenta dias úteis contados da data da 

nova divulgação do instrumento de convocação, exceto se a alteração do edital não 

comprometer a formulação das propostas. 

7.5.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no sítio 

eletrônico http://www.siga.ap.gov.br e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 7.1, 

e vincularão os participantes e a Administração 

8.  DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA SIGA   

8.1. A Concorrência será realizada por meio da internet, através do Sistema Integrado de 

Gestão Administrativa - SIGA, no endereço http://www.siga.ap.gov.br. 

8.2. Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão credenciar-se 

previamente no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, através do sítio 

http://www.siga.ap.gov.br, acessando o ícone "Fornecedores" e efetuar o devido cadastro. 

8.3. As instruções e informações quanto ao pedido de Credenciamento podem ser obtidas 

no endereço referido no subitem 8.1, ou por intermédio dos números para contato (96)  

98401-8757 / 98400-8261, ou, ainda, pelo e-mail: clc.cadfornecedores@scl.ap.gov.br.   

8.4. O credenciamento no Sistema SIGA deverá ser feito mediante atribuição de chave de 

identificação (login) e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

8.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

8.6. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 

implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica 

para a realização das transações inerentes a esta concorrência.  

http://www./
http://www./
http://www./
mailto:clc.cadfornecedores@scl.ap.gov.br
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8.7. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 

utilizada indevidamente por terceiros.  

8.8. O licitante se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e declarações efetuadas por seu 

representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará 

responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização 

das transações, sob pena da aplicação de penalidades. 

8.9. No caso de dúvidas quanto à utilização do Sistema SIGA, a interessada poderá acessar 

os manuais informativos no site http://www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda, 

entrar em contato com o Suporte Técnico pelo telefone: (96) 0800-722-2701, no horário das 

08h às 18h (Segunda a Sexta).  

9.  DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

9.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 

Anexos, poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no 

País, que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente 

credenciada no sistema SIGA, munida de chave de identificação e de senha. 

9.2.  A empresa estrangeira deverá atender às Resolução nº 1.137 de 31/03/2023 do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). 

9.3.  Caberá ao licitante interessado em participar da licitação, na forma eletrônica: 

9.3.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, a proposta com o 

preço, até a data e hora marcadas para abertura da sessão; 

9.3.2. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 

ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

http://www./
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indevido da senha, ainda que por terceiros; 

9.3.3. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e 

9.3.4. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

9.4.  Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

9.4.1. Autor, pessoa física ou jurídica, do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto 

executivo relacionado ao objeto desta licitação; 

9.4.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado; 

9.4.3. Pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impedida de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta pela Administração pública direta 

e indireta do Governo do Estado do Amapá; 

9.4.4. Pessoa jurídica que se encontre, ao tempo desta licitação, declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

9.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Governo do Estado do Amapá ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau; 

9.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

9.4.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

9.4.8.  Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

9.4.9.  Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

9.4.10. Empresas em recuperação judicial e extrajudicial que não comprove, 

respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo 

competente e certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e 

financeira para este certame; 

9.4.11. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital; 

9.4.12. Empresa submissa a concurso de credores. 

9.4.13. Agente público da Administração ou responsável pela licitação ou empregado 

contratado por essa Secretaria. 

9.5. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 

os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 

do processo. 

10. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 

10.1. Conforme disposto no item 4.1 do Projeto Básico, considerando que o objeto se resume 

a apenas execução de obra, fica vedada a contratação de consórcio para este projeto, a fim 

de assegurar a clareza na responsabilidade e na prestação de contas por parte da empresa 

contratada. O nível de complexidade das atividades a serem realizadas exige uma abordagem 

unificada e coordenada, o que é mais bem atendido por um único contratado. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Não será permitido transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administração Contratante. 

12.  DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
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12.1. A visita técnica ao local da obra poderá ser acompanhada por Engenheiro da 

SEINF/GEA que a certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será 

juntado à Documentação de Habilitação nos termos do §2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021. 

12.2. A visita deverá ser agendada com antecedência junto à SEINF/GEA e deverá ocorrer 

até o dia útil anterior à abertura da Proposta. 

12.3. O horário de atendimento da SEINF/GEA é de segunda a sexta-feira, de 08h00 às 

14h00, em sua sede, localizada na Avenida FAB, n° 1272, Centro, Macapá/AP, informações em 

relação à visita poderão ser obtidas através dos telefones (96) 2101-7501, 2101-7502 e 2101-

7505. 

12.4. Caso a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 

atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico e pelo representante 

legal, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à  natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total 

responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do 

conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou 

financeira. 

12.5. Apesar da não obrigatoriedade quanto à visita técnica, a empresa não poderá, 

posteriormente, alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente 

na execução do serviço, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas. 

13.  DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

13.1.  A licitação, na forma eletrônica, será conduzida por Agente de Contratação, que 

deverá ser auxiliado por equipe devidamente designada, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico 

http://www.siga.ap.gov.br. 

13.1.2. Todas as referências de tempo do Edital, do aviso e da Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

13.2.  A operacionalidade do Sistema se fará por meio do endereço eletrônico: 

http://www./
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http://www.siga.ap.gov.br, perante a qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu 

funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

13.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 

PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário 

estabelecidos neste Edital. 

13.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes 

e verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances. 

13.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

13.6. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no sistema eletrônico no decorrer 

da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

13.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública 

será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do 

fato aos participantes, no sítio eletrônico http://www.siga.ap.gov.br. 

13.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou 

quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o 

processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente 

interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive 

com nova publicação do aviso.  

13.9. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

13.10. A abertura da sessão pública, conduzida pelo Agente de Contratação, ocorrerá na data 

e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico http://www.siga.ap.gov.br. 

http://www./
http://www./
http://www./
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13.11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do 

sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou 

e-mail. 

13.12. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital. 

13.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 

13.14. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

14.  DO ENVIO DA PROPOSTA   

14.1. A participação na Concorrência ocorrerá mediante utilização da chave de identificação 

e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor 

global de menor preço. 

14.2.  Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com 

o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico http://www.siga.ap.gov.br, conforme Anexo 

VII – Carta de Apresentação da Proposta, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a 

fase de recebimento de propostas. 

14.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na elaboração dos projetos e na execução da obra, apurados e demonstrados 

na Planilha de Custos e Formação de Preços, na Planilha de Bonificações e Despesas Indiretas 

(BDI), com o cronograma físico-financeiro e os Critérios de Pagamentos. 

14.3.1. As propostas devem possuir prazo de validade de 120 (cento e vinte) 

dias corridos, a contar da data da entrega das mesmas. 

14.4. O licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, até a 

data e horário de abertura da sessão pública, oportunidade em que estará encerrada a etapa 

http://www./
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de apresentação das propostas. 

14.5. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - 

SIGA: http://www.siga.ap.gov.br, as Licitantes não poderão se identificar colocando nome, 

CNPJ ou outras formas que identifique a empresa. 

14.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da Licitante das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

14.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente 

edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

14.8. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

14.9. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o 

Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 

14.10. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

14.11. As propostas dos licitantes ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

14.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

14.13. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação. 

14.14. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade o cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, de que trata o Anexo III, 

assumindo o Licitante o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

http://www./
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15.  DA FASE DE LANCES 

15.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lances públicos, 

sucessivos e com preço decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.  

15.2. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 

minutos do período de duração da fase competitiva. 

15.3. A prorrogação automática de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos 

e ocorrerá, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse período, inclusive 

quando se tratar de lances intermediários. 

15.4.  Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase 

competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o subitem 16.11 deste Edital. 

15.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

15.6. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do 

valor do menor preço registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

15.7. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a 

disputa. Serão considerados intermediários os lances cujos preços forem iguais ou superiores 

ao menor ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado no 

sistema pela própria Licitante; 

15.8.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, 

sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 

15.8.1. O licitante somente poderá excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

15.9. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de 

Contratação, segundo a ordem de classificação provisória obtida. 

15.10.  Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, como medida 
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excepcional, a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter 

competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. 

15.11. Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o item 15.10, implica a retirada 

do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 

15.12. Encerrada a etapa competitiva sem prorrogação automática pelo sistema, após a 

definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações, 

fase em que os Licitantes serão convocados a reapresentar lances intermediários. 

15.12.1. Neste caso, os lances iguais serão classificados conforme a ordem de 

apresentação no sistema de aquisição da plataforma SIGA: http://www.siga.ap.gov.br. 

15.13. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

será de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

15.14. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem 

crescente. 

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIAÇÃO 

16.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação 

realizará a verificação da conformidade da proposta apresentada classificada em primeiro 

lugar (aquela que tiver seu MENOR PREÇO GLOBAL) em relação aos requisitos deste Edital e 

será desclassificada caso: 

16.1.1. Contenha vícios insanáveis; 

16.1.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas neste edital e seus anexos; 

16.1.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do 

orçamento estimado para a contratação; 

16.1.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração 

Pública; ou 

16.1.5. Não esteja acompanhada da comprovação da prestação de Garantia de 

http://www./
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Proposta, se for o caso, ou apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste 

Edital, desde que insanável. 

16.2. A licitante melhor classificada após a etapa competitiva, será convocada para apresentar 

ao agente de contratação, por meio eletrônico, no endereço eletrônico: 

licita01@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br, a proposta contendo as planilhas com 

indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das 

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, 

exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e 

para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação, e, se 

necessário, dos documentos complementares, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas 

neste Edital.  

16.3. A prorrogação de que trata o subitem 16.2, poderá ocorrer nas seguintes situações: 

16.3.1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de 

contratação; ou 

16.3.2. De ofício, a critério do agente de contratação, quando constatado que o prazo 

estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a 

verificação de conformidade de que trata o item 16.1. 

16.4. Como critérios de aceitabilidade dos preços, não serão aceitas, sendo desclassificadas, 

propostas com: 

16.4.1. Preço global superior ao preço do orçamento referencial da Administração; 

16.4.2. Preço global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao preço do orçamento 

referencial, que será considerado inexequível, conforme disposto no art. 33 da IN SEGES/ME 

nº 73, de 30/9/2022. 

16.5. O Agente de Contratação conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade da sua proposta, realizando diligências para a aferir ou exigir do Licitante que 

ela seja demonstrada. 

mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
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16.6. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 

compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos 

coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global. 

16.7. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 

da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

16.8. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta, mesmo que 

considerada exequível, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 

das demais garantias exigíveis de acordo com este Edital. 

16.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, caso a proposta do 

primeiro colocado permaneça acima do preço máximo definido para a contratação, o agente 

de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas no edital. 

16.10. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão 

de sua proposta permanecer acima do preço máximo para a contratação, a negociação poderá 

ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, 

respeitada a ordem de classificação ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, 

serão utilizados os critérios de desempate referidos no subitem 16.9 deste Edital. 

16.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

16.10.2. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão 

pública, que será anexa ao processo de contratação. 

16.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de 

desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.12. Será declarada vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO 

GLOBAL. 
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16.13. A licitante melhor classificada na etapa competitiva, quando necessário, será 

convocada para reelaborar e apresentar ao agente de contratação, por meio eletrônico, no 

endereço eletrônico: licita01@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br os documentos 

elencados no item 16.2 deste edital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável 

por igual período, contado da solicitação do agente de contratação. 

16.14. Por motivo de força maior, caso o Licitante não consiga enviar a documentação, deverá 

informar o ocorrido pelos endereços eletrônicos acima citados e enviar via e-mail para 

licita01@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br. 

17.  DA HABILITAÇÃO 

17.1. A Licitante que tiver ofertado o MENOR PREÇO GLOBAL deverá encaminhar para o 

endereço eletrônico: http://www.siga.ap.gov.br a documentação relativa à HABILITAÇÃO 

JURÍDICA; TÉCNICA; FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA; e ECONÔMICO-FINANCEIRA no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação do Agente de Contratação, após 

o encerramento da fase de julgamento. 

 

17.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

17.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

17.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

17.2.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 

documentação que identifique a Diretoria em exercício; 

17.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente. 

17.2.5. Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização 

para empreender atividades compatíveis com o objeto desta Licitação. 

17.2.6. Compromisso de constituição do Consórcio, se for o caso; 

mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
http://www./
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17.2.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato. 

17.2.7.1. no caso de Titular da Empresa Licitante, deve apresentar cédula de 

identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: Registro Comercial 

no caso de empresa individual, Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus 

administradores: Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício: e Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a Ata da 

Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, sendo que em tais 

documentos devem estar constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

17.2.7.2. no caso de Representante designado pela empresa licitante, pessoa 

habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de procuração 

público ou particular de procuração, ou outro documento equivalente, outorgando expressos 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e de 

se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

cópia dos atos constitutivos da sociedade empresária que comprove os poderes do 

outorgante, assim como documento de identificação oficial, cópia da Carteira de Identidade, 

CPF ou outro documento equivalente 

 

17.3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E 

TÉCNICO-OPERACIONAL 

17.3.1. O licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de serviços 

semelhantes às parcelas de maior relevância técnica da obra. Os atestados deverão 

contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da execução dos seguintes itens, 

conforme especificado no ORÇAMENTO SINTÉTICO e em conformidade com o § 1º do Art. 67 

da Lei nº 14.133/2021.  

17.3.2. As parcelas de maior relevância foram definidas considerando os itens que 
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possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 

contratação, considerando o seguinte cálculo básico de porcentagem: % = (parte ÷ todo) x 

100. Essas parcelas equivalem a 49,27% (quarenta e nove vírgula vinte e sete por cento) do 

orçamento total, distribuídas conforme os itens descritos abaixo: 

DESCRIÇÃO NO ORÇAMENTO ITEM(S) DO 

ORÇAMENTO 

PESO > 4%  PERCENTUAL 

MÍNIMO DE 

COMPROVAÇÃO 

Brise em madeira, com réguas cantos 

abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 

demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, 

em todas as faces, antes doassentamento 

12.1 26,06% 50% 

Grade em metalon 15.3/ 3.3.3.1/ 

3.5.1 
9,45% 50% 

Painel em ACM - Estruturado (fachadas) 3.2.2 7,71% 50% 

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

11.1 6,05% 50% 

 

17.3.3. O licitante deverá comprovar a participação de, pelo menos 1 (um) 

Responsável Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no CREA/CAU, que 

seja responsável pelos serviços indicados nos atestados apresentados. 

17.3.4. Os atestados deverão ser acompanhados das respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente 

registrados junto ao conselho de classe competente CREA/CAU. 

17.3.5. O licitante deverá apresentar declaração contendo a lista de profissionais 

técnicos que comporão a equipe técnica responsável pela execução do objeto da licitação.  

17.3.6. O licitante deverá comprovar o vínculo técnico através de contratos de 

trabalho, contratos de prestação de serviços ou declarações de compromisso firmadas pelos 

profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execução do objeto da licitação. 

17.3.7. Será considerado INABILITADO o licitante que: 
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I. Não apresentar atestados que atendem ao percentual mínimo de 50% dos itens 

de maior relevância descritos nesta cláusula. 

II. Não comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a 

execução dos serviços. 

III. Não apresente documentos que comprovem a existência e disponibilidade da 

equipe técnica indicada. 

17.3.8. O licitante deverá apresentar Declaração de que tomou conhecimento de todas 

as informações e condições locais aplicáveis ao cumprimento das obrigações, nos termos do 

Art. 67, inciso VI. 

 

17.4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

17.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (cartão CNPJ/MF); 

17.4.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à Dívida 

Ativa da União e Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros/Certidão 

Negativa de Débito (CND), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

17.4.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e de 

Dívida Ativa do Estado, expedida Fazenda Pública e/ou pela Procuradoria-Geral do Estado de 

domicílio ou sede do licitante; 

17.4.4. Certidões de Regularidade Distrital (se for o caso); 

17.4.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver 

sediada a empresa, através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento 

equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

17.4.6. Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Coordenação de 

Arrecadação, Tributação e Fiscalização (CATF), da Prefeitura do Município de domicílio ou 

sede do licitante; 

17.4.7. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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(FGTS/CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal; 

17.4.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

17.4.9. Declaração de que adota a proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

17.4.10. Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas.  

 

17.5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

17.5.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio 

ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na 

licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou 

de sociedade simples; 

17.5.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor 

(Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

17.5.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

iguais ou superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço 

patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

a) O Índice de Liquidez Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1,00, calculados 

pela fórmula: 

ILG = (AC+ RLP) = ou > 1,00 

(PC + ELP) 

 

b) O Índice de Liquidez Corrente (ILC) deverá ser igual ou maior que 1,00, 

calculados pela fórmula: 

ILC = AC = ou > 1,00 

PC 

c) O Índice de Solvência Geral (ISG) deverá ser igual ou maior que 1,00, calculado 
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pela seguinte fórmula: 

ISG = __AT___   = ou > 1,00 

   (PC + ELP) 

 

Os elementos das fórmulas são os provenientes do balanço do último exercício 

financeiro, e discriminados conforme a seguir: 

  ILG = Índice de Liquidez Geral 

  ILC = Índice de Liquidez Corrente 

  ISG = Índice de Solvência Geral 

  AC = Ativo Circulante 

  RLP = Realizável a Longo Prazo 

  PC = Passivo Circulante 

  ELP = Exigível a Longo Prazo 

  AT = Ativo Total 

 

17.5.4. A Licitante deverá comprovar, ainda, que possui Patrimônio Líquido mínimo 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 

17.5.5. Os indicadores previstos nesta seção deverão ser calculados por exercício, de 

forma que serão verificados 2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercício 

social a que se referirem as demonstrações contábeis. 

17.5.6. O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser o 

aprovado em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente 

publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverá, ainda, vir acompanhado de Parecer de 

Auditor (es) Independente (s); 

17.5.7. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no "Livro 

Diário", contendo identificação completa da empresa, de seu titular e de seu responsável 

técnico contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, 

devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartório de Títulos e Documentos OU no 
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Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com seu respectivo Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital; 

17.5.8. Os documentos referidos nesta seção limitar-se-ão ao último exercício no caso 

de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

17.5.9. Para empresa que, comprovadamente, não encerrou seu primeiro exercício 

social, antes da data de início da licitação, deverá apresentar o Balanço Provisório ou 

Balancete, referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, 

obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração; 

17.5.10. As empresas estrangeiras que não funcionem no País deverão apresentar 

documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal. 

17.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

17.7. Após o envio dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, 

e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

17.7.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

17.7.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

17.8. Na hipótese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, 

serão requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do Licitante 

subsequente, por ordem de classificação; 

17.9. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que 

se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar 

abaixo do valor estimado para a contratação, sendo o Agente de Contratação responsável por 

negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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17.10. Concluída a fase de habilitação, será declarado o vencedor do certame pelo Agente de 

Contratação. 

18.  DOS RECURSOS 

18.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 

165 da Lei n.° 14.133/2021. 

18.2. O prazo recursal será de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

18.3. Quando o licitante pretender se manifestar sobre o resultado de julgamento das 

propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação deve assim prosseguir: 

18.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente através do 

chat e/ou campo próprio do sistema, sob pena de preclusão; 

18.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 30 (trinta) 

minutos a contar da intimação pelo(a) pregoeiro(a). 

18.3.3. O prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais será 

iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, devendo 

ocorrer preferencialmente pelo sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as 

razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, nos 03 (três) dias 

úteis subsequentes, que começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

18.3.4. As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-

mail: licita01@scl.ap.gov.br /coordlicit@scl.ap.gov.br, em extensão “pdf”, ou, ainda, no 

setor de protocolo da Secretaria de Estado de Compras e Licitações do Estado do Amapá – 

SECCOMPRAS/AP, e endereçada a Secretaria de Estado de Compras e Licitações do Estado 

do Amapá – SECCOMPRAS/AP, no prazo determinado no item 18.3.3. 

18.4. O (s) recurso (s) porventura interposto (s)terá(ão) efeito suspensivo, nos termos do art. 

168 da Lei n.° 14.133/21 e, será (ão) dirigido(s) ao Secretário da Secretaria de Estado de 

mailto:licita03@scl.ap.gov.br%20/
mailto:coordlicit@pge.ap.gov.br
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Compras e Licitações do Estado do Amapá – SECCOMPRAS/AP, por intermédio do(a) 

Pregoeiro(a), o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão, em 03 (três) dias úteis ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado(s), para 

apreciação e decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, sob 

pena de responsabilidade. 

18.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

19.  DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ENCERRAMENTO 

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado pelo Agente de Contratação à 

autoridade competente, que poderá: 

19.1.1.   Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

19.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

19.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; ou 

19.1.4.   Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

19.2. Encerrada a licitação, a Comissão de Contratação divulgará no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico: http://www.siga.ap.gov.br os atos de 

adjudicação do objeto e de homologação do certame. 

20. DA CONVOCAÇÃO DO ADJUDICATÁRIO PARA ASSINAR O CONTRATO 

20.1. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após formalmente convocada, 

para retirar e assinar o Contrato, que obedecerá à minuta constante do ANEXO VIII deste 

Edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

devidamente justificada pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa 

seja aceita pela Administração. 

20.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido 

neste edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

http://www./
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penalidades legalmente estabelecidas. Esta regra não se aplicará aos licitantes 

remanescentes, em caso de eventual convocação.  

20.3. Na hipótese de o adjudicatário não aceitar a contratação, a Administração, observados 

o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

20.3.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do 

adjudicatário; 

20.3.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor 

condição. 

21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

21.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da 

Lei nº 14.133/2021, com restituição imediata após fiel execução do contrato, nos termos do 

art. 100 da Lei nº 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do contrato. Caberá à contratada manter a validade da garantia durante o período de vigência 

contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário.  

21.2. A comprovação da garantia pelo adjudicatário deverá ser efetivada perante a 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da contratante, contados da assinatura do contrato.  

21.3. A adjudicatária poderá optar por prestar a garantia por uma das seguintes 

modalidades:  

21.3.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 

1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro deverá ser efetuada 

em favor da Contratante, em conta específica de caução do GEA, com correção monetária. 

21.3.2. FIANÇA BANCÁRIA emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

21.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito 
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mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela 

SUSEP a comercializar seguros, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo, inclusive, os riscos de 

rescisão do contrato.  

21.3.3.1. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da 

consulta ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp. 

21.3.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e 

contemplar Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do adjudicatário em relação à 

obra. O seguro garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição geral. 

21.3.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo 

contratado, a seguradora terá a obrigação de assumir a execução e concluir o objeto do 

contrato e, serão observadas as seguintes disposições:  

21.3.3.3.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará 

isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;  

21.3.3.3.2. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 

integralidade da importância segurada indicada na apólice.  

21.3.3.3.3. Será de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestação de 

garantia, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, 

caso o adjudicatário opte pela modalidade de seguro-garantia.  

21.4. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos 

desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021.  

21.5. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 

garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a CONTRATANTE, 

nos termos da legislação vigente.  

21.6. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período 

de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada 

tal garantia, ou valor a ela correspondente.  

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp
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21.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou 

serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao 

reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.  

21.8. A contratante reterá, a qualquer tempo, a garantia de execução da contratada, na 

forma prevista neste Edital e no Contrato. Do mesmo modo, a Contratante executará a 

garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

21.9. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

21.10. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

21.11. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente.  

21.12. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatório que o 

adjudicatário contrate a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

22. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

22.1.  O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu 

Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes. 

23. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO CONTRATUAL 

23.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 

abrangendo o período de execução da obra e 6 (seis) meses adicionais para o cumprimento 

de ações corretivas, ajustes e preparação para a obtenção definitiva da obra, podendo ser 

prorrogada essa vigência de acordo com o preceituado na Lei n° 14.133/2021 e desde que 
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devidamente justificado pela CONTRATANTE. 

23.2. A duração inicial poderá ser prorrogada em observância as disposições contidas no Art. 

111 da Lei Federal nº 14.133/21. 

23.3. O prazo para execução da obra será de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato e da emissão da ordem de serviço. Esse prazo inclui todas as etapas de construção, 

instalações e acabamentos, com cronograma detalhado para cada fase. 

23.4. A obra e demais serviços adicionais poderão ser paralisados a critério da contratante, 

atendendo conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior, hipóteses em que o 

prazo inicial ficará suspenso a partir da data da expedição da Ordem de Paralisação da obra. 

24.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

24.1. As obrigações da contratada e da contratante são as especificadas no Projeto básico 

(Anexo III) e na minuta do Contrato (Anexo VIII) que integram este Edital. 

25. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

25.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.º 14.133/21, a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da 

Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta 

referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição; 

25.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. 

25.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência. 

25.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações 

relevantes para prevenir riscos na execução contratual; 

25.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
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contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos; 

25.6. Durante o período de execução do objeto, a Contratada poderá manter preposto, aceito 

pela Administração contratante, para apresentá-la sempre que for necessário, conforme Art. 

118 da Lei n.º 14.133/21. 

25.7. A EMPRESA deverá manter um responsável técnico pelo serviço, no local de sua 

execução, no mínimo pelo período de três horas e toda as vezes em que for requisitado pelo 

Fiscal da Contratante. 

25.8. A EMPRESA deverá manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos, 

especificações e planilha de custo), para utilização da Fiscalização no momento das vistorias 

técnicas. 

25.9. A EMPRESA poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

empresa que cause embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com 

o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

25.10. O(s) Fiscal(is) Designado pela Contratada terá como competência fiscalizar o fiel 

cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolição e pedir 

que se refaça os serviços em desacordo com as especificações técnicas e Projetos de 

Arquitetura e Engenharia. 

25.11. O(s) Fiscal(is) observará(ão) se a execução do serviço está de acordo com os projetos, 

planilhas de custos, especificações técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais, 

Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionárias de água, 

energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado. 

25.12. As dúvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificações e planilhas 

orçamentárias, deverão ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados. 

25.13. O(s) Fiscal(is) deverá(ão) verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos 

as instalações, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de 

execução da obra. 
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25.14. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução do serviço, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

25.15. Receber a documentação final do projeto, verificando o atendimento aos comentários 

efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos, como desenhos, 

especificações, memoriais de cálculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o 

plano de elaboração do projeto. 

25.16. Aprovar ou devolver para correções, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o projeto como 

construído (as built). 

25.17. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não 

poderá ser invocada para eximir a EMPRESA da responsabilidade pela execução do serviço. 

26.  DAS MEDIÇÕES E DEMAIS VISTORIAS  

26.1. A medição dos serviços será realizada, a critério do Contratante, por meio dos seus 

Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os serviços 

efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, tomando por base as Especificações, 

os Projetos e o Cronograma Físico Financeiro.  

26.2. Não havendo serviços a medir sobre a execução, em conformidade com o cronograma 

físicofinanceiro, será procedida a Medição Parcial de saldo “zero”.  

26.3. Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, 

em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o 

qual ficará com uma das vias. Juntamente com a planilha de medição, a EMPRESA deverá 

apresentar memória de cálculo, relatório fotográfico e cronograma atualizado, caso tenha 

havido algum atraso no curso da obra.  

26.4. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização do 

Contratante.  

26.5. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser 

prontamente atendidas pela EMPRESA, sem ônus para o Contratante.  

26.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, da obra executados 

em desacordo com o CONTRATO.  
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26.7. Sem prejuízo da plena responsabilidade da EMPRESA, todos os trabalhos contratados 

estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área 

abrangida pela a obra, por pessoas devidamente credenciadas.  

26.8. As medições realizadas farão parte de uma Planilha de Medição, contendo: a 

especificação da obra realizado, seu quantitativo, preço e valor total da medição, assim como 

memória de cálculo e relatório fotográfico, bem como, cronograma de execução da obra 

demonstrando o andamento da execução.  

26.9. A vistoria a ser realizada na obra terá por objetivo: a avaliação da qualidade e do 

andamento dos serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de 

faturamento; e a recepção de serviços concluídos, especialmente; ao final da execução.  

26.10. Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo Responsável Técnico indicado pela 

CONTRATADA.  

26.11. A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as anotações da 

fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos 

representantes de ambas as partes (Contratante e Contratada).  

26.12. O Contratante se fará presente no local de execução da obra por meio de seu(s) 

Fiscal(is) Designados;  

26.13. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a EMPRESA da integral 

responsabilidade pela execução da obra contratada.  

26.14. A quantidade de medições previstas, bem como seu valor, deverá obedecer 

rigorosamente ao cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pelo 

Contratante. Caso haja necessidade de medições adicionais ou seja realizado medições com 

valores inferiores ao previsto no cronograma físico-financeiro, a EMPRESA se responsabilizará 

por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto à CEF, isentando o Estado de tal oneração 

e condicionando a aprovação das respectiva medição à comprovação de pagamento das taxas 

incidentes;  

26.15. Fica, excepcionalmente, excluída de incidências de taxas e valores mínimos de 

medição a PRIMEIRA medição contratual. Esta medição será realizada imediatamente após o 
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início da obra e com a iniciativa da FISCALIZAÇÃO, a fim de se justificar e caracterizar o início 

de movimentação financeira do contrato de repasse junto à CEF, tendo esta estipulado data 

limite para tal. 

27. DO PAGAMENTO 

27.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal de Serviços ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização das 

entregas. 

27.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de serviços ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

27.3. A Nota Fiscal de Serviços ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 

14.133/2021. 

27.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal de Serviços ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 

por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

27.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

27.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital. 

27.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
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período, a critério da contratante. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada 

pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas. 

27.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

27.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

27.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de 

habilitação. 

27.11. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 

27.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

27.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

27.14. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
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Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista 

para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

b) I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438, assim apurado: 

I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora 

anual = 6% 

 

28. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE 

28.1. O instrumento de contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma 

unilateral ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 124, da Lei Federal nº 

14.133/21. 

28.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 

nº 14.133/21, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de 

edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

28.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 

nº 14.133/21 não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

28.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal nº 14.133/21, nas contratações de obras e 

serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 

global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

28.5. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 
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contratado, a CONTRATANTE deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, o que configurará área econômica extraordinária e extracontratual. 

28.6. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar 

atualização dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composição de preços 

e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificará a compatibilidade com 

os valores de mercado e sua disponibilidade orçamentário-financeira, emitindo manifestação 

técnica quanto a aceitabilidade da atualização de preço requerida; 

28.7. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

28.8. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 

107 da Lei Federal nº 14.133/21. 

28.9. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso se 

houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer 

tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada 

repercussão sobre os preços contratados. 

28.10. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 

I  – variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de 

preços previstos no próprio contrato; 

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamento previstas no contrato; 

III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - empenho de dotações orçamentárias. 

 

DO REAJUSTE 
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28.11. O preço inicialmente estabelecido no contrato não sofrerá REAJUSTE pelo período de 

12 (doze) meses, contados da data de apresentação do Orçamento Estimado. Transcorrido 

este período, caso o atraso do serviço não seja atribuído à empresa CONTRATADA, o valor 

Contratado poderá sofre variação com base no Índice Nacional de Custo da Construção do 

Mercado - INCCM, independentemente da solicitação da CONTRATADA, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

Pn= In/ Io x Po 

Onde: 

Pn – valor de reajuste 

Po – preço inicial dos serviços a ser reajustado 

In - índice nacional construção civil –INCC, publicado pela FGV, 13º mês contado da data do 

Orçamento Estimado.  

Io – Índice Nacional Construção Civil – INCC, publicado FGV, Mês da data da Proposta Inicial. 

 

28.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

28.13. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s); 

28.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

28.15. O Reequilíbrio Econômico Financeiro e os Acréscimos e Supressões, serão efetuados 

no momento de sua ocorrência, mediante a celebração de TERMO ADITIVO. 

28.16. Os Reajustes de preços serão efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO. 

28.17. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 

o(s) definitivo(s). 

28.18. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 
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que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor; 

28.19. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo. 

29.  DOS ADITIVOS 

29.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos para alterar os valores contratuais, exceto 

nos seguintes casos: 

29.1.1. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso 

fortuito ou força maior; 

29.1.2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, ou por solicitação do órgão intervenientes, 

a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do 

contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

29.1.3. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração; e 

29.2. O julgamento do menor preço terá como referência o preço global fixado no 

instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 

29.3. Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto básico poderão 

acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração 

da proposta, como alterações normativas e indisponibilidade de materiais no mercado. 

29.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este 

ajuste, a qual aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que decorram 

de erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma de acréscimo 

de valor ao Contrato. 

30. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

30.1. De acordo com o art. 40, § 1º, inciso II c/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o 

recebimento da obra ocorrerá nas condições a seguir especificadas.  
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30.2. A EMPRESA deverá proceder junto a Administração do Contratante, a devida 

comunicação por escrito sobre conclusão da obra.  

30.3. O Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicação por escrito da 

conclusão da obra por parte da EMPRESA, emitirá o respectivo Termo de Recebimento 

Provisório, assinado pelas partes, que será emitido pelo(os) Fiscal(is) Designado(os), contendo 

o seguinte:  

30.3.1. O Fiscal examinará o trabalho executado pela EMPRESA, verificando o fiel 

cumprimento das leis, das cláusulas do Contrato e seus Anexos, Especificações Técnicas e fará 

constar do Termo de Recebimento Provisório, detalhando todas as situações identificadas da 

obra executada, e no caso de deficiências técnicas a EMPRESA deverá sanar em prazo 

determinado pelo Fiscal, observando-se o disposto no art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 

14.133/2021;  

30.3.2. Na primeira etapa, após a conclusão da obra e solicitação oficial da EMPRESA, 

a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes no 

serviço de engenharia executado;  

30.3.3. Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas 

as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem 

como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes;  

30.3.4. Na segunda etapa, após a conclusão das correções, complementações e nova 

solicitação oficial da EMPRESA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização, 

então será realizado o Recebimento Provisório;  

30.3.5. Concluída a execução da obra, será realizado o Recebimento Provisório do 

objeto, sem pendências a serem solucionadas pela EMPRESA, conforme previsto no art. 140, 

inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21, mediante Termo Detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita da EMPRESA.  

30.4. A Fiscalização deverá recusar o Recebimento Provisório do objeto, enquanto houver 

pendências.  
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30.5. Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos 

termos contratuais, a Fiscalização emitirá em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, 

contados da comunicação por escrito da conclusão da obra pela EMPRESA, Termo de 

Recebimento caráter detalhando o atendimento das exigências contratuais, a ser assinado 

pelas partes.  

30.6. O Recebimento Definitivo será efetuado pelo Fiscal designado pelo Contratante, 

mediante Termo Detalhado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisório, 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 

140, inciso I, alínea “b” da Lei nº 14.133/21.  

30.7. O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a 

comprovação pela EMPRESA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das correções de eventuais 

problemas nas instalações elétricas e hidrossanitárias e drenagem que não poderem ser 

detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 (noventa) dias, a contar da data de 

recebimento provisório.  

30.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da EMPRESA, 

pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade com o Art. 140, 

§ 2º, da Lei nº 14.133/21. 

31.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

31.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações administrativas, nos termos da Lei nº 14.133/2021: 

I. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à CONTRATANTE, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III. Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
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V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

31.2. De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serão aplicadas as seguintes sanções: 

I- Advertência; 

II- Multa; 

III- Impedimento de licitar e contratar; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

31.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

I- A natureza e a gravidade da infração cometida. 

II- As peculiaridades do caso concreto; 

III- As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV- Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE; 

V- A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

31.4. A sanção prevista Advertência será aplicada exclusivamente pela infração 

administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato (inciso I do caput do art. 155 da 

Lei 14.133/2021), quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

31.5. A sanção Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior 
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a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 15% (quinze por cento) do valor do contrato 

licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das 

infrações administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021. 

31.6. A sanção de Impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 

14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

31.7. A sanção de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do 

art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, 

VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que 

a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

31.8. A sanção de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será precedida de 

análise jurídica e observará as seguintes regras: 

31.9. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de 

ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por 

autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

31.10. Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério 

Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de 

competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades 

referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento; 

31.11. As sanções previstas nos incisos Advertência, Impedimento de Licitar e Contratar e 

Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

31.12. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a 
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diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

31.13. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à CONTRATANTE. 

31.14. Na aplicação da sanção de Multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

31.15. A aplicação das sanções previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar e 

Declaração de Inidoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser 

conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos 

e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir. 

31.16. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja 

formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será 

composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros 

permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão 

ou entidade. 

31.17. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de 

provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar 

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

31.18. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

31.19. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

CONTRATANTE, e será: 

I- Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o 

caput deste artigo. 

II- Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 

III- Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. 
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31.20. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133/2021 ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 

nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na 

referida Lei. 

31.21. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou 

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 

pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia; 

31.22. Os órgãos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo federal. 

31.23. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 

da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências 

da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos 

distintos; 

31.24. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, 

na forma prevista em edital ou em contrato. 

31.25. A aplicação de multa de mora não impedirá que a CONTRATANTE a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 

outras sanções previstas na Lei 14.133/2021. 

31.26. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 
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I- Reparação integral do dano causado à CONTRATANTE; 

II- Pagamento da multa; 

III- Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade; 

IV- Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V- Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

31.27. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 

14.133/2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação 

ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

32.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

32.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação 

e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

32.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de 

Contratação. 

32.2.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes 

participantes, das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação do 

vencedor e da manifestação da intenção de interposição de recurso (s), se for o caso. 

32.3. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação e serão 

disponibilizados no sítio: http://www.siga.ap.gov.br. 

32.4. No caso de eventual divergência entre este EDITAL de Licitação e seus anexos, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

32.5. A SECCOMPRAS/AP reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de 

interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar 

sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar 

http://www./
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qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, 

técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de 

qualquer natureza. 

32.6. É facultado à Comissão de Contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não 

seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a 

esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou 

complementar a instrução do processo. 

32.7. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 

vinculado a esta licitação, fica eleito o Foro da Justiça Comum da Cidade de Macapá, Capital 

do Estado do Amapá/AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Macapá/AP, 10 de março de 2025. 

 

Bernardo Firmino Martins de Souza 

Coordenadoria de Padronização 

de Documentos - SECCOMPRAS/AP 
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ANEXO I - PROJETOS EXECUTIVOS 

 

 

 

Disponível para download juntamente com este Edital no endereço eletrônico 

www.siga.ap.gov.br   
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ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

Disponível para download juntamente com este Edital no endereço eletrônico 

www.siga.ap.gov.br   
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ANEXO III – PROJETO BÁSICO 

 

Aprovo o presente Projeto 

Básico nos termos da Lei n.º 

14.133/2021. 

 

Jonh David Belique Covre 

Secretário da Secretaria de 

Estado da Infraestrutura - 

SEINF 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP 
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PROJETO BÁSICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP  

 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

O objeto do presente Projeto Básico é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, 

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, em conformidade com as diretrizes 

previstas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), em consonância com a Lei nº 

14.133/2021. A requalificação busca promover a revitalização e modernização da 

infraestrutura existente, atendendo aos princípios de funcionalidade, segurança, 

sustentabilidade e acessibilidade universal. 

 

1.1. NATUREZA DO OBJETO 

A natureza do objeto envolve a execução de serviços técnicos especializados 

em obras de engenharia e arquitetura, abrangendo: 

• Reformas estruturais e de instalações prediais; 

• Requalificação e organização de espaços internos e externos; 

• Implantação de sistemas complementares de segurança, acessibilidade e eficiência 

energética; 

 

1.2. QUANTITATIVOS 

Os quantitativos estão descritos no item “7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR 

PARA CONTRATAÇÃO” deste Projeto Básico.  
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1.3. PRAZO DO CONTRATO 

O prazo para a execução total do objeto está descrito no item “10. PRAZO DE 

VIGÊNCIA DO CONTRATO” deste Projeto Básico.  

 

1.4. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO 

A prorrogação do contrato ocorrerá nos termos previstos na Lei nº 

14.133/2021, descrito no ITEM “15. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO 

CONTRATO” deste Projeto Básico. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A fundamentação da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP é 

baseada em um conjunto de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), os quais analisaram 

detalhadamente a necessidade da obra, os benefícios esperados, e os aspectos técnicos, 

sociais e econômicos que justificam a realização do projeto. 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A requalificação da Feira do Produtor Buritizal, localizada no município de 

Macapá/AP, contempla desde a fase de planejamento até a operação plena do espaço, 

garantindo funcionalidade, sustentabilidade e eficiência ao longo de todo o ciclo de 
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vida do objeto. A proposta foi desenvolvida considerando critérios técnicos, 

ambientais, sociais e econômicos, alinhados à Lei nº 14.133/2021 e às demandas da 

população. 

Destaca-se que levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios 

geotécnicos, bem como ensaios e análises laboratoriais não foram necessários, 

considerando que se trata de uma requalificação de uma edificação existente. Como o 

projeto não prevê intervenções estruturais incisivas que demandem esse tipo de 

levantamento, os dados existentes foram suficientes para a concepção das soluções 

propostas. 

Na fase de planejamento, foram realizados levantamentos técnicos detalhados 

para identificar falhas estruturais, funcionais e operacionais do espaço. Em seguida, foi 

desenvolvido o projeto executivo utilizando ferramentas BIM (Building Information 

Modelling), assegurando precisão, compatibilidade e previsibilidade de custos e 

prazos. 

A fase de execução abrange serviços preliminares, como demolições 

controladas de estruturas degradadas e irregulares, limpeza do terreno e preparação 

para as intervenções. As reformas estruturais incluem a substituição da cobertura por 

telhas termoacústicas e translúcidas, promovendo conforto térmico e iluminação 

natural. Os acabamentos internos incluem brises de madeira no forro, melhorando a 

ventilação e agregando estética regional. A renovação de pisos, paredes e calçadas 

assegura durabilidade, segurança e acessibilidade universal. 

Os sistemas complementares abrangem a modernização das instalações 

elétricas, hidráulicas e de esgoto sanitário, a implantação de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA) e combate a incêndios (PPCIP), além da adequação do sistema de 

drenagem e instalação de iluminação em LED. No quesito acessibilidade, serão 

construídas rampas, instalados pisos táteis e adequados banheiros adaptados. A 



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                
53 

 

urbanização externa envolve a reformulação de calçadas, passeios e criação de áreas 

verdes, promovendo conectividade com o entorno e melhoria do microclima local. 

A reorganização interna do espaço será realizada para otimizar fluxos e 

funcionalidade. O salão de feirantes, o setor de pescados, a praça de alimentação, as 

lojas e os depósitos serão adaptados com mobiliários fixos e infraestrutura moderna, 

garantindo conforto e organização. Sustentabilidade será priorizada com práticas 

como reaproveitamento de materiais na obra, coleta seletiva de resíduos e 

implementação de áreas verdes. 

Na fase de entrega e pós-obra, será realizada a limpeza final do espaço, seguida 

da elaboração e entrega do projeto "As Built", documentando todas as modificações 

realizadas durante a execução. Também será realizado treinamento e capacitação para 

os feirantes e gestores do espaço, assegurando o uso adequado e manutenção 

eficiente das novas instalações. 

Durante a fase operacional, a gestão do espaço será acompanhada por rotinas 

de uso e organização dos feirantes, aliadas à manutenção preventiva e corretiva. 

Inspeções periódicas garantirão a funcionalidade de sistemas elétricos, hidráulicos, 

drenagem e cobertura, enquanto falhas e desgastes serão corrigidos prontamente. O 

consumo de energia e água será monitorado, buscando eficiência, enquanto a coleta 

seletiva de resíduos e práticas de sustentabilidade serão mantidas. 

A solução considera todo o ciclo de vida do objeto, desde a concepção até a 

operação contínua, garantindo durabilidade com materiais e sistemas de alta 

qualidade, eficiência operacional e flexibilidade para atender às demandas futuras. O 

projeto busca promover impacto socioeconômico positivo, melhorando a qualidade de 

vida dos feirantes e consumidores, fortalecendo a economia local e valorizando o 

espaço público. Além disso, reduz os impactos ambientais e melhora o ordenamento 

urbano, transformando a Feira do Produtor Buritizal em um modelo de infraestrutura 

pública moderna, sustentável e eficiente. 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

A Lei nº 14.133/2021 estabelece etapas para o processo licitatório, que devem 

ser seguidas em sequência lógica. Abaixo segue a análise e a seleção dos requisitos 

necessários para a contratação do licitante vencedor, considerando as fases descritas 

no Art. 17 da referida lei e das informações já abordadas. 

 

4.1. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO  

4.1.1. Considerando que o objeto se resume a apenas execução de obra, fica vedada a 

contratação de consórcio para este projeto, a fim de assegurar a clareza na 

responsabilidade e na prestação de contas por parte da empresa contratada. O 

nível de complexidade das atividades a serem realizadas exige uma abordagem 

unificada e coordenada, o que é mais bem atendido por um único contratado.  

 

4.2. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

4.2.1. Em conformidade com o Art. 55, inciso II, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021, o prazo 

mínimo para apresentação de propostas será de 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir dos dados de divulgação do edital de licitação. 

4.2.2. Durante este período, os licitantes deverão analisar os documentos do edital e 

apresentar suas propostas no sistema eletrônico de licitações. 

4.2.3. O modo de disputa será aberto, conforme disposto no Art. 56, inciso I da Lei nº 

14.133/2021, sendo realizado por meio de lances públicos e sucessivos, de forma 

decrescente, considerando o sorteio de julgamento por menor preço. 

4.2.4. Ao final da disputa, o licitante classificado em primeiro lugar deverá reelaborar e 

apresentar as planilhas de composição de custos, detalhando: 
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• Quantitativos e custos unitários. 

• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI). 

• Encargos Sociais (ES). 

4.2.5. As planilhas devem refletir o valor final da proposta vencedora, sendo admitidas 

alterações exclusivamente para adequações indispensáveis no cronograma físico-

financeiro e para balizar eventual aditamento contratual, nos termos do Art. 56, § 

5º. 

 

4.3. JULGAMENTO 

4.3.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

I. Contiverem vínculos insanáveis. 

II. Não obedecerem às especificações técnicas detalhadas no edital. 

III. Apresentaremos preços inexequíveis ou permaneceremos acima do orçamento 

estimado para a contratação. 

IV. Não tenha sua exequibilidade demonstrada. 

V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 

que insanáveis. 

4.3.2. Para avaliação da exequibilidade, serão considerados preço global e preços 

unitários tidos como relevantes. 

4.3.3. Serão consideradas inexequíveis propostas cujo valor global seja inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento) do orçamento estimado na planilha orçamentária, 

conforme o Art. 59, § 4º. 

4.3.4. Propostas com valores inferiores a 85% (oitenta e cinco por cento) do orçamento 

estimado deverão apresentar garantia adicional equivalente à diferença entre o 

valor orçado e o valor da proposta, nos termos do Art. 59, § 5º. 

4.3.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, os seguintes critérios serão 

adotados, na ordem exigida pelo Art. 60 da Lei nº 14.133/2021: 
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I. Disputa final, com a apresentação de nova proposta em ato contínuo à 

classificação. 

II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, com base em registros 

cadastrais que atestam o cumprimento de obrigações. 

III. Desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho. 

IV. Desenvolvimento de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

4.3.6. Na igualdade de condições e na ausência de critérios de desempate, será garantida 

a preferência sucessiva a: 

I. Empresas condicionantes no território do Estado do órgão licitante. 

II. Empresas brasileiras. 

III. Empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil. 

IV. Empresas que comprovem práticas de mitigação de impactos ambientais, nos 

termos da Lei nº 12.187/2009. 

4.3.7. A aplicação do Art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 prevalecerá quando se 

tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o Art. 60, § 2º. 

4.3.8. Após a definição do resultado do julgamento, a Comissão de Licitação poderá 

negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, nos termos do Art. 

61 da Lei nº 14.133/2021. 

4.3.9. Caso o primeiro colocado seja desclassificado por sua proposta permaneça acima 

do preço máximo definido na planilha orçamentária estimativa, a negociação 

poderá ser conduzida com os demais licitantes, conforme a ordem de classificação 

inicial. 

4.3.10. A negociação será realizada pelo agente de contratação ou pela comissão de 

contratação, com o resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 

do processo licitatório, em conformidade com o Art. 61, § 2º. 
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4.4. HABILITAÇÃO 

4.4.1. A habilitação será regida pelos Artigos 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, sendo 

selecionado o conjunto de informações e documentos necessários para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. 

4.4.2. A habilitação será dividida nos seguintes critérios: 

I. Jurídica. 

II. Técnica. 

III. Fiscal, Social e Trabalhista. 

IV. Econômico-Financeira. 

4.4.3. Somente o licitante mais bem classificado apresentará a documentação de 

habilitação, conforme o Art. 63, inciso III.  

 

4.4.4. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

4.4.4.1. O licitante deverá apresentar documentos que comprovem sua existência 

jurídica e capacidade de exercer direitos e assumir obrigações, nos termos do 

Art. 66: 

a) Contrato social ou estatuto registrado e atualizado, no caso de sociedade empresarial. 

b) Ata de eleição da diretoria, no caso de sociedades por ações. 

c) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. 

 

4.4.5. DA HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA  

4.4.5.1. O licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de 

serviços semelhantes às parcelas de maior relevância técnica da obra. Os 

atestados deverão contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da 
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execução dos seguintes itens, conforme especificado no ORÇAMENTO 

SINTÉTICO e em conformidade com o § 1º do Art. 67 da Lei nº 14.133/2021.  

4.4.5.2. As parcelas de maior relevância foram definidas considerando os itens que 

possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor 

total estimado da contratação, considerando o seguinte cálculo básico de 

porcentagem: % = (parte ÷ todo) x 100. Além de ter compatibilidade com os 

projetos e metodologias construtivas propostas para a requalificação da Feira 

do Produtor Buritizal. 

4.4.5.3. As parcelas de maior relevância foram definidas considerando os itens que 

possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor 

total estimado da contratação, considerando o seguinte cálculo básico de 

porcentagem: % = (parte ÷ todo) x 100. Essas parcelas equivalem a 49,27% 

(quarenta e nove vírgula vinte e sete por cento) do orçamento total, 

distribuídas conforme os itens descritos abaixo: 

 

DESCRIÇÃO NO ORÇAMENTO ITEM(S) DO 
ORÇAMENTO 

PESO > 4%  PERCENTUAL 
MÍNIMO DE 

COMPROVAÇÃO 

Brise em madeira, com réguas cantos 
abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, 
em todas as faces, antes doassentamento 

12.1 26,06% 50% 

Grade em metalon 15.3/ 3.3.3.1/ 
3.5.1 

9,45% 50% 

Painel em ACM - Estruturado (fachadas) 3.2.2 7,71% 50% 

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

11.1 6,05% 50% 

 

4.4.5.4. O licitante deverá comprovar a participação de, pelo menos 1 (um) 

Responsável Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no 

CREA/CAU, que seja responsável pelos serviços indicados nos atestados 

apresentados. 
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4.4.5.5. Os atestados deverão ser acompanhados das respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRT), devidamente registrados junto ao conselho de classe competente 

CREA/CAU. 

4.4.5.6. O licitante deverá apresentar declaração contendo a lista de profissionais 

técnicos que comporão a equipe técnica responsável pela execução do objeto 

da licitação.  

4.4.5.7. O licitante deverá comprovar o vínculo técnico através de contratos de 

trabalho, contratos de prestação de serviços ou declarações de compromisso 

firmadas pelos profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para 

execução do objeto da licitação. 

4.4.6. Será considerado INABILITADO o licitante que: 

I. Não apresentar atestados que atendem ao percentual mínimo de 50% dos itens de 

maior relevância descritos nesta cláusula. 

II. Não comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a execução dos 

serviços. 

III. Não apresente documentos que comprovem a existência e disponibilidade da equipe 

técnica indicada. 

4.4.7. O licitante deverá apresentar Declaração de que tomou conhecimento de todas as 

informações e condições locais aplicáveis ao cumprimento das obrigações, nos 

termos do Art. 67, inciso VI. 

 

4.4.8. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

4.4.8.1. Será utilizado a apresentação dos seguintes documentos para Habilitação 

Fiscal, Social e Trabalhista, conforme Art. 68: 

a) Inscrição no CNPJ. 

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estaduais e/ou municipais, compatível com o 

objeto contratual. 
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c) Regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

d) Certificado de regularidade do FGTS. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

f) Declaração de cumprimento do disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição 

Federal (reserva de cargas para pessoas com deficiência e reabilitados). 

 

4.4.9. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.4.9.1. Será utilizado a apresentação dos seguintes documentos Habilitação 

Econômico-Financeira, conforme Art. 69: 

a) Cópia do Balanço Patrimonial – BP e da Demonstração de Resultado do Exercício – DRE 

dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, observada a exceção prevista do §6 do art. 69 

da Lei Federal nº. 14.133/21, bem como, dos Índices ou Indicadores Financeiros: 

Índice de Liquidez Geral – ILG ou Índice de Solvência Geral – ISG, conforme o caso, já 

exigíveis e apresentados na forma de Escrituração Contábil Digital (ECD) junto ao 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos da Instrução Normativa n° 

2.003/2021-RFB, suas exceções e alterações (assinados pelos contabilistas e pelo 

titular ou representante legal da entidade). 

b) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), 

expedida pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do 

domicílio ou da sede do licitante. 

c) As demonstrações contábeis e os índices econômicos financeiros deverão ser 

assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 

d) Índice de liquidez geral maior ou igual a 1,00 (um), conforme fórmula abaixo e 

comprovarem possuir capital mínimo ou valor de patrimônio líquido igual ou superior 

a 10% (dez por cento) da estimativa do valor da contratação devendo essa 

comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta na forma da 

Lei.  



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                
61 

 

 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- = 

OU >1 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

e) Será atendida mediante apresentação do Balanço de Abertura e solvência geral maior 

ou igual a 1,00 (um), conforme fórmula abaixo e comprovar possuir capital mínimo ou 

valor de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) da estimativa do 

valor da contratação, devendo essa comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação da proposta na forma da Lei.  

ATIVO TOTAL 

SG = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 

OU >1 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

4.4.9.2. A empresa que se enquadre em alguma das exceções previstas na Instrução 

Normativa n° 2.003/2021-RFB e suas alterações deverá apresentar, 

obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 

Exercício – DRE juntamente com a comprovação de arquivamento na 

Entidade/Órgão Competente da sede ou domicílio da licitante, assinadas pelo 

representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC. 

4.4.9.3. O licitante deverá apresentar as seguintes declarações: 
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a) Declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos 

para atender aos direitos trabalhistas assegurados na legislação, conforme Art. 63, § 

1º. 

b) Declaração de inexistência de impedimentos à participação na licitação. 

4.4.9.4. Após análise das propostas e das documentações, o pregoeiro deverá realizar 

consulta a base de dados da Receita Federal, com o propósito de verificar a 

existência de Escrituração Contábil Digital – ECD. Caso positivo, deverá 

apresentá-lo, mesmo estando a empresa desobrigada da apresentação do 

SPED. 

4.4.10. Após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição 

ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme Art. 

64: 

a) Para complementação de informações sobre os documentos já apresentados. 

b) Para atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a coleta das 

propostas. 

4.4.11. A comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

dos documentos apresentados, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 

classificação, conforme Art. 64, § 1º. 

4.4.12. Todas as informações e documentos de habilitação deverão ser apresentados por 

meio eletrônico, conforme Art. 65, § 2º. 

4.4.13. Sociedades empresárias estrangeiras deverão apresentar documentos 

equivalentes, acompanhados de tradução oficial para o português, conforme Art. 

70, parágrafo único. 

 

4.5. FASE RECURSAL 
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4.5.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital ou solicitar 

esclarecimentos sobre seus termos, nos seguintes prazos, conforme Art. 164 da Lei 

nº 14.133/2021: 

a) O pedido de impugnação ou de esclarecimento deverá ser protocolado até 3 (três) 

dias úteis antes da data de abertura do certame. 

b) A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no o sítio do 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA: http://www.siga.ap.gov.br no 

prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura 

do certame. 

4.5.2. Dos atos da Comissão de Licitação decorrentes da aplicação da Lei nº 14.133/2021, 

caberão os seguintes recursos administrativos, conforme o Art. 165: 

a) Recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, contado dos dados de intimação ou de lavratura 

da ata, em face de: 

I. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de 

inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. 

II. Julgamento das propostas. 

III. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante. 

IV. Anulação ou revogação da licitação. 

V. Extinção do contrato por ato unilateral da Administração. 

b) Pedido de reconsideração no prazo de 3 (três) dias úteis, nos casos em que não couber 

recurso hierárquico. 

4.5.3. Recursos relacionados a julgamento de proposições e habilitação observadas as 

seguintes disposições, conforme Art. 165, § 1º: 

a) A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. 

b) O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 

lavratura da ata correspondente. 

c) A avaliação será realizada em fase única. 

http://www.siga.ap.gov.br/
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4.5.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, que reconsiderará o ato no prazo de 3 (três) dias úteis. Caso não haja 

reconsideração, o recurso será encaminhado à autoridade superior, que deverá 

decidir no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, conforme Art. 165, § 2º. 

4.5.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início 

na data de intimação ou divulgação da interposição do recurso, conforme Art. 165, 

§ 4º. 

4.5.6.  Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses, conforme Art. 165, § 5º. 

4.5.7. A recepção do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento, conforme Art. 165, § 3º. 

4.5.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até que 

sobrevenha decisão final da autoridade competente, conforme Art. 168. 

 

4.6. HOMOLOGAÇÃO 

4.6.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e após o exame dos prazos 

recursais ou a decisão final dos recursos interpostos, o processo licitatório será 

encaminhado à autoridade superior para análise e deliberação, nos termos do Art. 

71 da Lei nº 14.133/2021. 

4.6.2. A autoridade superior poderá adotar as seguintes medidas, conforme análise e 

deliberação: 

I. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades identificadas 

durante a análise. 

II. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, desde que resulte 

de fato superveniente devidamente comprovado. 

III. Processo de anulação de licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 

sempre que constatada ilegalidade insanável. 

IV. Adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar a licitação. 
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4.6.3. Não havendo irregularidades, e sendo consideradas válidas as fases de julgamento 

e habilitação, a autoridade superior procederá à adjudicação do objeto ao licitante 

vencedor e à homologação do processo licitatório, nos termos do art. 71, inciso IV. 

4.6.4. Após a homologação, a Comissão de Contratação divulgará no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico: 

http://www.siga.ap.gov.br os atos de adjudicação do objeto e de homologação do 

certame, garantindo a transparência e o acesso às informações do processo 

licitatório. 

 

4.7. GARANTIA CONTRATUAL  

4.7.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 

da Lei no 14.133/2021, com restituição imediata após fiel execução do contrato, 

nos termos do art. 100 da Lei no 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato. Caberá à contratada manter a validade da 

garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, 

renovando ou reforçando a conforme necessário. 

4.7.2. A comprovação da garantia pelo adjudicatário deverá ser efetivada perante a 

SEINF/GEA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério da contratante, contados da assinatura do contrato. 

4.7.3. A adjudicatória poderá optar por prestar a garantia por uma das seguintes 

modalidades: 

4.7.3.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do 

§ 1o do art. 96 da Lei no 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro 

deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica de caução 

do GEA, com correção monetária. 

4.7.3.2. FIANÇA BANCÁRIA emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
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autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, devendo constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

4.7.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será 

feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora 

legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da 

SEINF/GEA, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato. 

4.7.4. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao 

site 

<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>. 

4.7.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar 

Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do adjudicatário em relação à 

obra. O seguro garantia deverá prever o atendimento deste Projeto Básico como 

condição geral. 

4.7.6. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a 

seguradora terá a obrigação de assumir a execução e concluir o objeto do 

contrato e, serão observadas as seguintes disposições: 

4.7.7. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 

obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

4.7.8. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

4.7.9. Será de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestação de garantia, contado da 

data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, caso o 

adjudicatário opte pela modalidade de seguro-garantia. 

4.7.10. A SEINF/GEA restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços 

objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei no 14.133/2021. 

4.7.11. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será 



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                
67 

 

devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo 

com a SEINF/GEA, nos termos da legislação vigente. 

4.7.12. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, 

deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma 

a abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos do 

Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente. 

4.7.13. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou 

serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá 

proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto. 

4.7.14. A contratante reterá, a qualquer tempo, a garantia de execução da contratada, 

na forma prevista neste Projeto Básico e no Contrato.  Do mesmo modo, a 

Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

4.7.15. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título 

de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

4.7.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

4.7.17. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da SEINF/GEA e, 

quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

4.7.18. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatório 

que o adjudicatário contrate a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e 
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Previdenciárias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato. 

 

4.8. CONTRATAÇÃO 

4.8.1. A formalização do contrato será regida pelos termos do Capítulo VIII da Lei nº 

14.133/2021, sendo aplicados os princípios do direito público e, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, 

conforme Art. 89. 

4.8.2. O licitante vencedor será convocado para aprovar o termo de contrato, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, conforme o Art. 90. 

4.8.3. A convocação poderá ser prorrogada por uma única vez, por igual período, 

mediante solicitação justificada do licitante, durante o curso do prazo inicial, e 

desde que aceita pela Administração, nos termos do Art. 90, § 1º. 

4.8.4. O não cumprimento da convocação acarretará: 

I. Decaimento do direito à contratação. 

II. Aplicação das deliberações cabíveis, inclusive a perda da garantia de proposta em 

favor do órgão demandante, conforme o Art. 90, § 5º. 

4.8.5. Nas hipóteses de recusa injustificada pelo adjudicatário, será facultada à Comissão 

de Licitação: 

I. Convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato nas condições propostas pelo vencedor. 

II. Realização de negociação com vistas à obtenção de preço melhor, conforme o Art. 

90, §§ 2º e 4º. 

 

4.9. PUBLICAÇÃO  

4.9.1. O Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serão 

disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br.  

http://www.siga.ap.gov.br/
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4.9.2. O prazo para divulgação será de 20 (vinte) dias úteis. 

4.9.3. O extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial da União, no Diário 

Oficial do Estado do Amapá e em jornal diário de grande circulação.  

 

 

5. VISITA AO LOCAL DA OBRA  

5.1. A vistoria prévia ao local de execução será OPTATIVA para os licitantes, 

considerando que já estão anexados aos autos do processo licitatório os 

documentos que fornecem informações detalhadas sobre o objeto da licitação. 

5.2. Caso o licitante opte por realizar uma vistoria, a Comissão de Licitação 

disponibilizará dados e horários distintos para os interessados, conforme 

agendamento prévio através de dados de contato especificados em edital, 

garantindo isonomia no acesso às informações, conforme o Art. 63, § 4º da Lei nº 

14.133/2021. 

5.3. Para os licitantes que optarem por não realizar a vistoria, será necessária a 

apresentação de uma declaração formal assinada pelo responsável técnico da 

empresa, atestando o conhecimento pleno das condições locais e das 

especificações contidas nos documentos do edital, nos termos do Art. 63, § 3º. 

A opção de tornar a vistoria não obrigatória justifica-se pela disponibilização 

detalhada dos documentos técnicos (projeto básico e planilhas), que garantem 

transparência e clareza sobre as condições da obra. Essa abordagem: 

• Evita custos desnecessários para os licitantes, especialmente aqueles localizados fora 

do município de Macapá/AP. 
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• Promover a celeridade ao processo licitatório, sem comprometer a competitividade 

ou a qualidade das propostas apresentadas. 

• Mantém o princípio da isonomia, garantindo que todos os licitantes tenham acesso 

às mesmas informações por meio dos documentos anexados. 

 

 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A execução da obra deverá ser realizada de acordo com as especificações 

constantes no Projeto Básico e Executivo, em conformidade com as normas 

técnicas da ABNT e legislações especificas e aplicáveis a construção civil. 

6.2. A   obra   consistirá   na   REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, 

NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, com fornecimento de todo material, 

equipamento de proteção individual e de segurança, bem como a mão de obra 

necessária e especializada, para viabilizar a modificação da estrutura atual do 

ambiente, de acordo com os padrões exigidos no Projeto Básico e Executivo. 

6.3. A execução da obra, conforme especificações técnicas contidas no memorial 

descritivo  e  de  acordo  com  os  Projetos  de  Arquitetura  e  Engenharia  

contemplará  as seguintes edificações e infraestruturas:  

6.3.1. Arquitetura (EDIFICAÇÕES), descritas nas peças técnicas que integram este 

Projeto Básico: 

I. Estudos Técnicos; 

II. Projeto Básico. 

III. Projetos Executivos; 

IV. Memorial Descritivo E Especificações Técnicas; 
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6.3.2. Instalações de Infraestrutura (Projetos Complementares), descritas nas peças 

técnicas que integram este Projeto Básico:  

I. Projeto Elétrico;  

II. Projeto Hidrossanitário; 

III. Projeto de Proteção e Combate a Incêndio – PPCIP 

IV. Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA 

V. Memorial Descritivo E Especificações Técnicas;  

VI. Projeto Básico. 

 

6.4. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA  

A intervenção para a REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, 

NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP ocorrerá na R. Claudomiro de Moraes, Buritizal – 

Macapá, AP. 

 

6.5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

6.5.1. O prazo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias corridos a partir da data 

estabelecida na Ordem de Início do Serviço, a ser entregue pelo Fiscal Designado 

pela CONTRATANTE. 

6.5.2. A obra e demais serviços adicionais poderão ser paralisados a critério da 

CONTRATANTE, atendendo conveniência administrativa, caso fortuito ou força 

maior, hipóteses em que o prazo inicial ficará suspenso a partir da data da 

expedição da Ordem de Paralisação de Serviço.  

 

6.6. DOS MATERIAIS  

6.6.1. Todos os materiais necessários a execução da obra e dos serviços adicionais 
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deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos critérios de 

qualidade e conformidade as normas ABNT descritas nas peças técnicas que 

integram este Projeto Básico: 

I. Estudos Técnicos; 

II. Projetos Executivos; 

III. Memorial Descritivo E Especificações Técnicas;  

IV. Projeto Básico. 

 

6.7. DA MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

6.7.1. A CONTRATADA deverá empregar mão-de-obra qualificada com comprovação de 

função profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada 

na Carteira de Trabalho – CTPS para execução da obra. 

6.7.2. Correrá   por   conta   da CONTRATADA todas as despesas   relativas às legislações 

Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilância, Transporte, Alojamento e Alimentação do 

Pessoal, durante todo o período de execução da obra.  

 

6.8. DO CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

6.8.1. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando necessário, a instalação   

do   Canteiro   de   Obra, devendo   solicitar   ALVARÁ   PARA   INSTALAÇÃO   E 

OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA. 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR PARA CONTRATAÇÃO  

Considerando a planilha orçamentária resumida fornecida. Os itens foram 

analisados com base nos setores do projeto, suas necessidades técnicas e o percentual 

de peso de cada atividade no orçamento total, que contabiliza R$ 3.750.397,12 (três 

milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e sete reais e doze 

centavos), para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
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REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP. 

Os quantitativos físicos estão descritos no Projeto, com as respectivas tabelas de 

especificações técnicas mensurando detalhadamente as áreas dos itens. 

Item Descrição Peso 

(%) 

Detalhes/Estimativa 

1 Serviços 

Preliminares 

1.74% Preparação inicial da obra, 

como limpeza e demolições. 

2 Administração 

Local 

3.33% Gestão técnica e supervisão da 

obra. 

3 Setor dos 

Feirantes 

21.11% Requalificação da área principal 

destinada aos feirantes. 

4 Setor de Peixes 1.00% Adequações para 

comercialização de pescados. 

5 Praça de 

Alimentação 

2.10% Revitalização e melhoria da 

praça de alimentação. 

6 Lojas e Depósito 1.79% Reformas das lojas e depósito 

para funcionalidade. 

7 Lanchonete, 

Ambulatório e 

Copa 

0.98% Melhorias nos ambientes de 

apoio, como copa e 

ambulatório. 

8 Banheiros 2.10% Reformas nos banheiros, com 

acessibilidade. 

9 Pavimento 

Superior 

1.32% Intervenções no pavimento 

superior. 

10 Reservatório 0.36% Requalificação do reservatório 

de água. 
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11 Cobertura Geral 6.67% Modernização da cobertura 

com telhas termoacústicas e 

policarbonato. 

12 Brise 26.06% Instalação de brises de madeira 

para ventilação e estética. 

13 Área de Carga e 

Descarga 

1.27% Melhorias na área de logística 

para carga e descarga. 

14 Calçadas e 

Passeios 

4.15% Revitalização de calçadas e 

passeios com acessibilidade. 

15 Urbanização e 

Paisagismo 

2.72% Melhorias estéticas e 

ambientais ao entorno. 

16 Acessibilidade 3.31% Garantia de acessibilidade para 

pessoas com mobilidade 

reduzida. 

17 Louças e Metais 0.20% Instalação de novos louças e 

metais nos banheiros. 

18 Sistema de 

Instalações 

Elétricas 

10.37% Modernização das instalações 

elétricas. 

19 Sistema de 

Instalações de 

Água Fria 

0.16% Requalificação das instalações 

de água fria. 

20 Sistema de 

Instalações de 

Esgoto Sanitário 

0.98% Reforma do sistema de esgoto 

sanitário. 

21 Drenagem 0.85% Modernização do sistema de 

drenagem. 

22 Sistema de 

Proteção contra 

3.40% Instalação de proteção contra 

descargas atmosféricas. 
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Descargas 

Atmosféricas – 

SPDA 

23 Sistema de 

Proteção Contra 

Incêndio e 

Pânico - PPCIP 

3.65% Implementação do sistema de 

combate a incêndios. 

24 Limpeza Final da 

Obra 

0.37% Limpeza e entrega final do 

espaço. 

 

 

8. CLASSIFICAÇÃO DA OBRA 

A REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP se trata de OBRA COMUM.  

  

 

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

9.1. De acordo com o art. 40, § 1º, inciso II c/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o 

recebimento dos serviços ocorrerá nas condições a seguir especificadas: 

9.1.1. A CONTRATADA deverá proceder à CONTRATANTE, a devida comunicação por 

escrito sobre conclusão da obra. 

9.1.2. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicação por 

escrito da conclusão da obra por parte da CONTRATADA, emitirá o respectivo 

Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, que 

será emitido pelos Fiscais Designados, contendo o seguinte: 
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9.1.2.1. O Fiscal examinará o trabalho executado pela CONTRATADA, verificando o fiel 

cumprimento das leis, das cláusulas do Contrato e seus Anexos, Especificações 

Técnicas e fará constar do Termo de Recebimento Provisório todas as 

deficiências encontradas, que a CONTRATADA deverá sanar em prazo 

determinado pelo Fiscal, observando o disposto no art. 140, inciso I, alínea 

“a”, da Lei no 14.133/2021;  

9.1.2.2. Na primeira etapa, após a conclusão da obra e solicitação oficial da 

CONTRATADA, a   FISCALIZAÇÃO   fará   a   vistoria “in   loco”, para   registrar   

anomalias construtivas aparentes; 

9.1.2.3. Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas 

as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento 

Provisório, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 

9.1.2.4. Na segunda etapa, após a conclusão das correções, complementações e nova 

solicitação oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria 

realizada pela Fiscalização, então será́́́ realizado o Recebimento Provisório;  

9.1.2.5. Concluída a execução dos serviços, será realizado o Recebimento Provisório 

do objeto, sem pendências a serem solucionadas pela CONTRATADA, 

conforme previsto no art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei no 14.133/21, 

mediante Termo Detalhado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da CONTRATADA. 

9.1.3. A Fiscalização deverá recusar o Recebimento Provisório do objeto, enquanto 

houver pendências.  

9.1.4. Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto 

aos   termos   contratuais, a   Fiscalização   emitirá em   prazo   de   até 90 (noventa) 

dias consecutivos, contados da comunicação por escrito da conclusão dos 

serviços pela CONTRATADA, Termo de Recebimento Definitivo do objeto, a ser 

assinado pelas partes. 
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9.1.5. O    Recebimento   Definitivo    será efetuado    pelo    Fiscal    designado pela 

CONTRATANTE, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias 

contados a partir do Recebimento Provisório, que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140, inciso I, alínea 

“b” da Lei no 14.133/21. 

9.1.6. O Recebimento Definitivo somente será efetuado pela CONTRATANTE após a 

comprovação pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e 

demais obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das 

correções de eventuais problemas nas instalações elétricas e hidrossanitários e 

drenagem que não poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo 

será de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento provisório. 

9.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 

contrato, em conformidade com o Art. 140, § 2o, da Lei no 14.133/21. 

 

 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

10.1. Prazo de Execução: O prazo total para a execução da obra é de 6 (seis) meses, 

contado a partir da assinatura do contrato e da emissão da ordem de serviço. Esse 

prazo inclui todas as etapas da obra, instalações e acabamentos, com cronograma 

detalhado para cada fase. 

10.2. Prazo de Vigência do Contrato: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

abrangendo o período de execução da obra e 6 (seis) meses adicionais para o 
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cumprimento de ações corretivas, ajustes e preparação para a obtenção definitiva 

da obra. 

 

 

11. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

11.1. Nos termos do art. 115 da Lei n.º 14.133/21, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessário 

à regularização de falhas ou defeitos observados; 

11.2. A gestão do contrato será conduzida de forma ativa e participativa pela Secretaria 

de Infraestrutura – SEINF, por meio de sua equipe designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução do objeto; 

11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do agente público 

designado pela Administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

11.4. O agente público responsável pela fiscalização anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, podendo ser 

auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 

Administração; 

11.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 121, § 1º da Lei n.º 14.133/21; 
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11.6. Durante o período de fornecimento do objeto, a empresa poderá manter preposto, 

aceito pela Administração contratante, para representá-la sempre que for 

necessário; 

11.7. A Contratante poderá, a qualquer momento, solicitar informações 

complementares, esclarecimentos e documentos adicionais à Contratada, visando 

a comprovação do cumprimento das obrigações contratuais; 

11.8. A Contratante reserva-se o direito de realizar visitas técnicas ao local onde estão 

sendo prestados os serviços, a fim de verificar in loco o desenvolvimento das 

atividades e a adequação às especificações contratadas; 

11.9. As decisões do Fiscal do Contrato serão formalizadas em documentos próprios, tais 

como atas de reunião, relatórios de fiscalização e comunicações oficiais, os quais 

terão valor jurídico para fins de comprovação das ações de acompanhamento e 

fiscalização realizadas; 

11.10. A Contratada deverá prestar ao Fiscal do Contrato todos os esclarecimentos 

solicitados e acatar as orientações e determinações emitidas, com a devida 

diligência e prontidão. 

 

 

12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

12.1. A medição dos serviços será realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio dos 

seus Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os 

serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, tomando por 

base as Especificações, os Projetos e o Cronograma Físico-Financeiro. 

12.2. Não havendo serviços a medir sobre a execução da obra, em conformidade com 

o cronograma físico-financeiro, será procedida a Medição Parcial de saldo “zero”. 

12.3. Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos 

Serviços”, em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do 
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Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias. Juntamente com a planilha 

de medição, a CONTRATADA deverá apresentar memória de cálculo, relatório 

fotográfico e cronograma atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da 

obra. 

12.4. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização da 

CONTRATANTE. 

12.5. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão 

ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

12.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços 

executados em desacordo com o CONTRATO. 

12.7. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos 

contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer 

hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente 

credenciadas. 

12.8. As medições realizadas farão parte de uma Planilha de Medição, contendo: a 

especificação do serviço realizado, seu quantitativo, preço e valor total da 

medição, assim como memória de cálculo e relatório fotográfico, bem como, 

cronograma de execução do serviço demonstrando o andamento da execução da 

obra 

12.9. A vistoria a ser realizada na obra terá por objetivo: a avaliação da qualidade e do 

andamento dos serviços prestados; a medição dos serviços executados para 

efeito de faturamento; e a recepção de serviços concluídos, especialmente; ao 

final da obra. 

12.10. Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo Responsável Técnico indicado 

pela CONTRATADA. 

12.11. A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as anotações 
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da fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita, devendo ser 

rubricadas pelos representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e 

CONTRATADO). 

12.12. A CONTRATANTE se fará presente no local de execução da obra por meio de seu(s) 

Fiscal(is) Designados; 

12.13. A   ação   ou   omissão, total   ou   parcial, da   fiscalização   não   eximirá   a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços 

contratados. 

12.14. A quantidade de medições previstas, bem como seu valor, deverá obedecer 

rigorosamente ao cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa e 

aprovado pela CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medições adicionais, ou 

seja, realizado medições com valores inferiores ao previsto no cronograma físico-

financeiro, a EMPRESA se responsabilizará por eventuais pagamentos de taxas 

adicionais junto à CEF, isentando o Estado de tal oneração e condicionando a 

aprovação das respectivas medições à comprovação de pagamento das taxas 

incidentes; 

12.15. Fica, excepcionalmente, excluída de incidências de taxas e valores mínimos de 

medição a PRIMEIRA medição contratual. Esta medição será realizada 

imediatamente após o início de obra e com a iniciativa da FISCALIZAÇÃO, a fim de 

se justificar e caracterizar o início de movimentação financeira do contrato de 

repasse junto à CEF, tendo esta estipulado data limite para tal. 

 

 

13. DO PAGAMENTO  

13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal de Serviços ou Fatura, através de ordem 
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bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado, sempre após a realização das entregas. 

13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de serviços ou fatura no 

momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

13.3. A Nota Fiscal de Serviços ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 68 Lei nº 14.133/2021. 

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal de Serviços ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital. 

13.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. Previamente à 

emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
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ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

13.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

13.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à contratada a ampla defesa. 

13.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação de habilitação. 

13.11. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante. 

13.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

13.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

13.14. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 

e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
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pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data 

prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

b) I = Índice de compensação 

financeira = 0,00016438, assim 

apurado: 

I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de 

mora anual = 6% 

 

 

14. DA ALTERAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTRATUAL  

14.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral 

pela CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 124, 

da Lei Federal nº 14.133/21. 

14.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 

Federal nº 14.133/21, o CONTRATADO será obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos 

serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, 

o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

14.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 

Federal nº 14.133/21 não poderão transfigurar o objeto da contratação.  
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14.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal nº 14.133/21, nas contratações de 

obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do 

contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do 

contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária. 

14.5. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos 

do contratado, a CONTRATANTE deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, o que configurará área 

econômica extraordinária e extracontratual.  

14.6. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá 

solicitar atualização dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de 

composição de preços e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, 

que verificará a compatibilidade com os valores de mercado e sua disponibilidade 

orçamentário-financeira, emitindo manifestação técnica quanto a aceitabilidade 

da atualização de preço requerida; 

14.7. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização 

por meio de termo indenizatório.  

14.8. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação. 

14.9. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o 

caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração 

ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de 

disposição legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.  

14.10. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes 

situações.  
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I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à 

repactuação de preços previstos no próprio contrato; 

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes 

das condições de pagamento previstas no contrato; 

III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - empenho de dotações orçamentárias. 

14.11. O preço inicialmente estabelecido no contrato não sofrerá REAJUSTE pelo período 

de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação do Orçamento Estimado. 

Transcorrido este período, caso o atraso do serviço não seja atribuído à empresa 

CONTRATADA, o valor Contratado poderá sofre variação com base no Índice 

Nacional de Custo da Requalificação da feira CONTRATADA, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

Pn= In/ Io x Po 

Onde: 

Pn – valor de reajuste 

Po – preço inicial dos serviços a ser reajustado a do Orçamento Estimado. 

Io – Índice Nacional Construção Civil – INCC, PUBLICADO FGV, Mês da data 

da Proposta Inicial. 

14.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

14.13. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 

o(s) índice(s) definitivo(s); 

14.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
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reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

14.15. O Reequilíbrio Econômico Financeiro e os Acréscimos e Supressões em percentual 

até o limite percentual de 25%, serão efetuados no momento de sua ocorrência, 

mediante a celebração de TERMO ADITIVO. 

14.16. Os Reajustes de preços serão efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.  

14.17. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

14.18. Caso o(s) índice(s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extintos 

(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será (ão) adotado (s), 

em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em 

vigor;  

14.19. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes alegarão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

 

 

15. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, desde que de forma 

justificada, nos termos do disposto no art. 6º, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021, 

pelo período necessário à conclusão do objeto contratado, observando-se os 

seguintes critérios: 

I. A necessidade de prorrogação deverá ser previamente fundamentada em relatório 

técnico emitido pela fiscalização do contrato ou pela unidade competente, detalhando 

as razões que impedem a conclusão no prazo inicialmente estipulado; 

II. IA prorrogação será formalizada mediante termo aditivo, devendo conter o novo prazo 

ajustado para o cumprimento integral das obrigações contratuais. 

15.2. Antes de formalizar a prorrogação, a Administração deverá, obrigatoriamente: 
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I. Verificar a regularidade fiscal do contratado, mediante a apresentação das certidões 

fiscais atualizadas; 

II. Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (CNEP); 

III. Emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos 

trabalhistas, anexando-as ao processo administrativo do contrato; 

IV. Certificar-se de que o contratado mantém as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no momento da contratação. 

15.3. Todas as diligências mencionadas no item acima deverão ser documentadas e 

arquivadas no processo administrativo correspondente, como condição 

indispensável para a formalização do termo aditivo de prorrogação contratual. 

 

 

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   

16.1. Nos termos do Art. 117 da Lei no 14.133/21, a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da 

CONTRATANTE especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 

7o desta referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-los e subsidiá-lós com informações pertinentes a essa atribuição:  

16.1.1. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for 

necessário à sua regularização;  

16.1.2. As decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATANTE deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes.  

16.1.3.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
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resultante de imperfeiçoes técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus agentes e prepostos.  

16.2. A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o 

período de vigência contratual, para representá-lá sempre que for necessário, 

conforme Art. 118 da Lei no 14.133/21.  

16.3. A CONTRATADA deverá manter um responsável técnico pela obra, no local de sua 

execução, no mínimo pelo período de três horas e toda as vezes em que for 

requisitado pelo Fiscal da CONTRATANTE.  

16.4. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos, 

especificações e planilha de custo), para utilização da Fiscalização no momento das 

vistorias técnicas.  

16.5. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto 

da empresa que cause embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 

incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.  

16.6. O(s) Fiscal(is) Designado pela CONTRATANTE terá como competência fiscalizar o fiel 

cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolição e 

pedir que se refaça os serviços em desacordo com as especificações técnicas e Projetos 

de Arquitetura e Engenharia.  

16.7. O(s) Fiscal(is) observará(ão) se a execução da obra está de acordo com os projetos, 

planilhas de custos, especificações técnicas e normas da ABNT, assim como posturas 

Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias 

Concessionárias de água, energia, dentre outros correlacionados ao objeto 

contratado.  

16.8. O Fiscal deverá verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos as 

instalações, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo 

contrato de execução da obra. 

16.8.1. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução da obra, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.  
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16.8.2. Receber a documentação final do projeto, verificando o atendimento aos comentários 

efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos, como desenhos, 

especificações, memoriais de cálculo, descritivos e justificativos, em conformidade 

com o plano de elaboração do projeto.  

16.8.3. Aprovar ou devolver para correções, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o projeto como 

construído (as built). 

 

 

17. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

17.1. A empresa contratada será responsável pela gestão, manejo e destinação final 

ambientalmente adequada de todos os resíduos sólidos gerados durante a 

execução da obra, em conformidade com: 

I. CONAMA nº 307/2002 e outras Normas Federais Normativas; 

II. Legislação municipal vigente sobre o meio ambiente; 

III. Normas técnicas específicas relacionadas ao manejo de resíduos sólidos.  

17.2. A gestão dos resíduos deverá atender às diretrizes de não geração prioritária e, 

secundariamente, à redução, reutilização, reciclagem e destinação final 

adequada, conforme o Art. 4º da Resolução CONAMA nº 307/2002, 

complementada pelas instruções municipais específicas. 

17.3. A contratada deverá consultar e observar rigorosamente as normas ambientais 

municipais que regem o manejo, transporte e destinação de resíduos sólidos no 

município do objeto contratado. 

17.4. Os resíduos gerados serão classificados conforme o Art. 3º da Resolução CONAMA 

nº 307/2002, com observância das normas provisórias: 
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I. Classe A: Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, incluindo solos de 

terraplanagem, componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas), argamassa e 

concreto. 

II. Classe B: Resíduos recicláveis, como plásticos, papel/papelão, metais, vidros e 

madeiras. 

III. Classe C: Resíduos que não possuem tecnologias economicamente viáveis para 

reciclagem, como produtos de gesso. 

IV. Classe D: Resíduos perigosos, como tintas, solventes e óleos, ou resíduos 

contaminados provenientes de demolições e reformas.  

3.2. A segregação dos resíduos no canteiro de obras deverá ser feita em áreas 

adequadas e sinalizadas, atendendo às instruções municipais para manejo e 

armazenamento temporário. 

17.5. A destinação final será realizada conforme o Art. 10 da Resolução CONAMA nº 

307/2002 e as diretrizes provisórias específicas: 

I. Classe A: Reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados para 

aterros específicos para resíduos da construção civil autorizados pela legislação 

municipal; 

II. Classe B: Reutilizados, reciclados ou enviados para áreas de armazenamento 

temporário licenciadas; 

III. Classe C: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas técnicas 

aplicáveis, em conformidade com a legislação municipal; 

IV. Classe D: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas técnicas 

específicas e a legislação municipal, com prioridade para tratamentos que minimizem 

os riscos ao meio ambiente e à saúde pública.  
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17.6. É proibido o descarte de resíduos em áreas de "bota-fora", encostas, corpos 

d'água, lotes vagos ou áreas protegidas.  

17.7. A contratada deverá elaborar relatórios periódicos sobre a gestão de resíduos 

sólidos, contendo: 

I. Quantidade e tipo de resíduos gerados, segregados por classe; 

II. Comprovações de transporte e destino final, incluindo documentos emitidos pelas 

áreas autorizadas municipais; 

III. Medidas mitigadoras preventivas durante o manejo dos resíduos.  

17.8. Os relatórios serão apresentados à Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF) 

e às autoridades ambientais municipais competentes. 

17.9. O descumprimento das obrigações relativas ao manejo de resíduos sólidos 

expostos será contratado a: 

I. Penalidades previstas neste Projeto Básico por não cumprimento ou cumprimento 

irregular das normas editalícias; 

II. Exigência de medidas corretivas ou compensatórias a serem determinadas pela 

fiscalização. 

17.10. Sempre que possível, a contratação deverá priorizar a destinação de resíduos 

recicláveis a cooperativas ou organizações locais, promovendo a inclusão social e 

a economia circular. 

17.11. O uso de práticas construtivas que reduzam a geração de resíduos e o impacto 

ambiental será incentivado, com ênfase na utilização de materiais locais e 

sustentáveis. 
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18. MITIGAÇÃO, COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

18.1. A empresa contratada será responsável por adotar todas as medidas de mitigação 

e compensação ambiental determinadas no processo de licenciamento ambiental, 

de acordo com as normas federais, estaduais e municipais, bem como os requisitos 

estabelecidos pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/AP). 

18.2. O cumprimento das condicionantes ambientais será acompanhado pela 

fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF) e pelo órgão 

ambiental competente. 

18.3. A empresa contratada deverá utilizar os estudos preliminares disponibilizados pela 

SEINF para protocolar o requerimento de licenciamento ambiental junto à 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/AP), conforme a necessidade de: 

I. Licença Prévia (LP); 

II. Licença de Instalação (LI); 

III. Licença de Operação (LO); ou 

IV. Dispensa de Licenciamento Ambiental, conforme definido pela Resolução COEMA/AP 

nº 062/2024. 

18.4. De acordo com o Art. 19 da Resolução COEMA/AP nº 062/2024, ficam dispensadas 

de licenciamento ambiental para construções e reformas de empreendimentos 

com área de até 5.000 m², classificadas como congêneres no Anexo II da referida 

Resolução. 

18.5. A empresa deverá implementar medidas de mitigação previstas no licenciamento 

ambiental, incluindo, mas não se limitando a: 
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I. Controle de emissões de emissões atmosféricas, como poeira e gases; 

II. Gestão adequada de resíduos sólidos, conforme normas específicas; 

III. Monitoramento de impactos no solo e em corpos hídricos durante a execução da obra; 

IV. Medidas para controle de ruídos e vibrações que podem afetar o ambiente da área de 

intervenção.  

18.6. As ações mitigadoras deverão ser documentadas e reportadas periodicamente à 

fiscalização da SEINF. 

18.7. Caso sejam determinadas medidas de compensação ambiental no processo de 

licenciamento, a empresa contratada será responsável por implementá-las em 

conformidade com as condições previstas pela SEMA/AP.  

18.8. A empresa contratada será responsável por: 

I. Apresentar todos os documentos necessários para a solicitação de licenças ambientais 

ou comprovação de dispensa de licenciamento; 

II. Cumprir os prazos e condicionantes estabelecidos no processo de licenciamento; 

III. Manter registros e comprovações das ações realizadas, para apresentação às 

autoridades competentes.  

18.9. Quaisquer alterações no escopo da obra que possam impactar o licenciamento 

ambiental deverão ser comunicadas à SEINF imediatamente. 

18.10. A contratada será responsável por quaisquer danos ambientais causados por ações 

ou omissões, arcando com os custos de mitigação ou compensação adicional 

necessária. 
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19. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOLÓGICO E IMATERIAL 

19.1. O licitante vencedor deverá adotar todas as medidas tomadas para garantir a 

proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial 

eventualmente impactado pela execução da obra. 

19.2. A obra a ser realizada, deverá observar rigorosamente as normas de proteção do 

patrimônio cultural previstas na legislação federal, estadual e municipal.  

19.3. O licitante vencedor será responsável por realizar as notificações solicitadas ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ou ao órgão 

competente, caso sejam específicos bens de interesse histórico, cultural ou de 

destruição durante a execução do projeto. 

19.4. As obrigações do contratado deverão respeitar os seguintes instrumentos legais de 

proteção ao patrimônio cultural: 

I. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que regula o tombamento de bens 

culturais; 

II. Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre a proteção do patrimônio 

cultural ferroviário; 

III. Portaria IPHAN nº 127/2009, que institui a Chancela da Paisagem Cultural. 

19.5. O descumprimento das obrigações de preservação poderá ensejar a aplicação de 

deliberações previstas na legislação, incluindo multas e suspensão das atividades. 

19.6. Caso sejam encontrados artefatos destruídos ou outros bens de interesse histórico 

durante as atividades de construção civil, o contratado deverá: 

I. Suspender imediatamente as atividades na área impactada; 

II. Comunicar ao IPHAN, apresentando um relatório detalhado da ocorrência; 
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III. Adotar as medidas de preservação e isolamento do local, conforme orientação técnica 

do IPHAN.  

19.7. As atividades na área afetada somente poderão ser retomadas após a liberação 

formal pelas autoridades competentes. 

19.8. Caso a obra interfira em áreas reconhecidas por sua relevância cultural ou 

arqueológica, o licitante vencedor deverá implementar medidas mitigadoras, 

como: 

I. Monitoramento por profissionais habilitados durante a execução da obra; 

II. Registro fotográfico e documental dos bens culturais afetados; 

III. Elaboração de relatórios técnicos sobre os impactos e as medidas adotadas, 

submetendo-os aos órgãos responsáveis.  

19.9. Caso o projeto interfira em bens tombados ou listado como patrimônio ferroviário, 

o contratado: 

I. Obtenha previamente a anuência do IPHAN para quaisquer intervenções; 

II. Seguir as diretrizes condicionais no Livro do Tombo aplicável ou na Lista do Patrimônio 

Cultural Ferroviário.  

19.10. A fiscalização da obra será realizada em articulação com o IPHAN e os órgãos locais 

de cultura, que poderão realizar inspeções técnicas para garantir o cumprimento 

das obrigações.  

19.11. Os relatórios periódicos sobre o cumprimento das medidas de proteção 

patrimonial deverão ser apresentados pelos contratados à Administração e aos 

órgãos competentes, conforme cronograma previsto no contrato. 
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20. ACESSIBILIDADE  

20.1. A empresa contratada deverá executar a obra em conformidade com as 

especificações técnicas, o projeto básico e os projetos executivos, garantindo a 

aplicação plena das normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

20.2. As diretrizes de acessibilidade a serem atendidas incluem, mas não se limitam, à 

Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao Decreto nº 

9.296/2018, que regulamenta a acessibilidade em edificações públicas, e à NBR 

9050/2020 (Acessibilidade a edificações, móveis, espaços e equipamentos 

urbanos). 

20.3. A contratada será responsável por executar integralmente os elementos de 

acessibilidade especificados no projeto básico e no projeto executivo. 

20.4. Os materiais e equipamentos utilizados para a implementação de itens de 

acessibilidade deverão ser de qualidade comprovada e estar de acordo com as 

normas técnicas aplicáveis.  

20.5. Quaisquer alterações nos materiais especificados no projeto executivo deverão ser 

previamente aprovadas pela fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura 

(SEINF). 

20.6. A empresa contratada deverá submeter os itens de acessibilidade à verificação da 

equipe técnica de fiscalização, que avaliará sua conformidade com o projeto 

executivo e as normas aplicáveis.  

20.7. Caso sejam constatadas não conformidades na execução de itens de acessibilidade, 

a contratada será notificada para realizar as devidas correções sem ônus adicionais 

para a Administração. 
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20.8. A contratada deverá fornecer treinamento à equipe técnica responsável pela obra 

para garantir o pleno entendimento das exigências de acessibilidade previstas no 

projeto.  

20.9. Não serão aceitas obras ou elementos que não atendam integralmente às 

especificações de acessibilidade previstas no projeto e nas normas técnicas, 

podendo a Administração recusar a coleta provisória ou definitiva do objeto 

contratual. 

 

 

21. OBRIGAÇÕES  

21.1. DA CONTRATADA 

21.1.1. Providenciar, às suas exclusivas custas, todas as cópias, plotagens (Quando 

necessário) e mídias dos documentos e estudos produzidos para atendimento ao 

objeto do contrato e que devam ser submetidos à FISCALIZAÇÃO, para sua análise 

ou para aprovação; 

21.1.2. Responder, por meio de comunicação previamente estabelecido, no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica 

pertinentes ao Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 

21.1.3. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART ́́s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – 

RRT’s, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 

da Lei Federal nº 6.496/77 e Lei 12.378/2010. 

21.1.4. Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará 

de demolição, na forma das disposições em vigor;  
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21.1.5. Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que   

vierem   a   incidir   sobre   o   objeto   do   contrato, até o   recebimento   definitivo   

pela CONTRATANTE da obra e demais serviços adicionais. 

21.1.6. Manter no local da obra, funcionários e equipamentos em número, qualificação e 

especificação adequados ao cumprimento do contrato;  

21.1.7. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 

referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública 

concedente e dos órgãos de controle interno e externo. 

21.1.8. Submeter à aprovação da fiscalização, em até cinco dias após o início dos trabalhos, 

o plano de execução e o cronograma detalhado da obra e demais serviços 

adicionais, elaborados em conformidade com o cronograma do físico-financeiro e 

técnicas adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes;  

21.1.9. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados na obra objeto do contrato; 

21.1.10. Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

21.1.11. Deverá, sempre   que   necessário, comunicar-se   formalmente   com   a 

CONTRATANTE; 

21.1.12. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do 

pessoal, dos equipamentos, veículos, insumos e demais materiais e equipamentos 

até o local de execução da obra;  

21.1.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, 

construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por 

aqueles que vier causar à CONTRATANTE e a terceiros, existentes no local ou 

decorrentes da execução da Obra.  
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21.1.14. Colocar tantas frentes de serviço, quantas forem necessárias, mediante 

anuência prévia da Fiscalização da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita 

execução dos serviços e fornecimentos no prazo contratual. 

21.1.15. Disponibilizar, quantos forem necessários, os equipamentos e materiais 

necessários para o atingimento do objeto da presente contratação.  

21.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 

vinculação empregatícia com a CONTRATANTE. 

21.1.17. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que 

incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por 

sua conta, inclusive o registro dos serviços contratados junto ao Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) do local de execução da obra. 

21.1.18. Deverá comunicar toda e qualquer modificação introduzida no projeto. 

Detalhes e especificações diversas só serão admitidos com a previa autorização do 

Fiscal Designado pela CONTRATANTE, e o devido registro no “DIÁRIO DE OBRA” a 

ser assinado pelo responsável técnico da obra. 

21.1.19. Ficará a   CONTRATADA   obrigada   a   demolir   e   refazer   os   trabalhos 

rejeitados logo após o registro no Diário de Obra, ficando por sua conta exclusiva, 

as despesas desses serviços. É de inteira responsabilidade da Empreiteira a 

reconstituição de todos os danos e avariais causadas aos serviços já realizados e/ou 

a terceiros provocados pela execução da obra.  

21.1.20. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilância dos 

materiais necessários à execução da obra e ainda não entregues à CONTRATANTE. 

21.1.21. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração.  

21.1.22. Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado. 
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21.1.23. Assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os 

materiais que não estejam de acordo com as condições estabelecidas neste Projeto 

Básico, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime 

das responsabilidades pactuadas.  

21.1.24. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às áreas e 

dependências do local de execução da obra; 

21.1.25. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a 

procedência dos materiais fornecidos. 

21.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se 

as seguintes regras: 

I. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado através de documentos que esta 

somente abrangerá etapas dos serviços até 30 % (trinta por cento), ficando claro que a 

subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada;  

II. A contratada executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata 

este Projeto Básico, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de 

todos os serviços contratados. 

III. Os serviços subcontratados deverão, preferencialmente, ser executados por ME ou EPP, 

conforme o art.48, inciso II, da Lei Complementar no. 123/2006. 

21.1.27. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus 

empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras 

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

21.1.28. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter 

urgente referente ao fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários. 
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21.1.29. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas 

as obrigações assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas 

para a contratação. 

21.1.30. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados ou em conexão com 

ele, ainda que acontecido em dependência da execução da Obra. 

21.1.31. Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como, 

equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução obra.  

21.1.32. Assumir, também, todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

21.1.33. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da Contratação.  

21.1.34. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à Administração CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do 

contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

21.1.35. Durante a execução da Obra, caberá ainda a CONTRATADA, as 

seguintes medidas:  

I. Instalar e manter no local onde será executado os serviços 1 (uma) placa de identificação 

do objeto com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), Responsável 

Técnico pelo serviço com a respectiva ART/RRT, nº do Contrato e Contratante 

(GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ). 

II. A placa de identificação do serviço deve ser no padrão definido pela CONTRATANTE. 

III. Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações 

diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra e 
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todas as informações pertinentes, como também reclamações, advertências e 

principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. 

Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as 

vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão da obra. 

IV. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a 

salubridade e a segurança no canteiro de obra; 

V. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas, outras que possam ser adotadas 

por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da 

execução da obra; 

VI. Fazer com que os componentes da equipe de mão exerçam as suas atividades, fazendo 

uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em 

observância à legislação pertinente. 

21.1.36. Deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:  

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas; 

b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE; 

c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA ou Normas técnicas da ABNT 

e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, 

utilidade, resistência e segurança do contrato, regulado pelas instruções constantes no 

Projeto Básico e Executivo e seu(s) anexo(s). 

21.1.37. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com regime de direito público.  

 

21.2. DA CONTRATANTE  

21.2.1. Deverá proceder ao pagamento referente as medições do objeto contratado, após 

a Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatórios, esteja 
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devidamente certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de 

liberação do financeiro pela Secretária de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em até 30 

(trinta) dias; 

21.2.2. Expedir ordem de início da execução dos serviços, fornecendo a EMPRESA a 

respectiva Licença Ambiental para execução da obra;  

21.2.3. Fiscalizar a execução da obra, de forma que seja assegurada a qualidade dos 

serviços e que estes obedeçam estritamente ao contrato em seu inteiro teor; 

21.2.4. Assegurar que obra e os serviços a serem realizados obedeçam aos procedimentos, 

normas e especificações técnicas pertinentes e sejam fiéis aos Projetos Básico e 

Executivo. 

21.2.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

às obrigações exigidas; 

21.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pela EMPRESA; 

21.2.7. Permitir o acesso dos empregados da EMPRESA às dependências do local de 

execução da obra, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

21.2.8. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a EMPRESA possa executar 

o objeto do contrato dentro das normas e condições estabelecidas;  

21.2.9. Comunicar a EMPRESA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

21.2.10. Notificar, por escrito, a EMPRESA, da aplicação de multas, da notificação de 

débitos e da suspenção da execução da obra, quando for requerido tais medidas;  

21.2.11. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos Contratuais, multa à EMPRESA 

dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que 

proceda a dedução da multa de qualquer crédito da EMPRESA; 

21.2.12. Designar servidores que figurarão fiscais, conforme dispõe a Lei Federal no 

14.133/21.  
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21.2.13. Fiscalizar como lhe aprouver a execução da obra, através de Fiscal(is) 

Designados, nos termos do art. 7 da Lei Federal no 14.133/21. 

 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 

seguintes infrações administrativas, nos termos da Lei nº 14.133/2021: 

I. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à CONTRATANTE, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

III. Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
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22.2. De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serão aplicadas as seguintes  

sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Impedimento de licitar e contratar; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;   

 

22.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

I. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

II. As peculiaridades do caso concreto; 

III. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV. Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE; 

V. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle; 

VI. A sanção prevista Advertência será aplicada exclusivamente administrativa de dar 

causa à inexecução parcial do contrato (inciso I do caput do art. 155 da Lei 

14.133/2021), quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

VII. A sanção Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não a 0,5% (cinco décimos 

por cento) nem superior a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado ou 

celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das 

infrações administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021. 

22.4. A sanção de Impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 

155 da Lei 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos. 
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22.5. A sanção de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII 

do caput do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas 

nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e 

impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos 

e máximo de 6 (seis) anos. 

22.6. A sanção de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será precedida de 

análise jurídica e observará as seguintes regras: 

22.6.1. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva 

de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando 

aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade 

máxima da entidade; 

22.6.2. Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, 

será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às 

autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamente; 

22.6.3. As sanções previstas na Declaração de Idoneidade poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a sanção de multa. 

22.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da 

perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 

cobrada judicialmente. 

22.8. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à CONTRATANTE. 

22.9. Na aplicação da sanção de Multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
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22.10. A aplicação das sanções previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar e 

Declaração de Inidoneidade requererá a instauração de processo de 

responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 

licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir. 

22.11. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja 

formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo 

será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus 

quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo 

de serviço no órgão ou entidade. 

22.12. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de provas julgadas 

indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar 

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

22.13. Serão indeferidas pela comissão, mediante impertinentes, desnecessárias, 

protelatórias ou intempestivas. 

22.14. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

CONTRATANTE, e será: 

22.14.1. Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 

refere o caput deste artigo. 

22.14.2. Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013. 

22.14.3. Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 

22.15. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133/2021 ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão 
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apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

22.16. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 

sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia; 

22.17. Os órgãos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. 

22.18. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 

156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e 

as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e 

derivadas de contratos distintos; 

22.19. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de 

mora, na forma prevista em edital ou em contrato. 

22.20. A aplicação de multa de mora não impedirá que a CONTRATANTE a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 

cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/2021. 

22.21. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

22.21.1. Reparação integral do dano causado à CONTRATANTE; 

22.21.2. Pagamento da multa; 
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22.21.3. Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso 

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, 

no caso de declaração de inidoneidade; 

22.21.4. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

22.21.5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. 

22.22. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 

14.133/2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 

implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.  

 

 

23. DA RESCISÃO  

23.1. De acordo com o Art. 137 da Lei nº 14.133/21, constituirão motivos para extinção 

do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

23.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

23.1.2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;  

23.1.3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato;  

23.1.4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado;  

23.1.5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 
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23.1.6. Atraso na obtenção da licença ambiental alteração substancial do Projeto 

Básico que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  

23.1.7. Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

23.1.8. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 

da entidade contratante;  

23.1.9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em 

lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

23.2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  

23.2.1. Supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 

da Lei 14.133/21; 

23.2.2. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, 

por prazo superior a 3 (três) meses;  

23.2.3. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;  

23.2.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas 

de obras, serviços ou fornecimentos; 

23.2.5. Não liberação pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de área, local ou 

objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das 

obrigações atribuídas pelo contrato à CONTRATANTE relacionadas a desapropriação, 

a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
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23.3. As hipóteses de extinção observarão as seguintes disposições:  

23.3.1. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 

ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o 

contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha 

contribuído; 

23.3.2. Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o 

restabelecimento do financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput 

do nº 14.133/21.  

23.4. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades: 

a) Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta;  

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. A extinção determinada por ato unilateral da 

CONTRADANTE e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo; 

23.5. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o 

CONTRATADO será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a:  

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e; 

c) Pagamento do custo da desmobilização. 

23.6. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extinção determinada por ato 

unilateral da CONTRATANTE poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas 
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nesta Lei, as seguintes consequências:   

I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio da CONTRATANTE;  

II. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do 

pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;  

III. Execução da garantia contratual para:  

a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuízos decorrentes da não execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;  

c) pagamento das multas devidas à CONTRATANTE; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 

quando cabível. 

IV. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE e das multas aplicadas.   

 

 

24. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu 

Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo de Circunstanciado assinado pelas 

partes. 

 

 

25. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DA 

FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, foi escolhida a 
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modalidade de licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA e critério de julgamento 

baseado no MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

25.1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

A modalidade de concorrência eletrônica foi escolhida para o processo 

licitatório, em conformidade com o artigo 6º, inciso XXXVIII, ao definir a concorrência 

indica em qual momento a modalidade deverá ser utilizada: 

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e 

serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo 

critério de julgamento poderá ser: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 

d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto; 

Com efeito, utiliza-se a concorrência para contratação de bens e serviços 

especiais, para obras e para serviços comuns de engenharia em qualquer de suas 

categorias. 

 

25.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de seleção escolhido foi o de menor preço global, com base no artigo 

33, inciso I da Lei 14.133/2021, que prevê a utilização desse critério quando o custo do 

projeto for determinante para o sucesso da contratação. Vejamos:  

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os 

seguintes critérios: 

I - menor preço; 
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II - maior desconto; 

III - melhor técnica ou conteúdo artístico; 

IV - técnica e preço; 

V - maior lance, no caso de leilão; 

VI - maior retorno econômico. 

Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, 

por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração, atendidos 

os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. 

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, 

utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros 

fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do 

menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em 

regulamento. 

§ 2º O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global 

fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos 

aditivos. 

 

 

26. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DA 

FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP possui valor total 

do empreendimento, no montante R$ 3.750.397,12 (três milhões, setecentos e 

cinquenta mil, trezentos e noventa e sete reais e doze centavos), é oriundo de 

TESOURO ESTADUAL.  

 

26.1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
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O planejamento orçamentário foi estruturado de forma a assegurar que os 

recursos do convênio sejam alocados de maneira eficiente, atendendo todas as fases 

e necessidades da intervenção. 

 

26.2. COMPATIBILIDADE COM O PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 

O projeto encontra-se alinhado ao Plano Orçamentário Anual (POA), respeitando as 

limitações e previsões financeiras estabelecidas para o exercício fiscal em questão. A 

adequação orçamentária também leva em consideração o Plano Plurianual (PPA), que 

direciona os investimentos prioritários em saúde no estado. 

 

26.3. CONFORMIDADE LEGAL E FISCAL 

O projeto segue as diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), assegurando que todos os recursos sejam utilizados de forma transparente e 

dentro das normas legais. A correta alocação de recursos foi planejada para garantir 

a sustentabilidade financeira do projeto, sem comprometer as finanças públicas do 

estado ou do município. 

 

26.4. CADASTRO DO ITEM NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 

SIGA 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DA 

FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP está devidamente 

cadastrado no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), garantindo o 

registro formal e a padronização da contratação. O Catálogo de Materiais e Serviços 



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                
117 

 

do SIGA contempla o item específico que será utilizado para a presente contratação, 

conforme descrito abaixo: 

• CÓDIGO DO ITEM NO SIGA: 00041799 

• DESCRIÇÃO DO ITEM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP  

 

 

27. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 

27.1. AGENTE DE CONTRATAÇÃO  

Nome: Isaltino Monte Carneiro Júnior 

Cargo: Analista de Infraestrutura – SEINF  

Função: Engenheiro Civil  

 

27.2. COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS 

Nome: Cleudson Fabricio Moraes Souza 

Cargo: Analista de Infraestrutura – SEINF  

Função: Arquiteto e Urbanista – CAU Nº 000A372218 

 

27.3. ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS LICITATÓRIAS 

Nome: Fábio André da Silva Pena 

Cargo: Analista de Infraestrutura – SEINF 

Função: Engenheiro Civil - CREA Nº 0320059480 
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Nome: Ivy Thiago Vasconcelos Amanajás 

Cargo: Secretário Adjunto de Gestão de Infraestrutura  

Função: Arquiteto e Urbanista – CAU Nº A2912660 

 

27.4. REVISÃO 

Nome: Lhoyanma Grasielle Miranda Costa 

Cargo: Gerente Setorial de Articulação Institucional – SEINF 

Função: Assessora Técnico-Administrativa de Licitações 

 

27.5. APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

Nome: Lorenna Suzane de Lima e Lima  

Cargo: Gerente Setorial de Articulação Institucional – SEINF 

Função: Assessora Técnico-Administrativa de Projetos  

 

Nome: Ana Paula Carvalho Guedes  

Cargo: Gerente do Subgrupo de Atividades– SEINF 

Função: Assessora Técnico-Administrativa 

 

27.6. ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Nome: Vanderlice Vales Santana 

Cargo: Assessora Técnica – SEINF  



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                
119 

 

 

27.7. ORDENADOR DE DESPESA  

Nome: John David Belique Covre  

Cargo: Secretario de Estado de Infraestrutura do Amapá – SEINF  

Função: Arquiteto e Urbanista – CAU Nº A111869-2 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

FÁBIO ANDRÉ DA SILVA PENA 

Engenheiro Civil – CREA Nº 0320059480 

Analista de Infraestrutura 
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ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

 

 

Disponível para download juntamente com este Edital no endereço eletrônico 

www.siga.ap.gov.br   
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ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS 

 

 

 

Disponível para download juntamente com este Edital no endereço eletrônico 

www.siga.ap.gov.br   
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ANEXO VI – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

Processo nº. XXX/XXX/20__ 

Concorrência Eletrônica nº. XXX - SECCOMPRAS/AP 

OBJETO: 

Empresa: 

Responsável legal da empresa: 

CNPJ nº.  

Endereço: 

Fone: 

E-mail: 

 

Atestamos que a Empresa ____________, através do seu responsável técnico, Sr. 

_____________ engenheiro civil, CREA nº. _________, visitou o local da obra, tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação relativa ao Edital nº. /20 . 

 

(cidade), de de 20_. 

__________________________________________________________________________ 

Responsável técnico de acompanhamento 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

OU 
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DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 

Processo nº. XXX/XXX/20__ 

Concorrência Eletrônica nº. XXX - SECCOMPRAS/AP 

OBJETO: 

Empresa: 

Responsável legal da empresa: 

CNPJ nº.  

Endereço: 

Fone: 

E-mail: 

 

Declara que renuncia à Visita Técnica ao local e as instalações para a prestação dos 

serviços constantes do objeto do Edital nº.........., e o quadro técnico da empresa tomou 

conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram 

informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta 

comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao 

presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

(cidade),  de   de 20_. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À Secretaria de Estado de Compras e Licitações do Estado do Amapá – SECCOMPRAS/AP 

Concorrência Eletrônica n.° ____/xxx 

Processo Administrativo n.° xxx/xxx/xxx 

Sessão Pública: Dia ___/___/2025, às 09 horas (horário de Brasília/DF) 

 

 A empresa __________________________________________, CNPJ nº 

________________________, domiciliada à Av/Rua (endereço 

completo)_____________________________, apresenta, por meio desta, PROPOSTA DE 

PREÇOS no valor global de R$ ____________________ 

(________________________________), objetivando a execução da obra especificada no 

Projeto Básico e Executivo (Anexo IV). 

 

I - DO OBJETO DA PROPOSTA 

1.1. O objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL é a indicação de VALOR GLOBAL para 

a execução completa, inclusive com fornecimento de materiais e equipamentos, por meio de 

contratação integral, da obra objeto do Processo de Licitação em tela, observadas 

rigorosamente todos os projetos técnicos, especificações, encargos, prazos e condições gerais 

detalhadas no Projeto Básico e Executivo (e seus anexos). 

1.2. Faz parte integrante desta PROPOSTA COMERCIAL as planilhas de detalhamento do 

ORÇAMENTO-PROPOSTA e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, e demais documentos 

necessários à execução do objeto, observados os modelos e parâmetros utilizados pela 

Administração na orçamentação. 

 

II - DA MODALIDADE DE GARANTIA 

2.1. Será apresentada GARANTIA DA EXECUÇÃO na modalidade de _______________, 

observados os requisitos fixados no item XXX. do Projeto básico anexo ao Edital da presente 

Concorrência Eletrônica. 



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                
125 

 

III - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

3.1. O prazo de validade da presente proposta é de _____ (_______) a partir da abertura 

do certame. 

 

IV - DAS DECLARAÇÕES 

4.1. Por meio desta Proposta Comercial, DECLARAMOS que na elaboração da presente 

proposta: 

a) não alteramos quaisquer quantitativos de serviços e materiais, bem como 

etapas e prazos previstos nas planilhas do orçamento-base e cronograma elaboradas pela 

Administração; 

b) optamos pelo regime de encargos sociais (onerado/desonerado) 

_________________, nos termos do regime de tributação adotado pela empresa junto a 

Receita Federal (cf. comprovação anexa); 

c) somos absolutamente responsáveis pelos trabalhos técnicos de levantamento 

e de cotações de preços de mercados realizados para fins de elaboração da presente proposta 

comercial, não sendo cabível quaisquer questionamento para fins de alterações do valor 

proposto por erros, falhas ou omissões; e, 

d) todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execução do futuro 

Contrato foram considerados por ocasião da elaboração desta proposta comercial, não 

cabendo qualquer alegação posterior de erro e/ou não consideração de tal ou qual ônus, 

encargo ou custo. 

(cidade/estado),  de   de 20_. 

 

_______________________________________ 

Responsável Legal pela Licitante 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 

 MINUTA 

 CONTRATO Nº ____/2025 – ___ 

 

 

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, 

pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da ____________________, inscrita 

no CNPJ (MF) nº ______________, situada na __________, nº ____, Bairro ______, CEP 

__________, na cidade de Macapá-AP, neste ato representado por seu Secretário, 

______________, nacionalidade, estado civil, CPF(MF) nº ___________, RG nº ______, 

residente e domiciliado ______, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº ____, de 

__ de ____ de _____, publicado no DOE/AP nº ____, de __ de ____ de ______, doravante 

denominada CONTRATANTE e de outro lado, a empresa ___________________________, 

inscrita no CNPJ (MF) nº ______________, com sede na ______________________, na cidade 

de ____________, representada neste ato pelo Sr. _________________, 

_____________,_______________, CPF (MF) nº _____________, RG nº ________________, 

residente e domiciliado sito a ______________, doravante denominado CONTRATADA, 

resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, 

mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI 

 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA - SEINF E A EMPRESA 

___________________, PARA OS FINS 

ABAIXO DECLARADOS. 
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da Constituição Federal do Brasil de 1988; Art. 28, inciso II c/c art. 29, da Lei nº 14.133/2021 

(Lei de Licitações e Contratos); Art. 33, inciso I, c/c art. 36, § 1º, inciso IV da Lei 14.133/21; art. 

17, § 2º da Lei 14.133/21; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014, normas da ABNT e, subsidiariamente pela Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem como, 

pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Edital de CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA nº ______-SECCOMPRAS/AP e seus anexos, constante no Processo SIGA nº 

_____/_____/_____. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ/AP. 

2.2. A obra a ser executada de forma indireta pela CONTRATADA, ocorrerá sobre o regime 

de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, devendo obedecer fielmente às especificações da 

CONTRATANTE, a seguir relacionadas: 

a) Memorial Descritivo e Relatório Fotográfico; 

b) Orçamento, Planilhas Orçamentárias e Memória de Cálculo; 

c) Cronograma Físico Financeiro; 

d) Projetos de Arquitetura e Engenharia; 

e) Especificações Técnicas; 

f) Documentos complementares. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES 

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os 

documentos constantes no Processo SIGA nº ____/____/202_ em especial, os abaixo 

relacionados:  

a) Projeto Básico e Executivo e seus anexos; 

b) Edital de Concorrência Eletrônica nº _____/2024;  
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c) Pareceres Jurídicos;  

d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  

e) Resultado da Licitação.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA OBRA E SUA EXECUÇÃO 

4.1. DA OBRA 

4.1.1 A execução da obra deverá ser realizada de acordo com as especificações constantes 

no Projeto Básico e Executivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações 

específicas e aplicáveis a construção civil. 

4.1.2 A contratação visa a REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR BURITIZAL, no 

município de Macapá/AP. 

4.1.3 A execução da obra, conforme especificações técnicas contidas no memorial 

descritivo e de acordo com os Projetos de Arquitetura e Engenharia contemplará as seguintes 

edificações e infraestruturas: 

4.1.3.1 Arquitetura (EDIFICAÇÕES) 

1. ____________; 

4.1.3.2 Instalações de Infraestrutura (Projetos Complementares) 

1. ____________________________. 

2. ____________________________. 

3. ____________________________. 

4.2. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 

4.2.1. A obra será executada na área previamente destinada para tal, localizada no seguinte 

endereço: ______________________________________________. 

4.3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.3.1. O prazo para execução da obra será de 06 (seis) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato e da emissão da ordem de início do serviço. 

4.3.2. O prazo de execução será passível de prorrogação, nos termos do art. 105 ao 114 da 

Lei 14.133/2021. 
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4.3.3. O prazo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias corridos a partir da data 

estabelecida na Ordem de Início do Serviço, a ser entregue pelo Fiscal Designado pela 

CONTRATANTE. 

4.3.4. A obra e demais serviços adicionais poderão ser paralisados a critério da 

CONTRATANTE, atendendo conveniência administrativa, caso fortuito ou forma maior, 

hipóteses em que o prazo inicial ficará suspenso a partir da data da expedição da Ordem de 

Paralisação de Serviço.  

 

4.4. DOS MATERIAIS 

4.4.1. Todos os materiais necessários a execução da obra e dos serviços adicionais deverão 

ser fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos critérios de qualidade e conformidade as 

normas ABNT abaixo descritas: 

1. NBR _____/_____ - ____________; 

2. NBR _____/_____ - ____________; 

3. NBR _____/_____ - ____________; 

4. NBR _____/_____ - ____________; 

5.  ... 

4.5. DA MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

4.5.1. A CONTRATADA deverá empregar mão-de-obra qualificada com comprovação de 

função profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na Carteira 

de Trabalho – CTPS para execução da obra.  

4.5.2. Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas às legislações 

Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilância, Transporte, Alojamento e Alimentação do Pessoal, 

durante todo o período de execução da obra. 

4.6. DO CANTEIRO DE OBRA E DEMAIS RESPONSABILIDADES 

4.6.1. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando necessário, a instalação 

do Canteiro de Obra, devendo solicitar ALVARÁ PARA INSTALAÇÃO E 

OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA. 
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4.6.2. Deverá a CONTRATADA, quando necessário, elaborar e apresentar Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC), considerando aos dispostos na lei 

nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Resolução 

CONAMA nº 307/02, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos da construção civil, além 

das legislações e normas federais, estaduais e municipais vigentes. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO 

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

I. Unidade Gestora: UG _____ (_____) 

II. Unidade Orçamentária: UO _____ (_____) 

III. Programa de Trabalho: _____ – __________ 

IV. Ação: _____ – ____________________ 

V. Natureza de Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações 

VI. Fontes: _____ 

VII. Notas de Empenho Global nºs 202_NE______, de ___/___/202_ (Fonte ___), 

no valor de R$ _________ (_________); e  202_NE______, de ___/___/202_ 

(Fonte ___), no valor de R$ _________ (_________), totalizando o valor de R$ 

_________ (_________), para devida execução da despesa – exercício 202_. 

5.2. O Preço deste Contrato foi estabelecido no valor total de R$ __________ 

(_________________), incluindo-se todas as despesas e encargos indispensáveis ao perfeito 

cumprimento das obrigações da CONTRATADA. 

5.3. O preço estabelecido será pago em parcelas conforme estabelecido no Cronograma 

Físico-Financeiro e nas medições realizadas pela CONTRATANTE, após o devido lançamento 

da despesa pela SEINF/GEA e de acordo com o cronograma de pagamento estabelecido pela 

SEFAZ/AP.  

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal de Serviços ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 
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em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização das 

entregas. 

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de serviços ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

6.3. A Nota Fiscal de Serviços ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 

14.133/2021. 

6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal de Serviços ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 

por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

6.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

6.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital. 

6.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada 

pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas. 

6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
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contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de 

habilitação. 

6.11. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 

6.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

6.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

6.14. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas: 
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a) EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista 

para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

b) I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438, assim apurado: 

I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora 

anual = 6% 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

7.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da 

Lei nº 14.133/2021, com restituição imediata após fiel execução do contrato, nos termos do 

art. 100 da Lei nº 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

do contrato. Caberá à contratada manter a validade da garantia durante o período de vigência 

contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário.  

7.2. A comprovação da garantia pelo adjudicatário deverá ser efetivada perante a 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 1 (um) mês após a assinatura do contrato e antes do 

início dos trabalhos.  

7.3. A adjudicatária poderá optar por prestar a garantia por uma das seguintes 

modalidades:  

7.3.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 

1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro deverá ser efetuada 

em favor da Contratante, em conta específica de caução do GEA, com correção monetária. 

7.3.2. FIANÇA BANCÁRIA emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

7.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito 

mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela 

SUSEP a comercializar seguros, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo, inclusive, os riscos de 
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rescisão do contrato.  

7.3.3.1. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da 

consulta ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp. 

7.3.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e 

contemplar Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do adjudicatário em relação à 

obra. O seguro garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição geral. 

7.3.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo 

contratado, a seguradora terá a obrigação de assumir a execução e concluir o objeto do 

contrato e, serão observadas as seguintes disposições:  

7.3.3.3.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará 

isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;  

7.3.3.3.2. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a 

integralidade da importância segurada indicada na apólice.  

7.3.3.3.3. Será de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestação de 

garantia, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, 

caso o adjudicatário opte pela modalidade de seguro-garantia.  

7.4. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos 

desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021.  

7.5. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a 

garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a CONTRATANTE, 

nos termos da legislação vigente.  

7.6. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o 

Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período 

de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada 

tal garantia, ou valor a ela correspondente.  

7.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou 

serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp
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reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.  

7.8. A contratante reterá, a qualquer tempo, a garantia de execução da contratada, na 

forma prevista neste Edital e no Contrato. Do mesmo modo, a Contratante executará a 

garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

7.9. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

7.10. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

7.11. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente.  

7.12. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de 

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatório que o 

adjudicatário contrate a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.º 14.133/21, a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da 

Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta 

referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição; 

8.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados. 
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8.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência. 

8.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações 

relevantes para prevenir riscos na execução contratual; 

8.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos; 

8.6. Durante o período de execução do objeto, a Contratada poderá manter preposto, 

aceito pela Administração contratante, para apresenta-la sempre que for necessário, 

conforme Art. 118 da Lei n.º 14.133/21. 

8.7. A EMPRESA deverá manter um responsável técnico pela da obra, no local de sua 

execução, no mínimo pelo período de três horas e toda as vezes em que for requisitado pelo 

Fiscal da SEINF/AP. 

8.8. A EMPRESA deverá manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos, 

especificações e planilha de custo), para utilização da Fiscalização no momento das vistorias 

técnicas. 

8.9. A EMPRESA poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

empresa que cause embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com 

o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

8.10. O(s) Fiscal(is) Designado pela SEINF/AP terá como competência fiscalizar o fiel 

cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolição e pedir 

que se refaça os serviços em desacordo com as especificações técnicas e Projetos de 

Arquitetura e Engenharia. 

8.11. O(s) Fiscal(is) observará(ão) se a execução da obra está de acordo com os projetos, 

planilhas de custos, especificações técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais, 



 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                
137 

 

Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionárias de água, 

energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado. 

8.12. As dúvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificações e planilhas 

orçamentárias, deverão ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados. 

8.13. O(s) Fiscal(is) deverá(ão) verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos 

as instalações, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de 

execução da obra. 

8.14. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução da obra, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

8.15. Receber a documentação final do projeto, verificando o atendimento aos comentários 

efetuados e a apresentação de todos os documentos previstos, como desenhos, 

especificações, memoriais de cálculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o 

plano de elaboração do projeto. 

8.16. Aprovar ou devolver para correções, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o projeto como 

construído (as built). 

8.17. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos 

não poderá ser invocada para eximir a EMPRESA da responsabilidade pela execução da obra. 

 

CLÁUSULA NONA – DO INÍCIO DOS TRABALHOS 

9.1. Para iniciar os trabalhos de execução da obra, será necessário que a CONTRATADA 

apresente, quando exigidos, os seguintes documentos: 

9.1.1. ART´s/RRT´s dos Responsáveis Técnicos pela Obra, registrado no CREA/CAU do 

Estado onde o empreendimento se localiza; 

9.1.2. Requerer junto a Prefeitura e Concessionárias de Água e Luz, todos os 

documentos de regularização da obra, desde o Alvará de Construção até o Habite-se, se for 

o caso, apresentando um jogo de cópias aprovadas ao Fiscal Designado pela CONTRATANTE, 

no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de recebimento da Ordem de Início do 

Serviço; 
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9.1.3. Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE, autorizando o início dos 

trabalhos; 

9.2. Iniciado os trabalhos, a CONTRATADA deverá manter no local o Livro Diário da Obra, 

devendo o CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro deverão 

ter registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que afetem o 

desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizações ocorridas e suas 

observações, anotações técnicas, dentre outros, servindo de meio de comunicação formal 

entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MEDIÇÃO E DEMAIS VISTORIAS NA OBRA 

10.1. A medição dos serviços será realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio dos seus 

Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os serviços 

efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, tomando por base as Especificações, 

os Projetos e o Cronograma Físico-Financeiro. 

10.2. Não havendo serviços a medir sobre a execução da obra, em conformidade com o 

cronograma físico-financeiro, será procedida a Medição Parcial de saldo “zero”. 

10.3. Após a realização das medições, serão emitidos “Boletins de Medição dos Serviços”, 

em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o 

qual ficará com uma das vias. Juntamente com a planilha de medição, a CONTRATADA deverá 

apresentar memória de cálculo, relatório fotográfico e cronograma atualizado, caso tenha 

havido algum atraso no curso da obra. 

10.4. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização da 

CONTRATANTE. 

10.5. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

10.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços 

executados em desacordo com o CONTRATO. 

10.7. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos 
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contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda 

a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas. 

10.8. As medições realizadas farão parte de uma Planilha de Medição, contendo: a 

especificação do serviço realizado, seu quantitativo, preço e valor total da medição, assim 

como memória de cálculo e relatório fotográfico, bem como, cronograma de execução do 

serviço demonstrando o andamento da execução da obra 

10.9. A vistoria a ser realizada na obra terá por objetivo: a avaliação da qualidade e do 

andamento dos serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de 

faturamento; e a recepção de serviços concluídos, especialmente; ao final da obra. 

10.10. Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo Responsável Técnico indicado pela 

CONTRATADA. 

10.11. A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as anotações da 

fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos 

representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e CONTRATADO). 

10.12. A CONTRATANTE se fará presente no local de execução da obra por meio de seu(s) 

Fiscal(is) Designados; 

10.13. A   ação   ou   omissão, total   ou   parcial, da   fiscalização   não   eximirá   a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

10.14. A quantidade de medições previstas, bem como seu valor, deverá obedecer 

rigorosamente ao cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pela 

CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medições adicionais, ou seja, realizado medições 

com valores inferiores ao previsto no cronograma físico-financeiro, a EMPRESA se 

responsabilizará por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto à CEF, isentando o 

Estado de tal oneração e condicionando a aprovação das respectivas medições à comprovação 

de pagamento das taxas incidentes; 

10.15. Fica, excepcionalmente, excluída de incidências de taxas e valores mínimos de 

medição a PRIMEIRA medição contratual. Esta medição será realizada imediatamente após o 

início de obra e com a iniciativa da FISCALIZAÇÃO, a fim de se justificar e caracterizar o início 
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de movimentação financeira do contrato de repasse junto à CEF, tendo esta estipulado data 

limite para tal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

11.1. De acordo com o art. 40, § 1º, inciso II c/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o 

recebimento dos serviços ocorrerá nas condições a seguir especificadas:  

11.2. A CONTRATADA deverá proceder à CONTRATANTE, a devida comunicação por escrito 

sobre conclusão da obra.  

11.3. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicação por escrito 

da conclusão da obra por parte da CONTRATADA, emitirá o respectivo Termo Circunstanciado 

de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, que será emitido pelo(os) Fiscal(is) 

Designado(os), contendo o seguinte:  

11.3.1 O Fiscal examinará o trabalho executado pela CONTRATADA, verificando o fiel 

cumprimento das leis, das cláusulas do Contrato e seus Anexos, Especificações Técnicas e fará 

constar do Termo de Recebimento Provisório todas as deficiências encontradas, que a 

CONTRATADA deverá sanar em prazo determinado pelo Fiscal, observando o disposto no art. 

140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021;  

11.3.2 Na primeira etapa, após a conclusão da obra e solicitação oficial da CONTRATADA, 

a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes;  

11.3.3 Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as 

correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem 

como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 

11.3.4 Na segunda etapa, após a conclusão das correções, complementações e nova 

solicitação oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela 

Fiscalização, então será realizado o Recebimento Provisório;  

11.3.5 Concluída a execução dos serviços, será realizado o Recebimento Provisório do 

objeto, sem pendências a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art. 

140, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21, mediante Termo Detalhado, assinado pelas 
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partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.  

11.4. A Fiscalização deverá recusar o Recebimento Provisório do objeto, enquanto houver 

pendências.  

11.5. Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos 

termos contratuais, a Fiscalização emitirá em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos, 

contados da comunicação por escrito da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, Termo de 

Recebimento Definitivo do objeto, a ser assinado pelas partes.  

11.6. O Recebimento Definitivo será efetuado pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, 

mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento 

Provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 

disposto no art. 140, inciso I, alínea “b” da Lei nº 14.133/21.  

11.7. O Recebimento Definitivo somente será efetuado pela CONTRATANTE após a 

comprovação pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das correções de 

eventuais problemas nas instalações elétricas e hidrossanitárias e drenagem que não 

poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 (noventa) dias, a 

contar da data de recebimento provisório.  

11.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 

CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em conformidade com 

o Art. 140, § 2º, da Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

12.1 O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu 

Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo de Circunstanciado assinado pelas 

partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

13.1 Além das disposições constantes no Projeto Básico, a CONTRATANTE obriga-se ainda: 

13.1.1 Deverá proceder ao pagamento referente as medições do objeto contratado, após a 

Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatórios, esteja devidamente 

certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de liberação do financeiro 

pela Secretária de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em até 30 (trinta) dias; 

13.1.2 Expedir ordem de início da execução dos serviços, fornecendo a EMPRESA a 

respectiva Licença Ambiental para execução da obra;  

13.1.3 Fiscalizar a execução da obra, de forma que seja assegurada a qualidade dos serviços 

e que estes obedeçam estritamente ao contrato em seu inteiro teor; 

13.1.4 Assegurar que obra e os serviços a serem realizados obedeçam aos procedimentos, 

normas e especificações técnicas pertinentes e sejam fiéis aos Projetos Básico e Executivo. 

13.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações exigidas; 

13.1.6 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pela EMPRESA; 

13.1.7 Permitir o acesso dos empregados da EMPRESA às dependências do local de 

execução da obra, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

13.1.8 Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a EMPRESA possa executar o 

objeto do contrato dentro das normas e condições estabelecidas;  

13.1.9 Comunicar a EMPRESA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

13.1.10 Notificar, por escrito, a EMPRESA, da aplicação de multas, da notificação de débitos 

e da suspenção da execução da obra, quando for requerido tais medidas;  

13.1.11 Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos Contratuais, multa à EMPRESA dando-

lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a dedução 

da multa de qualquer crédito da EMPRESA; 

13.1.12 Designar servidores que figurarão fiscais, conforme dispõe a Lei Federal no 
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14.133/21.  

13.1.13 Fiscalizar como lhe aprouver a execução da obra, através de Fiscal(is) Designados, nos 

termos do art. 7 da Lei Federal no 14.133/21. 

  

13.2 São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no Projeto Básico: 

13.2.1 Providenciar, às suas exclusivas custas, todas as cópias, plotagens (Quando 

necessário) e mídias dos documentos e estudos produzidos para atendimento ao objeto do 

contrato e que devam ser submetidos à FISCALIZAÇÃO, para sua análise ou para aprovação; 

13.2.2 Responder, por meio de comunicação previamente estabelecido, no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao 

Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 

13.2.3 Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART ́́s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s, referentes ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal nº 6.496/77 e Lei 

12.378/2010. 

13.2.4 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará 

de demolição, na forma das disposições em vigor;  

13.2.5 Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que   

vierem   a   incidir   sobre   o   objeto   do   contrato, até o   recebimento   definitivo   pela 

CONTRATANTE da obra e demais serviços adicionais. 

13.2.6 Manter no local da obra, funcionários e equipamentos em número, qualificação e 

especificação adequados ao cumprimento do contrato;  

13.2.7 Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes 

ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos 

órgãos de controle interno e externo. 

13.2.8 Submeter à aprovação da fiscalização, em até cinco dias após o início dos trabalhos, 

o plano de execução e o cronograma detalhado da obra e demais serviços adicionais, 
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elaborados em conformidade com o cronograma do físico-financeiro e técnicas adequadas de 

planejamento, bem como eventuais ajustes;  

13.2.9 Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados na obra objeto do contrato; 

13.2.10 Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

13.2.11 Deverá, sempre   que   necessário, comunicar-se   formalmente   com   a 

CONTRATANTE; 

13.2.12 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal, dos 

equipamentos, veículos, insumos e demais materiais e equipamentos até o local de execução 

da obra;  

13.2.13 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 

instalações elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por aqueles que vier causar à 

CONTRATANTE e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução da Obra.  

13.2.14 Colocar tantas frentes de serviço, quantas forem necessárias, mediante anuência 

prévia da Fiscalização da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita execução dos serviços e 

fornecimentos no prazo contratual. 

13.2.15 Disponibilizar, quantos forem necessários, os equipamentos e materiais necessários 

para o atingimento do objeto da presente contratação.  

13.2.16 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 

vinculação empregatícia com a CONTRATANTE. 

13.2.17 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os 

materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o 

registro dos serviços contratados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local de execução da obra. 

13.2.18 Deverá comunicar toda e qualquer modificação introduzida no projeto. Detalhes e 
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especificações diversas só serão admitidos com a previa autorização do Fiscal Designado pela 

CONTRATANTE, e o devido registro no “DIÁRIO DE OBRA” a ser assinado pelo responsável 

técnico da obra. 

13.2.19 Ficará a   CONTRATADA   obrigada   a   demolir   e   refazer   os   trabalhos rejeitados 

logo após o registro no Diário de Obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses 

serviços. É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de todos os danos e 

avariais causadas aos serviços já realizados e/ou a terceiros provocados pela execução da 

obra.  

13.2.20 São de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilância dos materiais 

necessários à execução da obra e ainda não entregues à CONTRATANTE. 

13.2.21 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administração.  

13.2.22 Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado. 

13.2.23 Assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais 

que não estejam de acordo com as condições estabelecidas neste contrato e seus anexos, 

ficando certo de que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das 

responsabilidades pactuadas.  

13.2.24 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às áreas e dependências 

do local de execução da obra; 

13.2.25 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência dos 

materiais fornecidos. 

13.2.26 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 

quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se as seguintes regras: 

13.2.27 No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado através de documentos que 

esta somente abrangerá etapas dos serviços até 30 % (trinta por cento), ficando claro que a 

subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada;  
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13.2.28 A contratada executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata 

este contrato e seus anexos, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de 

todos os serviços contratados. 

13.2.29 Os serviços subcontratados deverão, preferencialmente, ser executados por ME ou 

EPP, conforme o art.48, inciso II, da Lei Complementar no. 123/2006. 

13.2.30 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou 

a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

13.2.31 Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 

fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

13.2.32 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações 

assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

13.2.33 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência 

da execução da Obra. 

13.2.34 Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como, equipamentos, 

ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução obra.  

13.2.35 Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência. 

13.2.36 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

Contratação.  

13.2.37 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na 

condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual a CONTRATADA 

renuncia a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 
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13.2.38 Durante a execução da Obra, caberá ainda a CONTRATADA, as seguintes medidas:  

13.2.39 Instalar e manter no local onde será executado os serviços 1 (uma) placa de 

identificação do objeto com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), 

Responsável Técnico pelo serviço com a respectiva ART/RRT, nº do Contrato e Contratante 

(GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ). 

13.2.40 A placa de identificação do serviço deve ser no padrão definido pela CONTRATANTE. 

13.2.41 Manter no local do serviço um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações 

diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra e todas 

as informações pertinentes, como também reclamações, advertências e principalmente 

problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, 

devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em 

poder da CONTRATANTE após a conclusão da obra. 

13.2.42 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a 

salubridade e a segurança no canteiro de obra; 

13.2.43 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas, outras que possam ser 

adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da 

execução da obra; 

13.2.44 Fazer com que os componentes da equipe de mão exerçam as suas atividades, 

fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em 

observância à legislação pertinente. 

13.2.45 Deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:  

13.2.46 Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas; 

13.2.47 Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE; 

13.2.48 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA ou Normas técnicas da 

ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de 

qualidade, utilidade, resistência e segurança do contrato, regulado pelas instruções 

constantes no Projeto Básico e Executivo e seu(s) anexo(s). 
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13.2.49 Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078/90) que sejam compatíveis com regime de direito público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

14.1 É vedado à CONTRATADA:  

14.1.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;  

14.1.2 Interromper a execução do objeto contratado sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO E MANUTENÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

15.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela 

CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 124, da Lei Federal nº 

14.133/21.  

15.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 

nº 14.133/21, o CONTRATADO será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de 

edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).  

15.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 

nº 14.133/21 não poderão transfigurar o objeto da contratação.  

15.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal nº 14.133/21, nas contratações de obras e 

serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 

global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.  

15.5. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 

contratado, a CONTRATANTE deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, o que configurará área econômica extraordinária e extracontratual.  
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15.6. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar 

atualização dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composição de preços 

e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificará a compatibilidade com 

os valores de mercado e sua disponibilidade orçamentário-financeira, emitindo manifestação 

técnica quanto a aceitabilidade da atualização de preço requerida;  

15.7. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório.  

15.8. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do 

disposto na Lei Federal nº 14.133/21.  

15.9. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, 

se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com 

comprovada repercussão sobre os preços contratados.  

15.10. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:  

I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços 

previstos no próprio contrato;  

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições 

de pagamento previstas no contrato;  

III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

IV - empenho de dotações orçamentárias.  

15.11. O preço inicialmente estabelecido no contrato não sofrerá REAJUSTE pelo período de 

12 (doze) meses, contados da data de apresentação do Orçamento Estimado. Transcorrido 

este período, caso o atraso do serviço não seja atribuído à empresa CONTRATADA, o valor 

Contratado poderá sofre variação com base no Índice Nacional de Custo da Construção do 

Mercado-INCCM, independentemente da solicitação da CONTRATADA, aplicando-se a 
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seguinte fórmula: 

Pn= In/ Io x Po 

Onde:  

Pn– valor de reajuste  

Po – preço inicial dos serviços a ser reajustado  

a do Orçamento Estimado.  

Io – Índice Nacional Construção Civil – INCC, publicado FGV, Mês da data da Proposta Inicial.  

15.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

15.13. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s);  

15.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

15.15. O Reequilíbrio Econômico Financeiro e os Acréscimos e Supressões em percentual, 

serão efetuados no momento de sua ocorrência, mediante a celebração de TERMO ADITIVO.  

15.16. Os Reajustes de preços serão efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.  

15.17. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).  

15.18. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor;  

15.19. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações administrativas, nos termos da Lei nº 14.133/2021: 
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I. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à CONTRATANTE, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III. Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

16.2. De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serão aplicadas as seguintes sanções: 

I- Advertência; 

II- Multa; 

III- Impedimento de licitar e contratar; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

I- A natureza e a gravidade da infração cometida. 

II- As peculiaridades do caso concreto; 

III- As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV- Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE; 

V- A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
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e orientações dos órgãos de controle. 

16.4. A sanção prevista Advertência será aplicada exclusivamente pela infração 

administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato (inciso I do caput do art. 155 da 

Lei 14.133/2021), quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

16.5. A sanção Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior 

a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 15% (quinze por cento) do valor do contrato 

licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das 

infrações administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021. 

16.6. A sanção de Impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 

14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

16.7. A sanção de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao 

responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do 

art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, 

VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que 

a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

16.8. A sanção de Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será precedida de 

análise jurídica e observará as seguintes regras: 

16.9. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de 

ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por 

autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

16.10. Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério 

Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de 

competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades 
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referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento; 

16.11. As sanções previstas nos incisos Advertência, Impedimento de Licitar e Contratar e 

Declaração de Inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

16.12. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

16.13. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à CONTRATANTE. 

16.14. Na aplicação da sanção de Multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

16.15. A aplicação das sanções previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar e 

Declaração de Inidoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser 

conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos 

e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir. 

16.16. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja 

formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será 

composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros 

permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão 

ou entidade. 

16.17. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de 

provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar 

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

16.18. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

16.19. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

CONTRATANTE, e será: 
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I- Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o 

caput deste artigo. 

II- Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013. 

III- Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. 

16.20. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei 14.133/2021 ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 

nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na 

referida Lei. 

16.21. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou 

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 

pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia; 

16.22. Os órgãos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo federal. 

16.23. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 

da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências 

da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos 

distintos; 

16.24. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, 

na forma prevista em edital ou em contrato. 
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16.25. A aplicação de multa de mora não impedirá que a CONTRATANTE a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 

outras sanções previstas na Lei 14.133/2021. 

16.26. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

I- Reparação integral do dano causado à CONTRATANTE; 

II- Pagamento da multa; 

III- Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade; 

IV- Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V- Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

16.27. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 

14.133/2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação 

ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO  

17.1. De acordo com o Art. 137 da Lei nº 14.133/21, constituirão motivos para extinção do 

contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:  

17.2. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;  

17.3. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;  

17.4. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato;  

17.5. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
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falecimento do contratado;  

17.6. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 

do contrato;  

17.7. Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

17.8. Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;  

17.9. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da 

entidade contratante;  

17.10. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem 

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz.  

17.11. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  

17.12. Supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;  

17.13. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 

superior a 3 (três) meses;  

17.14. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

17.15. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos 

ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas de obras, serviços 

ou fornecimentos;  

17.16. Não liberação pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, 

para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações 

atribuídas pelo contrato à CONTRATANTE relacionadas a desapropriação, a desocupação de 

áreas públicas ou a licenciamento ambiental.  
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17.17. As hipóteses de extinção observarão as seguintes disposições:  

17.18. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem 

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha 

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;  

17.19. Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do 

art. 124 da Lei nº 14.133/21.  

17.20. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades:  

a) Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta;  

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 

de resolução de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e  

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial.  

17.21. A extinção determinada por ato unilateral da CONTRADANTE e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo;  

17.22. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o CONTRATADO 

será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito 

a:  

a) Devolução da garantia;  

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e;  

c) Pagamento do custo da desmobilização.  

17.23. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extinção determinada por ato 

unilateral da CONTRATANTE poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, 

as seguintes consequências:  

I- Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
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próprio da CONTRATANTE;  

II- Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;  

III- Execução da garantia contratual para:  

a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuízos decorrentes da não execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;  

c) pagamento das multas devidas à CONTRATANTE;  

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 

quando cabível;  

IV- Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE e das multas aplicadas.  

17.24. A aplicação das medidas previstas para extinção contratual ficará a critério da 

CONTRATANTE, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 

indireta.  

17.25. Em relação a hipótese do inciso II do caput do Art. 139 da Lei 14.133/21, o ato deverá 

ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do 

secretário municipal competente, conforme o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 

(CDC), demais normais aplicáveis e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

19.1. O presente contrato deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após sua assinatura, juntamente com os 

quantitativos e os preços unitários e totais efetivamente contratados e, em até 45 (quarenta 

e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços 
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praticados, conforme prevê o artigo 94, §3° da Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

20.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

sem prejuízo quanto ao cumprimento do prazo de garantia do objeto por parte da 

CONTRATADA. 

20.2. A duração inicial poderá ser prorrogada em observância as disposições contidas no 

art. 111 da Lei Federal n.° 14.133/21. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

21.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de 

qualquer outro que seja invocável. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

Macapá-AP, ___ de ______________ de 202_. 

       XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

            CONTRATANTE CONTRATADA 

 


