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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 029/2026

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE OBRA
PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE

Objeto OBRA, VISANDO A PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO RAMAL DO ABACATE
DA PEDREIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
MACAPA/AP.
o
DADOS DA LICITACAO

Norma de regéncia: LEI N.” 14.133/2021

Regime de contratagdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL

Modo de disputa: ABERTO

Forma: Concorréncia — Eletrénica

Valor estimado: RS 984.079,57 (novecentos e oitenta e quatro mil setenta e nove reais e

cinquenta e sete centavos).

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Data: 23/06/2026 I Horario: 08h e 30 min. (horario de Brasilia) :
Enderego

WWwWW.siga.ap.gov.br
Eletronico

SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

DO ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP.

AGENTE DE
. Endereco: Rua Odilardo Silva, 2110, Centro, Macapd - AP, CEP 68.900-

CONTRATACAOE

151.
EQUIPE DE APOIO
Telefone: (96) 98401-8757

E-mail: licital4@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.°029/2026 - SECCOMPRAS/AP
Processo SIGA n.°00024/SEINF/2025

A Secretaria de Estado de Compras e Licitagdes Sustentaveis do Estado do Amapa
— SECCOMPRAS/AP, através de Agente de Contratacdo e equipe de apoio designada pela
Portaria n.2 015/2024, de 18/07/2024, publicada no DOE n.2 8.209, de 19/07/2024, torna
publico para o conhecimento dos interessados que realizard licitagdo na modalidade de
CONCORRENCIA, na forma de EXECUCAO INDIRETA, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, com critério de julgamento MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO e
forma ELETRONICA, regida pela Lei n? 14.133, de 1/4/2021 e suas regulamentacdes na
esfera federal, Decreto Estadual n.2 1.715/2023, Decreto Estadual n.2 1.716/2023 e, ainda,
com respaldo legal no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal, observadas as normas

estabelecidas no presente Edital e em seus anexos.

DATA DE ACOLHIMENTO DA HABILITAGAO: até as 08h e 29min do dia 23/06/2026;
DATA DA ABERTURA: as 08h e 30min do dia 23/06/2026;
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ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: as 09h do dia 23/06/2026.

Local: enderego eletronico: www.siga.ap.gov.br

Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicacbes de tempo
constantes neste edital.

INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO Il - PROJETO BASICO

ANEXO IV — ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTIDADES

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

ANEXO V — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO ESTIMATIVO
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ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS

ANEXO VIl — ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS
ANEXO VIII - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, VISANDO A PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DO RAMAL DO
ABACATE DA PEDREIRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

2. DO LOCAL DE EXECUCAO DA OBRA

2.1. A intervencdo para a pavimentacdo do Ramal do Abacate da Pedreira ocorrerd em
trecho especifico localizado na zona rural do municipio de Macapd/AP, integrando o eixo
vidrio que da acesso direto a comunidade tradicional do Abacate da Pedreira, situada nas
proximidades da Rodovia AP-070.

De acordo com a peca do projeto de pavimentacdo, o eixo especifico corresponde as
seguintes coordenadas:

I. Trecho 1: Inicio - LATITUDE: 0°16'6.78"N e LONGITUDE: 50°54'47.44"0
Final - LATITUDE: 0°16'8.97"N e LONGITUDE: 50°54'48.38"0

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

Il. Trecho 2: Inicio - LATITUDE: 0°16'6.98"N e LONGITUDE: 50°54'51.97"0

Final - LATITUDE: 0°16'4.49"N e LONGITUDE: 50°54'34.61"0
3. DA NORMA DE REGENCIA

3.1. O presente certame serd regido pela Lei n2 14.133, de 1 de abril de 2021 e suas

regulamentacdes na esfera federal e estadual.

4. DA MODALIDADE, DO REGIME DE CONTRATAGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DO
MODO DE DISPUTA

4.1. A licitacdo seréa realizada na modalidade de CONCORRENCIA.
4.2. O objeto deste Edital sera executado de forma indireta pelo regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

4.3. O critério de julgamento é o MENOR PRECO GLOBAL.
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4.3. O modo de disputa é ABERTO.
4.4. Aforma é a ELETRONICA.
4.5. O PRECO ESTIMADO é de RS 984.079,57 (novecentos e oitenta e quatro mil setenta e

nove reais e cinquenta e sete centavos).

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. A CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGCAO DO RAMAL DO
ABACATE DA PEDREIRA EM MACAPA/AP foi viabilizada por meio de recursos alocados por
meio de convénio federal. O valor total do empreendimento, conforme consta na
plataforma Transferegov é no montante no valor global de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de
reais), oriundo de repasse feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional — MIDR. Esse
recurso foi formalizado no Convénio n2 953456/2023/MIDR/CAIXA, que estabelece as

diretrizes para a aplicacdo dos fundos e a fiscalizacdo da execucdo da obra.

6. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL E DA CONTAGEM DOS PRAZOS

6.1. Este Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serdo
disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de ContratacGes Publicas

(PNCP) e no endereco eletrbnico http://www.siga.ap.gov.br.

6.1.1. O extrato do presente Edital serd publicado no Didrio Oficial da Unido, no Didrio

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

Oficial do Estado do Amapd e em jornal didrio de grande circulagdo.

6.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos, excluir-se-a o dia de
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

6.3. Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em

dia de expediente no ambito do Governo do Estado do Amapa.

7. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

7.1 A impugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento do Edital e de seus Anexos deverdo ser
dirigidos a Comissdao de Contratacdo, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente por

meio eletrénico através do endereco: http://www.siga.ap.gov.br, ou através do e-mail:

licital4@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis antes da data de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

abertura da sessdo publica.
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7.2. Apresentada a impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento, o agente de Contratacdo
respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdo no prazo de até trés dias Uteis
contados da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao
do edital de licitacdo e dos anexos.

7.3. Aimpugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento feito tempestivamente pela Licitante
ndo a impedira de participar do processo licitatdrio até o transito em julgado da decisdo a
ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora
marcados para o inicio da sessdo de abertura.

7.4. Acolhida a impugnacdo contra o edital de licitacdo, sera definida e publicada nova
data para realizagdo do certame, observado o prazo de sessenta dias Uteis contados da data
da nova divulgacdo do instrumento de convocacdo, exceto se a alteracdo do edital ndo
comprometer a formulagdo das propostas.

7.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes serdo divulgadas no

sitio eletrénico http://www.siga.ap.gov.br e no sistema, dentro do prazo estabelecido no

item 7.1, e vinculardo os participantes e a Administracdo

8. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA SIGA
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8.1. A Concorréncia serd realizada por meio da internet, através do Sistema Integrado de

Gestdo Administrativa - SIGA, no endereco http://www.siga.ap.gov.br.

8.2. Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo credenciar-se
previamente no Sistema Integrado de Gestdo Administrativa - SIGA, através do sitio

http://www.siga.ap.gov.br, acessando o icone "Fornecedores" e efetuar o devido cadastro.

8.3. As instrucdes e informacdes quanto ao pedido de Credenciamento podem ser obtidas
no endereco referido no subitem 8.1, ou por intermédio dos nimeros para contato (96)

98401-8757 / 98400-8261, ou, ainda, pelo e-mail: clc.cadfornecedores@scl.ap.gov.br.

8.4. O credenciamento no Sistema SIGA devera ser feito mediante atribuicdo de chave de

identificacdo (login) e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

Cada credenciado poderd representar apenas um licitante.

GOVERNO DO ESTADO

. P
A ACACA - J Ko
[ [ [ [ @ [ ] TRABALHANDO PELO AMAPA INTE



http://www./
http://www./
http://www./
mailto:clc.cadfornecedores@scl.ap.gov.br

GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

8.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.6. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunc¢do de sua capacidade técnica
para a realizagdo das transagdes inerentes a esta concorréncia.

8.7. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva responsabilidade
da licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante,
ndo podendo ser atribuidos ao provedor ou ao gestor do sistema responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente
por terceiros.

8.8. O licitante se responsabiliza por todas as transagdes realizadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras as propostas e declaracdes efetuadas por seu representante,
sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicard responsabilidade
pelos atos praticados e a presuncado de capacidade técnica para a realizacdo das transacoes,
sob pena da aplicacdo de penalidades.

8.9. No caso de duvidas quanto a utilizacdo do Sistema SIGA, a interessada poderd acessar os

manuais informativos no site http://www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda,
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entrar em contato com o Suporte Técnico pelo telefone: (96) 0800-722-2701, no horario das

08h as 18h (Segunda a Sexta).

9. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

9.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,
podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais,
que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente credenciada
no sistema SIGA, munida de chave de identificacdo e de senha.

9.2. A empresa estrangeira deverd atender as Resolugdo n? 1.137 de 31/03/2023 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

9.3. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagcdo, na forma eletronica:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

9.3.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, a proposta com o
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preco, até a data e hora marcadas para abertura da sessao;

9.3.2. Responsabilizar-se formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

9.3.3. Acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatdrio
e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administra¢ao ou de sua desconexao; e

9.3.4. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

9.4. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo:

9.4.1. Autor, pessoa fisica ou juridica, do anteprojeto, do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitacado;

9.4.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

9.4.3. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impedida de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta pela Administragdo publica direta
e indireta do Governo do Estado do Amap3;

9.4.4. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo desta licitacdo, declarada inidénea
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

9.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Governo do Estado do Amapa ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do

contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

afinidade, até o terceiro grau;
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9.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404,

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacado trabalhista;

9.4.8. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

9.4.9. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagao;

9.4.10. Empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial que n3do comprove,
respectivamente, a aprova¢ao ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e certiddo emitida pelo juizo da recuperacao, que ateste a aptiddo econ6mica e
financeira para este certame;

9.4.11. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;

9.4.12. Empresa submissa a concurso de credores.

9.4.13. Agente publico da Administracdo ou responsavel pela licitacdo ou empregado

contratado por essa Secretaria.
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9.5. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogdavel de todos
os termos, cldusulas e condicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase

do processo.

10. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

10.1. Conforme disposto no item 4.2 do Projeto Basico, fica expressamente vedada a
participacao de empresas reunidas em consdrcio no presente certame, tendo em vista a
desnecessidade de associacdo empresarial para a execucdo do objeto contratual, sendo

suficiente a atuacdo de empresa individualmente capacitada, com registro e regularidade

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

técnica compativeis com a natureza da obra.
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11. DA SUBCONTRATAGAO

11.1. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada ,
exceto quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se as seguintes regras:
I. No caso de subcontrata¢do , devera ficar demonstrado através de documentos que
esta somente abrangera etapas dos servicos até 30 % (trinta por cento), ficando claro
que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada;

Il. A contratada executara, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que trata
este Projeto Bdsico, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de
todos os servicos contratados.

lll. Os servicos subcontratados deverao, preferencialmente, ser executados por ME ou

EPP, conforme o art.48, inciso Il, da Lei Complementar no. 123/2006.

12. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS

12.1. A visita técnica ao local da obra podera ser acompanhada por Engenheiro da
SEINF/GEA que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado serd
juntado a Documentacgdo de Habilitagcdo nos termos do §2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

12.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEINF/GEA e devera ocorrer

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

até o dia util anterior a abertura da Proposta.

12.3. O horério de atendimento da SEINF/GEA é de segunda a sexta-feira, de 08h00 as
14h00, em sua sede, localizada na Avenida FAB, n° 1272, Centro, Macapa/AP, informacdes
em relagdo a visita poderdo ser obtidas através dos telefones (96) 2101-7501, 2101-7502 e
2101-7505.

12.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicao ao
atestado de visita, declara¢do formal assinada pelo responsavel técnico e pelo representante
legal, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades

inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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conhecimento declarado, quaisquer alteragBes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.

12.5. Apesar da ndo obrigatoriedade quanto a visita técnica, a empresa ndo podera,
posteriormente, alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existente

na execucao do servico, como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas.

13. DA CONDUGAO DO CERTAME

13.1. A licitagcdo, na forma eletrbénica, serd conduzida por Agente de Contratacdo, que
deverd ser auxiliado por equipe devidamente designada, mediante a insercido e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletronico

http://www.siga.ap.gov.br.

13.1.2. Todas as referéncias de tempo do Edital, do aviso e da Sessdao Publica
observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia DF e, dessa forma, serdo registradas no
sistema eletronico e na documentacao relativa ao certame.

13.2. A operacionalidade do Sistema se fard por meio do endereco eletrénico:

http://www.siga.ap.gov.br, perante a qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do

seu funcionamento e regulamento, e receber instru¢cbes detalhadas para sua correta

utilizacao.
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13.3. A participacdo na licitagdo, na forma eletrbnica, se dard por meio da digitacdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
observados data e hordrio estabelecidos neste Edital.

13.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitagcdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por todas as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances.

13.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrénico durante a sessao

publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
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13.6. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico no
decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os
lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

13.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a

comunicac¢do do fato aos participantes, no sitio eletrénico http://www.siga.ap.gov.br.

13.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
guando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razodvel, o
processo de formulacdo de lances, a sessdao do certame Eletrénico serd definitivamente
interrompida, o que acarretard, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

13.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

13.10. A abertura da sessdao publica, conduzida pelo Agente de Contratacdo, ocorrerd na
data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio eletronico

http://www.siga.ap.gov.br.

13.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os
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Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo
proprio do sistema eletrénico. Ndo sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio
telefénico ou e-mail.

13.12. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificar3,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

13.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.
13.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

14. DO ENVIO DA PROPOSTA

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor por MENOR PRECO.

14.2. Ap0s a divulgagao do edital, os Licitantes deverao encaminhar PROPOSTA inicial com
o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo,

exclusivamente por meio do sistema eletrénico http://www.siga.ap.gov.br, conforme

Anexo VII — Carta de Apresentacdo da Proposta, quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
14.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na elaboracdo dos projetos e na execucdo da obra, apurados e
demonstrados na Planilha de Custos e Formacdo de Precos, na Planilha de Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI), com o cronograma fisico-financeiro e os Critérios de Pagamentos.
14.3.1. As propostas devem possuir prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data da entrega das mesmas.
14.4. O licitante poderad retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, até a
data e horario de abertura da sessdo publica, oportunidade em que estard encerrada a etapa

de apresentacdo das propostas.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

14.5. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Integrado de Gestdo Administrativa -

SIGA: http://www.siga.ap.gov.br, as Licitantes ndo poderdo se identificar colocando nome,

CNPJ ou outras formas que identifique a empresa.

14.6. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte da Licitante das
condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos.

14.7. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

14.8. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou

qualquer outro pretexto.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessado publica.

14.10. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagao da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e seus anexos.

14.11. As propostas dos licitantes ficardao disponiveis no sistema eletronico.

14.12. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.13. A Contratada deverda arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo.

14.14. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade o cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, de que
trata o Anexo lll, assumindo o Licitante o compromisso de executar 0s servicos nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,

promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

15. DA FASE DE LANCES

15.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos e com preco decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance.

15.2. A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duracdao de 10 (dez) minutos e sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duracdo da fase competitiva.

15.3. A prorrogacdo automatica de que trata o subitem anterior, serd de 02 (dois) minutos e
ocorrerd, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse periodo, inclusive

guando se tratar de lances intermedidrios.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o subitem 16.11 deste Edital.
15.5. N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro.

15.6. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do
valor do menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

15.7. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdao de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermedidrios os lances cujos precos forem iguais ou
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante, e
registrado no sistema pela prépria Licitante;

15.8. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo,
sujeitando-se a Licitante desistente as sang¢des previstas neste Edital.

15.8.1. O licitante somente poderd excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apdés o registro no sistema, na hipdétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

15.9. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacdo, segundo a ordem de classificacdo provisdria obtida.

15.10. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, como medida

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

excepcional, a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater
competitivo do processo licitatério, mediante comunicacdo eletrénica automatica via
sistema.

15.11. Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o item 15.10, implica a
retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

15.12. Encerrada a etapa competitiva sem prorrogacao automatica pelo sistema, apds a
definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais

colocacdes, fase em que os Licitantes serdo convocados a reapresentar lances

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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15.12.1. Neste caso, os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de

apresentagao no sistema de aquisicdo da plataforma SIGA: http://www.siga.ap.gov.br.

15.13. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
serd de RS 10.000,00 (dez mil reais).

15.14. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenard e divulgard os lances em ordem

crescente.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIAGAO

16.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo
realizard a verificacdo da conformidade da proposta apresentada classificada em primeiro
lugar (aquela que tiver seu MENOR PRECO GLOBAL) em relagdo aos requisitos deste Edital e
sera desclassificada caso:

16.1.1. Contenha vicios insanaveis;

16.1.2. Nao obedeca as especificacbes técnicas previstas neste edital e seus anexos;

16.1.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orgamento estimado para a contratagdo;

16.1.4. N3o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
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Administracdo Publica; ou

16.1.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanavel.
16.2. A licitante melhor classificada apds a etapa competitiva serd convocada para
apresentar ao agente de contratacdo, por meio eletrénico, no enderego eletronico:

licital4@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br, a proposta contendo as planilhas com

indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
BonificacGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos

unitarios, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-
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financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, no prazo de 24
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(vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de
contratagao, e, se necessario, dos documentos complementares, sujeitando-se a Licitante as
sangdes previstas neste Edital.
16.3. A prorrogacao de que trata o subitem 16.2, poderd ocorrer nas seguintes situagdes:

16.3.1. Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de
contratagao; ou

16.3.2. De oficio, a critério do agente de contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a
verificacao de conformidade de que trata o item 16.1.
16.4. Como critérios de aceitabilidade dos precos, ndo serdo aceitas, sendo
desclassificadas, propostas com:

16.4.1. Preco global e unitdrio superior ao preco do orcamento referencial da
Administragao;

16.4.2. Preco global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao preco do orcamento
referencial, que serd considerado inexequivel, conforme disposto no art. 33 da IN SEGES/ME
n2 73, de 30/9/2022.

16.5. O Agente de Contratacdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
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exequibilidade da sua proposta, realizando diligéncias para a aferir ou exigir do Licitante que
ela seja demonstrada.

16.6. Na hipdtese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢ées do valor global.

16.7. A anadlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

16.8. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta, mesmo que

considerada exequivel, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
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das demais garantias exigiveis de acordo com este Edital.
16.9. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, caso a proposta do
primeiro colocado permaneca acima do preco maximo definido para a contratacdo, o agente
de contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicdes
diferentes daquelas previstas no edital.
16.10. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do preco maximo para a contratagdo, a negociagao
podera ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema,
respeitada a ordem de classificacdo ou, em caso de propostas intermediarias empatadas,
serdo utilizados os critérios de desempate referidos no subitem 16.11 deste Edital.

16.10.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

16.10.2. Concluida a negociacdo, se houver, o resultado serd registrado na ata da
sessdo publica, que sera anexa ao processo de contratacao.
16.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de

desempate previstos no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

16.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

16.13. Serd declarada vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR
PRECO GLOBAL.

16.14. A licitante melhor classificada na etapa competitiva, quando necessario, serd
convocada para reelaborar e apresentar ao agente de contratacdo, por meio eletrénico, no

endereco eletronico: licital4@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br os documentos

elencados no item 16.2 deste edital, no prazo de até 02 (duas horas) horas, prorrogavel por

igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacgao.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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deverd informar o ocorrido pelos enderecos eletronicos acima citados e enviar via e-mail

para licital4@scl.ap.gov.br /coordlicit@scl.ap.gov.br.

17. DA HABILITAGAO

17.1. A Licitante que tiver ofertado o MENOR PRECO GLOBAL devera encaminhar para o

endereco eletrdnico: http://www.siga.ap.gov.br a documentac3o relativa & HABILITACAO

JURIDICA; TECNICA; FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA; e ECONOMICO-FINANCEIRA no prazo
de 01 (um) dia util, contados a partir da solicitagdo do Agente de Contratacdo, apds o

encerramento da fase de julgamento.

17.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAGAO JURIDICA:

17.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

17.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ag¢des, acompanhado dos
documentos de eleicdao de seus atuais administradores;

17.2.3. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdo que identifique a Diretoria em exercicio;

17.2.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgao competente.

17.2.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizacao
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacdo.

17.2.6. Compromisso de constituicdo do Consdrcio, se for o caso;

17.2.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

17.2.7.1. no caso de Titular da Empresa Licitante, deve apresentar cédula de
identidade ou outro documento de identificagdo oficial, acompanhado de: Registro
Comercial no caso de empresa individual, Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, dos documentos de eleicdo de

seus administradores: Inscricdio do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis,
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acompanhada de prova de diretoria em exercicio: e Ata de Fundacdo e Estatuto Social em
vigor, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial,
sendo que em tais documentos devem estar constar expressos poderes para exercerem
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

17.2.7.2. no caso de Representante designado pela empresa licitante, pessoa
habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de procuragao
publico ou particular de procuracdo, ou outro documento equivalente, outorgando
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal
investidura, e de se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo,
acompanhado de cépia dos atos constitutivos da sociedade empresaria que comprove os
poderes do outorgante, assim como documento de identificacado oficial, copia da Carteira de

Identidade, CPF ou outro documento equivalente.

17.3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E
TECNICO-OPERACIONAL
17.3.1. O licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por

pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execucdo de servicos

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica da obra. Os atestados deverao
contemplar, no minimo, 50% (cinquenta por cento) da execucdo dos seguintes itens,
conforme especificado no ORCAMENTO SINTETICO e em conformidade com o § 12 do Art.
67 da Lei n? 14.133/2021.

17.3.2. As parcelas de maior relevancia foram definidas considerando os itens que
possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado
da contratacdo, considerando o seguinte calculo basico de porcentagem: % = (parte + todo)
x 100. Essas parcelas equivalem a 84,62% (OITENTA E QUATRO VIRGULA SESSENTA E DOIS

POR CENTO)do or¢gamento total, distribuidas conforme os itens descritos abaixo:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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QUANTITATIVO
UND QTD PESO > 4% MIN. DE
COMPROVACAO

CODIGO DO DESCRICAO NO
ORCAMENTO ORCAMENTO

CONSTRUCAO DE
BASE E SUB-BASE
PARA
PAVIMENTACAO DE
SOLO
(PREDOMINANTEM
ENTE ARENOSO)
100565 BRITA - 50%-50%, m3 992,73 27,88% 496,365
MISTURA EM PISTA,
COM ESPESSURA DE
15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO,
CARGA E
TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2024

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 14
M3, EM VIA
URBANA EM
93592 M3XKM |79.947,86 | 25,08% 39.973,93

REVESTIMENTO
PRIMARIO
(UNIDADE:
M3XKM).

AF_07/2020
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- AQUISICAO DE CAP
COTAGAO 03_ £0/70 T 22,48 19,51% 11,24

Concreto asfaltico -
4011463 T 397,09 12,15% 198,545
faixa C-12,5 - areia e

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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brita comerciais

17.3.3. O licitante devera comprovar a participacdo de, pelo menos 1 (um)
Responsavel Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no CREA/CAU, que
seja responsdvel pelos servigos indicados nos atestados apresentados.

17.3.4. Os atestados deverdo ser acompanhados das respectivas Anotacbes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT),
devidamente registrados junto ao conselho de classe competente CREA/CAU.

17.3.5. O licitante deverd apresentar declaracdao contendo a lista de profissionais
técnicos que comporao a equipe técnica responsavel pela execucdo do objeto da licitacao.

17.3.6. O licitante deverd comprovar o vinculo técnico através de contratos de
trabalho, contratos de prestacdo de servicos ou declaracdes de compromisso firmadas pelos
profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execugado do objeto da licitacao.

17.3.7. Serd considerado INABILITADO o licitante que:

I. N3do apresentar atestados que atendem ao percentual minimo de 50% dos
itens de maior relevancia descritos nesta cldusula.

II. Ndo comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a
execucao dos servigos.

Ill. Ndo apresente documentos que comprovem a existéncia e disponibilidade da
equipe técnica indicada.

17.3.8. O licitante deverd apresentar Declaracdo de que tomou conhecimento de
todas as informacbes e condicdes locais aplicaveis ao cumprimento das obrigacdes, nos

termos do Art. 67, inciso VI.

17.4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
17.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (cartdo CNPJ/MF);

17.4.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a

GOVERNO DO ESTADO
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Divida Ativa da Unido e Débitos Relativos as Contribuicdes Previdencidrias e as de
Terceiros/Certiddao Negativa de Débito (CND), expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;

17.4.3. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e de
Divida Ativa do Estado, expedida Fazenda Publica e/ou pela Procuradoria-Geral do Estado de
domicilio ou sede do licitante;

17.4.4. CertidOes de Regularidade Distrital (se for o caso);

17.4.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver
sediada a empresa, através da apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento
equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscricdo, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

17.4.6. Certiddo Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Coordenacdo de
Arrecadacdo, Tributacdo e Fiscalizacdo (CATF), da Prefeitura do Municipio de domicilio ou
sede do licitante;

17.4.7. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS/CRF), expedida pela Caixa Econdmica Federal;

17.4.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

17.4.9. Declaracdo de que adota a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos;

17.4.10. Serdo aceitas CertidGes Positivas com Efeito de Negativas.

17.5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.5.1. Certid3ao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitacdo (art. 59, inciso I, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou

de sociedade simples;

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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fornecedor (Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

17.5.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de
balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes
formulas:

a) O Indice de Liquidez Geral (ILG) devera ser igual ou maior que 1,00, calculados
pela férmula:
ILG = (AC+ RLP) = ou > 1,00
(PC + ELP)
b) O indice de Liquidez Corrente (ILC) deverd ser igual ou maior que 1,00,
calculados pela férmula:
ILC=AC=0u>1,00
PC
c) O indice de Solvéncia Geral (ISG) deverd ser igual ou maior que 1,00,
calculado pela seguinte formula:
ISG=__ AT =0u>1,00
(PC + ELP)

Os elementos das férmulas sdo os provenientes do balango do ultimo exercicio financeiro, e
discriminados conforme a seguir:

ILG = indice de Liquidez Geral

ILC = Indice de Liquidez Corrente

ISG = indice de Solvéncia Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

GOVERNO DO ESTADO
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AT = Ativo Total

17.5.4. A Licitante devera comprovar, ainda, que possui Patriménio Liquido minimo
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo;

17.5.5. Os indicadores previstos nesta se¢do deverdo ser calculados por exercicio, de
forma que serdo verificados 2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercicio
social a que se referirem as demonstra¢Ges contdbeis.

17.5.6. O Balango Patrimonial das Sociedades Anénimas ou por A¢bes deverd ser o
aprovado em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente
publicada, sendo que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir acompanhado de Parecer de
Auditor (es) Independente (s);

17.5.7. 0O Balang¢o Patrimonial das demais empresas deverd ser o transcrito no "Livro
Didrio", contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartdrio de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), com seu respectivo Recibo de Entrega de

Escrituracao Contabil Digital;

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

17.5.8. Os documentos referidos nesta secdo limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

17.5.9. Para empresa que, comprovadamente, ndo encerrou seu primeiro exercicio
social, antes da data de inicio da licitacdo, deverd apresentar o Balanco Provisério ou
Balancete, referente ao més imediatamente anterior a data de abertura da licitacdo,
obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboracao;

17.5.10. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdao apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.
17.6. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos

mediante apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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17.7. Apds o envio dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresenta¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

17.7.1. Complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

17.7.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

17.8. Na hipdtese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada,
serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitacdo do Licitante
subsequente, por ordem de classificacao;

17.9. A hipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até
que se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar
abaixo do valor estimado para a contratacdo, sendo o Agente de Contratacdo responsavel
por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

17.10. Concluida a fase de habilitacdo, serd declarado o vencedor do certame pelo Agente

de Contratacao.
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18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n2 14.133/2021.

18.2. O prazo recursal serd de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagcdo ou de
lavratura da ata.

18.3. Quando o licitante pretender se manifestar sobre o resultado de julgamento das
propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo deve assim prosseguir:

18.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente através do chat

e/ou campo proprio do sistema, sob pena de preclusdo;

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

18.3.2.0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer serd de 30 (trinta)
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minutos a contar da intimacgao pelo(a) pregoeiro(a).

18.3.3.0 prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresenta¢do das razbes recursais serd
iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo, devendo
ocorrer preferencialmente pelo sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentar as
razdes, pelo sistema eletronico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para,
querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, nos 03 (trés) dias
Uteis subsequentes, que comecarao a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

18.3.4. As razbes do recurso poderdao ser apresentadas, também, através do e-mail:

licitald@scl.ap.gov.br /coordlicit@scl.ap.gov.br, em extens3o “PDF”, ou, ainda, no setor de

protocolo da SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO
ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, e enderecada a SECRETARIA DE ESTADO DE
COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, no
prazo determinado no item 19.3.3.

18.4. O (s) recurso (s) porventura interposto (s)tera(do) efeito suspensivo, nos termos do art.
168 da Lei n? 14.133/21 e, sera (30) dirigido(s) ao Secretario da SECRETARIA DE ESTADO DE
COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, por

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

intermédio do(a) Pregoeiro(a), o(a) qual poderd reconsiderar sua decisdao, em 03 (trés) dias
Uteis ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo(s) a autoridade superior, devidamente
informado(s), para apreciacdo e decisdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos, sob pena de responsabilidade.

18.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicard o objeto e homologara o procedimento licitatério.

19. DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICAGAO E DO ENCERRAMENTO

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

administrativos, o processo licitatério serd encaminhado pelo Agente de Contratacdo a

26 GOVERNO DO ESTADO

A ACACA - o
° ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTE



mailto:licita14@scl.ap.gov.br%20/
mailto:licita14@scl.ap.gov.br%20/

GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

autoridade competente, que podera:

19.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

19.1.2. Revogar a licitagao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

19.1.3. Proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocag¢dao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel; ou

19.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.
19.2. Encerrada a licitacdo, a Comissdo de Contratacdo divulgard no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP) e no endereco eletronico: http://www.siga.ap.gov.br os atos

de adjudicacdo do objeto e de homologacgao do certame.

20. DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

20.1. A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apds formalmente convocada,
para retirar e assinar o Contrato, que obedecerd a minuta constante do ANEXO VIII deste
Edital. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
devidamente justificada pela adjudicatdria durante o seu transcurso, desde que a
justificativa seja aceita pela Administracao.

20.2. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato no prazo estabelecido

neste edital caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
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penalidades legalmente estabelecidas. Esta regra ndo se aplicara aos licitantes
remanescentes, em caso de eventual convocagao.
20.3. Na hipdtese de o adjudicatdrio ndo aceitar a contratacdo, a Administracao, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

20.3.1.Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario;

20.3.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor

condicdo

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

21. DA GARANTIA DE EXECUGAO
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21.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei
no 14.133/2021, com restituicdo imediata ap0s fiel execugdo do contrato, nos termos do art.
100 da Lei no 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato e, se for ocaso , somado as demais garantias previstas e aplicaveis . Cabera a
contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual,
acrescido de 06 (seis) meses, renovando ou refor¢cando a conforme necessario.
21.2. A comprovacdo da garantia pelo adjudicatario devera ser efetivada perante a
SEINF/GEA, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério
da contratante, contados da assinatura do contrato.
21.3. A adjudicatéria poderd optar por prestar a garantia por uma das seguintes
modalidades:
21.3.1. CAUGCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1o do art. 96 da Lei no 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada
em favor da Contratante, em conta especifica de cau¢do do GEA, com correcdo monetaria.
21.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renincia

do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

21.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opc¢do pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEINF/GEA, cobrindo, inclusive, os riscos
de rescisdo do contrato.

21.3.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta

ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp

21.3.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Ag¢des Trabalhistas e Previdenciarias do adjudicatario em relacdo a
obra. O seguro garantia devera prever o atendimento deste Projeto Basico como condicdo

geral.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

21.3.3.3. Na modalidade seguro garantia , em caso de inadimplemento pelo
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contratado, a seguradora tera a obrigacdo de assumir a execucdoec  oncluir o objeto do
contrato e, serao observadas as seguintes disposi¢des:

21.3.3.3.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato  , estara
isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

21.3.3.3.2. Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

21.3.3.3.3. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestacdo de garantia,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato , Caso o
adjudicatdrio opte pela modalidade de seguro-garantia.
21.4. A SEINF/GEA restituira ou liberara a garantia ofertada , no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta
licitacdo, conforme art. 100 da Lei no 14.133/2021.
21.5. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupc¢do dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a SEINF/GEA, nos
termos da legislacao vigente.
21.6. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, deverd o

Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a abranger o
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periodo de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto nao
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

21.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo , deverd proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

21.8. A contratante retera , a qualquer tempo, a garantia de execu¢do da contratada , na
forma prevista neste Projeto Basico e no Contrato . Do mesmo modo , a Contratante
executara a garantia na forma prevista na legislagdao que rege a matéria.

21.9. Sera considerada extinta a garantia com a devo lucdo da apdlice, carta fianca ou

autorizagao para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

garantia, acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo circunstanciado, de
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gue a contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

21.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos gou aplicar san¢ées a contratada.

21.11. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da SEINF/GEA e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

21.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia , € obrigatério que o
adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

22. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

22.1. O prazo de garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento
definitivo da obra, nos termos do art. 123, § 19, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, e do art.

618 do Cddigo Civil Brasileiro.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

23.1. As obrigacOes da contratada e da contratante sdo as especificadas no Projeto basico

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

(Anexo Ill) e na minuta do Contrato (Anexo IX) que integram este Edital.

24. DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

24.1. Nos termos dos arts. 117 a 119 da Lei n? 14.133/2021, a execugdo do contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracdo especialmente designados, conforme os requisitos legais, ou por seus
respectivos substitutos, sendo permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informacodes técnicas pertinentes a essa atribuicdo.

24.2. O Fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a

execucdo contratual, determinando o que for necessario a regularizacdo de faltas, falhas,

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

defeitos ou vicios observados, comunicando a seus superiores, em tempo habil, as situacdes
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gue demandarem decisdo ou providéncia que ultrapassem sua competéncia.

24.3. O Fiscal do contrato podera ser auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidid-lo com
informagdes relevantes para prevenir riscos na execugdo contratual.

24.4. Durante o periodo de execucdo do objeto, a Contratada poderd manter preposto,
aceito pela Administragdo contratante, para apresentd-la sempre que for necessario,
conforme Art. 118 da Lei n.2 14.133/21.

24.5. A contratada deverd manter um responsavel técnico pela obra, no local de sua
execuc¢do, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo
Fiscal da SEINF/AP;

24.6. A contratada deverd manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacOes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das vistorias
técnicas;

24.7. O Fiscal poderd exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da empresa
que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com o
exercicio das funcdes que lhe forem atribuidas.

24.8. O(s) Fiscal(is) Designado pela SEINF/AP tera como competéncia fiscalizar o fiel

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demoli¢cdao e pedir
gue se refaca os servicos em desacordo com as especificacOes técnicas e Projetos de
Arquitetura e Engenharia.

24.9. O(s) Fiscal(is) observara(ao) se a execucdo da obra esta de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificacdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas
Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias
Concessionarias de agua, energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.
24.10. As duvidas das EMPRESAS relacionadas aos projetos, especificacdes e planilhas
orcamentdrias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados.

24.11. O(s) Fiscal(is) deverd(dao) verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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contrato de execucdo da obra.

24.12. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢do da obra, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

24.13. Receber a documentagdo final do projeto, verificando o atendimento aos
comentdrios efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como
desenhos, especificagdes, memoriais de cdlculo, descritivos e justificativos, em
conformidade com o plano de elaboracdo do projeto.

24.14. Aprovar ou devolver para corregdes, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, o projeto
“como construido” (as built).

24.15. A fiscalizacdo de que trata esta Cladusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios ou emprego de materiais inadequados ou de qualidade inferior,
tampouco implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.
24.16. As comunicacdes entre a Administracdo e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por
escrito, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica, conforme art. 44,
§29, da Instrucdo Normativa n2 05/2017.

24.17. O 6rgdo contratante poderd convocar representante da empresa para adocgdo
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imediata de providéncias, sempre que necessario.
24.18. A atuacdo ou eventual omissdo da Fiscalizacdo ndo podera ser invocada para eximir a

CONTRATADA da responsabilidade pela execugao integral do objeto contratado.

25. DAS MEDICOES E DEMAIS VISTORIAS

25.1. A medicdo dos servicos sera realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio de seus
Fiscais Designados, com base no cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando os
servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base as
Especificacdes, os Projetos e o Cronograma Fisico-Financeiro.

25.2. Na hipdtese de inexistirem servigos a medir em determinado periodo, de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, serd emitida Medicdo Parcial de saldo “zero”, para fins de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

controle e registro contratual.
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25.3. Concluida a medicdo, serdo emitidos os Boletins de Medicdo da Obra, em duas vias,
ambas a serem assinadas com o “De Acordo” do Responsavel Técnico da CONTRATADA, que
reterd uma das vias, juntamente com a planilha de medicdo, a CONTRATADA deverd
apresentar memoria de calculo, relatdrio fotografico e cronograma atualizado, sempre que
houver qualquer alteracdo ou atraso na execuc¢do da obra.
25.4. Somente serdo considerados para pagamento os quantitativos efetivamente medidos
e atestados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
25.5. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo relacionadas ao objeto contratual deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.
25.6. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, total ou parcialmente, os servicos
executados em desacordo com o Contrato, com o Projeto ou com as Especificagdes Técnicas.
25.7. Sem prejuizo da responsabilidade integral da CONTRATADA, todos os servicos
contratados estardo sujeitos a fiscalizacdo ampla e irrestrita, a qualquer tempo e em toda a
area de execucdo, por pessoas devidamente credenciadas pela CONTRATANTE.
25.8. As medicdes realizadas deverdao compor Planilha de Medicdo, contendo, no minimo:

I. adescricdo dos servicos executados;

Il. o quantitativo aferido;
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I. o preco unitario e o valor total da medicao;
IV. a memodria de célculo;
V. o relatério fotografico; e
VI. o cronograma atualizado demonstrando o andamento da execuc¢do da obra.
25.9. As vistorias realizadas pela fiscalizagcdo terdo como objetivos:
I. Avaliar a qualidade e o andamento fisico da obra;
II. Medir os servicos executados para fins de faturamento; e
Ill. Receber os servicos concluidos, especialmente na fase final da obra.
25.10. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsdvel Técnico indicado pela

CONTRATADA.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

25.11. A realizacdo das vistorias devera ser registrada no Diario de Obra, e as anotac¢des da
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fiscalizagdo nesse documento terao validade de comunicagdao formal, devendo ser
rubricadas pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

25.12. A CONTRATANTE manter-se-a presente no local da obra por meio de seus Fiscais
Designados, responsaveis pela verificagdo do cumprimento contratual.

25.13. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da
plena responsabilidade pela execugdo dos servicos nos termos do Contrato e da legislagao
vigente.

25.14. A quantidade de medicGes previstas, bem como seu valor, deverda obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pela
CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medi¢Oes adicionais, ou seja, realizado medicdes
com valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA se
responsabilizard por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF , isentando o
Estado de tal oneragdo e condicionando a aprovacgdo das respectivas medicdes a
comprovacdo de pagamento das taxas incidentes;

25.15. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medicdo a PRIMEIRA medicdo contratual. Esta medicdo sera realizada imediatamente apds o

inicio de obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
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de movimentacgao financeira do contrato de repasse junto a CEF , tendo esta estipulado data

limite para tal.

26. DO PAGAMENTO

26.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal de Servicos ou Fatura, mediante ordem bancaria, em favor do
banco, agéncia e conta corrente indicados pela Contratada, sempre apods a realizacdo e
aceitagao das entregas.

26.2. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal de Servigcos ou Fatura no
momento em que o 6rgdo contratante atestar a execugao do objeto contratual.

26.3. A Nota Fiscal de Servicos ou Fatura deverd ser acompanhada, obrigatoriamente dos

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS (CFR) e
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Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021, e
nos arts. 62 e 79, inciso I, do Decreto Estadual n2 1278/2011, publicado no DOE/AP n2 4924,
de 17/02/2011, bem como, cépia da GPS e GFIP, junto a Fiscal Designado, para que se
proceda a devida certificagdo da despesa a ser executada, como forma também de atender a
Decisdo n° 705/1994-TCU Plenério.

26.4. O pagamento serd creditado em favor da contratada, através de ordem bancdria, na
entidade bancdria indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o
nome do banco, assim como os numeros da respectiva agéncia e da conta corrente em que
devera ser efetivado o crédito;

26.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal de Servicos, da documentacao exigida ou
qualguer impedimento a liquidacdo da despesa, inclusive pendéncia financeira decorrente
de penalidade ou inadimpléncia, o pagamento sera suspenso até que a Contratada adote as
medidas necessdrias a regularizacdao. Nesse caso, 0 prazo para pagamento iniciara somente
apos a comprovacao da regularizacdo, sem que isso gere qualquer 6nus para a Contratante.
26.6. Serd considerada data do pagamento aquela em que constar como emitida a ordem
bancaria correspondente.

26.7. Antes de cada pagamento, sera realizada consulta on-line aos sitios eletronicos

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

oficiais para verificagdo da manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital.

26.8. Constatada irregularidade da Contratada, esta serd notificada por escrito para que, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou apresente defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da Contratante. Antes da emissao
da nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo realizarad consulta on-line para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicio de
contratar com o Poder Publico ou outras ocorréncias impeditivas.

26.9. Caso ndo haja regularizacdo ou a defesa seja considerada improcedente, a Contratante
comunicard o fato aos drgdos competentes pela fiscalizacdo da regularidade fiscal,

informando a inadimpléncia da Contratada e a existéncia de valores a serem pagos, para

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

adocdo das medidas cabiveis a garantia dos créditos publicos.

GOVERNO DO ESTADO

A ACACA -
) ) ) ) ) . TRABALHANDO PELO AMAPA INTE B

35




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

26.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante adotard as medidas necessarias a rescisdo
contratual, no respectivo processo administrativo, assegurando a Contratada o contraditério
e a ampla defesa.

26.11. Verificada a efetiva execucdo do objeto contratual, os pagamentos continuardo
sendo realizados normalmente, até eventual decisdo pela rescisdo do contrato, caso a
Contratada nao regularize sua situagao de habilitacao.

26.12. O contrato poderad ser rescindido durante a execucdo, em razao de inadimpléncia da
Contratada, salvo quando comprovado motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro de relevante interesse publico, devidamente justificado pela autoridade maxima da
Contratante.

26.13. No ato do pagamento, serdo efetuadas as retengbes tributarias previstas na
legislacdo vigente.

26.14. A Contratada optante pelo Simples Nacional, conforme alei Complementar n2
123/2006, estara dispensada das retencdes tributarias relativas aos impostos e contribuicées
abrangidos por aquele regime. O pagamento, contudo, ficard condicionado a apresentacao
de documento oficial que comprove a condicdo de optante.

26.15. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualiza¢do financeira;
| = (TX/100)
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

27. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE

27.1. O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, de forma
unilateral pela CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispde os arts. 124 e
seguintes da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

27.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n2 14.133/21, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinqlienta por cento).
27.3. As alteracgOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n2 14.133/21 n3o poderdo transfigurar o objeto da contratagéo.

27.4. De acordo com o art. 128 da Lei n? 14.133/21, nas contratacbes de obras e servigos de

engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
que modifiquem a planilha orcamentdria.

27.5. Caso haja alteracdo contratual que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
CONTRATANTE deveré restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO, objetivando-se a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, o que configurara area econémica extraordindria e extracontratual.

27.6. Para fazer jus ao reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATADA devera apresentar
solicitacdo formal, acompanhada de memdria de célculo e comprovacdo dos novos valores,
cabendo a CONTRATANTE verificar a compatibilidade com o mercado e a disponibilidade

orcamentario-financeira, emitindo manifestacdo técnica quanto a aceitabilidade da

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

atualizagdo requerida.
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27.7. As alteragdes contratuais deverao ser formalizadas mediante celebragdo de Termo
Aditivo, submetido a prévia aprovac¢do da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizacdo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme art. 132 da Lei n2
14.133/21.

27.8. A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio.

27.9. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do
disposto na Lei Federal n2 14.133/21.

27.10. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdao da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de
guaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com
comprovada repercussdo sobre os pregos contratados.

27.11. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato poderdo ser realizados

por Termo de Apostilamento, dispensada a celebracdo de termo aditivo, nos termos do art.
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136 da Lei n2 14.133/21, especialmente nas seguintes situagoes:

I. variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou repactuacdo de precos
previstos no proéprio contrato;

Il. atualizacbes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicoes
de pagamento previstas no contrato;

ll. alteracOes na razdo ou denominacado social do contratado;

IV.empenho de dotagdes orcamentdrias.
27.12. O preco inicialmente estabelecido ndo sofrera reajuste pelo periodo de 12 (doze)
meses contados da data de apresentacdo do Orcamento Estimado. Transcorrido esse

periodo, e desde que o atraso ndo seja imputavel a CONTRATADA, o valor poderd ser

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

atualizado com base no indice Nacional de Custo da Construcdo — Mercado (INCC-M),
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conforme formula:

Pn=(In/lo) x Po

Onde:

Pn = preco reajustado

Po = preco inicial dos servicos a ser reajustado a do Orcamento Estimado.

In = indice INCC-M do més do reajuste

lo = indice INCC-M, publicado FGV, Més da data da Proposta Inicial.

27.13. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

27.14. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

27.15. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de cdlculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

27.16. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.

27.17. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s);
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27.18. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdao entdo em vigor;

27.19. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

28. DOS ADITIVOS

28.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos para alterar os valores contratuais, exceto
nos seguintes casos:

28.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

fortuito ou for¢a maior;
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28.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacao, ou por solicitacdo do érgao intervenientes,
a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021;

28.1.3. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao; e
28.2. O julgamento do menor preco terd como referéncia o preco fixado no instrumento
convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

28.3. AlteracBes por necessidade de adequacgbes técnicas do Projeto basico poderao
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a
elaboracao da proposta, como alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no
mercado.

28.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,

memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo
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de valor ao Contrato.

29. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

29.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o
recebimento dos servicos ocorrerd nas condicOes a seguir especificadas.

29.2. A CONTRATADA devera proceder a CONTRATANTE, a devida comunica¢do por escrito
sobre conclusdo da obra.

29.3. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicacdo por escrito da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA, emitird o respectivo Termo Circunstanciado
de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes, que serda emitido pelos Fiscais

Designados, contendo o seguinte:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e seus Anexos, Especificacdes Técnicas e
farad constar do Termo de Recebimento Provisério todas as deficiéncias encontradas, que a
CONTRATADA deverd sanar em prazo determinado pelo Fiscal, observando o disposto no art.
140, inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/2021;

II. Na primeira etapa, apos a conclusdo da obra e solicitacdo oficial da CONTRATADA,
a FISCALIZACAO fara a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes;

Ill. Apds a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcbes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Provisério, bem
como estabelecido o prazo para a execug¢ao dos ajustes;

IV. Na segunda etapa, apds a conclusdo das correcdes, complementacdes e nova
solicitacdo oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizacdo, entdo sera realizado o Recebimento Provisério;

V. Concluida a execugdo da obra, sera realizado o Recebimento Provisério do objeto,
sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art. 140,
inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/21, mediante Termo Detalhado, assinado pelas partes,
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

29.4. A Fiscalizacdo devera recusar o Recebimento Provisdrio do objeto, enquanto houver
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pendéncias.

29.5. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a Fiscalizagdo emitird em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos,
contados da comunicacdo por escrito da conclusdao dos servicos pela CONTRATADA, Termo
de Recebimento Definitivo do objeto, a ser assinado pelas partes.

29.6. O Recebimento Definitivo serd efetuado pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento
Provisério, que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o

disposto no art. 140, inciso |, alinea “b” da Lei no 14.133/21.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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comprovacao pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das corre¢des de
eventuais problemas nas intervencdes que ndo poderem ser detectadas durante a vistoria,
para isso o prazo sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento provisério.

29.8. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em

conformidade com o Art. 140, § 20, da Lei no 14.133/21.

30. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

30.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado
que:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Ill. der causa a inexecucao total do contrato;

IV. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdao sem

motivo justificado;
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V. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracgdo falsa durante a execugao do
contrato;

VI. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

VIl. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

IX. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
30.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos Il, 11, IV, do item 30.1. acima deste Projeto Basico, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

[ll. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens V, VI, VII, VI, IX do item 30.1, acima deste Projeto Basico, bem como
nas alineas I, lll e IV do item 30.1, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave(art.
156, §52, da Lei)

IV. Multa:

a) moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

b) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢ao da garantia.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

c¢) Compensatoria, para as infracGes descritas nos itens V a IX do item 30.1., de 25%
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do valor do contrato.

d) Compensatodria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto.

e) Para infracdo descrita no inciso Il do item 30.1., a multa serd de 15% do valor do
contrato.
30.3. A aplicagao das sangdes previstas neste Projeto Basico ndao exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a contratante (art. 156, §99)
30.4. Todas as sancbOes previstas neste Projeto Basico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79).

30.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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30.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §89).
30.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
30.8. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
30.9. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §19):

I. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

II. As peculiaridades do caso concreto;

[ll. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V. Aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

e orientagGes dos érgdos de controle.

30.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

30.11. A personalidade juridica do contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Projeto Basico ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos

os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160).

30.12. O contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢bes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

30.13. As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declara¢ao de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

31.  DAS DISPOSICOES GERAIS

31.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo
e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

31.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo Agente de
Contratacao.

31.2.1. Nas atas das sessOes publicas devera constar o registro das Licitantes
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participantes, das propostas apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacdo do
vencedor e da manifestacdo da intencdo de interposicdo de recurso (s), se for o caso.
31.3. Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitacdo e serdao

disponibilizados no sitio: http://www.siga.ap.gov.br.

31.4. No caso de eventual divergéncia entre este EDITAL de Licitacdo e seus anexos,
prevalecerdo as disposi¢cdes do Projeto Basico.

31.5. A SECCOMPRAS/AP reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razbes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar
sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento
de qualquer natureza.

31.6. E facultado a Comissdo de Contratacdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que n3do
seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrugdo do processo.

31.7. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacdo, fica eleito o Foro da Justica Comum da Cidade de Macap3, Capital

do Estado do Amapda/AP, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Macapa/AP, 02 de junho de 2026.

Aracelia Trindade Gomes
Coordenadoria de Padronizagao

De Documentos - SECCOMPRAS/AP
Decreto n2 2938 — GEA/AP
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ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

https://drive.google.com/drive/folders/1Kzg-0J1vAVIXPEnTqmSzatWZ5S0-HSS1

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletrdnico

https://drive.google.com/drive/folders/1Kzg-0J1vAVIXPEnTqmSzatWZ5S0-HSS1

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026
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ANEXO IIl - PROJETO BASICO

Aprovo o presente Projeto Basico
nos  termos da Lei n.2
14.133/2021.

Odailson Picanco Benjamin

Secretarioda Secretaria de
Estadoda Infraestrutura - SEINF

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DO RAMAL DO
ABACATE DA PEDREIRA EM MACAPA/AP — CONVENIO N2 953456/2023/MIDR/CAIXA
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PROJETO BASICO — CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAGAO
DO RAMAL DO ABACATE DA PEDREIRA EM MACAPA/AP

1. DEFINICAO DO OBIJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra publica, com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra,
visando a pavimentacdo asfaltica do Ramal do Abacate da Pedreira, localizado na zona rural
do municipio de Macapa/AP, conforme condi¢des, especificacdes técnicas e demais

documentos que integram este instrumento.

1.2. A intervencdo sera implantada em trecho vidrio com extensdo linear total de 472,72
metros, com pista de rolamento de 7,00 metros de largura, composta por duas faixas de
trafego de 3,50 metros cada, estruturadas com sub-base e base lateritica compactadas e
revestimento final em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A obra serd

complementada com servicos de imprimacdo, pintura de ligacdo, meio-fio, sarjeta e

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

drenagem superficial, conforme projeto executivo e memorial descritivo técnico.

1.3. A execucdo serd realizada sob o regime de empreitada por preco global, com base no
orcamento aprovado, cronograma fisico-financeiro e demais pecas técnicas constantes nos

autos.

1.4. O prazo para execugao total da obra sera conforme estabelecido no Cronograma Fisico-

Financeiro, contados a partir da data de emissdo da ordem de servico pela contratante.

1.5. A presente contratacdo estd vinculada ao Contrato de Repasse n? 953456/2023, firmado
entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura do Amapa (SEINF) e a Unido Federal, por

intermédio do Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional (MIDR),

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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representado pela Caixa EconOmica Federal, com objetivo de viabilizar ag¢des de

infraestrutura voltadas ao desenvolvimento regional, territorial e urbano.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A presente contrata¢do encontra-se fundamentada nos Estudos Técnicos Preliminares
(ETP) elaborados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF), os quais integram os
autos do processo administrativo correspondente e foram desenvolvidos nos termos do art.
18 da Lei n? 14.133/2021, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Decreto
Federal n? 10.947/2022 e com os procedimentos internos da Administracdo Publica

Estadual.

2.2. Os estudos técnicos apresentados diagnosticaram, de forma clara e fundamentada, a
necessidade de intervencdo na malha vidria rural do municipio de Macapa, com foco na
pavimentacdo do Ramal do Abacate da Pedreira. A demanda esta associada a melhoria da
mobilidade, acessibilidade e integracao territorial da comunidade rural tradicional, com
impactos diretos sobre o escoamento da producdo agricola, o transporte escolar e o acesso

a servicos publicos essenciais.

2.3. A solucdo técnica proposta foi devidamente justificada com base em critérios de
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viabilidade operacional, compatibilidade com a legislacdo urbanistica e ambiental vigente,
economicidade e aproveitamento eficiente dos recursos publicos federais assegurados por
meio do Contrato de Repasse n? 953456/2023, firmado com o Ministério da Integra¢do e do

Desenvolvimento Regional (MIDR), representado pela Caixa Econémica Federal.

2.4. A fundamentacdo da contratacdo contempla, ainda, a analise de alternativas técnicas, a
justificativa para adoc¢ao do regime de empreitada por preco global, a estimativa de custo
baseada em bancos de dados oficiais (SINAPI, SICRO3, composicGes préprias e cotacdes
locais), o levantamento de mercado, a avaliacdo de impacto de vizinhangca conforme as

diretrizes do Plano Diretor de Macapa (Lei n? 026/2004), os impactos ambientais potenciais
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e respectivas medidas mitigadoras, bem como a demonstracdo de resultados esperados em

termos de eficiéncia, sustentabilidade e retorno social do investimento publico.

2.5. Todos os documentos que subsidiam a contratacdo — incluindo os projetos executivos,
memoriais descritivos, orcamentos detalhados, cronogramas fisico-financeiros, composi¢des
de custos unitarios, planilhas de BDI, pesquisa de precos, curva ABC, andlise de riscos e
demais pegas técnicas — encontram-se organizados nos autos do processo, garantindo
transparéncia, rastreabilidade e condi¢cdes adequadas para instrucdo, fiscalizacdo e controle

dos atos administrativos subsequentes.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

3.1. DO SOFTWARE DE PROJETO

3.1.1. Para a elaborag¢do dos projetos executivos que compdem o objeto desta licitacdo, foi

utilizado o software AutoCAD, pertencente a plataforma da Autodesk.

3.1.2. Ainda que a utilizacdo da metodologia BIM esteja disposta no art. 19, §39, da Lei n?
14.133/2021, que estabelece a preferéncia por tecnologias de modelagem da informagao da
construcdao em licitagdes de obras e servicos de engenharia e arquitetura, sempre que

adequadas ao objeto, as pecas técnicas deste objeto em questdo ndo foram projetadas por
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meio da metodologia mencionada.
3.2. DOS LEVANTAMENTOS, SONDAGENS E ESTUDOS TECNICOS

3.2.1. O projeto estd respaldado em levantamento topogréafico planialtimétrico
georreferenciado, realizado em campo, que mapeou com precisdo a extensdo total de
472,72 metros lineares do Ramal do Abacate da Pedreira. A plataforma da via foi delimitada
com base nas condi¢des existentes de trafegabilidade e acessibilidade, respeitando as
margens naturais e a configuragdo do terreno. O tragado atual sera mantido, com pequenas
correcbes de greide para garantir o escoamento superficial das aguas pluviais e a

estabilidade da pista.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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3.2.2. Ensaios Geotécnicos e Socioambientais (alinea “d”) Foram realizados ensaios
geotécnicos em pontos representativos do trecho, conforme métodos normatizados, com o
objetivo de avaliar a composicdo do subleito natural, sua capacidade de suporte (CBR), grau
de compactagdo e a necessidade de reforco com materiais lateriticos. Os resultados
demonstraram que o solo local apresenta comportamento tipico de regides argilosas
amazonicas, com baixa resisténcia mecanica em periodos chuvosos, o que justifica a
necessidade da execucdo das camadas de sub-base e base com material apropriado,

conforme especificado em projeto.

3.2.3. No tocante ao componente socioambiental, foram observadas as diretrizes da
legislacdo ambiental municipal e federal, sendo identificado que o trecho em questdo ndo
intercepta areas de preservacao permanente (APP), unidades de conservagcao ou zonas de
restricdo ambiental. A obra foi classificada como de impacto local, com efeitos tempordrios e
mitigdveis. Foram consideradas medidas compensatérias como o replantio de vegetacado
marginal, instalacdo de dispositivos eficientes de drenagem e gestdo de residuos sélidos da

construcao civil, conforme previsto no PGRCC.

3.2.4. Adicionalmente, foi realizada a Avaliacdo de Impacto de Vizinhanca (AlV), prevista no

art. 45 da Lei n? 14.133/2021, que demonstrou a compatibilidade do empreendimento com
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o uso atual do solo, auséncia de interferéncias significativas em infraestrutura urbana e
servicos publicos e a promocdo de melhorias diretas na qualidade de vida da populacao

local.

3.2.5. O método construtivo adotado segue as diretrizes cldssicas de pavimentacdo em
CBUQ sobre base e sub-base compactadas. A execucdo tera inicio com a limpeza e
regularizacdo do terreno, preparando a plataforma para recebimento das camadas
estruturais. Em seguida, sera implantada a sub-base e, posteriormente, a base lateritica,

ambas devidamente compactadas com controle de qualidade laboratorial.

3.2.6. Na etapa seguinte, sera aplicada a imprimag¢ao com emulsdo asfaltica CM-30, seguida

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

da pintura de ligacdo com RR2C, garantindo a aderéncia entre as camadas. A pavimentacao
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asfaltica sera executada com aplicacao de revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), em conformidade com os parametros técnicos de espessura, temperatura e

compactacgao.

3.2.7. Apos a pavimentagao, serdao construidos os dispositivos de contengao e escoamento,
com execucdo de meio-fio e sarjeta moldados in loco. A drenagem superficial serd instalada
ao longo do trecho, de acordo com os pontos criticos identificados em projeto, visando a

conducdo adequada das aguas pluviais.

3.2.8. Por fim, serdo realizados os servicos de acabamento, limpeza da drea de intervencao,
ensaios de controle tecnolégico e liberagdo da pista para trafego. Todo o planejamento da
obra estd estruturado em etapas progressivas no cronograma fisico-financeiro, permitindo o
acompanhamento do avan¢o com base em metas técnicas, percentuais de execucdo e
medicGes periddicas. O prazo total para execucdo sera de até 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da ordem de servico, respeitando as condicionantes climaticas da regido e

garantindo a qualidade final da infraestrutura implantada.
3.3. DAS SOLUC@ES TECNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

3.3.1. A concepcao técnica da obra foi estruturada com base na analise das condicdes

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

topogréficas, geotécnicas, hidroldgicas e socioambientais do trecho do Ramal do Abacate da
Pedreira, com extensdo total de 472,72 metros, localizado na zona rural do municipio de
Macapa/AP. A solucdo adotada buscou assegurar viabilidade técnica, eficiéncia operacional,
durabilidade da estrutura vidria e compatibilidade com o uso do solo rural consolidado,

minimizando riscos de execucdo e promovendo resultados sustentaveis.

3.3.2. A solugdo técnica global consiste na implantacdo de pavimentacdo asfaltica do
tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), aplicada sobre camadas compactadas
de sub-base e base lateritica, executadas ao longo de uma pista de rolamento com 7,00
metros de largura, dividida em duas faixas de trafego de 3,50 metros. Essa estrutura é

complementada com servicos de imprimacgdo, pintura de ligacdo, meio-fio, sarjeta e

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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drenagem superficial, de modo a garantir a integridade da pista, a fluidez no escoamento de

aguas pluviais e a estabilidade dos taludes.

3.3.3. A solucdo técnica global consiste na implantacdo de pavimentacdo asfdltica do
tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), aplicada sobre camadas compactadas
de sub-base e base lateritica, executadas ao longo de uma pista de rolamento com 7,00
metros de largura, dividida em duas faixas de trafego de 3,50 metros. Essa estrutura é
complementada com servicos de imprimacdo, pintura de ligacdo, meio-fio, sarjeta e
drenagem superficial, de modo a garantir a integridade da pista, a fluidez no escoamento de

aguas pluviais e a estabilidade dos taludes.

3.3.4. As solucbes adotadas, tanto globais quanto localizadas, foram desenvolvidas
com base em normas técnicas da ABNT, nas melhores praticas de engenharia rodovidria para
regidoes amazonicas e considerando a realidade climatica e socioeconémica local. O método
construtivo escolhido viabiliza execucdo rdpida, com baixo impacto ambiental e facil
manutencdo, assegurando economia de escala e otimizacdo dos recursos publicos

investidos.

3.3.5. A escolha do pavimento flexivel em CBUQ estd diretamente relacionada ao

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

trafego estimado na via (veiculos leves, motocicletas, caminhonetes e caminhdes de
pequeno porte), bem como a necessidade de garantir aderéncia e resisténcia a acdao das
chuvas. A presenca de camada asféltica continua oferece beneficios quanto a durabilidade,

conforto operacional e reducdo dos custos futuros de manutencao.

3.3.6. Assim, as solucdes técnicas apresentadas atendem aos principios da eficiéncia,
da economicidade e da sustentabilidade previstos na Lei n? 14.133/2021, assegurando um
nivel de detalhamento suficiente para estimativa precisa de custos, definicdo de métodos de
execucdo, prazos e avaliacdo dos riscos inerentes ao contrato, sendo plenamente
compativeis com a realidade da comunidade beneficiada e os objetivos publicos da

intervencgao.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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3.4.1. Os servicos a serem executados compreendem a totalidade das a¢cdes necessdrias a
implanta¢do da pavimentacgao asfaltica, incluindo os servigos preliminares, de infraestrutura,
revestimento, drenagem, acabamento e controle de qualidade, conforme as normas
técnicas vigentes da ABNT, os parametros de desempenho de obras vidrias e as diretrizes

contidas no projeto executivo e memorial descritivo.

3.4.2. A contratada sera responsavel pela execugdo integral dos seguintes servicos
principais: limpeza e regularizacdo da plataforma existente; implantacdo e compactacdo de
sub-base e base lateritica; aplicacdo de imprimacdo com emulsdo asfaltica CM-30 e pintura
de ligacdo com emulsdo RR2C; execu¢dao do revestimento com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), incluindo transporte, espalhamento e compactacdo da massa
asfdltica; instalacdo de meio-fio e sarjeta moldados in loco; implantacdo de sistema de
drenagem superficial com declividade e escoamento direcionado; e finalizacdo da obra com

limpeza da area, testes de qualidade e liberacdo da pista.

3.4.3. Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as especificacdes técnicas
constantes nos projetos e estar em conformidade com os referenciais do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI), Sistema de Custos Rodoviarios

(SICRO 3), composicOes proprias desenvolvidas para a obra e demais normas técnicas

B

©
N
(=}
S
©
<
N
(=}
£
(3]
%
o
[
Z
w
=
2
Q
o}
o
w
o
o
<L
O
<
N
=z
o
19
[a)]
<
o
w
o
<
o
o]
[a]
<
P4
w
o
@
o]
Q
O
%)
w
=
o
o
w
[a)
<
[a)]
z
o
[
<
1
L
O
<
o
<

aplicaveis. Entre os materiais principais a serem utilizados, destacam-se: brita graduada para
base; solo lateritico compactado; emulsdes asfélticas CM-30 e RR2C; massa CBUQ usinada a
quente com ligante betuminoso; blocos pré-moldados de concreto para meio-fio e sarjeta; e

materiais para drenagem superficial e sinalizacdo horizontal proviséria, quando aplicavel.

3.4.4. No que tange aos equipamentos necessarios para execugdao da obra, a contratada
deverd dispor de maquinas compativeis com a natureza e a escala do objeto, tais como:
motoniveladora, pa carregadeira, caminhdes basculantes, rolo compactador vibratério, rolo
pneumatico, usina de asfalto (ou contrato de fornecimento com usina externa),

vibroacabadora, retroescavadeira, entre outros, conforme exigido nas composi¢des unitdrias

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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57 GOVERNO DO ESTADO

A ACACA - :
° ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTE




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

3.4.5. Todos os materiais e equipamentos utilizados deverdo ser novos ou em perfeito
estado de conservagao, estando sujeitos a vistoria e aprovagao por parte da fiscalizagdo da
SEINF. A contratada sera responsavel pela aquisicdo, transporte, armazenamento e
manuseio dos insumos, bem como pela manutenc¢do e operagdo dos equipamentos, zelando

pela seguranca do canteiro, da equipe e da comunidade local.

3.4.6. A contratacdo prevé a execugcdo sob o regime de empreitada por preco global,
abrangendo o fornecimento integral dos insumos e equipamentos necessarios a conclusdo
da obra, sendo vedada qualquer cobranca adicional por item isolado ndo previsto no projeto
aprovado. Cabera a contratada cumprir integralmente os quantitativos e as especificacdes

técnicas estabelecidas, sob pena de san¢des contratuais e legais.

3.5. DEFINICAO DE METODOS CONSTRUTIVOS, INSTALACOES PROVISORIAS E
ORGANIZACAO DA OBRA

3.5.1. A execucdo da pavimentacdo asfdltica do Ramal do Abacate da Pedreira observara
metodologia construtiva definida nas pecas técnicas integrantes do processo, contemplando
o uso de solugdes adequadas as caracteristicas geotécnicas e topograficas do local. Os

servicos serdo realizados sob o regime de empreitada por preco global, com execucdo
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sequencial e controle tecnoldgico nas etapas de preparacdo do subleito, compactacdo de
base e sub-base, imprimacdo, aplicacdo do revestimento em CBUQ, instalacdo de

dispositivos de drenagem superficial e acabamento final.

3.5.2. O método construtivo prevé a utilizacdo de equipamentos especificos para
terraplenagem e pavimentagdao, garantindo a conformagao adequada da pista, a
compactacdo dentro dos limites de projeto e a aplicacdo regular da massa asfdltica. As
técnicas empregadas obedecerdao aos parametros estabelecidos pelas normas da ABNT
(notadamente NBR 15115, NBR 7200 e correlatas), e as especificacdes estdo detalhadas no

memorial descritivo e nas planilhas orcamentarias anexas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

3.5.3. A contratada deverd montar instalacdes provisdrias compativeis com a duracao,

porte e localizacdo da obra, garantindo condi¢cdes seguras e funcionais para o
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desenvolvimento das atividades. Entre as instalagdes minimas obrigatdrias estdo: area de
apoio administrativo, sanitdrios quimicos, abrigo para equipamentos leves e almoxarifado
devidamente sinalizado e protegido, cuja localizacdo foi indicada previamente nas plantas
técnicas fornecidas. Caso opte por utilizar estrutura movel ou canteiro deslocado, devera

apresentar plano logistico e cronograma compativel com os deslocamentos.

3.5.4. A organizacdo da obra devera considerar a logistica de suprimento de materiais, o
cronograma fisico-financeiro aprovado, a movimentacdo segura de trabalhadores e
equipamentos, e a adocdo de medidas mitigadoras de impactos na rotina da comunidade
local. A empresa contratada serd responsdvel por garantir a sinalizagdo temporaria do
trecho, o controle do trafego local durante as atividades e a instalacdo de barreiras de

protecdao quando necessdrio, sobretudo em pontos de movimentagdo de maquinas pesadas.

3.5.5. A obra sera dividida em frentes de trabalho progressivas, de acordo com a liberacao
do tracado e a sequéncia critica das atividades. A contratada deverd manter engenheiro
responsavel em tempo integral na obra, com ART registrada no CREA/AP, garantindo a
supervisdo técnica direta e o cumprimento dos padrdes de desempenho estabelecidos no

projeto e nas legislacGes aplicaveis.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

3.5.6. Todas as etapas serdo documentadas por meio de didrios de obra, registros
fotograficos e relatérios de medicdo, conforme modelo-padrdo da SEINF. A contratada
deverd seguir rigorosamente o planejamento aprovado, sendo responsavel pelo
cumprimento dos prazos, controle de qualidade, seguranca do trabalho e conservacao do

entorno durante a execugdo.
3.6. DO AS BUILT

3.6.1. Ao término da execucdo da obra de pavimentacdo asfaltica do Ramal do Abacate da
Pedreira — Lote 1, a empresa contratada deverd apresentar a Secretaria de Estado da
Infraestrutura do Amapa (SEINF) o conjunto de pegas graficas e descritivas correspondentes

ao As Built, também denominado “projeto conforme executado”, em formato fisico e digital,

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

em meio compativel com os sistemas utilizados pela Administracdo Publica.
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3.6.2. O As Built devera refletir fielmente as condi¢cdes efetivamente encontradas em
campo e as eventuais modificagcdes ocorridas durante a execu¢dao da obra, decorrentes de
adequacdes técnicas autorizadas, ajustes operacionais ou imprevistos devidamente
justificados. O documento devera conter a representacao precisa das dimensdes, tracados,
cotas, niveis, materiais empregados, dispositivos de drenagem, elementos de contencdo e

demais caracteristicas da infraestrutura executada.

3.6.3. A entrega do As Built serd condicdo indispensavel para a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo da obra, nos termos do art. 140 da Lei n? 14.133/2021, devendo ser
acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) especifica, firmada pelo

engenheiro responsavel pela consolidacdo dos dados e validacdo técnica das informacdes.

3.6.4. Entre os documentos minimos que deverdao compor o As Built, incluem-se: planta
planialtimétrica atualizada do trecho pavimentado, contendo as alteracdes realizadas
durante a execugdo; detalhamento das camadas de rolamento, base e sub-base, com
espessuras e materiais efetivamente utilizados; descricio da localizacdo exata e
especificacdes dos dispositivos de drenagem executados, como sarjetas, caixas de captacao
e transicOes técnicas; relatdrio técnico descritivo contendo as justificativas para quaisquer

modificacGes incorporadas ao projeto original; registro fotografico das etapas relevantes da

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

obra; e arquivos digitais entregues em formato editdvel e em PDF, compativeis com os

padrdes adotados pela SEINF.

3.6.5. A ndo entrega do As Built, conforme especificado neste item, impedird a liquidacao
final do contrato, caracterizando inadimplemento contratual com as implicacdes legais e
administrativas previstas, inclusive aplicacdo de san¢des e impedimento para contratacao

futura, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. A Lei n? 14.133/2021 estabelece etapas para o processo licitatorio, que devem ser

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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para a contratacdo do licitante vencedor, considerando as fases descritas no Art. 17 da

referida lei e das informacdes ja abordadas.
4.2. PARTICIPACAO DE CONSORCIO

4.2.1. A presente contratacdo tem por objeto a execu¢do da pavimentagdo asfaltica do
Ramal do Abacate da Pedreira, incluindo base e sub-base em materiais granulares,
drenagem superficial e sinalizagao vidria em trecho de 472,72 metros lineares na zona rural

de Macapa/AP.

4.2.2. Apds andlise do escopo, dos quantitativos previstos e dos requisitos de execugao

constantes do projeto basico e da planilha orcamentaria, verifica-se que:

| — Trata-se de obra classificada como de porte comum, com métodos construtivos
padronizados, amplamente disponiveis no mercado e usuais na engenharia de pavimentagao

em areas rurais;

Il — Os servicos demandados ndo exigem solucdes técnicas especiais, nem tecnologias
ou estruturas de execucdo que extrapolem a capacidade de empresas regularmente

habilitadas no setor;

Il — A extensdo da obra e o cronograma fisico-financeiro demonstram plena

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

viabilidade operacional por empresa individual, sem necessidade de agrupamento

consorciado para cumprimento das obriga¢des contratuais;

IV — N3o ha fragmentacdo territorial, complexidade logistica, nem exigéncia de

articulacdo técnica multissetorial que justifique a constituicdo de consorcio.

4.2.3. Assim, com fundamento no caput do art. 15 da Lei n? 14.133/2021, fica vedada a
participagao de licitantes na forma de consoércio, tendo em vista a desnecessidade de
associacao empresarial para a execucao do objeto contratual, sendo suficiente a atuacdo de
empresa individualmente capacitada, com registro e regularidade técnica compativeis com a

natureza da obra.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.3.1. Em conformidade com o Art. 55, inciso I, alinea “a” da Lei n? 14.133/2021, o prazo
minimo para apresentagdo de propostas sera de 10 (dez) dias uteis, contados a partir dos

dados de divulgacdo do edital de licitacao.

4.3.2. Durante este periodo, os licitantes deverdao analisar os documentos do edital e

apresentar suas propostas no sistema eletrénico de licitacdes.

4.3.3. O modo de disputa sera aberto, conforme disposto no Art. 56, inciso | da Lei n?
14.133/2021, sendo realizado por meio de lances publicos e sucessivos, de forma

decrescente, considerando o sorteio de julgamento por menor preco.

4.3.4. Ao final da disputa, o licitante classificado em primeiro lugar deverd reelaborar e

apresentar as planilhas de composicdo de custos, detalhando:
I. Quantitativos e custos unitarios (com planilhas de suporte)
Il. BonificacOes e Despesas Indiretas (BDI).
lll. Encargos Sociais (ES).

4.3.5. As planilhas devem refletir o valor final da proposta vencedora, sendo admitidas

alteragGes exclusivamente para adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro
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e para balizar eventual aditamento contratual, nos termos do Art. 56, § 59.
4.4. JULGAMENTO
4.4.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

I. Contiverem vinculos insandveis.

II. Nao obedecerem as especificacdes técnicas detalhadas no edital.

Ill. Apresentaremos pre¢os inexequiveis ou permaneceremos acima do or¢amento

estimado para a contratagao.

IV. N&o tenha sua exequibilidade demonstrada.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde

que insandveis.

4.4.2. Para avaliacdo da exequibilidade, serdo considerados o preco global e os precos
unitdrios, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global a ser fixado no
edital, conforme as especificidades do mercado correspondente, em conformidade com o
art. 59, 8§39, da Lei n? 14.133/2021, a Sumula 259 do TCU e o Acérddo n2 2190/2024 —
TCU/Plenério.

4.4.3. Serdo consideradas inexequiveis propostas cujo valor global seja inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do orcamento estimado na planilha orgamentdria, conforme o

Art. 59, § 42,

4.4.4. Propostas com valores inferiores a 85% (oitenta e cinco por cento)do or¢gamento
estimado deverdo apresentar garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor orcado

e o valor da proposta, nos termos do Art. 59, § 592.

4.4.5. Para fins de controle e transparéncia, o percentual da garantia adicional exigida sera

calculado com base na seguinte férmula:

Percentual da Garantia Adicional = ((Valor Or¢ado - Valor da Proposta) / Valor Orcado) x
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100

4.4.6. A descricdio detalhada dos procedimentos relativos a exigéncia, apresentacdo,
eventual devolucdo ou incorporacao da garantia adicional vinculada a proposta encontra-se
disciplinada no item 4.8 — DAS GARANTIAS deste Projeto Basico, ao qual o licitante deverd

atentar integralmente.

4.4.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, os seguintes critérios serao

adotados, na ordem exigida pelo Art. 60 da Lei n? 14.133/2021:

I. Disputa final, com a apresentacao de nova proposta em ato continuo a classificacao.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

II. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, com base em registros
cadastrais que atestam o cumprimento de obrigagdes.
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lll. Desenvolvimento de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho.

IV. Desenvolvimento de programa de integridade, conforme orientacdes dos orgdos de

controle.

4.4.8. Na igualdade de condicdes e na auséncia de critérios de desempate, sera garantida a

preferéncia sucessiva a:
I. Empresas condicionantes no territério do Estado do érgdo licitante.
Il. Empresas brasileiras.
lll. Empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Brasil.

IV. Empresas que comprovem praticas de mitigacdo de impactos ambientais, nos termos

da Lein2 12.187/2009.

4.4.9. A aplicagdo do Art. 44 da Lei Complementar n? 123/2006 prevalecerd quando se

tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o Art. 60, § 29.

4.4.10. Apdés a definicdo do resultado do julgamento, a Comissdo de Licitacdo podera

negociar condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado, nos termos do Art. 61 da Lei
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n2 14.133/2021.

4.4.11. Caso o primeiro colocado seja desclassificado por sua proposta permaneca acima do
preco maximo definido na planilha orcamentdria estimativa, a negociacdo podera ser

conduzida com os demais licitantes, conforme a ordem de classificacdo inicial.

4.4.12. A negociacdo serad realizada pelo agente de contratacdo ou pela comissao de
contratagdao, com o resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio, em conformidade com o Art. 61, § 29.

4.5. HABILITACAO

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.5.1. A habilitagdo serd regida pelos Artigos 62 a 70 da Lei n? 14.133/2021, sendo
selecionado o conjunto de informagdes e documentos necessarios para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao.
4.5.2. A habilitacdo serd dividida nos seguintes critérios:
. Juridica.
Il. Técnica.
I1l. Fiscal, Social e Trabalhista.
IV. EconOmico-Financeira.

4.5.3. Somente o licitante mais bem classificado apresentard a documentagcdo de

habilitacdo, conforme o Art. 63, inciso Ill.
45.4. DA HABILITACAO JURIDICA

4.5.4.1. O licitante devera apresentar documentos que comprovem sua existéncia juridica e

capacidade de exercer direitos e assumir obrigacdes, nos termos do Art. 66:

I. Contrato social ou estatuto registrado e atualizado, no caso de sociedade

empresarial.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

Il. Ata de eleicdo da diretoria, no caso de sociedades por acdes.
lll. Registro comercial, no caso de empresa individual.

IV. Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais.

4.5.5. DA HABILITACAO TECNICO-PROFISSIONAL E OPERACIONAL PARA EXECUCAO DA
OBRA

4.5.5.1. O licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa

juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execugdo de servigos semelhantes

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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minimo, 50% (cinquenta por cento) da execucdo dos seguintes itens, conforme especificado
no ORCAMENTO SINTETICO e em conformidade com o § 12 do Art. 67 da Lei n®
14.133/2021.

4.5.5.2. As parcelas de maior relevancia foram definidas considerando os itens que possuem
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo, considerando o seguinte calculo basico de porcentagem: % = (parte + todo) x

100. Essas parcelas equivalem a 84,62% (OITENTA E QUATRO VIRGULA SESSENTA E DOIS

POR CENTO) do orcamento total, distribuidas conforme os itens descritos abaixo: 8
@
) ) QUANTITATIVO 2
cODIGO DO DESCRICAO NO 3
UND QTD  |PESO 2 4% MIN. DE 6
ORCAMENTO ORCAMENTO 5 2
COMPROVACAO 5
CONSTRUCAO  DE § g
BASE E SUB-BASE g
82
PARA X
N =
PAVIMENTACAO 32
i
DE SOLO ¢
<L %
(PREDOMINANTEM §g
82
ENTE  ARENOSO) 5%
100565 BRITA - 50%-50% m? 992,73 27,88% 496,365 Y g
4 < °
x ¢
MISTURA EM 8 &
zZ e
2%
PISTA, coM g2
g 2
ESPESSURA DE 15 E)fé
: e
CM - EXCLUSIVE o2
o8
ESCAVACAO, g3
%2
CARGA E g g
w €
TRANSPORTE ~ E 2 S
< <
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SOLO. AF_09/2024

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 14
M3, EM  VIA
URBANA EM
93592 M3XKM | 79.947,86 | 25,08% 39.973,93
REVESTIMENTO
PRIMARIO
(UNIDADE:
M3XKM).

AF_07/2020

COTACAO | AQUISICAO  DE

T 22,48 19,51% 11,24
03 _ CAP 50/70
Concreto asfaltico -
4011463 faixa C-12,5 - areia T 397,09 12,15% 198,545

e brita comerciais
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4.5.5.3. O licitante devera comprovar a participacdo de, pelo menos 1 (um) Responsavel
Técnico (RT) engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a) registrado no CREA/CAU, que seja

responsavel pelos servicos indicados nos atestados apresentados.

455.4. Os atestados deverdo ser acompanhados das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT),

devidamente registrados junto ao conselho de classe competente CREA/CAU.

4.5.5.5. O licitante devera apresentar declaracdo contendo a lista de profissionais técnicos

que comporao a equipe técnica responsavel pela execugao do objeto da licitagdo.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.5.5.6. O licitante deverd comprovar o vinculo técnico através de contratos de trabalho,
contratos de prestagdo de servicos ou declaragdes de compromisso firmadas pelos

profissionais indicados, garantindo sua disponibilidade para execucdo do objeto da licitacao.
4.5.6. Sera considerado INABILITADO o licitante que:

I. N3o apresentar atestados que atendem ao percentual minimo de 50% dos itens de

maior relevancia descritos nesta clausula.

II. Ndo comprovar a capacidade técnica dos profissionais indicados para a execucao dos

servigos.

[ll. N3o apresente documentos que comprovem a existéncia e disponibilidade da equipe

técnica indicada.

4.5.7. O licitante deverd apresentar Declara¢do de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e condicdes locais aplicaveis ao cumprimento das obrigacdes, nos termos do

Art. 67, inciso VI.
4.5.8. DA HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

4.5.8.1. Serd utilizado a apresentacdo dos seguintes documentos para Habilitacdo Fiscal,
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Social e Trabalhista, conforme Art. 68:
I. Inscricao no CNPJ.

Il. Inscricdo no cadastro de contribuintes estaduais e/ou municipais, compativel com o

objeto contratual.
lll. Regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
IV. Certificado de regularidade do FGTS.
V. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

VI. Declaracdo de cumprimento do disposto no Art. 72, inciso XXXl da Constituicdo

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

Federal (reserva de cargas para pessoas com deficiéncia e reabilitados).
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4.5.9. DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.5.9.1. Serd utilizado a apresentacao dos seguintes documentos Habilitacdo EconOmico-

Financeira, conforme Art. 69:

|. Copia do Balango Patrimonial — BP e da Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio —
DRE dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, observada a excecdo prevista no § 62 do art. 69
da Lei n? 14.133/2021, ja exigiveis e apresentados na forma de Escrituracdo Contabil Digital
(ECD) junto ao Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), nos termos da Instrucdo
Normativa RFB n2 2.003/2021 e suas alteracdes, devidamente assinados pelo representante
legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC,

para fins de apuracdo dos indices de Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (SG).

Il. CertidGes Negativas de Faléncia e Recuperagdo Judicial (conforme Lei n2 11.101/05),
expedida pela Central de CertidGes do Tribunal de Justica ou drgdo equivalente do domicilio

ou da sede do licitante.

lll. As demonstracdes contabeis e os indices econémicos financeiros deverdo ser
assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho

Regional de Contabilidade — CRC.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

IV. Adicionalmente, poderd ser exigida da licitante a comprovacado de patriménio liquido
minimo correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, nos
termos do art. 69, § 49, da Lei n? 14.133/2021, devendo a comprovacao referir-se a data da

apresentagdo da proposta.

V. A exigéncia de patrimbnio liquido minimo mostra-se proporcional e adequada a
natureza do objeto, tendo em vista tratar-se de obra de engenharia executada sob regime
de empreitada por prego global, com fornecimento de materiais, equipamentos, mobilizagao
de pessoal, execugao por etapas sucessivas e necessidade de capacidade financeira minima

para suportar os custos iniciais e o regular desenvolvimento da obra, sem comprometer a

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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competitividade do certame, observado o limite legal de até 10% (dez por cento) do valor

estimado da contratagao

VI. Para fins de qualificacdo econémico-financeira, serd exigida a comprovacao de
atendimento, cumulativamente, aos seguintes indices contabeis: indice de Liquidez Geral
(ILG) igual ou superior a 1,00 (um) e Indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,00
(um), apurados com base no Balanco Patrimonial e na Demonstracdo do Resultado do

Exercicio apresentados pelo licitante.

VII. indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00 (um), apurado com base na

seguinte férmula:
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG = =0U>1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

VIll. indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou superior a 1,00 (um), apurado com base na

seguinte férmula

ATIVO TOTAL

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

SG

=0U>1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

4.59.2. A empresa que se enquadre em alguma das exce¢Bes previstas na Instrucdo
Normativa n° 2.003/2021-RFB e suas altera¢des devera apresentar, obrigatoriamente, o
Balango Patrimonial e a Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE juntamente com a
comprovacdo de arquivamento na Entidade/Orgdo Competente da sede ou domicilio da
licitante, assinadas pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado no

Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

4.5.9.3. O licitante devera apresentar as seguintes declarac¢des:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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|. Declaracdo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos

para atender aos direitos trabalhistas assegurados na legislacdao, conforme Art. 63, § 19.
Il. Declaracdo de inexisténcia de impedimentos a participacdo na licitagao.

4.5.9.4. Apds analise das propostas e das documentagdes, o pregoeiro deverad realizar
consulta a base de dados da Receita Federal, com o propdsito de verificar a existéncia de
Escrituracao Contdbil Digital — ECD. Caso positivo, deverd apresenta-lo, mesmo estando a

empresa desobrigada da apresentacao do SPED.

4.5.10. Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo

ou apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme Art. 64:
I. Para complementacdo de informacGes sobre os documentos ja apresentados.

Il. Para atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a coleta das

propostas.

4.5.11. A comissdo de licitacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
dos documentos apresentados, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e

classificacdo, conforme Art. 64, § 1°.
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4.5.12. Todas as informacGes e documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados por

meio eletrénico, conforme Art. 65, § 29°.

4.5.13. Sociedades empresarias estrangeiras deverdo apresentar documentos equivalentes,
acompanhados de traducdo oficial para o portugués, conforme Art. 70, paragrafo tnico.

4.6. FASE RECURSAL

4.6.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos

sobre seus termos, nos seguintes prazos, conforme Art. 164 da Lei n2 14.133/2021:

I. O pedido de impugnacdo ou de esclarecimento devera ser protocolado até 3 (trés) dias uteis

antes da data de abertura do certame.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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II. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada no o sitio do

Sistema Integrado de Gestdo Administrativa - SIGA: http://www.siga.ap.gov.br no prazo de

até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

4.6.2. Dos atos da Comissdo de Licitagdo decorrentes da aplicagdo da Lei n? 14.133/2021, caberdo

os seguintes recursos administrativos, conforme o Art. 165:

I. Recurso no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado dos dados de intimacdo ou de

lavratura da ata, em face de:

a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de

inscricdo em registro cadastral, sua altera¢cdao ou cancelamento.
b) Julgamento das propostas.
c) Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante.
d) Anulacdo ou revogacao da licitacao.
e) Extincdo do contrato por ato unilateral da Administracao.

Il. Pedido de reconsideracdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, nos casos em que ndo

couber recurso hierarquico.

4.6.3. Recursos relacionados a julgamento de proposicoes e habilitacio observadas as

seguintes disposicdes, conforme Art. 165, § 19:

I. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de

preclusao.

Il. O prazo para apresentagao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou

lavratura da ata correspondente.
[ll. A avaliagao sera realizada em fase uUnica.

4.6.4.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao

recorrida, que reconsiderard o ato no prazo de 3 (trés) dias uteis. Caso nao haja

72 GOVERNO DO ESTADO

CACACACA - Ko
° ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTE

B

©
N
(=}
S
©
<
N
(=}
£
(3]
5
o
[
Z
w
=
2
Q
o}
o
w
o
o
<L
O
<
N
=z
o
19
[a)]
<
o
w
o
<
o
o]
[a]
<
P4
w
o
@
o]
Q
O
vy
w
=
o
o
w
[a)
<
[a)]
z
o
[
<
1
L
O
<
o
<

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96



http://www.siga.ap.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

reconsideracdo, o recurso serd encaminhado a autoridade superior, que devera decidir no

prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, conforme Art. 165, § 29.

4.6.5.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e terd inicio na

data de intimagdo ou divulgac¢do da interposicdao do recurso, conforme Art. 165, § 49.

4.6.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses, conforme Art. 165, § 5¢9.

4.6.7.A recepcao do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento, conforme Art. 165, § 39.

4.6.8.0 recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente, conforme Art. 168.

4.7. HOMOLOGACAO

4.7.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e apds o exame dos prazos recursais
ou a decisdo final dos recursos interpostos, o processo licitatério serd encaminhado a

autoridade superior para analise e deliberacdo, nos termos do Art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

4.7.2.A autoridade superior poderd adotar as seguintes medidas, conforme analise e

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

deliberacao:

I. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades identificadas

durante a andlise.

Il. Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade, desde que resulte de

fato superveniente devidamente comprovado.

lll. Processo de anulacdo de licitacdo, de oficio ou mediante provocacdao de terceiros,

sempre que constatada ilegalidade insanavel.

IV. Adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar a licitagao.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.7.3.Nao havendo irregularidades, e sendo consideradas vdlidas as fases de julgamento e
habilitacao, a autoridade superior procedera a adjudica¢do do objeto ao licitante vencedor e

a homologacdo do processo licitatdrio, nos termos do art. 71, inciso IV.

4.7.4.Ap6s a homologacdo, a Comissdao de Contratagao divulgara no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no endereco eletronico: http://www.siga.ap.gov.br os atos
de adjudicacdo do objeto e de homologacdo do certame, garantindo a transparéncia e o

acesso as informacgées do processo licitatério.
4.8. DAS GARANTIAS
4.8.1.DISPOSICOES GERAIS

4.8.1.1. Para efeitos deste Projeto Basico, sdo distintas e independentes as seguintes

garantias previstas na legislagao vigente:

|.Garantia de proposta, prevista no art. 58 da Lei n? 14.133/2021, aplicavel como

requisito de pré-habilitacdo, até o limite de 1% do valor estimado da contratagao;

Il. Garantia adicional vinculada a proposta, prevista no §52 do art. 59 da mesma Lei,

exigida em razdo de proposta com valor inferior a 85% do orgamento estimado;

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

lll. Garantia contratual de execug¢do, prevista nos arts. 96 a 102, exigivel apds

homologacdo e antes da assinatura do contrato.

4.8.1.2. Para fins de clareza e distingao, registra-se que nao sera exigida a garantia de
proposta neste procedimento licitatério, conforme opg¢do discriciondria da autoridade
competente, nos termos do art. 58 da Lei n? 14.133/2021. Assim, sua auséncia ndo exime o
licitante da obrigacao de apresentar a garantia adicional, quando cabivel, nem da garantia

contratual de execucgdo, nos termos deste instrumento.
4.8.2. GARANTIA ADICIONAL VINCULADA A PROPOSTA

4.8.2.1. Nos termos do art. 59, § 52 da Lei n? 14.133/2021, os licitantes que apresentarem

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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objeto licitado deverdo apresentar garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor

orcado e o valor proposto, como condi¢do para a manutenc¢do da proposta no certame.

4.8.2.2. A exigéncia da garantia adicional tem natureza pré-contratual, devendo ser
prestada apds a apresentacdo da proposta, antes da fase de habilitagdo, conforme
convocacao da Administracdo, e destina-se a mitigar riscos de inexequibilidade em razao de

precos significativamente inferiores ao estimado.
4.8.2.3. O percentual da garantia adicional serd calculado conforme a férmula a seguir:

Percentual da Garantia Adicional = ((Valor Or¢ado - Valor da Proposta) / Valor Or¢ado) x

100

4.8.2.4. A comprovacdo da garantia pelo licitante devera ser efetivada perante a SEINF , no

prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da apresentacdo de proposta.
4.8.2.5. O licitante poderd optar por prestar a garantia por uma das seguintes modalidades:

|. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA , conforme inciso I do § 1o
do art. 96 da Lei no 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada em

favor da Contratante, em conta especifica de cau¢do do GEA, com corre¢cdao monetaria.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

Il. FIANCA BANCARIA emi tida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa rendncia

do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

[Il. SEGURO GARANTIA, no caso da opc¢do pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEINF, cobrindo, inclusive, os riscos de

rescisdao do contrato.

4.8.2.6. A devolugao da garantia adicional serd realizada no prazo de até 10 (dez) dias uteis

apos a assinatura do contrato.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.9.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato , nos moldes do art. 96 da
Lei no 14.133/2021, com restituicdo imediata ap0ds fiel execugdo do contrato, nos termos do
art. 100 da Lei no 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato. Caberd a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de

vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando a conforme

necessario.

4.9.2. A comprovacao da garantia pelo adjudicatario devera ser efetivada perante a
SEINF/GEA, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério

da contratante, contados da assinatura do contrato.

4.9.3. A adjudicatdria podera optar por prestar a garantia por uma das seguintes

modalidades:

4.9.3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA , conforme inciso | do
§ 1o do art. 96 da Lei no 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada

em favor da Contratante, em conta especifica de cau¢do do GEA, com correcdo monetaria.

4.9.3.2. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa rendncia

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.9.3.3. SEGURO GARANTIA, no caso da opc¢do pelo Seguro Garantia , o0 mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEINF/GEA, cobrindo,

inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

4.9.4. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

4.9.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar

Cobertura de Ac¢Oes Trabalhistas e Previdenciarias do adjudicatario em relacdo a obra .0

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.9.6. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado , a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugdo e concluir o objeto do contrato e , serdo

observadas as seguintes disposicdes:

4.9.7. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacao

de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

4.9.8.Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato  , pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.

4.9.9.Serd de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestacdo de garantia, contado da data
de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato , caso o adjudicatario opte

pela modalidade de seguro-garantia.

4.9.10. A SEINF/GEA restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta

licitagdo, conforme art. 100 da Lei no 14.133/2021.

4.9.11. Em caso de rescisdao do contrato ou de interrupgao dos servicos, nao serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a SEINF/GEA, nos

termos da legislacdo vigente.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

4.9.12. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo , deverd o
Contratado apresentar nova garantia de execu¢do do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto nao

efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

4.9.13. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo , deverd proceder ao

refor¢o da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

4.9.14. A contratante retera , a qualquer tempo , a garantia de execuc¢do da contratada , na

forma prevista neste Projeto Basico e no Contrato . Do mesmo modo , a Contratante

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.9.15. Serd considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice , carta fianca ou
autorizacdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo circunstanciado, de

que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.9.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos gou aplicar san¢Ges a contratada.

4.9.17. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da SEINF/GEA e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente.

4.9.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza , nhado adimplidas pela
contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia , € obrigatério que o
adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.10. CONTRATAGAO

4.10.1. A formalizacdo do contrato serd regida pelos termos do Capitulo VIIIl da Lei n?
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14.133/2021, sendo aplicados os principios do direito publico e, supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado, conforme Art. 89.

4.10.2. O licitante vencedor sera convocado para aprovar o termo de contrato, no prazo de 5

(cinco) dias uteis, conforme o Art. 90.

4.10.3. A convocagdo podera ser prorrogada por uma Unica vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo justificada do licitante, durante o curso do prazo inicial, e desde que aceita pela

Administracdo, nos termos do Art. 90, § 19.

4.10.4. O ndo cumprimento da convocac¢do acarretara:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Il. Aplicacdo das deliberagdes cabiveis, inclusive a perda da garantia de proposta em

favor do 6rgao demandante, conforme o Art. 90, § 59.

4.10.5. Nas hipdéteses de recusa injustificada pelo adjudicatario, serd facultada a Comissao de

Licitagcao:

I. Convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura

do contrato nas condigOes propostas pelo vencedor.

Il. Realizacdo de negociacdo com vistas a obtencdo de preco melhor, conforme o Art.
90, §§ 22 e 4°.
4.11. PUBLICACAO

4.11.1. A divulgacdo do contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) constitui condicao indispensavel para a eficacia do ajuste, nos termos do art.

94 da Lei n? 14.133/2021.

4.11.2. No caso de licitacdo, a divulgacdo do contrato e de seus aditamentos no PNCP devera

ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados da data de sua assinatura.

4.11.3.Sem prejuizo da divulgacdo no PNCP, nas contratacbes de obras deverdo ser
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observadas, ainda, as obrigacOes especificas de transparéncia ativa em sitio eletronico oficial

da Administragdo, na forma do art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

4.11.4. Em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, a Administracao
divulgard em sitio eletrénico oficial os quantitativos e os precos unitdrios e totais

contratados.

4.11.5.Em até 45 (quarenta e cinco) dias uteis apds a conclusdo do contrato, a
Administracdo divulgara em sitio eletrénico oficial os quantitativos executados e os precos

praticados.
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5. VISITA AO LOCAL DA OBRA

5.1. A vistoria prévia ao local de execu¢dao sera OPTATIVA para os licitantes, considerando

gue ja estdo anexados aos autos do processo licitatério os documentos que fornecem

informacgdes detalhadas sobre o objeto da licitagdo.

5.2. Caso o licitante opte por realizar uma vistoria, a Comissdo de Licitagao disponibilizara
dados e horarios distintos para os interessados, conforme agendamento prévio através de
dados de contato especificados em edital, garantindo isonomia no acesso as informacdes,

conforme o Art. 63, § 42 da Lei n2 14.133/2021.

5.3. Para os licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria, serd necessdria a
apresentacdo de uma declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da empresa,
atestando o conhecimento pleno das condi¢des locais e das especificagcdes contidas nos

documentos do edital, nos termos do Art. 63, § 3¢.

5.4. A opcgdo de tornar a vistoria ndo obrigatdria justifica-se pela disponibilizacdo detalhada
dos documentos técnicos (projeto basico e planilhas), que garantem transparéncia e clareza

sobre as condi¢des da obra. Essa abordagem:

I. Evita custos desnecessarios para os licitantes, especialmente aqueles localizados fora

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

do municipio de Macapa/AP.

II. Promover a celeridade ao processo licitatério, sem comprometer a competitividade

ou a qualidade das propostas apresentadas.

[ll. Mantém o principio da isonomia, garantindo que todos os licitantes tenham acesso

as mesmas informacdes por meio dos documentos anexados.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A execucdo da obra devera ser realizada de acordo com as especificacdes constantes no

Projeto Basico e Executivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislacdes

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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6.2. A obra consistira na PAVIMENTACAO DO RAMAL DO ABACATE DA PEDREIRA EM
MACAPA/AP, com fornecimento de todo material, equipamento de protecdo individual e de
seguranca, bem como a mdo de obra necessaria e especializada, para viabilizar a
modifica¢do da estrutura atual do ambiente, de acordo com os padrdes exigidos no Projeto

Basico e Executivo.

6.3. A execucdo da obra, conforme especificagdes técnicas contidas no memorial descritivo e

de acordo com os Projetos de Infraestrutura e Urbanismo contemplara as seguintes pecas:
|. Estudos Técnicos;

Il. Projetos Executivos;
a) Pavimentacao
b) Drenagem Urbana
c) Acessibilidade
d) Sinalizagao

lll. Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

IV. Projeto Basico.

6.4. DO LOCAL DE EXECUGCAO DA OBRA

6.4.1. A intervencdo para a pavimentacdo do Ramal do Abacate da Pedreira ocorrerd em
trecho especifico localizado na zona rural do municipio de Macapa/AP, integrando o eixo
vidrio que da acesso direto a comunidade tradicional do Abacate da Pedreira, situada nas

proximidades da Rodovia AP-070.

6.4.2. De acordo com a peca do projeto de pavimentacdo, o eixo especifico corresponde as

seguintes coordenadas:
I. Trecho 1: Inicio - LATITUDE: 0°16'6.78"N e LONGITUDE: 50°54'47.44"0

Final - LATITUDE: 0°16'8.97"N e LONGITUDE: 50°54'48.38"0
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Il. Trecho 2: Inicio - LATITUDE: 0°16'6.98"N e LONGITUDE: 50°54'51.97"0

Final - LATITUDE: 0°16'4.49"N e LONGITUDE: 50°54'34.61"0

6.5. DOS MATERIAIS

6.5.1. Todos os materiais necessarios a execucao da obra e dos servigos adicionais deverao
ser fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos critérios de qualidade e conformidade as

normas ABNT descritas nas pecas técnicas que integram este Projeto Basico:
|. Estudos Técnicos;
Il. Projetos Executivos;
[ll. Memorial Descritivo E Especificacdes Técnicas;

IV. Projeto Basico.

6.6. DA MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA

6.6.1. A CONTRATADA deverd empregar mao-de-obra qualificada com comprovacdo de
funcdo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc.) registrada na Carteira

de Trabalho — CTPS para execuc¢do da obra.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

6.6.2. Correrd por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas as legislagcdes
Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilancia, Transporte, Alojamento e Alimentac¢do do Pessoal,

durante todo o periodo de execucdo da obra.
6.7. DO CANTEIRO DEOBRAE ADMINISTRACI\O DA OBRA

6.7.1.Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando necessério, a instalagdo do
Canteiro de Obra, devendo solicitar ALVARA PARA INSTALACAO E OPERACAO /
FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAGAO

7.1. A presente contratacdo contempla a execucao da obra de pavimentagdo asfaltica do

Ramal do Abacate da Pedreira, localizado na zona rural do municipio de Macapd/AP. As
estimativas de quantidades foram elaboradas a partir do projeto executivo de engenharia e
dos demais documentos técnicos que integram os autos, considerando os parametros
definidos para a secdo viaria, os dispositivos de drenagem, os elementos de contencgdo e o

padrdo de revestimento asfaltico estabelecido nas especificacdes técnicas.

7.2. A memédria de calculo foi construida com base em levantamento quantitativo detalhado
dos servicos e insumos necessarios a execucdo da obra, apoiando-se nas plantas, perfis
longitudinais, sec¢Oes transversais tipicas, memorial descritivo, planilha orcamentaria
analitica, planilha sintética, demonstrativo do BDI, cronograma fisico-financeiro e demais
composicles de custo unitdrio. Todos esses documentos foram consolidados com base nos
dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI), do
Sistema de Custos Rodovidrios (SICRO), em composicGes proprias e em cotacles diretas,

conforme indicado nas pecas técnicas do processo.

7.3. A extensdo do trecho a ser pavimentado é de 472,72 metros lineares, com pista de

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

rolamento de 7,00 metros de largura, resultando em aproximadamente 3.309,09 m? de area
pavimentada, incluindo também a execucdo de servicos de sub-base, base, imprimacao,
revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), além da implantacdo de

meio-fio, sarjeta e dispositivos de drenagem superficial.

7.4. As quantidades previstas estdao compativeis com a realidade topografica e a capacidade
de suporte do solo local, ndao havendo necessidade de grandes volumes de terraplenagem,
obras de arte corrente ou desapropriagdes, o que contribui para a racionalizagdo da logistica
de execucdo, minimizacdao de impactos ao entorno e maior previsibilidade no cronograma.
Todos os documentos técnicos de apoio encontram-se organizados e disponiveis nos autos

para fins de fiscalizacao, instrugdo contratual e controle externo.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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MACRO- )
Item DESCRICAO % do total | Valor (RS)
SERVICOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
SERVICOS GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1 0,49% 4,798,04

PRELIMINARES | MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACRO DE  PAVIMENTACAO.
AF_10/2018

ADMINISTRACAO B
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 4,41% | 43.432,92
DA OBRA

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM  CAMINHAO
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BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM  REVESTIMENTO
3 | PAVIMENTACAO | PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). | 95,10% |935.848,61
AF_07/2020

REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE  ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
- CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM  CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM  REVESTIMENTO
PRIMARIO  (UNIDADE:  M3XKM).
AF_07/2020

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE
PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO)
BRITA - 50%-50%, MISTURA EM
PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E

B

©
N
(=}
S
©
<
N
(=}
£
(3]
5
o
[
Z
w
=
2
Q
o}
o
w
o
o
<L
O
<
N
=z
o
19
[a)]
<
o
w
o
<
o
o]
[a]
<
P4
w
o
@
o]
Q
O
vy
w
=
o
o
w
[a)
<
[a)]
z
o
[
<
1
L
O
<
o
<

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?
- CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM  CAMINHAO

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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URBANA EM  REVESTIMENTO
PRIMARIO  (UNIDADE:  M3XKM).
AF_07/2020

IMPRIMACAO COM ASFALTO
DILUIDO

PINTURA DE LIGAGAO

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3
(UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM  CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA  EM  REVESTIMENTO
PRIMARIO  (UNIDADE:  TXKM).
AF_07/2020

B

©
N
(=}
S
©
<
N
(=}
£
(3]
5
o
[
Z
w
=
2
Q
o}
o
w
o
o
<L
O
<
N
=z
o
19
[a)]
<
o
w
o
<
o
o]
[a]
<
P4
w
o
@
o]
Q
O
vy
w
=
o
o
w
[a)
<
[a)]
z
o
[
<
1
L
O
<
o
<

AQUISICAO DE CM 30

FORNECIMENTO .
4 AQUISICAO DE RR2C 23,21% | 228.432,76
DE INSUMOS

AQUISICAO DE CAP 50/70

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. A estimativa do valor da contratacdo para a obra de pavimentacdo do Ramal do Abacate

da Pedreira — Lote 1, no municipio de Macapa/AP, foi elaborada com base em critérios

técnicos, legais e metodoldgicos definidos na Lei n2? 14.133/2021, sendo considerada etapa

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

indispensavel do planejamento da contratacao.
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8.1.1. DOCUMENTOS QUE DAO SUPORTE A ESTIMATIVA:
8.1.1.1. A estimativa encontra-se documentada por meio de:

a) Planilha Or¢camentaria Analitica e Sintética, contendo a discriminacdo de todos os

servigos, insumos e custos diretos e indiretos;
b) Composicao de Precos Unitdrios baseada em fontes oficiais e composicdes proprias;
c) Planilha Multipla Caixa, compativel com o modelo exigido por programas federais;
d) Memodria de Calculo dos quantitativos fisicos e financeiros;
e) Cronograma Fisico-Financeiro, dimensionando a execucdo em 3 meses;
fy Demonstrativo de BDI, aplicado conforme a natureza dos custos;
g) Propostas Técnicas e Pesquisa de Precos, com cotacdes diretas de mercado;

h) Referéncias de Pregos Oficiais: SINAPI (03/2025), SICRO3 (01/2025) e composi¢des

préprias compativeis com as caracteristicas locais da execucao.
8.1.2. CRITERIOS DE COMPOSICAO DO VALOR ESTIMADO:

8.1.2.1. O valor estimado da contratacdo foi calculado com base na quantificacdo precisa

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

dos servicos a serem executados e aplicacdo dos respectivos precos unitarios referenciais,

conforme demonstrado a seguir:
a) Extensdo total da via: 472,72 metros lineares;
b) Area pavimentada: 3.309,09 m?;
¢) Pavimentacdo com CBUQ: espessura de 5 cm;
d) Base e sub-base com 15 cm cada, compactadas com solo britado e estabilizado.

8.1.2.2. Os pregos unitarios utilizados refletem a média dos valores obtidos junto as fontes

oficiais e cota¢cdes de mercado, com base em critérios de aceitabilidade e economicidade.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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8.1.3.1. A composigao de custos incluiu a aplicagdao de dois BDI distintos:

a) BDI | — 21,79%, aplicado sobre os custos de mao de obra e servigos, com base na

natureza da obra (pavimentacdo e recapeamento de vias);

b) BDI Il = 16,77%, aplicado sobre fornecimento de insumos e materiais, com aquisicao

indireta vinculada a contratacdo da obra;

c) Ambos os BDI foram calculados em regime nao desonerado, ou seja, considerando a
manutencdo da aliquota de 20% de contribuicdo previdencidria sobre a folha de pagamento,

conforme legislacdo vigente.
8.1.4. VALOR TOTAL ESTIMADO:

8.1.4.1. A partir da aplicacdo das premissas acima e das quantidades levantadas, o valor

total estimado da contratacdo é de RS 984.079,57 (novecentos e oitenta e quatro mil,

setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), com base de calculo em maio de 2025.

8.1.4.2. O custo médio da obra corresponde a RS 2.081,70 por metro linear pavimentado,
valor que se encontra compativel com pardmetros nacionais e regionais para obras de
caracteristicas semelhantes, considerando o contexto geografico, logistico e técnico da

regido onde se insere o objeto.

9. CLASSIFICACAO DA OBRA

9.1. A Lei n? 14.133/2021 define, em seu art. 62, inciso Xll, o conceito de obra como “toda
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atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica intervengdao no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico
de ag¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imével”. Apesar dessa definicao
abrangente, a norma ndo distingue expressamente o que caracteriza uma obra como

comum ou especial, o que impde a Administracao Publica a responsabilidade de realizar esse

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

enguadramento com base em critérios técnicos fundamentados durante a fase de
planejamento.
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9.2. A Nota Técnica IBR 001/2021 reconhece essa lacuna normativa e propde critérios
interpretativos que permitem a Administracao classificar determinada obra como comum,
especialmente quando forem observadas caracteristicas de padronizacdo dos métodos
construtivos, uso de materiais amplamente disponiveis no mercado e dominio tecnoldgico
consolidado. Segundo o IBRAOP, uma obra comum de engenharia é aquela que possui baixo
grau de incerteza técnica, apresenta riscos moderados, e cuja execu¢do é rotineiramente
observada na pratica da Administracdo Publica, com base em solucdes correntes e manuais

técnicos reconhecidos.

9.3. No caso da pavimentacdo do Ramal do Abacate da Pedreira, verifica-se que a
intervencdo compreende a execucdo de pavimento asfdltico do tipo CBUQ, drenagem
superficial com meio-fio e sarjeta, e servicos complementares de regularizacdo de
plataforma viaria em darea rural, todos detalhados em projeto basico e nas pecas técnicas
constantes nos autos. Os servigcos previstos seguem composicdes amplamente difundidas
em sistemas oficiais como SINAPI e SICRO, e utilizam equipamentos, insumos e mdo de obra
disponiveis regionalmente, o que denota o grau elevado de padronizacdo e previsibilidade

técnica da obra.

9.4. Ademais, a execucdo da obra ndo exige solucdes tecnoldgicas singulares, tampouco
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envolve inovacdo de processo ou aplicacdo de métodos ndao usuais no setor de obras
rodovidrias de pequeno porte. O tracado da via, a geometria do projeto e os critérios de
dimensionamento estrutural do pavimento seguem normas técnicas regulares, ndo havendo
necessidade de dispositivos especiais, estruturas complexas ou infraestrutura de suporte
avancada. Todos os elementos da concepg¢do técnica foram definidos com base em
levantamentos convencionais, topografia bdsica, sondagens e ensaios geotécnicos
padronizados, que permitiram o desenvolvimento de um escopo de engenharia tipico e

amplamente replicavel.

9.5. Diante de todo o exposto, e em consonancia com os entendimentos firmados pelo
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IBRAOP na Nota Técnica IBR 001/2021, a pavimenta¢do do Ramal do Abacate da Pedreira

89 GOVERNO DO ESTADO

CACACACA - :
° ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTE




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

configura-se como uma OBRA COMUM DE ENGENHARIA. Essa classificagao é juridicamente
admissivel a luz da Lei n2 14.133/2021 e tecnicamente justificada com base nos Estudos
Técnicos Preliminares (ETP) que instruem o presente processo. Assim, ndo se impde a
Administracdo Publica a exigéncia de procedimentos excepcionais em termos de
modalidade, regime de execucdo, critérios de julgamento ou qualificacdo técnica, devendo
prevalecer os principios da proporcionalidade, economicidade, motivacdo e eficiéncia que

orientam as contratacdes publicas.

10. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

10.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o

recebimento dos servicos ocorrera nas condi¢des a seguir especificadas:

10.1.1. A CONTRATADA devera proceder a CONTRATANTE, a devida comunicagao por

escrito sobre conclusdo da obra.

10.1.2. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicagdo por
escrito da conclusdo da obra por parte da CONTRATADA, emitird o respectivo Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério, assinado pelas partes, que serd emitido pelos

Fiscais Designados, contendo o seguinte:

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

10.1.2.1. O Fiscal examinard o trabalho executado pela CONTRATADA,
verificando o fiel cumprimento das leis, das cldusulas do Contrato e seus Anexos,
Especificacbes Técnicas e fard constar do Termo de Recebimento Provisério todas as
deficiéncias encontradas, que a CONTRATADA devera sanar em prazo determinado pelo

Fiscal, observando o disposto no art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/2021;

10.1.2.2. Na primeira etapa, apos a conclusao da obra e solicitagao oficial da
CONTRATADA a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco” , para registrar anomalias

construtivas aparentes;

10.1.2.3. Apds a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Provisério, bem como estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

10.1.2.4. Na segunda etapa, apds a conclusao das corre¢des, complementagdes
e nova solicitacdo oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela

Fiscalizagdo, entdo sera realizado o Recebimento Provisorio;

10.1.2.5. Concluida a execuc¢do dos servicos, sera realizado o Recebimento
Provisério do objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme
previsto no art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei no 14.133/21, mediante Termo Detalhado,

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

10.1.3. A Fiscalizagao deverd recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto houver

pendéncias.

10.1.4. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequacao do objeto aos
termos contratuais, a Fiscalizacdo emitird em prazo de até 90 (noventa) dias
consecutivos, contados da comunicagcdo por escrito da conclusdo dos servicos pela

CONTRATADA, Termo de Recebimento Definitivo do objeto, a ser assinado pelas partes.

10.1.5. O Recebimento Definitivo serd efetuado pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE,

mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
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observacdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento
Provisorio, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o

disposto no art. 140, inciso |, alinea “b” da Lei no 14.133/21.

10.1.6.0 Recebimento Definitivo somente serd efetuado pela CONTRATANTE apds a
comprovacdao pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato, bem como, das correcdes de
eventuais problemas nas intervencdes que ndo poderem ser detectadas durante a vistoria,

para isso o prazo sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento provisério.

10.1.7.0 recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em

conformidade com o Art. 140, § 20, da Lei no 14.133/21.

11. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. Prazo de Execugdo: O prazo total para a execugao da obra é de 90 (noventa) dias,
contado a partir da emissao da ordem de servico, apds a assinatura do contrato. Esse prazo
compreende todas as fases de implantacdo da pavimentacdo asfaltica, incluindo
mobilizacdo, execucdo dos servicos de drenagem superficial, regularizacdo da plataforma,

aplicacdo de revestimento e acabamentos técnicos conforme cronograma fisico-financeiro.

11.2. Prazo de Vigéncia do Contrato: A vigéncia do contrato serd de 270 (duzentos e
setenta) dias, abrangendo o periodo destinado a execucdo da obra e 180 (cento e oitenta)
dias adicionais para agdes corretivas, ajustes técnicos, emissdo de relatérios finais e demais
providéncias administrativas necessdrias a conclusdo contratual e a entrega definitiva do

objeto.

12. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. Nos termos do art. 115 da Lei n.2 14.133/21, serd designado representante para
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acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas ao fornecimento e determinando o que for necessario a

regularizacdo de falhas ou defeitos observados;

12.2. A gestdo do contrato sera conduzida de forma ativa e participativa pela Secretaria de
Infraestrutura — SEINF, por meio de sua equipe designada para acompanhar e fiscalizar a

execuc¢ao do objeto;

12.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do agente publico
designado pela Administracdo deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil

para a ado¢ao das medidas convenientes;

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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12.4. O agente publico responsavel pela fiscalizacdo anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, podendo ser auxiliado pelos 6rgdos de

assessoramento juridico e de controle interno da Administragao;

12.5. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade

como art. 121, § 12 da Lei n.2 14.133/21;

12.6. Durante o periodo de fornecimento do objeto, a empresa poderd manter preposto,

aceito pela Administragdo contratante, para representa-la sempre que for necessario;

12.7. A Contratante poderd, a qualguer momento, solicitar informag¢des complementares,
esclarecimentos e documentos adicionais a Contratada, visando a comprovacdo do

cumprimento das obrigacdes contratuais;

12.8. A Contratante reserva-se o direito de realizar visitas técnicas ao local onde estdo sendo

prestados os servicos, a fim de verificar in loco o desenvolvimento das atividades e a

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

adequacdo as especificacdes contratadas;

12.9. As decisGes do Fiscal do Contrato serdo formalizadas em documentos proprios, tais
como atas de reunido, relatérios de fiscalizacdo e comunicagdes oficiais, os quais terdo valor

juridico para fins de comprovacdo das acdes de acompanhamento e fiscalizagdo realizadas;

12.10. A Contratada deverd prestar ao Fiscal do Contrato todos os esclarecimentos
solicitados e acatar as orientacdes e determina¢cdes emitidas, com a devida diligéncia e

prontidado.

13. CRITERIOS DE MEDICAO

13.1. A medicdo dos servicos sera realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio dos seus

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base as Especificacdes,

os Projetos e o Cronograma Fisico-Financeiro.

13.2. N&o havendo servicos a medir sobre a execucdo da obra , em conformidade com o

cronograma fisico-financeiro, serd procedida a Medigao Parcial de saldo “zero”.

13.3. Apéds a realizacdo das medicdes, serdo emitidos “Boletins de Medicao dos Servicos”,
em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o
qual ficard com uma das vias. Juntamente com a planilha de medicdo, a CONTRATADA
devera apresentar memoria de calculo, relatdrio fotografico e cronograma atualizado, caso

tenha havido algum atraso no curso da obra.

13.4. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo da

CONTRATANTE.

13.5. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem O6nus para o CONTRATANTE.

13.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos

executados em desacordo com o CONTRATO.

13.7. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos
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contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizacdo, a qualquer hora, e em

toda a area abrangida pelo servico, por pessoas devidamente credenciadas.

13.8. As medicGes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medi¢dao, contendo: a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medicdo, assim
como meméoria de calculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de execugao do

servico demonstrando o andamento da execucdo da obra

13.9. A vistoria a ser realizada na obra tera por objetivo : a avaliagao da qualidade e do
andamento dos servicos prestados; a medicdo dos servicos executados para efeito de

faturamento; e a recepcdo de servicos concluidos, especialmente; ao final da obra.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

13.10. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsavel Técnico indicado pela

94 GOVERNO DO ESTADO

. P
CACACACA - J Ko
[ [ [ [ @ [ ] TRABALHANDO PELO AMAPA INTE




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

CONTRATADA.

13.11. A realizagdo das vistorias devera ser registrada no didrio da obra, e as anotagdes da
fiscalizacdo no mesmo terdo validade de comunicacdo escrita, devendo ser rubricadas pelos

representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e CONTRATADO).

13.12. A CONTRATANTE se fara presente no local de execuc¢do da obra por meio de seu  (s)

Fiscal(is) Designados;

13.13. A acdo ou omissdo, total ou parcial , da fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da

integral responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados.

13.14. A quantidade de medi¢Ges previstas, bem como seu valor, deverd obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pela
CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medi¢Oes adicionais, ou seja, realizado medi¢des
com valores inferiores ao previsto no cronograma fisico -financeiro, a EMPRESA se
responsabilizard por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF , isentando o
Estado de tal oneracdo e condicionando a aprovagdo das respectivas medicdes a

comprovacao de pagamento das taxas incidentes;

13.15. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
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medicdo a PRIMEIRA medicdo contratual. Esta medicdo sera realizada imediatamente apds o
inicio de obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
de movimentacao financeira do contrato de repasse junto a CEF , tendo esta estipulado data

limite para tal.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal de Servicos ou Fatura, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apds a

realizacdo das entregas.
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14.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de servigos ou fatura no momento

em que o 6rgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

14.3. A Nota Fiscal de Servicos ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgdao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 Lei n?

14.133/2021.

14.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal de Servicos ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da

regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

14.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos

sitios eletronicos oficiais para verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas
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no edital.

14.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada
pagamento, a Administracdo devera realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem

como ocorréncias impeditivas indiretas.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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14.8. Ndao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.

14.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

14.10. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize

sua situagao de habilitagao.

14.11. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da

contratante.

14.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
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aplicavel.

14.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.14. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao

se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizaco financeira;
| = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);
EM = Encargos moratérios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

15. DA ALTERAGCAO E MANUTENGAO CONTRATUAL

15.1. O contrato poderad ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela
CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da Lei Federal n2
14.133/21.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

15.2. Nas alteragBes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de

edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal

n? 14.133/21 ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagdo.

15.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratacBes de obras e

servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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global de referéncia ndao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de

aditamentos que modifiquem a planilha orgamentdria.

15.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a CONTRATANTE deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro

inicial do contrato, o que configurard drea econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.6. Para fazer jus ao reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATADA devera solicitar
atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composicdo de precos
e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificara a compatibilidade
com os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentario-financeira, emitindo

manifestacdo técnica quanto a aceitabilidade da atualiza¢do de preco requerida;

15.7. A extincdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo

indenizatorio.

15.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverd ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

disposto na Lei Federal n2 14.133/21.

15.9. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com

comprovada repercussado sobre os pregos contratados.

15.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por

simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

I. variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos

previstos no préprio contrato;

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Il. atualizacdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢des

de pagamento previstas no contrato;
[1l. alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;
IV.empenho de dotagdes orcamentarias.

15.11. O prego inicialmente estabelecido no contrato nao sofrera REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo do Orgcamento Estimado. Transcorrido
este periodo, caso o atraso do servico ndo seja atribuido a empresa CONTRATADA, o valor
Contratado podera sofre variacdo com base no indice Nacional de Custo da Construcdo do
Mercado-INCCM, independentemente da solicitagdo da CONTRATADA, aplicando-se a

seguinte férmula:
Pn=1In/lo x Po
Onde:
Pn = valor de reajuste
Po = preco inicial dos servicos a ser reajustado a do Orcamento Estimado.

lo = indice Nacional Construgao Civil — INCC, publicado FGV, Més da data da Proposta Inicial.
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15.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.13. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a

diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

15.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de cdlculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.15. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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15.17. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor;

15.18. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

16. POSSIBILIDADE DE PRORROGAGCAO DO CONTRATO

16.1. O prazo de vigéncia do contrato poderd ser prorrogado, desde que de forma
justificada, nos termos do disposto no art. 62, inciso XVII, da Lei n? 14.133/2021, pelo

periodo necessario a conclusdao do objeto contratado, observando-se os seguintes critérios:

I. A necessidade de prorrogacdo devera ser previamente fundamentada em relatério
técnico emitido pela fiscalizacdo do contrato ou pela unidade competente, detalhando as

razdes que impedem a conclusdo no prazo inicialmente estipulado;

Il. A prorrogacdo serd formalizada mediante termo aditivo, devendo conter o novo prazo

ajustado para o cumprimento integral das obrigacdes contratuais.
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16.2. Antes de formalizar a prorrogacdo, a Administracdo deverd, obrigatoriamente:

I. Verificar a regularidade fiscal do contratado, mediante a apresentacdo das certidoes

fiscais atualizadas;

II. Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro

Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

[ll. Emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos

trabalhistas, anexando-as ao processo administrativo do contrato;

IV. Certificar-se de que o contratado mantém as condicGes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas no momento da contratagao.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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16.3. Todas as diligéncias mencionadas no item acima deverdo ser documentadas e
arquivadas no processo administrativo correspondente, como condi¢do indispensavel para a

formalizacdo do termo aditivo de prorrogacdo contratual.

17. CONTROLE E FISCALIZACAO

17.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.2 14.133/21, a execug¢do do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72
desta referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros

para assisti-los e subsidiad-los com informacgdes pertinentes a essa atribuicdo;

17.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizacdo das

faltas ou dos defeitos observados.

17.3. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adoc¢do
das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que

ultrapasse sua competéncia.

17.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de

B

©
N
(=}
S
©
<
N
(=}
£
(3]
5
o
[
Z
w
=
2
Q
o}
o
w
o
o
<L
O
<
N
=z
o
19
[a)]
<
o
w
o
<
o
o]
[a]
<
P4
w
o
@
o]
Q
O
vy
w
=
o
o
w
[a)
<
[a)]
z
o
[
<
1
L
O
<
o
<

controle interno da Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidid-lo com

informacgdes relevantes para prevenir riscos na execug¢do contratual;

17.5. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao

implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos;

17.6. Durante o periodo de execucdo do objeto, a Contratada podera manter preposto,
aceito pela Administracdo contratante, para apresenta-la sempre que for necessario,

conforme Art. 118 da Lei n.2 14.133/21.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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17.7. A EMPRESA devera manter um responsavel técnico pela da obra, no local de sua
execuc¢ao, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado

pelo Fiscal da SEINF/AP.

17.8. A EMPRESA deverd manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacOes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das vistorias

técnicas.

17.9. A EMPRESA podera exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis

com o exercicio das fungbes que lhe forem atribuidas.

17.10. O(s) Fiscal(is) Designado pela SEINF/AP terda como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicao e
pedir que se refaca os servicos em desacordo com as especificacGes técnicas e Projetos

de Arquitetura e Engenharia.

17.11. O(s) Fiscal(is) observara(do) se a execucdo da obra estd de acordo com os
projetos, planilhas de custos, especificacdes técnicas e normas da ABNT, assim como

posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias
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Concessionarias de dgua, energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

17.12. As duvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificacdes e planilhas
orcamentdrias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is)

Designados.

17.13. O(s) Fiscal(is) devera(ao) verificar se estdao sendo colocados a disposicdo dos
trabalhos as instalagdes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e

sucessivo contrato de execucdo da obra.

17.14. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢dao da obra, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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17.15. Receber a documentacdo final do projeto, verificando o atendimento aos
comentdrios efetuados e a apresentacdao de todos os documentos previstos, como
desenhos, especificacbes, memoriais de cdalculo, descritivos e justificativos, em

conformidade com o plano de elaboragdo do projeto.

17.16. Aprovar ou devolver para correcdes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto

como construido (as built).

17.17. A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos
trabalhos ndo poderd ser invocada para eximir a EMPRESA da responsabilidade pela

execucao da obra.

18. DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

18.1. A empresa contratada serd responsdvel pela gestdo, manejo e destinacdo final
ambientalmente adequada de todos os residuos sélidos gerados durante a execucdo da

obra, em conformidade com:
I. CONAMA n2 307/2002 e outras Normas Federais Normativas;

Il. Legislacdo municipal vigente sobre o meio ambiente;
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lll. Normas técnicas especificas relacionadas ao manejo de residuos sdlidos.

18.2. A gestdo dos residuos deverd atender as diretrizes de ndo gerag¢do prioritaria e,
secundariamente, a redugdo, reutilizagdo, reciclagem e destinagdo final adequada,
conforme o Art. 42 da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, complementada pelas instrugdes

municipais especificas.

18.3. A contratada deverd consultar e observar rigorosamente as normas ambientais
municipais que regem o manejo, transporte e destinacdo de residuos sélidos no municipio

do objeto contratado.

18.4. Os residuos gerados serao classificados conforme o Art. 32 da Resolugao CONAMA n?@

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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I. Classe A: Residuos reutilizdveis ou recicldveis como agregados, incluindo solos de

terraplanagem, componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas), argamassa e concreto.

Il. Classe B: Residuos reciclaveis, como plasticos, papel/papeldo, metais, vidros e

madeiras.

lll. Classe C: Residuos que ndo possuem tecnologias economicamente vidveis para

reciclagem, como produtos de gesso.

IV. Classe D: Residuos perigosos, como tintas, solventes e 6leos, ou residuos

contaminados provenientes de demolicdes e reformas.

18.5. A segregacao dos residuos no canteiro de obras deverd ser feita em dreas adequadas e

sinalizadas, atendendo as instrucdes municipais para manejo e armazenamento temporario.

18.6. A destinacdo final serd realizada conforme o Art. 10 da Resolucgdo CONAMA n?@

307/2002 e as diretrizes provisdrias especificas:

I. Classe A: Reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados para

aterros especificos para residuos da construcdo civil autorizados pela legislagdo municipal;

II. Classe B: Reutilizados, reciclados ou enviados para areas de armazenamento

B

©
N
(=}
S
©
<
N
(=}
£
(3]
5
o
[
Z
w
=
2
Q
o}
o
w
o
o
<L
O
<
N
=z
o
19
[a)]
<
o
w
o
<
o
o]
[a]
<
P4
w
o
@
o]
Q
O
vy
w
=
o
o
w
[a)
<
[a)]
z
o
[
<
1
L
O
<
o
<

temporidrio licenciadas;

lll. Classe C: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas

técnicas aplicaveis, em conformidade com a legislagdo municipal;

IV. Classe D: Armazenados, transportados e destinados de acordo com as normas
técnicas especificas e a legislagdo municipal, com prioridade para tratamentos que

minimizem os riscos ao meio ambiente e a saude publica.

18.7. E proibido o descarte de residuos em &reas de "bota-fora", encostas, corpos d'dgua,

lotes vagos ou dreas protegidas.

18.8. A contratada deverd elaborar relatdrios periddicos sobre a gestdo de residuos sélidos,

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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I. Quantidade e tipo de residuos gerados, segregados por classe;

II. Comprovagdes de transporte e destino final, incluindo documentos emitidos pelas

areas autorizadas municipais;
lll. Medidas mitigadoras preventivas durante o manejo dos residuos.

18.9. Os relatdrios serdo apresentados a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF) e as

autoridades ambientais municipais competentes.

18.10. O descumprimento das obrigacdes relativas ao manejo de residuos sélidos expostos

sera contratado a:

I. Penalidades previstas neste Projeto Basico por ndo cumprimento ou cumprimento

irregular das normas editalicias;
Il. Exigéncia de medidas corretivas ou compensatérias a serem determinadas pela
fiscalizacao.

18.11. Sempre que possivel, a contratacdo deverd priorizar a destinacdo de residuos
recicladveis a cooperativas ou organizacdes locais, promovendo a inclusdo social e a

economia circular.
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18.12. O uso de praticas construtivas que reduzam a geracdo de residuos e o impacto

ambiental serd incentivado, com énfase na utilizacdo de materiais locais e sustentdveis.

19. MITIGACAO, COMPENSAGCAO AMBIENTAL E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

19.1. A empresa contratada sera responsavel por adotar todas as medidas de mitigacdo e
compensacdo ambiental determinadas no processo de licenciamento ambiental, de acordo
com as normas federais, estaduais e municipais, bem como os requisitos estabelecidos pela

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA/AP).

19.2. O cumprimento das condicionantes ambientais serd acompanhado pela fiscalizacao da

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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19.3. A empresa contratada deverd utilizar os estudos preliminares disponibilizados pela
SEINF para protocolar o requerimento de licenciamento ambiental junto a Secretaria de

Meio Ambiente (SEMA/AP), conforme a necessidade de:
I. Licenga Prévia (LP);
Il. Licenca de Instalacdo (LI);
lll. Licenga de Operacgdo (LO); ou

IV. Dispensa de Licenciamento Ambiental, conforme definido pela Resolu¢do COEMA/AP

n2 062/2024.

19.4. De acordo com o Art. 19 da Resolucdo COEMA/AP n2 062/2024, ficam dispensadas de
licenciamento ambiental para construcdes e reformas de empreendimentos com area de até

5.000 m?, classificadas como congéneres no Anexo Il da referida Resolugdo.

19.5. A empresa deverd implementar medidas de mitigacdo previstas no licenciamento

ambiental, incluindo, mas ndo se limitando a:

I. Controle de emissdes de emissOes atmosféricas, como poeira e gases;

|. Gestdo adequada de residuos sélidos, conforme normas especificas;

I. Monitoramento de impactos no solo e em corpos hidricos durante a execucdo da

obra;

IV. Medidas para controle de ruidos e vibracdes que podem afetar o ambiente da drea

de construcgao.

19.6. As agbdes mitigadoras deverdao ser documentadas e reportadas periodicamente a

fiscalizacdo da SEINF.

19.7. Caso sejam determinadas medidas de compensacdo ambiental no processo de
licenciamento, a empresa contratada sera responsavel por implementd-las em conformidade

com as condigdes previstas pela SEMA/AP.

19.8. A empresa contratada sera responsavel por:
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I. Apresentar todos os documentos necessdrios para a solicitacdo de licencas

ambientais ou comprovacdo de dispensa de licenciamento;
II. Cumprir os prazos e condicionantes estabelecidos no processo de licenciamento;

lll. Manter registros e comprovacdes das acdes realizadas, para apresentacao as

autoridades competentes.

19.9. Quaisquer alteragdes no escopo da obra que possam impactar o licenciamento

ambiental deverdo ser comunicadas a SEINF imediatamente.

19.10. A contratada serd responsavel por quaisquer danos ambientais causados por acoes

ou omissdes, arcando com os custos de mitigacdo ou compensacado adicional necessdria.

20. PROTECAO DO PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL, ARQUEOLOGICO E IMATERIAL

20.1. O licitante vencedor devera adotar todas as medidas tomadas para garantir a protecao
do patrimonio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial eventualmente impactado pela

execucao da obra.

20.2. A obra a ser realizada, deverd observar rigorosamente as normas de protecdo do

patrimonio cultural previstas na legislagdo federal, estadual e municipal.
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20.3. O licitante vencedor serd responsavel por realizar as notificacdes solicitadas ao
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) ou ao drgdo competente, caso
sejam especificos bens de interesse histérico, cultural ou de destruicdo durante a execugao

do projeto.

20.4. As obrigacbes do contratado deverdo respeitar os seguintes instrumentos legais de

protecdo ao patrimonio cultural:

|. Decreto-Lei n? 25, de 30 de novembro de 1937, que regula o tombamento de bens

culturais;

II. Lei n2 11.483, de 31 de maio de 2007, que dispde sobre a protecdo do patrimdnio

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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[Il. Portaria IPHAN n2 127/2009, que institui a Chancela da Paisagem Cultural.

20.5. O descumprimento das obrigacdes de preservacdo poderda ensejar a aplicagdo de

deliberacGes previstas na legislacdo, incluindo multas e suspensao das atividades.

20.6. Caso sejam encontrados artefatos destruidos ou outros bens de interesse histérico

durante as atividades de construcao, o contratado devera:
I. Suspender imediatamente as atividades na drea impactada;
II. Comunicar ao IPHAN, apresentando um relatdrio detalhado da ocorréncia;

lll. Adotar as medidas de preservacdo e isolamento do local, conforme orientacdo

técnica do IPHAN.

20.7. As atividades na drea afetada somente poderdo ser retomadas apds a liberacao formal

pelas autoridades competentes.

20.8. Caso a obra interfira em dareas reconhecidas por sua relevancia cultural ou

arqueoldgica, o licitante vencedor deverd implementar medidas mitigadoras, como:
I. Monitoramento por profissionais habilitados durante a execucdo da obra;
Il. Registro fotografico e documental dos bens culturais afetados;

lll. Elaboracdo de relatdrios técnicos sobre os impactos e as medidas adotadas,

submetendo-os aos 6rgdos responsaveis.

20.9. Caso o projeto interfira em bens tombados ou listado como patriménio ferrovidrio, o

contratado:
I. Obtenha previamente a anuéncia do IPHAN para quaisquer intervencdes;

Il. Seguir as diretrizes condicionais no Livro do Tombo aplicdvel ou na Lista do

Patrimonio Cultural Ferroviario.

GOVERNO DO ESTADO

5

CACACACA -
° ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTE

109

b

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

20.10. A fiscalizacdo da obra sera realizada em articulacdo com o IPHAN e os d6rgaos locais
de cultura, que poderdo realizar inspe¢Bes técnicas para garantir o cumprimento das

obrigacdes.

20.11. Os relatdrios periédicos sobre o cumprimento das medidas de protecao patrimonial
deverdo ser apresentados pelos contratados a Administracdo e aos 6rgaos competentes,

conforme cronograma previsto no contrato.

21. ACESSIBILIDADE

21.1. A empresa contratada deverd executar a obra em conformidade com as especificacoes
técnicas, o projeto bdsico e os projetos executivos, assegurando a plena aplicacdo das
normas de acessibilidade voltadas a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida,

mesmo em contexto de infraestrutura viaria rural.

21.2. As diretrizes de acessibilidade a serem observadas incluem, mas ndo se limitam, a Lei
n? 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), ao Decreto n? 9.296/2018, que
regulamenta a acessibilidade em edificacdes publicas e espacos urbanos, e a NBR
9050/2020, que trata da acessibilidade em espagos e equipamentos urbanos, inclusive em

calcadas, rampas, faixas de travessia e elementos de sinalizacdo tatil.
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21.3. Os elementos de acessibilidade previstos no projeto executivo — como calgadas com
rota acessivel, rebaixamentos de guia, faixas de travessia sinalizadas, inclinagées
longitudinais e transversais conforme norma — deverdo ser implantados de forma integral

pela contratada.

21.4. Todos os materiais e equipamentos utilizados na execucdo dos dispositivos de
acessibilidade deverdo possuir comprovacdao de qualidade e conformidade com as normas
técnicas brasileiras aplicaveis, em especial com os requisitos dimensionais, de contraste,

resisténcia e desempenho estabelecidos pela ABNT.

21.5. Eventuais alteracGes nos materiais, especificacbes técnicas ou métodos construtivos

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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fiscalizacdo da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF), com justificativa técnica e

comprovacao de equivaléncia funcional.

21.6. Os itens de acessibilidade executados deverdo ser submetidos a verificacdo pela
equipe técnica de fiscalizagdo, que avaliard sua conformidade com os projetos e com a

legislagdo vigente, podendo realizar medigdes, ensaios de campo e inspegdes visuais.

21.7. Caso sejam detectadas ndo conformidades nos elementos de acessibilidade
implantados, a contratada sera formalmente notificada e deverd proceder com as correces

necessarias sem onus adicional a Administracdo Publica.

21.8. A contratada devera capacitar a equipe técnica de campo e o corpo de execugao da
obra quanto aos aspectos normativos da acessibilidade, de modo a assegurar a correta

interpretacdo das plantas e a implantacao fiel dos elementos projetados.

21.9. A Administracdo ndo aceitard, em hipétese alguma, a entrega parcial ou definitiva da
obra caso os dispositivos de acessibilidade ndo estejam em perfeita conformidade com o
projeto executivo e com as normas técnicas vigentes, ficando a contratada sujeita as

penalidades contratuais cabiveis.

22. OBRIGACOES

22.1. DA CONTRATADA
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22.1.1. Providenciar, as suas exclusivas custas, todas as coépias, plotagens (Quando
necessario) e midias dos documentos e estudos produzidos para atendimento ao objeto do

contrato e que devam ser submetidos a FISCALIZACAO, para sua andlise ou para aprovacao;

22.1.2.Responder, por meio de comunicacdo previamente estabelecido, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao

Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

22.1.3. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas Anotacdes de Responsabilidade
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Técnica— ART s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n? 6.496/77 e Lei

12.378/2010.

22.1.4. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgao e, se necessdrio, o alvara

de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor;

22.1.5. Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pela

CONTRATANTE da obra e demais servicos adicionais.

22.1.6. Manter no local da obra, funciondrios e equipamentos em numero, qualificacdo e

especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

22.1.7. Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes
ao objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente e dos

orgdos de controle interno e externo.

22.1.8.Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo, em até cinco dias ap6s o inicio dos trabalhos, o
plano de execucdo e o cronograma detalhado da obra e demais servicos adicionais,

elaborados em conformidade com o cronograma do fisico-financeiro e técnicas adequadas
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de planejamento, bem como eventuais ajustes;

22.1.9. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e

equipamentos a serem aplicados na obra objeto do contrato;

22.1.10. Realizar, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos

materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
22.1.11. Dever3d, sempre gue necessario, comunicar-se formalmente com a CONTRATANTE;

22.1.12. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal,

dos equipamentos, veiculos, insumos e demais materiais e equipamentos até o local de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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22.1.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, instalagdes elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por aqueles
que vier causar a CONTRATANTE e a terceiros , existentes no local ou decorrentes da

execuc¢do da Obra.

22.1.14. Colocar tantas frentes de servico, quantas forem necessarias, mediante anuéncia
prévia da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita execu¢do dos servigos e

fornecimentos no prazo contratual.

22.1.15. Disponibilizar, quantos forem necessarios, os equipamentos e materiais necessarios

para o atingimento do objeto da presente contratacao.

22.1.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mado-de-obra, sem qualquer

vinculagdo empregaticia com a CONTRATANTE.

22.1.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo

tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro dos servicos contratados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local de execuc¢do da obra.
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22.1.18. Deverd comunicar toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto. Detalhes e
especificacdes diversas sé serdo admitidos com a previa autorizacdo do Fiscal Designado
pela CONTRATANTE, e o devido registro no “DIARIO DE OBRA” a ser assinado pelo

responsavel técnico da obra.

22.1.19. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
logo apds o registro no Didrio de Obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses
servicos. E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de todos os danos e
avariais causadas aos servicos ja realizados e/ou a terceiros provocados pela execucdo da

obra.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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22.1.20. S30 de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilancia dos

materiais necessarios a execuc¢do da obra e ainda nao entregues a CONTRATANTE.

22.1.21. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e apresentar os

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administracao.
22.1.22. Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado.

22.1.23. Assegurar a CONTRAT ANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais
gue ndo estejam de acordo com as condi¢Oes estabelecidas neste Projeto Basico, ficando
certo que, em nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizacdo a exime das responsabilidades

pactuadas.

22.1.24. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as areas e dependéncias

do local de execuc¢do da obra;

22.1.25. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedéncia dos

materiais fornecidos.

22.1.26. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

obrigacGes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacGes a que esta obrigada ,
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exceto quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se as seguintes regras:

I.No caso de subcontratacdo , devera ficar demonstrado através de documentos que
esta somente abrangera etapas dos servicos até 30 % (trinta por cento), ficando claro que a

subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada;

Il. A contratada executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que
trata este Projeto Bdsico, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de

todos os servicos contratados.

lll. Os servicos subcontratados deverao, preferencialmente, ser executados por ME ou

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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22.1.27. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Administragdo ou
a terceiros em razdo de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
guando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto,

independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

22.1.28. Comunicar a Administracdo qualquer anormalidade de carater urgente referente ao

fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

22.1.29. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigacdes

assumidas, e as condi¢oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacao.

22.1.30. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados ou em conexdao com ele, ainda que acontecido em dependéncia

da execucgdo da Obra.

22.1.31. Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como, equipamentos,

ferramentas e instrumentos adequados para a boa execucdo obra.

22.1.32. Assumir, também, todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou

penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevencao,
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conexao ou continéncia.

22.1.33. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

Contratacao.

22.1.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na
condi¢cdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administra¢a o
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto do contrato , razdo pela qual a CONTRATADA

renuncia a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.
22.1.35. Durante a execucdo da Obra, cabera ainda a CONTRATADA, as seguintes medidas:

I. Instalar e manter no local onde serd executado os servicos 1 (uma) placa de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Responsavel Técnico pelo servico com a respectiva ART/RRT, n? do Contrato e Contratante

(GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA).
Il. A placa de identificacdo do servico deve ser no padrdo definido pela CONTRATANTE.

[ll. Manter no local do servigo um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacdes
diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra e todas
as informacgdes pertinentes, como também reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugcdo por uma das partes. Este didrio,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em

poder da CONTRATANTE apds a conclusdo da obra.

IV. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a

salubridade e a segurancga no canteiro de obra;

V. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas, outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao

da execucdo da obra;

VI. Fazer com que os componentes da equipe de mao exercam as suas atividades,

fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
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em observancia a legislacdo pertinente.
22.1.36. Devera atender as seguintes normas e praticas complementares:
I. Projetos, Normas Complementares e demais EspecificacGes Técnicas;

Il. Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE;

lll. Instrugdes e resolu¢des dos orgaos do sistema CREA-CONFEA ou Normas técnicas da
ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de

qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca do contrato, regulado pelas instrucdes

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

constantes no Projeto Basico e Executivo e seu(s) anexo(s).
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22.1.37. Cumprir outras obrigacdes previstas no Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°

8.078/90) que sejam compativeis com regime de direito publico.

22.1.38. Manter preposto ou Responsavel Técnico a servico da contratada para que fique
encarregado de inserir todas as informagdes relativas do andamento da obra (memdria de
calculo, relatério fotografico da obra, cronograma fisico-financeiro atualizado, condicdes
especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais,
fiscalizacdes ocorridas e suas observacdes, anotacdes técnicas, dentre outros) na plataforma

OBRAS.GOV.
22.2. DA CONTRATANTE

22.2.1. Devera proceder ao pagamento referente as medicdes do objeto contratado , apds a
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatdrios, esteja devidamente
certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de libera¢do do financeiro

pela Secretaria de Estado da Fazenda(SEFAZ-AP) em até 30 (trinta) dias;
22.2.2.Expedir ordem de inicio da execucdo dos servicos;

22.2.3. Fiscalizar a execucdo da obra, de forma que seja assegurada a qualidade dos servicos

e que estes obedecam estritamente ao contrato em seu inteiro teor;
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22.2.4. Assegurar que obra e os servicos a serem realizados obedecam aos procedimentos,

normas e especificacdes técnicas pertinentes e sejam fiéis aos Projetos Basico e Executivo.

22.2.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes exigidas;
22.2.6.Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser

solicitados pela EMPRESA;

22.2.7. Permitir o acesso dos empregados da EMPRESA as dependéncias do local de execucdo

da obra, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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22.2.8. Proporcionar todas as facilidades necessarias para que a EMPRESA possa executar o

objeto do contrato dentro das normas e condic¢Oes estabelecidas;

22.2.9.Comunicar a EMPRESA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

22.2.10. Notificar, por escrito, a EMPRESA, da aplicacdo de multas, da notificacdo de débitos

e da suspencdo da execucdo da obra, quando for requerido tais medidas;

22.2.11. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos Contratuais, multa a EMPRESA dando-
Ihe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a deducdo

da multa de qualquer crédito da EMPRESA;

22.2.12. Designar servidores que figurardo fiscais, conforme dispde a Lei Federal no

14.133/21.

22.2.13. Fiscalizar como lhe aprouver a execucdo da obra, através de Fiscal(is) Designados,

nos termos do art. 7 da Lei Federal no 14.133/21.

22.2.14. O Gestor e o Fiscal técnico do contrato deverdo inserir todas as informacoes
relativas do andamento da obra (memdria de calculo, relatério fotografico da obra,

cronograma fisico-financeiro atualizado, condicdes especiais que afetem o desenvolvimento
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dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizagGes ocorridas e suas observacoes,

anotacOes técnicas, dentre outros) na plataforma OBRAS.GOV.

23. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado

que:
I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao

ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

V. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do

contrato;
VI. praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
VIl. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
VIII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;
IX. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

23.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as

seguintes sanc¢oes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,

sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos I, 1ll, 1V, do item 23.1. acima deste Projeto Bdsico, sempre que ndo se justificar a

imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

lll. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens V, VI, VII, VIII, IX do item 23.1. acima deste Projeto Bésico, bem como
nas alineas Il, lll e IV do item 23.1., que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave

(art. 156, §52, da Lei)
IV. Multa:

a) moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

b) moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo

fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia.
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a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme

dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

c) Compensatdria, para as infragdes descritas nos itens V a IX do item 23.1, de

25% do valor do contrato.

d) Compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucdo total do objeto.

e) Para infracdo descrita no inciso Il do item 23.1, a multa sera de 15% do valor

do contrato.

23.3. A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipétese alguma,

a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a contratante (art. 156, §99)

23.4. Todas as sancbes previstas neste Projeto Basico poderdo ser aplicadas

cumulativamente coma multa (art. 156, §79).

23.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de

15(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157)
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23.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.

156, §89).

23.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento

da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

23.8. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o

contraditério e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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23.9. Na aplica¢do das san¢oes serdo considerados (art. 156, §19):
I. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il. As peculiaridades do caso concreto;
[ll. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV.Os danos que dela provierem para o contratante;

V. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos érgaos de controle.

23.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

23.11. A personalidade juridica do contratado poderda ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

previstos neste Projeto Bdsico ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

anadlise juridica prévia (art. 160).

23.12. O contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder

Executivo Federal. (Art. 161).
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23.13. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

24. DA RESCISAO

24.1. De acordo com o Art. 137 da Lei n? 14.133/21, constituirdo motivos para extingdo do
contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o

contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

24.1.1.Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas

contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;

24.1.2. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada

para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

24.1.3. Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que

restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

24.1.4. Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou

falecimento do contratado;

24.1.5. Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao
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do contrato;

24.1.6. Atraso na obtencdo da licenca ambiental alteracdo substancial do anteprojeto que

dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

24.1.7. Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacao, a desocupacao ou a servidao

administrativa, ou impossibilidade de liberacdao dessas areas;

24.1.8.Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da

entidade contratante;

24.1.9. Nao cumprimento das obriga¢les relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem

como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

Previdéncia Social ou para aprendiz.
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24.2. O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

24.2.1. Supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei

14.133/21;

24.2.2.Suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo

superior a 3 (trés) meses;

24.2.3. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

24.2.4. Atraso superior a 2(dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas de obras, servigos

ou fornecimentos;

24.2.5. Ndo liberacdo pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes

atribuidas pelo contrato a CONTRATANTE relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de

B

©
N
(=}
S
©
<
N
(=}
£
(3]
%
o
[
Z
w
=
2
Q
o}
o
w
o
o
<L
O
<
N
=z
o
19
[a)]
<
o
w
o
<
o
o]
[a]
<
P4
w
o
@
o]
Q
O
vl
w
=
o
o
w
[a)
<
[a)]
z
o
[
<
1
L
O
<
o
<

areas publicas ou a licenciamento ambiental.
24.3. As hipdteses de extingdo observarao as seguintes disposicdes:

24.3.1. Ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

24.3.2. Assegurarao ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacdes assumidas até a normalizagdo da situagdao , admitido o restabelecimento do

financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do n214.133/21.
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24.4. A rescisdo do contrato dar-se-a nas seguintes modalidades:
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|. Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

Il. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité

de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e

lll. Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial. A extingdo determinada por ato unilateral da
CONTRADANTE e a extincdo consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e

fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo;

24.5. Quando a extin¢ao decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o CONTRATADO
sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito

a:
I. Devolucdo da garantia;
Il. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extinc¢do e;
lll. Pagamento do custo da desmobilizac3o.

24.6. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extingdo determinada por ato unilateral
da CONTRATANTE poderd acarretar, sem prejuizo das sancbes previstas nesta Lei, as

seguintes consequéncias:

I. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato proprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacao e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do

pessoal empregados na execug¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;
[ll. Execugdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando

cabivel;
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c) pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;

d) exigéncia da assunc¢do da execug¢do e da conclusao do objeto do contrato pela

seguradora, quando cabivel.

IV. Retencgdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

CONTRATANTE e das multas aplicadas.

25. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

25.1. O contratado serd responsdvel pela solidez, seguranca, integridade estrutural e
qgualidade dos servicos e materiais empregados na execucdao da obra, respondendo por

eventuais vicios ou defeitos que venham a comprometer sua utilizacdo ou funcionalidade.

25.2. O prazo de garantia da obra sera de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento
definitivo da obra, nos termos do art. 123, § 19, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, e do art. 618

do Cédigo Civil Brasileiro.

25.3. Durante o periodo de garantia, o contratado deverd, as suas expensas e dentro do
prazo fixado pela Administracdo Publica, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir

total ou parcialmente os elementos que apresentarem vicios, defeitos ou incorrecées
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resultantes da execucdo da obra, ou do emprego de materiais inadequados ou de ma

gualidade.

25.4. O descumprimento das obrigacdes relativas a garantia acarretard a aplicacdo das
sancbes previstas na legislacdo vigente e no instrumento contratual, sem prejuizo da

execucdo das garantias contratuais prestadas.

25.5. Eventuais prazos de garantia superiores, previstos em normas técnicas especificas para
determinados sistemas construtivos ou instalacdes da edificacao, prevalecerao, conforme a

natureza do elemento construtivo ou do equipamento.

26. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

26.1. DA MODALIDADE DE LICITAGAO

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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26.1.1. A presente licitagdo sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, nos
termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n2 14.133/2021, por se tratar de contratacdo de obra

publica classificada como servico comum de engenharia.

26.1.2. A adog¢do da Concorréncia Eletronica visa garantir a ampla participacdo de
interessados, observada a isonomia entre os licitantes, bem como promover a selecdo da
proposta mais vantajosa para a Administracdo, em estrita conformidade com os principios

da legalidade, eficiéncia, competitividade e economicidade.
26.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

26.2.1. Serd adotado como critério de julgamento das propostas o de MENOR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei n? 14.133/2021, considerando-se o menor

valor total ofertado para execucgao integral do objeto licitado.

26.2.2. A opcdo pelo critério de menor preco global decorre do fato de que o custo total da
obra representa o fator determinante para o sucesso da contratacdo, estando o projeto
executivo, memoriais e demais documentos técnicos devidamente consolidados e

disponiveis para analise das licitantes.

27. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

27.1. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

27.1.1. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DO RAMAL DO
ABACATE DA PEDREIRA EM MACAPA/AP foi viabilizada por meio de recursos alocados por
meio de convénio federal. O valor total do empreendimento, conforme consta na
plataforma Transferegov é no montante no valor global de RS 1.001.500,00 (um milhdo, mil
e quinhentos reais), oriundo de repasse feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional —
MIDR. Esse recurso foi formalizado no Convénio n? 953456/2023/MIDR/CAIXA, que

estabelece as diretrizes para a aplicacdo dos fundos e a fiscalizacdo da execuc¢ao da obra.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

GOVERNO DO ESTADO

126




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

27.2. RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO

27.2.1. A execugao do projeto contara com recursos provenientes de duas principais fontes,

conforme o convénio firmado:
|. RECURSOS DO MIDR/CAIXA: O valor total de RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais).

II. CONTRAPARTIDA DO TESOURO ESTADUAL: O Estado do Amapad contribuird com uma

contrapartida financeira de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

ll. VALOR TOTAL ALOCADO DISPONIVEL: O somatdrio dos valores alocados é de RS

1.001.500,00 (um milhdo, mil e quinhentos reais).
27.3. INFORMACOES COMPLEMENTARES SOBRE A ADEQUACAO ORCAMENTARIA

I. Conforme registros constantes na plataforma Transferegov, a Planilha Orcamentaria
(P.0.) do empreendimento apresenta valor global de RS 1.000.783,95 (um milh3o,

setecentos e oitenta e trés reais e noventa e cinco centavos).

II. De acordo com o Quadro de Composicdo da Sintese do Projeto Aprovado, também

disponivel no Transferegov, a composicao dos recursos esta assim distribuida:

lll. Repasse: RS 999.783,17 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

trés reais e dezessete centavos);
IV. Contrapartida: RS 1.000,78 (mil reais e setenta e oito centavos);

V. Total: RS 1.000.783,95 (um milh3o, setecentos e oitenta e trés reais e noventa e

cinco centavos).

27.3.1. Adicionalmente, registra-se que a planilha orgamentaria apresentada pela empresa,
devidamente assinada e integrante dos autos do processo, contempla o valor global de RS
984.079,57 (novecentos e oitenta e quatro mil, setenta e nove reais e cinquenta e sete

centavos), evidenciando ajuste decorrente da proposta mais vantajosa obtida no certame.

27.4. RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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27.4.1. A execucdo do projeto contard com recursos provenientes de duas principais fontes,

conforme o convénio firmado:

o RECURSOS DO MIDR/CAIXA: O valor total de RS RS 1.000.000,00 (Um milhdo de

reais).

o CONTRAPARTIDA DO TESOURO ESTADUAL: O Estado do Amapa contribuira com

uma contrapartida financeira de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais).

« VALOR TOTAL ALOCADO DISPONIVEL: O somatdrio dos valores alocados é de RS

1.001.500,00(um milhdo e mil quinhentos reais).
27.5. PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E ALOCACAO DE RECURSOS

27.5.1. O planejamento orcamentario foi estruturado de forma a assegurar que os recursos
do convénio sejam alocados de maneira eficiente, atendendo todas as fases e necessidades

da intervencdo.
27.6. COMPATIBILIDADE COM O PLANO ORCAMENTARIO ANUAL

27.7. O projeto encontra-se alinhado ao Plano Orcamentario Anual (POA), respeitando as

limitacGes e previsdes financeiras estabelecidas para o exercicio fiscal em questdo. A

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

adequacdo orcamentaria também leva em consideracdo o Plano Plurianual (PPA).
27.8. CONFORMIDADE LEGAL E FISCAL

27.8.1. O projeto segue as diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
assegurando que todos os recursos sejam utilizados de forma transparente e dentro das
normas legais. A correta alocacao de recursos foi planejada para garantir a sustentabilidade

financeira do projeto, sem comprometer as finangas publicas do estado ou do municipio.
27.9. CADASTRO DO ITEM NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SIGA

27.9.1. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTACAO DO RAMAL DO
ABACATE DA PEDREIRA EM MACAPA/AP esta devidamente cadastrado no Sistema Integrado

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

de Gestdo Administrativa (SIGA), garantindo o registro formal e a padronizacdo da

128 GOVERNO DO ESTADO

CACACACA - o
° ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTE




GOVERNO DO ESTADO < v)
AMEPA

AANAL N .
TRABALHANDOC PELO AMAPA INTEIRO

L]

I °

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

contratacdo. O Catalogo de Materiais e Servicos do SIGA contempla o item especifico que

serd utilizado para a presente contratagdo, conforme descrito abaixo:
¢ CODIGO DO ITEM NO SIGA: 00044454

« DESCRICAO DO ITEM: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTACAO DO RAMAL DO ABACATE DA PEDREIRA EM MACAPA/AP

Elaborado por:

HUGO DE SOUZA BRITO
ASSESSOR DE LICITAGAO - SEINF
ARQUITETO E URBANISTA — CAU N2 A162353-2

Aprovado por:

ODAILSON PICANCO BENJAMIN
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF
DECRETO N¢ 1003 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026
ARQUITETO E URBANISTA — CAU N° A23609-8
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ANEXO IV - ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTIDADES

CONTRATACAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA

PEDREIRA
MACAPA/AP

PARA

01 | 00044454 | PAVIMENTAGAO DO
RAMAL DO ABACATE DA

EM

1-Serv.

130

RS 984.079,57 RS 984.079,57
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ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORGAMENTO ESTIMATIVO

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

https://drive.google.com/drive/folders/1Kzg-OJ1vAVIXPEnTgmSzatWZ550-HSS1

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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ANEXO VI - MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

https://drive.google.com/drive/folders/1Kzg-OJ1vAVIXPEnTgmSzatWZ550-HSS1

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026
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ANEXO VII - ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVIGOS

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20

Concorréncia Eletronica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.

Endereco:

Fone:

E-mail:

Atestamos que a Empresa , através do seu responsavel técnico, Sr.

engenheiro civil, CREA nQ. , visitou o local da obra, tomou

conhecimento de todas as informacgbes e das condi¢des locais para o cumprimento das

obrigacOes objeto da licitacdo relativa ao Edital n2. /20 .

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

(cidade), xx de xx de 20_.

Responsavel técnico de acompanhamento

OBSERVACOES:

ou

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20__

Concorréncia Eletronica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBIJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.

Endereco:

Fone:

E-mail:

Declara que renuncia a Visita Técnica ao local e as instalacdes para a prestacdao dos
servicos constantes do objeto do Edital n2.......... , € 0 quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condicbes de execucdo dos servicos, bem como coletaram

informacdes de todos os dados e elementos necessdarios a perfeita elaboracdo da proposta
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comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(cidade), xx de xx de 20_.

Assinatura do responsavel

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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ANEXO VIII - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
ASECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA

— SECCOMPRAS/AP

Concorréncia Eletrénica n.’ /XXX
Processo Administrativo n.°xxx/xxx/xxx

Sessdo Publica: Dia / /2025, as 09 horas (horario de Brasilia/DF)

A empresa , CNPJ ne®

, domiciliada a Av/Rua (endereco

completo) , apresenta, por meio desta, PROPOSTA DE
PRECOS no valor global de RS

( ), objetivando a execuc¢do da obra especificada no

Projeto Basico e Executivo (Anexo V).

| - DO OBJETO DA PROPOSTA
1.1. O objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL é a indicacdo de VALOR GLOBAL para

a execucao completa, inclusive com fornecimento de materiais e equipamentos, por meio de
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contratacdo integral, da obra objeto do Processo de Licitacdo em tela, observadas
rigorosamente todos os projetos técnicos, especificacbes, encargos, prazos e condicdes
gerais detalhadas no Projeto Basico e Executivo (e seus anexos).

1.2. Faz parte integrante desta PROPOSTA COMERCIAL as planilhas de detalhamento
do ORCAMENTO-PROPOSTA e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, e demais documentos
necessarios a execucao do objeto, observados os modelos e parametros utilizados pela

Administracdo na orcamentacao.

Il - DA MODALIDADE DE GARANTIA
2.1. Serd apresentada GARANTIA DA EXECUCAO na modalidade de ,

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Concorréncia Eletronica.
Il - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. O prazo de validade da presente proposta é de ( ) a partir da

abertura do certame.

IV - DAS DECLARACOES
4.1. Por meio desta Proposta Comercial, DECLARAMOS que na elaboracdo da presente
proposta:

a) ndo alteramos quaisquer quantitativos de servicos e materiais, bem como
etapas e prazos previstos nas planilhas do orcamento-base e cronograma elaboradas pela
Administragao;

b) optamos pelo regime de encargos sociais (onerado/desonerado)

, hos termos do regime de tributagao adotado pela empresa junto a

Receita Federal (cf. comprovacdo anexa);
c) somos absolutamente responsdveis pelos trabalhos técnicos de levantamento
e de cotacbes de precos de mercados realizados para fins de elaboracdo da presente

proposta comercial, ndo sendo cabivel quaisquer questionamento para fins de alteracées do
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valor proposto por erros, falhas ou omissdes; e,

d) todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execuc¢do do futuro
Contrato foram considerados por ocasido da elaboracdo desta proposta comercial, ndo
cabendo qualquer alegacdo posterior de erro e/ou n3o consideracdo de tal ou qual 6nus,
encargo ou custo.

(cidade/estado), de de 2026

Responsavel Legal pela Licitante

Observacdes: Emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO - SEINF/GEA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA - SEINF E A EMPRESA
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA OS FINS
ABAIXO DECLARADOS.

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o Estado do Amapa, pessoa
juridica de direito publico interno, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura-
SEINF, inscrita no CNPJ (MF) n2 00.394.577/0001-25, situada a Avenida FAB, n2 1276, Centro,
CEP 68900-073, na cidade de Macapa/AP, neste ato representada pelo seu Secretario, Sr.
JOHN DAVID BELIQUE COVRE, brasileiro, casado, CPF (MF) 984.***.362- XX, RG n2 XX.765XX
— PC-PA, no uso das atribuicdo conferidas pelo Decreto n? 1366/2025, de 24 de janeiro de
2025, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) n2 XX.XXX.XXX/0001-XX, com. Sede na
XXXXXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, Bairro XXXXXXXXXX, CEP.: 68.90X-XXX, nacidade de
Macapa/AP, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da
Carteira de ldentidade XXXXXXX - PTC/AP, e CPF ne XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliada
nesta cidade de Macapa, na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n2 XXXX, Bairro Alvorada,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma de

direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as clausulas e condig¢des a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
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1.1. Este Contrato é firmado em observancia as disposi¢cdes contidas no art. 37, inciso XXI da
Constituicdo Federal do Brasil de 1988, Art. 28, inciso Il c/c art. 29, da Lei n? 14.133/2021 (Lei
de Licitagdes e Contratos); Art. 33, inciso |, c¢/c art. 36, § 19, inciso IV da Lei 14.133/21; art.
17, § 22 da Lei 14.133/21; Lei Complementar n2 123/2006 alterada pela Lei Complementar
n2 147/2014, normas da ABNT e, subsidiariamente pela Lei n? 8.078/1990 (CDC), bem como,
pelas legislacdes correlatas e demais exigéncias estabelecidas no Edital de CONCORRENCIA
ELETRONICA n2 0XX/20XX - SECCOMPRAS/AP e seus anexos, constante no Processo SIGA n?
XXXXX/SEINF/20XX e PRODOC no XXXX.XXXX.XXXX.XXXX/XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto a PAVIMENTACAO DO RAMAL DO ABACATE DA
PEDREIRA EM MACAPA/AP, incluindo o fornecimento de materiais, m3o de obra,
equipamentos e demais insumos necessarios, conforme especificacdes técnicas, memoriais

descritivos, projetos e demais documentos que integram este processo.

2.2. A obra a ser executada de forma indireta pela CONTRATADA, ocorrerd sobre o regime
de EMPREITADA POR MENOR PRECO GLOBAL, devendo obedecer fielmente as

especificacdes da CONTRATANTE, a seguir relacionadas.
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a) Memorial Descritivo e Relatério Fotografico;

b) Orcamento, Planilhas Orcamentdrias e Memoria de Calculo;
c) Cronograma Fisico Financeiro;

d) Projetos de Arquitetura e Engenharia;

e) Especificacbes Técnicas;

f) Documentos complementares;

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
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3.1Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrigdo, o
documento constante no Processo SIGA n2 XXXXX/SEINF/20XX em especial, os abaixo

relacionados:
a) Projeto Basico, Executivo, Matriz de Risco e seus anexos;
b) Edital de Concorréncia Eletrénica n® XXX/20XX - SECCOMPRAS/AP;
c) Pareceres Juridicos;
d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;

e) Resultado da Licitacdo.

CLAUSULA QUARTA - DA OBRA E SUA EXECUCAO
4.1. DA OBRA:

4.1.2. A execucdo da obra devera ser realizada de acordo com as especificagdes constantes
no Projeto Basico e Executivo, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e

legislagdes especificas e aplicaveis a construgao civil.

4.1.3. A obra consistird na PAVIMENTACAO DO RAMAL DO ABACATE DA PEDREIRA EM

MACAPA/AP, com fornecimento de todo material, equipamento de protecdo individual e de

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

seguranca, bem como a mdo de obra necessdria e especializada, para viabilizar a
modificacdo da estrutura atual do ambiente, de acordo com os padrdes exigidos no Projeto

Basico e Executivo.

4.1.4. A execucdo da obra, conforme especificacdes técnicas contidas no memorial descritivo
e de acordo com os Projetos de Arquitetura e Engenharia contemplard as seguintes

edificacOes e infraestruturas:

4.1.4.1. Arquitetura (PAVIMENTACAO), descritas nas pecgas técnicas que integram este

contrato:

|- Estudos Técnicos;

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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II- Projetos Executivos;
[1l- Memorial Descritivo E Especificagdes Técnicas;
IV- Projeto Basico.

4.1.5.1. Instalagbes de Infraestrutura (Projetos Complementares), descritas nas pegas

técnicas que integram este contrato:
I- Projeto de Sondagem;
II- Projeto de Topografia;
Ill- Memorial Descritivo E Especificacbes Técnicas;
IV- Projeto Basico.
4.2. DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA:

4.2.1 A obra sera executada no Ramal do Abacate da Pedreira, localizado na zona rural do

municipio de Macapa/AP.
4.3.1. DO PRAZO DE EXECUCAO:

4.3.1.1. O prazo para execucdo da obra sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

de emissdo da ordem de inicio do servigo.

4.4.1. O prazo de execucao sera passivel de prorrogacao, nos termos do art. 105 e 111 da Lei

14.133/2021.

4.4.2. O prazo para inicio dos trabalhos serd de 10 (dez) dias corridos a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio do Servigo, a ser entregue pelo Fiscal Designado pela

CONTRATANTE.

4.43. A obra e demais servicos adicionais poderdo ser paralisados a critério da
CONTRATANTE, atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forma maior,

hipdteses em que o prazo inicial ficard suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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4.5. DOS MATERIAIS:

4.5.1. Todos os materiais necessarios a execu¢ao da obra e dos servigos adicionais deverao
ser fornecidos pela CONTRATADA, obedecendo aos critérios de qualidade e conformidade as

normas ABNT abaixo descritas:
I- Estudo Técnicos;
lI- Projetos Executivos;
IlI- Memorial Descritivo E Especificacbes Técnicas;
IV- Projeto Basico.
4.6.1. DA MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA:

4.6.1.1.A CONTRATADA devera empregar mao-de-obra qualificada com comprovacdo de
funcdo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na Carteira

de Trabalho CTPS para execucdo da obra.

4.6.1.2. Correra por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas as legislagdes
Trabalhistas, Sociais, Seguros, Vigilancia, Transporte, Alojamento e Alimentacdo do Pessoal,

durante todo o periodo de execucdo da obra.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

4.7. DO CANTEIRO DE OBRA E DEMAIS RESPONSABILIDADES:

4.7.1. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quando necessario, a instalacdo do
Canteiro  de Obra, devendo  solicitar ~ ALVARA PARA  INSTALACAO E
OPERACAO/FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRA.

4.7.1.2. Deverd a CONTRATADA, quando necessario, elaborar e apresentar Plano de
Gerenciamento dos Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), considerando aos dispostos na lei
n2 12.305/10, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), a Resolugio
CONAMA n? 307/02, que dispde sobre a gestdo dos residuos sélidos da construcgdo civil,

além das legislagdes e normas federais, estaduais e municipais vigentes.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte dotacdo

orcamentdria:
I- Unidade Gestora: UG ( )
[I- Unidade Orcamentaria: 20101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura-SEINF;
Ill- Programa de Trabalho:
IV- Agdo:
V- Natureza de Despesa: 44.90.51 Obras e Instalacbes

VI- Fontes: 500

VII- Notas de Empenho Global n2 2025NE , de / /2025
(Fonte ), no valor de RS ( ); e 2025NE , de

/ /2025 (Fonte ), no valor de RS ( ),
totalizando o valor de RS ( ), para devida execuc¢do da despesa

exercicio 2025.

5.2. O Preco deste Contrato foi estabelecido no valor total de RS XXXXXXXXXXXXXX
(OXXXXIKIXXXIIIIKIXIKKIXXKXXIXXXXXXXXXXXXXXXXX), incluindo-se todas

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

as despesas e encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das obrigacdes da

CONTRATADA.

5.3. O preco estabelecido serd pago em parcelas conforme estabelecido no Cronograma
Fisico-Financeiro e nas medicOes realizadas pela CONTRATANTE, apds o devido lancamento
da despesa pela SEINF/GEA e de acordo com o cronograma de pagamento estabelecido pela

SEFAZ/AP.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir

do recebimento da Nota Fiscal de Servicos ou Fatura, através de ordem bancdria, para

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre apds a

realizagdo das entregas.

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal de servicos ou fatura no momento

em que o 6rgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

A Nota Fiscal de Servicos ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 Lei n?

14.133/2021.

6.3.Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal de Servicos ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da

regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

6.4.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.
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6.5.Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos
sitios eletronicos oficiais para verificar a manutencao das condi¢cGes de habilitacdo exigidas

no edital.

6.6.Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada
pagamento, a Administracdo devera realizar consulta on-line mediante consulta aos sitios

eletrénicos oficiais para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem

como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.7.N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento

de seus créditos.

6.8.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

6.9.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo de

habilitagao.

6.10.Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta

relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdaxima autoridade da
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contratante.

6.11.Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo

aplicavel.

6.12.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.13.Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualiza¢do financeira;
| = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei

n? 14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execu¢do do contrato, nos termos do art.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

100 da Lei n? 14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato. Caberd a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia

contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

7.2. A comprovacdo da garantia pelo adjudicatdrio deverd ser efetivada perante a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 1 (um) més apds a assinatura do contrato e antes do

inicio dos trabalhos.
7.3. A adjudicatdria podera optar por prestar a garantia por uma das seguintes modalidades:

7.4. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 12 do

art. 96 da Lei n? 14.133/2021, sendo que a garantia em dinheiro devera ser efetuada em

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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7.4.1. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa renuncia

do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.4.2. SEGURO GARANTIA, no caso da opgao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo, inclusive, os

riscos de rescisao do contrato.

7.4.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

7.5. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Ag¢des Trabalhistas e Previdenciadrias do adjudicatario em relagdo a obra. O

seguro garantia devera prever o atendimento deste edital como condicdo geral.

7.6. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora terd a obrigacdo de assumir a execucdo e concluir o objeto do contrato e, serdo

observadas as seguintes disposicdes:

7.7. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigacdo de
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pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

7.8. Caso a seguradora ndo assuma a execu¢do do contrato, pagard a integralidade da

importancia segurada indicada na apélice.

7.9. Sera de 30 (trinta dias) corridos o prazo para a prestagao de garantia, contado da data
de homologag¢ao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, caso o adjudicatario opte

pela modalidade de seguro-garantia.

7.10. A CONTRATANTE restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo mdaximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos

desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n2 14.133/2021.
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7.11. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcao dos servicos, ndo serd devolvida a
garantia, a menos que a rescisdao ou paralisacdao decorram de acordo com a CONTRATANTE,

nos termos da legislagao vigente.

7.12. Havendo prorrogagao de prazo formalmente admitido pela Administragdo, deverd o
Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacao, retendo a administragdo os créditos do Contratado, enquanto nao

efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

7.13. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao

reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

7.14. A contratante reterd, a qualquer tempo, a garantia de execuc¢dao da contratada, na
forma prevista neste Edital e no Contrato. Do mesmo modo, a Contratante executara a

garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.15. Serd considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, acompanhada de declaracdo da contratante, mediante termo circunstanciado, de

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

gue a contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

7.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

7.17. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execugao do
contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente.

7.18. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela

contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério que o

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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adjudicatdrio contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCO

8.1. A Matriz de Riscos, constante como anexo deste contrato, constitui instrumento técnico
e juridico integrante da gestdo contratual, cujo objetivo é disciplinar, de forma antecipada e
objetiva, a alocacdo de responsabilidades pelas consequéncias advindas de eventos
supervenientes que possam afetar o equilibrio técnico, econdmico ou temporal da execucdo

contratual, nos termos do art. 103, §§ 12 e 22, da Lei n2 14.133/2021.

8.2. A matriz delimita os riscos previsiveis atribuidos ao CONTRATANTE, a CONTRATADA ou
compartilhados entre ambos, especificando as consequéncias de sua ocorréncia e as
medidas cabiveis de compensacdo, mitigacdo, prorrogacdo ou reequilibrio, conforme a

natureza de cada evento e sua interferéncia nos prazos, custos e obrigacdes contratuais.
8.3. Sdo considerados riscos alocaveis na matriz, entre outros:
| - Condig¢Oes climaticas extraordindrias e imprevisiveis que afetem a execucdo da obra;

Il - Ocorréncia de fatos da Administracdo que resultem em alteracdo do projeto,

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

atrasos de liberacdo de recursos ou de licenciamento;

Il - Greves, embargos administrativos ou judiciais e paralisacdes externas a vontade da

contratada;
IV - Descumprimento de obrigacdes legais e contratuais por qualquer das partes;
V - Descobertas geotécnicas imprevistas ou interferéncias ocultas no subsolo;
VI - Interrupgdes ou limitagOes logisticas causadas por eventos externos.

8.4. Os riscos atribuidos a CONTRATANTE compreendem, de modo exemplificativo:

| — Atraso ou auséncia de emissdao de ordem de servico, licencas, autorizacbes e

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Il — Modificacdes unilaterais do projeto pela Administracdo, sem justificativa técnica

formalizada;

IIl — N3o liberacdo de pagamento nas condi¢des previstas, desde que ndo motivada por

inadimplemento da CONTRATADA.
8.5. Os riscos atribuidos a CONTRATADA compreendem, de modo exemplificativo:
| — Incapacidade técnica, operacional ou financeira para cumprir o objeto;
Il — Desorganizacdo no cronograma por falhas préprias de gestdo ou mobilizacdo;

Il — Emprego de materiais ou métodos em desacordo com o projeto e especificacoes

técnicas.

8.6. A responsabilidade por riscos compartilhados dependerd da andlise de caso concreto,
mediante instauracdo de procedimento administrativo, com apuragao técnica e juridica,
devendo as consequéncias ser suportadas proporcionalmente por ambas as partes,

conforme pactuado ou determinado pela Administracao.

8.7. A ocorréncia de eventos de risco previstos nesta cldusula ou em seu anexo podera

ensejar a reprogramacdo do cronograma fisico-financeiro, a prorrogacdo de prazo ou a
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recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que devidamente
motivada, instruida com documentacdo comprobatéria e formalmente autorizada pela

autoridade competente.

8.8. A gestdo da Matriz de Riscos caberd ao fiscal do contrato, com apoio técnico dos setores
de engenharia e juridico da SEINF, devendo todas as ocorréncias ser registradas em
relatdrios mensais, atas ou notificacdes contratuais, com a devida rastreabilidade e instrucao

processual.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

9.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.2 14.133/21, a execugdo do contrato devera ser
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Administragao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdao de terceiros para

assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribuicao;

9.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizacao das faltas ou

dos defeitos observados.

9.3. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua

competéncia.

9.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracdo, que deverdao dirimir duvidas e subsidia-lo com

informacdes relevantes para prevenir riscos na execu¢do contratual;

9.5. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em

corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos;

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

9.6. Durante o periodo de execucdo do objeto, a Contratada podera manter preposto, aceito
pela Administracdo contratante, para apresenta-la sempre que for necessario, conforme Art.

118 da Lei n.2 14.133/21.

9.7. A EMPRESA devera manter um responsdvel técnico pela da obra, no local de sua
execucdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo

Fiscal da SEINF/AP.

9.8. A EMPRESA deverd manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacOes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das vistorias

técnicas.
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9.9. A EMPRESA poderd exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizagdo ou que adote procedimentos incompativeis com

o exercicio das funcdes que lhe forem atribuidas.

9.10. O(s) Fiscal(is) Designado pela SEINF/AP terd como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicao e pedir
que se refaca os servicos em desacordo com as especificagdes técnicas e Projetos de

Arquitetura e Engenharia.

9.11.0(s) Fiscal(is) observara(do) se a execucdo da obra esta de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificagdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas
Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias

Concessionarias de agua, energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

9.12. As duvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificacbes e planilhas

orcamentdrias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados.

9.13. O(s) Fiscal(is) devera(ao) verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos
as instalacdes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de

execucao da obra.
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9.14. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo da obra, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

9.15. Receber a documentacao final do projeto, verificando o atendimento aos comentdrios
efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificagdes, memoriais de calculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o

plano de elaboracdo do projeto.

9.16. Aprovar ou devolver para corre¢des, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto como

construido (as built).

9.17. A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos trabalhos
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CLAUSULA DECIMA - DO INiCIO DOS TRABALHOS

10.1. Para iniciar os trabalhos de execu¢dao da obra, serd necessario que a CONTRATADA

apresente, quando exigidos, os seguintes documentos:

10.1.1. ART's/RRT’s dos Responsaveis Técnicos pela Obra, registrado no CREA/CAU do

Estado onde o empreendimento se localiza;

10.1.2. Requerer junto a Prefeitura e Concessionarias de Agua e Luz, todos os documentos
de regularizacdo da obra, desde o Alvard de Construcdo até o Habite-se, se for o caso,
apresentando um jogo de cdpias aprovadas ao Fiscal Designado pela CONTRATANTE, no
prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de recebimento da Ordem de Inicio do

Servigo;
10.1.3. Ordem de Servico expedida pela CONTRATANTE, autorizando o inicio dos trabalhos;

10.2. Iniciado os trabalhos, a CONTRATADA devera manter no local o Diario da Obra,
devendo o CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro
deverdo ter registrados os trabalhos em andamento, as condi¢des especiais que afetem o
desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizacGes ocorridas e

suas observacGes, anotacOes técnicas, dentre outros, servindo de meio de comunicacdo

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

formal entre as partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA MEDIGAO E DEMAIS VISTORIAS NA OBRA

11.1. A medicdo dos servicos serd realizada, a critério da CONTRATANTE, por meio dos seus
Fiscais Designados, com base no cronograma aprovado, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacdo, tomando por base as Especificaces,

os Projetos e o Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2. Apds a realizacdo da vistoria técnica, sera emitido a boletim de medicdo e, a
CONTRATADA deverd apresentar memoria de calculo, relatdrio fotografico da obra e

cronograma fisico-financeiro atualizado, caso tenha havido algum atraso no andamento da
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11.3. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo da

CONTRATANTE.

11.4. Quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem O6nus para o CONTRATANTE.

11.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos

executados em desacordo com o CONTRATO.

11.6. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos
contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizacdo, a qualquer hora, e em

toda a area abrangida pelo servico, por pessoas devidamente credenciadas.

11.7. As medicbes realizadas fardo parte de uma Planilha de Medicdo, contendo: a
especificacdo do servico realizado, seu quantitativo, preco e valor total da medi¢do, assim
como memoria de calculo e relatério fotografico, bem como, cronograma de execucdo do

servico demonstrando o andamento da execug¢ado da obra.

11.8. A vistoria a ser realizada na obra tera por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do
andamento dos servicos prestados; a medicdo dos servicos executados para efeito de

faturamento; e a recepcgdo de servicos concluidos, especialmente; ao final da obra.

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

11.9. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas pelo Responsavel Técnico indicado pela

CONTRATADA.

11.10. A realizacdo das vistorias devera ser registrada no didrio da obra, e as anotacdes da
fiscalizagdo no mesmo terdo validade de comunicagdo escrita, devendo ser rubricadas pelos

representantes de ambas as partes (CONTRATANTE e CONTRATADO).

11.11. A CONTRATANTE se fara presente no local de execucdo da obra por meio de seu(s)

Fiscal(is) Designados;

11.12. A agao ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo nao eximira a CONTRATADA da

integral responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados.
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11.13. A quantidade de medicdes previstas, bem como seu valor, devera obedecer
rigorosamente ao cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa e aprovado pela
CONTRATANTE. Caso haja necessidade de medicdes adicionais, ou seja, realizado medicoes
com valores inferiores ao previsto no cronograma fisico-financeiro, a EMPRESA se
responsabilizard por eventuais pagamentos de taxas adicionais junto a CEF, isentando o
Estado de tal oneragdo e condicionando a aprovacgado das respectivas medic¢des a

comprovacdo de pagamento das taxas incidentes;

11.14. Fica, excepcionalmente, excluida de incidéncias de taxas e valores minimos de
medicdo a PRIMEIRA medicdo contratual. Esta medicao serd realizada imediatamente apds o
inicio de obra e com a iniciativa da FISCALIZACAO, a fim de se justificar e caracterizar o inicio
de movimentacdo financeira do contrato de repasse junto a CEF , tendo estd estipulado data

limite para tal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

12.1. De acordo com o art. 40, § 19, inciso Il ¢/c com o art. 140 da Lei 14.133/2021, o

recebimento dos servigos ocorrera nas condi¢ées a seguir especificadas:

12.2. A CONTRATADA devera proceder a CONTRATANTE, a devida comunicacdo por escrito

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

sobre conclusdo da obra.

12.3. A CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da Comunicagdo por escrito da
conclusdo da obra por parte da CONTRATADA, emitird o respectivo Termo Circunstanciado
de Recebimento Provisério, assinado pelas partes, que serd emitido pelo(os) Fiscal(is)

Designado(os), contendo o seguinte:

12.3.1. O Fiscal examinard o trabalho executado pela CONTRATADA, verificando o fiel
cumprimento das leis, das clausulas do Contrato e seus Anexos, EspecificacGes Técnicas e
fara constar do Termo de Recebimento Provisdrio todas as deficiéncias encontradas, que a

CONTRATADA deverd sanar em prazo determinado pelo Fiscal, observando o disposto no art.
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12.3.2. Na primeira etapa, apds a conclusdo da obra e solicitacdo oficial da CONTRATADA, a

FISCALIZACAO fara a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes;

12.3.3. Apds a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
corregcdes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Provisério, bem

como estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

12.3.4. Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢bes, complementagGes e nova
solicitacdo oficial da CONTRATADA, bem como, mediante nova vistoria realizada pela

Fiscalizacdo, entdo sera realizado o Recebimento Provisério;

12.3.5. Concluida a execugdo dos servicos, sera realizado o Recebimento Provisério do
objeto, sem pendéncias a serem solucionadas pela CONTRATADA, conforme previsto no art.
140, inciso |, alinea “a”, da Lei n? 14.133/21, mediante Termo Detalhado, assinado pelas

partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

12.4. A Fiscalizacdo deverd recusar o Recebimento Provisério do objeto, enquanto houver

pendéncias.

12.5. Comprovado o saneamento das deficiéncias anotadas e a adequagdo do objeto aos

termos contratuais, a Fiscalizacdo emitird em prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos,
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contados da comunicac¢do por escrito da conclusdao dos servicos pela CONTRATADA, Termo

de Recebimento Definitivo do objeto, a ser assinado pelas partes.

12.6. O Recebimento Definitivo serd efetuado pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria, que sera de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento
Provisério, que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o

disposto no art. 140, inciso |, alinea “b” da Lei n2 14.133/21.

12.7. O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pela CONTRATANTE apds a

comprovacdao pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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eventuais problemas nas instalacdes elétricas e hidrossanitarias e drenagem que ndo
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo sera de 90 (noventa) dias, a

contar da data de recebimento provisério.

12.8. O recebimento provisério ou definitivo ndao exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, em

conformidade com o Art. 140, § 22, da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

13.1. O prazo de garantia da obra serd de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu
Recebimento Definitivo, que se dard mediante Termo de Circunstanciado assinado pelas
partes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. S3o obrigac6es da CONTRATANTE. Além das disposi¢cdes constantes no Projeto Basico,
a CONTRATANTE obriga-se ainda:

14.2. DA CONTRATADA

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

14.2.1. Providenciar, as suas exclusivas custas, todas as copias, plotagens (Quando
necessario) e midias dos documentos e estudos produzidos para atendimento ao objeto do

contrato e que devam ser submetidos a FISCALIZACAO, para sua andlise ou para aprovagao;

14.2.2. Responder, por meio de comunicacdo previamente estabelecido, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao

Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

14.2.3. Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas Anotacdes de Responsabilidade

Técnica— ART s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes ao objeto do

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n? 6.496/77 e Lei

12.378/2010.

14.2.4. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvard

de demoligao, na forma das disposi¢des em vigor;

14.2.5. Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pela

CONTRATANTE da obra e demais servicos adicionais.

14.2.6. Manter no local da obra, funcionarios e equipamentos em numero, qualificacdo e

especificacdo adequados ao cumprimento do contrato;

14.2.7. Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes
ao objeto contratado, para os servidores do érgdo ou entidade publica concedente e dos

orgdos de controle interno e externo.

14.2.8. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo, em até cinco dias apds o inicio dos trabalhos,
o plano de execucdo e o cronograma detalhado da obra e demais servicos adicionais,
elaborados em conformidade com o cronograma do fisico-financeiro e técnicas adequadas

de planejamento, bem como eventuais ajustes;
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14.2.9. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e

equipamentos a serem aplicados na obra objeto do contrato;

14.2.10. Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos

materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

14.2.11. Devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a

CONTRATANTE;

14.2.12. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal,

dos equipamentos, veiculos, insumos e demais materiais e equipamentos até o local de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

execucdo da obra;

157 GOVERNO DO ESTADO

CACACACA - -
° ° ° ° ° ® TRABALHANDO PELO AMAPA INTE




GOVERNO DO ESTADO

AMEAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

14.2.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas ,
construgdes, instalagdes elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por aqueles
que vier causar a CONTRATANTE e a terceiros , existentes no local ou decorrentes da

execuc¢do da Obra.

14.2.14. Colocar tantas frentes de servico, quantas forem necessdrias, mediante anuéncia
prévia da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita execugdo dos servicos e

fornecimentos no prazo contratual.

14.2.15. Disponibilizar, quantos forem necessarios, os equipamentos e materiais necessarios

para o atingimento do objeto da presente contratacao.

14.2.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer

vinculagdo empregaticia com a CONTRATANTE.

14.2.17. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislacdo

tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro dos servicos contratados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local de execuc¢do da obra.
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14.2.18. Devera comunicar toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto. Detalhes e
especificacdes diversas sé serdo admitidos com a previa autorizacdo do Fiscal Designado
pela CONTRATANTE, e o devido registro no “DIARIO DE OBRA” a ser assinado pelo

responsavel técnico da obra.

14.2.19. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados
logo apds o registro no Didrio de Obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses
servicos. E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de todos os danos e
avariais causadas aos servigos ja realizados e/ou a terceiros provocados pela execucdo da

obra.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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14.2.20. S3o de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilancia dos

materiais necessarios a execuc¢do da obra e ainda nao entregues a CONTRATANTE.

14.2.21. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicGes federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e apresentar os

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Administracao.
14.2.22. Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado.

14.2.23. Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais
gue ndo estejam de acordo com as condi¢Oes estabelecidas neste Projeto Basico, ficando
certo que, em nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizacdo a exime das responsabilidades

pactuadas.

14.2.24. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as areas e dependéncias

do local de execuc¢do da obra;

14.2.25. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedéncia dos

materiais fornecidos.

14.2.26. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma , nem mesmo parcialmente , as

obrigacGes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacGes a que esta obrigada ,
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exceto quando devidamente autorizada pela SEINF/GEA, observando-se as seguintes regras:

I- No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado através de documentos que
esta somente abrangera etapas dos servicos até 30% (trinta por cento), ficando claro que a

subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada;

II- A contratada executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que
trata este Projeto Bdsico, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de

todos os servicos contratados.

IlI- Os servicos subcontratados deverdo, preferencialmente, ser executados por ME ou

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

EPP, conforme o art.48, inciso Il, da Lei Complementar no. 123/2006.
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14.2.27. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Administracdo ou
a terceiros em razdo de a¢do ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
guando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto,

independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

14.2.28. Comunicar a Administracdo qualquer anormalidade de carater urgente ref erente ao

fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

14.2.29. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigacdes

assumidas, e as condi¢oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo.

14.2.30. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados ou em conexdo com ele, ainda que acontecido em dependéncia

da execucgdo da Obra.

14.2.31. Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como, equipamentos,

ferramentas e instrumentos adequados para a boa execucdo obra.

14.2.32. Assumir, também, todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou

penal, relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevencao,
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conexao ou continéncia.

14.2.33. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

Contratacao.

14.2.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na
condicdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto do contrato , razdo pela qual a CONTRATADA

renuncia a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.
14.2.35. Durante a execucdo da Obra, cabera ainda a CONTRATADA, as seguintes medidas:

I- Instalar e manter no local onde serd executado os servicos 1 (uma) placa de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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Responsavel Técnico pelo servico com a respectiva ART/RRT, n2 do Contrato e Contratante

(GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA).
II- A placa de identificacdo do servico deve ser no padrao definido pela CONTRATANTE.

[lI- Manter no local do servico um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacodes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-de-
obra e todas as informagdes pertinentes, como também reclamacgbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,

ficara em poder da CONTRATANTE apds a conclusao da obra.

IV- Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a

salubridade e a segurancga no canteiro de obra;

V- Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas, outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao

da execucdo da obra;

VI- Fazer com que os componentes da equipe de mado exercam as suas atividades,

fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
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em observancia a legislacdo pertinente.
14.2.36. Deverd atender as seguintes normas e praticas complementares:
I- Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas;

II- Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CONTRATANTE;

[ll- Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA ou Normas técnicas
da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de

qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca do contrato, regulado pelas instrucdes

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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14.2.37. Cumprir outras obrigacOes previstas no Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°

8.078/90) que sejam compativeis com regime de direito publico.

14.2.38. Manter preposto ou Responsavel Técnico a servico da contratada para que fique
encarregado de inserir todas as informagdes relativas do andamento da obra (memdria de
calculo, relatdério fotografico da obra, cronograma fisico-financeiro atualizado, condicdes
especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais,
fiscalizacdes ocorridas e suas observacdes, anotacdes técnicas, dentre outros) na plataforma

OBRAS.GOV.
14.3. DA CONTRATANTE

14.3.1. Deverd proceder ao pagamento r eferente as medi¢cdes do objeto contratado, apds a
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatodrios, esteja devidamente
certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de liberacdo do financeiro

pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em até 30 (trinta) dias;
14.3.2. Expedir ordem de inicio da execucdo dos servicos;

14.3.3. Fiscalizar a execugao da obra, de forma que seja assegurada a qualidade dos servigos

e que estes obedecam estritamente ao contrato em seu inteiro teor;
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14.3.4. Assegurar que obra e os servicos a serem realizados obedecam aos procedimentos,

normas e especificacdes técnicas pertinentes e sejam fiéis aos Projetos Basico e Executivo.

14.3.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes exigidas;
14.3.6. Prestar as informacGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser

solicitados pela EMPRESA;

14.3.7. Permitir o acesso dos empregados da EMPRESA as dependéncias do local de

execucdo da obra, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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14.3.8. Proporcionar todas as facilidades necessarias para que a EMPRESA possa executar o

objeto do contrato dentro das normas e condic¢Oes estabelecidas;

14.3.9. Comunicar a EMPRESA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

14.3.10. Notificar, por escrito, a EMPRESA, da aplicacdo de multas, da notificacdo de débitos

e da suspencdo da execucdo da obra, quando for requerido tais medidas;

14.3.11. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos Contratuais, multa a EMPRESA dando-
Ihe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a deducdo

da multa de qualquer crédito da EMPRESA;

14.3.12. Designar servidores que figurardo fiscais, conforme dispde a Lei Federal no

14.133/21.

14.3.13. Fiscalizar como |he aprouver a execucdo da obra, através de Fiscal(is) Designados,

nos termos do art. 7 da Lei Federal no 14.133/21.

14.3.14. O Gestor e o Fiscal técnico do contrato deverdo inserir todas as informacdes
relativas do andamento da obra (memdria de calculo, relatério fotografico da obra,

cronograma fisico-financeiro atualizado, condicdes especiais que afetem o desenvolvimento

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizacGes ocorridas e suas observacgoes,

anotacOes técnicas, dentre outros) na plataforma OBRAS.GOV.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERACAO E MANUTENCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.1. O contrato poderad ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela
CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispGe o Art. 124, da Lei Federal n?
14.133/21.

15.2. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal

n? 14.133/21, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de

edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

15.3. As alteragBes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal n?

14.133/21 n3do poderao transfigurar o objeto da contratagdo.

15.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratacdes de obras e
servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de

aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

15.5. Caso haja alterag¢do unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a CONTRATANTE devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro

inicial do contrato, o que configurara area econ6mica extraordinaria e extracontratual.

15.6. Para fazer jus ao reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATADA devera solicitar
atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composicdo de precos
e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificara a compatibilidade

com os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentario-financeira, emitindo
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manifestacdo técnica quanto a aceitabilidade da atualizacdo de preco requerida;

15.7. A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo

indenizatorio.

15.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢do nos termos do

disposto na Lei Federal n2 14.133/21.

15.9. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se

houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com

comprovada repercussdo sobre os pregos contratados.

15.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por

simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:
I- variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de
pregos previstos no préprio contrato;

II- atualizagBes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condicdes

de pagamento previstas no contrato;
Ill- alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;
IV- empenho de dotag¢bes orcamentdrias.

15.11.0 prego inicialmente estabelecido no contrato ndo sofrera REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo do Orcamento Estimado. Transcorrido
este periodo, caso o atraso do servico nado seja atribuido a empresa CONTRATADA, o valor
Contratado podera sofre variacdo com base no indice Nacional de Custo da Construcdo do

Mercado-INCCM, independentemente da solicitagdo da CONTRATADA, aplicando-se a

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

seguinte férmula:
Pn=1In/lo x Po
Onde:
Pn = valor de reajuste
Po = preco inicial dos servigos a ser reajustado a do Orcamento Estimado.

lo = indice Nacional Construcado Civil — INCC, publicado FGV, Més da data da Proposta

Inicial.

15.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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15.13. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdao conhecida, liquidando a

diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

15.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.15. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.

15.16. Nas afericBes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.17. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor;

15.18. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado

que:
I- der causa a inexecucdo parcial do contrato;

II- der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao

ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
Ill- der causa a inexecucdo total do contrato;

IV- ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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VI- praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
VII- comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
VIII- praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;
IX- praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

16.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as

seguintes sangdes:

I- Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,

sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

II- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos I, 1ll, 1V, do item 23.1. acima deste Projeto Basico, sempre que ndo se justificar a

imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

Ill- Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens V, VI, VII, VIII, IX do item 23.1. acima deste Projeto Basico, bem como
nas alineas Il, Ill e IV do item 23.1., que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave

(art. 156, §59, da Lei)
IV- Multa:

a) moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

b) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado

para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

c) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,

conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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d) Compensatoria, para as infracGes descritas nos itens V a IX do item 23.1., de 25%

do valor do contrato.

e) Compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso

de inexecucao total do objeto.

f) Para infracdo descrita no inciso Il do item 23.1., a multa sera de 15% do valor do

contrato.

16.3. A aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipdtese alguma,

a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a contratante (art. 156, §99).

16.4. Todas as sangbes previstas neste Projeto Bdasico poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §79).

16.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157)

16.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156,

§89).
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16.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo mdaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento

da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

16.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de

impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §19):

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96

I- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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II- as peculiaridades do caso concreto;
[ll- as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV- os danos que dela provierem para o contratante;

V- a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacGes dos drgdos de controle.

16.10.0s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

16.11. A personalidade juridica do contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Projeto Bdsico ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sanc¢0es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo

ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o contratado,
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observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

anadlise juridica prévia (art. 160).

16.12. O contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder

Executivo Federal. (Art. 161).

16.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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17.1. De acordo com o Art. 137 da Lei n? 14.133/21, constituirdo motivos para extin¢do do
contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o

contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

17.2. Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas

contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

17.3. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

17.4. Alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja

sua capacidade de concluir o contrato;

17.5. Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento

do contratado;

17.6. Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do

contrato;

17.7. Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

17.8. Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a servidao

administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

17.9. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade mdxima do 6rgdo ou da

entidade contratante;

17.10. Ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz.

17.11. O CONTRATADO tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipdteses:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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17.12. Supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei

14.133/21;

17.13. Suspensdo de execuc¢do do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo

superior a 3 (trés) meses;

17.14. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas;

17.15. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas de obras, servicos

ou fornecimentos;

17.16. Nao liberacdo pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacoes
atribuidas pelo contrato a CONTRATANTE relacionadas a desapropriagdo, a desocupacdo de

areas publicas ou a licenciamento ambiental.
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17.17. As hipoteses de extingdo observarao as seguintes disposicdoes:

17.18. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbag¢do da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

17.19. Assegurardao ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacdes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do

art. 124 da Lei n2 14.133/21.

17.20. A rescisao do contrato dar-se-a nas seguintes modalidades:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador Céd. verificador: 860190255. Céd. CRC: 21E6E96
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a) Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de

descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por

comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou

compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

17.21. A extingdo determinada por ato unilateral da CONTRADANTE e a extin¢cdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e

reduzidas a termo no respectivo processo;

17.22. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o CONTRATADO
serd ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito

a:
a) Devolucdo da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de extincao e;
c) Pagamento do custo da desmobilizagdo.

17.23. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extin¢do determinada por ato
unilateral da CONTRATANTE poderd acarretar, sem prejuizo das sancdes previstas nesta Lei,

as seguintes consequéncias:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,

por ato proprio da CONTRATANTE;

II- Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacées, dos equipamentos, do material e do

pessoal empregados na execug¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;
Ill- Execucdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
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c) pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;

d) exigéncia da assungao da execuc¢do e da conclusdao do objeto do contrato pela

seguradora, quando cabivel;

IV- Retencgdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados

a CONTRATANTE e das multas aplicadas.

17.24. A aplicagdo das medidas previstas para extingdo contratual ficara a critério da
CONTRATANTE, que poderd dar continuidade a obra ou ao servico por execucdo direta ou

indireta.

17.25. Em relagdo a hipotese do inciso Il do caput do Art. 139 da Lei 14.133/21, o ato devera
ser precedido de autorizacdo expressa do ministro de Estado, do secretario estadual ou do

secretario municipal competente, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

18.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato

administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de

aceitacdo expressa.

18.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram

seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

18.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses

permitidas em Lei.

18.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os

contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

18.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
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gue houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas

obrigacdes.

18.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos

e responsabilidades decorrentes da LGPD.

18.7. O Contratado deverda exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua

observancia.

18.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo

formulados.

18.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da

LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

18.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de

responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

18.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na

LGPD.

18.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por

meio de opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
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18.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser

comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

19.1. As medidas de Disposicao Final de Residuos Sdlidos, sdo todas aquelas previstas no

Iltem 18 do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA - DA ACESSIBILIDADE

20.1. As medidas de Acessibilidade, sdo todas aquelas previstas no ltem 21 do Projeto
Basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei Federal n? 14.133/2021, subsidiariamente, ao contido na Lei n? 8.078/1990 (CDC),

demais normais aplicaveis e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA CONTRATAGAO COM TERCEIROS

22.1. Em cumprimento ao artigo 43 da Portaria Interministerial no 424/2016 de 30 de

ARACELIA TRINDADE GOMES, COORDENADORA DE PADRONIZAGCAO DE DOCUMENTOS, em 02/06/2026

dezembro de 2016, fica o Contratado obrigado a conceder livre acesso aos documentos e
registros contdbeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores do érgao

ou entidade publica concedente e dos érgdos de controle interno e externo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICAGCAO

23.1. O presente contrato devera ser divulgacdao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) do Contrato em 25 (vinte) dias uteis, contados da data de sua assinatura, conforme

prevé o artigo 94 da Lei n2 14.133/21.

23.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, deverd ser

realizada nova divulgagdao no PNCP, contendo os quantitativos efetivamente executados e os
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

24.1. Este contrato tera vigéncia de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de

publicacdo do extrato contratual no Didrio Oficial do Estado.

24.2. A duragado inicial podera ser prorrogada em observancia as disposi¢des contidas no art.

111 da Lei Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

25.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapa-AP, com exclusdo total de

qualquer outro que seja invocavel.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

Macapa-AP, XX de XXXXXX de 20XX.

XXKXXXXXXXXXXXXXXX

SECRETARIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE
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