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ANALISE RISCO
1- A Analise de Risco definida neste Termo de Referéncia tem o objetivo de estabelecer os
riscos assumidos pela Contratante e pela Contratada na execug¢do do contrato.
2 - A andlise de Riscos enumera eventos supervenientes e estabelece o impacto resultante

caso ele ocorra.

Analise de Risco - Fase de Execuciio do Contrato

Descricéio Risco Responsavel

Atraso no pagamento da nota fiscal Baixo Contratante

Atraso na entrega do material Alto Contratado

Especificagdo ineficiente do modelo de Baixo Contratante
Contratagéo

Etapa de lances do Pregéo deserto ou Médio Contratante
Contratagédo

Entrega de nota fiscal fora do prazo Baixo Contratado

Impugnagio do processo licitatério Meédio Contratado

Rescisdo unilateral ou antecipada do Baixo Contratante/Contratado
contrato
Objeto entregue fora da descri¢do Médio Contratado
informada no termo de referéncia

Riber®

P\\eﬂ(}qao

a e 59{}5 FVAS

Guarapari, 11 de julho de 2025

Larissa Maria Santorio Pereira Nicolau
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