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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67/2026

EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026

Objeto: Contratacio de empresa especializada para a implantacdo de sistema de esgotamento
sanitario, compreendendo a construcio de: rede coletora, ligacoes domiciliares, estaciao elevatoria de
esgoto, estacdo de tratamento e emissario final no povoado Santa Teresa, municipio de Pedro do
Rosario- MA

Data e hora de abertura da sessao publica: 03/11/2026 as 08h

Local: https://licitanet.com.br/, horario de Brasilia/DF.

Exclusiva ME/EPP O Sim Nao

Reserva de cota exclusiva ME/EPP O Sim [XN3io

Pedidos de esclarecimento e Impugnacio Até 28/10/2026

Os pedidos de esclarecimento e as impugnacdes referentes a este procedimento devem ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrbnico via internet, na plataforma do licitante e para o endereco
Cplpedrodorosario@hotmail.com, conforme Lei n° 14.133/2021.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO, por intermédio da Comissio de
Contratacio, através da Agente de Contratacdo, que este subscreve, designado através de Portaria, torna
publico para conhecimento de todos que realizard no sistema Licitanet, as 08/00 do dia 03 de novembro de
2026, Licitagio na modalidade CONCORRENCIA, em sua forma Eletrénica, do tipo MENOR PRECO
GLOBAL, em regime de empreitada por preco unitario, de interesse da Secretaria Municipal de Saude de
Pedro do Rosario, visando a contratagdo de empresa, mediante as condigdes estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

A licitacdo serda regida pela LEI n° 14.133/2021, e, LEIl COMPLEMENTAR N°123 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006, ¢ demais legislagdes aplicada a matéria, naquilo que ndo contrarie este Edital e pelas
clausulas e condicdes abaixo declinadas.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosario, designado Agente de
Contratacdo e Equipe de Apoio, mediante a inser¢do ¢ monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “LICITANET”, constante da pagina eletronica do Licitanet, no endereco https://licitanet.com.br/.

Os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletronico ¢ na documentagéo
relativa ao certame.

Os participantes de licitagdo na modalidade concorréncia, na forma eletronica, t€ém direito publico subjetivo a
fiel observancia do procedimento estabelecido neste Edital e qualquer interessado podera acompanhar o seu
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

O licitante devera observar rigorosamente os prazos limites (data e horario) para o recebimento de propostas,
bem como de abertura e inicio da sessdo de disputa de pregos, informados no predmbulo do presente Edital.

Ocorrendo decretagcdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo desta licitagdo na data
acima mencionada, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia util subseqiiente,
independentemente de nova comunicagao.

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de sistema de esgotamento sanitario,
compreendendo a construgao de: rede coletora, ligacdes domiciliares, estacdo elevatoria de esgoto, estacao de
tratamento e emissario final no povoado Santa Teresa, municipio de Pedro do Rosario- MA, conforme as
especificacdes descritas no_Anexo I deste Edital.

1.2. O valor maximo estimado para a contratagdo deste objeto é de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais).

1.3. O presente objeto serd proposto em rigorosa observancia as especificagdes do ANEXO I deste Edital e as
normas vigentes que a ele se aplicarem.

1.4. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no LICITANET e as
especificagdes técnicas constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
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2.1 Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma LICITANET - Licitacées Eletronicas (www.licitanet.com.br).

2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdio no momento da
habilitacao.
2.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica ¢ para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 ¢ do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6 Nao poderdo participar desta licitagdo empresas que se enquadrar em uma ou mais das seguintes
situacdes:

a) autor do anteprojeto, do Projeto Bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de
licitacdo;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

concorrendo entre si;


http://www.licitanet.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condigoes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

g) O impedimento de que trata o item ¢ sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

h) A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens b e ¢ poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugao
da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou

entidade.

1) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.6.1 Os impedimentos, acaso existentes, deverdo ser declarados pela empresa proponente, sob pena de
responsabilidades administrativas e penais cabiveis, conforme legislagdo vigente.

2.7 E vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao,
familiar de:
a) detentor de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga que atue na area responsavel pela demanda
ou contrata¢do; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.
b.1) Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Stmula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III,
do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

2.8 E vedada, ainda, a utilizacdo, na execu¢do dos servicos contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢ao de confianca neste
orgdo contratante.

2.9 As empresas que se encontrarem com a sancdo de impedimento de licitar, aplicada por Orgios
Federais, Estaduais ou Municipais tera proposta recusada, sem prejuizo da abertura de procedimento
administrativo para possivel aplicacdo de penalidade.

3. DA CONDUCAO DO CERTAME

3.1 O certame sera conduzido por servidor da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosario, designado
Agente de Contratagdo, que tera, dentre outras, as seguintes atribuigdes: tomar decisdes, acompanhar o tramite
da licitagdo, dar impulso ao procedimento licitatorio, conduzir a sessdo publica; receber, examinar e decidir as
impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboragdo desses documentos; verificar a conformidade da proposta em relagéo
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aos requisitos estabelecidos no edital; coordenar a sessdo publica e o envio de lances; verificar e julgar as
condigoes de habilitagdo; sanear erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos
de habilitagdo e sua validade juridica; receber, examinar ¢ decidir os recursos ¢ encaminha-los a autoridade
competente quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; executar quaisquer outras atividades
necessarias a0 bom andamento do certame até a homologagéo.

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO
4.1 A autoridade competente do 6rgdo ou da entidade promotora da licitagdo, a comissdo de contratacao e

os licitantes que participarem da concorréncia, na forma eletronica, serdo previamente credenciados, perante o
provedor do sistema eletronico.

4.2 A sessdo publica ocorrera por meio do Sistema de Compras, disponivel no enderego eletronico
https://licitanet.com.br/.

4.3 O credenciamento para acesso ao sistema ocorrera pela atribui¢do de chave de identificag¢do e de senha
pessoal e intransferivel.

4.4 A perda da senha ou qualquer inviabilidade de seu uso e qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.

4.5 O uso da senha de acesso pelo Licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a este
Municipio, promotor da Licitagdo, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

4.6 Cabera ao Licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, bem como acompanhar todos os atos
pertinentes a Concorréncia até o momento da homologagdo do certame.

4.7 O Licitante deverd ainda preencher em campo proprio do sistema LICITANET as declaracdes
pertinentes.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO NO SISTEMA

5.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.
5.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

53 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
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habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.7.1 ¢ 9.7.2
deste Edital.

5.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.4.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

5.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da

Constitui¢do;

5.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos 1l e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

5.5 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

5.6 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.7 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.8 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.10  Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.

5.11  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.12  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderad parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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5.12.2 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

5.12.3 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.13.2 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; €

5.13.3 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.14 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.15  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo onus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

5.16 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverad enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:
6.1.1 Valor Total da Presta¢dao dos Servigos;
6.1.2 Descricao do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Projeto Basico;
6.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

6.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.
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6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7 Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional.

6.8 A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢do.

6.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.10  Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.11 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

7.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.4.1 O lance devera ser ofertado pelo valor GLOBAL.
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7.5 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo
¢ as regras estabelecidas no Edital.

7.6 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7 O intervalo minimo de diferengca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%
(um por cento).

7.8 O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.9 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.10  Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
durag@o da sessdo publica.

7.10.2 A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo,
inclusive no caso de lances intermedidrios.

7.10.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagao.

7.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

7.10.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.11  Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12  Nao serfo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.13  Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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7.14  No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.15  Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacdo.

7.16  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.17  Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.17.1 Nessas condigOes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa ¢ empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.18  Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.18.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido pela Administragao.

7.18.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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7.18.3 O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.18.4 O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados

7.18.5 E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.19  Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

8.

8.2

DA FASE DE JULGAMENTO

8.1.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legisla¢do correlata ¢ no item 2 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

8.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio

majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

8.3

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o

Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

8.3.3 Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigado
de participagao.

8.4 Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de

participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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8.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio.

8.6 Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto € a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital € em seus anexos.

8.7 Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1 contiver vicios insanaveis;
8.7.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
8.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;
8.7.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;
8.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

8.8 No caso de bens ¢ servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

8.8.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

8.8.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.1.2  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9 Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

8.9.1 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacao do valor global
estimado;

8.9.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela

superacdo do valor globae estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital

8.9.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, independentemente
do regime de execugao.
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8.9.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

8.10  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

8.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Pregos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.11.1 Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utiliza¢do dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

8.12  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nio haja majoragio do
preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo;

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.13  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1 Os documentos previstos estdo previsto neste item do edital, os quais sdo necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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9.3 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

9.4 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.5 A habilitagdo sera verificada por meio no HABILITANET, nos documentos por ele abrangidos.

9.6 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.6.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

9.7 A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de oérgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

9.7.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no HABILITANET
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo duas horas apés a
solicitagdo.

9.7.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultanecamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o prego ou o percentual de desconto.

9.8 A verificagdo no HABILITANET ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagdo ao licitante vencedor.

9.9 Habilitaciao Juridica: A documentacao relativa a habilitacdo juridica serdo as seguintes:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada & verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

¢) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
LTDA: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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e) Copias(s) da(s) cédulas(s) de identidade(s) dos socios;

f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte;

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971, e ainda:

g.1) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
g.2) editais de convocagdo das trés tltimas assembleias gerais extraordinarias;

g.3) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais;

g.4) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagdo.

h) Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

i) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

j)  Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva.

k) Decreto de autorizagdo em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente quando a atividade assim o exigir.

9.10  Regularidade Fiscal e Trabalhista: A documentagdo comprobatoria da regularidade fiscal serd a

seguinte:

a) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicilio ou sede da licitante.
b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

¢) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa de débito trabalhista - CNDT, em conformidade com o disposto
na CLT com alteragdes da Lei n® 12.440/2011;

d) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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e) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e consulta do quadro de
Sécios, emitido nos ultimos 30 (trinta) dias;

f) Alvara de Localizagdo e Funcionamento, referente a sede da licitante.

g) Certiddo Negativa de Débito Tributario Relativo ao Imdvel sede da empresa Licitante.

h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.10.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais (ou estaduais) relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda Municipal
(Fazenda Estadual) do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2 Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte, devera
apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitagdo.

9.11 Qualificacdo Técnica: A qualificacdo técnica serd feita a partir da comprovagdo dos seguintes
documentos:

a) Prova de regularidade da empresa ¢ de seu(s) responsavel(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente Edital;

b) Qualificacao técnico-operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica
Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na
entidade profissional competente da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a licitante capacidade para
execucdo de obras e servigos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais
equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, demonstrando experiéncia para os seguintes itens,
considerados de maior relevancia técnica:

Item Discriminagdo dos servigos Unidade Quantidade

1 Execgqao de rede coletora de esgotos com didmetro igual ou M 410420
superior a DN 150

2 Execugdo de ligagcdes domiciliares de esgotos Und 141,00

3 Execugdo de estagdo elevatdria de esgotos Und 1,00

4 Execucdo de estacdo de tratamento de esgotos Und 1,00

5 Execucdo de estrutura de escoramento de valas de qualquer tipo, M2 6.217.90
sendo pelo menos 1.027,00 m? de escoramento metalico v
Execucdo de instalagdes eletromecanicas para atender: estacdo

6 ;. ~ Und 1,00
elevatoria de esgoto e estacdo de tratamento

bl.) Para o atendimento da alinea “b”, do subitem “9.11.”, somente sera aceito atestado de implantagdo de
sistema de esgotamento sanitario por sistema que contemple, a0 mesmo tempo, todos os elementos/servigos
que compoOem as parcelas de maior relevancia técnica.

¢) Qualifica¢do técnico-profissional: prova de a licitante possuir em seu quadro funcional permanente
profissional(is) de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica para execugdo de
obras e/ou servigos de complexidade operacionais equivalente ou superior ao objeto desta licitacdo,
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expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, limitados as parcelas de maior relevancia
técnica, devidamente atestado(s) pelo CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de
Acervo Técnico (CAT), devendo tal prova ser produzida da seguinte forma:

Item Discriminagdo dos servigos Unidade Quantidade

1 Execqgao de rede coletora de esgotos com diametro igual ou M 4.104.20
superior a DN 150

2 Execucdo de ligagdes domiciliares de esgotos Und 141,00

3 Execucdo de estacdo elevatoria de esgotos Und 1,00

4 Execucdo de estacdo de tratamento de esgotos Und 1,00

5 Execucdo de estrutura de escoramento de valas de qualquer tipo, M2 6.217.90
sendo pelo menos 1.027,00 m? de escoramento metalico v
Execucdo de instalacdes eletromecanicas para atender: estagdo

6 ;- ~ Und 1,00
elevatoria de esgoto e esta¢do de tratamento

cl) Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou

- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O socio;

- O detentor de contrato de prestagdo de servico.

d3) A licitante devera comprovar, em cada caso, através da juntada de copia de:

* Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a

condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

» Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condi¢ao de sdcio do profissional ou ato constitutivo da

empresa; ou

* Auténomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, ou

mediante certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica do CREA devidamente atualizada ou declaragdo de

contratagcdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia

deste.

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel

técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

d) Declaragdo formal e expressa da licitante, que disponibilizard os responsaveis técnicos, mediante equipe
técnica, bem como a qualificagdo de cada um dos membros, assim como instala¢cdes, maquinas e
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagao.

d.1) Equipe técnica:

01 (um) engenheiro civil;

01 (um) engenheiro eletricista; e
01 (um) engenheiro ambiental

e) Atestado de visita técnica emitido por responsavel técnico do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Infraestrutura de Pedro do Rosario, declaratério de que a licitante, por intermédio de seu responsavel
técnico, conheceu o local onde serdo executadas as obras e servigos objeto desta Licitagdo e suas
eventuais dificuldades construtivas e operacionais. A visita devera ser agendada no Setor de Engenharia
da Secretaria a partir do primeiro dia util da publica¢@o do aviso desta licitacdo e deverd ocorrer até o
penultimo dia anterior ao da realizagdo da licitacdo, das 8h as 13h30, através do email
Cplpedrodorosario@hotmail.com sendo que as visitas agendadas iniciardo as 08h00 e terminardo as



PREFEITURA D

PEDRO DO
ROSARIO

Para fazer muito mais.

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 — Centro, Pedro do Rosario/MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

14h00, caso nao seja concluida a visita no dia agendado a mesma continuara no dia seguinte, caso seja dia
atil; ou

e.l) Declaragdo de conhecimento do local de execucdo dos servigos informando que tem
conhecimento do local onde serdo executados os servigos de engenharia, emitida pela propria licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

e.2) O Municipio disponibilizard um responsavel técnico para acompanhar o representante da
empresa durante a visita técnica, contudo ndo se responsabilizard por despesas com transporte do mesmo
aos locais que deverdo ser visitados.

e.3) Nido serdo aceitas alegacOes posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realizagdo
dos servicos, ou paralisagdes nos equipamentos, arcando a licitante vencedora com quaisquer Onus
decorrentes desses fatos.

e.4) O atestado de vista técnica emitido por responsavel técnico do Setor de Engenharia da
Secretaria de Infraestrutura, podera ser substituido por declaragdo da licitante de que assume total
responsabilidade decorrente de eventuais dificuldades construtivas e operacionais.

f) Nos casos em que os documentos apresentados para habilitagdo ndo constarem datas de validade, sera
considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, ressalvados os documentos que, por sua natureza, ndo
possuam prazo de validade.

g) O licitante disponibilizara, caso solicitado, todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram efetuados a prestagdo dos servicos.

9.12  Qualificacio Economico-Financeira: A documentagdo a ser apresentada consistira de:

a)  Balanco patrimonial e demonstracao de resultado dos dois ltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados, na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, termo de
abertura e encerramento e notas explicativas, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, observando-se as seguintes condi¢des:

b) quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, essa peca
de escrituracdo contabil podera ser atualizadas com base na variagdo ocorrida do IGP-DI
(Fundagdo Getulio Vargas) ou de outro indicador que o venha substituir (devendo ser apresentado
o respectivo memorial de célculo);

¢) A expressdo na forma da lei sera, objetivamente, suprida quando o balanco patrimonial e a
demonstracao de resultado forem apresentados em uma das seguintes formas:

I - publicados em Diario Oficial;
II - publicados em Jornal; ou

II - por copia ou fotocOpia registrada na Junta Comercial, ou Cartério de Registro das
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Pessoas Juridicas, da sede ou domicilio do licitante;

IV - por copia ou fotocopia extraida do Livro Didrio — devidamente autenticado pela Junta
Comercial, ou pelo Cartério de Registro das Pessoas Juridicas, da sede ou domicilio do
licitante - inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento (de acordo com a IN n°
65/97-DNRC).

d) A situagdo financeira da licitante serd analisada através dos balangos, sendo considerada
qualificada aquela que obtiver, no minimo, os seguintes Indices:

Indice de Liquidez Corrente superior a 1,00 —

ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
Indice de Liquidez Geral superior a 1,00 —

ILG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Indice de Solvéncia Geral superior a 1,00 —
ISG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

d.1)  As empresas deverdo comprovar um capital minimo ou patriménio liquido minimo
nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacdo."

e) As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instru¢do Normativa RFB n.° 2003, de 18 de
janeiro de 2021, que dispde sobre a Escrituracdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdo apresentar o balanco patrimonial, recibo de entrega da escrituragdo e os
termos de abertura e encerramento do livro didrio, em versdo digital, obedecidas as normas do
paragrafo tnico do art. 2° da citada instru¢do quanto a assinatura digital nos referidos documentos,
quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

f) Os Balangos das Sociedades Andnimas deverdo ser apresentados com a Ata de aprovacdo pela
Assembleia Geral Ordinaria (AGO). Caso a AGO ainda ndo tenha sido realizada, devem ser
apresentadas as demonstragdes contabeis do exercicio imediatamente anterior.

g) Qualquer dos documentos referidos na letra “a” deste item, somente serdo considerados validos na
forma da lei se apresentados juntamente com a Certiddo de Regularidade Profissional do técnico
responsavel pela assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo Conselho de Contabilidade da
sede da licitante e declaracdo, assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital.

h) Relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua
capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas j& executadas de contratos firmados.
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i) Devera ser realizada, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo do recolhimento
de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, no percentual de 1%
(um por cento) do valor estimado para a contratagao.

i.1)A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag@o.

1.2)A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei
n°® 14.133/2021.

j) Certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperagdo judicial ou recuperagdo extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, emitidas até 60 (sessenta) dias da data da
apresentagdo da habilitacdo.

j.1) No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.13 Outros documentos:

9.13.1 Certiddo Simplificada e Especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhdo-JUCEMA, de acordo
com o art. 1° do Decreto n° 21.040/2005, para empresarios e sociedades empresariais do Estado do Maranhao.
No caso de que a sede da licitante seja em outra Unidade da Federacdo, terd que apresentar Certiddo
Simplificada e Especifica da Junta Comercial do Estado, sede da empresa, atualizadas, emitidas nos ultimos
30 (trinta) dias da data de abertura do certame.

9.13.2. Declaragdo de que a empresa se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas, previdenciarias e
demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho;

9.13.3. Declaragdo do profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica de que administrara pessoal e
diretamente os trabalhos objeto deste Edital e seus Anexos.

9.13.4. Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como
Formalizacdo e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do
trabalho, incluindo equipamentos de protecao.

9.13.5. Declaracdo em papel timbrado da empresa, informando que se compromete a apresentar, até a
assinatura do contrato, as Licencas de Operacdo expedidas por 6rgdo ambiental competente que autorizem a
empresa a executar as atividades de coleta e transporte de residuos solidos urbanos, necessarios a perfeita
execucao dos servigos constantes deste edital.

9.14  Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

9.14.1 complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art96%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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9.14.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

9.15 Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

9.16 Na hipétese de o licitante n3o atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdao examinara a proposta subsequente ¢ assim sucessivamente, na ordem de classificacdo,
até a apurag@o de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.17  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.18 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ¢ das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, € ndo como condic¢do para participagdo na licitacdo (art.
4° do Decreto n° 8.538/2015).

9.19  Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo
de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apods o julgamento.

10 A IMPUGNACAO E DOS RECURSOS
10.1  Dos Esclarecimentos:

10.1.1 Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao Agente de Contratacdo, exclusivamente por
meio eletrdnico, através do e-mail Cplpedrodorosario@hotmail.com, em até 03 (trés) dias tuteis anteriores a
data fixada para a realiza¢do do certame.

10.1.2 O Agente de Contratagdo responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do edital e dos anexos.

10.1.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

10.2 Das Impugnacoes:

10.2.1  Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacao
desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias uteis antes da data de abertura do certame.

10.2.2 A impugnacdo nao possui efeito suspensivo e cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagio no prazo de dois dias uteis,
contados da data de recebimento da impugnacao.

10.2.3 A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitacdo.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
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10.2.4  Acolhida a impugnagdo contra o edital, serd definida e publicada nova data para realizagdo do

10.2.5 A impugnag¢do devera vir acompanhada de documento que comprove os poderes do signatario de
representar o Licitante (contrato social no caso de socio, e procuracdo do contrato social nos demais casos).

10.2.6 O envio da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital implicara na
plena aceitagdo por parte dos interessados das condigdes nele estabelecidas.

10.2.7  Ocorrendo alteracdes no Edital que afetem a formulagdo das propostas, sera publicado “Aviso” no
Diario Oficial do Estado, bem como designada nova data para realizagdo do certame.

10.2.8  As alteragdes do Edital serdo comunicadas a todos os licitantes através do link visualizar
impugnacdes/esclarecimentos/avisos do LICITANET, assim como pelo e-mail que constar da retirada do
Edital.

10.3  Dos Recursos: (Art. 165 da Lei 14.133/2021)

10.3.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de
forma imediata, em campo proprio do sistema, manifestar sua inteng¢do de recorrer.

10.3.2 A falta de manifestagdo imediata do Licitante quanto a intengdo de recorrer importara na decadéncia
do direito de interpor recurso, ficando o Agente de Contrata¢do autorizado a encaminhar a autoridade superior
para adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.3.3 A recorrente que tiver sua inteng@o de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso, em campo
proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias.

10.3.4 As demais Licitantes ficam desde logo, intimadas a apresentar contra-razdes, também via sistema,
em igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis para a defesa dos seus interesses. O prazo para apresentacdo de
contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio na data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicao do recurso

10.3.5 O Agente de Contratagdo verificard os pressupostos de admissibilidade da intengdo de recurso.

10.3.6 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se
nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.

W
|

O acolhimento do recurso implicaré invalida¢do apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

[S=
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W

.8 O recurso contra decisdo do Agente de Contratacdo nao tera efeito suspensivo.

.
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w
=)

O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.3.10 Nao serdo conhecidos os recursos cujas petigdes ndo sejam apresentadas tempestivamente.
1

11 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
11.1 Cabera ao Agente de Contratacdo encaminhar a autoridade superior o processo licitatorio, que podera
adjudicar o objeto e homologar a licitacdo.
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11.2 A adjudicagdo e homologagdo em favor da Licitante vencedor sera feita pelo Secretario Municipal de
Satde do Municipio de Pedro do Rosario apds constatada a regularidade dos atos praticados e recebimento do
processo concluido pela Comissdo de Contratagao.

12 DA DESPESA
12.1  As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos seguintes recursos orcamentarios:
DOTACAO ORCAMENTARIA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGAO 02 04 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 10 511 0015 1032 0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS

DOTACAO 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES
13 DA CONTRATACAO E REAJUSTE
13.1 A contratacdo com a empresa vencedora far-se-a por Termo de Contrato, conforme Minuta de

Contrato em anexo, considerando a proposta apresentada e disposi¢des legais.

13.2 A licitante sera convocada para assinar o Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da notificagdo, podendo o prazo ser prorrogado por uma unica vez.

13.3 O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses.

13.4  Quando o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato no prazo ¢ condi¢Oes estabelecidas, a Administragdo podera convidar para assinar o Contrato os
demais licitantes, na ordem de classificacdo e assim sucessivamente, e em igual prazo, desde que sejam
mantidas todas as condi¢des do Edital.

13.5 Respeitado o amplo direito de defesa, A extingdo do contrato em conformidade com o disposto na Lei
n°® 14.133/2021, e suas alteragdes posteriores, das seguintes formas:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolucao de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;

IIT - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

§ 1° A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

§ 2° Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

I - devolugdo da garantia;

II - pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extingao;

III - pagamento do custo da desmobilizagao.

[a—y

13.6 A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I - assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao;

IT - ocupacao e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

III - execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
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b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quando cabivel,

¢) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdao do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel,

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo
Publica e das multas aplicadas.

14 DA SUBCONTRATACAO

14.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administracdo.

14.2 O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

14.3 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo.

(e
9]

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
1 A execugdo das atividades sera acompanhada pela Equipe de Gestdo do Contrato, especialmente
designada para esse fim, a ser oportunamente indicada pela area gestora, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021.
15.2 A fiscaliza¢do deve observar o disciplinado no Contrato.

ol

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1 Sao obrigagdes de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das constantes no

Projeto Bésico e contrato, afora outras que por Lei lhe couberem, as abaixo relacionadas:

[,

I. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: transportes, fretes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes e
quaisquer outras que porventura existam ou venham a ser criadas e exigidas pela Administragdo
Publica;

II. Manter durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitacao;

III. Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou
nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera
de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

IV. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

17. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

17.1  Sao obrigagoes de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATANTE, além das constantes no
Projeto Bésico e contrato, afora outras que por Lei lhe couberem, as abaixo relacionadas:
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I - Receber o objeto de acordo com as especificagdes constantes no Projeto Bésico;

II - Comunicar eventuais falhas ocorridas na execucdo do objeto;
III - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no contrato;

IV — Designar um representante responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento do contrato
(Equipe de Gestao do Contrato), sem prejuizo da total responsabilidade da Contratada perante o
Contratante ou para com terceiros.

23 RECEBIMENTO DOS SERVICOS, FATURAMENTO E PAGAMENTO

24.10 recebimento do objeto serd em conformidade a Lei n® 14.133/2021 e de acordo com o estabelecido no
Projeto Basico (anexo I do edital).

24.2 O pagamento sera efetuado na conta bancaria fornecida pela empresa, em até 30 (trinta) dias apos o

recebimento definitivo.

24.3  Os pagamentos mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria serdo realizados desde

que a CONTRATADA efetue a cobrangca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,

principalmente no que se refere as retengdes tributarias.

244 O CONTRATANTE verificara a situacdo do fornecedor por meio de ta “On Line” no SICAF, cujo

resultado serd impresso e anexado ao processo.

24.5 No caso de eventual atraso de pagamento desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de

alguma forma para isso serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios, a taxa nominal de 6% (seis

por cento) ao ano, capitalizados diariamente em regime de Juros simples. O valor dos encargos sera calculado

pela férmula:

EM =1x N x VP, onde:
EM = Encargos moratérios devidos;

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento;

I = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

24.6  Se o inadimplemento for provocado pela CONTRATADA por ndo cumprir com as suas obrigagoes, o
CONTRATANTE ficara isento de promover tal atualizagdo monetaria.

25 DAS PENALIDADES

25.1 A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosario poderd aplicar ao licitante ou contratado (conforme o caso),
garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, as penalidades constantes no art. 155 da Lei n°
14.133/2021.
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25.2 A recusa injustificada da firma adjudicataria em receber o Contrato e/ou a Nota de Empenho no prazo
estabelecido apos a convocagdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

25.3 Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, sem efeito suspensivo, obedecendo-se aos prazos
legais.

25.4  As penalidades aplicadas poderdo ser relevadas por juizo da Administracdo nas hipoteses de casos
fortuito e/ou forga maior, devidamente justificadas e comprovadas.

25.5 A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosario aplicara as penalidades previstas no Edital e seus anexos
e na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades penal e civel.

25.6  Quando for aplicada multa, seu valor sera descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA.
Nao se verificando as hipéteses anteriores, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento do valor
correspondente mediante Guia de Recolhimento. Frustrada a cobranga, serdo encaminhadas copias do
processo para inscri¢ao da divida junto ao Municipio.

25.7 A retencdo do valor da multa podera ser feita cautelarmente, quando se tratar de ultima parcela a ser
faturada, ou quando do encerramento do processo administrativo de penalidade.

25.8  Durante a FASE DA LICITACAO E/OU EXECUCAO CONTRATUAL, o licitante estara sujeito
nos termos da Lei a penalidade de:

I. Impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, sem prejuizo das multas previstas
no Edital, no Contrato, e demais cominagdes legais, quando for convocado no prazo de validade de sua
proposta, e ndo assinar o contrato, deixar de entregar a documentacdo exigida no Edital; apresentar
documentacdo falsa, ensejar retardamento da execug¢@o de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar a execugdo no contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude
fiscal, nos termos do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

26. DAS DISPOSICOES FINAIS

26.1 A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosario reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a
presente licitacdo, tendo em vista o interesse publico, ou ainda anuld-la por ilegalidade, de oficio ou
mediante provocacdo de terceiros, ndo cabendo as licitantes o direito de indenizagdes, salvo as
disposigoes legalmente previstas.

26.2  Simples omissdes ou irregularidades sandveis e irrelevantes, assim entendidas aquelas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos, bem como de suas validades juridicas, e que ndo
causem prejuizo a Administracao e aos Licitantes, poderdo ser relevadas.

26.3 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do licitante,

desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta durante a

realizacdo da sessdo publica da Concorréncia.

26.4  Os casos omissos neste aviso serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo de acordo com a

Legislacdo pertinente.

26.5 A Prefeitura Municipal de Pedro do Rosério reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as sessoes

relativas a esta Concorréncia e utilizar este meio como prova.
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26.6 E facultada ao Agente de Contratagio e/ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitagdo, a

promogao de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

26.7  As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas a favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados sem comprometimento da seguranga juridica do futuro Contrato.

26.8  Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste Edital no Portal da Transparéncia, em
"Transparéncia/Licita¢des".

26.9 E competente o foro do Juizo Estadual da Secdo Judiciaria da Cidade de Pinheiro, no Estado do

Maranhao, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente licitacdo.

26.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento.

26.11 Na hipdtese do processo licitatorio sofrer suspensdo, os prazos de validade das propostas ficam
automaticamente prorrogados por igual nimero de dias em que o referido processo estiver suspenso.

26.12 Fardo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham
servido de base para o julgamento da licitagdo, bem como as condigées estabelecidas nesta
CONCORRENCIA, independentemente de transcrigao.

26.13. Integram o presente Edital, independente de transcri¢do, os seguintes anexos:
ANEXO I - Projeto Basico

ANEXO II — Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referéncia

ANEXO III — Minuta do Contrato

Pedro do Rosario - MA, 14 de outubro de 2026.

DORTE SOLANGE FERREIRA ROCHA
Agente de Contratacao/Agente de Contratacao
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026
ANEXO 1
PROJETO BASICO
EM ANEXO
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026

ANEXO II
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Descricio da necessidade e justificativa da contratacio:

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade identificar os problemas e estudar
as solucdes aplicaveis, por meio da documentagdo e reunido de elementos técnicos, mercadologicos,
econdmicos e ambientais, necessarios e suficientes para permitir a escolha de solugdo mais adequada para a
implantagdo de sistema de esgotamento sanitario, possibilitando, ainda, na hipotese de conclusdo pela
viabilidade da solu¢do, fundamentar a elaboragdo do respectivo Termo de Referéncia, a luz do disposto nos
regramentos legais estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021, regulamentada em ambito.

A Administragdo Publica Municipal é composta por diversas Secretarias Municipais engajados em
cumprir com a obrigacdo publica visando o bem-estar da coletividade. E nessa linha de ideias é que se
baseia a necessidade das aquisi¢des e contratagdo de servigos, considerando o problema a ser resolvido,
sob a perspectiva do interesse publico.

O Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) é um conjunto de obras ¢ instalagdes destinadas a realizar
o afastamento, o transporte, o tratamento ¢ a destina¢do final dos esgotos (gerados nas atividades do dia a
dia da populagdo), de forma adequada do ponto de vista sanitario ¢ ambiental.

A implantacdo de um Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) contribui para a reducdo das doengas
de veiculagdo hidrica e, consequentemente, para o aumento da expectativa e qualidade de vida da populagao,
bem como para a preservacdo do meio ambiente.

O saneamento basico pode ser entendido como o conjunto dos servicos, infraestruturas e instalagdes
operacionais de abastecimento de dgua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos
solidos e manejo de aguas pluviais e drenagem urbana. Proporcionar o acesso universal ao saneamento basico
com qualidade, equidade e continuidade ¢ fundamental para a melhoria das condigdes de satde publica e da
qualidade ambiental.

E dever do Poder Publico efetivar acdes para a melhoria das condigdes de saneamento (art. 23, IX,
CF), a garantia da satde (art. 196, caput, CF) e a manutencao do meio ambiente ecologicamente equilibrado
para presentes e futuras geragdes (art. 225, caput, CF). Ja a Lei Federal n° 11.445/2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para os servigos de saneamento basico, impdem o dever ao Poder Publico de ofertar os
servigos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario de modo eficiente, adequado e satisfatorio, em
atendimento ao interesse publico e as necessidades dos usuarios. Efetivando os comandos normativos
constitucionais e diretrizes federais.

Objetivando a melhoria das condi¢des de saneamento basico do municipio de Pedro do Rosario/MA,
e para dar efetividade ao referido diploma legal, o municipio foi contemplado com recursos financeiros no
ambito do programa “Sistema Publico de Esgotamento Sanitirio em Areas Rurais e Comunidades
Tradicionais”, por intermédio do Ministério da Saude, para implantacdo do sistema de esgotamento sanitario
no povoado Santa Teresa.
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Alinhamento entre a contrataciio e o planejamento da Administrac¢io:

Nao se aplica em virtude da auséncia de publicagdo do Plano Anual de Contratagoes (PCA)
Municipal, para o exercicio de 2026.

3.
Estimativa do valor e das quantidades.

O Municipio de Pedro do Rosario foi contemplado com recursos financeiros no ambito do programa
“Sistema Publico de Esgotamento Sanitario em Areas Rurais ¢ Comunidades Tradicionais”, por intermédio
do Ministério da Saude, no valor de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais). Sendo, o Municipio dispensado
de fornecer a contrapartida.

As quantidades encontram-se demonstradas no Projeto Basico/Executivo elaborado por setor técnico
da area de engenharia.

4.
Levantamento de possiveis solu¢cdes no mercado

Durante a confecgdo do estudo em tela, considerando a natureza do objeto, foram realizadas
consultas visando levantar a capacidade do mercado local e regional para atender a demanda apresentada
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde foi possivel pensar em 3 (trés) possiveis solucdes, quais
sejam:

Solucdo 1 — Execucdo dos servigos pelos funcionarios da Administracdo do Municipio de
Pedro do Rosério.

A presente solucdo consiste na prestacdo dos servigos detalhados em planilha or¢amentaria
necessarios para implantacdo de sistema de esgotamento sanitirio, compreendendo, constru¢do de: rede
coletora, ligagcdes domiciliares, estacdo elevatoria de esgoto, estacdo de tratamento e emissario final, para
atender as necessidades da populacdo no que tange ao saneamento bdsico. Para a aplicagdo dessa
solucdo, ¢ importante considerar que nem sempre a administracdo publica possui em seu quadro pessoal
técnico capacitado, equipe especializada suficiente, estrutura operacional adequada e agilidade necessaria
para a execugdo de obra de grande vulto.

Utilizar-se de mao de obra da prefeitura para executar a implantacdo de sistema de esgotamento
sanitario nem sempre € uma alternativa viavel, especialmente em contextos onde a prefeitura possui um
quadro de funcionarios reduzido e ha limitagdes em relagdo a aquisicdo de materiais. E ainda uma obra de
grande porte, poderia deixar o Municipio descoberto em outras areas. Aqui estdo algumas consideracdes
sobre essa abordagem:

e Possiveis vantagens
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1. Reducdo de Custos: utilizar-se da mao de obra da Prefeitura poderia resultar em economia, ja que
a mesma nao teria gastos com o lucro de uma empreiteira. Além disso, os funcionarios publicos ja sdo
remunerados, o que pode diminuir os custos diretos da obra.

2. Agilidade na execu¢do: dependendo da estrutura organizacional, a utilizagdo da méo de obra local
pode acelerar o processo de conclusdo da obra, ja que ndo ha necessidade de passar por processos licitatorios
para contratar servigos externos.

3. Flexibilidade: a gestdo direta da mao de obra pode permitir maior flexibilidade na alocagdo de
recursos humanos, ajustando a forga de trabalho conforme as necessidades da obra.

e Desafios

1. Quadro de funcionarios reduzido: se a prefeitura ja opera com um quadro de funcionarios
reduzido, pode ser dificil mobilizar trabalhadores suficientes para concluir a obra. Além disso, a experiéncia
¢ a especializagdo dos funcionarios também podem ser limitadas, dependendo da complexidade da obra.

2. Limitagdes na aquisi¢do de materiais: a falta de licitagdo para alguns materiais pode ser um
obstaculo significativo. A prefeitura pode estar sujeita a regras rigidas de compras, o que pode atrasar a
aquisi¢do dos insumos necessarios para a obra.

3. Capacitagdo e treinamento: se a equipe da prefeitura ndo tem experiéncia especifica na execugao
do tipo de obra que esta sendo finalizada, pode ser necessario investir em capacitacdo e treinamento, o que
pode levar tempo e recursos.

Para a realizagdo dos servigos, seria necessario fazer a contratacdo de novos colaboradores, seja
através de processo seletivo ou através de concurso publico, o que poderia levar longo tempo, resultando em
cada vez mais dispéndio e tempo.

Outro falo relevante ¢ que alguns servigos/equipamentos necessarios para a funcionabilidade da obra,
necessitaria de um processo licitatdrio, visto que a mesma ndo possui empresa contratada para fornecer
alguns itens que serdo utilizados na obra. Pelos motivos elencados acima, essa alternativa se tona inviavel
no momento.

Solucdo 2 — Aquisicdo dos materiais e equipamentos através de licitagdo ou participagdo em licitagdo
de consorcio publico.

Essa seria uma solucao integrada, onde o municipio iria fazer a aquisicdo dos materiais através de
licitagdo ou participagdo em licitacdo de consodrcio publico e utilizaria sua mao de obra para execugdao dos
Servigos.

A realizagdo de um processo licitatorio para aquisicdo dos materiais e equipamentos necessita de um
bom planejamento e tempo até que seja vencido as fases da licitagdo e entrega do material. Esse processo
poderia ocasionar para a obra uma burocracia excessiva, podendo atrasar significativamente o inicio das
atividades, causando danos a populacdo que aguarda a execugdo da obra, além da morosidade dos tramites
licitatorios que podem levar a um desperdicio de tempo e recursos, comprometendo a eficiéncia do projeto.
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Outra analise desta segunda solugdo que merece destaque seria a fragmentagdo de responsabilidades.
Quando uma parte fica responsavel apenas pela execugdo dos servigos, utilizando materiais € equipamentos
fornecidos por terceiros, ha uma clara fragmentagdo de responsabilidades. Isso pode resultar em falta de
responsabilidade, dificultando a identificagdo de quem é o responsavel por eventuais problemas ou falhas na
obra. Em caso de atrasos ou defeitos, geraria um desgaste nas relagdes entre as partes envolvidas.

A separagdo entre os fornecedores de materiais e equipamentos a equipe responsavel por executar os
servigos poderia gerar conflitos de interesse e desentendimentos, especialmente em relagdo a qualidade dos
produtos utilizados. Se a equipe executora ndo estiver satisfeita com os materiais fornecidos, pode haver
resisténcia em utiliza-los, gerando atritos que atrasam ainda mais o progresso do projeto.

E considerando que na solucdo 1 foi abordado que a equipe da prefeitura ndo tem disponibilidade
em executar os servigos, a solugdo 2 também apresenta uma solugdo inviavel no momento.

Solugédo 3 — Terceirizagdo do Servigo através da contratacdo de empresa especializada.

Essa solug@o consiste na terceirizacdo dos servigos necessarios para a implantagdo de sistema de
esgotamento sanitario. A solucdo que envolve a terceirizagdo dos servigos através da contratacdo de uma
empresa especializada ¢ uma opgdo tecnicamente mais vantajosa para a administragdo publica, pois a
empresa contratada possui expertise, estrutura operacional, pessoal qualificado e recursos financeiros, entre
outros aspectos, que podem garantir uma execugao eficiente e bem-sucedida do projeto.

Ao contratar uma empresa especializada, a administra¢cdo do municipio tem acesso a profissionais
com conhecimento técnico e expertise em execucdo dos servigos necessarios para finalizacdo da obra, o que
pode resultar em um planejamento mais assertivo, na selecdo adequada de equipamentos, na coordenagado
eficiente das equipes, no monitoramento e controle adequados do processo.

Além disso, as empresas especializadas possuem estrutura operacional, equipamentos € recursos
financeiros para garantir a execugdo do projeto dentro dos prazos estabelecidos, com qualidade e eficiéncia,
sem comprometer as demais atividades da administragdo publica.

A terceirizagdo do servico também pode trazer beneficios como a reducdo de custos operacionais, a
transferéncia de responsabilidades técnicas para a empresa contratada, a garantia de conformidade com
normas e regulamentos vigentes, e a possibilidade de contar com garantias e suporte técnico apos a conclusdo
do projeto.

Dessa forma, ao optar pela solucdo 3 e contratar uma empresa especializada, a administragdo publica
pode garantir a implantacdo de sistema de esgotamento sanitario de forma mais eficiente, segura e
sustentavel, aproveitando a expertise e os recursos disponiveis no mercado para alcangar os objetivos
estabelecidos.

Solucdo 4 — Adesdo a ATA de registro de preco.

A solugdo 4, que envolve a adesdo de Ata de registro de pregos para a implantagdo de sistema de
esgotamento sanitario, pode ser tecnicamente mais vantajosa para a administragdo publica por diversos
motivos. Ao aderir a uma Ata de registro de precos de uma empresa especializada, a administragdo municipal
pode se beneficiar da expertise, estrutura operacional, pessoal qualificado e recursos financeiros da empresa
sem a necessidade de realizar um processo licitatorio completo.
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Além disso, a adesdo a Ata de registro de precos pode proporcionar agilidade na contratagdo do
servigo, uma vez que os tramites burocraticos sdo reduzidos. A administragdo publica também pode se
beneficiar de pregos mais competitivos, uma vez que a empresa contratada ja teve seus precos registrados e
negociados previamente.

Outro ponto importante € que a adesdo a Ata de registro de pregos pode garantir a conformidade com
as normas ¢ regulamentos vigentes, uma vez que a empresa ja passou pelo processo de selecdo e qualificagao.
Além disso, a administracdo municipal pode contar com garantias e suporte técnico da empresa apods a
conclusdo do projeto.

Dessa forma, a solugdo 4, através da adesdo de Ata de registro de precos, pode ser uma alternativa
vantajosa tecnicamente para a administracdo publica, proporcionando eficiéncia, economia de tempo e
recursos, qualidade na execug@o do projeto e conformidade com as normas técnicas vigentes.

As solugdes 3 e 4 apresentam melhor opcdo a ser seguida pela Administragdo publica, podendo a
mesma optar por escolher uma delas.

5.
Descricao da Soluciao como um todo

A solugdo contempla a selegdo de empresa para a futura contratacdo objetivando a implantagdo de
sistema de esgotamento sanitario, compreendendo construgdo de: rede coletora, ligagdes domiciliares,
estagdo clevatoria de esgoto, estacdo de tratamento e emissario final. A descri¢do detalhada da solugdo,
ou seja, da obra de engenharia, encontra-se nos memoriais descritivos que acompanham os projetos de
engenharia elaborado para a obra.

6.
Justificativa para o parcelamento, ou nao, da solucio

Nos termos do Art. 47, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio
do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o §
1° do mesmo Art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracao de varios contratos frente as vantagens da reducao de custos, com divisdo do objeto em itens, e
o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

Assim, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista
que esta comissdo ndo entende como viavel e vantajoso parcelar o objeto, pois se faz necessario que apenas
uma empresa atenda a demanda de forma integral.

Desse modo, a obra deverd ser executada em sua integralidade pela empresa Contratada,
compreendendo a totalidade das etapas de obras, servicos e instalacdes necessarias, até a sua entrega,
atendidos os requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilizacdo em condi¢des de segurancga estrutural e
operacional e com as caracteristicas adequadas a finalidade para a qual foram contratadas.

7.
Enquadramento Legal

A contratagdo devera atender aos normativos legais ou técnicos abaixo identificados e que regem o
objeto a ser contratado, sem prejuizo de outros: Lei n° 14.133/2021.
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8. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Em exame da natureza do servigo que ora se pretende realizar nesta contratagdo, ndo se verifica
interdependéncia deste com quaisquer outros, no sentido de condiciona-los a sua plena efetivagdo, ou seja,
vindo a contrata-lo, estardo plenamente aptos a atender ao interesse publico demonstrado neste ETP.

9. Conclusao

O processo de contratacdo de empresa especializada para executar a implantagdo de sistema de
esgotamento sanitario no municipio de Pedro do Rosario, com fornecimento de mao-de-obra,
equipamentos, ferramentas e materiais necessarios, conforme planilhas or¢amentarias, memorial descritivo
e cronogramas fisico-financeiro, de modo a atender as demandas provenientes da Secretaria Municipal de
Infraestrutura é considerado vidvel e razoavel, fundamentado a luz da Lei n® 14.133/2021, alinhado aos
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, publicidade e interesse publico, e devera ser realizado
em processo licitatorio, na modalidade concorréncia, na forma presencial, agrupando-se os materiais
de mesma natureza e caracteristica, representando a melhor alternativa para gerar o resultado mais
vantajoso para a administracdo publica e para a populagdo do municipio de Pedro do Rosario.

TERMO DE REFERENCIA
1. Objeto/ definicoes/ informacdes essenciais
1.1. Objeto

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a
implantagdo de sistema de esgotamento sanitario, compreendendo a construcdo de: rede coletora, ligacdes
domiciliares, estac@o elevatoria de esgoto, estacdo de tratamento e emissario final no povoado Santa Teresa,
municipio de Pedro do Rosario.

1.2. Defini¢des/Informagdes essenciais

A obra serd executada por meio de procedimento de contratagdo de pessoa juridica via licitagcdo
publica, na modalidade concorréncia, por meio de empreitada por preco global, cujo objeto desta contratacao
nao se enquadra como bem comum, conforme Art. 6°, inciso XIV, da Lei n°® 14.133/2021, razdo pela qual sera

adotada a modalidade concorréncia.

Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual. Podendo, no entanto, quando da execugdo,
apos relatorio da fiscalizacdo, autorize a subcontratagdo e o limite aplicavel ao caso concreto.

O orcamento estimado para realizagdo do objeto do contrato é de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de
reais).

Tipo de contratagdo: menor preco

Os riscos inerentes a esta contratacdo, bem como a materializacdo, mitigacdo e a alocagdo da
responsabilidade encontra-se no mapa de risco anexo a este Termo de Referéncia.
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O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do
Contrato ou Ordem de Servicos, na forma do Art. 105 da Lei n°® 14.133/2021.

O prazo de execugdo do objeto sera de 06 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do
Instrumento Contratual e/ou emissdo da ordem de servigos.

Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da Prefeitura Municipal
de Pedro do Rosario, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021.

O objeto deste contrato ndo possui natureza de servico continuo, sendo ele vigente até que os
servigos de construgdo sejam concluidos, conforme prazos estabelecidos.

2. Justificativa

O presente certame tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo de
implantag@o de sistema de esgotamento sanitario, compreendendo a construgdo de: rede coletora, ligagdes
domiciliares, estagdo elevatoria de esgoto, estacdo de tratamento e emissario final no povoado Santa
Teresa, municipio de Pedro do Rosario, com fundamento na Lei n® 14.133/2021, nos termos das planilhas,
projetos ¢ memoriais que fazem parte do projeto basico e¢ condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

O Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) é um conjunto de obras ¢ instalagdes destinadas a
realizar o afastamento, o transporte, o tratamento e a destinagdo final dos esgotos (gerados nas atividades
do dia a dia da populagdo), de forma adequada do ponto de vista sanitdrio e ambiental.

A implantacdo de um Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) contribui para a redugdo das
doencas de veiculacdo hidrica e, consequentemente, para o aumento da expectativa ¢ qualidade de vida da
populagdo, bem como para a preservagdo do meio ambiente.

O saneamento basico pode ser entendido como o conjunto dos servicos, infraestruturas e
instalacdes operacionais de abastecimento de 4gua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos e manejo de aguas pluviais e drenagem urbana. Proporcionar o acesso
universal ao saneamento basico com qualidade, equidade e continuidade ¢ fundamental para a melhoria
das condi¢des de satide publica e da qualidade ambiental.

E dever do Poder Publico efetivar agdes para a melhoria das condigdes de saneamento (art. 23, IX,
CF), a garantia da saude (art. 196, caput, CF) e a manutencdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado
para presentes e futuras geragdes (art. 225, caput, CF). J& a Lei Federal n°® 11.445/2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para os servigos de saneamento basico, impdem o dever ao Poder Publico de ofertar os
servigos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario de modo eficiente, adequado e satisfatorio, em
atendimento ao interesse publico e as necessidades dos usuarios. Efetivando os comandos normativos
constitucionais e diretrizes federais.

Objetivando a melhoria das condi¢des de saneamento basico do municipio de Pedro do Rosario, e
para dar efetividade ao referido diploma legal, o municipio foi contemplado com recursos financeiros no
ambito do programa “Sistema Publico de Esgotamento Sanitdrio em Areas Rurais e Comunidades
Tradicionais”, por intermédio do Ministério da Satde no valor de R$ 3.000.00,00 (trés milhoes de reais).
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3. Descri¢ao da solucio como um todo

A descrig@o da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacio

A Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART”, a qual
deve ser registrada no CREA.

A empresa com seus empregados deve cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga ¢ medicina
do trabalho, conforme Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Sera obrigatoria a exigéncia e aplicagdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga usualmente chamados ‘“normas técnicas” ¢ elaboradas pela Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, conforme Lei n° 4.150, de 21 de novembro de 1962.

A obra em questdo devera seguir o cronograma predefinido. Na possibilidade de eventual caso de
for¢a maior, fatos imprevisiveis e afins, que possam impactar no prazo de execucdo da obra, a empresa devera
justificar formalmente o Municipio, do contrario podera sofrer puni¢des, uma vez que o principal objetivo
da entidade ¢ o exercicio pleno das fung¢des para atingir o melhor resultado em beneficio da populagao.

Sustentabilidade. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do
objeto, devem ser atendidos os requisitos constantes no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

Indicagdo ou vedacdo de utilizacdo de marca/produto. Em fun¢do da natureza da contratagdo ndo ha
indicagdo nem restricado de marca ou modelo.

Subcontratagdo. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratagdo. Em virtude do vultoso investimento e complexidade da obra, sera exigido
garantia para a contratacao.

A garantia devera ser prevista conforme o Art. 96, da Lei n® 14.133/2021, e suas alteragdes, onde a
Contratada devera apresentar, no ato da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor a
ser contratado, cabendo a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 1°, do Art.
96, da Lei 14.133/2021.

Caso a Contratada opte por prestar a garantia na modalidade prevista no Inciso II, do § 1°, do artigo
96, da Lei n.° 14.133/2021, o prazo para apresentagdo da garantia sera de 30 (trinta) dias ap6s a homologagao
e anterior a assinatura do contrato, nos termos do § 3°, do mencionado artigo.

No caso de garantia em dinheiro, o deposito devera ser efetuado na Conta Corrente n® 10.967-3,
Agéncia n° 0566-5, do Banco do Brasil, mediante deposito identificado a crédito do municipio de
Pedro do Rosério.

O prazo total da garantia prestada pelas licitantes vencedoras deste certame devera exceder ao
prazo contratado para execucao do objeto em pelo menos 150 (cento e cinquenta) dias.
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Se, por qualquer razdo, durante a execucdo do objeto, for necessaria a prorrogacdo do prazo de
duragdo do Contrato, a Contratada ficara obrigada a providenciar na renovagdo da garantia, nos mesmos
termos e condigdes originalmente aprovados.

A garantia, quando prestada na forma de caucdo em dinheiro, serd restituida, atualizada
monetariamente, pela variagdo da Taxa Referencial (TR), ou a taxa que venha a lhe substituir,
considerando o periodo compreendido entre a data do depdsito e a data do Recebimento Definitivo do
Objeto.

A caugdo sera devolvida e o seguro ou fianga liberados, mediante solicitagdo por escrito, anexada dos
correspondentes recibos, apds o recebimento definitivo do objeto, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
data da protocolizacdo, que devera ser realizado junto na sede da Prefeitura Municipal de Pedro do Rosario.

5. Descricao detalhada do objeto, quantitativos e valor

O objeto a ser contratado trata-se da contratacdo de empresa especializada para execugdo de
implantagdo de sistema de esgotamento sanitario, compreendendo a construgdo de: rede coletora, ligacdes
domiciliares, estagdo elevatoria de esgoto, estagdo de tratamento e emissario final no povoado Santa Teresa,
municipio de Pedro do Rosario, conforme projetos, memoriais descritivos presentes no edital.

6. Proposta

A proposta, que compreende a descrigdo do material ou servigo ofertado pelo licitante, prego unitario
e preco total, devera ser compativel com as especifica¢cdes constantes deste Projeto basico e seus anexos,
bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificagdes constantes do projeto
bésico, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do material ou servigo
ofertado, bem como pregos unitarios e total detalhados em planilha, incluindo especificagdo de marca,
procedéncia e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem as caracteristicas do
material;

b) O prazo de validade da proposta ¢ de no minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
assinatura;

c¢) Devera ser apresentada na proposta a composi¢do de custo unitario, bem como com detalhamento

das Bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, conforme art. 56, § 5°, da lei 14.133/2021.

7. Modelo de execuciio do objeto
7.1. Condigdes de entrega e recebimento
A construcdo do sistema de esgotamento sanitario, objeto deste procedimento, devera ser realizada

em um prazo de 06 (seis) meses, a ocorrer no municipio de Pedro do Rosario, nas ruas descritas no
memorial descritivo.
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As parcelas serdo pagas conforme medigdes realizadas de acordo com o andamento das atividades no
canteiro de obras, ¢ atenderdo ao cronograma proposto, anexo a este Projeto Basico.

A obra sera recebida, provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico previstas
neste projeto basico.

Sera recebida, definitivamente, em até 15 dias, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado, apos a verificagdo da conformidade com as especificacdes
constantes do Edital e da proposta.

Administra¢do rejeitara, no todo ou em parte, os servigos em desacordo com as especificagdes
técnicas exigidas.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa contratada deverd comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 30 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagio de prazo
seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢a maior.

7.2. Modelo de gestdo do contrato

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila, apuradas as responsabilidades.

As comunicagdes entre o Orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacao,
que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

7.3. Fiscalizagao

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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O fiscal do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigoOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para a
corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual.

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagio da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de apostilamento ¢ termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra  descumprimento das obrigacdes contratuais, o  fiscal do  contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.4. Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes.
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O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

8. Critérios de medicao e pagamento liquidacao

Para fins de liquidag@o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) Data da emissao;

¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) O valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem dnus ao
contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nio regularize sua situagdo fiscal.

8.1. Prazo de pagamento
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O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finaliza¢do da liquidagdo da
despesa, conforme secdo anterior.

8.2. Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realiza¢do do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. Reajuste/repactuacao

Devera conter reajuste/repactuagdo para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio
contrato. O reajuste sera realizado conforme o seguinte critério descrito.

O valor do contrato deverd ser irreajustavel durante o periodo de um ano contado da data da
defini¢do do orgcamento estimado. Apds este prazo poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte
formula de reajuste:

I1—1TIo

R=Vx
Io

Onde:
“R” ¢ o valor do reajustamento procurado;
“}” & o valor contratual a ser reajustado;
“I1” € o indice correspondente ao més de aniversario do orgcamento estimado;
“lo” € o indice inicial correspondente ao més do orgamento estimado.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista conjuntura econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV) — col 38 = custo nacional
construgdo civil e obras publicas — por tipo de obra — terraplanagem — codigo A0157956-FGV.

10. Forma e critérios de selecao do fornecedor e forma de fornecimento

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo publica, na
modalidade concorréncia, conforme art. 6°, inciso XXXVIII da lei 14.133/2021.

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

41



\:sf
@7 - -
“\(@ Para fazer muito mais.

10.1.

PREFEITURA

PEDRO DO
ROSARIO

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 — Centro, Pedro do Rosario/MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucao

10.2.

10.3.

10.3.1.

regime de execugdo do contrato sera empreitada por prego global.
Nao poderao participar, direta ou indiretamente, desta licitagdo:

a) Empresa declarada inidonea por 6rgao ou entidade da Administracdo Publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

b) Empresa suspensa de participar de licitagdo e impedido de contratar com o Municipio, durante
o prazo da sanc@o aplicada;

c¢) Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sang¢@o aplicada;

d) Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

e) Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagdo judicial, recuperagdo

extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagao;
e.l - S6 sera permitida a participagdo de empresas em recuperagdo judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologagdo do plano de recuperagédo pelo juizo
competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagdo, que ateste a aptiddo
econdmica e financeira para o certame.

f)  Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;

g) Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo do Municipio ou responsavel pela licitagdo
ou empregado contratado por esta Secretaria;

h) Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia;

i)  Sociedade empresaria constituida com o mesmo objeto e por qualquer um dos socios e/ou
administradores de empresas declaradas inidoneas, apos a aplicacdo dessa san¢do e no prazo de
sua vigéncia, nos termos do art. 43 da Lei n® 8.443/1992, observando o contraditério e a ampla
defesa a todos os interessados;

A participagdo na presente licitacdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,

cladusulas e condi¢des constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

10.3.2. Nao serd admitida a participagdo de pessoa juridica organizada na forma de consorcio neste

certame.

A opcao da Administragdo por vedar ou permitir a participacdo de empresas reunidas em
consorcio na licitagdo deve ter como parametro a conjugacdo de elementos como vulto, dimensao
e complexidade, devendo ser assegurada no caso concreto a ampla competitividade no certame.
Com base na Lei 14.133/2021, Art. 15, a administracdo publica utilizando-se se sua
discricionaridade, pode vedar a participagdo de consorcios em licitagdes, considerando wvulto,
dimensdo e complexidade do objeto, garantindo ampla concorréncia. No caso concreto, trata-se de
obra complexa, ndo classificada como servico comum e ndo definida como de grande vulto, vez
que nao esta acima de R$ 200 milhdes. Nesse sentido, buscando assegurar a melhor oferta e evitar
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a formagdo de monopdlios a administracdo optou por impossibilitar a participacdo de empresas
sob a forma de consorcio.

Segundo a doutrina de Justen Filho, nem sempre a competitividade ¢ favorecida pela formacao de
consorcios, € que em alguns casos essa admissdo pode gerar efeito inverso ao pretendido pela
Administragdo (“Teoria Geral das Concessdes de Servigo Publico”, Ed. Dialética, 2003).
Reproduzimos o fragmento (p. 3, pecal3):

Assim, contrariamente ao que se poderia pensar em uma abordagem superficial, o
consorcio pode conduzir a resultados diametralmente opostos aqueles buscados pela
Administragdo. E que o consorcio pode ser instrumento de dominagdo de mercados e
de restricdo indevida a livre concorréncia. Isso se passarda na medida em que
empresarios autonomos renunciem a disputar entre si a contratagdo e concentrem
esforcos em comum. Assim, ao invés de reduzirem seus pregos e formularem
proposta mais vantajosa para a Administragdo, os potenciais interessados se
comporiam para a disputa e frustrariam os objetivos da competicao.

Por isso, incrementar a constituigdo de consorcios para disputar as licitagOes
representa uma espécie de contra-senso. Os acordos entre as empresas tendem a
eliminar a concorréncia e se traduzir numa cartelizacio do mercado. O efeito
imediato consiste na elevagdo dos pregos, em detrimento do consumidor ou da
Administracdo Publica.

Assim, em virtude das peculiaridades da obra em questdo e objetivando garantir concorréncia
justa, prevenindo praticas anticompetitivas, assegurando a isonomia e economicidade do certame,
a vedacdo ao consorcio assegurard a melhor oferta e evitard a formac¢do de monopodlios.
Considerando ainda, que ao ter uma unica empresa realizando a obra, a administracdo podera
aumentar os controles no acompanhamento, o que cooperaria para o cumprimento adequado da
obra como projetado.

O impedimento de contratagdo
Forma de execugao
O objeto sera executado, conforme planilha orgamentaria e cronograma fisico financeiro anexo.
Exigéncias de habilitagdo

Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.

Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se 0

fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, € no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

43



PREFEITURA

e DEDRO DO
=P ROSARIO

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 — Centro, Pedro do Rosario/MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
11. Habilitacio juridica:

11.1.  No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

11.2.  Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

11.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - LTDA: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

11.4.  No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

11.5.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;

11.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971, e
ainda:

a) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
b) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

c) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais;

d) ata da sess@o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo.

11.7.  Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

11.8.  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;

11.9.  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva;

11.10. Decreto de autorizagdo em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo o6rgdo competente quando a
atividade assim o exigir.
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11.9 Habilitacao fiscal, social e trabalhista:
11.9.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e consulta do quadro de
Socios;

11.9.2.  Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicilio ou sede da licitante.
11.9.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa de débito trabalhista - CNDT, em conformidade com o disposto na CLT com
alteragOes da Lei n° 12.440/2011;

11.9.5. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva
com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual,

11.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva
com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

11.9.8. Alvara de Localizacdo e Funcionamento, referente a sede da licitante;

11.9.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais (ou estaduais) relacionados ao
objeto licitatorio, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal
(Fazenda Estadual) do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.9.10.  Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte, devera
apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitacao.

11.10 Qualificacao econdomico-financeira

11.10.1. Certiddo negativa de efeitos de faléncia, recuperagdo judicial ou recuperacdo extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, emitidas até 60 (sessenta) dias da data da abertura da proposta.

11.10.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais acompanhados
das notas explicativas e dos termos de abertura e encerramento do livro didrio, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizado por
indices oficiais, quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

g) As empresas deverdo comprovar, considerados os riscos & Administragcdo, patriménio liquido ou
capital social no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo referente ao
certame, devendo a comprovagdo ser feita a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei,
admitida a atualizagdo para esta data através de indices oficiais;
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As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item mediante
apresentagdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso,
devidamente registrado na forma da lei.

Os documentos exigidos deverdo ser “apresentados na forma da Lei”, nas seguintes situagdes e
condigoes, de acordo com a legislagdo aplicavel, natureza juridica da empresa e regime tributario a
cada caso, e previsto neste instrumento convocatorio, devendo observar e apresentar, as seguintes
formas:

Publicado em Diario Oficial ou;

Publicado em jornal de grande circulagdo ou;

Registrados na Junta Comercial da Sede ou domicilio da licitante ou;

Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da

licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC, de 1° de
agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos termos de abertura e de encerramento ou;

Registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas da sede ou domicilio do licitante para as

sociedades simples

»

k)

)

ILG =

As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instru¢do Normativa RFB n.° 2003, de 18
de janeiro de 2021, que dispde sobre a Escrituragdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdo apresentar o balango patrimonial, recibo de entrega da escrituragdo e os
termos de abertura e encerramento do livro diario, em versdo digital, obedecidas as normas do
paragrafo unico do art. 2° da citada instrugdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos,
quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

Os Balangos das Sociedades Andnimas deverdo ser apresentados com a Ata de aprovacao pela
Assembleia Geral Ordinaria (AGO). Caso a AGO ainda ndo tenha sido realizada, devem ser
apresentadas as demonstragdes contabeis do exercicio imediatamente anterior.

Declaragdo, assinada por profissional da area contdbil devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, acompanhada da Certiddo de Habilitagdo Profissional — CHP, de forma a
demonstrar que se encontra habilitado para o exercicio da profissdao, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices economicos nos termos do §1°, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando féormulas
da seguinte forma:

156 = Ativos Total - 100
~ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

. . — = 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
ILC = - - = 1,00
Passivo Circulante

f.1) O Indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.
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£.2) O Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e
direitos realizaveis no curso do exercicio para liquidar suas obriga¢Ges, com vencimento neste
mesmo periodo.

£.3) O Indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,
bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

a.4) Para os trés indices (ISG, ILG e ILC), o resultado “maior ou igual a 1” é indispensavel a
comprovacdo da boa situagdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor sera a
condi¢do da empresa.

f.5) O atendimento aos indices estabelecidos, demonstrara uma situagdio EQUILIBRADA da
licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situacdo DEFICITARIA da
empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

m)  Na hipotese de alteragdo do Capital Social, apds a realizagdo do Balango Patrimonial, a licitante
devera apresentar documentagdo de alteracdo do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balancgo foi arquivado.

11.10.3. Certidao Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhdo-JUCEMA, de acordo com o
art. 1° do Decreto n° 21.040/2005, para empresarios e sociedades empresariais do Estado do Maranhdo. No
caso de que a sede da licitante seja em outra Unidade da Federagdo, tera que apresentar Certiddo
Simplificada da Junta Comercial do Estado, sede da empresa.

11.10.4.  As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira fazem-se presentes pela necessidade
de avaliagdo de condigdes minimas, sob o enfoque financeiro, dos licitantes que pretendam contratar com a
administragdo, com o objetivo de assegurar a perfeita execucdo do futuro contrato, razdo pela qual resta
oportuno que o licitante demonstre condi¢des financeiras de suportar os custos que advirdo da execucao do
contrato, conforme dispde o Acordao n® 2346/2018-TCU

11.11 QUALIFICACAO TECNICA

g) Prova de regularidade da empresa e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente Edital;

h) Qualificacdo técnico-operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execucdo de obras e servigos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo, demonstrando
experiéncia para os seguintes itens, considerados de maior relevancia técnica:

Item Discriminagdo dos servicos Unidade Quantidade
1 Execgqﬁo de rede coletora de esgotos com diametro igual ou M 410420
superior a DN 150
2 Execucdo de ligagdes domiciliares de esgotos Und 141,00
3 Execucio de estacdo elevatoria de esgotos Und 1,00
4 Execucdo de estacdo de tratamento de esgotos Und 1,00

47



PREFEITURA

PEDRO DO
%@— ROSARIO

muito mais.

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 — Centro, Pedro do Rosario/MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

Execucdo de estrutura de escoramento de valas de qualquer tipo, )

5 ) - M 6.217,90
sendo pelo menos 1.027,00 m? de escoramento metalico
Execucdo de instalagdes eletromecanicas para atender: estagdo

6 i ~ Und 1,00
elevatoria de esgoto ¢ estacdo de tratamento

bl.)  Para o atendimento da alinea “b”, do subitem “11.11.”, somente sera aceito atestado de implantacdo
de sistema de esgotamento sanitario por sistema que contemple, ao mesmo tempo, todos os
elementos/servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica.

i) Qualificacido técnico-profissional: prova de a licitante possuir em seu quadro funcional permanente
profissional(is) de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica para execugdo
de obras e/ou servicos de complexidade operacionais equivalente ou superior ao objeto desta licitacdo,
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, limitados as parcelas de maior relevancia
técnica, devidamente atestado(s) pelo CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(oes) de
Acervo Técnico (CAT), devendo tal prova ser produzida da seguinte forma:

Item Discriminac¢do dos servigos Unidade Quantidade

| Execgg:ao de rede coletora de esgotos com diametro igual ou M 4.104.20
superior a DN 150

2 Execucdo de ligagdes domiciliares de esgotos Und 141,00

3 Execucdo de estacdo elevatoria de esgotos Und 1,00

4 Execucdo de estacdo de tratamento de esgotos Und 1,00

5 Execucdo de estrutura de escoramento de valas de qualquer tipo, M2 6.217.90
sendo pelo menos 1.027,00 m? de escoramento metalico T
Execugdo de instalagdes eletromecanicas para atender: estacdo

6 ;. ~ Und 1,00
elevatéria de esgoto e estacdo de tratamento

cl) Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou

- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O socio;

- O detentor de contrato de prestagdo de servico.

d3) A licitante devera comprovar, em cada caso, através da juntada de copia de:

» Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove

a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

* Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condi¢ao de sdcio do profissional ou ato constitutivo

da empresa; ou

» Autonomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum, ou

mediante certiddo de registro e quitacdo de pessoa juridica do CREA devidamente atualizada ou declarag@o

de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia

deste.

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel

técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

j) Declaragdo formal e expressa da licitante, que disponibilizara os responsaveis técnicos, mediante equipe
técnica, bem como a qualificacdo de cada um dos membros, assim como instalagdes, maquinas e
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagao.

d.1) Equipe técnica:
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01 (um) engenheiro civil;
01 (um) engenheiro eletricista; e
01 (um) engenheiro ambiental

Atestado de visita técnica emitido por responsavel técnico do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Infraestrutura de Pedro do Rosario, declaratorio de que a licitante, por intermédio de seu
responsavel técnico, conheceu o local onde serdo executadas as obras e servicos objeto desta Licitagdo e
suas eventuais dificuldades construtivas e operacionais. A visita devera ser agendada no Setor de
Engenharia da Secretaria a partir do primeiro dia 1til da publicagdo do aviso desta licitagdo e devera
ocorrer até o penultimo dia anterior ao da realizagdo da licitacdo, das 8h as 13h30, através do email
Cplpedrodorosario@hotmail.com sendo que as visitas agendadas iniciardo as 08h0O e terminardo as
14h00, caso ndo seja concluida a visita no dia agendado a mesma continuara no dia seguinte, caso seja
dia util; ou

e.1) Declaracdo de conhecimento do local de execugdo dos servigos informando que tem
conhecimento do local onde serdo executados os servigos de engenharia, emitida pela propria licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

e.2) O Municipio disponibilizara um responsavel técnico para acompanhar o representante da
empresa durante a visita técnica, contudo ndo se responsabilizara por despesas com transporte do mesmo
aos locais que deverdo ser visitados.

e.3) Nao serdo aceitas alegagdes posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na
realizacdo dos servigos, ou paralisagdes nos equipamentos, arcando a licitante vencedora com quaisquer
onus decorrentes desses fatos.

e.4) O atestado de vista técnica emitido por responsdvel técnico do Setor de Engenharia da
Secretaria de Infraestrutura, podera ser substituido por declaragdo da licitante de que assume total
responsabilidade decorrente de eventuais dificuldades construtivas e operacionais.

1) Nos casos em que os documentos apresentados para habilitacdo ndo constarem datas de validade, sera
considerado o prazo de validade de 30 (trinta) dias, ressalvados os documentos que, por sua natureza,
nao possuam prazo de validade.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais).

ANALISE E MAPA DE RISCOS
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Lei Federal n°® 14.133/2021

Execucdo de implantag@o de Sistema de Esgotamento
Sanitario, compreendendo construgdo de rede
OBJETO coletora, ligacdes domiciliares, estacdo elevatoria de
esgoto (EEE), estacdo de tratamento de esgoto (ETE)
e emissario final.

FINALIDADE Identificar eventos capazes de comprometer o
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procedimento de contratagdo ¢ a adequada execugdo
do objeto, estabelecendo medidas preventivas e
contingenciais ¢ os responsaveis pelo tratamento dos
riscos.

FUNDAMENTACAO E CRITERIOS

A presente analise integra o planejamento da contratacdo e observa a sistematica de gerenciamento de riscos
da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente a identificagdo dos riscos capazes de comprometer o sucesso
da licitacdo e a boa execugdo contratual. A estrutura foi organizada, com identificagdo do risco,
probabilidade, impacto, dano, agdo preventiva, acdo contingencial e responsavel.

Classificag@o adotada: Probabilidade - Baixa, Média ou Alta; Impacto - Baixo, Médio ou Alto. A atribuicdo
devera ser reavaliada pela Administracdo a luz das condigdes efetivas do projeto, estudos geotécnicos,
licenciamento, profundidades, interferéncias, cronograma e demais elementos técnicos disponiveis.

IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

PROBABILI
RISCO 01 DADE IMPACTO DANO
Atraso ou suspensdo do processo licitatorio em . - Atraso na contratacao e
~ . ~ Baixa Meédio o, .
razdo de impugnacdes ou recursos. no inicio dos servicos.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL

Revisar edital, projeto,
orcamento e critérios de
habilitacdo; verificar
impugnacdes e recursos de
contratagdes similares.

PREVENTIVA
Analisar e sanar CONTRATANTE
CONTINGENCIAL .
tempestivamente as causas
que obstruam 0
procedimento, promovendo
0s ajustes legalmente
cabiveis.
RISCO 02 PROBABILID | v 1pacTo DANO
ADE
A empresa vencedora, quando convocada, ndo e s
. N . . . - Atraso na mobilizagdo e no
assinar o contrato ou ndo aceitar o instrumento Baixa Médio .
. inicio da obra.
equivalente.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Prever i condlgoes' de CONTRATANTE
convocagao, garantias €
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RISCO 02 LS LB IMPACTO DANO
ADE
CONTINGENCIAL sangoes no instrumento
convocatdrio e contratual.
Aplicar as sancgdes cabiveis e
convocar 0s licitantes
remanescentes, quando
juridicamente possivel.
PROBABILI
RISCO 03 DADE IMPACTO DANO
Alteragdo do projeto ou do escopo por Alterggaq de
.. f o~ . quantitativos, custos,
determinacdo da Contratante ou de oOrgdos Baixa Alto , .
o1 métodos executivos e
publicos competentes.
prazos.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Consolidar estudos, projetos,
aprovagdes € requisitos antes
PREVENTIVA da contratacao.
Formalizar a alteracdo, adequar CONTRATANTE
CONTINGENCIAL . €40, adeq
projeto, or¢amento €
cronograma, observando o0s
limites e requisitos legais.
RISCO 04 PROBABILID | \ripacTO DANO
ADE
Variag¢do extraordinaria de pregos de insumos ou Pressdo sobre o fluxo de
eventos econdmicos que afetem o equilibrio Média Alto caixa, redugdo do ritmo e
contratual. risco de paralisagao.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Definir critérios contratuais de
reajuste, revisao e
recomposicdo do equilibrio
PREVENTIVA economico-financeiro. CONTRATANTE /
CONTINGENCIAL Processar eventual pedido de CONTRATADA
recomposicao quando
caracterizados os pressupostos
legais e contratuais.
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RISCO 05 LS LB IMPACTO DANO
ADE
Paralisagdo ou reducdo de produtividade por Atrasos, perda de servigos,
chuvas intensas, alagamentos ou outras Média Alto instabilidade de wvalas e
intempéries. danos a materiais.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Planejar cronograma
considerando sazonalidade
climatica; prever drenagem
provisoria, protecdo de frentes
PREVENTIVA e estoque adequado. CONTRATADA /
CONTINGENCIAL Proteger frentes, recompor CONTRATANTE
servicos afetados e
reprogramar 0  cronograma
conforme  responsabilidades
contratuais.
RISCO 06 PROBABILID | 1ripacTO DANO
ADE
lee?renc;a entre ’q}lanFltathOSN previstos € Média Alto Alterai;ao de custos,
efetivamente necessarios a execugao. medic¢des e prazos.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Conferir memoria de calculo,
levantamentos,  projetos e
PREVENTIVA orcamento antes da licitacdo.
Promover medi¢do, adequagdo CONTRATANTE
CONTINGENCIAL _ medigao, adequag
or¢amentaria e  alteragoes
contratuais legalmente
cabiveis.
RISCO 07 e IMPACTO DANO
ADE
Condigoes de campo ou peculiaridades locais ‘3 Mudanqa , de solus:ao
. . . Média Alto técnica, método executivo,
divergentes das consideradas no projeto.
custos e prazo.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Realizar vistorias, | CONTRATANTE /
levantamentos, sondagens e | CONTRATADA
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RISCO 07 O IMPACTO DANO
ADE
CONTINGENCIAL compatibilizagdo dos projetos.
Executar estudos
complementares ¢ formalizar
adequagdo técnica,
orgamentaria e de cronograma.
RISCO 08 PROBABILID | yripacTO DANO
ADE
Retrabalho, custos
Execu¢do em  desacordo com  projetos, - adicionais, atraso e
. .. . Média Alto .
especificagdes técnicas ou normas aplicaveis. comprometimento da
qualidade.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Fiscalizacdo continua,
procedimentos executivos
aprovados e controle
PREVENTIVA tecnologico.
Determinar CONTRATADA
CONTINGENCIAL ~ . .
corregdo/refazimento, registrar
ndo conformidade e ajustar
cronograma sem Onus indevido
a Administracdo.
RISCO 09 PROBABILID | v ipacTo DANO
ADE
. .. . Rejeicdo de materiais,
Fornecimento de materiais ou equipamentos em . 2
. ~ Baixa Alto substituicdo, atraso e
desacordo com as especificacdes. Lo
falhas operacionais.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Submeter  fichas  técnicas,
certificados e amostras;
PREVENTIVA reectmeno, T
' CONTRATADA
CONTINGENCIAL Rejeitar e substituir
materiais/equipamentos  nao
conformes e repetir ensaios.

53




PREFEITURA

Para fazer

PEDRO DO
ROSARIO

muito mais.

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 — Centro, Pedro do Rosario/MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

RISCO 10 O IMPACTO DANO
ADE
Improdutividade da Contratada sem justificativa . Atraso do- cronograma ¢
L. . ) Média Alto aumento de custos
técnica ou operacional plausivel. .
indiretos.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Acompanhar produtividade e
mobilizagdo de  equipes,
equipamentos € materiais em
PREVENTIVA reunides periodicas. CONTRATADA /
CONTINGENCIAL Notificar, exigir plano de CONTRATANTE
recuperagdo e reforco de
recursos; aplicar medidas
contratuais cabiveis.
RISCO 11 PROBABILID | 1ripacTO DANO
ADE
Danos ou prejuizos causados a terceiros durante a ‘3 Indep 17460¢s, 1nterru13gao de
~ Média Alto servigos, reclamacgdes e
execucao. e
responsabilizacio.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Planejar métodos executivos,
sinalizagdo,  isolamento ¢
PREVENTIVA T ¢
VIZInhas. CONTRATADA
CONTINGENCIAL oA
Prestar  assisténcia, reparar
danos, comunicar envolvidos e
implementar plano corretivo.
PROBABILI
RISCO 12 DADE IMPACTO DANO
Lesoes, fatalidades,
Ocorréncia de acidentes de trabalho. Média Alto paralisagdo,  sangdes e
atraso.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Cumprir normas de SST, PGR, CONTRATADA
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PROBABILI
RISCO 12 DADE IMPACTO DANO
procedimentos, treinamentos,
CONTINGENCIAL EPC/EPI e inspegoes.
Prestar atendimento, emitir
comunicacdes obrigatorias,
investigar causa € corrigir o
fato gerador.
RISCO 13 PROBABILID IMPACTO DANO
ADE
. . _ Impacto no fluxo financeiro
Atraso injustificado na analise de medi¢do ou . , ~ .
X X Baixa Alto e possivel redugdo do ritmo
pagamento de servigos regularmente medidos.
da obra.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Estabelecer fluxo de medicao,
conferéncia e pagamento com
responsabilidades e prazos
PREVENTIVA definidos.
CONTRATANTE
CONTINGENCIAL Regularizar a
analise/pagamento e
reprogramar atividades
afetadas quando cabivel.
PROBABILI
RISCO 14 DADE IMPACTO DANO
Descumprimento dos prazos de execucao, conclusdo Média Alfo Atraso~na entr.ada em
e entrega. operacdo do sistema.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Fiscalizar cronograma fisico-
financeiro e marcos
intermedidrios; prever sancdes
PREVENTIVA e mecanismos de recuperacao. CONTRATADA /
CONTINGENCIAL CONTRATANTE

Exigir plano de recuperagdo,
refor¢o de recursos e aplicar
medidas contratuais cabiveis.
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RISCO 15 4330 LAY IMPACTO DANO
ADE
Problemas de liquidez ou insuficiéncia financeira . Paralisacdo, abandono ou
Baixa Alto .
da Contratada. atraso dos servigos.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Verificar habilitagdo
econdmico-financeira e exigir
garantias previstas no
PREVENTIVA edital/contrato. CONTRATADA /
CONTINGENCIAL Aplicar medidas contratuais, CONTRATANTE
executar garantias quando
cabivel e adotar providéncias
para continuidade do objeto.
RISCO 16 PROBABILID | yvip s cTO DANO
ADE
Vazamentos, infiltracdo,
Ligacdes domiciliares executadas incorretamente. Média Alto obstrugdes, reitomo 'de
esgoto ¢ redugdo da vida
util.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Executar conforme projeto;
fiscalizar continuamente; testar
PREVENTIVA conexdes € capacitar equipes.
Mapear falhas CONTRATADA
CONTINGENCIAL P . athas,
reparar/substituir conexdes e
orientar  usuarios  quando
necessario.
RISCO 17 PROBABILID| vipscTo DANO
ADE
Rompimentos, interrupcao
Interferéncias com redes existentes de agua, L 1. de servigos, acidentes,
. . Média Alto ~
drenagem, energia ou telecomunicagoes. alteracdo de tracado e
atraso.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Realizar levantamento CONTRATADA /
cadastral, consulta as CONTRATANTE
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RISCO 17 O IMPACTO DANO
ADE
CONTINGENCIAL concessionarias, sondagens e
compatibilizagdo.
Isolar a éarea, reparar a rede
afetada, comunicar 0
responsavel e ajustar projeto
executivo quando necessario.
PROBABILI
RISCO 18 DADE IMPACTO DANO
. . A . A ParalisacGes, alteracOes de
Cadastro insuficiente ou existéncia de interferéncias - . A
. . . Meédia Alto tracado, servigos adicionais
ocultas ndo identificadas previamente.
€ atraso.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Executar prospeccoes,
sondagens e validagdo
cadastral antes das frentes
PREVENTIVA criticas. CONTRATANTE /
CONTINGENCIAL Registrar a ocorréncia, definir CONTRATADA
solucdo técnica e formalizar
repercussoes contratuais
conforme matriz de riscos.
RISCO 19 PROBABILID| v ipacTO DANO
ADE
Necessidade de
- .. . . escoramento especial,
Condu;oeg ge9tegnlcas distintas das previstas nos Média Alfo substituicio  de  solo,
estudos disponiveis. ~ ~
alteracdo de fundagdes e
custos adicionais.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Executar e validar sondagens e
estudos geotécnicos, sobretudo
PREVENTIVA em EEE, ETE, travessias e CONTRATANTE /
CONTINGENCIAL redes profundas. CONTRATADA
Realizar investigacao
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RISCO 19 PROiAD];ILID IMPACTO DANO

complementar, adaptar solucio
e formalizar eventual
repercussao contratual
conforme alocag¢ao de riscos.

RISCO 20 PROBABILID IMPACTO DANO
ADE
Instabilidade de valas, baixa
Lengol freatico elevado ou afluxo de agua superior ao produtividade, necessidade
i Alta Alto . .
previsto. de rebaixamento e risco de
acidentes.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Mapear nivel d’agua, prever
drenagem/rebaixamento e
metodologia de  escavagdo
PREVENTIVA compativel. CONTRATADA /
CONTINGENCIAL Implantar bombeamento, CONTRATANTE
ponteiras/pogos, reforcar
escoramento e reprogramar a
frente.
PROBABILI
RISCO 21 DADE IMPACTO DANO
Acidentes graves, danos a
Instabilidade ou desmoronamento de valas. Média Alto redes, retrabalho e
paralisagdo.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Projetar e executar
escoramento adequado;
inspecionar valas; controlar
PREVENTIVA cargas e acesso as bordas.
CONTRATADA
CONTINGENCIAL Interromper e isolar a frente,
estabilizar escavacao,
investigar causa € recompor
com seguranga.

RISCO 22 PRO%]::ILID IMPACTO DANO

58




PREFEITURA

Para fazer

PEDRO DO
ROSARIO

muito mais.

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 — Centro, Pedro do Rosario/MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

RISCO 22 O IMPACTO DANO
ADE
Recalques, afundamento
s . do pavimento,
Reaterro ou compactagdo inadequados. Média Alto ruptura/desalinhamento de
tubulagdes.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Definir materiais e energia de
compactagdo; realizar controle
PREVENTIVA tecnologico  por  camadas.
CONTRATADA
CONTINGENCIAL Remover material inadequado,
recompor e repetir ensaios e
pavimentagdo afetada.
RISCO 23 PROBABILID| 1y 1pacTO DANO
ADE
Obstrugoes, refluxo, perda
Cotas, alinhamento ou declividades da rede coletora . de capacidade hidraulica e
. Baixa Alto .
executados incorretamente. necessidade de
reconstrucao.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Controle topografico continuo
e conferéncia de cotas antes do
PREVENTIVA reaterro.
CONTRATADA
CONTINGENCIAL Reabrir e reconstruir o trecho,
corrigindo cotas, PVs e
tubulagdes.
PROBABILI
RISCO 24 DADE IMPACTO DANO
Sobrecarga da rede, EEE e
Infiltracao indevida ou contribuigdo de dguas pluviais Média Alfo ETE, extravasamentos e
na rede de esgoto. aumento de custos
operacionais.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Garantir estanqueidade, juntas
adequadas, inspecdes e CONTRATADA
CONTINGENCIAL orientacdo quanto as ligacoes.
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PROBABILI
RISCO 24 DADE IMPACTO DANO

Localizar entradas indevidas,
vedar pontos, corrigir ligagdes
e repetir testes.

RISCO 25 R IMPACTO DANO
ADE
Atraso no fornecimento de tubos, bombas, painéis, L. Paralisacdo de frentes e atraso
; . . Média Alto
valvulas e equipamentos especiais. do cronograma.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL

Plano de suprimentos, compras
antecipadas e acompanhamento
de fabricagdo/entrega.
PREVENTIVA
Reprogramar frentes, acelerar CONTRATADA
CONTINGENCIAL fornecimento e adotar
alternativas tecnicamente
equivalentes previamente
aprovadas.

RISCO 26 PROZ‘;EILID IMPACTO DANO

Extravasamento, interrup¢ao
Baixa Alto do bombeamento e
incapacidade operacional.

Falha, inadequagao ou baixo desempenho dos
conjuntos motobomba da EEE.

ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL

Validar curvas, vazao, altura
manomeétrica, NPSH,

PREVENTIVA redundancia e testes de fabrica.

L ~ CONTRATADA
Corrigir instalacao,

substituir/adequar bombas,
valvulas, barriletes ou
componentes associados.

CONTINGENCIAL
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RISCO 27 O IMPACTO DANO
ADE
Atraso ou indisponibilidade da ligacdo definitiva de . ImeSS} bilidade de
s e Média Alto comissionar ou operar
energia elétrica para EEE/ETE. .
unidades.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Protocolar solicitagdo com
antecedéncia e acompanhar
exigéncias e prazos da
concessionaria.
PREVENTIVA CONTRATANTE /
CONTINGENCIAL Reprogramar ciomlss1ona}mento CONTRATADA
e adotar solugdo temporaria
tecnicamente admissivel,
conforme responsabilidades
contratuais.
RISCO 28 PROBABILID| 1y 1pacTO DANO
ADE
Operacdo inadequada,
falhas em painéis eletrlcos,. automagao, Média Alto alarmes 1£1operqntes,
instrumentagdo ou telemetria. paralisagdes e risco de
extravasamento.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Compatibilizar projetos,
realizar testes de logica,
PREVENTIVA aterramento € protegoes.
Corrigir CONTRATADA
CONTINGENCIAL g .
programagcao/instalagdo,
substituir componentes e
repetir testes integrados.
RISCO 29 PROBABILID | 1\ 1pacTO DANO
ADE
Efluente fora de padrao,
ETE nao atingir os parametros de desempenho . sangOes ambientais,
. . . . Baixa Alto . .
previstos no projeto, contrato ou licenciamento. retrabalho e impedimento
de recebimento.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
PREVENTIVA Verificar dimensionamento, CONTRATADA
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RISCO 29 O IMPACTO DANO
ADE
processo, equipamentos e
CONTINGENCIAL parametros; executar partida
assistida e plano de
comissionamento.
Ajustar processo, corrigir
unidades/equipamentos ¢
repetir ensaios até atendimento
aos parametros.
RISCO 30 PROBABILID| 1y 1pacTO DANO
ADE
. Vazamentos,
Falhas de estanqlieldade nas estruturas, tanques, Média Alfo contaminaio, infiltraco,
pogos ou tubulagdes da ETE/EEE. ~
corrosdo e retrabalho.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Controle de concretagem,
impermeabilizagdo, juntas e
PREVENTIVA testes de estanqueidade.
CONTRATADA
CONTINGENCIAL Localizar falhas, reparar,
impermeabilizar e repetir testes
antes da operagao.
RISCO 31 PROBABILID| v ipacTO DANO
ADE
. . Erosdo, retorno hidraulico,
Emisséario final executado em desacordo com projeto . .
A Baixa Alto langamento inadequado e
ou com condicdes hidraulicas inadequadas. L
danos ambientais.
ACAO DESCRICAO RESPONSAVEL
Conferir tragado, cotas,
protecao, dissipagdo e
PREVENTIVA f:f?;‘;‘;igo ponto de
¢ : CONTRATADA
CONTINGENCIAL

Corrigir trecho, protecio ou
dispositivo de lancamento e
repetir testes hidraulicos.

62




PREFEITURA

‘.\"L%'f Para fazer muito mais.

Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361 — Centro, Pedro do Rosario/MA
CNPJ: 01.614.946/0001-00

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSARIO, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO DO ROSARIO, sediada na Avenida Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro, inscrita no CNPJ sob

on’®........... , doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria Municipal de
Saude, ...ccooovvvveeiiennnn. , brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n° .................. ,RGn° ......... , residente e
domiciliado nesta mdade e de outro 1ado, .......ccoveevenennnn. , doravante denominada CONTRATADA, sediada
: FOUUTRR , CNPJ nC....... , neste ato representada pelo Sr.........ccceeennn. , brasileiro, CPF
1 O , residente ¢ domiciliado nesta Cidade, tém entre si, ajustado o presente Contrato de Prestacdo

de Servigos, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo Administrativo n°
67/2026, da licitacdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026 e seus anexos, ¢ ainda
da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de transcrigdo, submetendo-se as parte as
disposi¢des constantes da LEI 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR N°123 DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2006, ¢ demais legislagdes aplicada a matéria, mediante as Clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a implantagdo de sistema de esgotamento sanitario,
compreendendo a construcao de: rede coletora, ligacdes domiciliares, estacdo elevatoria de esgoto, estacdo
de tratamento e emissario final no povoado Santa Teresa, municipio de Pedro do Rosario- MA, em
conformidade com o Anexo I do Edital, que passara a ser parte integrante deste instrumento, quando de sua
assinatura.

CLAUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE

Ocorrendo duvida de interpretacdo entre as disposicdes dos documentos integrantes deste Contrato,
prevalecerd a seguinte ordem de prioridade: 1° Contrato; 2° Edital; 3° Proposta Adjudicada e toda
correspondéncia trocada entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUCAO DO CONTRATO - A CONTRATANTE permitird o
acesso as areas onde serdo executados os servigos, somente ao pessoal autorizado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a — executar os servigos objeto deste licitacdo em estrita observancia das condi¢des previstas na Edital
da Tomada de Precos e na Proposta;

b - Aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle a serem
adotados pela CONTRATANTE;

¢ - Responder por quaisquer danos causados diretamente 3 CONTRATANTE ou a TERCEIROS
decorrente de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razao da fiscalizagdo e acompanhamento da CONTRATANTE;
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d - Agir como uma organiza¢do completa, fornecendo todo o material, equipamentos, mao-de-obra,
fardamento padrao e tudo o mais que for necessario a execugdo dos servigos objeto deste Contrato,
responsabilizando-se, inclusive, por todas as despesas e encargos de qualquer natureza decorrentes dos
Servigos a seu cargo;

e - Assumir inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados;

f - Responsabilizar-se por todos os 6nus dos encargos sociais securitarios, previdenciarios, fiscais e
outros de qualquer natureza inclusive vale-transporte, relativos a mao-de-obra utilizada na execugéo
dos servigos contratados, bem como, decorrentes de responsabilidades civis em geral;

g - Apresentar quando solicitado 8 CONTRATANTE, comprovantes de recolhimentos das obrigacdes
sociais tais como: INSS, FGTS e outros;

h - Responsabilizar-se pelo bom desempenho e comportamento de seu pessoal, podendo a
CONTRATANTE exigir a imediata substitui¢do de qualquer pessoa cuja atuacdo julgue inadequada,
no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas;

i - Responsabilizar-se pela guarda, manuten¢do e substituicdo dos materiais e equipamentos
necessarios a execucao dos servicos;

j — Fazer-se representar no local de trabalho por encarregado com atribui¢do de acompanhar,
coordenar ¢ fiscalizar os servi¢os, autorizado a manter entendimento com pessoa indicada pela
CONTRATANTE

k - Responsabilizar—se pela qualidade dos servigos prestados, assegurando 8 CONTRATANTE o
direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer servico com o qual

nao esteja de acordo.

| - manter, durante a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

m - disponibilizar o livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa contratada,
conforme o inciso XX do art. 43 da Portaria Interministerial n® 507 de 24 de novembro de 2011.

n- cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

PARAGRAFO SEGUNDO - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
a — Fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos, através de servidor designado para esse fim,
que anotara em registro as falhas detectadas e comunicando 8 CONTRATADA as ocorréncias de

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

b — Permitir o livre acesso dos funcionarios da CONTRATADA no local de execucdo de servigos;
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¢ - Efetuar os pagamentos a8 CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais/Faturas, devidamente
atestadas por servidores designados pela Prefeitura;

d - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas deste Contrato;

e — Exigir, quando julgar necessario, a apresentagdo dos documentos que comprovem a situacéo de
regularidade da CONTRATADA, junto ao FGTS, INSS, e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO

O valor ¢ do presente contrato é de RS$..................... (e e e e ), a ser pago em
parcelas, mediante a apresentagdo da Nota Fiscal, emitida no periodo.

PARAGRAFO UNICO

Os pregos sdo considerados completos e abrangem méo-de-obra, encargos sociais, taxa de administragao,
lucro, equipamentos e materiais necessarios a execuc¢ao dos servigos, transporte, material de uso pessoal e
tudo mais que possa influir no custo final, inclusive os tributos incidentes.

CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA

O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, devendo ser considerado a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o que preceitua a Lei n® 14.133/2021. O prazo de execugdo
sera de 06 (seis) meses, com inicio partir de sua assinatura da Ordem de Servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal devera ser emitida de acordo com os servigos prestado com
pregos unitarios e total.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do
ateste que formalizar o recebimento definitivo dos servigos, desde que nao haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA, mediante apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes
documentos:

I. Ordem de Servico;

II. Relatorio de servigos executados, contendo Planilha com a indicagdo das quantidades e precos,

respectivos periodos de execucdo e valor total mensal;
III. Certiddes e documentos de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista:

a) Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente as
contribui¢des previdencidrias e as de terceiros;

b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Economica Federal;
c) Certidoes Negativa de Débitos Fiscais e de Inscricao na Divida Ativa, emitidas pela Fazenda Estadual;
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d) Certidoes Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrigdo na Divida Ativa, emitidas pela Fazenda
Municipal,

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE, diretamente a
CONTRATADA, na Conta Corrente n.° ................. , Agéncia...........c....... , do Banco .....

PARAGRAFO SEGUNDO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora correspondente a 2% (dois por cento), sobre o valor do Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor deste contrato ndo sera reajustado.

PARAGRAFO QUARTO - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estipulado na
clausula quinta, a CONTRATANTE se obriga a pagar uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
vencido.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa de que trata o objeto, esta a cargo do elemento or¢amentario:

DOTACAO ORCAMENTARIA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGAO 02 04 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 10511 0015 1032 0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS
DOTACAO 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA OITAVA: DA RESCISAO
1. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto na Lei n° 14.133/2021
2. A rescisdo do Contrato podera ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos [ a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES

1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigacoes
assumidas, a Administragdo do CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

I - adverténcia;

1I - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;
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IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
1.1 Na aplicagdo das sangoes serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgédos de controle.
1.2 A sangdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso [
do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
1.3 A sancdo de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei n® 14.133/2021.
1.4 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII docaputdo art. 155 da Lei n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, ¢ impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sancado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
1.5 A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caputdo art. 155 da Lei n°
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII
do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo referida no §
4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

CLAUSULA DECIMA — DA BASE LEGAL
Na interpretagdo deste Contrato e casos omissos serd aplicada a Lei n°® 14.133/2021, a doutrina, a
jurisprudéncia e os principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA SUBCONTRATACAO

11.1 Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela
Administracao.

11.2 O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

11.3 Seré vedada a subcontratacdao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital de licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESPONSABILIZACAO ADMINISTRATIVA E CIVIL
DA CONTRATADA

A CONTRATADA sera responsabilizada nos ambitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na

Lei n°® 12.846/2013, quando comprovadamente praticados em seu interesse ou beneficio, exclusivo ou ndo,
na forma ali prevista.
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PARAGRAFO UNICO - Constituem atos lesivos & Administracio Ptblica:

a) Fraudar o presente contrato;

b) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou
prorrogagdes do presente contrato, sem autorizagdo em lei, no edital da licitacdo ou no proprio
instrumento contratual;

c¢) Manipular ou fraudar o equilibrio economico-financeiro deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VINCULACAO AO EDITAL .
Este contrato possui vinculo editalicio por estar enquadrado no processo licitatério, CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 16/2026.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA LEGISLACAO APLICAVEL
14.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

a) Constituigdo Federal de 1988;

b) Lei Federal n® 14.133/2021;

c¢) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006 e alteragdes;

d) Edital dAA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 16/2026 e seus anexos;

¢) Demais normas regulamentares aplicaveis a matéria, doutrina, a jurisprudéncia e os principios

gerais do Direito.

14.2. Na interpretagdo, integracdo, aplicagdo ou em casos de divergéncia entre as disposi¢des deste Contrato
¢ as disposi¢des dos documentos que o integram, devera prevalecer o contetido das clausulas contratuais.
14.3. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei
Federal n® 14.133/2021 e demais normas pertinentes as licitagdes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos ¢ as disposi¢gdes de direito privado, em
especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS COMUNICACOES

Qualquer comunicag¢do entre as partes a respeito do presente Contrato, s6 produzird efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivagdo, nao
sendo consideradas comunicagdes verbais.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE (art. 92, V)

17.1 — Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

17.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo

reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice Geral de Precos de Mercado — IGP-M,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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17.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferencga correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

17.5 — Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(20), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

17.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

17.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Pinheiro, Estado do Maranhdo, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do
presente instrumento.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e
forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Pedro do Rosario - MA, de de 2026.
CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

CPF N°

CPF N°
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