
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

LOCAL: SEDE

BDI: 22,47%
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

VALOR VALOR

1 UH 8 UH COMP.(M) LARG.(M)
ESP./ALTUR

A(M)
EMPOL.(%) DMT(KM) ÁREA(M²)

VOLUME

(M³)

1. CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 1,00

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.2.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 9,675 77,40

1.3. SAPATAS - 0,00

1.3.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 8,74 69,92 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.3.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 4,68 37,44 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.3.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 4,68 37,44 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.3.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 7,28 58,24 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE FORMA (2 UTILIZAÇÕES)

1.3.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 50,7 405,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.3.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 26,7 213,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.3.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 12,8 102,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.3.8.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  

ADAP. SINAPI 96556
M3 1,41 11,28 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.3.9. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 7,09 56,72 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.4. BALDRAMES - 0,00

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,46 43,68 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.4.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 6,83 54,64 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.4.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 14,29 114,32 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE FORMA (2 UTILIZAÇÕES)

1.4.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 80,4 643,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.4.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 7,7 61,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.4.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 39 312,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.4.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ADP. SINAPI 96555
M3 1,91 15,28 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.4.8. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 3,21 25,68 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00

1.5.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 33,95 271,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.5.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 33,95 271,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 33,95 271,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.6. PILARES, VIGAS E LAJES - 0,00

1.6.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 7,195 57,56 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE FORMA (2 UTILIZAÇÕES)

1.6.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. ADP SINAPI 92463
M2 10,27 82,16 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE FORMA (2 UTILIZAÇÕES)

1.6.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 2,065 16,52 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE FORMA (2 UTILIZAÇÕES)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO

PÂRAMETROS

ITEM DESCRIÇÃO UNID

PERÍMETRO A 1 DA EDIFICAÇÃO CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA = 38,7M/4 

UTILIZAÇÕES

EQUIPE ENG. PLENO (HORAS REFERENTES À VISITAS AO LOCAL DA OBRA)  + ENCARREGADO GERAL 

(QUANTIDADE DE HORAS REFERENTES A 8 HORAS TRABALHADAS EM 22 DIAS POR 8 MESES
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1.6.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 70,4 563,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.6.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15 120,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.6.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 65,3 522,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.6.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 85,6 684,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.6.8.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
M2 5,77 46,16 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.6.9.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. ADAP SINAPI 103669
M3 1,28 10,24 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.6.10.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ADAP. 103682
M3 1,78 14,24 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.7. ALVENARIA/FECHAMENTO - 0,00

1.7.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 86,5 692,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.7.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 16,2 129,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.7.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 9,2 73,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.8. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00

1.8.1.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,36 26,88 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.8.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 

14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,6 20,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.8.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,8 22,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.8.4.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,48 3,84 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.9. ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00

1.9.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 24,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.10. COBERTURA - 0,00

1.10.1.
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 73,49 587,92 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.10.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M2 73,49 587,92 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.10.3. PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 103,8 830,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.10.4. AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 526 4.208,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.10.5.
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 10,65 85,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.10.6.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 4 32,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.11. REVESTIMENTO INTERNO - 0,00

1.11.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 136,1 1.088,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.11.2.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 4,44 35,52 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO
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1.11.3.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, 

PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 23,49 187,92 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.11.4.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 80,05 640,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.11.5.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 32,56 260,48 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.11.6.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 4,44 35,52 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.12. REVESTIMENTO CERÂMICO - 0,00

1.12.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 19,65 157,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.12.2.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 3,84 30,72 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.13. REVESTIMENTO EXTERNO - 0,00

1.13.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 30,35 242,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.13.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 30,45 243,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.13.3.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 30,45 243,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.13.4.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 30,35 242,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.14. FORRO - 0,00

1.14.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 35,9 287,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.15. PINTURAS INTERNAS - 0,00

1.15.1. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 112,61 900,88 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.15.2. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 4,44 35,52 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.15.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 4,44 35,52 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.15.4. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 112,61 900,88 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.16. PINTURAS EXTERNAS - 0,00

1.16.1. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 60,8 486,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.16.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 60,8 486,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.17. PINTURA ESQUADRIAS - 0,00

1.17.1. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 21 168,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.17.2. PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. ADP. SINAPI 102198 M2 21 168,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.17.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 21 168,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18. PAVIMENTAÇÃO - CERÂMICA - 0,00

1.18.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
M2 53,87 430,96 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 5,39 43,12 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 

PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 53,87 430,96 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 53,87 430,96 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 15,13 121,04 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18.6.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 32,19 257,52 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO
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1.18.7.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 16,8 134,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18.8.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
M2 19,1 152,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.18.9.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 12,98 103,84 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.19. PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO - 0,00

1.19.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
M2 16,15 129,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.19.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 1,13 9,04 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.20. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS - 0,00

1.20.1. SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,52 20,16 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.20.2. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 M 38,7 309,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.20.3.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020
M 6,5 52,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS - 0,00

1.21.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.5. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.6.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.7.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAP 

SINAPI 101873
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024
UN 7 56,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.9. LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 7 56,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.10.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 5 40,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.11.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.12.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10 80,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.13.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6 48,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.14.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.15.
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO
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1.21.16.
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.17.
SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADAP SINAPI 91947
UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.18.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12 96,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.19.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13 104,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.20.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.21. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 7 56,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.22.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 97,9 783,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.23.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 258,8 2.070,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.24.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 24,8 198,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.25.
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 25,9 207,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.26.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 8,3 66,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.27.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 44,7 357,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.28.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 58,3 466,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.29.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 22,06 176,48 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.21.30.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023
M 58,3 466,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 0,00

1.22.1.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7 56,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8 64,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.3.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4 32,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.4.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8 64,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
M 5,1 40,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.6.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,7 69,60 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.7.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO 

MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.8.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3 24,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.10. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.11. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 32,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.12.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.13.
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.14. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO
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1.22.15.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 6,75 54,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.16.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
M 3 24,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.17.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.18.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.19. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.20. FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.21. FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.22.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.23.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.24. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.25.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8 64,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO
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1.22.26.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4 32,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.27.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.28.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.29.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3 24,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.30.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.31.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 4,4 35,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.22.32.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,55 84,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PLUVIAIS - 0,00

1.23.1.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3 24,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.2.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 9 72,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.6.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.7.
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.8.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.9.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 3,35 26,80 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.10.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 10,21 81,68 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.11.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
M 4 32,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.12.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 33,8 270,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.13.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 5 40,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.14.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.15.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.16.
RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.23.17.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.24. APARELHOS, METAIS E BANCADAS - 0,00

1.24.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.24.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA

LOCAL: SEDE

BDI: 22,47%
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

VALOR VALOR

1 UH 8 UH COMP.(M) LARG.(M)
ESP./ALTUR

A(M)
EMPOL.(%) DMT(KM) ÁREA(M²)

VOLUME

(M³)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO

PÂRAMETROS

ITEM DESCRIÇÃO UNID

1.24.3.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,72 5,76 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.24.4.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.24.5. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.24.6. KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 0,00

1.25.1.
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 

AF_04/2019
UN 1 8,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.2. LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 M2 0,72 5,76 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.3. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 16,15 129,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.4. LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 35,9 287,20 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.5. LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 M2 4 32,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.6.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_04/2019
M2 47,46 379,68 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.7. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 16,8 134,40 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.8.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_04/2019
M2 15,92 127,36 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO

1.25.9. LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 UN 2 16,00 DE ACORDO COM PROJETO PADRONIZADO
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