PREFEITURA MUNICIPAL DE
\ % OCA

UMA ADMINISTRACAO DE VERDADE

RUBRICA

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 026/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2026

1.—- PREAMBULO:

1.1.A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA , torna publico, para conhecimento dos interessados, que
realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREGCO,
julgamento GLOBAL, através de execuc¢ao indireta, no regime de empreitada por preco unitario, objetivando
a contratagao especificada no subitem 2.1 deste edital, nos termos da Lei Federal n°® 14.133 de 01 de abril
de 2021, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragbes posteriores e as exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2.0s trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratagdo, mediante a

insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletrénica Licita Zé

Doca, disponivel em https://licitanet.com.br o servidor tera, dentre outras, as seguintes atribuigbes:

coordenar o processo licitatério; receber, examinar e decidir as impugnacgdes e consultas ao edital, apoiado
pela sua equipe responsavel pela sua elaboragido; conduzir a sessado publica na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e
julgar as condigdes de habilitagdo; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade
competente quando mantiver sua decisao; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe
de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel pela adjudicacao e

propor a homologagao.

1.3.- Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensao

ou revogacgao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no  enderego eletrbnico

https://licitanet.com.br bem como, no site da Prefeitura Municipal de ZE DOCA, disponivel em

https://www.zedoca.ma.gov.br/

1.4.A Administragdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse o e-mail informado ou nao
visualize a alteragdo nos Sites supracitados consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos
publicados.

DATA: 15/06/2026 , ou no primeiro dia util subsequente, na hipétese de nao haver expediente nesta
data.

HORA: 08h30(oito horas e trinta minutos) - horario de Brasilia-DF.

LOCAL.: Licitanet -https://licitanet.com.br
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2.0BJETO DA LICITAGAO

2.1.Constitui objeto da presente licitaggo: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO
MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL ZE DOA -MA, conforme
especificagdes constantes neste edital, no termo de referéncia, na planilha, cronograma, memorial descritivo
e projeto.

2.2.0 valor do maximo aceitdvel para a presente licitacdo €& orcamento é R$ 1.295.396,59
— (UM MILHAO DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

2.3. cotado em moeda nacional (Real) na forma da planilha orgamentaria que se anexa a este instrumento.

2.3.1.Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas na Plataforma do Pregao
e as especificagbes constantes deste Edital, serdo consideradas como validas as do Edital, sendo estas a
que os licitantes deverao se ater no momento da elaboragao da proposta.
3.D0 CREDENCIAMENTO

3.1.0 Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos
interessados na modalidade licitatéria Pregao, em sua forma eletronica.

3.2.0 cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP - Brasil.

3.3.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presung¢ao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a
este Pregéo.

3.4.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou da
Prefeitura Municipal de ZE DOCA, por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6.A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitagao.

4.DA PARTICIPAGAO
4.1.Poderéo participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1.0s licitantes deveréo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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4.2.Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006.
4.3.Nao poderéo participar desta licitagao os interessados:
4.3.1.proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagao vigente;
4.3.2.que nao atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo e
responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n® 14.133/21;
4.3.5.que estejam sob faléncia, concordata ou em processo de dissolugao ou liquidagao;
4.3.6.entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.3.7.0rganizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acérddo n°
746/2014-TCU-Plenario).
4.4.Como condigdo para participagdo no Pregéo, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo préprio do
sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragoes:
4.4.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;
4.4.1.2.nos itens em que a participagcado nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2.que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3.que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;
4.4.4.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
4.4.5.que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituigao;
4.4.6.que a proposta foi elaborada de forma independente.
4.4.7.que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;
4.4.8.que o objeto seja executado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5.A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as sangbes previstas

em lei e neste Edital.
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5.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
5.1.0s licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
etapa de envio dessa documentagao.
5.2.0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio
de chave de acesso e senha intransferiveis.
5.3.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacédo de habilitagao,
ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.
5.4.Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a sessédo publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
5.5.Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagcdo anteriormente inseridos no sistema;
5.6.Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.
5.7.0s documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacdes e para acesso publico apos o encerramento do
envio de lances.
5.8.Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital.
5.9.Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagao original ou a cdpia autenticada exigida, no
prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da solicitagdo do Agente de Contratagdes, via
sistema.
5.10.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.11.Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugao
para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizagdes pelos respectivos consulados ou embaixadas.
5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagbes
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.
5.13.Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
6.D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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6.1.0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes

campos:
6.1.1.Valor unitario e total do item, com 02 (duas) casas decimais apds a virgula;
6.1.2.Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao do Termo de Referéncia.

Em caso de divergéncia entre as quantidades, descrigbes e especificagdes constantes do CATSER/SIASG
e do Projeto Basico, prevalecem estas ultimas;

6.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
Servicos.

6.4.0s precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.0 prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

6.6.0s licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

6.7.Comprovagao no momento da apresentacéo da proposta, do recolhimento de quantia equivalente a 1% (um
por cento) do valor estimado da contratagéo, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-
habilitagcdo - conforme permissivo do Art. 58, § 1° da Lei Federal 14.133/21;

6.8.A garantia de proposta podera ser prestada em conformidade com o Art. 96, § 1° da Lei 14.133/21.

6.9.0s precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
Modalidades de garantia: O contratado pode escolher entre caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.
Caucao: A caugao pode ser feita em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob forma escritural,
com registro em sistema autorizado pelo Banco Central, e avaliados pelo valor econémico definido pelo
Ministério da Economia.
Seguro-garantia: O seguro-garantia é outra opgao, assim como a fianga bancaria, que deve ser emitida por

banco ou instituicao financeira autorizada pelo Banco Central.

6.10.No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma da
CONCORRENCIA, devera ser considerado o descritivo do Edital.

6.11.GARANTIA DE PROPOSTA

Nos termos do art. 58 da Lei n? 14.133/2021, podera ser exigida dos licitantes a prestacdo de
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garantia de proposta como condicdo de participacdo no certame, correspondente a até 1% (um
por cento) do valor estimado da contratagao.
A garantia devera ser apresentada juntamente com a proposta inicial, sob pena de
desclassificacao.
MODALIDADES DE GARANTIA:
| — caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il — seguro-garantia;
Il — fianga bancaria.
NO CASO DE SEGURO-GARANTIA (APOLICE):
A apolice deverd atender aos seguintes requisitos:
a) Emitida por seguradora autorizada pela SUSEP;
b) Conter identificacdo do processo licitatério e do 6rgdo contratante (Prefeitura Municipal de Zé
Doca - MA);
c) Indicar o valor segurado correspondente ao percentual exigido;
d) Prever cobertura para:
- desisténcia da proposta;
- ndo assinatura do contrato;
- ndo manutencgdo da proposta;
e) Estar vigente por, no minimo, 90 (noventa) dias a contar da data da sessdo publica;
f) Ndo conter cldusulas restritivas incompativeis com o edital;

g) Apresentar condicOes gerais e especiais da apdlice.

A garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a homologacao,

exceto ao vencedor, que podera ter a garantia retida até a assinatura do contrato.

EXECUCAO DA GARANTIA:
A garantia serd executada quando o licitante:
| — retirar sua proposta dentro do prazo de validade;

Il — ndo comprovar a exequibilidade da proposta;
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[l — recusar-se a assinar o contrato;

IV — ndo apresentar documentacdo exigida.

7.DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DOS
LANCES

7.1.A abertura da presente licitagcao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

7.2.0 Agente de Contratagdes verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios
insanaveis ou que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

7.3.Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4.A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5.A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagao.

7.6.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

7.7.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado  no registro.

7.8.0 lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

7.9.0s licitantes poderéao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.

7.10.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.11.0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de no minimo R$ 1,00
(um real).

7.12.Sera adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos.

7.13.A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durara dez minutos, com prorrogagdes
sucessivas a partir dos dois minutos finais sempre que houver lance.

7.14.Encerrados os prazos estabelecidos nos itens “9.12” e “9.13”, o sistema ordenara os lances em ordem
crescente de vantajosidade.

7.15.Na hipdtese de o sistema eletrénico desconectar para o Agente de Contratagdes no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.16.Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdes persistir por tempo superior a
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dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apés a
comunicagéo do fato aos participantes, no sitio eletrénico https://licitanet.com.br

7.17.Durante a fase de lances nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.

7.18.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

7.19.No caso de desconexao com o Agente de Contratagdes, no decorrer da etapa competitiva da licitagcéo, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

7.20.Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdes persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Agente de Contratagbes aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagao.

7.21.Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.22.Em relagao a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC
n°® 123, de 2006.

7.23.Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

7.24.A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo disposto e controlado pelo
sistema, contados ap6s a comunicagado automatica para tanto.

7.25.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.26.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.27.A ordem de apresentagao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo, de maneira que
s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n® 14.133/2021.

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o Agente de Contratagcées devera encaminhar,
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pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.
7.30.A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.31.Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1.Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdes examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacgao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus documentos complementares.
8.2.Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao prego maximo
fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel, salvo comprovagao de oscilagao de mercado
ocorrido apos a elaboragdo dos orgcamentos até a data de abertura das propostas.
8.3.Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.4.Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sesséo publica para a realizagéo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata; - O
Agente de Contrata¢des podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

8.5.0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdes por solicitagédo escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacdes.

8.6.Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagcbes, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagbes, sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

8.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagbes examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.7.1.Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um unico item do lote implicara na desclassificagao da proposta

para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para todos os itens que
compdem o lote.

8.8.Havendo necessidade, o Agente de Contrata¢des suspendera a sessao, informando no “chat’ a nova
data e horario para a sua continuidade.

8.9.0 Agente de Contratagbes devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a

negociagdo em condi¢Oes diversas das previstas neste Edital.
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8.10.Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdes ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
8.11.A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

8.12.licitantes pelo “chat”.

9.D0 JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1.Para julgamento, serd adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o valor maximo aceitavel
para adjudicagcdo, os prazos para fornecimento, as especificagbes técnicas, pardmetros minimos de
desempenho e qualidade e demais condi¢des definidas neste Edital.
O Agente de Contratagdes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente
apos a fase de aceitagao das propostas ou, quando for o caso, apds negociagao e decisido pelo Agente de
Contratagdes acerca da aceitagdo do lance de menor valor.
9.2.Se a proposta de menor valor nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias de habilitagao, o
Agente de Contratagbes podera examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
verificando as condigbes de habilitagdo do proponente, na ordem de classificagcdo, ordenada e
sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
9.3.No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes ultimos e, entre precos
unitarios e totais, os primeiros.
9.4.Serao desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislagdo em vigor.
9.5.Serao desclassificadas as propostas que:
9.5.1.Contiverem vicios insanaveis;
9.5.2.Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
9.5.3.Apresentarem precos inexequiveis nos termos do § 4°, artigo 59, da Lei 14.133/2021, ou permanecerem
acima do orgcamento estimado para a contratacao;
9.5.4.Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
9.5.5.Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.
9.6.A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.
9.7.0 Agente de Contratagdes podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.
9.8.No caso de obras e servigos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de
sobrepreco, serao considerados o precgo global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente.
9.9.Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor

cuja proposta for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragcéo, equivalente
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a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com esta Lei.

9.10.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

I- Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

- Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
Il - Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

1- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de
controle.

9.11.Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

- Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgéo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

- Empresas brasileiras;

1- - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

V- - Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

§ 2° As regras previstas nos subitens 8.6 e 8.7 n&o prejudicardo a aplicagao do disposto no art. 44 da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.12.Definido o resultado do julgamento, a Administragdo podera negociar condigdes mais vantajosas com o
primeiro colocado.

9.13.A negociagado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

9.14.A negociagdo sera conduzida pelo agente de contratacdo ou comissdo de contratacdo, na forma de
regulamento, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos

do processo licitatorio

10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA
10.1.A Planilha Atualizada devera ser anexada ap6s o término da sessao de lances e devera estar assinada pelo
representante legal da empresa e por seu responsavel técnico. Sera concedido um prazo de até 24 horas,
sob pena de desclassificagdo do licitante em caso de nédo envio dentro do prazo estabelecido.
11.D0S DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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11.1.Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, os Agentes de Contratagdo verificardo o eventual descumprimento das
condigbes de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao que impecga a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1.SICAF;
11.1.2.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)
11.1.3.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario,
por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.
11.1.3.1.Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
11.1.3.2.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
11.1.3.3.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.
11.1.4.Constatada a existéncia de sangéo, os Agentes de Contratagdo reputardo o licitante inabilitado, por falta de
condigao de participagao.
11.1.5.No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagao da proposta subsequente.

11.2.E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam vigentes
na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagédo da proposta, a
respectiva documentacgao atualizada.

11.3.0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios
eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelos Agentes de Contratagao lograr éxito em encontrar a(s)
certidao(bes) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

11.4.Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao
dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital.

11.5.Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.5.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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11.5.2.Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de documentos

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagcdo do recolhimento dessas
contribuigdes.

11.6.Ressalvado o disposto no item 11.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentacgao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

11.7.HABILITAGAO JURIDICA

11.7.1.Cédula de identidade do empresario (no caso de microempreendedor individual, ou empresario, ou empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sécios (no caso de sociedade civil ou
empresarial), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundagéo ou sociedade anénima); e

11.7.2.No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; ou

11.7.3.Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI; ou

11.7.4.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais altera¢cdes ou consolidado,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio
de seus administradores; ou

11.7.5.No caso de sociedade simples: Inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores; ou

11.7.6.No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971; ou

11.7.7.Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade

assim o exigir.

11.8.A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a apresentagdo dos seguintes

documentos:

11.8.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

11.8.2.Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

11.8.3.Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede do licitante, mediante a apresentacéo
da Certidao Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos negativos Relativos aos Débitos Federais e a Divida

Ativa da Uniao;
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11.8.4.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante a apresentagéo
das Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débito e Certiddo Negativa ou Positiva com
efeitos negativos de Divida Ativa;

11.8.5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante mediante a apresentacéo
das Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com
efeitos negativos de Divida Ativa;

11.8.6.Quando a prova de regularidade de que trata o item 8.9.5 for comprovada mediante a apresentagédo de uma
Unica certiddo e dela nado constar expressamente essa informagao, cabera a licitante demonstrar com
documentagao habil essa condigéao.

11.8.7.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS, mediante a apresentagao
do Certificado de Regularidade do FGTS-CREF;

11.8.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT; Certidao de regularidade na contratagdo de PCD, que
deve ser superior, igual ou indicar a desobrigacdo, conforme o art. 93 da Lei n® 8.213/1991 e art. 63, inciso
IV, da Lei n° 14.133/2021;

11.8.9.Certiddes simplificada e especifica expedidas pela Junta Comercial do Estado, domicilio da sede da licitante,
acompanhada da certidao de inteiro teor de todas as alteragdes contratuais, o documento devera ser
expedido no maximo 30 (trinta) dias antes da data de recebimento dos documentos.

11.9.QUALIFICAGAO TECNICA

11.9.1.Registro ou inscricdo da Empresa e dos Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou
Conselho Regional de Técnicos Industriais — CRT da regido sede da Empresa. No ato da assinatura do
contrato a licitante vencedora sediada em outras regides de jurisdicio do CREA/CAU/CRT devera
apresentar visto do CREA — MA/CAU — MA/CRT — MA.

11.9.2.Comprovagéao da licitante possuir em seu corpo técnico, ao tempo do inicio do contrato, profissional de
nivel superior integrante do quadro permanente da empresa reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU e/ou
CRT, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU
e/lou CRT da regido onde os servigos foram executados, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional executado satisfatoriamente a (s) obra
(s)/servico(s) compativel(is) com o objeto desta licitagéo..

11.9.3.0s profissionais indicados como responsaveis técnicos deverao comprovar o vinculo com a empresa por
meio do contrato social, contrato ou termo de prestagdo de servigco, ou ata de eleigcdo da diretoria que
comprove que o responsavel técnico esta ligado a empresa ou ainda mediante declaragao de disponibilidade
futura, informando que o profissional integrara o quadro da licitante como responsavel técnico, se a empresa

vier a ser contratada, conforme autoriza o Acérdao n.° 2607/2011 — PLENARIO - TCU. Quando tratar -se de
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dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacgéo sera feita por meio do ato constitutivo dessa e
certiddo do CREA/CAU devidamente atualizada.

11.9.4.0s profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll, do artigo 67, da Lei 14.133/21 deverao
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

11.9.5.A apresentagdo do Certificado de Registro Cadastral — CRC, expedido pela Comissdo Permanente de
Licitagao — Cadastro de Fornecedores, ou por 6rgéo que a antecedeu, ou de outro 6rgao da Administracéo
Publica Federal ou de outros Estados, substituira os documentos enumerados nos subitens 11.8, obrigando-
se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaragao da Inexisténcia de Fato
Impeditivo da sua Habilitagdo anexo constante nesse Edital.

11.9.6.E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessarios & habilitagéo.

11.9.7.E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato este
que inabilitara todas as envolvidas. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal
comprovacgao sera feita através do Ato Constitutivo da mesma e certiddo do CREA e/ou CAU e/ou CRT,
devidamente atualizada.

11.9.8.Atestado (s) de capacidade técnica — operacional que comprove(m) que a licitante tenha executado para
orgao ou entidade da administragcdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para
empresas privadas, obra/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo.

11.9.9.Declaragdao formal e expressa da licitante, registrando a disponibilidade da equipe técnica, devendo
constar o nome e a qualificagdo de cada membro indicado, assim como instalagbes, maquinas e
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento objeto da licitacdo. Essa declaragao supre a
necessidade de apresentagao prévia de quaisquer documentos sobre os equipamentos minimos para a
execugao.

11.9.9.1.As instalagdes, os equipamentos e a equipe técnica disponivel conforme declarados pela licitante nesta
alinea estar&o sujeitos a vistoria “in loco”, pela Prefeitura Municipal de ZE DOCA por ocasido da contratagdo
e sempre que necessario, a exclusivo critério da CONTRATANTE;
11.9.9.2.Qualquer informagéo adicional relativa a localizagdo da obra, se necessaria, podera ser fornecida pela

Secretaria Municipal de Obras;

11.9.9.3.Licenga Ambiental emitida pelo érgao competente estadual ou delegagédo municipal;

11.10.QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Balango patrimonial e demonstragées contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta;
b) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de balango

patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade;
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c) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo érgéao fiscalizador;

e) A comprovagao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da

aplicagao das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

sSG - Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

e.1) As empresas deverdo comprovar, considerados o0s riscos para a Administragédo, o capital minimo ou
o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.
11.10.1.As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item mediante

apresentacao de Balanco de Abertura ou do ultimo balanco patrimonial levantado, conforme o caso. b.7) Os
balancos emitidos via Sistema Publico de Escrituragao Fiscal Digital - Sped Fiscal, s6 sera aceito mediante
recibo de entrega emitido pelo Sistema, de acordo com o Decreto n°® 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

11.11.Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data nao
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de apresentacdo dos documentos de habilitagao,
quando nao vier expresso o prazo de validade.

11.12. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro
por cento) do valor estimado do objeto da contratagédo, sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1°
do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.13.Modalidades de garantia: O contratado pode escolher entre caugao em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria.

11.14.Caucgao: A caugio pode ser feita em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob forma escritural,
com registro em sistema autorizado pelo Banco Central, e avaliados pelo valor econémico definido pelo
Ministério da Economia.

11.15.Seguro-garantia: O seguro-garantia € outra opgéo, assim como a fianga bancaria, que deve ser emitida por
banco ou instituicao financeira autorizada pelo Banco Central.
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11.16.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estara dispensado (a) da prova de
inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.17.A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

11.17.1.A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagao.
11.18.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal,
a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragdo do vencedor, comprovar
a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

11.19.A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagao do
licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocac¢éo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagéo.

11.20.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a
sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.21.Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitagdo, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.22.Nos itens ndo exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

11.23.Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou de solicitagdo de documento em substituicdo aos requeridos no
presente edital e seus anexos.

11.24.Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado vencedor.

12.D0 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

12.1.A proposta final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitacdo, se necessario e mediante
solicitagdo do pregoeiro, serdo remetidos em original, por qualquer processo de copia reprografica,
autenticada por tabelido de notas, ou por servidor da Administracdo, desde que conferidos com o original,
ou publicagdo em 6rgéo da imprensa oficial, para analise, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a Comissao
Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de ZE DOCA, situada na Av. Militar, s/n — Vila do BEC —
Zé Doca — MA.

12.2.Sera inabilitado ou recusada a aceitagdo da proposta do licitante que nao enviar os documentos no prazo

estipulado no item anterior, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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12.3.0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar os documentos indicados neste item, sera
desclassificado e sujeitar-se-a as sanc¢des previstas neste edital.
13.D0OS RECURSOS

13.1.0 Agente de Contratagdes declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagao fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concedera o prazo de
no minimo (20) vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo

préprio do sistema.

13.2.A falta de manifestagao imediata e motivada da intengao de interpor recurso, no momento da sessao publica
desta licitagao, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de Contrata¢des autorizado a encaminhar
o processo a Autoridade Competente para adjudicar o objeto a LICITANTE VENCEDORA.
13.3.Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratagdes verificar a tempestividade e a existéncia
de motivagao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
13.3.1.Nesse momento o Agente de Contratacées ndo adentrarda no mérito recursal, mas apenas verificara as
condi¢des de admissibilidade do recurso.
13.3.2.A falta de apresentagado das razdes de recurso, em campo préprio do sistema, também importara a
decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagao do objeto da licitagdo a LICITANTE
VENCEDORA.
13.4.A recorrente que tiver sua intengédo de recurso aceita devera registrar as razbes do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas
a apresentar contrarrazées, também via sistema, em igual prazo, que comecgara a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis  a defesa dos
seus interesses.

13.5.0 acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1.A sessao publica podera ser reaberta:
14.1.1.Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2.Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
nao assinar o contrato ou ndo comprovar a regularidade fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.
14.2.Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
14.3.A convocagao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou, ainda, mensagem eletronica, de

acordo com a fase do procedimento licitatério.
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14.4.A convocagao feita por e-mail ou mensagem eletrénica dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF,

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15.DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO
15.1.0 objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade competente,
caso nédo haja interposigao de recurso, ou pela mesma autoridade competente, apds a regular decisao dos
recursos apresentados.
15.2.Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara

o procedimento licitatorio.

16.D0 CONTRATO

16.1.Findo o processo licitatorio, a empresa vencedora sera convocada via sistema eletrénico e e-mail a assinar
o Contrato, que obedecera ao modelo em documento complementar, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
contados da convocagao emitida pelo Setor, podendo ser prorrogado mediante anuéncia e conveniéncia
administrativa, sob pena de decair do direito a contratacao.

16.2.0 subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisao da autoridade competente que nao
a homologagao do processo licitatdrio ou outra for sua decisao.

16.3.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgao ou entidade licitante.

16.4.Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejara a aplicagdo das sangdes
estabelecidas no item san¢bes administrativas deste instrumento, reservando-se o CONTRATANTE, o
direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao precgo, ou revogar a
licitagcao, independentemente das sangdes previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

16.5.Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condicdo para assinatura do contrato, o licitante
devera apresentar SEGURO GARANTIA no valor referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da
licitagdo. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- CAUCAO em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagado e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

- SEGURO-GARANTIA;

- FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais

pelo Banco Central do Brasil.

17.D0 PRAZO PARA VIGENCIA DO CONTRATO/PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA
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17.1.0 contrato decorrente deste edital possuira prazo de validade de 360 (trezentos e sessenta) dias conforme
especificado na minuta contratual.

17.2.Se a empresa vencedora deixar de executar os servigos dentro das especificagcdes estabelecidas, sera
responsavel pela imediata substituigdo ou regularizagao do servigo rejeitado e o tempo despendido podera
ser computado para aplicagao das penalidades previstas neste instrumento.

17.3.0 prazo de execugdo da obra sera de 360 (trezentos e sessenta) dias conforme estabelecido no Cronograma

Fisico Financeiro.

18.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1.Além das obrigagdes legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus documentos
complementares, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

18.2.E-MAIL preferencialmente INSTITUCIONAL: E dever empresa vencedora/contratada manter durante o
periodo de vigéncia do contrato/servigo, e-mail, preferencialmente institucional, atualizado, vigente e
operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realizacdo de contratos,
adendos, renovagdes, notificagdes, oficios e todos demais atos administrativos.

18.3.Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissao da ordem de
compra/servi¢co, mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE.

18.4.Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigacdes exclusivas
da empresa vencedora, a serem cumpridas com forga de trabalho propria e as suas expensas.

18.5.0 recebimento dos materiais sera provisério para posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes da licitagdo e da proposta.

18.6.0 pedido de prorrogagéo de prazo para entrega dos objetos somente sera conhecido pelo CONTRATANTE,
caso 0 mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitagdes, antes de expirar o prazo
contratual inicialmente estabelecido.

18.7.Garantir os materiais ou equipamentos contra defeitos de fabricagdo e também, contra vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes da entrega.

18.8.Fornecer materiais ou equipamentos de primeira qualidade, considerando-se como tais aqueles que
atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo rendimento, durabilidade e
praticidade.

18.9.A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste Contrato, sujeita a fiscalizagdo do
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro do préprio CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim; “clausula de livre acesso”, conforme determina o inciso lll, do p,
aonde concede livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto
contratado, para os servidores dos 6rgaos e entidades publicas concedentes e dos 6rgaos de controle

interno e externo.”
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18.10.Arcar com todos os 6nus necessarios a completa entrega, considerando-se como tal a disponibilizagdo, no
local indicado pelo Municipio de ZE DOCA, conforme quantitativos dos servigos adjudicados, tais como
transporte, encargos sociais, tributos e outras incidéncias, se ocorrerem.

18.11.Substituir, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis, os produtos ou servigos que, no ato da entrega, estiverem
com suas embalagens violadas e/ou com identificacdo ilegivel e em desacordo com as condigbes
necessarias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e
logistica de sua entrega, for impossivel substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o CONTRATANTE
conceder prazo maior.

18.12.Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto aplicado com defeito de fabricagao.

18.13.Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetua-la de acordo com as
especificagdes e instrugdes deste Instrumento e seus documentos complementares, sendo que o transporte
até o(s) local(is) de entrega correra exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método
de embalagem devera ser adequado a protecdo efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries
durante o transporte.

18.14.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da entrega do(s) produto(s),
num prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado
por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido podera ser computado para aplicacédo das
penalidades previstas neste instrumento.

18.15.Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais documentos complementares.

18.16.Manter durante a execugéo deste contrato todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na
licitagao.

18.17.Responsabilizar-se pelos énus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes
de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim
por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por for¢a da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

18.18.Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

18.19.Em tudo agir segundo as diretrizes da Administracao.

19.D0 CONTRATO
19.1.Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada
vencedora sera convocado via sistema eletronico e e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento
equivalente, conforme minuta presente em documento complementar, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
contados da convocagao emitida pelo Setor Responsavel, prorrogaveis por mesmo prazo, sob pena de

decair do direito a contratagao.
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19.2.Caso o adjudicatario ndo apresente situagéo regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assina-
lo, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para celebrar o
contrato.

19.3.0 contrato celebrado sera rescindido em caso de descumprimento contratual e aplicado as sangées cabiveis

e pertinentes em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.

20.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
20.1.0 regime juridico desta contratagdo confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da Lei n
14.133/2021.
20.2.Constituem obrigagcbes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.° 14.133/2021, as

especificadas no Edital.

o

20.3.Acompanhar, fiscalizar e avaliar os servigos do objeto deste Contrato;

20.4.Emitir as ordens de servigos a empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos
para atendimentos;

20.5.Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

20.6.Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual,

20.7.Cumprir com as demais obriga¢des constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

21.DA FISCALIZAGAO

21.1.A entrega dos servigos e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados pelo
CONTRATANTE, por intermédio de sua Secretaria requisitante dos servigos, que nomeara servidor com
formacdo em engenharia para acompanhar a entrega a execucdo dos servigcos, de acordo com o
determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentacdo de fatura,
notificando a empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamacodes ou solicitagdes havidas.

21.2.Resguardada a disposicao do subitemprecedente, afiscalizacdo representara o
CONTRATANTE e tera as seguintes atribui¢des:

21.3.Definir o objeto desta licitagdo, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito
entendimento pelos licitantes;

21.4.Receber os servigos, verificando a sua conformidade com as especificagdes estabelecidas e da proposta;

21.5.Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos que forem executados em
desacordo com as especificagdes exigidas;

21.6.Coletar, se julgar necessario, amostra(s) de todos os produtos utilizados na obra ou servico, para realizagéo
de andlise;

21.7.Comunicar oficialmente a empresa vencedora quanto a rejeigdo do(s) produto(s);

21.8.Certificar a Nota Fiscal correspondente somente apds a verificagdo da perfeita compatibilidade entre o(s)
servigo (s) entregue(s) ao que foi solicitado;

21.9.Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigagdes assumidas;
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21.10.Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condigbes previstas
neste instrumento;

21.11.Transmitir ordens e instrugdes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento
do disposto neste instrumento;

21.12.Solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa(s) a empresa vencedora;

21.13.Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando
essa discordar do CONTRATANTE;

21.14.m) No exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a fiscalizagdo, sem restricbes de qualquer natureza, o
direito de acesso a todos os elementos de informagdes relacionados com o objeto deste instrumento, pelos
mesmos julgados necessarios.

22.D0 PAGAMENTO

22.1.0 pagamento pela efetiva prestagdo dos servigos objeto deste instrumento sera efetuado em até 30 (trinta)
dias da apresentagao das medicbes devidamente aprovadas pela fiscalizagdo do contrato e no valor
correspondente ao seu somatorio.

22.2.A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao responséavel pela
fiscalizagdo que somente atestara a realizagdo dos servicos e liberara a Nota Fiscal para pagamento quando
cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condi¢des pactuadas.

22.3.No caso da parcela relativa a primeira medigdo, a mesma somente sera validada mediante a apresentacao
da Prova de Inscrigdo da Obra junto ao INSS. No caso da parcela relativa a ultima fase, a medigao somente
sera validada mediante apresentagdo de documento comprobatorio da Baixa da obra junto ao INSS

22.4.Para execugao do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida
sem rasura, em letra bem legivel, em nome do Municipio de ZE DOCA, informando o nimero de sua conta
corrente e agéncia Bancaria, bem como o nimero da Ordem de Compra.

22.5.Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impegam a liquidagao da despesa, aquela sera devolvida
a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagéo da situagao ou reapresentagao
do documento fiscal, ndo acarretando quaisquer énus ao Municipio de ZE DOCA.

22.6.A critério da Administracdo poderao ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir
despesas com multas, indenizagdes a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.

22.7. O Municipio de ZE DOCA podera sustar todo e qualquer pagamento do prego ou suas parcelas de qualquer
fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou mais das hipéteses abaixo e enquanto
perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme
enunciado:

22.8.A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinagbes exaradas pelo érgao fiscalizador do Municipio
de ZE DOCA.
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22.9.Ndo cumprimento de obrigagdo assumida, hipétese em que o pagamento ficara retido até que a
CONTRATADA atenda a clausula infringida.
22.10.A CONTRATADA retarde indevidamente a execugéo do servigo ou paralise 0s mesmos por prazo que venha
a prejudicar as atividades do Municipio de ZE DOCA.
22.11.Débito da CONTRATADA para com o Municipio de ZE DOCA quer proveniente da execucdo deste
instrumento, quer de obrigagdes de outros contratos.
22.12.Em qualquer das hipéteses previstas nos paragrafos acima, ou de infragao as demais clausulas e obrigagdes
estabelecidas neste instrumento.
22.13.Respeitadas as condigbes previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa
do Municipio de ZE DOC, os valores devidos serdo acrescidos de encargos financeiros de acordo com o
indice de variagdo do IGM-M do més anterior ao do pagamento, ou por outro indice que venha lhe substituir,
desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para o atraso.
22.14.A despesa decorrente desta licitagdo correra por conta das seguintes dotagoes:
23.SANGCOES ADMINISTRATIVAS
23.1.0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA ou néo veracidade das
informagdes prestadas, podera acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida
a prévia defesa, nas seguintes sangdes:
23.2.Adverténcia pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para o Municipio de ZE DOCA, na
entrega da mercadoria/prestacdo do servigo/execugcdo da obra, ainda que inicial, intermediario ou de
substituicao/reposigao.
23.3.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servico para o caso de atraso superior a 10 (dez)
dias corridos ou em situagdes que acarretem prejuizo a Administragéo, na entrega da mercadoria/prestagao
do servigo/execucao da obra, ainda que inicial, intermediario ou de substituicdo/reposic¢ao.
23.4.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servigco para o caso de execugao imperfeita do
objeto.
23.5.Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servico se deixar de entregar a
mercadoria/prestar o servigo/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediario ou de
substituicao/reposigao.
23.6.Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio de ZE
DOCA, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
23.7.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracéo pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada no inciso “e”, quando ocorrido a seguinte
situagao:
23.8.Quando fraudar, em prejuizo da Fazenda Publica, licitagdo instaurada para aquisicdo de bens ou

mercadorias, prestacao de servigos ou contrato dela decorrente:
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23.9.Entregando uma mercadoria por outra;

23.10.Alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.

23.11.Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensdo temporaria em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragao.

23.12.Quando da agdo ou omissdo decorrerem graves prejuizos ao Municipio de ZE DOCA, seja pela néo
assinatura do contrato/ata, pela inexecugdo do objeto, pela execugdo imperfeita, ou ainda, por outras
situagdes concretas que ensejarem a sangao.

23.13.As penalidades acima relacionadas nao sao exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras
ocorréncias ser analisadas e ter aplicagao por analogia e de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021;

23.14.As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,

sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23.15.EXTENSAO DAS PENALIDADES

23.16.- A sangao de suspensao de participar em licitagdo e contratar com o CONTRATANTE podera ser também,
aplicada, sem prejuizo das sanc¢des penais e civis, aqueles que:

23.17.Retardarem a execugéao do objeto da licitago;

23.18.Demonstrar em nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao e;

23.19.Fizerem declaracéo falsa ou cometerem fraude fiscal.

24.- DO REAJUSTAMENTO
24.1.Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1° de julho de 1994, ndo havera reajustamento de

pregos, no prazo inferior a 01 (um) ano.

25.DA AMPLIAGAO E /OU REDUGAO
25.1.0 contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condigdes propostas, os acréscimos e supressdes que se
fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021.

26.D0 CANCELAMENTO DO CONTRATO
26.1.0 fornecedor tera seu contrato cancelado quando:
26.2.Descumprir as condi¢des do contrato;
26.3.Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitavel;
26.4.0 cancelamento do contrato, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditério e a ampla defesa, sera

formalizado por despacho da autoridade competente do Orgéo Gerenciador.

27.DISPOSIGOES GERAIS
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27.1.Homologada a licitagdo o adjudicatario recebera a Ordem de Servigos para o inicio da obra.

27.2.Caso o adjudicatario nao preste o servigo ou fornega o(s) bem(s), objeto do certame, de acordo com a sua
proposta, serao convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, para
execugao do servigo.

27.3.E facultado ao AGENTE DE CONTRATACOES ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer fase do
julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo ea
afericdo do ofertado, bem como solicitar a 6érgdos competentes a elaboragcdo de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decises.

27.4.Qualquer solicitacdo de prorrogagcédo de prazo para execugao dos servigos, decorrentes desta licitagao,
somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

27.5.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servigos, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas

27.6.Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatario, observada a ordem de classificagdo nesta
licitagao.

27.7.Constituem motivos para rescisao do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei
14.133/2021, no artigo 138.

27.8.A AUTORIDADE COMPETENTE podera nas mesmas condi¢gdes contratuais, realizar acréscimos ou
supressbes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
estabelecido no §1° do artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

27.9.Sera dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos documentos de
habilitacdo apresentados na sessao.

27.10.E vedado a contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorizacdo expressa da
Administragao.

27.11.A presente Licitagdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou
por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

27.12.0 AGENTE DE CONTRATACOES, no interesse da Administragdo, podera relevar omissdes puramente
formais observadas na documentagao e proposta, desde que nao contrariem a legislagdo vigente e ndo
comprometam a lisura da licitagdo, sendo possivel a promogéo de diligéncia destinada  a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

27.13.E vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela apos aberta a sessao da licitacao.

27.14.0 Instrumento Convocatério é parte integrante do Contrato.

27.15.Esse Edital e seus Anexos estdo a disposigdo dos interessados no enderego eletrénico

https://www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/, onde poderdo ser consultados gratuitamente.

27.16.S30 partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

27.17.Séao partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
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Anexo | Projeto Basico
Anexo Il Minuta do Termo de Contrato

27.18.Para dirimir quaisquer questdes decorrentes desta licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera

competente o foro de ZE DOCA - MA, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ZE DOCA — MA, 28 de maio de 2026.

ALEXANDRE MAG>NO DE AGUIAR BARROSO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
PORTARIA N°164/2025
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CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO 12026
ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO

Contrato n° 12026
Processo Administrativo n° 12026
CONCORRENCIA ELETRONICA n° /2026-CPL/ZE DOCA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL ZE DOA -MA, ENTRE S| CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE
DOCA, E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX.

A Prefeitura Municipal de ZE DOCA , inscrita no CNPJ n° 12.122.065/0001-99, com sede na Avenida Av.
militar, s/n - Vila do BEC - Centro - ZE DOCA /MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por: , (estado civil), (nacionalidade), (cargo), inscrita no Cadastro
de Pessoa Fisica — CPF, sob o n° , € a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n°
XXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, XXXXXXXXXXXXXXXX CI n°
XXXXXXXXXX, CPF n% XXXXXXXXXXXXXX, de ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista

a contratagao, considerando o disposto nalein.® 14.133, de 01.04.21, Lei Complementar 123/06 e alteracdes

posteriores e o resultado do Processo Licitatério __ /2026, Concorréncia n° __ /2026, homologado em

/ /__, tém entre si justo e acordado o seguinte

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitagGo CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO
MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL ZE DOA -MA, e as especificagdes
técnicas constantes na proposta da CONTRATADA — ANEXO | (PROJETO BASICO), que faz parte

integrante deste instrumento independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUGAO

2.2 - Os servigos objeto deste contrato dever&o ser prestados no &mbito do Municipio de ZE DOCA, com

o prazo de inicio de execug¢ao dos mesmos de até no maximo 05 (cinco) dias apoés solicitagao oficial do
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setor responsavel, conforme proposta de preco apresentada, contado do recebimento da Nota de

Empenho e/ou assinatura do contrato.

2.3 - Os servigos objeto deste contrato deveréo fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa,

contendo o numero do Item e dos itens prestados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor global para os servigos, objeto deste contrato é de R$
).
3.2 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA mensalmente através de boletim de medigdo e demais

documentos pertinentes.

3.21 - O processo para pagamento dos servigos prestados devera observar o roteiro devidamente

detalhado, conforme itens a seguir:

a) Identificagdo dos valores devidos;
b) Emisséo e entrega da nota fiscal acompanhada de documentos comprobatérios da regularizagéo
trabalhista, previdenciaria e fiscal,

c) Liquidagéo e pagamento.

3.3 - Os pagamentos serdo realizados mensalmente, mediante requerimento da Contratada,
considerando a verificagdo pela Fiscalizagdo da execugido dos servigos, de acordo com os critérios

estabelecidos nas Especificagdes Técnicas.

3.4 - O pagamento sera efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do adimplemento de

cada parcela, por crédito em conta corrente, na agéncia do Banco indicada pela Contratada.

3.5 - Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servigos executados

ou implicara em sua aceitagao.
3.6 — O pagamento sera efetuado somente apds a comprovagao e atestagdo da realizagdo do servigo por
parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de fiscalizagdo de sua execugdo, onde sera

verificada os itens apontados pela contratada.

3.7 — A CONTRATADA ficara sujeita a multa diaria correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura,
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pelo ndo cumprimento dos servigos, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor

correspondente devera ser descontado na fatura mensal.

3.8 —Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA que esteja em débito para com a Administragéo,
enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagao financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta

como penalidade.

3.9 - ACONTRATADA devera apresentar a Secretaria de Obras, para fins de recebimento das faturas

mensais, 0s seguintes documentos atualizados:

I - Certidao Negativa de Débitos para com a fazenda municipal;

Il - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal,

Il - Certiddo de Regularidade com o FGTS.

IV - Certiddo de quitagéo de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal.
V - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacao da CNDT- Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

3.10 - O pagamento devera ser efetuado mediante depdsito na Conta Corrente da CONTRATADA
(DADOS BANCARIOS DA CONTRATADA).

3.11 —Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA n&o tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a

aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP= Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de atualizacao financeira = 0,0001589, assim apurado:

| = (TX/100 | = (5,8/100) | = 0,0001589 365 365

TX = Percentual da taxa anual = 5,8%.

3.11.1 - A atualizagéo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da

ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1 - As despesas em decorréncia do objeto deste Contrato correrdo por conta da seguinte dotagao

orgamentaria:
cODIGO ESPECIFICACAO
02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL
02.09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA
02.09.04.122.0017 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA AGRICULTURA

CONSTR. E/OU AQUISICAO DE PREDIOS P/ FUNC. DA SEC.
DE AGRICULTURA

02.09.04.122.0017.1028.0000

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido

se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1 — Ocorrendo alteragdo das condigdes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, sera assegurada a recuperagdo dos valores ora contratados, objetivando a manutengdo do
equilibrio econdmico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 124, Il, “d”, da Lei n° 14.133/21 e

alteragdes.

CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS

7.1 - ACONTRATADA ficara sujeita @ multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento), do valor total
contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigagcéo contratual, devendo o valor da multa ser recolhido

ao setor de tesouraria deste municipio, no prazo de 03 (trés) dias a contar do recebimento da notificagao.

7.2 - A CONTRATADA ficara sujeita a multa moratdria de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre
o valor total do contrato pelo ndo cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de

qualquer obrigagao contratual.

7.3 — A multa a que se refere o item anterior sera descontada dos pagamentos devidos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA /MA, ou cobrada diretamente da empresa, amigavel ou

judicialmente e podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes ja previstas.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Independentemente do que esta definido neste Termo de Referéncia, cabera ainda a Empresa
Contratada a realizagao das seguintes atividades:

| - Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos servigos, devidamente qualificadas,
uniformizadas e com identidade visual prépria, associada a identidade do Municipio, de modo a evidenciar
que os servigcos de limpeza urbana no Municipio estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a
servigo do Municipio;

Il - Utilizar obrigatoriamente Livro de Ocorréncias;

[l - Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais, de forma a realizar os
servigos dentro dos prazos pactuados;

IV - Responsabilizar-se pelo confinamento dos residuos retirados, sem danos ao meio ambiente, na forma
prevista na legislagdo ambiental vigente;

V - Adotar de todas as medidas de seguranga, em consonancia com a Norma Regulamentadora n°® 18
que tratada das Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, publicada através da
Portaria GM n° 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alteragdes e atualizagdes publicadas através da
Portaria DSST n° 02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST n° 04 de 04 de julho de 1995, n° 07 de 03
de margo de 1997, n° 12 de 06 de maio de 1997, n° 20 de 17 de abril de 1998 e n° 63 de 28 de dezembro
de 1998, das Portarias SIT n° 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, n°® 13 de 09 de
julho de 2002, n°® 114 de 17 de janeiro de 2005, n° 157 de 10 de abril de 2007, n® 15 de 03 de julho de 2007,
n°® 40 de 07 de margo de 2008 e n° 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legisla¢des
vigentes sobre seguranga, medicina e higiene do trabalho;

VI - Os materiais a serem utilizados deverao ser submetidos pela Empresa Contratada para inspecéo pelo
Municipio, antes de sua utilizagao;

VIl - Manter sistema de comunicacgao via celular entre a sede dos servicos da Empresa Contratada, sua
viatura de apoio, as equipes de trabalho e a Geréncia de Limpeza, permitindo assim maior agilidade nos
atendimentos de urgéncia e (as capacidades dos aparelhos deverdo cobrir as areas mais distantes do
Municipio);

VIII - Receber as notificagdes que lhe forem pertinentes.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢des estabelecidas no contrato;

9.2. Prestar informagbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos profissionais da
contratada;

9.3. Efetuar o pagamento conforme as condigbes estabelecidas neste Termo;

9.4. O Recebimento Definitivo do servigo nao podera ser superior a 90 (noventa) dias apés a emissao do
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Termo de Recebimento Provisodrio.
CLAUSULA DECIMA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1 - Constitui motivo para a rescisdo do presente instrumento, independentemente de Notificagdo
Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das clausulas contratuais e as hipoteses previstas
nos art. 155 da Lei n°® 14.133/21, ficando facultado a sua denuncia, desde que a parte denunciante notifique
formalmente a outra, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias sem prejuizo das sangdées legais, inclusive
daquelas previstas no art. 156, da Lei supra referida.

10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, ndo excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a
responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em
consequéncia do inadimplemento das condi¢des contratuais.

10.3 - O presente contrato podera ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das
partes, através de simples notificagdo por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento, e ainda:

a) - Por conveniéncia da CONTRATANTE, através de manifestagdo unilateral, espontanea, mediante
aviso prévio de 30 (trinta) dias, ndo cabendo a CONTRATADO direito a reclamagéo ou indenizagao;

b) - Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelagdo judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 —Faléncia ou liquidagdo da CONTRATADA;

b.2 — Concordata ou incorporagdo da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fuséo ou
cisdo, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;

b.3 — Interrupgio ou atraso nos servigos, objeto deste contrato;

b.4 - Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, ma fé da CONTRATADA;

b.5 — Se a CONTRATADA, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar
de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

10.4 — O presente Contrato podera ser rescindido, no todo ou em parte, por mutuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem

impossivel a prestagao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Além da cobranca de multa prevista no subitem 7.1, podera, ainda, a CONTRATADA, sofrer as
seguintes sangoes:

I - Adverténcia por escrito;

Il - Multa de 0,01% sobre o valor dos servigos, por dia de atraso na prestagdo, sem justa causa, dos
Servigos;

Il - Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com o
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Municipio de Salgueiro, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigc&o ou até que seja promovida a reabilitagcao, na forma da Lei,

perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

12.1 - Os servigos constantes nestes contratos seréo fiscalizados por servidor ou comiss&o de servidores
designados pela Secretaria de Servicos Publicos, doravante denominados “Fiscalizagdo”, que tera
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agéo de orientagéo geral, controle e fiscalizagao da
execugao contratual.

12.2 - A Fiscalizagdo compete, entre outras atribuigées:

I — Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracdo, tempestivamente, todas as
providéncias necessarias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo
correspondente, copia dos documentos escritos que comprovem essas solicitagdes de providéncias.

Il — Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

Il — Encaminhar a Prefeitura Municipal de ZE DOCA os documentos que relacionem as importancias
relativas e multas aplicadas a Contratada, bem como os referentes a pagamento;

12.3 - A acgdo da Fiscalizagdo n&o exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

12.4 - Os servigos constantes neste contrato seréo fiscalizados pelo fiscal indicado pela Secretaria

Municipal de Servigos Publicos, de acordo com o que dispde o artigo 117 da Lei n® 14.133.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

13.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execugdo deste contrato sera diretamente vinculado e
subordinado 8 CONTRATADA, ndo tendo com o CONTRATANTE nenhuma relagdo juridica sobre qualquer
titulo ou fundamento.

13.2 - A CONTRATADA n3o tera direito a qualquer indenizagéo, se ocorrer, provisoria ou definitivamente,
a suspenséao da execugao deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisdo por
motivos alheios a sua vontade e sem infragdo de quaisquer clausulas e condi¢des contratuais, o pagamento
de forma proporcional aos servigos efetivamente realizados.

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus
termos, clausulas e condigbes, por si e seus sucessores.

13.4 —Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n°® 14.133/21, e demais normas legais que
Ihe sejam aplicaveis, a proposta de pregcos apresentada, aplicando-se, ainda, para 0s casos omissos, 0S
principios gerais de Direito.

13.5 - A CONTRATADA sera responsavel por todas as obrigagbes trabalhistas, tributarias e
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previdenciarias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vinculo
empregaticio que venha a se configurar, inclusive indenizagbes decorrentes de acidente de trabalho.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTE

14.1 - Durante a vigéncia deste contrato ndo havera reajuste contratual, salvo venha ser prorrogado de
conformidade com a Lei 14.133/21. Os pregos contratuais serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01
(um) ano, contado a partir da assinatura do mesmo. Apds esse periodo, os mesmos poderao ser reajustados
com periodicidade anual, tomando-se por base a data da apresentagao da proposta, conforme férmula

abaixo:

No caso de ocorrer prorrogagao contratual, os precos contratados serao reajustados da seguinte forma:

P = PO x {0,60 x (M/Mo) + 0,20 x (I/lo) + 0,20 x (C/Co)}

Onde:

P= Preco unitario reajustado;

PO = Preco unitario contratual do servigo (més de apresentagéo da proposta);

M= Piso salarial da categoria municipio, ou acordo de dissidio coletivo de trabalho,

no més do reajuste;

Mo = Piso salarial da categoria municipio, ou acordo de dissidio coletivo de trabalho,

no més da apresentacao da proposta;

| = indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — editado pela Fundacéo

Getulio Vargas, no Més do Reajustamento;

lo= indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna, editado pela Fundagéo Getulio

Vargas, no Més da apresentacéo da proposta;

C= Preco do litro do 6leo diesel, no municipio de Salgueiro/PE, no més do
reajustamento;
Co= Preco do litro do 6leo diesel, no municipio de Salgueiro/PE, no més da

apresentagao da proposta (valor este incluso na composicao de custos)

O presente Contrato podera sofrer alteragdes para mais no caso de acréscimos ou para menos no caso de
supressao obedecendo ao que dispde o art. 124 da Lei n° 14.133/21 Estatuto dos Contratos e Licitagdes

Publicas e suas posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONTAGEM DOS PRAZOS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
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vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na sede do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - COMUNICAGOES

Todas as comunicagdes do CONTRATANTE a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo efetuadas por escrito

e s6 assim produzirdo seus efeitos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS

Conforme dispde o art. 94, da Lei Federal n® 14.133, o contrato e de eventuais aditivos serao publicados

no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) seguinte a sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - TERMO ADITIVO

Qualquer medida que implique alteragdo dos direitos/obriga¢des, aqui pactuados s6 podera ser adotada
mediante autorizacdo por escrito das partes, e sera obrigatoriamente ratificada por Termo Aditivo ao

contrato, que passara a integra-lo para todos os efeitos, regulando as ocorréncias futuras.

CLAUSULA DECIMA NONA - TOLERANCIAS

Quaisquer tolerancias entre as partes ndo importardo em novagéo de qualquer uma das clausulas ou

condigbes estatuidas neste contrato, as quais permanecerao integras.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

14.1 — As partes elegem o Foro da Comarca de ZE DOCA, Estado de Maranhdo, como competente para
dirimir toda e qualquer duvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente

a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e

forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

ZE DOCA — MA, de de

(ASSINATURAS DO CONTRATANTE, CONTRATADO E TESTEMUNHAS)
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CONCORRENCIA ELETRONICA /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2026
ANEXO I

PLANILHA ORCAMENTARIA
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Item

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitacéo
Nimero do Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

Obra

REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE

DOCA (MA).

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICOES E RETIRADAS DO MATADOURO

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Bancos

ORSE - 12/2025 - Sergipe

CPOS/CDHU - 01/2026 - S&o Paulo

Planilha Orcamentéria Resumida

REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO / VESTIARIOS / DEPOSITO / COPA

/ AREA DE ABATE
REFORMA DO CURRAL E CORREDOR DO ABATE

PAVIMENTACAO EXTERNA - PISO INTERTRAVADO
PINTURA GERAL

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COMBATE A INCENDIO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SERVICOS FINAIS

o

= A—

SINAPI - 01/2026 - Maranhéao
SBC - 03/2026 - Maranhao

B.D.I
28,81%

Quant.

1

1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Isaias dos Sam®s Moreira Barros
Eng° Civil - CREA MA 111845956 3

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

Encargos Sociais
N&o Desonerado:

Horista: 114,

11%

Mensalista: 71,30%

Total

29.157,43
43.830,20
720.586,56
124.980,16
214.492,42
110.769,23
28.299,01
3.490,46

19.791,12

Peso (%)

2,25 %

3,38 %
55,63 %
9,65 %
16,56 %
8,55 %

2,18 %

0,27 %

1,53 %
1.005.800,82

289.595,77
1.295.396,59
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- , Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
A ZEB"b*é“A‘ REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE SINAPI - 01/2026 - 28,81% Né&o Desonerado:
\ “M_—MW DOCA (MA). Maranhé&o Horista: 114,11%

SBC - 03/2026 - Maranhé&o Mensalista: 71,30%

ORSE - 12/2025 - Sergipe
CPOS/CDHU - 01/2026 -

Sé&o Paulo
Orgamento Sintético
Item Cddigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 1 29.157,43 29.157,43 2,25 %

11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 4,5 465,81 600,00 2.700,00 0,21 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

12 62 ORSE Barrac&o fechado porte pequeno para depésito de cimento e almoxarifado un 1 12.592,52 16.220,42 16.220,42 1,25 %
(s=38,72 m2) com materiais novos

1.3 020203 SBC LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA m2 5719 1,39 1,79 10.237,01 0,79 %
COSTAL

2 DEMOLICOES E RETIRADAS DO MATADOURO 1 43.830,20 43.830,20 3,38 %

2.1 104803 SINAPI REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 18,5 4,70 6,05 111,92 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.2 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 594,9 3,66 4,71 2.801,97 0,22 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.3 97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m? 594,9 7,90 10,17 6.050,13 0,47 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.4 97656 SINAPI REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN 4 357,59 460,61 1.842,44 0,14 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.5 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m2 169,68 1,94 2,49 422,50 0,03 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.6 97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 48 1,86 2,39 114,72 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.7 104792 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM2, DE M 1000 0,40 0,51 510,00 0,04 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.8 022256 SBC REMOCAO MANUAL DISJUNTOR MONOFASICO C/ REAPROVEITAMENTO UN 13 3,63 4,67 60,71 0,00 %

2.9 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA M 500 0,74 0,95 475,00 0,04 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.10 97660 SINAPI REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 23 0,68 0,87 20,01 0,00 %

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

97662

97664

97663

97666

97644

97645

97631

97633

104790

97622

4802

12947

103332

101161

090043

21.03.151

3541

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SBC

CPOS/CDHU

ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Remocéo de pilar em madeira - 0,20 x 0, 20 x 7,0 m (CURRAL)

Remocéo de tubo galvanizado, bitolas diversas

REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO / VESTIARIOS / DEPOSITO / COPA /
AREA DE ABATE
PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS

REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA
DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF
ESQUADRIAS E PORTAS

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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UN

UN

UN

m2

mZ

mZ

m2

m3

m3

un

mZ

m?2

m2

m2

un

200

10

10

10

21

652,2

550,45

16,11

0,78

22

50

1

23,6

3,96

70

0,52

1,62

13,08

9,54

9,86

25,48

11,82

23,61

103,22

58,73

41,81

7,18

0,00

245,14

470,02

878,22

1.988,40

0,66

2,08

16,84

12,28

12,70

32,82

15,22

30,41

132,95

75,65

53,85

9,24

720.586,56

83.478,16

0,00

315,76

605,43

1.131,23

104.294,18

2.561,25

132,00

20,80

168,40

122,80

266,70

196,92

9.926,48

16.739,18

2.141,82

59,00

1.184,70

462,00

720.586,56

83.478,16

0,00

1.894,56

2.397,50

79.186,10

104.294,18

5.122,50

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,77 %

1,29 %

0,17 %

0,00 %

0,09 %

0,04 %

55,63 %

6,44 %

0,00 %

0,15 %

0,19 %

6,11 %

8,05 %

0,40 %
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3.2.2 3540 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 6 1.719,93 2.215,44 13.292,64 1,03 %
S2-3 3539 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 2 1.587,19 2.044,45 4.088,90 0,32 %
3.2.4 8729 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens un 10 1.509,08 1.943,84 19.438,40 1,50 %
3.25 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS m?2 2,42 376,78 485,33 1.174,49 0,09 %

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

3.2.6 105810 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, m2 2,88 1.020,97 1.315,11 3.787,51 0,29 %
FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X80
(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

3.2.7 94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAQAO COM PARAFUSO - M 34 30,36 39,10 1.329,40 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2024
3.2.8 111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m?2 10,5 660,48 850,76 8.932,98 0,69 %
3.2.9 8970 ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural m?2 8 96,67 124,52 996,16 0,08 %
3.2.10 9072 ORSE Portdo em ferro, em gradil metélico, padréo belgo ou equivalente, de correr m?2 40 895,34 1.153,28 46.131,20 3,56 %
3.3 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO INTERNA E EXTERNA 1 179.832,63 179.832,63 13,88 %
3.3.1 160176 SBC IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE m2 652,2 68,57 88,32 57.602,30 4,45 %
3.3.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 699,4 4,95 6,37 4.455,17 0,34 %

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

3.3.3 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) m?2 699,4 37,18 47,89 33.494,26 2,59 %
3.34 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m2 550,45 68,85 88,68 48.813,90 3,77 %
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
3.35 150700 SBC REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666 M 2446 11,26 14,50 35.467,00 2,74 %

34 REPAROS EM COBERTURA 1 163.076,78 163.076,78 12,59 %

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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3.4.1 12509 ORSE Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt e tercas em UDC 127, 2 m2 155,5 202,54 260,89 40.568,39 3,13 %
aguas, sem lanternin, vdos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte
epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

3.4.2 100142 SBC TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 m?2 155,5 296,97 382,52 59.481,86 4,59 %
3.4.3 235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com m?2 591,9 47,62 61,33 36.301,22 2,80 %
parafuso.Rev 02
3.4.4 100563 SBC RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA M 60,75 57,59 74,18 4.506,43 0,35 %
345 100327 SBC CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm M 37,4 254,53 327,86 12.261,96 0,95 %
3.4.6 100515 SBC CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M 7,4 65,08 83,82 620,26 0,05 %
3.4.7 090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 60,75 119,32 153,69 9.336,66 0,72 %
35 FORRO 1 16.837,39 16.837,39 1,30 %
35.1 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m?2 169,68 67,80 87,33 14.818,15 1,14 %

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

35.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E M 142 11,04 14,22 2.019,24 0,16 %
PLASTICO). AF_08/2023

3.6 PAVIMENTAGAO INTERNA E EXTERNA 1 68.970,58 68.970,58 5,32 %

3.6.1 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 113,87 64,16 82,64 9.410,21 0,73 %

DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

3.6.2 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m2 113,87 52,87 68,10 7.754,54 0,60 %
RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

3.6.3 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m2 48,72 42,86 55,20 2.689,34 0,21 %

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

3.6.4 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 4,87 921,75 1.187,30 5.782,15 0,45 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

3.6.5 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 247,14 116,60 150,19 37.117,95 2,87 %
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022

3.6.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 107,42 44,93 57,87 6.216,39 0,48 %
DEMAOS. AF_09/2023

3.7 INSTALAGOES SANITARIAS 1 34.761,10 34.761,10 2,68 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE
CONCRETO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Reviséo de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01

INSTALACOES HIDRAULICAS
Revisdo de ponto de agua tipo 3

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

PONTO DE AGUA QUENTE EM TUBOS DE COBRE CLASSE "I

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALAQAO. AF_01/2020

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO
E SEM LADRAO

Chuveiro plastico sem registro

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

Cuba redonda inox, @ = 30cm, com sifdo cromado e engate
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UN
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PT
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100

50

10

50

35

250

5.925,06

37,08

26,62

866,78

49,45

141,17

168,86

6,70

1.172,43

533,36

40,29

326,49

12,94

7,29

33,00

555,94

445,50

7.632,06

47,76

34,28

1.116,49

63,69

181,84
17.321,00
217,50

8,63

1.510,20

11.378,61

687,02

51,89

420,55

16,66

9,39

42,50

716,10

573,84

7.632,06

4.776,00

1.714,00

11.164,90

382,14

9.092,00
17.321,00
7.612,50

2.157,50

7.551,00

11.378,61

3.435,10

259,45

1.682,20

149,94

37,56

255,00

716,10

573,84

0,59 %

0,37 %

0,13 %

0,86 %

0,03 %

0,70 %
1,34 %
0,59 %

0,17 %

0,58 %

0,88 %

0,27 %

0,02 %

0,13 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,06 %

0,04 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

3.9.9 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. UN 3 505,57 651,22 1.953,66 0,15 %
AF_01/2020
3.9.10 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 1 191,23 246,32 246,32 0,02 %

COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3.9.11 100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UN 2 263,19 339,01 678,02 0,05 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3.9.12 7611 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 8 83,51 107,56 860,48 0,07 %

3.9.13 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. UN 6 68,70 88,49 530,94 0,04 %
AF_01/2020

3.10 INSTALACOES ELETRICAS 1 40.636,13 40.636,13 3,14 %

3.10.1 101946 SINAPI QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 2 130,63 168,26 336,52 0,03 %

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

3.10.2 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM UN 1 124,51 160,38 160,38 0,01 %
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

3.10.3 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 20 32,92 42,40 848,00 0,07 %

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.4 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 20 34,77 44,78 895,60 0,07 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.5 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 10 44,90 57,83 578,30 0,04 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.6 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 26 29,45 37,93 986,18 0,08 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.7 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 10 44,82 57,73 577,30 0,04 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.8 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5 60,18 77,51 387,55 0,03 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.9 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 UN 5 50,09 64,52 322,60 0,02 %
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.10.10 103785 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - UN 45 59,76 76,97 3.463,65 0,27 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

3.10.11 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 10 13,93 17,94 179,40 0,01 %
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

3.10.12 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 5 10,71 13,79 68,95 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

3.10.13 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 3 14,08 18,13 54,39 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

3.10.14 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1 88,72 114,28 114,28 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

3.10.15 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 550 4,93 6,35 3.492,50 0,27 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

3.10.16 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 100 7,70 9,91 991,00 0,08 %

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.17 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 100 10,78 13,88 1.388,00 0,11 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.18 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1%, M 100 16,70 21,51 2.151,00 0,17 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

3.10.19 069213 SBC POSTE METALICO 9m, BRACO FIXACAO E LUMINARIA PETALA EM LED UN 3 2.877,95 3.707,08 11.121,24 0,86 %

3.10.20 069372 SBC RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO UN 3 34,40 44,31 132,93 0,01 %

3.10.21 42.05.190 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M un 3 307,65 396,28 1.188,84 0,09 %

3.10.22 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 30 101,80 131,12 3.933,60 0,30 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

3.10.23 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE UN 3 19,35 24,92 74,76 0,01 %
DE ATERRAMENTO DE 3/4'

3.10.24 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 250 19,72 25,40 6.350,00 0,49 %

AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025

3.10.25 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 3 217,16 279,72 839,16 0,06 %
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

4 REFORMA DO CURRAL E CORREDOR DO ABATE 1 124.980,16 124.980,16 9,65 %

4.1 MADEIRAMENTO DO CURRAL 1 32.606,35 32.606,35 2,52 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Remocéo e reassentamento de cerca para curral em mourfes de madeira 30x30 a
cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de
fundacéo,c/reaproveitamento material existente (50% DO CURRAL)

Imunizac&o de madeira contra cupim, com aplicacdo de 01 demé&o de Pentox ou
similar

REFORMA DA COBERTURA DO CURRAL E COBERTURA DO CORREDOR
DE MATANCA

TELHADOS-REVISAO/RECUPERACAO TELHADOS FIBROCIMENTO
C/MADEIRA

ESTRUTURA MADEIRA DE LEI-TELHADO UMA AGUA P/TELHA
FIBROCIMENTO

COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA

CALCAMENTO EXTERNO CURRAL
RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ILUMINAGAO EXTERNA CURRAL

Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light
ou similar

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PAVIMENTAGAO EXTERNA - PISO INTERTRAVADO
TERRAPLENAGEM E REGULARIZAGAO
LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_03/2024

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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100,30

13,88

214.492,42
8.384,92
3,24

4,92

11,54
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31.176,85

1.429,50
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20.614,14

7.946,31

13.147,14
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1.295,80

601,80
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1.734,23

4.808,96

2,41 %

0,11 %

6,02 %

3,81 %

1,59 %

0,61 %

1,01 %

0,47 %

0,55 %

0,10 %
0,05 %

0,05 %

16,56 %
0,65 %
0,02 %

0,04 %

0,13 %

0,37 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

5.1.5 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 578 1,41 1,81 1.046,18 0,08 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

5.2 COLCHAO DE AREIA 1 65.145,92 65.145,92 5,03 %
5.2.1 9899 ORSE Escavacao e carga material jazida m3 115,6 14,80 19,06 2.203,33 0,17 %
5.2.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 5259,8 2,49 3,20 16.831,36 1,30 %

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5.2.3 2529 ORSE Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material m3 150,28 0,09 0,11 16,53 0,00 %

524 101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM m3 115,28 310,42 399,85 46.094,70 3,56 %
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

5.3 PAVIMENTACAO 1 112.374,76 112.374,76 8,67 %

5.3.1 92395 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 578 132,94 171,24 98.976,72 7,64 %
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

5.3.2 54.04.050 CPOS/CDHU REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E m? 578 18,00 23,18 13.398,04 1,03 %
AREIA 1:3

5.4 DRENAGEM 1 28.586,82 28.586,82 221 %

54.1 94269 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 150 96,34 124,09 18.613,50 1,44 %

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

5.4.2 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 8,4 921,75 1.187,30 9.973,32 0,77 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

6 PINTURA GERAL 1 110.769,23 110.769,23 8,55 %

6.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 1821,17 3,70 4,76 8.668,76 0,67 %
DEMAO. AF_04/2023

6.2 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m2 1821,17 29,30 37,74 68.730,95 5,31 %
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

6.3 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m2 1821,17 12,92 16,64 30.304,26 2,34 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

6.4 100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m?2 82,22 10,36 13,34 1.096,81 0,08 %

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

6.5 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, m2 48,7 31,38 40,42 1.968,45 0,15 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagéo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

COCHO DE SANGRIA FABRICADO EM INOX, BORDA ARREDONDADA, DUAS
CANALETAS E RALO DUPLO, MEDINDO 3000 x 900 mm, FORNECIMENTO.

Estrutura metalica em aco p/ Mezaninos e Plataformas, véo livre até 6,00m, Chapa
Xadrez 1/8", area superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 dem&o de
epoxi fundo 6xido de ferro + 02 demaos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022

Fornecimento e instalacéo de exaustor edélico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi
ou similar

TUBO GALVANIZADO 1/2"

Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)

COMBATE A INCENDIO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM DOIS
REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

SERVICOS FINAIS

Limpeza de revestimentos ceramicos
LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO
Limpeza de fossa acima de 5m3
Limpeza de reservato6rio

Limpeza geral

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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UND

mz2

un

un

UN

UN

UN

Un

UN

m2

un

m3

m3

m2

4,48

50

10

113,87
10
20
10

5000

Total sem BDI
Total do BDI

13.185,56

836,74

425,14

24,30

41,94

645,97

213,28

17,38

24,81

188,27

10,94

6,81
50,00
12,50

2,59

28.299,01

16.984,31

1.077,80

547,62

31,30

54,02

3.490,46

832,07

274,72

22,38

31,95

242,51

19.791,12
14,09
8,77
64,40
16,10

3,33

28.299,01

16.984,31

4.828,54

4.380,96

1.565,00
540,20
3.490,46

1.664,14

549,44

179,04

127,80

970,04

19.791,12
1.604,42
87,70
1.288,00
161,00

16.650,00

2,18 %

1,31 %

0,37 %

0,34 %

0,12 %

0,04 %

0,27 %

0,13 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,07 %

1,53 %
0,12 %
0,01 %
0,10 %
0,01 %

1,29 %

1.005.800,82
289.595,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Numero do Processo Licitatério Total Geral 1.295.396,59

o

I S —

Isaias dos tos Moreira Barros
Eng° Civil - CREA MA 111845956 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE SINAPI - 01/2026 - Maranhéo 28,81% N&o Desonerado:
DOCA (MA). SBC - 03/2026 - Maranhéo Horista: 114,11%
ORSE - 12/2025 - Sergipe Mensalista: 71,30%
CPOS/CDHU - 01/2026 - Sdo Paulo
Planilha Orcamentéria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 29.157,43
11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m?2 1,0000000 465,81 465,81
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 27,31 10,18
Auxiliar
Composicéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m?2 0,5000000 24,08 12,04
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1186000 22,24 24,87
Auxiliar
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 21,39 0,28
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,61 17,99
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.  Material m?2 1,0000000 400,00 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 39,92 0,45
MO sem LS => 14,56 LS => 16,63 MO com LS => 31,19
Valor do BDI => 134,19 Valor com BDI => 600,00
Quant. => 4,50 Preco Total => 2.700,00
1.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 62 ORSE Barracédo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado Mobilizagao / Instalagbes Provisérias un 1,0000000 12.592,52 12.592,52
(s=38,72 m2) com materiais novos / Desmobilizagéo
Item Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m?2 77,0000000 28,10 2.163,70
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 1,2000000 18,93 22,71
Composicao 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentagdes Externas m?2 56,0000000 17,02 953,12

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Composicdo

Composicédo
Insumo
Composicédo
Insumo
Composicédo
Insumo
Insumo
Insumo
Composicéo

Composicédo

Composicao
Composicédo
Composicao

Insumo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

3297 ORSE

773 ORSE
1803 ORSE
10549 ORSE
ORSE

00006111/SINA
234 ORSE

1569 ORSE
848 ORSE
425 ORSE

95 ORSE

199 ORSE

127 ORSE
10551 ORSE
641 ORSE

ORSE
00001213/SINA

Cdédigo Banco
629 ORSE

1886 ORSE

ORSE

00006111/SINA
ORSE

00004750/SINA
941 ORSE

10599 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido
embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mma2 (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

Interruptor 01 se¢do, com caixa pvc 4" x 2", aparente

Porta cadeado médio

Encargos Complementares - Servente

Servente de obras (horista)

Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis

Cadeado 40mm, Papaiz ou similar

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lan¢ado e adensado

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em

superestrutura
Encargos Complementares - Carpinteiro

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente

@ 3/4"
Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Conversao InfowOrca

Tomadas Convencionais e
Interruptores

Material

Provisérios

Mé&o de Obra

Telhamento

Material

Material

Material

Alvenarias de Pedra e Concretos

para Fundagdes
Madeiramento

Concreto Simples
Provisérios
Pontos de Suprimento de Energia

Convencionais
Mao de Obra

Detalhamento de Célculo ORSE

Descrigao
Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar

Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)
Servente de obras (horista)
Pedreiro (horista)

Fardamento com mangas curta

Protetor solar fps 30 com 120ml

Tipo
Material

Material
Méo de Obra
Mé&o de Obra
Material

Material

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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pt

un

un

m2

un
un
m3

m2

m3

un

Und
m2

kg

un

un

1,0000000

2,0000000
2,0000000
16,0000000
16,0000000
52,9200000
87,0000000
4,0000000
2,0000000
1,3000000

52,9200000

2,8000000

16,0000000

2,0000000

16,0000000

Quant.
77,0000000

1,2000000
99,7940000
23,8760000

0,2956662

0,3547994

289,75

21,54

11,54

3,86

14,58

37,41

6,69

4,00

35,99

598,47

54,08

575,58

3,81

245,66

20,44

Valor Unit
28,10

18,93
14,58
20,44
193,04

18,00

289,75

43,08

23,08

61,76

233,28

1.979,73

582,03

16,00

71,98

778,01

2.861,91

1.611,62

60,96

491,32

327,04

Total
2.163,70

22,71
1.454,99
488,02
57,07

6,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0023876 25,95 0,06
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0047752 44,00 0,21
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,8869986 12,54 11,12
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0095504 18,75 0,17
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0167132 11,60 0,19
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0119380 12,90 0,15
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 15,7551341 4,50 70,89
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,1504184 73,93 11,12
00012893/SINA
Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,8869986 205,00 181,83
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0047752 15,40 0,07
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0095504 18,80 0,17
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0023876 28,00 0,06
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,8869986 4,81 4,26
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0788443 300,00 23,65
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 20,0658794 5,00 100,32
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0167132 10,22 0,17
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,1517604 6,00 0,91
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,1182665 13,50 1,59
00012895/SINA (classe b)
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0023876 319,90 0,76
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,4533548 10,87 4,92
00012892/SINA
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0047752 13,52 0,06
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0394222 20,11 0,79
00012894/SINA
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagédo do empregador) Material un 20,0658794 14,00 280,92
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0199588 185,00 3,69
00002711/SINA camara
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0099794 37,80 0,37
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Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10788 ORSE

4728 ORSE

9096 ORSE

11240 ORSE

11242 ORSE

10579 ORSE

11241 ORSE

ORSE

00020111/SINA
ORSE

00002674/SINA
ORSE

00002436/SINA
ORSE

00000939/SINA
ORSE

00001872/SINA
1117 ORSE

1803 ORSE

ORSE
00001607/SINA
Pl

ORSE

00001213/SINA
2193 ORSE

11248 ORSE
11244 ORSE
11249 ORSE
10577 ORSE
10578 ORSE

ORSE

00004299/SINA
Pl

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

P4a quadrada Material
Talhadeira chata 10" Material
Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material
Alicate com isolamento Material
Chave inglesa 12" Material
Chave de fenda chata 30 cm Material
Alicate volt-amperimetro Material
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material
Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva Material
Eletricista (horista) Mao de Obra

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao Material
nominal 2,5 mm2

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado Material
Interruptor embutir 01 segdo simples com placa Material
Porta cadeado médio Material

Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e Material
uma arruela pvc - conicas)

Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra
Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios Material
Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento
Martelo com unha Material
Serra circular eletrica portatil Equipamento
Serrote 40cm Material
Forméo grande Material

Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao Material
de telha em madeira
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(98) 93655-3645 /

un
un
un
un
un
un
un

un

un
un
un

i

m2
un
un
un
un
un

un

0,0199588
0,0299382
1,0000000
0,0026840
0,0013420
0,0145406
0,0026840
0,4500000
6,0000000
13,4200000
42,0000000
3,0000000
2,0000000
2,0000000

75,1464000

59,2828000
61,9164000
0,0059283
0,0118566
0,0059283
0,0059283
0,0118566

75,1464000

36,90
18,58
10,40
47,69
44,00
26,89

140,00
12,46

5,29
20,44
2,69
2,03
3,40
11,54

0,28

20,44
21,85

246,00

0,73
0,55
10,40
0,12
0,05
0,39
0,37
5,60
31,74
274,30
112,98
6,09
6,80
23,08

21,04

1.211,74
1.352,87
1,45
0,46
5,80
0,21
0,25

112,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 87,0000000 6,69 582,03
Insumo 848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 4,0000000 4,00 16,00
Insumo 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 2,0000000 35,99 71,98
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,8151000 138,48 112,87
00004718/SINA
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 1,2259000 101,30 124,18
00000367/SINA
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 331,5000000 0,88 291,72
00001379/SINA
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,2717000 137,75 37,42
00004721/SINA
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0001476 45,00 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0001476 19,95 0,00
Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,7380000 20,44 15,08
00000378/SINA
Insumo 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,0055 m3/m) Material m 50,2740000 35,00 1.759,59
Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m3 2,8000000 48,83 136,72
00044535/SINA (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
Pl
Insumo ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= Material m3 2,8000000 475,00 1.330,00
00034492/SINA 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
Pl
Insumo ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel Material un 2,0000000 5,26 10,52
00012001/SINA corrugado
Insumo ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm Material m 12,0000000 2,78 33,36
00002688/SINA
MO sem LS => 1.608,57 1.835,56 MO com LS => 3.444,13
Valor do BDI => 3.627,90 Valor com BDI => 16.220,42
Quant. => 1,00 Prego Total => 16.220,42
1.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 020203 SBC LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA PREPARACAO DO TERRENO m?2 1,0000000 1,39 1,39
COSTAL
Insumo 099910 SBC OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Méo de Obra H 0,0660000 20,02 1,32
Insumo 032553 SBC ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano) Material H 0,0170000 4,16 0,07
MO sem LS => 0,71 MO comLS=> 1,32
Valor do BDI => Valor com BDI => 1,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Quant. => 5.719,00 Preco Total => 10.237,01
2 DEMOLI(;C)ES E RETIRADAS DO MATADOURO 43.830,20
2.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104803 SINAPI REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remocdes M 1,0000000 4,70 4,70
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1110000 22,24 2,46
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0829000 27,05 2,24
Auxiliar
MO sem LS => 1,65 LS => 1,89 MO comlLS=> 3,54
Valor do BDI => 1,35 Valor com BDI => 6,05
Quant. => 18,50 Preco Total => 111,92
2.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demolicdes e Remogoes m2 1,0000000 3,66 3,66
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1153000 22,24 2,56
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0408000 27,05 1,10
Auxiliar
MO sem LS => 1,26 LS => 1,45 MO comlLS => 2,71
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 4,71
Quant. => 594,90 Preco Total => 2.801,97
2.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 7,90 7,90
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2487000 22,24 5153
Auxiliar
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0879000 27,05 2,37
Auxiliar
MO sem LS => 2,73 LS => 3,13 MO comLS => 5,86
Valor do BDI => 2,27 Valor com BDI => 10,17
Quant. => 594,90 Preco Total => 6.050,13
2.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicdo 97656 SINAPI REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE Demolicdes e Remocdes UN 1,0000000 357,59 357,59
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,4465000 115,74 167,41
Auxiliar INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 5,9243000 22,24 131,75
Auxiliar
Composicédo 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, Custos Horarios Produtivo e CHI 3,5307000 0,50 1,76
Auxiliar INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0951000 27,05 56,67
Auxiliar
MO sem LS => 65,34 LS => 74,58 MO com LS => 139,92
Valor do BDI => 103,02 Valor com BDI => 460,61
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.842,44
25 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA Demolicdes e Remogcdes m?2 1,0000000 1,94 1,94
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0647000 22,24 1,43
Auxiliar
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0229000 22,53 0,51
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 2,49
Quant. => 169,68 Preco Total => 422,50
2.6 Cdodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97665 SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolices e Remogdes UN 1,0000000 1,86 1,86
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0205000 28,51 0,58
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0580000 22,24 1,28
Auxiliar
MO sem LS => 0,64 LS => 0,74 MO com LS => 1,38
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,39
Quant. => 48,00 Preco Total => 114,72
2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composi¢éo 104792 SINAPI REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA Demolicdes e Remogdes M 1,0000000 0,40 0,40
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0045000 28,51 0,12
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0128000 22,24 0,28
Auxiliar
MO sem LS => 0,13 LS => 0,16 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,51
Quant. => 1.000,00 Prego Total => 510,00
2.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 022256 SBC REMOCAO MANUAL DISJUNTOR MONOFASICO C/ REAPROVEITAMENTO DEMOLICOES UN 1,0000000 3,63 3,63
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1030000 19,66 2,02
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1030000 15,66 1,61
MO sem LS => 1,69 LS => 1,94 MO com LS => 3,63
Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 4,67
Quant. => 13,00 Preco Total => 60,71
2.9 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97661 SINAPI REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA Demoligdes e Remogdes M 1,0000000 0,74 0,74
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0081000 28,51 0,23
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0230000 22,24 0,51
Auxiliar
MO sem LS => 0,25 LS => 0,29 MO com LS => 0,54
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 0,95
Quant. => 500,00 Prego Total => 475,00
2.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, Demolicdes e Remogdes UN 1,0000000 0,68 0,68
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0076000 28,51 0,21
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0215000 22,24 0,47
Auxiliar
MO sem LS => 0,23 LS => 0,27 MO com LS => 0,50
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Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,87
Quant. => 23,00 Preco Total => 20,01
211 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97662 SINAPI REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE Demoligdes e Remogdes M 1,0000000 0,52 0,52
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0059000 27,50 0,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0166000 22,24 0,36
Auxiliar
MO sem LS => 0,17 LS => 0,21 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,66
Quant. => 200,00 Preco Total => 132,00
2.12 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97664 SINAPI REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolices e Remogdes UN 1,0000000 1,62 1,62
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0181000 27,50 0,49
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0512000 22,24 1,13
Auxiliar
MO sem LS => 0,56 LS => 0,65 MO com LS => 1,21
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,08
Quant. => 10,00 Preco Total => 20,80
2.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 97663 SINAPI REMOQAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demolicdes e Remocgdes UN 1,0000000 13,08 13,08
AF_09/2023
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1448000 27,50 3,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4096000 22,24 9,10
Auxiliar
MO sem LS => 4,53 LS => 5,19 MO com LS => 9,72
Valor do BDI => 3,76 Valor com BDI => 16,84
Quant. => 10,00 Preco Total => 168,40
2.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicdo 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remocdes UN 1,0000000 9,54 9,54
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2986000 22,24 6,64
Auxiliar
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1056000 27,50 2,90
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 3,30 LS => 3,78 MO com LS => 7,08
Valor do BDI => 2,74 Valor com BDI => 12,28
Quant. => 10,00 Precgo Total => 122,80
2.15 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demolicdes e Remocdes m?2 1,0000000 9,86 9,86
AF_09/2023
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1087000 27,96 3,03
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3075000 22,24 6,83
Auxiliar
MO sem LS => 3,41 LS => 3,90 MO com LS => 7,31
Valor do BDI => 2,84 Valor com BDI => 12,70
Quant. => 21,00 Preco Total => 266,70
2.16 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97645 SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demolices e Remogdes m?2 1,0000000 25,48 25,48
AF_09/2023
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2807000 27,96 7,84
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7936000 22,24 17,64
Auxiliar
MO sem LS => 8,80 LS => 10,06 MO com LS => 18,86
Valor do BDI => 7,34 Valor com BDI => 32,82
Quant. => 6,00 Preco Total => 196,92
2.17 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97631 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 11,82 11,82
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3872000 22,24 8,61
Auxiliar
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1151000 27,96 3,21
Auxiliar
MO sem LS => 4,07 LS => 4,66 MO comLS=> 8,73
Valor do BDI => 3,40 Valor com BDI => 15,22
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Quant. => 652,20 Precgo Total => 9.926,48
2.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remocgdes m?2 1,0000000 23,61 23,61
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7740000 22,24 17,21
Auxiliar
Composi¢do 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2301000 27,82 6,40
Auxiliar
MO sem LS => 8,13 LS => 9,29 MO com LS => 17,42
Valor do BDI => 6,80 Valor com BDI => 30,41
Quant. => 550,45 Prego Total => 16.739,18
2.19 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA Demolicdes e Remogdes m3 1,0000000 103,22 103,22
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4479000 22,24 9,96
Auxiliar
Composicao 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 22,79 19,81
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 23,53 26,75
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 32,51 36,96
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composi¢do 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0722000 27,96 2,01
Auxiliar
Composicédo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 8,90 7,73
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
MO sem LS => 20,05 LS => 22,88 MO comLS => 42,93
Valor do BDI => 29,73 Valor com BDI => 132,95
Quant. => 16,11 Prego Total => 2.141,82
2.20 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes m?3 1,0000000 58,73 58,73
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3541000 27,96 9,90
Auxiliar
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Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,1957000 22,24 48,83
Auxiliar
MO sem LS => 20,10 LS => 22,94 MO comLS => 43,04
Valor do BDI => 16,92 Valor com BDI => 75,65
Quant. => 0,78 Prego Total => 59,00
221 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 4802 ORSE Remocéo de pilar em madeira - 0,20 x0, 20 x 7,0 m (CURRAL) Demolicdes / Remogdes un 1,0000000 41,81 41,81
Item Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic¢édo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,86 7,72
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mé&o de Obra h 0,2000000 20,44 4,08
00004750/SINA
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,2000000 3,73 0,74
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 2,0000000 14,58 29,16
00006111/SINA
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0004000 185,00 0,07
00002711/SINA camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0099000 12,54 0,12
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0017600 73,93 0,13
00012893/SINA
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0099000 205,00 2,02
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002000 37,80 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0050600 10,87 0,05
00012892/SINA
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagédo do empregador) Material un 0,2239600 14,00 3,13
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0008800 300,00 0,26
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0004000 36,90 0,01
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,2239600 5,00 1,11
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0039600 18,00 0,07
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0004400 20,11 0,00

00012894/SINA
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Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,2012800 4,50 0,90
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0099000 4,81 0,04
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0013200 13,50 0,01
00012895/SINA (classe b)
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0033000 193,04 0,63
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0006000 18,58 0,01
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0017600 6,00 0,01
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,2000000 20,44 4,08
00004750/SINA
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000200 25,95 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000400 44,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0000800 18,75 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0001400 11,60 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0001000 12,90 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0000400 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0000800 18,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000200 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0001400 10,22 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000200 319,90 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0000400 13,52 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000 14,58 29,16
00006111/SINA
MO sem LS => 15,52 LS => 17,72 MO com LS => 33,24
Valor do BDI => 12,04 Valor com BDI => 53,85
Quant. => 22,00 Prego Total => 1.184,70
2.22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12947 ORSE Remocéo de tubo galvanizado, bitolas diversas Provisérios m 1,0000000 7,18 7,18
Item Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Mé&o de Obra h 0,3000000 20,44 6,13

00006110/SINA

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicdo 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisérios h 0,3000000 3,70 1,11
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Serralheiro (horista) Mao de Obra h 0,3000000 20,44 6,13
00006110/SINA

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0013500 205,00 0,27

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0002400 6,00 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0013500 4,81 0,00

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0002400 73,93 0,01
00012893/SINA

Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000600 19,95 0,00

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0004500 193,04 0,08

Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,0305400 5,00 0,15

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0305400 14,00 0,42

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0005400 18,00 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0013500 12,54 0,01

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0196200 4,50 0,08

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000600 20,11 0,00
00012894/SINA

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0001200 300,00 0,03

Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000600 45,00 0,00

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0001800 13,50 0,00

00012895/SINA (classe b)

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0006900 10,87 0,00
00012892/SINA

MO sem LS => 2,86 LS => 3,27 MO com LS => 6,13

Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 9,24

Quant. => 50,00 Prego Total => 462,00

8 REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO / VESTIARIOS / DEPOSITO / COPA / 720.586,56

AREA DE ABATE
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&Ll PAREDES E PAINEIS 83.478,16
3.11 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedacao m?2 1,0000000 0,00 0,00
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,00
Quant. => 23,60 Preco Total => 0,00
3.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO Alvenarias Diversas m?2 1,0000000 245,14 245,14
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicao 100489 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m3 0,0100000 727,07 7,27
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,0550000 27,96 57,45
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0280000 22,24 22,86
Auxiliar
Insumo 00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X Material UN 3,9500000 39,89 157,56
7*CM
MO sem LS => 28,83 LS => 32,90 MO comLS=> 61,73
Valor do BDI => 70,62 Valor com BDI => 315,76
Quant. => 6,00 Preco Total => 1.894,56
3.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS PAREDES E PAINEIS m2 1,0000000 470,02 470,02
Insumo 012331 SBC ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT P/MARMORES 4,0kg/m2 Material KG 4,0000000 3,14 12,56
Insumo 010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm Material m2 1,0500000 180,00 189,00
Insumo 099398 SBC MARMORISTA Mao de Obra H 0,5680000 25,53 14,49
Insumo 099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA Mao de Obra H 0,5680000 15,66 8,89
Insumo 029615 SBC PARAFUSO PARA DIVISORIA EM ACO INOX Material UN 4,0000000 0,27 1,08
Insumo 030357 SBC CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE EM ACO INOX 554/845 + 2 Material UN 2,0000000 122,00 244,00

PARAFUSOS
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MO sem LS => 10,91 LS => 12,47 MO com LS => 23,38
Valor do BDI => 135,41 Valor com BDI => 605,43
Quant. => 3,96 Preco Total => 2.397,50
3.1.4 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 21.03.151 CPOS/CDH REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA 21,03 m?2 1,0000000 878,22 878,22
U DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF
Insumo CPOS/CDH PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM, Material m?2 1,3000000 237,69 308,99
E.08.000.02621 U ACABAMENTO EM PVDF, USO EXTERNO/INTERNO
0
Insumo CPOS/CDH REBITES DE FERRO ZINCADO N° 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, DIAMETRO Material kg 1,5054000 43,32 65,21
E.03.000.02677 U NOMINAL DE 3 MM
Insumo CPOS/CDH SERRALHEIRO Mao de Obra h 2,5175000 36,06 90,78
B.01.000.01014 U .
Insumo CPOS/CDH PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM ACO MEDIO Material un 6,2725000 0,29 1,81
E.03.000.02665 U CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM - COM
3 ARRUELA DE VEDAQAO
Insumo CPOS/CDH CANTONEIRA EM ALUMINIO Material kg 2,4835000 35,70 88,66
S.03.000.02661 U ~
Insumo CPOS/CDH MASTIQUE SILICONE SILIX 567; REFERENCIA COMERCIAL RHODIA / DOW Material bg 2,1249500 43,95 93,39
F.08.000.02410 U CORNING 791 OU EQUIVALENTE
Insumo CPOS/CDH AJUDANTE SERRALHEIRO Mao de Obra h 10,0699000 22,71 228,68
B.01.000.01014 U -
Insumo CPOS/CDH TARUGO DE POLIETILENO D=10MM DELIMITADOR DA JUNTA DE DILATACAO Material M 1,2750000 0,55 0,70
F.08.000.06202 U
MO sem LS => 149,20 LS => 170,26 MO com LS => 319,46
Valor do BDI => 253,01 Valor com BDI => 1.131,23
Quant. => 70,00 Preco Total => 79.186,10
3.2 ESQUADRIAS E PORTAS 104.294,18
3.21 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3541 ORSE Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens Converséo InfoWOrca un 1,0000000 1.988,40 1.988,40
Item Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1769 ORSE Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m Esquadrias de Madeira un 1,0000000 345,28 345,28
delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Composicao 8957 ORSE Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos Ferragens un 3,0000000 79,23 237,69
Composicédo 1800 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento Esquadrias de Madeira un 1,0000000 1.140,45 1.140,45
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Composicdo 12632 ORSE Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, maganeta, roseta, testa e contra Ferragens un 1,0000000 264,56 264,56
testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E, similar ou
superior

Detalhamento de Céalculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33
00005075/SINA

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,5000000 20,44 30,66
00004750/SINA

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0010385 185,00 0,19
00002711/SINA camara

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0532908 12,54 0,66

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0089589 73,93 0,66
00012893/SINA

Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,0532908 205,00 10,92

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0005192 37,80 0,01

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0272375 10,87 0,29
00012892/SINA

Insumo 158 ORSE Almoco (Participagédo do empregador) Material un 1,2055563 14,00 16,87

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0047370 300,00 1,42

Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0010385 36,90 0,03

Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 1,2055563 5,00 6,02

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0213163 18,00 0,38

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0023685 20,11 0,04
00012894/SINA

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,9235148 4,50 4,15

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0532908 4,81 0,25

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0071054 13,50 0,09
00012895/SINA (classe b)

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0177636 193,04 3,42

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0015577 18,58 0,02

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0089589 6,00 0,05
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Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 5,1924000 14,58 75,70
00006111/SINA
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 4,7933200 0,88 4,21
00001379/SINA
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0114480 100,00 1,14
00000370/SINA
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001500 25,95 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0003000 44,00 0,01
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0006000 18,75 0,01
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0010500 11,60 0,01
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0007500 12,90 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0003000 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0006000 18,80 0,01
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001500 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0010500 10,22 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001500 319,90 0,04
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0003000 13,52 0,00
Insumo 5015 ORSE Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo ¢/02 jogos alizar ~ Material cj 1,0000000 242,49 242,49
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0005150 246,00 0,12
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0010300 39,10 0,04
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0010300 26,89 0,02
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0005150 979,65 0,50
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0005150 36,00 0,01
Insumo 10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0010300 21,30 0,02
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 5,1500000 20,44 105,26
00001213/SINA
Insumo 9251 ORSE Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos Material un 3,0000000 57,90 173,70
Insumo 1826 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm Material un 1,0000000 1.140,45 1.140,45

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 944 ORSE Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, maganeta, roseta, testa e contra Material un 1,0000000 168,19 168,19
testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E, similar ou
superior
MO sem LS => 98,83 LS => 112,79 MO com LS => 211,62
Valor do BDI => 572,85 Valor com BDI => 2.561,25
Quant. => 2,00 Precgo Total => 5.122,50
3.2.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3540 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens Converséo InfowOrca un 1,0000000 1.719,93 1.719,93
Item Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 8957 ORSE Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos Ferragens un 3,0000000 79,23 237,69
Composicédo 1757 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento Esquadrias de Madeira un 1,0000000 871,98 871,98
Composicao 12632 ORSE Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, maganeta, roseta, testa e contra Ferragens un 1,0000000 264,56 264,56
testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E, similar ou
superior
Composicédo 1769 ORSE Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m Esquadrias de Madeira un 1,0000000 345,28 345,28
delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9251 ORSE Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos Material un 3,0000000 57,90 173,70
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 5,1500000 20,44 105,26
00001213/SINA
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,9235148 4,50 4,15
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0089589 73,93 0,66
00012893/SINA
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0213163 18,00 0,38
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0005150 246,00 0,12
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0089589 6,00 0,05
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 1,2055563 14,00 16,87
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0010300 39,10 0,04
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Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0071054 13,50 0,09
00012895/SINA (classe b)

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0272375 10,87 0,29
00012892/SINA

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0010300 26,89 0,02

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0005150 979,65 0,50

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0005150 36,00 0,01

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0047370 300,00 1,42

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0177636 193,04 3,42

Insumo 10578 ORSE Forméo grande Material un 0,0010300 21,30 0,02

Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,0532908 205,00 10,92

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0023685 20,11 0,04
00012894/SINA

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0532908 4,81 0,25

Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 1,2055563 5,00 6,02

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0532908 12,54 0,66

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0010385 185,00 0,19
00002711/SINA camara

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0005192 37,80 0,01

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0010385 36,90 0,03

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0015577 18,58 0,02

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 5,1924000 14,58 75,70
00006111/SINA

Insumo 1825 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm Material un 1,0000000 871,98 871,98

Insumo 944 ORSE Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, macganeta, roseta, testa e contra Material un 1,0000000 168,19 168,19

testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E, similar ou
superior

Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33
00005075/SINA

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,5000000 20,44 30,66
00004750/SINA

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 4,7933200 0,88 4,21
00001379/SINA

Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0114480 100,00 1,14

00000370/SINA
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Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001500 25,95 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0003000 44,00 0,01
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0006000 18,75 0,01
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0010500 11,60 0,01
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0007500 12,90 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0003000 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0006000 18,80 0,01
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001500 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0010500 10,22 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001500 319,90 0,04
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0003000 13,52 0,00
Insumo 5015 ORSE Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar ~ Material cj 1,0000000 242,49 242,49
MO sem LS => 98,83 LS => 112,79 MO com LS => 211,62
Valor do BDI => 495,51 Valor com BDI => 2.215,44
Quant. => 6,00 Preco Total => 13.292,64
323 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3539 ORSE Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens Converséo InfoWOQOrca un 1,0000000 1.587,19 1.587,19
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12632 ORSE Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, maganeta, roseta, testa e contra Ferragens un 1,0000000 264,56 264,56
testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E, similar ou
superior
Composicédo 1769 ORSE Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m Esquadrias de Madeira un 1,0000000 345,28 345,28
delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Composicédo 1804 ORSE Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens Esquadrias de Madeira un 1,0000000 739,24 739,24
Composicao 8957 ORSE Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos Ferragens un 3,0000000 79,23 237,69

Detalhamento de Célculo ORSE
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Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0010385 185,00 0,19
00002711/SINA camara

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0532908 12,54 0,66

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0089589 73,93 0,66
00012893/SINA

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0532908 205,00 10,92

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0005192 37,80 0,01

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0272375 10,87 0,29
00012892/SINA

Insumo 158 ORSE Almoco (Participagédo do empregador) Material un 1,2055563 14,00 16,87

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0047370 300,00 1,42

Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0010385 36,90 0,03

Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 1,2055563 5,00 6,02

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0213163 18,00 0,38

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0023685 20,11 0,04
00012894/SINA

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,9235148 4,50 4,15

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0532908 4,81 0,25

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0071054 13,50 0,09
00012895/SINA (classe b)

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0177636 193,04 3,42

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0015577 18,58 0,02

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0089589 6,00 0,05

Insumo 944 ORSE Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, maganeta, roseta, testa e contra Material un 1,0000000 168,19 168,19

testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E, similar ou
superior

Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 5,1500000 20,44 105,26
00001213/SINA

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Ma&o de Obra h 5,1924000 14,58 75,70
00006111/SINA

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0005150 246,00 0,12

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0010300 39,10 0,04
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Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0010300 26,89 0,02
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0005150 979,65 0,50
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0005150 36,00 0,01
Insumo 10578 ORSE Forméo grande Material un 0,0010300 21,30 0,02
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33
00005075/SINA
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mé&o de Obra h 1,5000000 20,44 30,66
00004750/SINA
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 4,7933200 0,88 4,21
00001379/SINA
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0114480 100,00 1,14
00000370/SINA
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001500 25,95 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0003000 44,00 0,01
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0006000 18,75 0,01
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0010500 11,60 0,01
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0007500 12,90 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0003000 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0006000 18,80 0,01
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001500 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0010500 10,22 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001500 319,90 0,04
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0003000 13,52 0,00
Insumo 5015 ORSE Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar ~ Material cj 1,0000000 242,49 242,49
Insumo 1824 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 70 x 210cm Material un 1,0000000 739,24 739,24
Insumo 9251 ORSE Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos Material un 3,0000000 57,90 173,70
MO sem LS => 98,83 LS => 112,79 MO com LS => 211,62
Valor do BDI => 457,26 Valor com BDI => 2.044,45
Quant. => 2,00 Preco Total => 4.088,90
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Cdédigo Banco
584 ORSE

ORSE
00003080/SINA
Pl

ORSE

00006111/SINA
ORSE

00001213/SINA
1769 ORSE

10549 ORSE
9251 ORSE
10551 ORSE
1823 ORSE

1690 ORSE

Cdédigo Banco
584 ORSE

ORSE
00003080/SINA
Pl

ORSE
00006111/SINA

ORSE
00001213/SINA

ORSE
00005075/SINA

ORSE
00004750/SINA

ORSE
00002711/SINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Descrigao
Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

Descrigcao
Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixacdo de esquadrias

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa)

e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de
40 mm, incluindo chave tipo cilindro

Servente de obras (horista)
Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a 1,00m
delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

Encargos Complementares - Servente
Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos

Encargos Complementares - Carpinteiro

Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm

Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)

Tipo
Esquadrias de Madeira

Tipo
Material

Material

Mao de Obra
Mao de Obra

Esquadrias de Madeira

Provisérios
Material
Provisérios
Material

Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixacdo de esquadrias

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa)

e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de
40 mm, incluindo chave tipo cilindro

Servente de obras (horista)

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
Pedreiro (horista)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Avenida Militar - Vila do Bec -

Tipo
Material

Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Material

Méo de Obra

Material

Zé Doca/ MA

(98) 93655-3645 /

Und

un

Und
un

cj

un

un

un

un

Und
un

cj

kg

un

Quant.
1,0000000

Quant.
6,0000000

1,0000000

3,7500000
3,7500000

1,0000000

3,7500000
3,0000000
3,7500000
1,0000000

6,0000000

Quant.
6,0000000

1,0000000

5,1924000
5,1500000
0,0200000
1,5000000

0,0010385

Valor Unit
1.509,08

Valor Unit
1,75

72,90

14,58
20,44

345,28

3,86
57,90
3,81
715,92

5,00

Valor Unit
1,75

72,90

14,58
20,44
16,90
20,44

185,00

Total
1.509,08

Total
10,50

72,90

54,67
76,65

345,28

14,47
173,70
14,28
715,92

30,00

Total
10,50

72,90

75,70
105,26
0,33
30,66

0,19



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10362 ORSE

ORSE
00012893/SINA
10492 ORSE

4729 ORSE

ORSE
00012892/SINA

158 ORSE

10517 ORSE

10788 ORSE

10761 ORSE

10599 ORSE

ORSE
00012894/SINA

2378 ORSE

10596 ORSE

ORSE
00012895/SINA
941 ORSE

4728 ORSE

1651 ORSE

ORSE
00001379/SINA

ORSE
00000370/SINA

10790 ORSE

10282 ORSE

11265 ORSE

11245 ORSE

4174 ORSE

10789 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Marreta 1 kg com cabo

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Almogo (Participagdo do empregador)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

P& quadrada

Refei¢éo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Vale transporte

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Fardamento com mangas curta

Talhadeira chata 10"

Oculos branco prote¢éo

Cimento portland composto cp ii-32

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Prumo de face

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Martelo de borracha com cabo

Desempoladeira de madeira 12x22

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

Nivel de bolha de madeira

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

(98) 93655-3645 /

un
par
un
un
par
un
Cj
un
un
un
un
un
un
un
un
un
pr
kg
m3
un
un
un
un
un

un

0,0532908
0,0089589
0,0532908
0,0005192
0,0272375
1,2055563
0,0047370
0,0010385
1,2055563
0,0213163
0,0023685
0,9235148
0,0532908
0,0071054
0,0177636
0,0015577
0,0089589
4,7933200
0,0114480
0,0001500
0,0003000
0,0006000
0,0010500

0,0007500

0,0003000

12,54
73,93
205,00
37,80
10,87
14,00
300,00
36,90
5,00
18,00
20,11
4,50
4,81
13,50
193,04
18,58
6,00
0,88
100,00
25,95
44,00
18,75
11,60
12,90

15,40

0,66
0,66
10,92
0,01
0,29
16,87
1,42
0,03
6,02
0,38
0,04
4,15
0,25
0,09
3,42
0,02
0,05
4,21
1,14
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0006000 18,80 0,01
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001500 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0010500 10,22 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001500 319,90 0,04
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0003000 13,52 0,00
Insumo 5015 ORSE Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar ~ Material cj 1,0000000 242,49 242,49
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0005150 246,00 0,12
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0010300 39,10 0,04
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0010300 26,89 0,02
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0005150 979,65 0,50
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0005150 36,00 0,01
Insumo 10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0010300 21,30 0,02
Insumo 9251 ORSE Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos Material un 3,0000000 57,90 173,70
Insumo 1823 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm Material un 1,0000000 715,92 715,92
Insumo 1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Material un 6,0000000 5,00 30,00
MO sem LS => 98,83 LS => 112,79 MO com LS => 211,62
Valor do BDI => 434,76 Valor com BDI => 1.943,84
Quant. => 10,00 Preco Total => 19.438,40
3.25 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS Esquadrias - Janelas m?2 1,0000000 376,78 376,78
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAOQ/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDA(;/:\O COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2024
Composig&o 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3130180 27,96 8,75
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1565090 22,24 3,48
Auxiliar

Avenida Militar - Vila do Bec -

Zé Doca/ MA

(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E Material UN 9,2000000 0,18 1,65
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6678571 35,08 23,42
Insumo 00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS  Material UN 0,8333000 407,40 339,48
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 6 A7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
MO sem LS => 4,34 LS => 4,97 MO com LS => 9,31
Valor do BDI => 108,55 Valor com BDI => 485,33
Quant. => 2,42 Prego Total => 1.174,49
3.2.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 105810 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, Esquadrias - Janelas m?2 1,0000000 1.020,97 1.020,97
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X80
(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2024
Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6073823 22,24 13,50
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2147646 27,96 33,96
Auxiliar
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,9016000 35,08 31,62
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E Material UN 24,4000000 0,18 4,39
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00045184 SINAPI JANELA MAXIM-AR, L = 0,80 M, EM ALUMINIO BRANCO, COM BANDEIRA FIXA Material m?2 1,2500000 750,00 937,50
INFERIOR E VIDRO MINI BOREAL
MO sem LS => 16,88 LS => 19,28 MO com LS => 36,16
Valor do BDI => 294,14 Valor com BDI => 1.315,11
Quant. => 2,88 Preco Total => 3.787,51
3.2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO Esquadrias - Janelas M 1,0000000 30,36 30,36
E INSTALACAO. AF_11/2024
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1918485 22,24 4,26
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3836969 27,96 10,72
Auxiliar
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,2003571 35,08 7,02

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 00043657 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO Material M 1,0000000 7,83 7,83
CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES,
GRAPAS E TRAVAMENTOS
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Material UN 2,6950000 0,20 0,53
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 5,32 LS => 6,09 MO com LS => 11,41
Valor do BDI => 8,74 Valor com BDI => 39,10
Quant. => 34,00 Preco Total => 1.329,40
3.2.8 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES ESQUADRIAS DE FERRO m?2 1,0000000 660,48 660,48
Insumo 002606 SBC LIXA FERRO 120 Material UN 3,0000000 2,46 7,38
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mao de Obra H 1,7050000 15,66 26,69
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Méo de Obra H 1,7050000 19,66 33,51
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 0,2840000 15,66 4,44
Insumo 099550 SBC PINTOR Mé&o de Obra H 0,2840000 19,66 5,58
Insumo 001247 SBC PORTAO FERRO 2 FOLHAS PARA GRADIL EXTERNO COMPLETO Material m?2 1,0000000 568,00 568,00
Insumo 018123 SBC MASSA PARA TINTA ESMALTE SUVINIL (GALAO 5,5KG) Material UN 0,0380000 89,00 3,38
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1,3000000 0,99 1,28
Insumo 018117 SBC TINTA ESMALTE ACETINADO CORAL Material L 0,2200000 44,29 9,74
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?3 0,0030000 162,09 0,48
MO sem LS => 32,79 LS => 37,43 MO com LS => 70,22
Valor do BDI => 190,28 Valor com BDI => 850,76
Quant. => 10,50 Preco Total => 8.932,98
3.2.9 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 8970 ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural Esquadrias de Aluminio m? 1,0000000 96,67 96,67
Item Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,8000000 3,81 3,04

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Insumo ORSE
00007170/SINA
Pl
Insumo 3116 ORSE
Insumo ORSE
00006111/SINA
Composicédo 10549 ORSE
Insumo ORSE

00001213/SINA

Item Cédigo Banco
Insumo 2378 ORSE
Insumo ORSE
00012893/SINA
Insumo 10599 ORSE
Insumo 11248 ORSE
Insumo 1651 ORSE
Insumo 158 ORSE
Insumo 11244 ORSE
Insumo ORSE
00012895/SINA
Insumo ORSE
00012892/SINA
Insumo 10579 ORSE
Insumo 11249 ORSE
Insumo 10577 ORSE
Insumo 10517 ORSE
Insumo 941 ORSE
Insumo 10578 ORSE
Insumo 10492 ORSE
Insumo ORSE

00012894/SINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x ), cor branca, sem logomarca Material
- para protecao de obras

Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Material
Servente de obras (horista) Mao de Obra
Encargos Complementares - Servente Provisérios
Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra

Detalhamento de Céalculo ORSE

Descrigao Tipo

Vale transporte Material

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material
Protetor solar fps 30 com 120ml Material
Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento
Oculos branco prote¢éo Material
Almogo (Participagdo do empregador) Material
Martelo com unha Material
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material
(classe b)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material
Chave de fenda chata 30 cm Material
Serra circular eletrica portatil Equipamento
Serrote 40cm Material
Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos
Fardamento com mangas curta Material
Forméo grande Material
Cesta Basica Material
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

mZ

Und
un

par
un
un
pr
un
un
un
par
un
un
un
¢j
un
un
un

un

1,0500000

4,0000000
0,8000000
0,8000000

0,8000000

Quant.
0,1276000

0,0012000
0,0028800
0,0000800
0,0012000
0,1628800
0,0001600
0,0009600
0,0036800
0,0001600
0,0000800
0,0000800
0,0006400
0,0024000
0,0001600
0,0072000

0,0003200

2,02

15,09

14,58

3,86

20,44

Valor Unit
4,50

73,93
18,00
246,00
6,00
14,00
39,10
13,50
10,87
26,89
979,65
36,00
300,00
193,04
21,30
205,00

20,11

2,12

60,36

11,66

3,08

16,35

Total
0,57

0,08
0,05
0,01
0,00
2,28
0,00
0,01
0,04
0,00
0,07
0,00
0,19
0,46
0,00
1,47

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0072000 4,81 0,03
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1628800 5,00 0,81
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0072000 12,54 0,09
Insumo ORSE Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x c), cor branca, sem logomarca Material m?2 1,0500000 2,02 2,12
00007170/SINA - para protecao de obras
PI
Insumo 3116 ORSE Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Material m 4,0000000 15,09 60,36
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 14,58 11,66
00006111/SINA
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0001600 185,00 0,02
00002711/SINA camara
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000800 37,80 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0001600 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0002400 18,58 0,00
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mé&o de Obra h 0,8000000 20,44 16,35
00001213/SINA
MO sem LS => 13,08 LS => 14,93 MO com LS => 28,01
Valor do BDI => 27,85 Valor com BDI => 124,52
Quant. => 8,00 Preco Total => 996,16
3.2.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9072 ORSE Portdo em ferro, em gradil metalico, padréo belgo ou equivalente, de correr Esquadrias de Aluminio m2 1,0000000 895,34 895,34
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,5000000 3,86 5,79
Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73
Insumo 8855 ORSE Roldana para portéo de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa Material un 1,0000000 41,64 41,64
Composicédo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m3 0,0030000 579,98 1,73
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecg¢é@o mecanica e transporte
Insumo 9357 ORSE Portdo em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" Material m?2 1,0000000 800,00 800,00
com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e
rodizios
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,44 20,44

00004750/SINA

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



Insumo

Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

ORSE
00006111/SINA

Cdédigo Banco
ORSE
00002711/SINA
10362 ORSE

ORSE
00012893/SINA

10492 ORSE

4729 ORSE

ORSE
00012892/SINA

158 ORSE

10517 ORSE

10788 ORSE

10761 ORSE

10599 ORSE

ORSE
00012894/SINA
2378 ORSE

10596 ORSE

ORSE
00012895/SINA

941 ORSE

4728 ORSE

1651 ORSE

10790 ORSE

10282 ORSE

11265 ORSE

11245 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Servente de obras (horista)

Mao de Obra

Detalhamento de Célculo ORSE

Descrigao

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Marreta 1 kg com cabo

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Almogo (Participagdo do empregador)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

P4 quadrada

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Vale transporte

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
Fardamento com mangas curta

Talhadeira chata 10"

Oculos branco protecéo

Prumo de face

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)
Martelo de borracha com cabo

Desempoladeira de madeira 12x22

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Tipo
Material

Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

(98) 93655-3645 /

Und
un

un

par
un
un

par
un
cj
un
un
un
un
un
un
un
un
un
pr
un
un
un

un

1,5000000

Quant.
0,0003024

0,0113040
0,0020096
0,0113040
0,0001512
0,0057776
0,2557216
0,0010048
0,0003024
0,2557216
0,0045216
0,0005024
0,2076792
0,0113040
0,0015072
0,0037680
0,0004536
0,0020096
0,0001000
0,0002000
0,0004000

0,0007000

14,58

Valor Unit
185,00

12,54
73,93
205,00
37,80
10,87
14,00
300,00
36,90
5,00
18,00
20,11
4,50
4,81
13,50
193,04
18,58
6,00
25,95
44,00
18,75

11,60

21,87

Total
0,05

0,14
0,14
2,31
0,00
0,06
3,58
0,30
0,01
1,27
0,08
0,01
0,93
0,05
0,02
0,72
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,90 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 8855 ORSE Roldana para portéo de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa Material un 1,0000000 41,64 41,64
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,5120000 14,58 22,04
00006111/SINA
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1,3566000 0,88 1,19
00001379/SINA
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0032400 100,00 0,32
00000370/SINA
Insumo 9357 ORSE Portdo em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" Material m?2 1,0000000 800,00 800,00
com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e
rodizios
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mé&o de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00004750/SINA
MO sem LS => 19,84 LS => 22,64 MO com LS => 42,48
Valor do BDI => 257,94 Valor com BDI => 1.153,28
Quant. => 40,00 Prego Total => 46.131,20
83 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAGAO INTERNA E EXTERNA 179.832,63
3.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 160176 SBC IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE TRATAMENTOS E m?2 1,0000000 68,57 68,57
IMPERMEABILIZACOES
Insumo 052110 SBC EMULSAO KZ ADESIVA A BASE DE ACRILICO VIAPOL Material KG 0,1500000 16,02 2,40
Insumo 000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA Material m?3 0,0300000 160,00 4,80
Insumo 099618 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR Mao de Obra H 1,3670000 15,66 21,40
Insumo 008669 SBC IMPERMEABILIZANTE BASE CIMENTOS K11+KZ VIAPOL Material KG 2,0000000 3,95 7,90
Insumo 099024 SBC IMPERMEABILIZADOR Mao de Obra H 1,3670000 19,66 26,87

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 5,2600000 0,99 5,20
MO sem LS => 22,54 LS => 25,73 MO com LS => 48,27
Valor do BDI => 19,75 Valor com BDI => 88,32
Quant. => 652,20 Prego Total => 57.602,30
3.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Chapisco m2 1,0000000 4,95 4,95
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0681000 27,96 1,90
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0255000 22,24 0,56
Auxiliar
Composicédo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m?3 0,0037000 674,95 2,49
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15
Valor do BDI => 1,42 Valor com BDI => 6,37
Quant. => 699,40 Preco Total => 4.455,17
3.33 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) Conversao InfowOrca m2 1,0000000 37,18 37,18
Item Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provis6rios h 0,6000000 3,86 2,31
Composi¢do 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,73 2,23
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,6000000 14,58 8,74
00006111/SINA
Composi¢do 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia Argamassas m3 0,0200000 579,98 11,59
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Ma&o de Obra h 0,6000000 20,44 12,26
00004750/SINA
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0001360 185,00 0,02

00002711/SINA

camara

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10362 ORSE

ORSE
00012893/SINA
10492 ORSE

4729 ORSE

ORSE
00012892/SINA

158 ORSE

10517 ORSE

10788 ORSE

10761 ORSE

10599 ORSE

ORSE
00012894/SINA

2378 ORSE

10596 ORSE

ORSE
00012895/SINA
941 ORSE

4728 ORSE

1651 ORSE

10790 ORSE

10282 ORSE

11265 ORSE

11245 ORSE

4174 ORSE

10789 ORSE

4722 ORSE

11243 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Cesta Basica

Marreta 1 kg com cabo

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Almogo (Participagdo do empregador)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

P& quadrada

Refei¢éo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Vale transporte

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Fardamento com mangas curta

Talhadeira chata 10"

Oculos branco prote¢éo

Prumo de face

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Martelo de borracha com cabo

Desempoladeira de madeira 12x22

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Nivel de bolha de madeira

Colher de pedreiro

Martelo sem unha

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

(98) 93655-3645 /

un
par
un
un
par

un
¢j

un
un
un
un
un
un
un
un
un
pr
un
un
un
un
un
un
un

un

0,0057600
0,0010240
0,0057600
0,0000680
0,0029440
0,1303040
0,0005120
0,0001360
0,1303040
0,0023040
0,0002560
0,1032280
0,0057600
0,0007680
0,0019200
0,0002040
0,0010240
0,0000600
0,0001200
0,0002400
0,0004200
0,0003000
0,0001200
0,0002400

0,0000600

12,54
73,93
205,00
37,80
10,87
14,00
300,00
36,90
5,00
18,00
20,11
4,50
4,81
13,50
193,04
18,58
6,00
25,95
44,00
18,75
11,60
12,90
15,40
18,80

28,00

0,07
0,07
1,18
0,00
0,03
1,82
0,15
0,00
0,65
0,04
0,00
0,46
0,02
0,01
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000600 319,90 0,01
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,6800000 14,58 9,91
00006111/SINA
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 9,0440000 0,88 7,95
00001379/SINA
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0216000 100,00 2,16
00000370/SINA
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,6000000 20,44 12,26
00004750/SINA
MO sem LS => 10,35 LS => 11,82 MO com LS => 22,17
Valor do BDI => 10,71 Valor com BDI => 47,89
Quant. => 699,40 Precgo Total => 33.494,26
3.34 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO  Revestimentos Ceramicos Internos m?2 1,0000000 68,85 68,85
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2686000 22,24 5,97
Auxiliar
Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5341000 27,82 14,85
Auxiliar
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 1,03 5,05
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 6,04 2,54
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO Material m?2 1,0553000 38,33 40,44
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
MO sem LS => 7,40 LS => 8,45 MO com LS => 15,85
Valor do BDI => 19,83 Valor com BDI => 88,68
Quant. => 550,45 Precgo Total => 48.813,90
3.35 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 150700 SBC REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666 VIDROS M 1,0000000 11,26 11,26
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mao de Obra H 0,0570000 15,66 0,89
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Mao de Obra H 0,0780000 19,66 1,53
Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 004302 SBC SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G Material UN 0,4000000 22,10 8,84
MO sem LS => 1,13 LS => 1,29 MO comLS => 2,42
Valor do BDI => 3,24 Valor com BDI => 14,50
Quant. => 2.446,00 Preco Total => 35.467,00
3.4 REPAROS EM COBERTURA 163.076,78
34.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12509 ORSE Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt e tercas em UDC 127, 2 Estrutura Metalica m2 1,0000000 202,54 202,54
aguas, sem lanternin, vaos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte
epodxi branco, exceto forn. Telhas - Executada
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,1700000 20,44 3,47
00001213/SINA
Insumo ORSE Soldador (horista) Ma&o de Obra h 0,0700000 20,44 1,43
00006160/SINA
Composicdo 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisérios h 0,0700000 4,56 0,31
Composicao 12414 ORSE Terca metalica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pérticos Estrutura Metalica m 1,0000000 90,06 90,06
diversos vaos, pintura 01 deméo epoxi fundo 6xido ferro + 02 demé&os esmalte
epoxi branco
Insumo 8904 ORSE Méaquina de solda elétrica Equipamento h 0,0700000 4,00 0,28
Composicédo 12386 ORSE Treliga metdlica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/  Estrutura Metalica m 0,2000000 443,02 88,60
telhados em duas aguas sem lanternin, véos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demé&o de
epoxi fundo 6xido de ferro + 02 dem&os esmalte epoxi branco - Executada
Insumo 160 ORSE Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diario por peca Servigos pxd 3,3300000 0,66 2,19
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Ma&o de Obra h 0,2700000 14,58 3,93
00006111/SINA
Insumo 4983 ORSE Furadeira Industrial Equipamento h 0,1700000 2,78 0,47
Composicédo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,1700000 3,81 0,64
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2700000 3,86 1,04
Insumo 2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5t (m.benz - 1 1620/57 - 184,0 hp) Equipamento h 0,0700000 143,72 10,06

Avenida Militar - Vila do Bec -

Zé Doca/ MA

(98) 93655-3645 /



Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Cédigo Banco

ORSE
00001213/SINA

ORSE
00006160/SINA

ORSE
00012894/SINA

11279 ORSE

941 ORSE

11284 ORSE

2378 ORSE

11277 ORSE

10362 ORSE

11283 ORSE

10599 ORSE

11285 ORSE

ORSE

00012893/SINA
11282 ORSE
11274 ORSE

11276 ORSE

158 ORSE
11286 ORSE
10596 ORSE
10517 ORSE

11278 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigcao Tipo
Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra
Soldador (horista) Mao de Obra
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material

Alicate para anéis de pistéo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou  Material

similar

Fardamento com mangas curta Material
Cavalete de ferro n° 1 Material
Vale transporte Material
Alicate de presséo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore Material
Seguro de vida e acidente em grupo Servicos
Selador horizontal para fita de ago 1" Material
Protetor solar fps 30 com 120ml Material
Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED Material
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material

Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Material

Decker

Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools Material

Alicate de pressao para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de  Material
perfil. Niquelado, mordentes reforcados em ago laminadao. Corpo em chapa
dobrada extra-reforcada e rebites de aco, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

Almogo (Participagdo do empregador) Material
Macarico de solda Ref. CG201 cédigo 010414410 carbografite Material
Protetor auricular Material
Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos
Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" Material

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

Und

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
par
un
un

un

un
un
un
cj

un

Quant.
0,1700000

0,4120000
0,0005364
0,0000824
0,0040230
0,0000824
0,2109334
0,0000824
0,0120690
0,0000412
0,0048276
0,0000412
0,0021286
0,0000824
0,0001236

0,0000824

0,2730276
0,0001236
0,0120690
0,0010728

0,0000824

Valor Unit
20,44

20,44
20,11
219,22
193,04
123,31
4,50
204,97
12,54
740,17
18,00
930,00
73,93
362,00
19,20

176,92

Total
3,47

8,42
0,01
0,01
0,77
0,01
0,94
0,01
0,15
0,03
0,08
0,03
0,15
0,02
0,00

0,01

3,82
0,05
0,05
0,32

0,00



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10761 ORSE

ORSE
00012895/SINA
11280 ORSE

11272 ORSE

11275 ORSE

11270 ORSE

ORSE
00012892/SINA

11271 ORSE

10492 ORSE

11273 ORSE

1651 ORSE

11281 ORSE

ORSE
00006111/SINA

ORSE
00003768/SINA

11250 ORSE

10583 ORSE

11252 ORSE

4725 ORSE

4174 ORSE

11251 ORSE

ORSE
00002711/SINA
4729 ORSE

10788 ORSE

4728 ORSE

ORSE
00004783/SINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite

Alicate Climpador ( cripador )

Alicate de pressao 11"

Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Talhadeira com punho de protecédo 22 x225mm ref.207206BR Belzer
Cesta Basica

Esquadro de aluminio para soldagem de pegas, com duas morsas, 35 x 35 x
4,5cm, marca Black Jack

Oculos branco protecéo

Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm

Servente de obras (horista)

Lixa em folha para ferro, numero 150

Rolo 1a de carneiro 20cm

Trincha 3"

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus

Espétula

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Pincel de seda 2"

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Marreta 1 kg com cabo

P& quadrada

Talhadeira chata 10"

Pintor (horista)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mao de Obra

(98) 93655-3645 /

un

un

un

un

un

un

par

un

un

un

pr

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

0,2730276
0,0016092
0,0000824
0,0000412
0,0000824
0,0001236
0,0061686
0,0000412
0,0120690
0,0000824
0,0021286
0,0003296
1,2380000
0,2520000
0,0017388
0,0034020
0,0000756
0,0003024
0,0003780
0,0034020
0,0002476
0,0001238
0,0002476
0,0003714

0,7560000

5,00
13,50
60,50

214,66
141,73
45,83
10,87
62,12
205,00
223,66
6,00
357,49
14,58

2,91
26,00
11,98

269,00
16,82
12,90
27,16

185,00
37,80
36,90
18,58

20,44

1,36

0,02

0,00

0,00

0,01

0,00

0,06

0,00

2,47

0,01

0,09
0,04
0,00
0,00
0,00

15,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 2223 ORSE Tinta fundo epoéxi Material | 0,0756000 125,89 9,51
Insumo 8904 ORSE Maquina de solda elétrica Equipamento h 0,4120000 4,00 1,64
Insumo 13113 ORSE Perfil Ao, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 Material kg 9,5760000 8,66 82,92
Insumo ORSE Diluente epoxi Material | 0,0168000 54,45 0,91
00005330/SINA
Insumo 2224 ORSE Esmalte epoxi Material | 0,2016000 177,41 35,76
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000212 19,95 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000212 45,00 0,00
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Mé&o de Obra h 0,1060000 20,44 2,16
00006110/SINA

Insumo 4182 ORSE Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch Equipamento h 0,0400000 1,29 0,05
Insumo 160 ORSE Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diario por peca Servicos pxd 3,3300000 0,66 2,19
Insumo 4983 ORSE Furadeira Industrial Equipamento h 0,1700000 2,78 0,47
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000170 246,00 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000340 39,10 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000340 26,89 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000170 979,65 0,01
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000170 36,00 0,00
Insumo 10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0000340 21,30 0,00
Insumo 2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5t (m.benz - 1 1620/57 - 184,0 hp) Equipamento h 0,0700000 143,72 10,06
MO sem LS => 22,20 LS => 25,35 MO com LS => 47,55

Valor do BDI => 58,35 Valor com BDI => 260,89

Quant. => 155,50 Preco Total => 40.568,39

3.4.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100142 SBC TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 COBERTURAS m?2 1,0000000 296,97 296,97
Insumo 016113 SBC TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES NUCEO EM PIR 50mm Material m?2 1,1000000 215,21 236,73

TR40 1,00m

Insumo 018569 SBC TELHA - HASTE DE ALUMINIO 5/16" x 150mm COM ARRUELA VEDACAO PARA Material UN 2,3560000 1,09 2,56

TELHADO VONDER
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 018566 SBC TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1 METRO  Material UN 0,0500000 46,04 2,30
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,1070000 15,66 1,67
Insumo 018568 SBC TELHA - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA ACO GALVANIZADA 24 CORTE Material M 2,0000000 25,09 50,18
25cm
Insumo 018567 SBC TELHA - RUFO EXTERNO (CONTRA RUFO) EM ACO GALVANIZADO COM Material M 0,0500000 22,96 1,14
28cm
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Mao de Obra H 0,1220000 19,66 2,39
MO sem LS => 1,89 2,17 MO com LS => 4,06
Valor do BDI => 85,55 Valor com BDI => 382,52
Quant. => 155,50 Preco Total => 59.481,86
3.4.3 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com Telhamento m?2 1,0000000 47,62 47,62
parafuso.Rev 02
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,2200000 3,81 0,83
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,2200000 20,44 4,49
00001213/SINA
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,2200000 14,58 3,20
00006111/SINA
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2200000 3,86 0,84
Insumo ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e Material cj 1,4200000 0,28 0,39
00001607/SINA uma arruela pvc - conicas)
PI
Insumo ORSE Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto) Material m?2 1,1100000 32,23 35,77
00007194/SINA
Insumo ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao Material un 1,4200000 1,50 2,13
00004299/SINA de telha em madeira
PI
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0350900 4,50 0,15
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003300 73,93 0,02
00012893/SINA
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0007920 18,00 0,01
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000220 246,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Oculos branco prote¢éo
Almogo (Participagdo do empregador)
Martelo com unha

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Chave de fenda chata 30 cm

Serra circular eletrica portatil

Serrote 40cm

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Fardamento com mangas curta

Formé&o grande

Cesta Basica

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Protetor auricular

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

Seguro de vida e acidente em grupo

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Servente de obras (horista)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Marreta 1 kg com cabo

P4a quadrada

Talhadeira chata 10"

Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e

uma arruela pvc - conicas)

Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Servicos
Mé&o de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material

Material

Material
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pr
un
un
un
par
un
un
un
cj
un
un
un
un
un
un

un

un
un
un
un

cj

m2

0,0003300
0,0447920
0,0000440
0,0002640
0,0010120
0,0000440
0,0000220
0,0000220
0,0001760
0,0006600
0,0000440
0,0019800
0,0000880
0,0019800
0,0447920
0,0019800
0,2200000
0,2200000
0,0000440
0,0000220
0,0000440
0,0000660

1,4200000

1,1100000

6,00
14,00
39,10
13,50
10,87
26,89

979,65
36,00
300,00
193,04
21,30
205,00
20,11

4,81

5,00
12,54
20,44
14,58

185,00
37,80
36,90
18,58

0,28

32,23

0,00
0,62
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,00
0,05
0,12
0,00
0,40
0,00
0,00
0,22
0,02
4,49
3,20
0,00
0,00
0,00
0,00

0,39

35,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao Material un 1,4200000 1,50 2,13

00004299/SINA de telha em madeira

Pl

MO sem LS => 3,59 LS => 4,10 MO comLS=> 7,69
Valor do BDI => 13,71 Valor com BDI => 61,33
Quant. => 591,90 Prego Total => 36.301,22
3.4.4 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100563 SBC RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA COBERTURAS M 1,0000000 57,59 57,59
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,8000000 15,66 12,52
Insumo 006256 SBC CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20 0,90mm (7,20kg/m2) Material KG 0,5700000 8,65 4,93
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 2,7600000 0,99 2,73
Insumo 000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA Material m3 0,0030000 160,00 0,48
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Méo de Obra H 1,2690000 20,04 25,42
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Ma&o de Obra H 0,5860000 19,66 11,51
MO sem LS => 23,09 LS => 26,36 MO com LS => 49,45
Valor do BDI => 16,59 Valor com BDI => 74,18
Quant. => 60,75 Preco Total => 4.506,43
3.45 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100327 SBC CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm COBERTURAS M 1,0000000 254,53 254,53
Insumo 010942 SBC CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22 0,80mm (6,40kg/m2) Material KG 2,5600000 10,23 26,18
Insumo 009844 SBC PASTA PARA SOLDA COBRE OU BRONZE IGC 220 Material KG 0,9600000 160,00 153,60
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 2,5580000 19,66 50,28
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mé&o de Obra H 1,5630000 15,66 24,47
MO sem LS => 34,91 LS => 39,84 MO com LS => 74,75
Valor do BDI => 73,33 Valor com BDI => 327,86
Quant. => 37,40 Prego Total => 12.261,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

3.4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 100515 SBC CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO COBERTURAS M 1,0000000 65,08 65,08
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0980000 15,66 1,53
Insumo 002009 SBC PARAFUSO TELHA FIBROCIMENTO ROSCA SOBERBA 5/16" x 110mm Material UN 2,0000000 0,46 0,92
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Mao de Obra H 0,1950000 19,66 3,83
Insumo 002007 SBC TELHA - CUMEEIRA ONDULADA FIBROCIMENTO ETERNIT 15 6mm Material UN 1,2000000 49,00 58,80

MO sem LS => 2,50 LS => 2,86 MO com LS => 5,36
Valor do BDI => 18,74 Valor com BDI => 83,82
Quant. => 7,40 Preco Total => 620,26

3.4.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m PAREDES E PAINEIS M 1,0000000 119,32 119,32
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 10,4600000 0,99 10,35
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 3,1440000 15,66 49,22
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0380000 162,09 6,15
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Mao de Obra H 2,6750000 20,04 53,60

MO sem LS => 48,02 LS => 54,80 MO com LS => 102,82
Valor do BDI => 34,37 Valor com BDI => 153,69
Quant. => 60,75 Preco Total => 9.336,66

35 FORRO 16.837,39

3.5.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, Forros m?2 1,0000000 67,80 67,80

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXA(;AO. AF_08/2023_PS
Composig&o 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6000000 22,53 13,51
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m?2 1,0363000 24,36 25,24

APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 3,5470000 6,46 22,91
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 Material KG 0,0370000 22,23 0,82
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0123000 26,51 0,32
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Material UN 1,2267000 2,43 2,98
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 2,2134000 0,23 0,50
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM Material CENTO 0,0336000 45,45 1,52
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
MO sem LS => 4,89 LS => 5,60 MO com LS => 10,49
Valor do BDI => 19,53 Valor com BDI => 87,33
Quant. => 169,68 Preco Total => 14.818,15
35.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E Forros M 1,0000000 11,04 11,04
PLASTICO). AF_08/2023
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2114000 22,53 4,76
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,6930000 0,23 0,15
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM Material CENTO 0,0318000 45,45 1,44
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU Material M 1,1512000 4,08 4,69
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M
MO sem LS => 1,72 LS => 1,97 MO comLS=> 3,69
Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 14,22
Quant. => 142,00 Prego Total => 2.019,24
3.6 PAVIMENTAQAO INTERNA E EXTERNA 68.970,58
3.6.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Composicdo 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE  Revestimentos Ceramicos Internos m?2 1,0000000 64,16 64,16
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023_PE
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1308000 22,24 2,90
Auxiliar
Composicdo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2537000 27,82 7,05
Auxiliar
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m?2 1,0600000 41,21 43,68
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 1,03 9,40
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1880000 6,04 1,13
MO sem LS => 3,563 LS => 4,04 MO com LS => 7,57
Valor do BDI => 18,48 Valor com BDI => 82,64
Quant. => 113,87 Prego Total => 9.410,21
3.6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Pisos m?2 1,0000000 52,87 52,87
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1670000 22,24 3,71
Auxiliar
Composicdo 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  Argamassas m3 0,0431000 872,09 37,58
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3330000 27,96 9,31
Auxiliar
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 1,36 2,27
(ALTURA X ESPESSURA)
MO sem LS => 6,14 LS => 7,01 MO com LS => 13,15
Valor do BDI => 15,23 Valor com BDI => 68,10
Quant. => 113,87 Prego Total => 7.754,54
3.6.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO Lastro m?2 1,0000000 42,86 42,86
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0919000 22,24 2,04
Auxiliar
Composicao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE  Producéo de Concreto m3 0,0690000 488,79 33,72
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021
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Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2541500 27,96 7,10
Auxiliar
MO sem LS => 5,08 LS => 581 MOcomlLS=> 10,89
Valor do BDI => 12,34 Valor com BDI => 55,20
Quant. => 48,72 Prego Total => 2.689,34
3.6.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m3 1,0000000 921,75 921,75
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,0417000 22,24 67,64
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4149000 27,96 39,56
Auxiliar
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producgéo de Concreto m3 1,2315000 598,00 736,43
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6268000 27,31 44,42
Auxiliar
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 20,99 6,28
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 3,87 9,67
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0213000 10,64 0,22
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 5,61 17,53
BRUTA
MO sem LS => 92,74 LS => 105,83 MO com LS => 198,57
Valor do BDI => 265,55 Valor com BDI => 1.187,30
Quant. => 4,87 Preco Total => 5.782,15
3.6.5 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, Pisos m? 1,0000000 116,60 116,60
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
Composicéo 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0903000 3,62 0,32
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2164000 0,73 0,15
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
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Composicdo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0956000 27,82 30,47
Auxiliar
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0254000 5,68 0,14
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_05/2023
Composi¢do 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0759000 1,73 0,13
Auxiliar L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4972000 22,24 11,05
Auxiliar
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 10,0000000 5,27 52,70
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000 24,69 0,30
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 6,95 0,27
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 1,36 2,27
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material KG 20,0000000 0,94 18,80
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
MO sem LS => 14,78 LS => 16,87 MO com LS => 31,65
Valor do BDI => 33,59 Valor com BDI => 150,19
Quant. => 247,14 Prego Total => 37.117,95
3.6.6 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagédo, Protecdo m?2 1,0000000 44,93 44,93
DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4299000 27,96 12,02
Auxiliar
Composicédo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0969000 23,22 2,25
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 20,44 30,66
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
MO sem LS => 5,13 LS => 5,86 MO com LS => 10,99
Valor do BDI => 12,94 Valor com BDI => 57,87
Quant. => 107,42 Preco Total => 6.216,39
3.7 INSTALAGCOES SANITARIAS 34.761,10

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

3.71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 053650 SBC SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE INSTALACOES HIDRAULICAS - UN 1,0000000 5.925,06 5.925,06
CONCRETO ESGOTO
Insumo 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m3 0,1180000 108,35 12,78
Insumo 036726 SBC TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR 70cm COM ALCA Material UN 1,0000000 130,00 130,00
ESPESSURA 0,05m
Insumo 036713 SBC ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 10,0000000 372,95 3.729,50
SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20m E ALTURA DE
0,50m
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 58,6000000 0,99 58,01
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 125,1690000 15,66 1.959,76
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material ms? 0,2160000 162,09 35,01
MO sem LS => 915,30 LS => 1.044,46 MO com LS => 1.959,76
Valor do BDI => 1.707,00 Valor com BDI => 7.632,06
Quant. => 1,00 Prego Total => 7.632,06
3.7.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalacdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 37,08 37,08
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  Tubos e Conexdes
AF_08/2022
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4444000 22,78 10,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4444000 27,50 12,22
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,44 0,06
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 13,92 14,68
MO sem LS => 8,00 LS => 9,14 MO com LS => 17,14
Valor do BDI => 10,68 Valor com BDI => 47,76
Quant. => 100,00 Prego Total => 4.776,00
3.7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E InstalacBes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 26,62 26,62
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  Tubos e Conexdes
AF_08/2022
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3182000 27,50 8,75
Auxiliar COMPLEMENTARES
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Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3182000 22,78 7,24
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 10,04 10,59
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 2,44 0,04
MO sem LS => 5,73 LS => 6,55 MO com LS => 12,28
Valor do BDI => 7,66 Valor com BDI => 34,28
Quant. => 50,00 Preco Total => 1.714,00
3.7.4 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 Caixas Enterradas UN 1,0000000 866,78 866,78
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020
Composicdo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0079000 142,81 1,12
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢do 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m?3 0,0328000 611,46 20,05
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0162000 59,58 0,96
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢ao 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,0360000 3.099,44 111,57
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 6,1353000 22,24 136,44
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 7,8086000 27,96 218,32
Auxiliar
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 0,0782000 585,73 45,80
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composicdo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  Argamassas m3 0,1561000 954,84 149,05
Auxiliar COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 97733 SINAPI PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,0048000 3.500,77 16,80
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
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Composicdo 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME  Escoramento e Preparo de Fundo de m? 1,0500000 3,44 3,61
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL Valas
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 44,9438000 3,40 152,80
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0125000 21,39 0,26
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1408000 3,87 0,54
BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,4416000 18,37 8,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0054000 10,64 0,05
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1184000 11,05 1,30
BRUTA
MO sem LS => 164,72 LS => 187,98 MO com LS => 352,70
Valor do BDI => 249,71 Valor com BDI => 1.116,49
Quant. => 10,00 Prego Total => 11.164,90
3.75 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instala¢Bes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 49,45 49,45
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE Caixas e Ralos
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3987000 27,50 10,96
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3987000 22,78 9,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0440000 69,74 3,06
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,44 0,03
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 61,55 1,79
Insumo 00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, Material UN 1,0000000 24,53 24,53
BRANCA
MO sem LS => 7,18 LS => 8,20 MO comLS => 15,38
Valor do BDI => 14,24 Valor com BDI => 63,69
Quant. => 6,00 Preco Total => 382,14
3.7.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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10549 ORSE

ORSE
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00002696/SINA
138 ORSE
10554 ORSE

2336 ORSE

Cédigo Banco
ORSE
00002711/SINA
10362 ORSE
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00012893/SINA
10492 ORSE

4729 ORSE
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10517 ORSE
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10599 ORSE
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00012894/SINA
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10596 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Reviséo de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01

Descrigao
Encargos Complementares - Servente

Servente de obras (horista)

Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Encargos Complementares - Encanador

Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm

Tubos e Conexdes de PVC Rigido

Soldavel para Esaoto
Tipo

Provisérios

Mao de Obra
Material

Mao de Obra
Material

Provisérios

Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Marreta 1 kg com cabo

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Almogo (Participagdo do empregador)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

P& quadrada

Refeigcdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Vale transporte

Protetor auricular

Tipo
Material

Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Servigos
Material
Material
Material

Material
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un

Und

un

kg

Und
un

un
par
un
un
par
un
¢j
un
un
un
un
un

un

1,0000000

Quant.
1,8900000

1,8900000
0,6000000
2,0760000
0,1500000
2,0760000

1,8000000

Quant.
0,0003780

0,0178470
0,0031728
0,0178470
0,0001890
0,0091218
0,4037388
0,0015864
0,0003780
0,4037388
0,0071388
0,0007932
0,3136194

0,0178470

141,17

Valor Unit
3,86

14,58
32,30
20,44
72,41

3,80

14,17

Valor Unit
185,00

12,54
73,93
205,00
37,80
10,87
14,00
300,00
36,90
5,00
18,00

20,11

141,17

Total
7,29

27,55
19,38
42,43
10,86

7,88

25,50

Total
0,06

0,22
0,23
3,65
0,00
0,09
5,65
0,47
0,01
2,01
0,12
0,01
141

0,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0023796 13,50 0,03
00012895/SINA (classe b)

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0059490 193,04 1,14

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0005670 18,58 0,01

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0031728 6,00 0,01

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,8900000 14,58 27,55
00006111/SINA

Insumo 793 ORSE Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm Material un 0,6000000 32,30 19,38

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 2,0760000 20,44 42,43
00002696/SINA

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,1500000 72,41 10,86

Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0008304 32,30 0,02

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0002076 38,17 0,00

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0008304 92,70 0,07

Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0022836 34,80 0,07

Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0014532 27,49 0,03

Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0002076 19,57 0,00

Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0012456 49,00 0,06

Insumo 2336 ORSE Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 100mm Material m 1,8000000 14,17 25,50

MO sem LS => 32,68 37,30 MO com LS => 69,98

Valor do BDI => 40,67 Valor com BDI => 181,84

Quant. => 50,00 Prego Total => 9.092,00

3.8 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 17.321,00

3.8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 1205 ORSE Reviséo de ponto de agua tipo 3 Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 168,86 168,86

Soldavel

Item Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,8300000 3,86 10,92

Insumo ORSE Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial Material un 0,1000000 4,16 0,41

00003501/SINA
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Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,3490000 72,41 25,27

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 2,8300000 14,58 41,26
00006111/SINA

Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,5500000 3,80 9,69

Insumo ORSE Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) Material m 3,1960000 9,00 28,76
00009869/SINA

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Ma&o de Obra h 2,5500000 20,44 52,12

00002696/SINA

Detalhamento de Célculo ORSE

Item Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0005660 185,00 0,10
00002711/SINA camara

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0242100 12,54 0,30

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0043040 73,93 0,31
00012893/SINA

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0242100 205,00 4,96

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002830 37,80 0,01

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0123740 10,87 0,13
00012892/SINA

Insumo 158 ORSE Almogo (Participacéo do empregador) Material un 0,5476840 14,00 7,66

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0021520 300,00 0,64

Insumo 10788 ORSE P4a quadrada Material un 0,0005660 36,90 0,02

Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,5476840 5,00 2,73

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0096840 18,00 0,17

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0010760 20,11 0,02
00012894/SINA

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,4330730 4,50 1,94

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0242100 4,81 0,11

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0032280 13,50 0,04
00012895/SINA (classe b)

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0080700 193,04 1,55

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0008490 18,58 0,01

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0043040 6,00 0,02
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Insumo ORSE Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial Material un 0,1000000 4,16 0,41
00003501/SINA

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,3490000 72,41 25,27

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,8300000 14,58 41,26
00006111/SINA

Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0010200 32,30 0,03

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0002550 38,17 0,00

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0010200 92,70 0,09

Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0028050 34,80 0,09

Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0017850 27,49 0,04

Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0002550 19,57 0,00

Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0015300 49,00 0,07

Insumo ORSE Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) Material m 3,1960000 9,00 28,76
00009869/SINA

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mé&o de Obra h 2,5500000 20,44 52,12
00002696/SINA

MO sem LS => 43,61 LS => 49,77 MO com LS => 93,38

Valor do BDI => 48,64 Valor com BDI => 217,50

Quant. => 35,00 Preco Total => 7.612,50

3.8.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL Instalagées Hidraulicas - Reservacéo M 1,0000000 6,70 6,70

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 e Bombas de Recalque
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0463000 22,78 1,05
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0463000 27,50 1,27
Auxiliar COMPLEMENTARES

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0051000 2,44 0,01

Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,17 4,37

MO sem LS => 0,83 LS => 0,95 MO comLS => 1,78

Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 8,63

Quant. => 250,00 Prego Total => 2.157,50
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3.8.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 071210 SBC PONTO DE AGUA QUENTE EM TUBOS DE COBRE CLASSE "™ INSTALACOES MECANICAS - PT 1,0000000 1.172,43 1.172,43
VAPOR E CALEFACAO
Insumo 006416 SBC COTOVELO COBRE 90 22mm Material UN 1,3300000 14,60 19,41
Insumo 000774 SBC ISOLANTE ELUMAFLEX 22 x 5mm COM 2 METROS Material UN 1,7730000 5,45 9,66
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 9,3000000 15,66 145,60
Insumo 006276 SBC MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO Material UN 1,4250000 496,45 707,44
Insumo 006273 SBC PASTA PARA SOLDA (FLUXO)97 x 3 (Sn Cu) Material GR 0,6700000 2,17 1,45
Insumo 004822 SBC SOLDA FOSCOPE PARA FIXACAO DE CONEXOES EM COBRE Material GR 5,3400000 0,29 1,54
Insumo 000746 SBC LUVA DE COBRE REF. 600 22mm Material UN 0,3200000 6,83 2,18
Insumo 050796 SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE | 22mm 0,644kg/m NBR 13206 Material M 1,2600000 97,58 122,95
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 7,9150000 19,66 155,57
Insumo 006275 SBC ESCOVA DE ACO LATONADO 6 FIEIRAS SEM CABO - COMPEL Material UN 0,0100000 12,54 0,12
Insumo 006425 SBC TE COBRE REF. 611 22mm Material UN 0,3000000 21,71 6,51
MO sem LS => 140,66 LS => 160,51 MO com LS => 301,17
Valor do BDI => 337,77 Valor com BDI => 1.510,20
Quant. => 5,00 Preco Total => 7.551,00
3.9 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 11.378,61
3.9.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - Loucas e Metais UN 1,0000000 533,36 533,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7791000 27,50 21,42
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4384000 22,24 9,75
Auxiliar
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA  Material UN 2,0000000 21,82 43,64
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-10
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 127,38 11,22
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA/VASO Material UN 1,0000000 11,81 11,81

SANITARIO
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Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE Material UN 1,0000000 435,52 435,52
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
MO sem LS => 11,17 LS => 12,75 MO com LS => 23,92
Valor do BDI => 153,66 Valor com BDI => 687,02
Quant. => 5,00 Precgo Total => 3.435,10
3.9.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 40,29 40,29
AF_01/2020
Composicédo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1536000 27,50 4,22
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0484000 22,24 1,07
Auxiliar
Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000 35,00 35,00
MO sem LS => 1,91 LS => 2,18 MO com LS => 4,09
Valor do BDI => 11,60 Valor com BDI => 51,89
Quant. => 5,00 Prego Total => 259,45
3.9.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 86902 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO Lougas e Metais UN 1,0000000 326,49 326,49
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8788000 27,50 24,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4443000 22,24 9,88
Auxiliar
Insumo 00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L Material UN 1,0000000 185,69 185,69
X C)
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR  Material UN 6,0000000 16,17 97,02
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0765000 127,38 9,74
MO sem LS => 12,22 LS => 13,96 MO com LS => 26,18
Valor do BDI => 94,06 Valor com BDI => 420,55
Quant. => 4,00 Prego Total => 1.682,20
3.94 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicdo 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Loucas e Metais UN 1,0000000 12,94 12,94
INSTALACAO. AF_01/2020
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0481000 22,24 1,06
Auxiliar
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1525000 27,50 4,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,80 0,10
Insumo 00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM Material UN 1,0000000 7,59 7,59
MO sem LS => 1,90 LS => 2,17 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 3,72 Valor com BDI => 16,66
Quant. => 9,00 Preco Total => 149,94
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006156 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E Material UN 1,0000000 7,29 7,29
SEM LADRAO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 9,39
Quant. => 4,00 Preco Total => 37,56
3.9.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 2050 ORSE Chuveiro plastico sem registro Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 33,00 33,00
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 1,0000000 13,78 13,78
00011680/SINA
Composicdo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,4000000 3,80 1,52
Insumo ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria Material un 1,0000000 9,57 9,57
00007608/SINA
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,4000000 20,44 8,17
00002696/SINA
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 1,0000000 13,78 13,78
00011680/SINA
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0001600 300,00 0,04
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0018000 205,00 0,36
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Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0007200 18,00 0,01

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0009200 10,87 0,01
00012892/SINA

Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001600 32,30 0,00

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0002400 13,50 0,00

00012895/SINA (classe b)

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000800 20,11 0,00
00012894/SINA

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000400 38,17 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeigcdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0407200 5,00 0,20

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0006000 193,04 0,11

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0003200 6,00 0,00

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0261600 4,50 0,11

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0018000 12,54 0,02

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001600 92,70 0,01

Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0004400 34,80 0,01

Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0002800 27,49 0,00

Insumo 158 ORSE Almogo (Participa¢éo do empregador) Material un 0,0407200 14,00 0,57

Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000400 19,57 0,00

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003200 73,93 0,02
00012893/SINA

Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0002400 49,00 0,01

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0018000 4,81 0,00

Insumo ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria Material un 1,0000000 9,57 9,57
00007608/SINA

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,4000000 20,44 8,17
00002696/SINA

MO sem LS => 4,36 MO comlLS=> 8,17

Valor do BDI => Valor com BDI => 42,50

Quant. => 6,00 Preco Total => 255,00

3.9.7 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Insumo
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Insumo

10759 ORSE

Cdédigo Banco
ORSE
00004750/SINA
10550 ORSE
2585 ORSE
10549 ORSE
3116 ORSE

ORSE
00006111/SINA

Cédigo Banco

ORSE
00004750/SINA

941 ORSE

10599 ORSE

10790 ORSE

10282 ORSE

10362 ORSE

11265 ORSE

11245 ORSE

4174 ORSE

2378 ORSE

ORSE
00012893/SINA

10492 ORSE

10789 ORSE

4722 ORSE

11243 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm Conversao InfowOrca m?
Descricéo Tipo Und
Pedreiro (horista) Mao de Obra h
Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h
Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m2
Encargos Complementares - Servente Provisérios h
Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Material m
Servente de obras (horista) Mao de Obra h

Detalhamento de Céalculo ORSE

Descrigao Tipo Und
Pedreiro (horista) Mao de Obra h
Fardamento com mangas curta Material un
Protetor solar fps 30 com 120ml Material un
Prumo de face Material un
Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un
Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un
Martelo de borracha com cabo Material un
Desempoladeira de madeira 12x22 Material un
Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un
Vale transporte Material un
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par
Cesta Basica Material un
Nivel de bolha de madeira Material un
Colher de pedreiro Material un
Martelo sem unha Material un
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1,0000000

Quant.
0,6500000

0,6500000
1,0000000
1,1400000

0,6000000

1,1400000

Quant.
0,6500000

0,0026850
0,0032220
0,0000650
0,0001300
0,0080550
0,0002600
0,0004550
0,0003250
0,1497840
0,0014320
0,0080550
0,0001300
0,0002600

0,0000650

555,94

Valor Unit
20,44

3,73
510,10
3,86
15,09

14,58

Valor Unit
20,44

193,04
18,00
25,95
44,00
12,54
18,75
11,60
12,90

4,50
73,93

205,00
15,40
18,80

28,00

555,94

Total
13,28

2,42
510,10
4,40
9,05

16,62

Total
13,28

0,51
0,05
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,67
0,10
1,65
0,00
0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0080550 4,81 0,03
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0007160 300,00 0,21
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1822220 5,00 0,91
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0004550 10,22 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0014320 6,00 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0010740 13,50 0,01
00012895/SINA (classe b)
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000650 319,90 0,02
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0041170 10,87 0,04
00012892/SINA
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001300 13,52 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0003580 20,11 0,00
00012894/SINA
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagédo do empregador) Material un 0,1822220 14,00 2,55
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m?2 1,0000000 510,10 510,10
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0002280 185,00 0,04
00002711/SINA camara
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001140 37,80 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0002280 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003420 18,58 0,00
Insumo 3116 ORSE Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Material m 0,6000000 15,09 9,05
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,1400000 14,58 16,62
00006111/SINA
MO sem LS => 13,96 LS => 15,94 MO com LS => 29,90
Valor do BDI => 160,16 Valor com BDI => 716,10
Quant. => 1,00 Precgo Total => 716,10
3.9.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 12490 ORSE Cuba redonda inox, @ = 30cm, com sifdo cromado e engate Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 445,50 445,50
Item Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,8000000 20,44 16,35

00002696/SINA
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Insumo 11376 ORSE Cuba aco inox redonda g = 0,30m Material un 1,0000000 108,35 108,35

Composicao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,8000000 3,80 3,04

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 14,58 11,66
00006111/SINA

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,86 3,08

Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2 x 1.1/2" Material un 1,0000000 297,80 297,80
00038637/SINA

Insumo ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 514 514

00006141/SINA

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Ma&o de Obra h 0,8000000 20,44 16,35
00002696/SINA
Insumo 11376 ORSE Cuba aco inox redonda g = 0,30m Material un 1,0000000 108,35 108,35
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0006400 300,00 0,19
Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,0072000 205,00 1,47
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0028800 18,00 0,05
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0036800 10,87 0,04
00012892/SINA
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0003200 32,30 0,01
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0009600 13,50 0,01
00012895/SINA (classe b)
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0003200 20,11 0,00
00012894/SINA
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000800 38,17 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,1628800 5,00 0,81
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0024000 193,04 0,46
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0012800 6,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1276000 4,50 0,57
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0072000 12,54 0,09
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0003200 92,70 0,02
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0008800 34,80 0,03
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Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0005600 27,49 0,01
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1628800 14,00 2,28
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000800 19,57 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0012800 73,93 0,09
00012893/SINA
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0004800 49,00 0,02
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0072000 4,81 0,03
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 14,58 11,66
00006111/SINA
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0001600 185,00 0,02
00002711/SINA camara
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000800 37,80 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0001600 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0002400 18,58 0,00
Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2 x 1.1/2" Material un 1,0000000 297,80 297,80
00038637/SINA
Insumo ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 514 514
00006141/SINA
MO sem LS => 13,08 LS => 14,93 MO com LS => 28,01
Valor do BDI => 128,34 Valor com BDI => 573,84
Quant. => 1,00 Preco Total => 573,84
3.9.9 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. Loucas e Metais UN 1,0000000 505,57 505,57
AF_01/2020
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4630000 27,50 12,73
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1459000 22,24 3,24
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0420000 4,80 0,20
Insumo 00044045 SINAPI TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM Material UN 1,0000000 489,40 489,40
MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA
MO sem LS => 5,77 LS => 6,59 MO com LS => 12,36
Valor do BDI => 145,65 Valor com BDI => 651,22
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Quant. => 3,00 Preco Total => 1.953,66
3.9.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE Lougas e Metais UN 1,0000000 191,23 191,23
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1667000 27,50 4,58
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0525000 22,24 1,16
Auxiliar
Insumo 00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA Material UN 1,0000000 185,39 185,39
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 4,80 0,10
MO sem LS => 2,07 LS => 2,38 MO com LS => 4,45
Valor do BDI => 55,09 Valor com BDI => 246,32
Quant. => 1,00 Preco Total => 246,32
3.9.11 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA Lougas e Metais UN 1,0000000 263,19 263,19
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9485000 27,50 26,08
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2988000 22,24 6,64
Auxiliar
Insumo 00036080 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO Material UN 1,0000000 133,45 133,45
MINIMO 3 CM
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR  Material UN 6,0000000 16,17 97,02
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
MO sem LS => 11,83 LS => 13,52 MO com LS => 25,35
Valor do BDI => 75,82 Valor com BDI => 339,01
Quant. => 2,00 Preco Total => 678,02
3.9.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 7611 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 83,51 83,51
Item Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3000000 20,44 6,13
00004750/SINA

Insumo 7075 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un 1,0000000 76,33 76,33

Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,3000000 3,73 1,11

Detalhamento de Céalculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3000000 20,44 6,13
00004750/SINA
Insumo 7075 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un 1,0000000 76,33 76,33
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0004500 193,04 0,08
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0005400 18,00 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000300 25,95 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000600 44,00 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0013500 12,54 0,01
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0001200 18,75 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0002100 11,60 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0001500 12,90 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0196200 4,50 0,08
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0002400 73,93 0,01
00012893/SINA
Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,0013500 205,00 0,27
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0000600 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0001200 18,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000300 28,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0013500 4,81 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0001200 300,00 0,03
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,0305400 5,00 0,15
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0002100 10,22 0,00
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Insumo 1651 ORSE Oculos branco prote¢éo Material pr 0,0002400 6,00 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0001800 13,50 0,00
00012895/SINA (classe b)
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000300 319,90 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0006900 10,87 0,00
00012892/SINA
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0000600 13,52 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000600 20,11 0,00
00012894/SINA
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0305400 14,00 0,42
MO sem LS => 2,86 LS => 3,27 MO com LS => 6,13
Valor do BDI => 24,05 Valor com BDI => 107,56
Quant. => 8,00 Preco Total => 860,48
3.9.13 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. Lougas e Metais UN 1,0000000 68,70 68,70
AF_01/2020
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0996000 22,24 2,21
Auxiliar
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3162000 27,50 8,69
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 57,80 57,80
MO sem LS => 3,94 LS => 4,50 MO com LS => 8,44
Valor do BDI => 19,79 Valor com BDI => 88,49
Quant. => 6,00 Preco Total => 530,94
3.10 INSTALACOES ELETRICAS 40.636,13
3.10.1 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 130,63 130,63
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5217100 23,71 12,36
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5217100 28,51 14,87
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Material UN 4,0000000 0,20 0,80

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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Insumo 00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1,0000000 102,60 102,60
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
MO sem LS => 9,57 LS => 10,94 MO com LS => 20,51
Valor do BDI => 37,63 Valor com BDI => 168,26
Quant. => 2,00 Precgo Total => 336,52
3.10.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 124,51 124,51
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Cabos, Disjuntores, Contatores e
AF_07/2025 Barramentos Blindados
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8550000 28,51 24,37
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8550000 23,71 20,27
Auxiliar
Composicao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  Argamassas m3 0,0044000 843,61 3,71
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 76,16 76,16
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
MO sem LS => 16,07 LS => 18,34 MO com LS => 34,41
Valor do BDI => 35,87 Valor com BDI => 160,38
Quant. => 1,00 Preco Total => 160,38
3.10.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 32,92 32,92
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 22,07 22,07
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
MO sem LS => 6,79 LS => 7,75 MO com LS => 14,54
Valor do BDI => 9,48 Valor com BDI => 42,40
Quant. => 20,00 Precgo Total => 848,00
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3.104 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 34,77 34,77
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
Composi¢do 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM InstalagBes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 23,92 23,92
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 8,16 LS => 9,33 MO com LS => 17,49
Valor do BDI => 10,01 Valor com BDI => 44,78
Quant. => 20,00 Preco Total => 895,60
3.10.5 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 44,90 44,90
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicdo 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 34,05 34,05
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
MO sem LS => 11,73 LS => 13,39 MO com LS => 25,12
Valor do BDI => 12,93 Valor com BDI => 57,83
Quant. => 10,00 Preco Total => 578,30
3.10.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instala¢Bes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 29,45 29,45
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,60 18,60
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
MO sem LS => 6,60 LS => 7,55 MO com LS => 14,15
Valor do BDI => 8,48 Valor com BDI => 37,93
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Quant. => 26,00 Preco Total => 986,18
3.10.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E InstalagBes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 44,82 44,82
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
Composicao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 33,97 33,97
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;,T\O. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
MO sem LS => 9,73 LS => 11,11 MO com LS => 20,84
Valor do BDI => 12,91 Valor com BDI => 57,73
Quant. => 10,00 Preco Total => 577,30
3.10.8 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 60,18 60,18
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicdo 91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 49,33 49,33
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
MO sem LS => 12,85 LS => 14,67 MO com LS => 27,52
Valor do BDI => 17,33 Valor com BDI => 77,51
Quant. => 5,00 Preco Total => 387,55
3.10.9 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 50,09 50,09
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
AF_03/2023 e Interruptores
Composi¢do 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 39,24 39,24
Auxiliar A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas

AF_03/2023
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MO sem LS => 11,27 LS => 12,87 MO com LS => 24,14
Valor do BDI => 14,43 Valor com BDI => 64,52
Quant. => 5,00 Preco Total => 322,60
3.10.10 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 103785 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - lluminag&o Predial e Monitoramento UN 1,0000000 59,76 59,76
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/2024
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1902472 23,71 4,51
Auxiliar
Composic¢édo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6087910 28,51 17,35
Auxiliar
Insumo 00044795 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM  Material UN 1,0000000 37,90 37,90
ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED
24W, BIVOLT
MO sem LS => 7,80 LS => 8,91 MO com LS => 16,71
Valor do BDI => 17,21 Valor com BDI => 76,97
Quant. => 45,00 Preco Total => 3.463,65
3.10.11 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 13,93 13,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0468430 23,71 1,11
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0468430 28,51 1,33
Auxiliar
Insumo 00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 Material UN 1,0000000 10,00 10,00
\%
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2,1  Material UN 1,0000000 1,49 1,49
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,85 LS => 0,98 MO comLS=> 1,83
Valor do BDI => 4,01 Valor com BDI => 17,94
Quant. => 10,00 Prego Total => 179,40
3.10.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 10,71 10,71

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
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Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0354280 28,51 1,01
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0354280 23,71 0,83
Auxiliar
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,15 1,15
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -  Material UN 1,0000000 7,72 7,72
32A
MO sem LS => 0,64 LS => 0,75 MO com LS => 1,39
Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 13,79
Quant. => 5,00 Prego Total => 68,95
3.10.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 14,08 14,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0877910 28,51 2,50
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0877910 23,71 2,08
Auxiliar
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2,1  Material UN 1,0000000 1,78 1,78
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 7,72 7,72
32A
MO sem LS => 1,60 LS => 1,84 MO com LS => 3,44
Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 18,13
Quant. => 3,00 Preco Total => 54,39
3.10.14 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 88,72 88,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5297450 28,51 15,10
Auxiliar
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5297450 23,71 12,56
Auxiliar
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1  Material UN 3,0000000 2,28 6,84
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 Material UN 1,0000000 54,22 54,22
A
MO sem LS => 9,72 LS => 11,11 MO com LS => 20,83
Valor do BDI => 25,56 Valor com BDI => 114,28
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Quant. => 1,00 Precgo Total => 114,28
3.10.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 4,93 4,93
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 28,51 0,82
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0290000 23,71 0,68
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,73 3,39
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0094000 4,91 0,04
5M
MO sem LS => 0,53 LS => 0,61 MO com LS => 1,14
Valor do BDI => 1,42 Valor com BDI => 6,35
Quant. => 550,00 Precgo Total => 3.492,50
3.10.16 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 7,70 7,70
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0390000 28,51 1,11
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0390000 23,71 0,92
Auxiliar
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,53 5,63
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0094000 4,91 0,04
5M
MO sem LS => 0,71 LS => 0,82 MO comLS=> 1,53
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 9,91
Quant. => 100,00 Prego Total => 991,00
3.10.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  Instalagées Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 10,78 10,78
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas

e Interruptores
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Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 28,51 1,45
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 23,71 1,20
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0094000 4,91 0,04
5M
Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 6,51 8,09
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
MO sem LS => 0,93 LS => 1,07 MO com LS => 2,00
Valor do BDI => 3,10 Valor com BDI => 13,88
Quant. => 100,00 Prego Total => 1.388,00
3.10.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 16,70 16,70
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
INSTALAGAO. AF_03/2023 e Interruptores
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1490000 23,71 3,53
Auxiliar
Composi¢do 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1490000 28,51 4,24
Auxiliar
Insumo 00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 1,0170000 8,79 8,93
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 2,73 LS => 3,12 MO comLS => 5,85
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 21,51
Quant. => 100,00 Preco Total => 2.151,00
3.10.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 069213 SBC POSTE METALICO 9m, BRACO FIXACAO E LUMINARIA PETALA EM LED ILUMINACAO PUBLICA UN 1,0000000 2.877,95 2.877,95
Insumo 032462 SBC CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000 8tn 130CV Material H 1,5500000 144,00 223,20
Insumo 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m3 0,3000000 108,35 32,50
Insumo 006805 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" Material UN 2,0000000 1,32 2,64
Insumo 004855 SBC PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8" x 8.1/2" Material UN 2,0000000 14,14 28,28
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Mao de Obra H 0,6490000 20,04 13,00
Insumo 003354 SBC CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 3/4" Material UN 1,0000000 6,15 6,15
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Insumo 045173 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10x10x6cm STAMPLAC Material UN 1,0000000 29,47 29,47
Insumo 003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO) Material M 11,0000000 2,42 26,62
Insumo 032019 SBC COMPACTADOR AUTOPROP.VIBRAT.TANDEN DYNAPAC 42CV Material H 0,0190000 150,00 2,85
Insumo 062228 SBC ARAME GALVANIZADO #20 AWG 0,89mm Material M 16,2000000 0,15 2,43
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Mao de Obra H 8,2030000 19,66 161,24
Insumo 003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 0,4000000 1,05 0,42
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 8,2030000 15,66 128,43
Insumo 000366 SBC LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA Material UN 1,0000000 144,50 144,50
Insumo 008269 SBC ARRUELA PRESSAO ACO 5/8" Material UN 4,0000000 1,20 4,80
Insumo 009753 SBC BRACO TUBO ACO ZINCADO 1,5m PARA POSTE Material UN 1,0000000 100,02 100,02
Insumo 003129 SBC PORCA ACO SEXTAVADA A325 5/8" Material UN 2,0000000 1,40 2,80
Insumo 061485 SBC POSTE ACO RETO ENGASTADO BRACO SIMPLES 9,0m Material UN 1,0000000 1.860,69 1.860,69
Insumo 000609 SBC CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm?2 Material M 23,1000000 3,09 71,37
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mé&o de Obra H 2,3340000 15,66 36,54
MO sem LS => 158,42 LS => 180,79 MO com LS => 339,21

Valor do BDI => 829,13 Valor com BDI => 3.707,08

Quant. => 3,00 Preco Total => 11.121,24

3.10.20 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 069372 SBC RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO ILUMINACAO PUBLICA UN 1,0000000 34,40 34,40
Insumo 005249 SBC RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V Material UN 1,0000000 25,90 25,90
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2410000 19,66 4,73
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2410000 15,66 3,77
MO sem LS => 3,96 LS => 4,54 MO com LS => 8,50

Valor do BDI => 9,91 Valor com BDI => 44,31

Quant. => 3,00 Preco Total => 132,93
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3.10.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 42.05.190 CPOS/CDH HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4° X3 M 42,05 un 1,0000000 307,65 307,65
U
Insumo CPOS/CDH ELETRICISTA Mao de Obra h 0,5000000 33,12 16,56
B.01.000.01011 U
Insumo CPOS/CDH AJUDANTE ELETRICISTA Mao de Obra h 0,5000000 22,71 11,35
B.01.000.01011 U
Insumo CPOS/CDH HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"X3 M, EM ACO SAE1010/1020, TREFILADO Material un 1,0000000 279,74 279,74
P.19.000.04243 U E REVESTIDO DE COBRE ELETROLITICO; REF. 6757 DA MAGNET, PK0068 DA
3 PARAKLIN OU EQUIVALENTE
MO sem LS => 13,03 LS => 14,88 MO com LS => 27,91
Valor do BDI => 88,63 Valor com BDI => 396,28
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.188,84
3.10.22 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - Sistema de Protegao contra M 1,0000000 101,80 101,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3189000 23,71 7,56
Auxiliar
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3189000 28,51 9,09
Auxiliar
Composicao 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM Sistema de Protecéo contra UN 0,6667000 26,34 17,56
Auxiliar ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023  Descargas Atmosféricas - SPDA
Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0500000 64,38 67,59
MO sem LS => 9,65 LS => 11,02 MO com LS => 20,67
Valor do BDI => 29,32 Valor com BDI => 131,12
Quant. => 30,00 Prego Total => 3.933,60
3.10.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE Sistema de Protecdo contra UN 1,0000000 19,35 19,35
ATERRAMENTO DE 3/4' Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1863000 23,71 4,41
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1863000 28,51 5,31
Auxiliar
Insumo 00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4",  Material UN 1,0000000 9,63 9,63
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
MO sem LS => 3,41 LS => 3,91 MOcomLS=> 7,32
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Valor do BDI => 5,57 Valor com BDI => 24,92
Quant. => 3,00 Precgo Total => 74,76
3.10.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE Instalacdes Elétricas - Rede de M 1,0000000 19,72 19,72
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - Distribuicdo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025
Composicédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0005200 23,71 0,01
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0026000 28,51 0,07
Auxiliar
Insumo 00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0401000 18,89 19,64
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
MO sem LS => 0,02 LS => 0,03 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 5,68 Valor com BDI => 25,40
Quant. => 250,00 Prego Total => 6.350,00
3.10.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS Caixas Enterradas UN 1,0000000 217,16 217,16
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
Composicédo 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  Argamassas m?3 0,0261000 954,84 24,92
Auxiliar COM ADIQAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0814000 22,24 24,05
Auxiliar
Composicédo 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m?3 0,0490000 277,19 13,58
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026 Valas
Composicao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0064000 611,46 3,91
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,3764000 27,96 38,48
Auxiliar
Composicédo 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m?3 0,0252000 3.099,44 78,10
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 10,0361000 3,40 34,12
MO sem LS => 43,76 LS => 49,94 MO com LS => 93,70
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Valor do BDI => 62,56 Valor com BDI => 279,72
Quant. => 3,00 Precgo Total => 839,16
4 REFORMA DO CURRAL E CORREDOR DO ABATE 124.980,16
4.1 MADEIRAMENTO DO CURRAL 32.606,35
4.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 7220 ORSE Remocéo e reassentamento de cerca para curral em mourdes de madeira 30x30 a Cercas m 1,0000000 315,73 315,73
cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de
fundagéo,c/reaproveitamento material existente (50% DO CURRAL)
Item Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 5,0000000 14,58 72,90
00006111/SINA
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) Material kg 0,2000000 16,61 3,32
00005061/SINA
Composicéo 7691 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, langado e adensado Concreto Simples m3 0,1710000 646,09 110,48
Composicédo 2497 ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavacdo Manual em Area Urbana m3 0,2160000 55,52 11,99
1,50m
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mé&o de Obra h 4,0000000 20,44 81,76
00001213/SINA
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 5,0000000 3,86 19,30
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 4,0000000 3,81 15,24
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 6,9510200 14,58 101,34
00006111/SINA
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) Material kg 0,2000000 16,61 3,32
00005061/SINA
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mé&o de Obra h 4,0615600 20,44 83,01
00001213/SINA
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0013902 185,00 0,25
00002711/SINA camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0499721 12,54 0,62
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0084778 73,93 0,62
00012893/SINA
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0499721 205,00 10,24
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Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0006951 37,80 0,02
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0255413 10,87 0,27
00012892/SINA
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 1,1304809 14,00 15,82
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0044420 300,00 1,33
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0013902 36,90 0,05
Insumo 10761 ORSE Refeigcdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 1,1304809 5,00 5,65
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0199889 18,00 0,35
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0022210 20,11 0,04
00012894/SINA
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,9257560 4,50 4,16
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0499721 4,81 0,24
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0066630 13,50 0,08
00012895/SINA (classe b)
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0166574 193,04 3,21
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0020853 18,58 0,03
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0084778 6,00 0,05
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000062 45,00 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000062 19,95 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000062 25,95 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000123 44,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0000246 18,75 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0000431 11,60 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0000308 12,90 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0000123 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0000246 18,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000062 28,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0000431 10,22 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000062 319,90 0,00

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0000123 13,52 0,00

Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,0307800 20,44 0,62
00000378/SINA

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,0615600 20,44 1,25
00004750/SINA

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0004062 246,00 0,09

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0008123 39,10 0,03

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0008123 26,89 0,02

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0004062 979,65 0,39

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0004062 36,00 0,01

Insumo 10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0008123 21,30 0,01

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 53,8650000 0,88 47,40
00001379/SINA

Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,1060200 138,48 14,68
00004718/SINA

Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0359100 137,75 4,94
00004721/SINA

Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,1539000 101,30 15,59
00000367/SINA

MO sem LS => 86,97 99,25 MO com LS => 186,22

Valor do BDI => 90,96 Valor com BDI => 406,69

Quant. => 76,66 Preco Total => 31.176,85

4.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 2324 ORSE Imunizacéo de madeira contra cupim, com aplicagio de 01 dem&o de Pentox ou Outras Pinturas m? 1,0000000 22,20 22,20

similar

Item Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Pintor (horista) Ma&o de Obra h 0,4000000 20,44 8,17
00004783/SINA

Composicéo 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisérios h 0,4000000 3,94 1,57

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3500000 3,86 1,35

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3500000 14,58 5,10
00006111/SINA

Insumo ORSE Imunizante para madeira, incolor Material | 0,1250000 48,20 6,02

00007340/SINA
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Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Cédigo Banco
ORSE
00004783/SINA

1651 ORSE

10761 ORSE

2378 ORSE

10492 ORSE

11250 ORSE

ORSE
00012894/SINA
158 ORSE

ORSE
00012893/SINA
10583 ORSE

10517 ORSE

ORSE
00012895/SINA

11252 ORSE

941 ORSE

10362 ORSE

10596 ORSE

4725 ORSE

10599 ORSE

ORSE
00012892/SINA

4174 ORSE

11251 ORSE

ORSE

00002711/SINA
4729 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigcao
Pintor (horista)

Oculos branco protecéo

Refeigcdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

Vale transporte

Cesta Basica

Rolo 1a de carneiro 20cm

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Almogo (Participagdo do empregador)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Trincha 3"

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
Escada de aluminio de abrir com 7 degraus

Fardamento com mangas curta

Seguro de vida e acidente em grupo

Protetor auricular

Espatula

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Pincel de seda 2"

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara
Marreta 1 kg com cabo

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Tipo
Mao de Obra

Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
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Und

pr
un
un
un
un
un
un
par
un
¢j
un
un
un
un
un
un
un
par
un
un
un

un

Quant.
0,4000000

0,0006000
0,0763500
0,0590950
0,0033750
0,0009200
0,0001500
0,0763500
0,0006000
0,0018000
0,0003000
0,0004500
0,0000400
0,0011250
0,0033750
0,0033750
0,0001600
0,0013500
0,0017250
0,0002000
0,0018000
0,0000700

0,0000350

Valor Unit
20,44

6,00
5,00
4,50
205,00
26,00
20,11
14,00
73,93
11,98
300,00

13,50

27,16

185,00

37,80

Total
8,17

0,00
0,38
0,26
0,69
0,02
0,00
1,06
0,04
0,02
0,09
0,00
0,01
0,21
0,04
0,01
0,00
0,02
0,01
0,00
0,04
0,01

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 10788 ORSE P4a quadrada Material un 0,0000700 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001050 18,58 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3500000 14,58 5,10
00006111/SINA
Insumo ORSE Imunizante para madeira, incolor Material | 0,1250000 48,20 6,02
00007340/SINA
MO sem LS => 6,19 LS => 7,08 MO com LS => 13,27
Valor do BDI => 6,39 Valor com BDI => 28,59
Quant. => 50,00 Preco Total => 1.429,50
4.2 REFORMA DA COBERTURA DO CURRAL E COBERTURA DO CORREDOR DE 77.930,87
MATANCA
4.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 023501 SBC TELHADOS-REVISAO/RECUPERACAO TELHADOS FIBROCIMENTO REFORMA E RECONSTRUCAO m2 1,0000000 230,45 230,45
C/MADEIRA
Insumo 002008 SBC TELHA - HASTE COM ROSCA PARA TELHA FIBROCIMENTO 45cm Material UN 0,7000000 3,40 2,38
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Méo de Obra H 5,6820000 19,66 111,68
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 6,4440000 15,66 100,89
Insumo 002006 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 6mm 1,83x1,10(2,01m2) Material m2 0,4200000 26,89 11,29
Insumo 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,1100000 38,28 4,21
MO sem LS => 99,28 LS => 113,29 MO com LS => 212,57
Valor do BDI => 66,39 Valor com BDI => 296,84
Quant. => 166,32 Preco Total => 49.370,42
4.2.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100154 SBC ESTRUTURA MADEIRA DE LEI-TELHADO UMA AGUA P/TELHA COBERTURAS m?2 1,0000000 187,44 187,44
FIBROCIMENTO
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 2,3430000 15,66 36,68
Insumo 001272 SBC VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x12cm Material M 0,6220000 33,42 20,78
Insumo 004635 SBC MADEIRA - CAIBRO 6x6 DE MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 2,1530000 17,50 37,67
EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI APARELHADA 6,0x16cm Material M 0,2550000 41,75 10,64
Insumo 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,1700000 38,28 6,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 003256 SBC MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x16cm Material M 0,3300000 41,75 13,77
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Mao de Obra H 3,1240000 19,66 61,40
MO sem LS => 45,80 LS => 52,28 MO com LS => 98,08

Valor do BDI => 54,00 Valor com BDI => 241,44

Quant. => 85,38 Preco Total => 20.614,14

423 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic¢édo 100215 SBC COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA COBERTURAS m?2 1,0000000 72,26 72,26
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,8060000 15,66 12,61
Insumo 002008 SBC TELHA - HASTE COM ROSCA PARA TELHA FIBROCIMENTO 45cm Material UN 1,5000000 3,40 5,10
Insumo 002006 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 6mm 1,83x1,10(2,01m2) Material m?2 1,2200000 26,89 32,80
Insumo 099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Mao de Obra H 1,1070000 19,66 21,75
MO sem LS => 16,04 LS => 18,32 MO com LS => 34,36

Valor do BDI => 20,81 Valor com BDI => 93,07

Quant. => 85,38 Prego Total => 7.946,31

4.3 CALCAMENTO EXTERNO CURRAL 13.147,14
4.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 023154 SBC RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS REFORMA E RECONSTRUCAO m?2 1,0000000 37,31 37,31
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Mao de Obra H 0,8400000 20,04 16,83
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0110000 162,09 1,78
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 4,6800000 0,99 4,63
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 0,8990000 15,66 14,07
MO sem LS => 14,43 LS => 16,47 MO com LS => 30,90

Valor do BDI => 10,74 Valor com BDI => 48,05

Quant. => 125,85 Prego Total => 6.047,09

43.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicdo 94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m3 1,0000000 921,75 921,75
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,0417000 22,24 67,64
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4149000 27,96 39,56
Auxiliar
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m?3 1,2315000 598,00 736,43
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6268000 27,31 44,42
Auxiliar
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 20,99 6,28
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 3,87 9,67
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0213000 10,64 0,22
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 5,61 17,53
BRUTA
MO sem LS => 92,74 LS => 105,83 MO com LS => 198,57
Valor do BDI => 265,55 Valor com BDI => 1.187,30
Quant. => 5,98 Preco Total => 7.100,05
4.4 ILUMINACAO EXTERNA CURRAL 1.295,80
4.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 13148 ORSE Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light Lumindarias Externas un 1,0000000 77,87 77,87
ou similar
Item Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,5000000 3,72 1,86
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3000000 14,58 4,37
00006111/SINA
Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 2,0000000 0,86 1,72
Insumo 13791 ORSE Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light Material un 1,0000000 58,55 58,55
ou similar
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,5000000 20,44 10,22
00002436/SINA
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,86 1,15
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
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Insumo

Insumo

Insumo
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Insumo

Insumo
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Insumo

Insumo
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Insumo
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Insumo
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Insumo
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Insumo

ORSE
00012895/SINA
10492 ORSE

10599 ORSE

11240 ORSE

ORSE
00012894/SINA
10517 ORSE

10596 ORSE

ORSE
00012893/SINA
2378 ORSE

10362 ORSE

158 ORSE

10761 ORSE

11242 ORSE

1651 ORSE

941 ORSE

10579 ORSE

11241 ORSE

ORSE
00012892/SINA

ORSE
00006111/SINA

1691 ORSE

13791 ORSE

ORSE
00002436/SINA

ORSE
00002711/SINA

4729 ORSE

10788 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Cesta Basica

Protetor solar fps 30 com 120ml

Alicate com isolamento

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Protetor auricular

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Vale transporte

Seguro de vida e acidente em grupo

Almoco (Participacéo do empregador)

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Chave inglesa 12"

Oculos branco protecéo

Fardamento com mangas curta

Chave de fenda chata 30 cm

Alicate volt-amperimetro

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Servente de obras (horista)

Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10

Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light

ou similar
Eletricista (horista)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com

camara
Marreta 1 kg com cabo

P4 quadrada
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Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Servicos
Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material

Material
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un
un
un
un
un
cj

un

par

un
un
un
un
un
pr
un
un
un

par

un

un

un
un

un

0,0004800
0,0036000
0,0014400
0,0001000
0,0001600
0,0003200
0,0036000
0,0005900
0,0609300
0,0036000
0,0814400
0,0814400
0,0000500
0,0006400
0,0012000
0,0001000
0,0001000
0,0018400
0,3000000
2,0000000
1,0000000
0,5000000
0,0000600
0,0000300

0,0000600

13,50
205,00
18,00
47,69
20,11
300,00
4,81
73,93
4,50
12,54
14,00
5,00
44,00
6,00
193,04
26,89
140,00
10,87
14,58
0,86
58,55
20,44
185,00
37,80

36,90

0,00
0,73
0,02
0,00
0,00
0,09
0,01
0,04
0,27
0,04
1,14
0,40
0,00
0,00
0,23
0,00
0,01
0,02
4,37
1,72
58,55
10,22
0,01
0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000900 18,58 0,00
MO sem LS => 6,81 LS => 7,78 MO com LS => 14,59
Valor do BDI => 22,43 Valor com BDI => 100,30
Quant. => 6,00 Precgo Total => 601,80
4.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 10,78 10,78
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 28,51 1,45
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0510000 23,71 1,20
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X Material UN 0,0094000 4,91 0,04
5M
Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 6,51 8,09
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
MO sem LS => 0,93 LS => 1,07 MO com LS => 2,00
Valor do BDI => 3,10 Valor com BDI => 13,88
Quant. => 150,00 Preco Total => 2.082,00
5 PAVIMENTAQAO EXTERNA - PISO INTERTRAVADO 214.492,42
5.1 TERRAPLENAGEM E REGULARIZAC/:\O 8.384,92
5.1.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 105137 SINAPI LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_03/2024 Locacgéo de Obras M 1,0000000 2,52 2,52
Composicéo 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0176000 27,84 0,48
Auxiliar
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0176000 15,22 0,26
Auxiliar
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0037000 7,72 0,02
Insumo 00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS Material H 0,0176000 100,00 1,76
MO sem LS => 0,27 LS => 0,31 MO com LS => 0,58
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 3,24
Quant. => 70,00 Preco Total => 226,80

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

5.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 101118 SINAPI ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE Escavagéo Horizontal m3 1,0000000 3,82 3,82
ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0251000 22,24 0,55
Auxiliar
Composi¢do 88843 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0093000 219,24 2,03
Auxiliar LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicédo 88844 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0158000 78,96 1,24
Auxiliar LAMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,45 LS => 0,52 MO com LS => 0,97
Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 4,92
Quant. => 115,60 Prego Total => 568,75
5.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 8,96 8,96
10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 Materiais
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composicao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 209,72 1,74
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢do 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0138000 75,18 1,03
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0198000 267,62 5,29
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢do 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0105000 86,55 0,90
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,57 LS => 0,67 MO com LS => 1,24
Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 11,54
Quant. => 150,28 Prego Total => 1.734,23
514 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicdo 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,49 2,49
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composicédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 267,62 2,22
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicdo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0036000 75,18 0,27
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,20
Quant. => 1.502,80 Prego Total => 4.808,96
5.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO Aterros, Bases, Sub bases e m?2 1,0000000 1,41 1,41
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE Imprimagdes
PAVIMENTOS. AF_09/2024
Composicédo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010702 316,72 0,33
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0036593 22,24 0,08
Auxiliar
Composicéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0029083 88,05 0,25
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0003025 260,15 0,07
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicédo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0025892 74,63 0,19
Auxiliar UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, Improdutivo dos Equipamentos
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0033569 100,68 0,33
Auxiliar PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos

AF_06/2014
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Composicéo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0007511 214,33 0,16

Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

MO sem LS => 0,13 LS => 0,16 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 1,81

Quant. => 578,00 Precgo Total => 1.046,18

5.2 COLCHAO DE AREIA 65.145,92

521 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 9899 ORSE Escavacgdo e carga material jazida Escavagdo Mecanizada em Campo m3 1,0000000 14,80 14,80

Aberto

Item Cédigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagéo. Custo Horario Custo Horario

Produtiva = Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total

Insumo 2501 ORSE Trator esteira (cat - dém - xI - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) 0,0200000 0,02 0 274,33 74,51 5,49

Insumo 4242 ORSE Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou equivalente) 0,0200000 0,0048 0,0152 224,88 55,31 1,92

Insumo 4244 ORSE Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G 0,0200000 0,0112 0,0088 178,90 44,39 2,39

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Insumo 6671 ORSE Encarregado de pavimentacéo - SICRO Mé&o de Obra h 0,0200000 32,21 0,64

Composicédo 9898 ORSE Expurgo de jazida (consv) Desmatamento e Limpeza m3 0,2000000 9,97 1,99

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0600000 3,86 0,23

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0600000 14,58 0,87

00006111/SINA
Composicao 9897 ORSE Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv) Desmatamento e Limpeza m?2 0,7000000 1,81 1,26
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagéo. Custo Horario Custo Horario

Produtiva = Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total

Insumo 2501 ORSE Trator esteira (cat - d6m - x| - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) 0,0302962 0,02 0 274,33 74,51 8,31

Insumo 4242 ORSE Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - O hp ou equivalente) 0,0200000 0,0048 0,0152 224,88 55,31 1,92

Insumo 4244 ORSE Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G 0,0200000 0,0112 0,0088 178,90 44,39 2,39

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 6671 ORSE Encarregado de pavimentagdo - SICRO Mao de Obra h 0,0230889 32,21 0,74
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0000161 185,00 0,00
00002711/SINA camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0003628 12,54 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000645 73,93 0,00
00012893/SINA
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0003628 205,00 0,07
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000081 37,80 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0001854 10,87 0,00
00012892/SINA
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0082071 14,00 0,11
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000322 300,00 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0000161 36,90 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigcdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0082071 5,00 0,04
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0001451 18,00 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000161 20,11 0,00
00012894/SINA
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0075863 4,50 0,03
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0003628 4,81 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0000484 13,50 0,00
00012895/SINA (classe b)
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0001209 193,04 0,02
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000242 18,58 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0000645 6,00 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0805925 14,58 1,17
00006111/SINA
MO sem LS => 1,02 MO comLS=> 1,91
Valor do BDI => Valor com BDI => 19,06
Quant. => 115,60 Prego Total => 2.203,33
5.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicdo 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,49 2,49
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composicédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 267,62 2,22
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0036000 75,18 0,27
Auxiliar TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS Improdutivo dos Equipamentos
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,20
Quant. => 6.762,60 Preco Total => 21.640,32
5.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2529 ORSE Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material Execucéo de Cortes e Aterros m3 1,0000000 0,09 0,09
Item Cédigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizag&o. Custo Horério Custo Horério
Produtiva = Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2483 ORSE Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp) 0,0000602 0,0045181 0,001506 206,98 45,90 0,01
Insumo 2475 ORSE Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) 0,0000301 0,0060241 0 308,34 65,37 0,01
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 0,0003012 0,0060241 0 166,50 12,87 0,05
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0000904 14,58 0,00
00006111/SINA
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,0150000 3,86 0,05
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0000904 18,18 0,00
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cdédigo Banco Equipamentos de Custo Unitéario Quantidade Utilizag&o. Custo Horario Custo Horario
Produtiva = Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2483 ORSE Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp) 0,0000602 0,0045181 0,001506 206,98 45,90 0,01
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2475 ORSE
2459 ORSE

Cédigo Banco
ORSE
00006111/SINA
ORSE
00002711/SINA
10362 ORSE

ORSE
00012893/SINA

10492 ORSE

4729 ORSE

ORSE
00012892/SINA

158 ORSE

10517 ORSE

10788 ORSE

10761 ORSE

10599 ORSE

ORSE
00012894/SINA
2378 ORSE

10596 ORSE

ORSE
00012895/SINA

941 ORSE

4728 ORSE

1651 ORSE

54 ORSE
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Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)

Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)

Descrigcao
Servente de obras (horista)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Marreta 1 kg com cabo

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Almogo (Participagdo do empregador)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

P4a quadrada

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Vale transporte

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
Fardamento com mangas curta

Talhadeira chata 10"
Oculos branco protecéo

Encarregado de turma - SICRO

0,0000301
0,0003012

Tipo
Méo de Obra

Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra

MO sem LS =>
Valor do BDI =>
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0,0060241

0,0060241

0,00
0,02

Und

un
un

par
un
un

par
un
]
un
un
un
un
un
un
un
un
un

pr

LS =>

308,34
166,50

Quant.
0,0000904

0,0000030
0,0000675
0,0000120
0,0000675
0,0000015
0,0000345
0,0015270
0,0000060
0,0000030
0,0015270
0,0000270
0,0000030
0,0014115
0,0000675
0,0000090
0,0000225
0,0000045
0,0000120
0,0000904

0,00

65,37

12,87

Valor Unit
14,58

185,00
12,54
73,93

205,00
37,80
10,87
14,00

300,00
36,90

5,00
18,00
20,11

4,50

4,81
13,50

193,04
18,58

6,00
18,18

MO com LS =>
Valor com BDI =>

0,01

0,05

Total
0,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,11
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Quant. => 150,28 Prego Total => 16,53
5.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m3 1,0000000 310,42 310,42
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 Valas
Composicao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,2964720 142,81 42,33
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,4941200 59,58 29,43
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1350500 36,68 4,95
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8696520 27,96 24,31
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5021260 22,24 33,40
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 1,1000000 160,00 176,00
TRANSPORTE)
MO sem LS => 29,52 LS => 33,70 MO com LS => 63,22
Valor do BDI => 89,43 Valor com BDI => 399,85
Quant. => 115,28 Prego Total => 46.094,70
5.3 PAVIMENTAGAO 112.374,76
53.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92395 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m? 1,0000000 132,94 132,94
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
Composicao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1112000 0,73 0,08
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horérios Produtivo e CHI 0,1081000 0,77 0,08
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos

AF_08/2015
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Composicdo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2300000 27,75 6,38
Auxiliar
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0069000 10,04 0,06
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_08/2015
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2300000 22,24 511
Auxiliar
Composicao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0038000 10,03 0,03
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?3 0,0568000 160,00 9,08
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m?3 0,0066000 102,34 0,67
Insumo 00000679 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO /  Material m?2 1,0038000 111,03 111,45
HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
MO sem LS => 4,03 LS => 4,61 MOcomlLS=> 8,64
Valor do BDI => 38,30 Valor com BDI => 171,24
Quant. => 578,00 Preco Total => 98.976,72
5.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 54.04.050 CPOS/CDH REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 54,04 m?2 1,0000000 18,00 18,00
U AREIA 1:3
Insumo CPOS/CDH SERVENTE Mao de Obra h 0,3100000 22,71 7,04
B.01.000.01014 U :
Insumo CPOS/CDH AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA) Material m?3 0,0255000 170,00 4,33
B.04.000.02050 U
Insumo CPOS/CDH CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) Material kg 10,2060000 0,65 6,63
B.02.000.02050 U
MO sem LS => 3,28 LS => 3,76 MO com LS => 7,04
Valor do BDI => 5,18 Valor com BDI => 23,18
Quant. => 578,00 Prego Total => 13.398,04
5.4 DRENAGEM 28.586,82
5.4.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94269 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN Guias e sarjetas M 1,0000000 96,34 96,34

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024
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Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2693000 27,96 7,52
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5386000 22,24 11,97
Auxiliar
Composicéo 92961 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1267000 5,22 0,66
Auxiliar DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicédo 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), Argamassas m?3 0,0044000 754,00 3,31
Auxiliar PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 92960 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0253000 19,05 0,48
Auxiliar DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicédo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1521000 23,22 3,53
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0198000 160,00 3,16
TRANSPORTE)
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM Material m3 0,1059000 620,50 65,71
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 8,26 LS => 9,43 MO com LS => 17,69
Valor do BDI => 27,75 Valor com BDI => 124,09
Quant. => 150,00 Prego Total => 18.613,50
5.4.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m3 1,0000000 921,75 921,75
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,0417000 22,24 67,64
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4149000 27,96 39,56
Auxiliar
Composicédo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgédo de Concreto m?3 1,2315000 598,00 736,43
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,6268000 27,31 44,42
Auxiliar
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 20,99 6,28
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 3,87 9,67
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 0,0213000 10,64 0,22
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 5,61 17,53
BRUTA
MO sem LS => 92,74 LS => 105,83 MO com LS => 198,57
Valor do BDI => 265,55 Valor com BDI => 1.187,30
Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Quant. => 19,25 Prego Total => 22.855,52
6 PINTURA GERAL 110.769,23
6.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m?2 1,0000000 3,70 3,70
DEMAO. AF_04/2023
Composi¢do 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0666000 30,96 2,06
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0222000 22,24 0,49
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 6,95 1,15
MO sem LS => 0,87 LS => 1,00 MO comlLS=> 1,87
Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 4,76
Quant. => 1.821,17 Prego Total => 8.668,76
6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE Pintura Externa m? 1,0000000 29,30 29,30
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6344000 30,96 19,64
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1036000 22,24 2,30
Auxiliar
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900 5,25 7,28
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 0,0828700 0,98 0,08
MO sem LS => 7,54 LS => 8,62 MO com LS => 16,16
Valor do BDI => 8,44 Valor com BDI => 37,74
Quant. => 1.821,17 Preco Total => 68.730,95
6.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?2 1,0000000 12,92 12,92
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0544000 22,24 1,20
Auxiliar
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1631000 30,96 5,04
Auxiliar
Insumo 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 0,2367000 28,25 6,68
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MO sem LS => 2,14 LS => 2,46 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 3,72 Valor com BDI => 16,64
Quant. => 1.821,17 Prego Total => 30.304,26
6.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metalicas m?2 1,0000000 10,36 10,36
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0635000 30,96 1,96
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0584000 23,66 1,38
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,1945000 36,10 7,02
MO sem LS => 0,67 LS => 0,78 MO com LS => 1,45
Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 13,34
Quant. => 82,22 Prego Total => 1.096,81
6.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICA(;AO MANUAL, 3 DEMAOS, Pintura para Pisos e para m?2 1,0000000 31,38 31,38
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Sinalizagdo Horizontal e Vertical
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3650000 30,96 11,30
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1520000 22,24 3,38
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 14,75 0,14
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 6,95 1,11
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,5340000 28,95 15,45
MO sem LS => 5,03 LS => 575 MO comLS => 10,78
Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 40,42
Quant. => 48,70 Preco Total => 1.968,45
7 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 28.299,01
7.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao COMP11 Préprio COCHO DE SANGRIA FABRICADO EM INOX, BORDA ARREDONDADA, DUAS FOMA - FORNECIMENTO DE UND 1,0000000 13.185,56 13.185,56
CANALETAS E RALO DUPLO, MEDINDO 3000 x 900 mm, FORNECIMENTO. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Insumo COMP-119 Préprio FABRICAGAO DE COCHO DE SANGRIA INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA, Equipamento para Aquisigio UND 1,0000000 12.900,00 12.900,00
EXCLUSIVE MONTAGEM Permanente
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Méo de Obra H 8,0000000 20,04 160,31
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 8,0000000 15,66 125,25
MO sem LS => 133,37 LS => 152,19 MO com LS => 285,56
Valor do BDI => 3.798,75 Valor com BDI => 16.984,31
Quant. => 1,00 Preco Total => 16.984,31
7.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 12371 ORSE Estrutura metdlica em aco p/ Mezaninos e Plataformas, vao livre até 6,00m, Chapa Estrutura Metalica m?2 1,0000000 836,74 836,74
Xadrez 1/8", area superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 deméo de
epoxi fundo 6xido de ferro + 02 demé&os de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Insumo 2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - | 1620/57 - 184,0 hp) Equipamento h 0,6400000 143,72 91,98
Composicdo 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador Provisérios h 0,8000000 4,56 3,64
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,4000000 3,86 9,26
Composicédo 3738 ORSE Pintura de protecao sobre superficies metalicas com aplica¢do de 01 deméao de Outras Pinturas m? 2,4000000 22,22 53,32
tinta epoxi fundo 6xido de ferro - R1
Insumo 5236 ORSE Chapa aco grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 Material kg 24,7500000 7,85 194,28
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 2,4000000 14,58 34,99
00006111/SINA
Insumo 13085 ORSE Perfil Ao Laminado, | - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 15,0000000 10,00 150,00
Insumo 13075 ORSE Perfil Aco Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 15,0000000 12,87 193,05
Insumo ORSE Soldador (horista) Mao de Obra h 0,8000000 20,44 16,35
00006160/SINA
Composicao 3759 ORSE Pintura de acabamento em superficies metéalicas com aplicagéo de 02 deméos de Pintura em Estrutura Metélica m?2 1,4000000 63,80 89,32

tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demao, aplicado com rolo e pincel- R1
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Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5t (m.benz - 1 1620/57 - 184,0 hp) Equipamento h 0,6400000 143,72 91,98
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0011080 20,11 0,02
00012894/SINA
Insumo 11279 ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou  Material un 0,0001600 219,22 0,03
similar
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0083100 193,04 1,60
Insumo 11284 ORSE Cavalete de ferro n® 1 Material un 0,0001600 123,31 0,01
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,4535820 4,50 2,04
Insumo 11277 ORSE Alicate de presséo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore Material un 0,0001600 204,97 0,03
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0249300 12,54 0,31
Insumo 11283 ORSE Selador horizontal para fita de ago 1" Material un 0,0000800 740,17 0,05
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0099720 18,00 0,17
Insumo 11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED Material un 0,0000800 930,00 0,07
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0044320 73,93 0,32
00012893/SINA
Insumo 11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. GL000kB2Black e Material un 0,0001600 362,00 0,05
Decker
Insumo 11274 ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools Material un 0,0002400 19,20 0,00
Insumo 11276 ORSE Alicate de pressao para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de  Material un 0,0001600 176,92 0,02

perfil. Niquelado, mordentes refor¢cados em ago laminadao. Corpo em chapa
dobrada extra-reforgada e rebites de aco, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,5639720 14,00 7,89
Insumo 11286 ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cédigo 010414410 carbografite Material un 0,0002400 407,27 0,09
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0249300 4,81 0,11
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0022160 300,00 0,66
Insumo 11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" Material un 0,0001600 32,33 0,00
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Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite

Alicate Climpador ( cripador )

Alicate de pressao 11"

Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Talhadeira com punho de protecédo 22 x225mm ref.207206BR Belzer
Cesta Basica

Esquadro de aluminio para soldagem de pegas, com duas morsas, 35 x 35 x
4,5cm, marca Black Jack

Oculos branco protecéo

Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Marreta 1 kg com cabo

P& quadrada

Talhadeira chata 10"

Servente de obras (horista)

Lixa em folha para ferro, numero 150

Rolo 1a de carneiro 20cm

Trincha 3"

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus

Espatula

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Pincel de seda 2"

Pintor (horista)
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Insumo 2223 ORSE Tinta fundo epoéxi Material | 0,2160000 125,89 27,19

Insumo 5236 ORSE Chapa aco grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 Material kg 24,7500000 7,85 194,28

Insumo 13085 ORSE Perfil Ao Laminado, | - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 15,0000000 10,00 150,00

Insumo 13075 ORSE Perfil Ao Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 15,0000000 12,87 193,05

Insumo ORSE Soldador (horista) Méo de Obra h 0,8000000 20,44 16,35
00006160/SINA

Insumo ORSE Diluente epoxi Material | 0,0280000 54,45 1,52
00005330/SINA

Insumo 2224 ORSE Esmalte epoxi Material | 0,3360000 177,41 59,60

MO sem LS => 44,17 LS => 50,42 MO com LS => 94,59

Valor do BDI => 241,06 Valor com BDI => 1.077,80

Quant. => 4,48 Preco Total => 4.828,54

7.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 9541 ORSE Fornecimento e instalacé@o de exaustor edlico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi  Aparelhos, Utensilios e un 1,0000000 425,14 425,14

ou similar Equipamentos Elétricos

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mé&o de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00004750/SINA

Composicédo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73

Insumo 9871 ORSE Exaustor edlico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar Material un 1,0000000 382,46 382,46

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SINA

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00004750/SINA

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0030000 193,04 0,57

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0036000 18,00 0,06

Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
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Insumo
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Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo
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Insumo

Insumo

Insumo

10362 ORSE

11265 ORSE

11245 ORSE

4174 ORSE

2378 ORSE

ORSE
00012893/SINA
10492 ORSE

10789 ORSE

4722 ORSE

11243 ORSE

10596 ORSE

10517 ORSE

10761 ORSE

11246 ORSE

1651 ORSE

ORSE
00012895/SINA
11247 ORSE

ORSE
00012892/SINA
11264 ORSE

ORSE
00012894/SINA
158 ORSE

9871 ORSE

ORSE

00006111/SINA
ORSE

00002711/SINA
4729 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Seguro de vida e acidente em grupo

Martelo de borracha com cabo

Desempoladeira de madeira 12x22

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

Vale transporte

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Nivel de bolha de madeira

Colher de pedreiro

Martelo sem unha

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

Escala métrica de bambu

Oculos branco protecéo

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Serra marmore

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Almoco (Participacéo do empregador)

Exaustor edlico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar

Servente de obras (horista)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com

camara
Marreta 1 kg com cabo

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material

Material
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un
un
un
un
un
par
un
un
un
un
un
cj
un
Un
pr
un
un
par
un
un
un

un

un

un

0,0090000
0,0004000
0,0007000
0,0005000
0,1595000
0,0016000
0,0090000
0,0002000
0,0004000
0,0001000
0,0090000
0,0008000
0,2036000
0,0007000
0,0016000
0,0012000
0,0001000
0,0046000
0,0002000
0,0004000
0,2036000
1,0000000
1,0000000
0,0002000

0,0001000

12,54
18,75
11,60
12,90
4,50
73,93
205,00
15,40
18,80
28,00
4,81
300,00
5,00
10,22
6,00
13,50
319,90
10,87
13,52
20,11
14,00
382,46
14,58
185,00

37,80

0,11
0,00
0,00
0,00
0,71
0,11
1,84
0,00
0,00
0,00
0,04
0,24
1,01
0,00
0,00
0,01
0,03
0,05
0,00
0,00
2,85
382,46
14,58
0,03

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 10788 ORSE P4a quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
MO sem LS => 16,35 LS => 18,67 MO com LS => 35,02
Valor do BDI => 122,48 Valor com BDI => 547,62
Quant. => 8,00 Preco Total => 4.380,96
7.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 052071 SBC TUBO GALVANIZADO 1/2™ INSTALACOES HIDRAULICAS - M 1,0000000 24,30 24,30
AGUA
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 0,1100000 19,66 2,16
Insumo 030751 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE MEDIA 1/2" Material M 1,1000000 18,57 20,42
(1.267kg/m)
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 0,1100000 15,66 1,72
MO sem LS => 1,81 LS => 2,07 MO com LS => 3,88
Valor do BDI => 7,00 Valor com BDI => 31,30
Quant. => 50,00 Preco Total => 1.565,00
7.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 2368 ORSE Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento) Redes de Distribui¢éo de Gases un 1,0000000 41,94 41,94
Item Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2" Material un 1,0000000 41,94 41,94
00011748/SINA
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2" Material un 1,0000000 41,94 41,94
00011748/SINA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,08 Valor com BDI => 54,02
Quant. => 10,00 Preco Total => 540,20
8 COMBATE A INCENDIO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA 3.490,46
8.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicdo 101906 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE Instalagdes de Gas e Incéndio em UN 1,0000000 645,97 645,97
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026_PE Aco e Ferro Galvanizado
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4310560 22,78 9,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4310560 27,50 11,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00010888 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2  Material UN 1,0000000 623,07 623,07
DE 4 KG, CLASSE BC
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM Material UN 2,0000000 0,62 1,24
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
50 MM
MO sem LS => LS => 8,87 MO com LS => 16,63
Valor do BDI => Valor com BDI => 832,07
Quant. => 2,00 Preco Total => 1.664,14
8.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE Instalaces de G&s e Incéndio em UN 1,0000000 213,28 213,28
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE Aco e Ferro Galvanizado
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4310560 27,50 11,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4310560 22,78 9,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 1,0000000 190,38 190,38
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM Material UN 2,0000000 0,62 1,24
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
50 MM
MO sem LS => LS => 8,87 MO com LS => 16,63
Valor do BDI => Valor com BDI => 274,72
Quant. => 2,00 Preco Total => 549,44
8.3 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM lluminagado Predial e Monitoramento UN 1,0000000 17,38 17,38
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0551562 23,71 1,30
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1765000 28,51 5,03
Auxiliar

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, Material UN 1,0000000 11,05 11,05
AUTONOMIA DE 6 HORAS

MO sem LS => 2,26 LS => 2,58 MO com LS => 4,84

Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 22,38

Quant. => 8,00 Preco Total => 179,04

8.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Sinalizacéo Vertical Un 1,0000000 24,81 24,81

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 3,86 0,77

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,2000000 14,58 2,91
00006111/SINA

Insumo 11927 ORSE Placa para sinalizacao de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm Material un 1,0000000 21,17 21,17

Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0000400 185,00 0,00
00002711/SINA camara

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0009000 12,54 0,01

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001600 73,93 0,01
00012893/SINA

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0009000 205,00 0,18

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000200 37,80 0,00

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0004600 10,87 0,00
00012892/SINA

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,0203600 14,00 0,28

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0000800 300,00 0,02

Insumo 10788 ORSE P4a quadrada Material un 0,0000400 36,90 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,0203600 5,00 0,10

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0003600 18,00 0,00

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000400 20,11 0,00
00012894/SINA

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0188200 4,50 0,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0009000 4,81 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0001200 13,50 0,00
00012895/SINA (classe b)
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0003000 193,04 0,05
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000600 18,58 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0001600 6,00 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,2000000 14,58 2,91
00006111/SINA
Insumo 11927 ORSE Placa para sinalizagao de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm Material un 1,0000000 21,17 21,17
MO sem LS => 1,35 LS => 1,56 MO com LS => 2,91
Valor do BDI => 7,14 Valor com BDI => 31,95
Quant. => 4,00 Preco Total => 127,80
8.5 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 105555 SINAPI BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM DOIS lluminagdo Predial e Monitoramento UN 1,0000000 188,27 188,27
REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0652500 23,71 1,54
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2088000 28,51 5,95
Auxiliar
Insumo 00045224 SINAPI BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS Material UN 1,0000000 180,78 180,78
REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H
MO sem LS => 2,67 LS => 3,05 MOcomLS=> 572
Valor do BDI => 54,24 Valor com BDI => 242,51
Quant. => 4,00 Preco Total => 970,04
9 SERVICOS FINAIS 19.791,12
9.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 1916 ORSE Limpeza de revestimentos ceramicos Azulejos e Ceramicas m2 1,0000000 10,94 10,94
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza Material | 0,1400000 18,14 2,53
00000003/SINA
Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,4000000 3,86 1,54
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Amoniaco

Servente de obras (horista)

Material

Mao de Obra

Detalhamento de Célculo ORSE

Descrigcao
Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Cesta Basica

Marreta 1 kg com cabo

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Almogo (Participagdo do empregador)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

P4 quadrada

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Vale transporte

Protetor auricular

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
Fardamento com mangas curta

Talhadeira chata 10"
Oculos branco protecéo
Amoniaco

Servente de obras (horista)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Tipo
Material

Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mao de Obra

(98) 93655-3645 /

Und

un
un

par
un
un

par
un
ci
un
un
un
un
un
un
un
un
un

pr

0,2000000

0,4000000

Quant.
0,1400000

0,0000800
0,0018000
0,0003200
0,0018000
0,0000400
0,0009200
0,0407200
0,0001600
0,0000800
0,0407200
0,0007200
0,0000800
0,0376400
0,0018000
0,0002400
0,0006000
0,0001200
0,0003200
0,2000000

0,4000000

5,37

14,58

Valor Unit
18,14

185,00
12,54
73,93

205,00
37,80
10,87
14,00

300,00
36,90

5,00
18,00
20,11

4,50

4,81
13,50

193,04

18,58

1,07

5,83

Total
2,53

0,01
0,02
0,02
0,36
0,00
0,01
0,57
0,04
0,00
0,20
0,01
0,00
0,16
0,00
0,00
0,11
0,00
0,00
1,07

5,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

MO sem LS => 2,72 LS => 3,11 MO com LS => 5,83

Valor do BDI => 3,15 Valor com BDI => 14,09

Quant. => 113,87 Preco Total => 1.604,42

9.2 Cédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 55.02.010 CPOS/CDH LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO 55,02 un 1,0000000 6,81 6,81

(0]
Insumo CPOS/CDH SERVENTE Mao de Obra h 0,3000000 22,71 6,81
B.01.000.01014 U

MO sem LS => 3,18 LS => 3,63 MO comLS=> 6,81

Valor do BDI => 1,96 Valor com BDI => 8,77

Quant. => 10,00 Prego Total => 87,70

9.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 1716 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 Fossas Sépticas m3 1,0000000 50,00 50,00

Item Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 35 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 Servicos m3 1,0000000 50,00 50,00
Detalhamento de Célculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 35 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 Servigos m3 1,0000000 50,00 50,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,40 Valor com BDI => 64,40

Quant. => 20,00 Preco Total => 1.288,00

9.4 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo 10308 ORSE Limpeza de reservatorio Fossas Sépticas m3 1,0000000 12,50 12,50

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 11088 ORSE Limpeza de reservatério Servigos m?3 1,0000000 12,50 12,50
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Insumo 11088 ORSE Limpeza de reservatério Servigos m3 1,0000000 12,50 12,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00

Valor do BDI => 3,60 Valor com BDI => 16,10

Quant. => 10,00 Precgo Total => 161,00

9.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m? 1,0000000 2,59 2,59

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1997 ORSE Sabao em pé Material kg 0,0050000 10,60 0,05

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1000000 14,58 1,45
00006111/SINA

Composicédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1000000 3,86 0,38

Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 14,87 0,74

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1997 ORSE Sabdo em po Material kg 0,0050000 10,60 0,05

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,1000000 14,58 1,45
00006111/SINA

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0000200 185,00 0,00

00002711/SINA camara

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0004500 12,54 0,00

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000800 73,93 0,00
00012893/SINA

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0004500 205,00 0,09

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000100 37,80 0,00

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0002300 10,87 0,00
00012892/SINA

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0101800 14,00 0,14

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0000400 300,00 0,01

Insumo 10788 ORSE P4a quadrada Material un 0,0000200 36,90 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0101800 5,00 0,05
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Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0001800 18,00 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000200 20,11 0,00
00012894/SINA

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0094100 4,50 0,04

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0004500 4,81 0,00

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0000600 13,50 0,00
00012895/SINA (classe b)

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0001500 193,04 0,02

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000300 18,58 0,00

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0000800 6,00 0,00

Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 14,87 0,74

MO sem LS => 0,67 LS => 0,78 MO com LS => 1,45

Valor do BDI => 0,74 Valor com BDI => 3,33

Quant. => 5.000,00 Preco Total => 16.650,00

Tipo de Licitacao Total sem BDI 1.005.800,82

Abertura da Licitagdo Total do BDI 289.595,77

NUmero do Processo Licitatério Total Geral 1.295.396,59

Isaias dos Santbs Moreira Barros
Eng° Civil - CREA MA 111845956 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Obra Bancos
REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE  SINAPI - 01/2026 - Maranh&o
DOCA (MA). SBC - 03/2026 - Maranhé&o

ORSE - 12/2025 - Sergipe
CPOS/CDHU - 01/2026 - Sao Paulo

Curva ABC de Insumos

Descrigédo Tipo Und Quantidade
Improdutiva
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / Material m 580,1964
HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 2334,757391
TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES NUCEO EM PIR Material m 171,05
50mm TR40 1,00m
PINTOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 1621,270374
Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2438,42067
Portao em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" Material m2 40
com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e
rodizios
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m 193,1731336
TRANSPORTE)
CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA Méo de Obra H 1362,28652
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO Material m? 580,889885
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 1406,5914
PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM, Material m? 91
ACABAMENTO EM PVDF, USO EXTERNO/INTERNO
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G Material UN 978,4
Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto) Material m2 657,009
IMPERMEABILIZADOR Mé&o de Obra H 891,5574
AJUDANTE SERRALHEIRO Mé&o de Obra h 704,893
AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR Méo de Obra H 891,5574
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 6310,148603
COMPLEMENTARES)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 13962,31524
MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 2526,126695
CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 24714
Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mé&o de Obra h 636,6949896
FABRICACAO DE COCHO DE SANGRIA INCLUSO MATERIAL E MAO DE Equipamento para Aquisicédo UND 1
OBRA, EXCLUSIVE MONTAGEM Permanente
Perfil Aco, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 Material kg 1489,068
TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 431,070939
Pedreiro (horista) Mao de Obra h 533,6851896
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 1799,118462
PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 484,1893354
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 15,885
BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 456,1779594
Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 10936,2949
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 6310,148603

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Valor

. Operativa

143,02

20,31
277,21
29,03
18,78

1.030,48

206,10
25,32
49,37
20,17

306,17

28,47
4152
25,32
29,25
20,17

2,83

26,33
16.616,49
11,15
36,39
26,33
7,64
27,41

799,27

2741
1,13

1,75

Total
Improdutiva Operativa
82.978,38

47.426,71
47.417,11
47.071,60
45.794,75

41.219,20

39.812,21
34.492,03
28.680,20
28.367,70

27.861,33

27.852,12
27.276,03
2257354
20.620,06
17.980,65
17.881,83
17.805,01
17.082,99
16.776,57
16.763,39
16.616,49
16.610,47
15.686,16
14.051,27
13.742,45
13.272,00

12.696,34

12.504,19
12.396,60

11.054,22

Improdutiva

Geral
82.978,38

47.426,71
47.417,11
47.071,60
45.794,75

41.219,20

39.812,21
34.492,03
28.680,20
28.367,70

27.861,33

27.852,12
27.276,03
2257354
20.620,06
17.980,65
17.881,83
17.805,01
17.082,99
16.776,57
16.763,39
16.616,49
16.610,47
15.686,16
14.051,27
13.742,45
13.272,00

12.696,34

12.504,19
12.396,60

11.054,22

Peso

6,41%

3,66%
3,66%
3,63%
3,54%

3,18%

3,07%
2,66%
2,21%
2,19%

2,15%

2,15%
2,11%
1,74%
1,59%
1,39%
1,38%
1,37%
1,32%
1,30%
1,29%
1,28%
1,28%
1,21%
1,08%
1,06%
1,02%

0,98%

0,97%
0,96%

0,85%

Valor
Acumulado

82.978,38

130.405,09
177.822,21
224.893,80
270.688,56

311.907,76

351.719,97
386.212,00
414.892,20
443.259,90

471.121,23

498.973,35
526.249,39
548.822,92
569.442,98
587.423,63
605.305,46
623.110,47
640.193,46
656.970,04
673.733,43
690.349,92
706.960,39
722.646,56
736.697,83
750.440,27
763.712,28

776.408,62

788.912,81
801.309,40

812.363,62

Peso
Acumulado

6,41%

10,07%
13,73%
17,36%
20,90%

24,08%

27,15%
29,81%
32,03%
34,22%

36,37%

38,52%
40,62%
42,31%
43,96%
45,35%
46,73%
48,10%
49,42%
50,72%
52,01%
53,29%
54,57%
55,79%
56,87%
57,93%
58,96%

59,94%

60,90%
61,86%

62,71%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

018568 SBC TELHA - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA ACO GALVANIZADA 24 Material M 311 32,32 10.051,03 10.051,03 0,78% 822.414,65 63,49%
099910 SBC ggg;igg;mDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Méo de Obra H 377,454 25,79 9.732,67 9.732,67 0,75% 832.147,32 64,24%
1823 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm Material un 10 922,18 9.221,77 9.221,77 0,71% 841.369,09 64,95%
099050 SBC PEDREIRO Mé&o de Obra H 355,259 25,81 9.170,11 9.170,11 0,71% 850.539,19 65,66%
099900 SBC SERVENTE Mé&o de Obra H 447,29015 20,17 9.020,81 9.020,81 0,70% 859.560,00 66,35%
CPOS/CDH MASTIQUE SILICONE SILIX 567; REFERENCIA COMERCIAL RHODIA/DOW  Material bg 148,7465 56,61 8.420,84 8.420,84 0,65% 867.980,84 67,01%

F.08.000.02 U CORNING 791 OU EQUIVALENTE
CPOS/CDH SERRALHEIRO Méao de Obra h 176,225 46,45 8.185,45 8.185,45 0,63% 876.166,29 67,64%
RoTono ‘CIPOS/CDH CANTONEIRA EM ALUMINIO Material kg 173,845 45,99 7.994,29 7.994,29 0,62% 884.160,58 68,25%
S 8;(3"307“72; ‘SIINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,008567067 902.969,68 7.735,80 7.735,80 0,60% 891.896,39 68,85%

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

001247 SBC PORTAO FERRO 2 FOLHAS PARA GRADIL EXTERNO COMPLETO Material m? 10,5 731,64 7.682,23 7.682,23 0,59% 899.578,61 69,44%
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 274,7630988 27,41 7.531,47 7.531,47 0,58% 907.110,08 70,03%
2224 ORSE Esmalte ep6xi Material | 32,85408 228,52 7.507,87 7.507,87 0,58% 914.617,96 70,61%
158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 414,3760896 18,03 7.472,61 7.472,61 0,58% 922.090,57 71,18%
009844 SBC PASTA PARA SOLDA COBRE OU BRONZE IGC 220 Material KG 35,904 206,10 7.399,67 7.399,67 0,57% 929.490,24 71,75%
061485 SBC POSTE ACO RETO ENGASTADO BRACO SIMPLES 9,0m Material UN 3 2.396,75 7.190,26 7.190,26 0,56% 936.680,50 72,31%
1825 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 80 x 210cm Material un 6 1.123,20 6.739,18 6.739,18 0,52% 943.419,69 72,83%
008669 SBC IMPERMEABILIZANTE BASE CIMENTOS K11+KZ VIAPOL Material KG 13044 5,09 6.636,78 6.636,78 0,51% 950.056,47 73,34%
00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m 120,7022 53,08 6.407,19 6.407,19 0,49% 956.463,65 73,84%
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 260,025 24,33 6.326,98 6.326,98 0,49% 962.790,64 74,32%

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

5015 ORSE Batente (caixao) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar ~Material cj 20 312,35 6.247,03 6.247,03 0,48% 969.037,66 74,81%
000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 4894,915 1,228 6.242,09 6.242,09 0,48% 975.279,75 75,29%
002006 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 6mm 1,83x1,10(2,01m2) Material m? 174,018 34,64 6.027,46 6.027,46 0,47% 981.307,21 75,75%

00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/  Material KG 4942,8 121 5.984,81 5.984,81 0,46% 987.292,03 76,22%

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

CPOS/CDH REBITES DE FERRO ZINCADO N° 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, Material kg 105,378 55,80 5.880,14 5.880,14 0,45% 993.172,17 76,67%
E.03.000.02 U DIAMETRO NOMINAL DE 3 MM
00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m2 175,839384 31,38 5.517,51 5.517,51 0,43% 998.689,68 77,10%

APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

CPOS/CDH SERVENTE Méo de Obra h 182,18 29,25 5.329,27 5.329,27 0,41% 1.004.018,94 77,51%
R0100001 11
00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X  Equipamento para Aquisicao UN 0,008867676 600.851,48 5.328,16 5.328,16 0,41% 1.009.347,10 77,92%
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
099230 SBC SERRALHEIRO Méo de Obra H 208,6905 25,32 5.283,88 5.283,88 0,41% 1.014.630,98 78,33%
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h 196,25 26,33 5.167,02 5.167,02 0,40% 1.019.798,00 78,72%
00NN2RIAIS
00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 601,85496 8,32 5.008,11 5.008,11 0,39% 1.024.806,11 79,11%
FORRO DRYWALL, E =0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 3742,627275 133 4.965,50 4.965,50 0,38% 1.029.771,62 79,49%
CPOS/CDH CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) Material kg 5899,068 0,84 4.939,08 4.939,08 0,38% 1.034.710,70 79,88%
R0200002 ()
10492 ORSE Cesta Basica Material un 18,31721418 264,06 4.836,85 4.836,85 0,37% 1.039.547,55 80,25%
036713 SBC ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 10 480,40 4.803,97 4.803,97 0,37% 1.044.351,52 80,62%
SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20m E ALTURA DE
0,50m
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Vassoura piagava

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO
Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)

ELETRICISTA (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MADEIRA - CAIBRO 6x6 DE MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

AREIA MEDIA LAVADA

Exaustor eolico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar

Pintor (horista)

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

BOMBEIRO OU ENCANADOR

JANELA MAXIM-AR, L = 0,80 M, EM ALUMINIO BRANCO, COM BANDEIRA
FIXA INFERIOR E VIDRO MINI BOREAL

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 90 x 210cm

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar

Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - | 1620/57 - 184,0 hp)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x12cm

Madeira massaranduba serrada (pe¢a) 5¢cm x 11cm (0,0055 m3/m)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

Material
Encargos Complementares
Material
Material

Material

M&o de Obra

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Material

Material

Mé&o de Obra

Mé&o de Obra

Mé&o de Obra

Material

Encargos Complementares
Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

Servicos

Mé&o de Obra

Material

Mé&o de Obra

M&o de Obra

Equipamento

Material

Méo de Obra
Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material
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un 250
H 1597,688492
UN 7,125
un 60
KG 161,13
H 151,4455184
H 6310,148603
M 183,82314
H 2319,512081
m 19,74825
un 8
h 144,5468
H 134,4741276
H 140,7442
m 36
H 1597,688492
m 14,739
H 157,3245
H 137,2785939
un 2
L 321,084522
H 85,95966693
UN 5
m 7
un 414,3760896
H 96,51216328
M 315
H 95,29284365
H 119,6949982
h 13,7522
M 683,87
H 87,47563243
H 1376,849749
m 16,68610283
m 45
M 53,10636
m 50,274

(98) 93655-3645 /

27,41
0,66
22,54
1,78
206,10
492,65
26,33
27,41
25,32
966,08
2,16
218,98
20,17
22,28
1.469,01
8,95
33,00
560,99
36,20
6,44
27,41
82,93
27,41
21,45
185,13

3,52

27,08
1,70
139,57

515,24

43,05

45,08

46,13

4.788,51
4.589,30
4.556,28
4.474,86

4.242,35

415124
4.145,.33
4.143,70
412311
4.070,04
3.941,17
3.805,74
3.686,04
3.563,53
3.477,87
3.457,41
3.227,50
3.172,87
3.059,13
2.938,03
2.874,44
2.836,77
2.804,97
2.787,06
2.668,79
2.645,47
2.612,23
2.612,05
2.567,08
2.545,89

2.404,84

2.368,48
2.341,05
2.328,81

2.318,58

2.286,14

2.266,53

4.788,51
4.589,30
4.556,28
4.474,86

4.242,35

415124
4.145,33
4.143,70
412311
4.070,04
3.941,17
3.805,74
3.686,04
3.563,53
3.477,87
3.457,41
3.227,50
3.172,87
3.059,13
2.938,03
2.874,44
2.836,77
2.804,97
2.787,06
2.668,79
2.64547
2.612,23
2.612,05
2.567,08
2.545,89

2.404,84

2.368,48
2.341,05
2.328,81

2.318,58

2.286,14

2.266,53

0,37%
0,35%
0,35%
0,35%

0,33%

0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,31%
0,30%
0,29%
0,28%
0,28%
0,27%
0,27%
0,25%
0,24%
0,24%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%

0,19%

0,18%
0,18%
0,18%

0,18%

0,18%

0,17%

1.049.140,03
1.053.729,33
1.058.285,61
1.062.760,47

1.067.002,82

1.071.154,06
1.075.299,39
1.079.443,09
1.083.566,20
1.087.636,24
1.091.577,41
1.095.383,15
1.099.069,19
1.102.632,72
1.106.110,59
1.109.568,00
1.112.795,50
1.115.968,38
1.119.027,51
1.121.965,54
1.124.839,98
1.127.676,75
1.130.481,71
1.133.268,78
1.135.937,56
1.138.583,04
1.141.195,26
1.143.807,31
1.146.374,40
1.148.920,28

1.151.325,12

1.153.693,60
1.156.034,65
1.158.363,45

1.160.682,03

1.162.968,17

1.165.234,70

80,99%
81,34%
81,70%
82,04%

82,37%

82,69%
83,01%
83,33%
83,65%
83,96%
84,27%
84,56%
84,84%
85,12%
85,39%
85,65%
85,90%
86,15%
86,38%
86,61%
86,83%
87,05%
87,27%
87,48%
87,69%
87,89%
88,10%
88,30%
88,50%
88,69%

88,88%

89,06%
89,24%
89,42%

89,60%

89,78%

89,95%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 110,4562 20,17 2.227,65 2.227,65 0,17% 1.167.462,35 90,12%
00044795 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM Material UN 45 48,82 2.196,85 2.196,85 0,17% 1.169.659,20 90,29%
ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED
24W, BIVOLT
944 ORSE Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, macganeta, roseta, testa e Material un 10 216,65 2.166,46 2.166,46 0,17% 1.171.825,66 90,46%
contra testa em em aco inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E, similar
ou superior
8855 ORSE Roldana para portéo de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa Material un 40 53,64 2.145,46 2.145,46 0,17% 1.173.971,11 90,63%
00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 479,5463 4,38 2.100,19 2.100,19 0,16% 1.176.071,31 90,79%
6136)
2223 ORSE Tinta fundo epoxi Material | 12,72348 162,16 2.063,23 2.063,23 0,16% 1.178.134,53 90,95%
052110 SBC EMULSAO KZ ADESIVA A BASE DE ACRILICO VIAPOL Material KG 97,83 20,64 2.018,76 2.018,76 0,16% 1.180.153,29 91,10%
ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m 15,4656 128,81 1.992,12 1.992,12 0,15% 1.182.145,41 91,26%
00000370/S
00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 253,69746 7,78 1.973,80 1.973,80 0,15% 1.184.119,21 91,41%
2378 ORSE Vale transporte Material un 336,2572495 5,80 1.949,10 1.949,10 0,15% 1.186.068,31 91,56%
1824 ORSE Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 70 x 210cm Material un 2 952,22 1.904,43 1.904,43 0,15% 1.187.972,74 91,71%
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 105,49 17,93 1.891,47 1.891,47 0,15% 1.189.864,21 91,85%
5688)
00044045 SINAPI TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM Material UN 3 630,40 1.891,19 1.891,19 0,15% 1.191.755,40 92,00%
MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 85,72217766 21,76 1.864,97 1.864,97 0,14% 1.193.620,37 92,14%
138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 19,715 93,27 1.838,84 1.838,84 0,14% 1.195.459,22 92,29%
ORSE Soldador (horista) Méao de Obra h 67,65 26,33 1.781,14 1.781,14 0,14% 1.197.240,36 92,42%
00006160/S
ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para Material un 915,6444 1,93 1.769,16 1.769,16 0,14% 1.199.009,52 92,56%
00004299/ fixacao de telha em madeira
INAPI
2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios Material m 61,9164 28,14 1.742,64 1.742,64 0,13% 1.200.752,16 92,69%
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 2319,512081 0,75 1.732,90 1.732,90 0,13% 1.202.485,06 92,83%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= Material m? 28 611,85 1.713,17 1.713,17 0,13% 1.204.198,23 92,96%
00034492/S 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
INAPI
ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m 13,023874 130,48 1.699,41 1.699,41 0,13% 1.205.897,65 93,09%
00000367/S
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 77,4086488 21,45 1.660,17 1.660,17 0,13% 1.207.557,82 93,22%
2336 ORSE Tubo pvc rigido branco plesgoto predial d=100mm Material m 90 18,25 1.642,71 1.642,71 0,13% 1.209.200,53 93,35%
001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 32,8098 49,31 1.617,80 1.617,80 0,12% 1.210.818,33 93,47%
00010888 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO Material UN 2 802,58 1.605,15 1.605,15 0,12% 1.212.423,49 93,59%
CO2 DE 4 KG, CLASSE BC
ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m 8,9425932 178,38 1.595,14 1.595,14 0,12% 1.214.018,63 93,72%
00004718/S
00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 186,51 8,39 1.563,99 1.563,99 0,12% 1.215.582,62 93,84%

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 6,105738059 248,65 1.518,22 1.518,22 0,12% 1.217.100,84 93,96%

003256 SBC MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x16cm Material M 28,1754 53,78 1.515,22 1.515,22 0,12% 1.218.616,06 94,07%

00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 262,325 5,37 1.409,05 1.409,05 0,11% 1.220.025,11 94,18%

030751 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 CLASSE MEDIA 1/2" Material M 55 23,92 1.315,60 1.315,60 0,10% 1.221.340,71 94,28%

(1.267ka/m)
ORSE Tubo pve, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) Material m 111,86 11,59 1.296,78 1.296,78 0,10% 1.222.637,49 94,38%
00009869/S

00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1376,849749 0,94 1.294,67 1.294,67 0,10% 1.223.932,16 94,48%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 47,15887099 27,41 1.292,66 1.292,66 0,10% 1.225.224,82 94,58%

35 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 Servicos m? 20 64,41 1.288,10 1.288,10 0,10% 1.226.512,92 94,68%

010942 SBC CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22 0,80mm (6,40kg/m2) Material KG 95,744 13,18 1.261,64 1.261,64 0,10% 1.227.774,56 94,78%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para Aquisicdo UN 0,011928392 104.767,67 1.249,71 1.249,71 0,10% 1.229.024,27 94,88%
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Permanente
793 ORSE Curva 90° curta pvc pb je p/rede coletora esg., d= 100mm Material un 30 41,61 1.248,17 1.248,17 0,10% 1.230.272,44 94,97%
030357 SBC CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE EM ACO INOX 554/845 + 2 Material UN 7,92 157,15/ 1.244,61 1.244,61 0,10% 1.231.517,06 95,07%
PARAFUSOS
00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 Material UN 23,7 51,38 1.217,76 1.217,76 0,09% 1.232.734,82 95,16%
X7*CM
013008 SBC VIGA MADEIRA DE LEI APARELHADA 6,0x16cm Material M 21,7719 53,78 1.170,85 1.170,85 0,09% 1.233.905,67 95,25%
00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 101,7 11,32 1.151,49 1.151,49 0,09% 1.235.057,16 95,34%
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
5236 ORSE Chapa ago grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 Material kg 110,88 10,11 112117 1.121,17 0,09% 1.236.178,33 95,43%
13075 ORSE Perfil Ago Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 67,2 16,58 1.114,03 1.114,03 0,09% 1.237.292,36 95,51%
CPOS/CDH HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4"X3 M, EM ACO SAE1010/1020, Material un 3 360,33 1.081,00 1.081,00 0,08% 1.238.373,36 95,60%
P.19.000.04 U TREFILADO E REVESTIDO DE COBRE ELETROLITICO; REF. 6757 DA
2433 MAGNET, PK0068 DA PARAKLIN OU EQUIVALENTE
002008 SBC TELHA - HASTE COM ROSCA PARA TELHA FIBROCIMENTO 45cm Material UN 244,494 4,38 1.070,77 1.070,77 0,08% 1.239.444,13 95,68%
00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS Material UN 2,016586 524,77 1.058,25 1.058,25 0,08% 1.240.502,38 95,76%

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 602,8867 1,75 1.056,15 1.056,15 0,08% 1.241.558,53 95,84%

(ALTURA X ESPESSURA)
00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 26,0058 37,29 969,77 969,77 0,07% 1.242.528,30 95,92%
010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm Material m 4,158 231,86 964,07 964,07 0,07% 1.243.492,36 95,99%
00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM  Material UN 4 239,19 956,75 956,75 0,07% 1.244.449,11 96,07%

(LXC)
ORSE Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra- Material cj 10 93,90 939,02 939,02 0,07% 1.245.388,14 96,14%
00003080/S testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado,
INAPI maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro

00045224 SINAPI BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS Material UN 4 232,86 931,45 931,45 0,07% 1.246.319,59 96,21%

REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H

00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mé&o de Obra H 33,37470018 27,41 914,83 914,83 0,07% 1.247.234,41 96,28%

00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 6310,148603 0,14 894,09 894,09 0,07% 1.248.128,50 96,35%
COMPLEMENTARES)

13085 ORSE Perfil Ago Laminado, | - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Material kg 67,2 12,88 865,60 865,60 0,07%  1.248.994,11 96,42%

032462 SBC CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000 8tn 130CV Material H 4,65 185,49 862,51 862,51 0,07%  1.249.856,62 96,48%

00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU  Material M 163,4704 5,26 859,11 859,11 0,07%  1.250.715,73 96,55%

"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

ORSE Serralheiro (horista) Mé&o de Obra h 31,483 26,33 828,91 828,91 0,06% 1.251.544,64 96,61%
0NNNART10/S
000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m 3,94035 208,79 822,70 822,70 0,06% 1.252.367,34 96,68%
050796 SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE | 22mm 0,644kg/m NBR 13206 Material M 6,3 125,69 791,86 791,86 0,06% 1.253.159,20 96,74%
7075 ORSE Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Material un 8 98,32 786,57 786,57 0,06% 1.253.945,77 96,80%
00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA Material UN 36 20,83 749,83 749,83 0,06% 1.254.695,60 96,86%
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8
1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 87 8,62 749,71 749,71 0,06% 1.255.445,31 96,92%
00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 15,99179 46,50 743,62 743,62 0,06% 1.256.188,93 96,97%
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Méo de Obra H 33,60740294 21,76 731,16 731,16 0,06% 1.256.920,10 97,03%
00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, Material M 124,34 5,84 725,54 725,54 0,06% 1.257.645,63 97,09%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 32,59333338 21,76 709,10 709,10 0,05% 1.258.354,73 97,14%
00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 52,745 12,93 682,13 682,13 0,05% 1.259.036,86 97,19%
5688)
099250 SBC ELETRICISTA Méao de Obra H 26,671 25,32 675,29 675,29 0,05% 1.259.712,15 97,25%
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Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m

Exames admissionais/demissionais (checkup)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

Trator esteira (cat - d6m - xI - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE
TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)
TELHA - CUMEEIRA ONDULADA FIBROCIMENTO ETERNIT 15 6mm

LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2"

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
AJUDANTE DE ELETRICISTA

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano)

TELHA - HASTE DE ALUMINIO 5/16" x 150mm COM ARRUELA VEDACAO
PARA TELHADO VONDER
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1
METRO

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAQO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light
ou similar

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diario por peca

Eletricista (horista)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Imunizante para madeira, incolor

BRACO TUBO ACO ZINCADO 1,5m PARA POSTE

Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20 0,90mm (7,20kg/m2)

Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2 x 1.1/2"

Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza

ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI
TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Material m? 1
Material UN 208,146456
Material m 32,6
Servicos cj 1,628196816
Material CENTO 10,216848
Material m? 2,812535
Equipamento h 2,312
Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,003406899
Permanente

Méo de Obra H 19,38312862
Material UN 8,88
Material UN 3
Material UN 66
Material un 10
Material M 74,5936
Méo de Obra H 26,671
Material m 3,0245606
Material H 97,223
Material UN 366,358
Material m 3,8148
Material UN 11,02496358
Material m? 15,9115
Material UN 2
Encargos Complementares H 458,2903407
Material UN 7,775
Material L 31,867992
Material un 6
Material UN 6
Servicos pxd 517,815
Méo de Obra h 16,42
Encargos Complementares H 261,3856058
Material I 6,25
Material UN 3
Material un 60
Material KG 34,6275
Material un 1
Material | 15,9418
Material KG 2,54879086
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657,06

3,13

19,44
386,43
58,54
208,79
253,38

169.835,99

29,66
63,12
186,13
8,36
54,02
7,23
20,17
177,44
5,36
1,40
131,82
45,19
31,04

245,23

26,33
1,60
62,09
128,84
6,44
11,14
383,60
23,37

141,69

74,51

657,06

651,52

633,66
629,18
598,14
587,22
585,82

578,61

575,00
560,48
558,39
551,74
540,23
539,03
537,89
536,67
520,97
514,38
502,88
498,18
493,94
490,46
489,97
461,09

454,41

452,51
446,71
440,22
432,32
417,50
388,04
386,51
386,43
385,82
383,60
372,50

361,14

657,06

651,52

633,66
629,18
598,14
587,22
585,82

578,61

575,00
560,48
558,39
551,74
540,23
539,03
537,89
536,67
520,97
514,38
502,88
498,18
493,94
490,46
489,97
461,09

454,41

452,51
446,71
440,22
432,32
417,50
388,04
386,51
386,43
385,82
383,60
372,50

361,14

0,05%

0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

1.260.369,21

1.261.020,72

1.261.654,38
1.262.283,57
1.262.881,70
1.263.468,93
1.264.054,75

1.264.633,36

1.265.208,36
1.265.768,84
1.266.327,23
1.266.878,97
1.267.419,20
1.267.958,23
1.268.496,13
1.269.032,79
1.269.553,76
1.270.068,14
1.270.571,02
1.271.069,20
1.271.563,15
1.272.053,60
1.272.543,57
1.273.004,66

1.273.459,08

1.273.911,58
1.274.358,30
1.274.798,52
1.275.230,83
1.275.648,33
1.276.036,37
1.276.422,88
1.276.809,31
1.277.195,13
1.277.578,73
1.277.951,22

1.278.312,37

97,30%

97,35%

97,40%
97,44%
97,49%
97,54%
97,58%

97,63%

97,67%
97,71%
97,76%
97,80%
97,84%
97,88%
97,92%
97,96%
98,01%
98,04%
98,08%
98,12%
98,16%
98,20%
98,24%
98,27%

98,31%

98,34%
98,38%
98,41%
98,44%
98,48%
98,51%
98,54%
98,57%
98,50%
98,62%
98,65%

98,68%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

00036080 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO Material UN 2 171,90 343,79 343,79 0,03%  1.278.656,16 98,71%
MINIMO 3 CM

00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 261,3856058 131 343,42 343,42 0,03% 1.278.999,58 98,73%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00043657 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO Material M 34 10,09 342,92 342,92 0,03% 1.279.342,50 98,76%

CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES,
GRAPAS E TRAVAMENTOS

1997 ORSE Sab&o em p6 Material kg 25 13,65 341,35 341,35 0,03% 1.279.683,85 98,79%
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 96 3,54 340,06 340,06 0,03% 1.280.023,91 98,81%
E INTERRUPTORES
00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 35 9,51 332,72 332,72 0,03% 1.280.356,62 98,84%
ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica Material cj 915,6444 0,36 330,24 330,24 0,03% 1.280.686,87 98,86%
00001607/S e uma arruela pvc - conicas)
INAPI
8904 ORSE Magquina de solda elétrica Equipamento h 64,066 0 5,15 0 330,09 0 330,09 0,03% 1.281.016,96 98,89%
ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) Material kg 15,332 21,40 328,03 328,03 0,03% 1.281.344,99 98,92%
00005061/S
00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisicdo UN 0,000287341 1.091.517,71 313,64 313,64 0,02% 1.281.658,63 98,94%
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 3,191082132 95,23 303,88 303,88 0,02% 1.281.962,52 98,96%
00012893/S
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 18,31721418 16,15 295,87 295,87 0,02% 1.282.258,39 98,99%
00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 10 28,11 281,06 281,06 0,02% 1.282.539,45 99,01%

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

00036509 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, Equipamento para Aquisi¢&o UN 0,000189764 1.455.907,43 276,28 276,28 0,02% 1.282.815,73 99,03%
COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 Permanente

000609 SBC CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm2 Material M 69,3 3,98 275,83 275,83 0,02% 1.283.091,56 99,05%

4244 ORSE Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G Equipamento h 1,29472 1,01728 170,98 44,39 221,37 45,1570592 266,53 0,02% 1.283.358,09 99,07%

00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 2 132,16 264,32 264,32 0,02% 1.283.622,41 99,09%

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 51,98468748 4,98 259,14 259,14 0,02% 1.283.881,55 99,11%
BRUTA

00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 170,848948 143 244,28 244,28 0,02% 1.284.125,83 99,13%
COLETADO CAIXA)

00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 20 12,17 243,45 243,45 0,02% 1.284.369,28 99,15%

00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, Material UN i 238,80 238,80 238,80 0,02% 1.284.608,08 99,17%

BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

018567 SBC TELHA - RUFO EXTERNO (CONTRA RUFO) EM ACO GALVANIZADO COM Material M 7,775 29,57 229,94 229,94 0,02% 1.284.838,03 99,18%
28cm
00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 5 45,08 225,42 22542 0,02% 1.285.063,44 99,20%
00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Equipamento para Aquisicdo UN 0,00017194 1.216.931,95 209,24 209,24 0,02% 1.285.272,68 99,22%
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Permanente
ROLAGEM 2,30 M
00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM Material UN 20,001 10,42 208,43 208,43 0,02% 1.285.481,11 99,23%
ROSCA SOBERBA E BUCHA
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 123,1093868 1,67 206,15 206,15 0,02% 1.285.687,26 99,25%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
4242 ORSE Motoniveladora com escarificador (cat - 120H - 0 hp ou equivalente) Equipamento h 0,55488 1,75712 178,58 55,31 99,09 97,1863072 196,28 0,02% 1.285.883,54 99,27%
00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para Aquisicao UN 0,000125671 1.532.839,00 192,63 192,63 0,01% 1.286.076,17 99,28%
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Permanente
ORSE Diluente epoxi Material | 2,73784 70,14 192,02 192,02 0,01% 1.286.268,19 99,30%
N0005320/S
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 25,05155874 7,61 190,71 190,71 0,01% 1.286.458,90 99,31%
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 150,9203579 1,26 190,51 190,51 0,01% 1.286.649,42 99,32%
VERMELHA
00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, Material UN 6 31,60 189,58 189,58 0,01% 1.286.839,00 99,34%
BRANCA
00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D =5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 6,27816 28,63 179,77 179,77 0,01% 1.287.018,77 99,35%

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
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00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 Material UN 9% 1,84 176,83 176,83 001%  1.287.195,60 99,37%
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM Equipamento para Aquisicdo UN 0,00206229 85.448,78 176,22 176,22 0,01% 1.287.371,82 99,38%
MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV Permanente
ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m 2,8 62,90 176,11 176,11 0,01% 1.287.547,94 99,39%
00044535/S (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
INAPI
2475 ORSE Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou Equipamento h 0,905301748 0 194,35 65,37 175,94 0 175,94 0,01% 1.287.723,88 99,41%
equivalente)
10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 7,326885671 23,19 169,88 169,88 0,01% 1.287.893,76 99,42%
036726 SBC TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR 70cm COM ALCA Material UN 1 167,45 167,45 167,45 0,01% 1.288.061,21 99,43%
ESPESSURA 0,05m
CPOS/CDH PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM AGO MEDIO Material un 439,075 0,37 164,02 164,02 0,01% 1.288.225,23 99,45%
E.03.000.02 U CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM - COM
6653 ARRUELA DE VEDACAO
11088 ORSE Limpeza de reservatério Servigos m 10 16,10 161,01 161,01 0,01% 1.288.386,24 99,46%
ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 Material un 42,4116 3,75 158,97 158,97 0,01% 1.288.545,22 99,47%
0NNNR7ARIS
00045153 SINAPI LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS Material H 1,232 128,81 158,69 158,69 0,01% 1.288.703,91 99,48%
159 ORSE Amoniaco Material I 22,774 6,92 157,53 157,53 0,01% 1.288.861,44 99,50%
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 5,76345 27,04 155,83 155,83 0,01% 1.289.017,27 99,51%
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 118,7602108 1,24 146,86 146,86 0,01% 1.289.164,12 99,52%
00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 4,801648 30,48 146,34 146,34 0,01% 1.289.310,46 99,53%
ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, Material m 42 3,46 145,53 145,53 0,01% 1.289.455,99 99,54%
00000939/S 450/750v,secao nominal 2,5 mm2
000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m 1,018 139,57 142,08 142,08 0,01% 1.289.598,07 99,55%
00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 473,975712 0,30 140,42 140,42 0,01% 1.289.738,49 99,56%

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

11376 ORSE Cuba ago inox redonda g = 0,30m Material un 1 139,57 139,57 139,57 0,01%  1.289.878,05 99,57%
00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 15,19372146 8,91 135,43 135,43 0,01% 1.290.013,49 99,58%
584 ORSE Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixagéo de esquadrias Material un 60 2,25 135,25 135,25 0,01% 1.290.148,74 99,59%
018117 SBC TINTA ESMALTE ACETINADO CORAL Material L 2,31 57,05 131,79 131,79 0,01% 1.290.280,52 99,61%
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 9,36213169 14,00 131,09 131,09 0,01% 1.290.411,61 99,62%
00012892/
00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE Material UN 10 12,88 128,81 128,81 0,01% 1.290.540,42 99,63%
240V
006416 SBC COTOVELO COBRE 90 22mm Material UN 6,65 18,81 125,06 125,06 0,01% 1.290.665,48 99,63%
00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,7465 164,08 122,48 122,48 0,01% 1.290.787,96 99,64%
00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 170,848948 0,71 121,04 121,04 0,01% 1.290.909,00 99,65%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* |/ *100* kg, pneu com Material un 0,488132893 238,30 116,32 116,32 0,01% 1.291.025,32 99,66%
00002711/ camara
045173 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10x10x6cm STAMPLAC Material UN 3 37,96 113,88 113,88 0,01% 1.291.139,20 99,67%
00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, Material UN 8 14,23 113,87 113,87 0,01% 1.291.253,07 99,68%
AUTONOMIA DE 6 HORAS
10596 ORSE Protetor auricular Material un 18,31721418 6,20 113,49 113,49 0,01% 1.291.366,56 99,69%
6671 ORSE Encarregado de pavimentagéo - SICRO Méo de Obra h 2,669073372 41,49 110,74 110,74 0,01% 1.291.477,30 99,70%
004855 SBC PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8" x 8.1/2" Material UN 6 18,21 109,28 109,28 0,01% 1.291.586,58 99,71%
11927 ORSE Placa para sinalizagdo de "EXTINTOR em parede” pvc, dim.: 20 x 20 cm Material un 4 27,27 109,08 109,08 0,01% 1.291.695,66 99,71%
ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 6 17,75 106,50 106,50 0,01% 1.291.802,16 99,72%
00011680/S
00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 4,416 23,66 104,49 104,49 0,01% 1.291.906,65 99,73%

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO) Material M 33 312 102,87 102,87 0,01% 1.292.009,52 99,74%

005249 SBC RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V Material UN 3 33,36 100,09 100,09 0,01% 1.292.109,61 99,75%
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002606 SBC LIXA FERRO 120 Material UN 315 317 99,81 99,81 0,01%  1.292.209,42 99,75%
00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 3,08925 31,80 98,25 98,25 0,01%  1.292.307,67 99,76%
00039795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,  Material UN 1 98,10 98,10 98,10 0,01%  1.292.405,77 99,77%

PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

4983 ORSE Furadeira Industrial Equipamento h 26,435 0 3,58 0 94,66 0 94,66 0,01% 1.292.500,43 99,78%
425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 2 46,36 92,72 92,72 0,01% 1.292.593,15 99,78%
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 Equipamento para Aquisicdo UN 0,003138066 28.548,77 89,59 89,59 0,01% 1.292.682,74 99,79%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM Permanente
CARREGADOR
00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40  Material UN 9 9,78 87,99 87,99 0,01% 1.292.770,73 99,80%
00013954 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, Egquipamento para Aquisicao UN 0,007088707 12.077,06 85,61 85,61 0,01% 1.292.856,34 99,80%
PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM Permanente
00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Méao de Obra H 2,132709957 39,96 85,22 85,22 0,01% 1.292.941,55 99,81%
ORSE Armador (horista) Méo de Obra h 3,0975948 26,33 81,56 81,56 0,01% 1.293.023,11 99,82%
00N0NR7RIS
2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) Equipamento h 0,905301748 0 89,12 12,87 80,68 0 80,68 0,01% 1.293.103,79 99,82%
11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,063669499 0 1.261,89 0 80,34 0 80,34 0,01% 1.293.184,14 99,83%
00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Méo de Obra H 3,076208409 26,11 80,32 80,32 0,01% 1.293.264,46 99,84%
00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 8 9,94 79,55 79,55 0,01% 1.293.344,01 99,84%
32A
2483 ORSE Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp) Equipamento h 0,678980068 0,22632168 100,09 45,9 67,96 10,38816511 78,34 0,01% 1.293.422,35 99,85%
00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 2,85548461 27,41 78,27 78,27 0,01% 1.293.500,62 99,85%
00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA/VASO Material UN 5 15,21 76,06 76,06 0,01% 1.293.576,69 99,86%
SANITARIO
099550 SBC PINTOR Mé&o de Obra H 2,982 25,32 75,50 75,50 0,01% 1.293.652,19 99,87%
ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua Material un 6 12,33 73,96 73,96 0,01% 1.293.726,15 99,87%
00007608/S fria
099398 SBC MARMORISTA Méo de Obra H 2,24928 32,88 73,96 73,96 0,01% 1.293.800,11 99,88%
00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 2,087064 34,15 71,27 71,27 0,01% 1.293.871,38 99,88%
00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento para Aquisicdo UN 0,004759385 14.852,02 70,69 70,69 0,01% 1.293.942,07 99,89%

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800  Permanente
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -  Material UN 1 69,84 69,84 69,84 0,01% 1.294.011,91 99,89%
50 A
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mé&o de Obra H 2,125899228 31,76 67,53 67,53 0,01% 1.294.079,44 99,90%
00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m 0,98823024 67,48 66,69 66,69 0,01% 1.294.146,13 99,90%
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
012331 SBC ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT P/MARMORES 4,0kg/m2 Material KG 15,84 4,04 64,07 64,07 0,00% 1.294.210,19 99,91%
CPOS/CDH ELETRICISTA Méo de Obra h 15 42,66 63,99 63,99 0,00%  1.294.274,19 99,91%
R0O100001 L)
00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO  Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,005413548 11.720,25 63,45 63,45 0,00%  1.294.337,63 99,92%
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, Permanente

POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

CPOS/CDH TARUGO DE POLIETILENO D=10MM DELIMITADOR DA JUNTA DE Material M 89,25 0,71 63,23 63,23 0,00% 1.294.400,86 99,92%
F.08.000.06 U DILATACAO
000774 SBC ISOLANTE ELUMAFLEX 22 x 5mm COM 2 METROS Material UN 8,865 7,02 62,23 62,23 0,00% 1.294.463,10 99,93%
00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 Egquipamento para Aquisicdo UN 0,008232568 7.018,24 57,78 57,78 0,00% 1.294.520,88 99,93%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 2,132709957 24,49 52,22 52,22 0,00% 1.294.573,10 99,94%
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 123,1093868 0,40 49,16 49,16 0,00% 1.294.622,26 99,94%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM Equipamento para Aquisicdo UN 0,004012553 11.994,76 48,13 48,13 0,00% 1.294.670,39 99,94%
SILENCIADOR Permanente
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00021127 SINAPI FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 7,52 6,32 47,56 47,56 0,00% 1.294.717,95 99,95%
X5M
00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisicdo UN 0,002102352 21.922,28 46,09 46,09 0,00% 1.294.764,04 99,95%
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
018123 SBC MASSA PARA TINTA ESMALTE SUVINIL (GALAO 5,5KG) Material UN 0,399 114,64 45,74 45,74 0,00% 1.294.809,78 99,95%
099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA Mé&o de Obra H 2,24928 20,17 45,36 45,36 0,00% 1.294.855,14 99,96%
CPOS/CDH AJUDANTE ELETRICISTA Méo de Obra h 15 29,25 43,88 43,88 0,00% 1.294.899,02 99,96%
R0100001 1
ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm Material m 12 3,58 42,97 42,97 0,00% 1.294.941,99 99,96%
00002688/S
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 2,442295224 17,39 42,47 42,47 0,00% 1.294.984,46 99,97%
00012895/S (classe b)
006425 SBC TE COBRE REF. 611 22mm Material UN 15 27,96 41,95 41,95 0,00% 1.295.026,41 99,97%
ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva Material m 6 6,81 40,88 40,88 0,00% 1.295.067,29 99,97%
00002674/S
00006156 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO Material UN 4 9,39 37,56 37,56 0,00% 1.295.104,85 99,98%
E SEM LADRAO
00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", Material UN 3 12,40 37,21 37,21 0,00% 1.295.142,07 99,98%
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",  Material UN 20,001 1,84 36,84 36,84 0,00% 1.295.178,91 99,98%
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, ESPESSURA
=#2,5* MM
00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,24223792 29,28 36,37 36,37 0,00% 1.295.215,28 99,99%
1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 2 14,86 29,73 29,73 0,00% 1.295.245,01 99,99%
1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 12 24,38 29,26 29,26 0,00% 1.295.274,27 99,99%
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,732825 39,80 29,17 29,17 0,00% 1.295.303,44 99,99%
00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m 0,1617 161,13 26,05 26,05 0,00% 1.295.329,49 99,99%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 99,63 0,26 25,67 25,67 0,00% 1.295.355,16 100,00%

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm Material un 0,05412 460,48 24,92 24,92 0,00% 1.295.380,08 100,00%

1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 3,192724132 7,73 24,68 24,68 0,00% 1.295.404,75 100,00%

00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicdo UN 0,000201889 118.183,18 23,86 23,86 0,00% 1.295.428,61 100,00%
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

003354 SBC CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 3/4" Material UN 3 7,92 23,77 23,77 0,00% 1.295.452,38 100,00%
00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,264 89,83 23,72 23,72 0,00% 1.295.476,10 100,01%
CM3
10788 ORSE P& quadrada Material un 0,488132893 47,53 23,20 23,20 0,00% 1.295.499,30 100,01%
11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,6504606 34,98 22,76 22,76 0,00% 1.295.522,05 100,01%
11247 ORSE Serra marmore Material un 0,053368519 412,06 21,99 21,99 0,00% 1.295.544,04 100,01%
ORSE Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x c), cor branca, sem Material m? 8,4 2,60 21,86 21,86 0,00% 1.295.565,90 100,01%
00007170/S logomarca - para protecao de obras

INAPI

00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 92,536 0,23 21,46 21,46 0,00% 1.295.587,36 100,01%

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,814098408 25,90 21,09 21,09 0,00% 1.295.608,44 100,02%

00012894/S
848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 4 5,15 20,61 20,61 0,00% 1.295.629,05 100,02%
11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,063669499 0 316,87 0 20,18 0 20,18 0,00% 1.295.649,23 100,02%
00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 10 1,92 19,19 19,19 0,00% 1.295.668,42 100,02%

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ORSE Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial Material un 3,5 5,36 18,75 18,75 0,00% 1.295.687,18 100,02%

00003501/S
008269 SBC ARRUELA PRESSAO ACO 5/8" Material UN 12 1,55 18,55 18,55 0,00% 1.295.705,72 100,02%
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 458,2903407 0,04 17,71 17,71 0,00% 1.295.723,43 100,03%

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,73219934 23,93 17,52 17,52 0,00%  1.295.740,96 100,03%

00013761 SINAPI APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO  Equipamento para Aquisicéo UN 0,002031693 8.440,17 17,15 17,15 0,00%  1.295.758,11 100,03%
MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, Permanente
MANGUEIRAS E CARRINHO

00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,184 14,23 16,85 16,85 0,00% 1.295.774,96 100,03%
REGIAO - BRUTA

00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,24223792 13,15 16,34 16,34 0,00% 1.295.791,30 100,03%

00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 20,001 0,79 [b2 722 0,00% 1.295.807,01 100,03%

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00038383 SINAPI LIXA D'’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 4,7224 3,14 14,84 14,84 0,00% 1.295.821,85 100,03%
000746 SBC LUVA DE COBRE REF. 600 22mm Material UN 1,6 8,80 14,08 14,08 0,00% 1.295.835,93 100,03%
00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,1752 79,28 13,89 13,89 0,00% 1.295.849,82 100,03%
ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel Material un 2 6,78 13,55 13,55 0,00% 1.295.863,37 100,04%

00012001/S corrugado
9096 ORSE Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 1 13,40 13,40 13,40 0,00% 1.295.876,77 100,04%
1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 12 111 13,29 13,29 0,00% 1.295.890,06 100,04%
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 0,615241682 21,45 13,20 13,20 0,00% 1.295.903,26 100,04%
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,244066447 48,69 11,88 11,88 0,00% 1.295.915,14 100,04%
00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 39,98646694 0,28 11,33 11,33 0,00% 1.295.926,47 100,04%

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

11250 ORSE Rolo 1a de carneiro 20cm Material un 0,33245764 33,49 11,13 11,13 0,00% 1.295.937,60 100,04%
032019 SBC COMPACTADOR AUTOPROP.VIBRAT.TANDEN DYNAPAC 42CV Material H 0,057 193,22 11,01 11,01 0,00% 1.295.948,62 100,04%
003129 SBC PORCA ACO SEXTAVADA A325 5/8" Material UN 6 1,80 10,82 10,82 0,00% 1.295.959,44 100,04%

11286 ORSE Macarico de solda Ref. CG201 cédigo 010414410 carbografite Material un 0,020295 524,60 10,65 10,65 0,00% 1.295.970,08 100,04%

4182 ORSE Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch Equipamento h 6,22 0 1,66 0 10,34 0 10,34 0,00% 1.295.980,42 100,05%

00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para Aquisicao UN 0,002205423 4.671,26 10,30 10,30 0,00% 1.295.990,72 100,05%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente

006805 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" Material UN 6 1,70 10,20 10,20 0,00% 1.296.000,92 100,05%

10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,6504606 15,43 10,04 10,04 0,00% 1.296.010,96 100,05%

00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,465380791 21,45 9,98 9,98 0,00% 1.296.020,94 100,05%

004822 SBC SOLDA FOSCOPE PARA FIXACAO DE CONEXOES EM COBRE Material GR 26,7 0,37 9,97 9,97 0,00% 1.296.030,92 100,05%

11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,215875 44,83 9,68 9,68 0,00% 1.296.040,59 100,05%
062228 SBC ARAME GALVANIZADO #20 AWG 0,89mm Material M 48,6 0,19 9,39 9,39 0,00% 1.296.049,98 100,05%

11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0785 119,41 9,37 9,37 0,00% 1.296.059,36 100,05%
006273 SBC PASTA PARA SOLDA (FLUX0)97 x 3 (Sn Cu) Material GR 3,35 2,80 9,36 9,36 0,00% 1.296.068,72 100,05%

00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,487 19,00 9,25 9,25 0,00% 1.296.077,97 100,05%
00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, Material UN 3 2,94 8,81 8,81 0,00% 1.296.086,78 100,05%

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

002009 SBC PARAFUSO TELHA FIBROCIMENTO ROSCA SOBERBA 5/16" x 110mm Material UN 148 0,59 8,77 8,77 0,00% 1.296.095,55 100,05%
1117 ORSE Interruptor embutir 01 se¢&o simples com placa Material un 2 4,38 8,76 8,76 0,00% 1.296.104,31 100,05%
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,354993492 24,65 8,75 8,75 0,00% 1.296.113,06 100,06%
MM (0,01 KG/M)

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 04 21,77 8,71 8,71 0,00% 1.296.121,77 100,06%

00005075/S
11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED Material un 0,006765 1.197,93 8,10 8,10 0,00% 1.296.129,88 100,06%
ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado Material un 3 2,61 784 7,84 0,00% 1.296.137,72 100,06%

00001872/S
11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,11775 63,12 743 7,43 0,00% 1.296.145,15 100,06%
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00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 5 1,48 7,41 741 0,00%  1.296.152,56 100,06%
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,45 16,05 7,22 722 0,00% 1.296.159,78 100,06%
00020111/S
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,50607048 13,71 6,94 6,94 0,00% 1.296.166,72 100,06%
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 3 2,29 6,88 6,88 0,00% 1.296.173,60 100,06%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 1 6,62 6,62 6,62 0,00% 1.296.180,22 100,06%
00006141/S
00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,2210754 29,94 6,62 6,62 0,00% 1.296.186,83 100,06%

11283 ORSE Selador horizontal para fita de ago 1" Material un 0,006765 953,41 6,45 6,45 0,00% 1.296.193,28 100,06%

11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,127338998 50,36 6,41 6,41 0,00% 1.296.199,70 100,06%
00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 8 0,80 6,39 6,39 0,00% 1.296.206,09 100,06%

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. GL000kB2Black Material un 0,01353 466,29 6,31 6,31 0,00% 1.296.212,40 100,06%
e Decker
10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,106737038 56,68 6,05 6,05 0,00% 1.296.218,45 100,06%
4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,339115995 16,62 5,63 5,63 0,00% 1.296.224,08 100,06%
11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,373579633 14,94 5,58 5,58 0,00% 1.296.229,66 100,06%
029615 SBC PARAFUSO PARA DIVISORIA EM ACO INOX Material UN 15,84 0,35 51508 S50 0,00% 1.296.235,17 100,06%
4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,213474076 24,22 517 Bz 0,00% 1.296.240,34 100,07%

11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,213474076 24,15 5,16 5,16 0,00%  1.296.245,50 100,07%
00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1844 27,55 5,08 5,08 0,00% 1.296.250,58 100,07%

11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,01445468 346,50 5,01 5,01 0,00% 1.296.255,59 100,07%

11246 ORSE Escala métrica de bambi Material Un 0,373579633 13,16 4,92 4,92 0,00% 1.296.260,50 100,07%

11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,137375 3541 4,86 4,86 0,00% 1.296.265,37 100,07%

10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,130622998 34,64 4,52 4,52 0,00% 1.296.269,89 100,07%

11273 ORSE Esquadro de aluminio para soldagem de pegas, com duas morsas, 35 x 35 x Material un 0,01353 288,10 3,90 3,90 0,00% 1.296.273,79 100,07%

4,5cm, marca Black Jack

11279 ORSE Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou Material un 0,01353 282,38 3,82 3,82 0,00% 1.296.277,61 100,07%

similar

11277 ORSE Alicate de presséo para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore Material un 0,01353 264,02 3,57 3,57 0,00% 1.296.281,18 100,07%

10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,127338998 27,44 3,49 3,49 0,00% 1.296.284,68 100,07%

11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0785 41,61 3,27 3,27 0,00% 1.296.287,94 100,07%

11276 ORSE Alicate de presséo para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de Material un 0,01353 227,89 3,08 3,08 0,00% 1.296.291,03 100,07%

perfil. Niquelado, mordentes reforgados em aco laminadao. Corpo em chapa
dobrada extra-reforcada e rebites de aco, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,063669499 46,37 2,95 2,95 0,00% 1.296.293,98 100,07%
00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,05085 51,42 2,61 2,61 0,00% 1.296.296,59 100,07%
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,259 9,94 2,58 2,58 0,00% 1.296.299,17 100,07%

11275 ORSE Alicate de press&o 11" Material un 0,01353 182,56 2,47 2,47 0,00% 1.296.301,64 100,07%

11284 ORSE Cavalete de ferro n° 1 Material un 0,01353 158,84 2,15 2,15 0,00% 1.296.303,79 100,07%
00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares H 2,464 0,86 2,13 2,13 0,00% 1.296.305,91 100,07%

COLETADO CAIXA)

10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,106737038 19,84 2,12 2,12 0,00% 1.296.308,03 100,07%
00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,336 6,18 2,08 2,08 0,00% 1.296.310,11 100,07%

11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,053368519 36,07 1,92 1,92 0,00% 1.296.312,03 100,07%
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11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) Material un 0,006765 276,50 1,87 1,87 0,00% 1.296.313,90 100,07%
11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,106737038 17,42 1,86 1,86 0,00% 1.296.315,76 100,07%
00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Material UN 0,004429792 404,97 1,79 1,79 0,00% 1.296.317,56 100,07%
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
10790 ORSE Prumo de face Material un 0,053368519 33,43 1,78 1,78 0,00% 1.296.319,34 100,07%
003420 SBC FITAISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 12 1,35 1,62 1,62 0,00% 1.296.320,96 100,07%
4725 ORSE Espatula Material un 0,05781872 21,67 1,25 1,25 0,00% 1.296.322,22 100,07%
11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm Material un 0,020295 59,03 1,20 1,20 0,00% 1.296.323,42 100,07%
11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite Material un 0,01353 77,93 1,05 1,05 0,00% 1.296.324,47 100,07%
10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,019625 49,17 0,96 0,96 0,00% 1.296.325,43 100,07%
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 0,51216 1,65 0,84 0,84 0,00% 1.296.326,28 100,07%
006275 SBC ESCOVA DE ACO LATONADO 6 FIEIRAS SEM CABO - COMPEL Material UN 0,05 16,15 0,81 0,81 0,00% 1.296.327,09 100,07%
11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,003284 180,33 0,59 0,59 0,00% 1.296.327,68 100,07%
11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" Material un 0,01353 41,64 0,56 0,56 0,00% 1.296.328,24 100,07%
11271 ORSE Talhadeira com punho de prote¢éo 22 x225mm ref.207206BR Belzer Material un 0,006765 80,02 0,54 0,54 0,00% 1.296.328,78 100,07%
11274 ORSE Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools Material un 0,020295 24,73 0,50 0,50 0,00% 1.296.329,29 100,07%
10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,019625 25,21 0,49 0,49 0,00% 1.296.329,78 100,07%
10586 ORSE Torquesa Material un 0,006916119 57,96 0,40 0,40 0,00% 1.296.330,18 100,07%
54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mé&o de Obra h 0,013585312 23,42 0,32 0,32 0,00% 1.296.330,50 100,07%
00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 2,464 0,10 0,25 0,25 0,00% 1.296.330,75 100,07%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,003284 61,43 0,20 0,20 0,00% 1.296.330,96 100,07%
10585 ORSE Arco de serra Material un 0,006916119 25,70 0,18 0,18 0,00% 1.296.331,13 100,07%
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIADE  Equipamento para Aquisicao UN 6,5105E-05 2.437,25 0,16 0,16 0,00% 1.296.331,29 100,07%
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,001642 56,68 0,09 0,09 0,00% 1.296.331,38 100,07%
Equipamento R$ 4.465,10
Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 33.189,58
Mé&o de Obra R$429.972,81
Material R$ 769.668,34
Servigos R$5.483,18
Encargos Complementares R$ 53.405,52
Franquia R$ 146,86
Tipo de Licitagado Total sem BDI 1.005.800,82
Abertura da Licitacdo Total do BDI 289.595,77
NGmero do Processo Licitatério Total Geral 1.295.396,59
=]

Isaias dos Santos Moreira Barros
Eng° Civil - CREA MA 111845956 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

.\,-“—_ - A Obra ' ) ) Bancos B.D.I Encargos Sociais
\ ".'. z B"é“"’ci REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE SINAPI - 01/2026 - Maranhao 28,81% Né&o Desonerado:
\) ‘ﬁw DOCA (MA). SBC - 03/2026 - Maranhzo Horista: 114,11%
\ ORSE - 12/2025 - Sergipe Mensalista: 71,30%
CPOS/CDHU - 01/2026 - S&o Paulo
Curva ABC de Servigos
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
92395 SINAPI EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m?2 578,0 171,24 98.976,72 7,64 7,64
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
21.03.151 CPOS/CDH REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA 21,03 m?2 70,0 1.131,23  79.186,10 6,11 13,75
U DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF
96135 SINAPI APLICAQ/:\O MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE Pintura Externa m?2 1.821,17 37,74 68.730,95 5,31 19,06
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
100142 SBC TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 COBERTURAS m? 155,5 382,52 59.481,86 4,59 23,65
160176 SBC IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE TRATAMENTOS E m2 652,2 88,32  57.602,30 4,45 28,10
IMPERMEABILIZACOES
023501 SBC TELHADOS-REVISAO/RECUPERACAQO TELHADOS FIBROCIMENTO REFORMA E RECONSTRUCAO m2 166,32 296,84  49.370,42 3,81 31,91
C/MADEIRA
87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos m? 550,45 88,68 48.813,90 & 35,68
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
9072 ORSE Portdo em ferro, em gradil metdlico, padréo belgo ou equivalente, de correr Esquadrias de Aluminio m2 40,0 1.153,28 46.131,20 3,56 39,24
101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de m3 115,28 399,85 46.094,70 3,56 42,80
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 Valas
12509 ORSE Estrutura Metélica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt e tercas em UDC 127, 2 4guas, Estrutura Metdlica m2 155,5 260,89 40.568,39 3,13 45,93
sem lanternin, vaos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi
branco, exceto forn. Telhas - Executada
104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES Pisos m? 247,14 150,19 37.117,95 2,87 48,79
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
235 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com Telhamento m?2 591,9 61,33  36.301,22 2,80 51,60
parafuso.Rev 02
150700 SBC REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666 VIDROS M 2.446,0 14,50 35.467,00 2,74 54,33
3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) Converséo Infow Orca m? 699,4 47,89 33.494,26 2,59 56,92
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7220 ORSE

104642 SINAPI

94990 SINAPI

95875 SINAPI

100154 SBC
8729 ORSE

94269 SINAPI

COMP11 Préprio

97633 SINAPI
2450 ORSE

62 ORSE

96116 SINAPI

54.04.050 CPOS/CDH
U
3540 ORSE

100327 SBC

98109 SINAPI

069213 SBC

020203 SBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Remocdao e reassentamento de cerca para curral em mourdes de madeira 30x30 a
cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de
fundagao,c/reaproveitamento material existente (50% DO CURRAL)

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESTRUTURA MADEIRA DE LEI-TELHADO UMA AGUA P/TELHA
FIBROCIMENTO
Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

COCHO DE SANGRIA FABRICADO EM INOX, BORDA ARREDONDADA, DUAS
CANALETAS E RALO DUPLO, MEDINDO 3000 x 900 mm, FORNECIMENTO.

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Limpeza geral

Barracdo fechado porte pequeno para depésito de cimento e almoxarifado (s=38,72
m2) com materiais novos

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGCAO. AF_08/2023_PS

REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:3
Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

POSTE METALICO 9m, BRACO FIXACAO E LUMINARIA PETALA EM LED

LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA
COSTAL

Cercas

Pintura Interna

Passeios de Concreto
Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

COBERTURAS

Esquadrias de Madeira

Guias e sarjetas

FOMA - FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Demolicdes e Remogdes
Limpeza

Mobilizacéo / Instalagcdes Provisorias /
Desmobilizagéo

Forros

54,04
Conversao Infow Orca

COBERTURAS

Caixas Enterradas

ILUMINACAO PUBLICA

PREPARACAO DO TERRENO

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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m2

m3

M3XKM

m2

un

UND

m2

m2

un

m2

m2

un

UN

UN

m?2

76,66

1.821,17

19,25

6.762,6

550,45

5.000,0

1,0

169,68

578,0

3,0

5.719,0

406,69

16,64

1.187,30

3,20

241,44

1.943,84

124,09

16.984,31

16.220,42

87,33

23,18

2.215,44

327,86

1.116,49

3.707,08

1,79

31.176,85

30.304,26

22.855,52

21.640,32

20.614,14

19.438,40

18.613,50

16.984,31

16.739,18

16.650,00

16.220,42

14.818,15

13.398,04

13.292,64

12.261,96

11.164,90

11.121,24

10.237,01

2,41

2,34

1,76

1,67

1,59

1,50

1,44

1,31

1,29

1,29

1,25

1,03

1,03

0,95

0,86

0,86

0,79

59,33

61,67

63,43

65,10

66,69

68,19

69,63

70,94

72,23

73,52

74,77

75,91

76,95

77,97

78,92

79,78

80,64

81,43



97631 SINAPI

87251 SINAPI

090685 SBC

1682 ORSE

111632 SBC

88485 SINAPI

100215 SBC

98682 SINAPI

053650 SBC

1205 ORSE

071210 SBC

101561 SINAPI

98557 SINAPI

97650 SINAPI

023154 SBC

3541 ORSE

12371 ORSE

89714 SINAPI

100563 SBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023 PE

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m

Revisdo de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01
PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023
COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO

Reviséo de ponto de agua tipo 3
PONTO DE AGUA QUENTE EM TUBOS DE COBRE CLASSE ™"

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

Estrutura metélica em aco p/ Mezaninos e Plataformas, véo livre até 6,00m, Chapa
Xadrez 1/8", area superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 demao de
epoxi fundo 6xido de ferro + 02 demaos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA

Demolicdes e Remogdes

Revestimentos Ceramicos Internos

PAREDES E PAINEIS

Tubos e Conexdes de PVC Rigido
Soldavel para Esaoto
ESQUADRIAS DE FERRO

Pintura Interna
COBERTURAS

Pisos

INSTALACOES HIDRAULICAS -
ESGOTO

Tubos e Conexdes de PVC Rigido
Soldavel

INSTALACOES MECANICAS - VAPOR
E CALEFACAO

InstalagGes Elétricas - Rede de
Distribuicdo

Impermeabilizacéo, Protegdo Mecanica e
Tratamento de Junta

Demolicdes e Remogdes

REFORMA E RECONSTRUCAO

Converséo Infow Orca

Estrutura Metélica

Instalagbes Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

COBERTURAS
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m2

m2

un

m2

m2

m2

m2

UN

un

PT

m2

m2

m2

un

m2

652,2

113,87

60,75

1.821,17

85,38

113,87

1,0
35,0
5,0

250,0

107,42
594,9
125,85
2,0

4,48

100,0

60,75

15,22

82,64

153,69
181,84
850,76
4,76
93,07

68,10

7.632,06

217,50

1.510,20

25,40

57,87
10,17
48,05
2.561,25

1.077,80

47,76

74,18

9.926,48

9.410,21

9.336,66
9.092,00
8.932,98

8.668,76

7.946,31

7.754,54

7.632,06

7.612,50

7.551,00

6.350,00

6.216,39
6.050,13
6.047,09
5.122,50

4.828,54

4.776,00

4.506,43

0,77

0,73

0,72
0,70
0,69
0,67
0,61

0,60

0,59
0,59
0,58

0,49

0,48
0,47
0,47
0,40

0,37

0,37

0,35

82,20

82,92

83,65
84,35
85,04
85,71
86,32

86,92

87,51
88,10
88,68

89,17

89,65

90,12

90,58

90,98

91,35

91,72

92,07



87879 SINAPI

9541 ORSE

3539 ORSE

96974 SINAPI

105810 SINAPI

91926 SINAPI

103785 SINAPI

86888 SINAPI

97647 SINAPI

103689 SINAPI

95241 SINAPI

090043 SBC

9899 ORSE

94648 SINAPI

91857 SINAPI

104790 SINAPI

91930 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Fornecimento e instalacdo de exaustor edlico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou
similar
Porta em madeira de lei, aimofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X80
(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS

Escavacgao e carga material jazida

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Chapisco

Aparelhos, Utensilios e Equipamentos
Elétricos
Conversao Infow Orca

Sistema de Protecéo contra Descargas
Atmosféricas - SPDA
Esquadrias - Janelas

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

lluminacéo Predial e Monitoramento

Loucas e Metais

Demolicdes e Remogdes

Sinalizagdo Vertical Viaria

Lastro

PAREDES E PAINEIS

Escavacéo Mecanizada em Campo
Aberto

Instalagbes Hidraulicas - Reservagao e
Bombas de Recalque

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Demolicdes e Remogdes
Instalag6es Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
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48,72

3,96

115,6

250,0

100,0

16,11

150,0

547,62

2.044,45

131,12

1.315,11

600,00

55,20

132,95

13,88

4.455,17

4.380,96

4.088,90

3.933,60

3.787,51

3.492,50

3.463,65

3.435,10

2.801,97

2.700,00

2.689,34

2.397,50

2.203,33

2.157,50

2.151,00

2.141,82

2.082,00

0,34

0,34

0,32

0,30

0,29

0,27

0,27

0,27

0,22

0,21

0,21

0,19

0,17

0,17

0,17

0,17

0,16

92,41

92,75

93,06

93,37

93,66

93,93

94,20

94,46

94,68

94,89

95,09

95,28

95,45

95,62

95,78

95,95

96,11



96121 SINAPI

102492 SINAPI

100853 SINAPI

101161 SINAPI
97656 SINAPI

100982 SINAPI

89712 SINAPI
86902 SINAPI
101906 SINAPI

1916 ORSE
052071 SBC
2324 ORSE
94590 SINAPI
1716 ORSE
42.05.190 CPOS/CDH
4802 gRSE

94570 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

Limpeza de revestimentos ceramicos
TUBO GALVANIZADO 1/2™

Imunizag&o de madeira contra cupim, com aplicagdo de 01 demé&o de Pentox ou
similar

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2024

Limpeza de fossa acima de 5m3

HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4° X3 M
Remogcao de pilar em madeira - 0,20 x 0, 20 x 7,0 m (CURRAL)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

Forros

Pintura para Pisos e para Sinalizagéo
Horizontal e Vertical

Loucas e Metais

Alvenarias Diversas

Demolicdes e Remocdes

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

InstalagGes Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

Loucas e Metais

Instalagbes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

Azulejos e Ceramicas

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA
Outras Pinturas

Esquadrias - Janelas

Fossas Sépticas

42,05

Demolicdes / Remogbes

Esquadrias - Janelas
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m2

UN

m2

UN

m3

UN

UN

m2

m2

m3

un

un

m2

3,0

6,0

4,0

150,28

50,0

4,0

2,0

113,87
50,0
50,0

34,0

14,22

40,42

651,22

315,76

460,61

11,54

34,28

420,55

832,07

14,09
31,30
28,59
39,10
64,40

396,28
53,85

485,33

2.019,24

1.968,45

1.953,66

1.894,56

1.842,44

1.734,23

1.714,00

1.682,20

1.664,14

1.604,42
1.565,00
1.429,50
1.329,40
1.288,00
1.188,84
1.184,70

1.174,49

0,16

0,15

0,15

0,15

0,14

0,13

0,13

0,13

0,13

0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09

0,09

96,26

96,42

96,57

96,71

96,86

96,99

97,12

97,25

97,38

97,50
97,63
97,74
97,84
97,94
98,03
98,12

98,21



100739 SINAPI

100577 SINAPI

8970 ORSE

91928 SINAPI

91953 SINAPI

105555 SINAPI

91996 SINAPI

7611 ORSE

92001 SINAPI

97891 SINAPI

10759 ORSE

100872 SINAPI

100515 SBC

13148 ORSE

91992 SINAPI

91959 SINAPI

12490 ORSE

101118 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM DOIS
REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Porta-papel higiénico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light
ou similar

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Cuba redonda inox, @ = 30cm, com siféo cromado e engate

ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

Pintura em Superficies Metélicas

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimacdes

Esquadrias de Aluminio

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

lluminacéo Predial e Monitoramento

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Lougas e Metais Sanitarios

Instalag6es Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Caixas Enterradas

Conversao Infow Orca

Loucas e Metais

COBERTURAS
Luminarias Externas

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Lougas e Metais Sanitarios

Escavacéo Horizontal

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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m2
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m2
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m3

82,22

578,0

8,0

100,0

3,0

1,0

2,0

1,0

115,6

13,34

37,93

242,51

44,78

107,56

42,40

279,72

716,10

339,01

83,82

100,30

57,83

57,73

1.096,81

1.046,18

996,16

991,00

986,18

970,04

895,60

860,48

848,00

839,16

716,10

678,02

620,26

601,80

578,30

577,30

573,84

568,75

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

98,30

98,38

98,45

98,53

98,61

98,68

98,75

98,82

98,88

98,95

99,00

99,05

99,10

99,15

99,19

99,24

99,28

99,33



101908 SINAPI

2368 ORSE

95545 SINAPI

104792 SINAPI

97661 SINAPI

12947 ORSE

97640 SINAPI

91967 SINAPI

89707 SINAPI

101946 SINAPI

92023 SINAPI

97644 SINAPI

100849 SINAPI

2050 ORSE

86909 SINAPI

105137 SINAPI

97645 SINAPI

101890 SINAPI

97599 SINAPI

97663 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM2, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM2, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Remocao de tubo galvanizado, bitolas diversas

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Chuveiro plastico sem registro

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_03/2024

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Instalagbes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

Redes de Distribuicdo de Gases
Loucas e Metais

Demolicdes e Remocdes

Demolicdes e Remocdes
Provisérios
Demolicdes e Remogdes

Instalag6es Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalag6es Prediais de Esgoto - Caixas e
Ralos

Instalag6es Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

Instalag6es Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Demolicdes e Remogdes

Lougas e Metais

Lougas e Metais Sanitarios

Loucas e Metais

Locacéo de Obras

Demolicdes e Remogdes

Instalag6es Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

lluminacé&o Predial e Monitoramento

Demolicdes e Remogdes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

10308 ORSE Limpeza de reservatério Fossas Sépticas m?3 10,0 16,10 161,00 0,01 99,87
101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM Instalagbes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0 160,38 160,38 0,01 99,88
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Disjuntores, Contatores e Barramentos
AF_07/2025 Blindados
86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 9,0 16,66 149,94 0,01 99,90
INSTALACAO. AF_01/2020
069372 SBC RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO ILUMINACAO PUBLICA UN 3,0 44,31 132,93 0,01 99,91
97662 SINAPI REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE Demolicdes e Remocdes M 200,0 0,66 132,00 0,01 99,92

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Sinalizag&o Vertical uUn 4,0 31,95 127,80 0,01 99,93
97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes UN 10,0 12,28 122,80 0,01 99,94
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes UN 48,0 2,39 114,72 0,01 99,94
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - InstalagGes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0 114,28 114,28 0,01 99,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos
104803 SINAPI REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes M 18,5 6,05 111,92 0,01 99,96
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
55.02.010 CPOS/CDH LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEGCAO 55,02 un 10,0 8,77 87,70 0,01 99,97
U
104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE  Sistema de Protecéo contra Descargas UN 3,0 24,92 74,76 0,01 99,97
ATERRAMENTO DE 3/4' Atmosféricas - SPDA
93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Instalag6es Elétricas - Quadros, Cabos, UN 5,0 13,79 68,95 0,01 99,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos
022256 SBC REMOCAO MANUAL DISJUNTOR MONOFASICO C/ REAPROVEITAMENTO DEMOLICOES UN 13,0 4,67 60,71 0,00 99,98
97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM DemolicBes e Remogdes m3 0,78 75,65 59,00 0,00 99,99
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - Instalag6es Elétricas - Quadros, Cabos, UN 3,0 18,13 54,39 0,00 99,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos
00006156 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E Material UN 4,0 9,39 37,56 0,00 100,00
SEM LADRAO
97664 SINAPI REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remocdes UN 10,0 2,08 20,80 0,00 100,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA Demolicdes e Remogdes UN 23,0 0,87 20,01 0,00 100,00
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2529 ORSE Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material Execucéo de Cortes e Aterros m3 150,28 0,11 16,53 0,00 100,00
103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedacao m?2 23,6 0,00 0,00 0,00 100,00

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Tipo de Licitagcdo
Abertura da Licitagédo
Numero do Processo Licitatério

Isaias dos Santos Moreira Barros
Eng® Civil - CREA MA 111845956 3

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.005.800,82
289.595,77
1.295.396,59



Item

9

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE SINAPI - 01/2026 -
DOCA (MA). Maranh&o

SBC - 03/2026 - Maranhao

ORSE - 12/2025 - Sergipe  28,81%
CPOS/CDHU - 01/2026 -

Sé&o Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

N&ao Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 100,00%
SERVIGOS PRELIMINARES S 5 e
. 100,00% 100,00%
DEMOLIGOES E RETIRADAS DO MATADOURO T P
REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO / VESTIARIOS / DEPOSITO / COPA / 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
AREA DE ABATE 720.586,56 180.146,64 360.293,28 180.146,64
100,00% 50,00% 50,00%
REFORMA DO CURRAL E CORREDOR DO ABATE TG P B
< 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
PAVIMENTAGAO EXTERNA - PISO INTERTRAVADO e e 10724651 5362314
100,00% 50,00% 50,00%
PINTURA GERAL 110.769,23 55.384,62 55.384,62
100,00% 100,00%
EQUIPAMENTOS DIVERSOS Sm s S
. « . 100,00% 100,00%
COMBATE A INCENDIO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LG By
100,00% 100,00%
SERVIGOS FINAIS 10.791.12 19.791,12
19,54% 31,95% 27,01% 15,42% 6.07%
253.134,27 413.916,38 349.882,93 199.796,81 78.666,19
19,54% 51,49% 78,5% 93,93% 100,0%
253.134,27 667.050,65 1.016.933,58 1.216.730,39 1.295.396,59

tos Moreira Barros
Eng° Civil - A MA 111845956 3

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

O:

LOCALIDADE:

ENCARGO
SOCIAIS:

REFERENCIAS:

DATA DO
ORCAMEN.:

EMPREENDENDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA
EMPREENDIMENT REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE DOCA (MA).

ZE DOCA - MA

Né&o Desonerado:

Horista: 114,11%

Mensalista: 71,30%

SINAPI - 01/2026 - Maranh&o

SBC - 03/2026 - Maranhé&o

ORSE - 12/2025 - Sergipe
CPOS/CDHU - 01/2026 - Sdo Paulo
22/05/2026

ENCARGOS SOCIAIS

SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO

BDI: 28,81%)

SEM DESONERAGAO

GRUPO C

coDIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

Al INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

PO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Néo incide 17,75% N&o incide
B2 Feriados 3,93% Néo incide 3,93% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Salario 10,93% 8,31% 10,93% 8,31%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,67% Néo incide 1,67% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 11,02% 8,38% 11,02% 8,38%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,05% 18,02% 47,05% 18,02%

Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,74% 4,36% 5,74% 4,36%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 3,63% 2,76% 3,63% 2,76%
Ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,44% 1,86% 2,44% 1,86%
c5 Indenizagdo Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%
C Total 12,44% 9,46% 12,44% 9,46%
HOND
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 i(:]gs;i(;rzaorZIAN)NS sobre 139, conforme Lei n? 11,52% 4,00% 17,31% 6,63%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,38% 0,51% 0,39%
Prévio Indenizado
D Total 12,02% 4,38% 17,82% 7,02%
‘ TOTAL(A+B+C+D) 98,31% 58,66% 114,11% 71,30%
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COMPOSICAO DO BDI

EMPREENDENDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA

EMPREENDIMENTO:  REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICI
DOCA (MA).

LOCALIDADE: ZE DOCA - MA

ENCARGO SOCIAIS: N&ao Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

REFERENCIAS: SINAPI - 01/2026 - Maranhé&o
SBC - 03/2026 - Maranhao
ORSE - 12/2025 - Sergipe
CPOS/CDHU - 01/2026 - Séo Paulo

DATA DO ORGCAMEN.:  22/05/2026

/  PREFEITURA MUNICIPAL DE

Uma administroggo de verdode

BDI: 28,81%
ITEM DISCRIMINAGAO INDICE
1 ADIMINISTRAGAO CENTRAL
1.1 ADIMINISTRAGCAO LOCAL 5,00%
SUB-TOTAL 5,00%
2 SEGURO
2.1 SEGUROS 0,45%
SUB-TOTAL 0,45%
S GARANTIA
31 GARANTIA E IMPREVISTOS 0,45%
SUB-TOTAL 0,45%
4 RISCOS
4.1 RISCOS 1,22%
SUB-TOTAL 1,22%
5 DESPESAS FINANCEIRAS
5.1 DESPESAS FINACEIRAS REFERENTE CAPITAL DE GIRO 1,20%
SUB-TOTAL 1,20%
6 IMPOSTOS E TAXAS
6.1 COFINS 3,00%
6.2 IMPOSTO SOBRE SERVICOS 5,00%
6.3 PIS 0,65%
6.4 CPRB 0,00%
SUB-TOTAL 8,65%
7 LUCROS OU BONIFICAGAO
7.1 LUCRO OU BONIFICACAO 8,55%
SUB-TOTAL 8,55%
TOTAL DO BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS):
BDI - (1+(AC+ S + R(-lk Gj))(l +DF)(1+L) “1lx100 28.81%
o ) >
AC — Administragao central lSGiOS dOS S Ofe_ira BG"OS
DF — Despesas financeiras I ; —

G, R, S — Garantias, riscos, seguros e imprevistos:
L — Lucro

| — Tributos

__ ENg
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\ ‘Z ESTADO DO MARANHAO

NISTRAGAO DE VERDADE

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO
MUNICIPIO DE ZE DOCA (MA)

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes
técnicas, especificacbes de materiais, critérios executivos e procedimentos
construtivos referentes 8 REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL
DE ZE DOCA (MA), visando promover a recuperacdo fisica, funcional e

operacional da edificacédo publica.

A reforma seré executada com a finalidade de adequar as instalacdes existentes
as condi¢des adequadas de funcionamento, seguranca, higiene e salubridade,
proporcionando melhores condicbes para a realizagdo das atividades
desenvolvidas no local, bem como maior durabilidade dos elementos

construtivos e atendimento as exigéncias técnicas e sanitarias aplicaveis.

Os servicos contemplardo intervencbes de natureza civil, estrutural,
hidrossanitaria, elétrica e de acabamento, incluindo reparos, substitui¢cdes,
adequacdes e recuperacao de elementos deteriorados, conforme especificacdes
constantes nos projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e

demais documentos técnicos integrantes do processo.

Todos os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, legislactes
vigentes, normas de seguranca do trabalho, recomendacdes dos fabricantes dos
materiais empregados e orientagcdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Zé Doca — MA.

Os materiais utilizados deverdao apresentar qualidade comprovada, sendo
previamente aprovados pela fiscalizacdo, enquanto os servicos deverdo ser

executados por profissionais habilitados e méo de obra qualificada, observando-

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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se rigorosamente 0s critérios técnicos de execucgdo, seguranga, desempenho e

durabilidade da obra publica.
2. SERVICOS PRELIMINARES

NOME DO SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

DESCRICAO TECNICA:

Seréa executado o fornecimento e instalacéo de placa de identificacdo da obra
em chapa galvanizada, conforme dimensdes definidas em projeto ou planilha
orcamentaria, contendo informacdes referentes a obra, contratante,
responsavel técnico, empresa executora, nimero do contrato e demais dados

exigidos pelos 6rgéos de controle e fiscalizacao.

A placa devera ser confeccionada em chapa de aco galvanizado com espessura
compativel para garantir resisténcia as intempéries, fixada em estrutura de
madeira devidamente alinhada, nivelada e rigidamente travada ao solo, de modo

a assegurar estabilidade e durabilidade durante toda a execucédo da obra.

A estrutura de sustentacdo devera ser executada com pecas de madeira serrada
de boa qualidade, isentas de defeitos, apodrecimentos ou empenamentos,
devidamente fixadas no terreno. A instalacdo devera ocorrer em local de facil
visualizagéo, definido pela fiscalizagdo, obedecendo aos padrdes institucionais
da Prefeitura Municipal de Zé Doca — MA.

Todo o servico deverd atender as exigéncias legais de publicidade da obra

publica, bem como as recomendagdes técnicas aplicaveis.

NOME DO SERVICO: Barracédo fechado porte pequeno para depoésito de

cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos

DESCRICAO TECNICA:
Sera executada a construcdo de barracao provisorio fechado destinado ao

armazenamento de cimento, ferramentas, equipamentos e materiais diversos

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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da obra, funcionando como almoxarifado e apoio operacional do canteiro de

obras.

O barracdo devera possuir area aproximada de 38,72 m?, sendo executado com
materiais novos e em perfeitas condicbes de uso. A estrutura podera ser
composta por madeira serrada ou estrutura metalica leve, com fechamento
lateral em tdbuas, chapas compensadas, telhas metdlicas ou material

equivalente aprovado pela fiscalizacao.

A cobertura devera garantir protecdo adequada contra intempéries, evitando
infiltracGes e umidade no interior do ambiente, especialmente para preservacao
do cimento armazenado. O piso devera apresentar condicdes adequadas de
estabilidade, limpeza e nivelamento, permitindo armazenamento seguro dos

materiais.

O ambiente devera permanecer organizado, ventilado e protegido contra acesso
indevido, atendendo as condicdes minimas de seguranca do trabalho e

organizacéao do canteiro, conforme normas vigentes.

Ao término da obra, o barracdo provisorio devera ser desmontado, sendo o0s
materiais reaproveitaveis retirados do local e os residuos destinados

adequadamente.

NOME DO SERVICO: LIMPEZA DE TERRENO - CORTE DE VEGETACAO
RASTEIRA C/ ROCADEIRA COSTAL

DESCRICAO TECNICA:

Seré executada a limpeza geral da area destinada a execugao dos servicos,
compreendendo o corte e remog¢ao de vegetacéao rasteira, capim, mato,
pequenos arbustos e demais elementos vegetais existentes na area de

intervencao, utilizando rogadeira costal motorizada.

Os servicos deverdo proporcionar a completa limpeza superficial do terreno,
permitindo adequadas condi¢cbes para implantagcdo do canteiro, circulacdo de

equipes e execuc¢ao das etapas subsequentes da obra.
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A vegetacdo removida devera ser recolhida, amontoada e destinada em local
apropriado, conforme orientacdes da fiscalizacdo e normas ambientais vigentes,

nao sendo permitido o abandono de residuos vegetais na area da obra.

Durante a execucdo dos servigcos deverdo ser observadas as condi¢cdes de
seguranca dos trabalhadores, utilizacdo de equipamentos de protecéo individual
— EPI's e cuidados necessarios para evitar danos as areas adjacentes,

instalacOes existentes e terceiros.
3. DEMOLICOES E RETIRADAS DO MATADOURO

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE CALHAS E RUFOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:

Sera executada a remocado manual das calhas, rufos e arremates metalicos
existentes na cobertura da edificacdo, incluindo elementos de fixacao,
suportes, conexdes e acessorios complementares. Os servi¢os deverao ser
realizados de forma cuidadosa, utilizando ferramentas apropriadas,
observando-se as condi¢cdes de seguranca dos trabalhadores e estabilidade

dos elementos adjacentes.

Todo o material removido sera considerado inservivel, ndo havendo
reaproveitamento, devendo ser acondicionado e transportado para local

adequado de descarte, conforme normas ambientais vigentes.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:

Sera realizada a remocdo manual das telhas existentes da cobertura,
compreendendo telhas de fibrocimento, metalicas e ceramicas, incluindo pecas
de cumeeira, arremates e elementos complementares. A desmontagem devera

ocorrer de forma ordenada, evitando riscos estruturais e acidentes durante a

execucao.

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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As telhas removidas ndo serdo reaproveitadas, devendo ser devidamente
recolhidas e destinadas conforme legislacdo ambiental aplicavel. Durante os
servicos deverdo ser observadas as normas de seguranca para trabalhos em

altura e utilizac&o obrigatoria de equipamentos de protecdo individual.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Consiste na desmontagem manual da estrutura secundaria de madeira da
cobertura, compreendendo ripas, caibros, tercas, barrotes e demais pecas

integrantes do sistema de sustentacao das telhas.

A remocéo devera ser executada de forma segura e controlada, evitando danos
a estrutura remanescente da edificagcdo. As pecas retiradas ndo seréo
reaproveitadas, devendo ser removidas da area da obra e destinadas

adequadamente.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada a desmontagem manual das tesouras metélicas existentes na
cobertura da edificagdo, com vaos inferiores a 8,00 metros, incluindo elementos

de ligacao, chapas, parafusos e acessorios de fixacao.

Os servigos deverdo ser realizados com escoramento e apoio adequados,
garantindo total seguranca operacional durante o processo de desmontagem. Os
materiais removidos serdo considerados inserviveis, ndo havendo

reaproveitamento.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
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DESCRICAO TECNICA:
Sera efetuada a retirada manual dos forros existentes em drywall, PVC e
placas fibrominerais, incluindo estrutura de sustentacao, perfis metalicos,

suportes, tirantes e demais acessorios complementares.

Os servicos deverdo ser executados cuidadosamente para evitar propagacao
excessiva de residuos e danos as instalagdes remanescentes. Todo o material

retirado devera ser transportado e descartado em local apropriado.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:

Sera realizada a remocao manual das luminarias existentes, incluindo suportes,
fixacOes, reatores, soquetes e demais componentes associados. Antes da
execucao devera ser realizado o desligamento dos circuitos elétricos

correspondentes, garantindo condi¢gbes seguras de trabalho.

Os materiais removidos nao serao reaproveitados e deverao receber destinacéo

adequada conforme normas ambientais e de seguranca vigentes.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE
ATE 255 MM2, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:

Consiste na retirada manual dos cabos elétricos existentes com se¢do nominal
de até 2,5 mm?, compreendendo circuitos de iluminagéo e alimentacédo elétrica
secundaria. A remocao devera ser realizada apos completo desligamento da

rede elétrica e adocdo dos procedimentos de seguranca pertinentes.

Os condutores retirados nao seréo reaproveitados, devendo ser acondicionados

e descartados adequadamente.

NOME DO SERVICO: REMOCAO MANUAL DE DISJUNTOR MONOFASICO
COM REAPROVEITAMENTO

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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DESCRICAO TECNICA:

Sera realizada a retirada manual de disjuntores monofasicos existentes nos
guadros elétricos da edificacdo, com reaproveitamento dos equipamentos em
condi¢cdes adequadas de uso. A remocao devera ocorrer apos desligamento da
alimentacao elétrica e verificagdo de auséncia de tenséo.

Os equipamentos retirados deverdo ser acondicionados adequadamente,
evitando danos mecanicos e preservando suas caracteristicas operacionais para

posterior reinstalacéo ou utilizacdo conforme orientacéo da fiscalizacao.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE
10 MM2, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:

Seréa executada a remocdo manual dos cabos elétricos de poténcia com secdo
nominal de 10 mm?, incluindo circuitos alimentadores e derivagdes existentes.

Os servigos deverdo ser realizados por profissional habilitado, obedecendo as

normas de seguranca em instalacdes elétricas.

Os materiais removidos ndo serdo reaproveitados e deverdo ser descartados

conforme legislacéo aplicavel.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Sera efetuada a retirada manual de interruptores, tomadas elétricas, espelhos,
caixas e acessorios existentes nas instalacfes da edificacdo. Os servigos

deverdo ocorrer apos desenergizacado dos circuitos correspondentes.

Todo o material removido sera considerado inservivel e deverd receber

destinacdo ambientalmente adequada.

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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NOME DO SERVICO: REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXQOES)
DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Consiste na desmontagem manual das tubulacdes de agua fria existentes,
incluindo tubos, conexdes, suportes, registros e demais acessoérios hidraulicos

associados.

Os servicos deverdo ser executados de maneira cuidadosa, evitando danos as
estruturas e instalagdes remanescentes. Os materiais retirados nao seréo

reaproveitados.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:

Sera realizada a retirada manual de acessorios diversos existentes na
edificacdo, compreendendo suportes, pecas de acabamento, ferragens,
elementos de fixacdo e demais componentes complementares indicados em

projeto ou pela fiscalizagao.

Todo o material removido sera descartado adequadamente, ndo havendo

reaproveitamento.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executada a retirada manual das loucas sanitarias existentes,
compreendendo vasos sanitarios, lavatorios, mictérios e pecas correlatas,

incluindo acessorios e elementos de fixacao.

Os servicos deverdo ser executados cuidadosamente para evitar danos as

instalacGes remanescentes. Os materiais retirados ndo serdo reaproveitados.

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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NOME DO SERVICO: REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Consiste na retirada manual dos metais sanitarios existentes, incluindo

torneiras, registros, valvulas, duchas, sifées e acessorios hidraulicos diversos.

Os materiais removidos serdao considerados inserviveis e deverdo ser

descartados adequadamente.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada a remoc&o manual das portas existentes, incluindo folhas,

marcos, alizares, dobradicas, fechaduras e demais ferragens associadas.

Os elementos retirados n&o serdo reaproveitados, devendo ser removidos

integralmente da area da obra.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Sera realizada a desmontagem manual das janelas existentes, compreendendo

folhas, caixilhos, vidros, grades, ferragens e elementos de fixagéo.

Os materiais retirados ndo seréo reaproveitados e deverado receber destinacao

adequada.

NOME DO SERVICO: DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada a demolicdo manual de revestimentos argamassados

deteriorados ou incompativeis com a reforma, compreendendo chapisco,

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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embocgo, reboco e demais camadas de revestimento existentes em paredes e

superficies diversas.

A remocdo devera proporcionar base adequada para posterior recomposicao

dos revestimentos, garantindo aderéncia e qualidade dos novos acabamentos.

NOME DO SERVICO: DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Consiste na remogao manual do revestimento ceramico existente em pisos e

paredes, incluindo placas ceramicas, argamassa colante e rejuntamento.

Os servigos deverdo ser executados de forma controlada, evitando danos as
estruturas remanescentes. Os residuos gerados deverdo ser removidos e

descartados adequadamente.

NOME DO SERVICO: DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executada a demolicdo mecanizada do piso de concreto simples
existente, utilizando martelete rompedor apropriado, incluindo fragmentacéo,

retirada dos residuos e limpeza da area.

Os servicos deverdo observar controle de vibragéo, seguranca operacional e

protecao das estruturas adjacentes. O material demolido ndo sera reaproveitado.

NOME DO SERVICO: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Sera realizada a demolicdo manual de trechos de alvenaria em blocos furados,

incluindo retirada de argamassas e limpeza da area afetada.

* AV. MILITAR, s/n - VILA DO BEC - ZE DOCA - MA MUNICIiPIO DE ZE DOCA | CNPJ 12.122.065/0001-99 ZE MMMMMMMMMMMMMMM
Email: sec.admzedoca.ma@gmail.com https://www.zedoca.ma.gov.br ‘ DOCA

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA
ZE OCA £sTADO DO MARANHAO

J
‘UMA ADMINISTRACAO DE VERDADE

Os servigos deverdo ser executados de forma gradual e segura, evitando
comprometimento das estruturas existentes e obedecendo as orientacfes da

fiscalizacéo.

NOME DO SERVICO: REMOGCAO DE PILAR EM MADEIRA — 0,20 X 0,20 X 7,0
M (CURRAL)

DESCRICAO TECNICA:
Consiste na retirada manual dos pilares de madeira existentes no curral, com
secao aproximada de 0,20 x 0,20 m e altura de 7,00 m, incluindo escavacéao

localizada, desfixacéo e remog¢ao completa das pecas.

A execucdo devera ocorrer de forma segura, utilizando escoramentos e
equipamentos adequados quando necessario, evitando riscos de tombamento e

acidentes.

NOME DO SERVICO: REMOCAO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS
DIVERSAS

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada a desmontagem e retirada de tubos galvanizados existentes,
em diversas bitolas, incluindo conexdes, suportes, abragcadeiras e acessorios

associados.

Os servicos deverdo ser realizados manualmente, utilizando ferramentas
adequadas, sem causar danos as estruturas remanescentes. Os materiais
removidos deverdo ser transportados e destinados adequadamente conforme

orientacao da fiscalizagéo.
5. REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO INTERNA E EXTERNA

NOME DO SERVICO: IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM
UMIDADE

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada impermeabilizacdo das paredes e muros com presenca de

umidade, utilizando produto impermeabilizante apropriado, conforme orientacao

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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do fabricante, garantindo protecao contra infiltragcdes e aumento da

durabilidade dos revestimentos.

NOME DO SERVICO: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

DESCRICAO TECNICA:
Sera aplicado chapisco em superficies de alvenaria e concreto interno,
utilizando argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparada em betoneira,

garantindo aderéncia adequada para os revestimentos posteriores.

NOME DO SERVICO: REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM
ARGAMASSA TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)

DESCRICAO TECNICA:

Seréa executado reboco com espessura média de 2 cm, utilizando argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, aplicado sobre superficies chapiscadas,
garantindo acabamento regular, alinhado e apto ao recebimento de

revestimentos.

NOME DO SERVICO: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado revestimento ceramico esmaltado 20x20 cm em paredes
internas, aplicado até o teto, com argamassa colante apropriada e

rejuntamento uniforme, garantindo acabamento higiénico e resistente.
NOME DO SERVICO: REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666

DESCRICAO TECNICA:

Sera executado rejuntamento e vedacdo com silicone Rhodiastic 666 nas
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juntas indicadas em projeto, garantindo estanqueidade, acabamento e protecao

contra infiltracdes.
6. REPAROS EM COBERTURA

NOME DO SERVIGO: ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-
TRELICA PRATT E TERCAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM LANTERNIN,
VAOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI
BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

DESCRICAO TECNICA:

Seréa executada estrutura metélica para cobertura em duas aguas, composta
por vigas trelicadas tipo Pratt e tercas em perfil UDC 127, incluindo fabricacéo,
montagem, soldagem, fixacdes e pintura anticorrosiva com uma demao de

oxido de ferro e duas deméaos de esmalte epdxi branco.

NOME DO SERVICO: TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2
FACES TR40

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada cobertura com telha metalica tipo sanduiche trapezoidal TR40,
com isolamento termoacustico, fixada conforme especificagdes do fabricante e

garantindo estanqueidade da cobertura.

NOME DO SERVICO: TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM PARAFUSO. AF_02

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado telhamento com telhas onduladas de fibrocimento com
espessura de 6 mm, fixadas com parafusos apropriados, garantindo

alinhamento, vedagéao e estabilidade da cobertura.

NOME DO SERVICO: RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES
ARGAMASSA

DESCRICAO TECNICA:

Sera executado rufo em chapa zincada com arremates em argamassa,

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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destinado a vedacao entre cobertura e alvenaria, evitando infiltracdes e

garantindo acabamento adequado.
NOME DO SERVICO: CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200MM

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecida e instalada calha em chapa de aco zincado n°® 22, corte 1200
mm, incluindo suportes, emendas e fixagcdes necessarias para correta captacdo

e conducéo das aguas pluviais.

NOME DO SERVICO: CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO

DESCRICAO TECNICA:
Seré instalada cumeeira para telhas onduladas de fibrocimento, garantindo

vedacdo no encontro das aguas da cobertura e protecao contra infiltracoes.

NOME DO SERVICO: PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS
0,20M

DESCRICAO TECNICA:
Sera executada pingadeira em concreto no topo dos muros, com largura de
0,20 m, destinada a protecao contra infiltrac6es e escorrimento de agua sobre

as superficies verticais.
7. FORRO

NOME DO SERVICO: FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXACAO. AF_08/2023_PS

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado forro em réguas de PVC frisado, incluindo estrutura metalica
bidirecional de sustentacao, fixacdes e acabamentos, proporcionando

acabamento uniforme e facilidade de limpeza.

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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NOME DO SERVICO: ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023

DESCRICAO TECNICA:
Sera instalado acabamento tipo roda-forro em perfil metalico e plastico,

garantindo arremate adequado entre paredes e forro.
8. PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA

NOME DO SERVICO: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado piso ceramico esmaltado 45x45 cm, assentado com
argamassa colante apropriada e rejuntamento uniforme, garantindo

acabamento resistente e de facil higienizacao.

NOME DO SERVICO: PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executado piso cimentado com argamassa tragco 1:3, espessura de 3 cm e
acabamento rustico, preparado mecanicamente, garantindo resisténcia e

regularidade superficial.

NOME DO SERVICO: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executado lastro de concreto magro com espessura de 5 cm para
regularizacao e preparo da base dos pisos, garantindo suporte adequado as

camadas superiores.
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NOME DO SERVICO: EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executado passeio em concreto moldado in loco, com acabamento
convencional, incluindo langamento, adensamento, nivelamento e acabamento

superficial.

NOME DO SERVICO: PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO
PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado piso em granilite com espessura de 8 mm, incluindo preparo
mecanizado, aplicacdo, juntas, polimento, estucamento, selador e enceramento

final, garantindo acabamento resistente e de alta durabilidade.

NOME DO SERVICO: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executada impermeabilizacdo com aplicacédo de duas demaos de emulsdo
asfaltica sobre superficies indicadas em projeto, garantindo protecao contra

umidade e infiltracdes.
9. REFORMA DO CURRAL E CORREDOR DO ABATE
9.1 MADEIRAMENTO DO CURRAL

NOME DO SERVICO: REMOCAO E REASSENTAMENTO DE CERCA PARA
CURRAL EM MOUROES DE MADEIRA 30X30 A CADA METRO, H=2,00M, E
7 REGUAS DE MADEIRA 2,5X10CM, INCLUSIVE BLOCO DE FUNDACAO,
C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL EXISTENTE (50% DO CURRAL)

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE

L AV. MILITAR, s/n - VILA DO BEC - ZE DOCA - MA MUNICIPIO DE ZE DOCA | CNPJ 12.122.066/0001-99 ~ ZE nnnnnnnnnnnnn
Email: sec.admzedoca.ma@gmail.com https://www.zedoca.ma.gov.br ‘ DOCA



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA
ZE OCA £sTADO DO MARANHAO

J
‘UMA ADMINISTRACAO DE VERDADE

DESCRICAO TECNICA:

Sera executada a remocéao e reassentamento da cerca do curral, utilizando
parcialmente os materiais existentes reaproveitaveis, incluindo mourdes de
madeira, réguas e execuc¢ao dos blocos de fundacdo necessérios para fixacdo

da estrutura.

NOME DO SERVICO: IMUNIZACAO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM
APLICACAO DE 01 DEMAO DE PENTOX OU SIMILAR

DESCRICAO TECNICA:
Sera aplicado produto imunizante em pecas de madeira do curral e cobertura,
visando protecado contra cupins e agentes biologicos, conforme recomendacoes

do fabricante.

9.2 REFORMA DA COBERTURA DO CURRAL E COBERTURA DO
CORREDOR DE MATANCA

NOME DO SERVICO: TELHADOS - REVISAO/RECUPERACAO TELHADOS
FIBROCIMENTO C/MADEIRA

DESCRICAO TECNICA:
Sera realizada reviséo e recuperacdo da cobertura existente em fibrocimento
com estrutura de madeira, incluindo substituicdo de pecas danificadas,

alinhamento e correcdes necessarias.

NOME DO SERVICO: ESTRUTURA MADEIRA DE LEI - TELHADO UMA
AGUA P/TELHA FIBROCIMENTO

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executada estrutura em madeira de lei para cobertura de uma agua,
destinada ao suporte de telhas de fibrocimento, incluindo caibros, ripas, tercas

e fixacoes.

NOME DO SERVICO: COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6MM SOBRE
ESTRUTURA PRONTA

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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DESCRICAO TECNICA:
Sera executada cobertura com telha ondulada de fibrocimento de 6 mm,

instalada sobre estrutura existente, incluindo fixacdes e arremates necessarios.
9.3 CALCAMENTO EXTERNO CURRAL

NOME DO SERVICO: RECUPERACAO E REPARO DE PISOS
CIMENTADOS

DESCRICAO TECNICA:
Sera realizada recuperacédo de pisos cimentados deteriorados, incluindo
recomposicdo de areas danificadas, regularizacdo e acabamento superficial.

NOME DO SERVICO: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado piso em concreto moldado in loco, com acabamento

convencional, incluindo langamento, nivelamento e acabamento superficial.
9.4 ILUMINACAO EXTERNA CURRAL

NOME DO SERVICO: REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO
FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado refletor LED de 100W, luz branca fria 6500K, tipo
autovolt, incluindo suportes, fixacdes e ligacdes elétricas necessérias.

NOME DO SERVICO: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado cabo de cobre flexivel 6 mmz2 com isolacao

antichama 450/750V, destinado a alimentacdo dos circuitos elétricos.

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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10.PAVIMENTACAO EXTERNA - PISO INTERTRAVADO
10.1 TERRAPLENAGEM E REGULARIZACAO
NOME DO SERVICO: LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_03/2024

DESCRICAO TECNICA:
Seré realizada locacéo da pavimentacdo conforme projeto, utilizando
equipamentos topograficos adequados para definicdo dos alinhamentos e

niveis.

NOME DO SERVICO: ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3).
AF_07/2020

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada escavacao horizontal mecanizada em solo de primeira

categoria para adequacéao da plataforma da pavimentacéo.

NOME DO SERVICO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executada carga, transporte interno e descarga de material escavado ou
entulho, utilizando equipamentos mecanizados apropriados.

NOME DO SERVICO: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020

DESCRICAO TECNICA:
Sera realizado transporte dos materiais escavados e residuos da obra em

caminh&o basculante, conforme distancias previstas em projeto.

NOME DO SERVICO: REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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DESCRICAO TECNICA:
Sera executada regularizacdo e compactacao do subleito para recebimento da

pavimentacdo, garantindo estabilidade e suporte adequado.
10.2 COLCHAO DE AREIA
NOME DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA MATERIAL JAZIDA

DESCRICAO TECNICA:
Sera realizada escavacao e carga mecanizada de material arenoso proveniente

de jazida para utilizagdo na pavimentacao.

NOME DO SERVICO: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020

DESCRICAO TECNICA:
Seré realizado transporte do material arenoso até o local de aplicacéo,

utilizando caminhao basculante.

NOME DO SERVICO: ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA SEM
FORNECIMENTO DE MATERIAL

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado espalhamento e compactacédo da camada de areia destinada

ao assentamento do piso intertravado.

NOME DO SERVICO: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 15 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_01/2026

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executado preparo de fundo de vala com camada de areia e langamento

mecanizado, garantindo regularizacéo e apoio adequado.

10.3 PAVIMENTACAO

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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NOME DO SERVICO: EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA
10 CM. AF_10/2022

DESCRICAO TECNICA:
Seréa executada pavimentacdo em bloco intertravado sextavado de concreto
com espessura de 10 cm, incluindo assentamento, alinhamento, compactacao

e rejuntamento.

NOME DO SERVICO: REJUNTAMENTO DE PARALELEPIPEDO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado rejuntamento das pecas de pavimentacdo com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, garantindo travamento e estabilidade do

pavimento.
10.4 DRENAGEM

NOME DO SERVICO: GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

DESCRICAO TECNICA:
Sera executada guia e sarjeta conjugadas em concreto moldado in loco,
destinadas ao confinamento do pavimento e drenagem superficial das aguas

pluviais.

NOME DO SERVICO: EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

DESCRICAO TECNICA:
Sera executado passeio em concreto moldado in loco com acabamento

convencional, conforme alinhamentos e niveis definidos em projeto.

11. PINTURA GERAL

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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NOME DO SERVICO: FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

DESCRICAO TECNICA:
Sera aplicada uma demao de fundo selador acrilico sobre superficies de

alvenaria, visando uniformizagao e preparo para pintura.

NOME DO SERVICO: APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

DESCRICAO TECNICA:
Seré aplicada massa acrilica em duas demaos para correcao e regularizacao

das superficies externas.

NOME DO SERVICO: PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

DESCRICAO TECNICA:
Sera executada pintura em paredes com tinta latex acrilica standard, em duas

demaos, conforme especificacdes do projeto.

NOME DO SERVICO: PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

DESCRICAO TECNICA:
Sera executada pintura em perfis metalicos com esmalte sintético acetinado
aplicado por pulverizacéo, garantindo protecédo anticorrosiva e acabamento

uniforme.

NOME DO SERVICO: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

DESCRICAO TECNICA:
Seré executada pintura de piso com tinta acrilica em trés demaos, incluindo

aplicacao prévia de fundo preparador.

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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12. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

NOME DO SERVICO: COCHO DE SANGRIA FABRICADO EM INOX,
BORDA ARREDONDADA, DUAS CANALETAS E RALO DUPLO, MEDINDO
3000 X 900 MM

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado cocho de sangria em ac¢o inoxidavel, com bordas
arredondadas, canaletas e ralo duplo, conforme dimensdes especificadas.

NOME DO SERVICO: ESTRUTURA METALICA EM ACO P/ MEZANINOS E
PLATAFORMAS, VAO LIVRE ATE 6,00M, CHAPA XADREZ 1/8", AREA
SUPERIOR A 50 M2, SOBRECARGA 300 KG/M2

DESCRICAO TECNICA:
Sera executada estrutura metalica para mezaninos e plataformas, incluindo

fabricacdo, montagem, soldagem e pintura anticorrosiva.

NOME DO SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR
EOLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado exaustor edlico para ventilagao natural do ambiente,

incluindo fixagOes e acessorios necessarios.
NOME DO SERVICO: TUBO GALVANIZADO 1/2"

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado tubo galvanizado de 1/2”, incluindo conexdes,

suportes e fixacbes necessarias.

NOME DO SERVICO: VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 1/2"
(FORNECIMENTO)

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecida valvula de esfera em bronze com didmetro de 1/2”, destinada ao

controle de fluxo em instalagdes hidraulicas.

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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13.COMBATE A INCENDIO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA

NOME DO SERVICO: EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2026_PE

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado extintor portéatil de CO2, classe BC, com capacidade

de 4 kg, conforme normas de seguranca contra incéndio.

NOME DO SERVICO: EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2026_PE

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado extintor portatil de p6 quimico seco classe BC, com

capacidade de 4 kg.

NOME DO SERVICO: LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecida e instalada luminaria de emergéncia em LED, garantindo

iluminacdo em caso de interrupgéo do fornecimento de energia elétrica.

NOME DO SERVICO: PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC,
DIM.: 20 X 20 CM

DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecida e instalada placa indicativa de extintor em PVC, conforme

padrdes de sinalizacado de emergéncia.

NOME DO SERVICO: BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

UMA ADMINISTRAGAO DE VERDADE
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DESCRICAO TECNICA:
Sera fornecido e instalado bloco autbnomo de iluminacédo de emergéncia com

dois refletores, incluindo fixacao e ligacao elétrica.
14. SERVICOS FINAIS

DESCRICAO TECNICA:

Ao término da obra sera realizada limpeza geral da edificacdo e areas
externas, incluindo retirada de entulhos, residuos de materiais, desmontagem
do canteiro e entrega da obra em perfeitas condi¢bes de funcionamento e

utilizacao.
15.DISPOSICOES FINAIS

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos,
planilha orcamentaria, especificacbes técnicas, normas da ABNT, legislacfes

vigentes e orientacdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Zé Doca — MA.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de méao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a perfeita
execucao da obra, bem como pelo cumprimento das normas de seguranca do

trabalho e protecdo ambiental.

Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, novos e sem uso,
devendo ser previamente aprovados pela fiscalizagcdo. Qualquer servico
executado em desacordo com os projetos ou especificacdes devera ser corrigido

pela contratada, sem 6nus adicional para a administracéo publica.

A obra deverd permanecer organizada durante toda a execucdo, sendo de
responsabilidade da contratada a limpeza periddica dos ambientes, retirada de

entulhos e correta destinagdo dos residuos gerados.
16. MEDICAO DOS SERVICOS

As medicOes dos servigos executados serdo realizadas conforme periodicidade
definida pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Zé Doca — MA, obedecendo
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aos quantitativos efetivamente executados em campo e de acordo com os itens

constantes na planilha orcamentaria contratada.

Somente serdo medidos os servicos executados em conformidade com os
projetos, especificacdes técnicas e devidamente aprovadas pela fiscalizacdo. A
contratada devera apresentar memoria de calculo, registros fotograficos e

demais documentos comprobatorios que forem solicitados.

Os pagamentos serdo efetuados conforme cronograma fisico-financeiro e

medicdes aprovadas pela fiscalizacao responsavel.
17.ENTREGA FINAL DA OBRA

ApoOs a conclusdo dos servicos, a contratada devera realizar limpeza geral da
obra, removendo entulhos, sobras de materiais, equipamentos e instalagdes
provisorias, deixando todos os ambientes em perfeitas condicdes de uso,

funcionamento e higiene.

A obra somente sera considerada concluida apos vistoria final e aprovagdo da
fiscalizacdo, mediante verificacdo do pleno atendimento aos projetos,

especificacdes técnicas e condi¢fes contratuais estabelecidas.

Eventuais pendéncias identificadas durante a vistoria deverao ser corrigidas pela

contratada antes do recebimento definitivo da obra.

A entrega final compreendera ainda testes de funcionamento das instala¢des
elétricas, hidraulicas, iluminagcdo, equipamentos instalados e demais sistemas

executados durante a reforma.
Este € o memorial descritivo,

<> Zé Doca (MA), 22 de maio de 2026
oreira Barros

Isaios dos §

Eng® Isaias dos Santos Moreira Barros
Fiscal de Obras do Municipio
CREA MA 111845956 3
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
Reforma e Ampliacdo do Matadouro Publico Municipal de Zé Doca - MA
Zé Doca - MA, maio de 2026

Histérico de Revisdes

Data Versao Descricao Autor

Elaboracéo inicial do Estudo . _
o o Isaias S. Moreira
Técnico Preliminar para

. Barros - Engenheiro
22/05/2026 1.0 instrucdo processual da

Civil (CREA
1118459563/MA)

reforma do Matadouro
Publico.

ATENCAO! |Este documento foi elaborado em estrito cumprimento & Lei Federal n°
14.133/2021, aplicando os preceitos de planejamento prévio para
contratacdes publicas de obras e servicos de engenharia, observando

as diretrizes técnicas da ABNT e as exigéncias sanitarias vigentes.

1. INTRODUCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui a primeira etapa do planejamento desta
contratacdo, caracterizando o interesse publico envolvido e demonstrando a viabilidade
técnica e econdmica da solucdo escolhida para servir de base ao Termo de Referéncia

e aos Projetos de Engenharia.
1.1 Problema Identificado e Motivacéao

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de modernizacdo e adequacéo
do Matadouro Publico Municipal de Zé Doca — MA, visando aprimorar sua eficiéncia
operacional e consolidar o pleno atendimento as normas higiénico-sanitarias vigentes.

Identificou-se a oportunidade de otimizacdo do fluxo produtivo por meio da implantacéo



do conceito unidirecional, além da necessidade de atualizacdo dos revestimentos e da
pavimentacdo externa para mitigar riscos de contaminacdo cruzada e aprimorar o
manejo de efluentes e residuos orgéanicos. Adicionalmente, as intervencdes propostas
na infraestrutura do curral anexo buscam elevar os padroes de bem-estar animal na
etapa anterior ao abate, garantindo a conformidade técnica e a seguranca alimentar no

municipio.
1.2 Alinhamento Estratégico

A presente contratacdo estd plenamente alinhada com as metas de desenvolvimento
urbano, saude publica e saneamento do Municipio de Zé Doca, garantindo que o abate
e processamento de carne atendam aos critérios rigorosos exigidos pelos 6rgaos de

vigilancia sanitaria estadual e federal, além de preservar o patriménio publico edificado.

2. AREA REQUISITANTE

Identificacéo da Area ) .
o Nome do Responsavel Cargo / Funcgéo
Requisitante
Secretaria Municipal o . o
_ Rayssa Castro de Oliveira Secretaria Municipal
Agricultura

3. NECESSIDADES DE NEGOCIO E TECNOLOGICAS
3.1 Necessidades de Negocio

e Garantir a continuidade e a regularidade do abastecimento de carne bovina no
municipio em condi¢8es higiénicas adequadas.

e Cumprir as exigéncias legais e sanitarias para a obtencdo e manutencdo das
licencas de operacdo junto aos 6rgaos competentes.

e Zelar pela saude publica municipal, eliminando os riscos decorrentes do consumo

de alimentos processados em instalacfes precarias.

3.2 Necessidades Tecnoldgicas e de Engenharia



e Execucdo de demolicdes controladas de elementos estruturais e arquitetdnicos
condenados ou obsoletos.

e Reconstrucao integral do sistema de cobertura, aplicando materiais que garantam
estanqueidade e facilidade de higienizagao.

e Aplicacdo de revestimentos internos impermeaveis, lavaveis e resistentes a
impactos e agentes quimicos de limpeza.

e Implantacdo de pisos industriais de alta resisténcia com paginagdo de caimentos
direcionados aos ralos e canaletas.

e Estruturagcdo de um sistema eficiente de drenagem de efluentes industriais e
pavimentacdo externa adequada para o trafego de veiculos pesados de carga.

e Reforma geral do curral, assegurando robustez, seguranca no manejo e
instalagdes de dessedentacdo animal.

e SubstituicAo completa das instalagBes elétricas, incluindo iluminacdo externa em
LED de alta eficiéncia e sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas
(SPDA).

e Implantacdo de sistema de combate a incéndio, além do fornecimento e montagem

de equipamentos industriais especificos para a linha de abate.
4. REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO

Os requisitos foram dimensionados de modo a garantir que a intervencdo atinja os
padrées de qualidade, durabilidade e conformidade legal necessarios para a operacao

do Matadouro Publico:

Categoria do Requisito Descricao Detalhada do Requisito

Atendimento integral as normas da
ANVISA, do Ministério da Agricultura e
Sanitario e Legal Pecuaria (MAPA) e as diretrizes da Lei n°
14.133/2021 para obras publicas de

engenharia.

Técnico e Construtivo Uso de argamassas e tintas com




Categoria do Requisito Descricao Detalhada do Requisito

propriedades antimicrobianas,
impermeabilizacao rigida e flexivel nas
areas criticas, e esquadrias em materiais

nao oxidaveis (aluminio ou inox).

Exigéncia de garantia minima quinquenal
(5 anos) para a solidez e seguranca da
Garantia e Manutencéo obra, conforme o art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, acompanhada de assisténcia

técnica corretiva pos-entrega.

Destinacdo adequada de residuos da
construcao civil (RCC) conforme
Sustentabilidade resolugdes do CONAMA e previsao de

eficiéncia energética no sistema de

iluminacéo e forca.

5. LEVANTAMENTO DE SOLUCOES E ANALISE COMPARATIVA

Para o atendimento da necessidade publica, foram mapeados e analisados trés cenarios
distintos:

e Cenério 1: Reforma e Adequacdo da Estrutura Existente - Consiste em
aproveitar a localizacédo consolidada da edificacao atual, promovendo a completa
substituicdo dos componentes degradados, readequando o fluxo interno e
modernizando as instala¢fes elétricas, hidraulicas e sanitarias e a reforma geral.

e Cenario 2: Construcado de uma Nova Edificacdo em Outro Terreno - Envolveria
a desativacdo da unidade atual, aquisicdo de nova area institucional, elaboracéo
de projetos do zero e execu¢ao de uma obra integralmente nova.

e Cenério 3: Locacdo de Estrutura Privada - Solucdo temporéria via iniciativa
privada para suprir a demanda de abate do municipio através de repasse de custos

operacionais.



5.1 Matriz de Admissibilidade dos Cenéarios

Requisitos
Analisados

Cenario 1
(Reforma/Ampliacéo)

Cenario 2 (Nova
Construcéo)

Cenério 3 (Locacéao

Privada)

Atendimento

N&o atende (Longo

Nao atende

Anélise

Escolhida)

o Atende (Inexistente na
Sanitario Urgente prazo) N
regiao)
Economicidade Nao atende (Alto | Nao atende (Custo
Atende ) ) o
Processual custo de capital) | operacional inviavel)
Aproveitamento de . N
_ _ Atende N&o atende N&o atende
Patrimonio
Resultado da VIAVEL (Solugéo ) )
INVIAVEL INVIAVEL

5.2 Justificativa de Inviabilidade dos Demais Cenéarios

O Cenario 2 demonstrou-se inviavel devido ao elevado impacto orcamentario inicial e ao

tempo excessivo para desapropriacdo de terras, licenciamento ambiental prévio e

execucdao total da obra, o que prolongaria a situacdo de risco sanitario atual. O Cendrio

3 foi descartado por ndo haver infraestrutura privada disponivel que atenda as exigéncias

legais na regido de Zé Doca, inviabilizando qualquer modelo de locacdo ou concessao

imediata.

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS E MEMORIA DE CALCULO

A estimativa de custos foi balisada com base nos quantitativos médios de projetos de

reforma similares e nas tabelas oficiais de referéncia de custos de engenharia (SINAPI

e outras), considerando a realidade logistica do Estado do Maranhéo.

6.1 Composicao Estimada do Custo Total de Propriedade (TCO)




Y Obra Bancos BD.L Encargos Sociais

;-‘; z v REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ZE SINAPI - 01/2026 - Maranhéao "28,81% Néo Desonerado:
\ ‘M—..;W DOCA (MA). SBC - 03/2026 - Maranhdo Horista: 114,11%
\ ORSE - 12/2025 - Sergipe Mensalista: 71,30%

CPOS/CDHU - 01/2026 - Sao Paulo

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigéo Quant. Total Peso (%)
€ SERVICOS PRELIMINARES 1 29.157,43 2,25%
[2 DEMOLICOES E RETIRADAS DO MATADOURO I:‘ 43.830,20 3,38%
3 REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO / VESTIARIOS / DEPOSITO / COPA 1 7205865 5563 %
1 AREA DE ABATE
4 REFORMA DO CURRAL E CORREDOR DO ABATE 1 124.980,16 9,65 %
5 PAVIMEN TACAO EXTERNA - PISO INTERTRAVADO 1 21449242 1656 %
"6 PINTURA GERAL 1 110.769,23 8,55 %
7 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1 28.209,01 2,18%
8 COMBATE A INCENDIO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1 349046 027 %
9 SERVICOS FINAIS 1 19.791,12 1,53 %

Tipo de Licitagao Total sem BDI 1.005.800,82
Abertura da Licitagéo Total do BDI 289.595,77
Numero do Processo Total Geral 1.295.396,59

7. JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DA SOLUCAO
7.1 Justificativa Técnica

A reforma e ampliacéo da estrutura existente permite a correcdo pontual e geral de todas
as pendéncias. A introducdo de materiais modernos (como pisos de alta resisténcia,
gancharias em inox e telhas novas) garantem durabilidade, facilidade de assepsia e

melhoria direta nas condi¢des de trabalho e no bem-estar animal.
7.2 Justificativa Econdmica

Sob o prisma da economicidade, a reforma apresenta uma reducdo de custos de
aproximadamente 60% em comparagao com a execu¢ao de um matadouro inteiramente
novo, otimizando os recursos do tesouro municipal. Além disso, evita custos com
infraestrutura urbana complementar (vias de acesso, redes de energia de alta tenséo e

adutoras de agua), pois a area atual ja conta com esses servi¢os consolidados.
7.3 Parcelamento da Contratacao

Considerando o principio da responsabilidade técnica, a licitacdo devera ocorrer em lote
Unico. O parcelamento da execucgdo traria sérios riscos de incompatibilidade técnica
entre as fases de estrutura, instalacbes especiais, reforma e montagem dos
equipamentos industriais, além de dificultar a atribuicdo de responsabilidades por

eventuais vicios construtivos ou falhas de estanqueidade.



8. BENEFICIOS ESPERADOS E PROVIDENCIAS PREVIAS
8.1 Beneficios a serem alcancados

e Eficacia: Entrega de uma infraestrutura totalmente em conformidade com as
legislacfes vigentes e padrdes técnicos de engenharia.

e Efetividade: Erradicagdo do risco de contaminacdo da carne distribuida a
populacao, promovendo saude publica e seguranca alimentar.

e Eficiéncia: Otimizacdo dos processos internos de abate, reduzindo o consumo de

agua e energia elétrica devido ao uso de tecnologias ecoeficientes.
8.2 Providéncias Prévias a Execucao

Antes do inicio da execucdo contratual, a Administracdo Municipal adotara as seguintes
providéncias: emissao da Licenca Ambiental de Instalacdo (LI) de reforma, indicacao
formal da comisséo de fiscalizacdo de obras da Secretaria de Obras, e elaboragédo do
plano de manejo temporério para o abastecimento durante as interven¢des mais criticas

na linha de abate.
9. DECLARAQAO DE VIABILIDADE

Com base nas analises de cunho técnico, juridico, ambiental e econémico apresentadas
neste relatério, a Equipe de Planejamento declara a contratagdo como PLENAMENTE
VIAVEL, recomendando o prosseguimento do feito com a elaboracdo do Termo de

Referéncia e do Edital de Licitacao.
10. RESPONSAVEIS E APROVACAO

A Equipe de Planejamento da Contratacdo, instituida para fins de instrucdo deste

certame licitatorio, valida as informacdes técnicas contidas neste artefato.

Aprovacao e Declaragdo de Conformidade

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposi¢des da Lei



Federal n°® 14.133/2021 e as regulamentacdes técnicas aplicaveis a engenharia publica

municipal.

RESPONSAVEL TECNICO

Isaias S. Moreira Barros <

Engenheiro Civil - CREA 1118459563/MAW

Zé Doca - MA, 22 de Maio de 2026, N
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