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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 028/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2026

1.- PREAMBULO:

1.1.A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA , torna publico, para conhecimento dos
interessados, que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PREGO, julgamento GLOBAL, através de execucdo
indireta, no regime de empreitada por preg¢o unitario, objetivando a contratagéo
especificada no subitem 2.1 deste edital, nos termos da Lei Federal n°® 14.133 de 01 de
abril de 2021, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes
posteriores e as exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2.0s trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado Agente de
Contratagcdo, mediante a inser¢gdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos

diretamente para a pagina eletrénica Licita Zé Doca, disponivel em https://licitanet.com.br

o servidor tera, dentre outras, as seguintes atribui¢des: coordenar o processo licitatorio;
receber, examinar e decidir as impugnagdes e consultas ao edital, apoiado pela sua
equipe responsavel pela sua elaboragéo; conduzir a sessdo publica na internet; verificar
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa
de lances; verificar e julgar as condigdes de habilitacdo; receber, examinar e decidir os
recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisao; indicar
o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o
processo devidamente instruido a autoridade responsavel pela adjudicagdo e propor a

homologacgéo.

1.3.- Toda e qualquer alteragcdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata,
adendo, suspensdo ou revogagao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes
no enderego eletrénico https://licitanet.com.br bem como, no site da Prefeitura Municipal

de ZE DOCA, disponivel em https://www.zedoca.ma.gov.br/
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1.4.A Administragdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse o e-mail
infformado ou ndo visualize a alteracdo nos Sites supracitados consequentemente
desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

DATA: 15/07/2026 , ou no primeiro dia util subsequente, na hipétese de nao haver
expediente nesta data.

HORA: 08h30(oito horas e trinta minutos) - horario de Brasilia-DF.

LOCAL.: Licitanet -https://licitanet.com.br

2.0BJETO DA LICITACAO

2.1.Constitui objeto da presente licitacdo: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS I, ZONA
RURAL EM ZE DOCA -MA, conforme especificacdes constantes neste edital, no termo
de referéncia, na planilha, cronograma, memorial descritivo e projeto.

2.2.0 valor do maximo aceitavel para a presente licitagdo é orcamento é R$ 2.751.378,20
— (DOIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA
E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS).

2.3. cotado em moeda nacional (Real) na forma da planilha orgamentaria que se anexa a este

instrumento.
2.3.1.Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas na
Plataforma do Pregéo e as especificagdes constantes deste Edital, serdo consideradas
como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverao se ater no momento da
elaboracao da proposta.
3.D0 CREDENCIAMENTO

3.1.0 Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados na modalidade licitatéria Pregao, em sua forma eletronica.

3.2.0 cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3.0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagcao das

transacdes inerentes a este Pregéo.
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3.4.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢oes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou da Prefeitura Municipal de ZE DOCA,
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéao, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6.A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no

momento da habilitacio.

4.DA PARTICIPAGAO
4.1.Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o0 objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.
4.1.1.0s licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2.Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno
porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123/2006.
4.3.Nao poderao participar desta licitagao os interessados:
4.3.1.proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;
4.3.2.que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.estrangeiros que n&o tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.que se enquadrem nas vedacgodes previstas no artigo 9° da Lei n°® 14.133/21;
4.3.5.que estejam sob faléncia, concordata ou em processo de dissolugao ou liquidagao;
4.3.6.entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
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4.3.7.0rganizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigc&o
(Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario).
4.4.Como condi¢ao para participacdo no Pregéao, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:
4.4.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.nos itens exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;
4.4.1.2.nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2.que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;
4.4.3.que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;
4.4.4.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;
4.4.5.que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;
4.4.6.que a proposta foi elaborada de forma independente.
4.4.7.que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal,
4.4.8.que o objeto seja executado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5.A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as

sancdes previstas em lei e neste Edital.
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5.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1.0s licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

5.2.0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

5.3.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao
de habilitagédo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.4.Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservéncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

5.5.Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

5.6.Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos
de negociagao e julgamento da proposta.

5.7.0s documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagbes e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.

5.8.Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagao dos documentos originais néo digitais quando houver duvida em
relagcéo a integridade do documento digital.

5.9.Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagdo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (irés) dias uteis, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratagdes, via sistema.

5.10.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o

licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
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documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

5.11.Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducédo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizagdes pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

5.13.Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

6.D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

6.1.1.Valor unitario e total do item, com 02 (duas) casas decimais apés a virgula;

6.1.2.Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do
Termo de Referéncia. Em caso de divergéncia entre as quantidades, descricoes e
especificacoes constantes do CATSER/SIASG e do Projeto Basico, prevalecem estas
ultimas;

6.2.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

6.4.0s precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, n&o |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.0 prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

6.6.0s licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia

de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
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6.7.Comprovacdo no momento da apresentacdo da proposta, do recolhimento de quantia
equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao, a titulo de garantia de
proposta, como requisito de pré-habilitagado - conforme permissivo do Art. 58, § 1° da Lei
Federal 14.133/21;

6.8.A garantia de proposta podera ser prestada em conformidade com o Art. 96, § 1° da Lei
14.133/21.

6.9.0s precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.
Modalidades de garantia: O contratado pode escolher entre caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
Caucao: A caucao pode ser feita em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob
forma escritural, com registro em sistema autorizado pelo Banco Central, e avaliados pelo
valor econdmico definido pelo Ministério da Economia.
Seguro-garantia: O seguro-garantia € outra opgao, assim como a fianga bancaria, que

deve ser emitida por banco ou institui¢cao financeira autorizada pelo Banco Central.

6.10.No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da CONCORRENCIA, devera ser considerado o descritivo do Edital.
6.11.GARANTIA DE PROPOSTA

Nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/2021, podera ser exigida dos licitantes a
prestacédo de garantia de proposta como condigao de participagado no certame,
correspondente a até 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao.

A garantia devera ser apresentada juntamente com a proposta inicial, sob pena de
desclassificagao.

MODALIDADES DE GARANTIA:

| — caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — seguro-garantia;

[Il — fianga bancaria.

NO CASO DE SEGURO-GARANTIA (APOLICE):
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A apolice devera atender aos seguintes requisitos:
a) Emitida por seguradora autorizada pela SUSEP;
b) Conter identificagao do processo licitatério e do 6rgao contratante (Prefeitura
Municipal de Zé Doca - MA);
c) Indicar o valor segurado correspondente ao percentual exigido;
d) Prever cobertura para:
- desisténcia da proposta;
- ndo assinatura do contrato;
- ndo manutencao da proposta;
e) Estar vigente por, no minimo, 90 (noventa) dias a contar da data da sesséo publica;
f) Nao conter clausulas restritivas incompativeis com o edital;

g) Apresentar condi¢des gerais e especiais da apdlice.

A garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias uteis apos a
homologagéao, exceto ao vencedor, que podera ter a garantia retida até a assinatura do

contrato.

EXECUCAO DA GARANTIA:

A garantia sera executada quando o licitante:

| — retirar sua proposta dentro do prazo de validade;
Il — n&o comprovar a exequibilidade da proposta;

[Il — recusar-se a assinar o contrato;

IV — ndo apresentar documentagao exigida.

7.DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DOS LANCES

7.1.A abertura da presente licitagcdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema

eletrébnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2.0 Agente de Contratagbes verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde

logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

Edital, que contenham vicios insanaveis ou que n&o apresentem as especificacdes
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técnicas exigidas no Projeto Basico.

7.3.Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4.A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5.A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

7.6.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

7.7.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado  no registro.

7.8.0 lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

7.9.0s licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséao e as regras estabelecidas no Edital.

7.10.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.11.0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de no minimo R$ 1,00 (um real).

7.12.Sera adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos.

7.13.A etapa competitiva, de envio de lances na sess&o publica, durara dez minutos, com
prorrogacdes sucessivas a partir dos dois minutos finais sempre que houver lance.

7.14.Encerrados os prazos estabelecidos nos itens “9.12” e “9.13”, o sistema ordenara os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.15.Na hipotese de o sistema eletrbnico desconectar para o Agente de Contratagdes no
decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos
licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.16.Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdes persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente

decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacéo do fato aos participantes, no sitio
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eletrénico https://licitanet.com.br

7.17.Durante a fase de lances ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.18.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.19.No caso de desconexao com o Agente de Contratagdes, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

7.20.Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdes persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdes aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.21.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.22.Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123,
de 2006.

7.23.Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.24.A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo disposto e controlado pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para
tanto.

7.25.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.
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7.26.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

7.27.A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificagdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

7.28.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagbes
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao
em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

7.30.A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.31.Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1.Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagbes examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
documentos complementares.

8.2.Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior
ao preco maximo fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel, salvo
comprovacao de oscilagdo de mercado ocorrido apds a elaboragao dos orcamentos até
a data de abertura das propostas.

8.3.Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e  a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s

indicios que fundamentam a suspeita.

8.4.Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao de
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diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sess&o publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata; - O Agente de Contratagdes podera
convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena
de nao aceitacdo da proposta.

8.5.0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdes por solicitagao
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Agente de Contratagdes.

8.6.Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contrata¢des, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdes, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

8.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdes examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.7.1.Se tratando de Lote, a desclassificacdo de um unico item do lote implicara na
desclassificacdo da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se
atender aos requisitos para todos os itens que compdem o lote.

8.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdes suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.9.0 Agente de Contratagcbes devera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar
a obtencédo de melhor precgo, vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas
neste Edital.

8.10.Também nas hipéteses em que o Agente de Contratagdes n&o aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.11.A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais

8.12.licitantes pelo “chat’.

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC — Zé Doca — MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99



UMA ADMINISTRACAO DE VERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
] ‘. (

RUBRICA

9.D0 JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1.Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o valor
maximo aceitavel para adjudicacdo, os prazos para fornecimento, as especificagdes
técnicas, parametros minimos de desempenho e qualidade e demais condi¢des definidas
neste Edital.
O Agente de Contratagdes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor imediatamente apds a fase de aceitacdo das propostas ou, quando for o caso, apds
negociagdo e decisao pelo Agente de Contratagées acerca da aceitagdo do lance de
menor valor.
9.2.Se a proposta de menor valor nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias
de habilitagdo, o Agente de Contratagdes podera examinar a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e verificando as condi¢cdes de habilitagdo do proponente,
na ordem de classificacdo, ordenada e sucessivamente, até a apuragao de uma proposta
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
9.3.No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes
ultimos e, entre precos unitarios e totais, os primeiros.
9.4.Serdo desclassificadas as propostas que confltem com as normas deste Edital ou da
legislagao em vigor.
9.5.Serao desclassificadas as propostas que:
9.5.1.Contiverem vicios insanaveis;
9.5.2.Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
9.5.3.Apresentarem pregos inexequiveis nos termos do § 4°, artigo 59, da Lei 14.133/2021, ou
permanecerem acima do orcamento estimado para a contratacao;
9.5.4.Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
9.5.5.Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.
9.6.A verificagcao da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagéo
a proposta mais bem classificada.
9.7.0 Agente de Contratagbes podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.
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9.8.No caso de obras e servigcos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagdo da
exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precgos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.
9.9.Nas contratagcbes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

9.10.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:
- Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
- Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei; Ill - Desenvolvimento pelo licitante de agbes de
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgaos de controle.

9.11.Em igualdade de condi¢des, se ndao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
- Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéao ou
entidade da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;
- Empresas brasileiras;
- - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
IV- - Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.
§ 2° As regras previstas nos subitens 8.6 e 8.7 ndo prejudicardo a aplicagdo do disposto
no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
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9.12.Definido o resultado do julgamento, a Administragdo podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

9.13.A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido
pela Administracéo.

9.14.A negociagao sera conduzida pelo agente de contratagdo ou comissao de contratacao, na
forma de regulamento, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a todos os

licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio

10.00 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA
10.1.A Planilha Atualizada devera ser anexada apds o término da sessao de lances e devera
estar assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsavel técnico. Sera
concedido um prazo de até 24 horas, sob pena de desclassificacdo do licitante em caso
de n&o envio dentro do prazo estabelecido.
11.D0S DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
11.1.Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, os Agentes de Contratag&o verificardo o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1.SICAF,;
11.1.2.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
11.1.3.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
soécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da

qual seja sécio majoritario.
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11.1.3.1.Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
11.1.3.2.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
11.1.3.3.0 licitante sera convocado para manifestagcédo previamente a sua desclassificacao.
11.1.4.Constatada a existéncia de sang¢ao, os Agentes de Contratagdo reputardo o licitante
inabilitado, por falta de condi¢ao de participacao.
11.1.5.No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

11.2.E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentacao da proposta, a respectiva documentacio atualizada.

11.3.0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes feita pelos Agentes de
Contratacdo lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s), conforme art. 43, §3°,
do Decreto 10.024, de 2019.

11.4.Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagado dos documentos originais néo digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

11.5.N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

11.5.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

11.5.2.Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo

do recolhimento dessas contribui¢des.
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11.6.Ressalvado o disposto no item 11.4, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

11.7.HABILITAGAO JURIDICA

11.7.1.Cédula de identidade do empresario (no caso de microempreendedor individual, ou
empresario, ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os
sécios (no caso de sociedade civil ou empresarial), ou do presidente (no caso de
cooperativa, fundagéao ou sociedade anénima); e

11.7.2.No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou

11.7.3.Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI; ou

11.7.4.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais
alteragdes ou consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores; ou

11.7.5.No caso de sociedade simples: Inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores; ou

11.7.6.No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971; ou

11.7.7.Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

11.8.A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:
11.8.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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11.8.2.Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

11.8.3.Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede do licitante, mediante
a apresentagcdo da Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos negativos
Relativos aos Débitos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

11.8.4.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
a apresentacao das Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débito e
Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Divida Ativa;

11.8.5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante mediante
a apresentagao das Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Débitos e
Certidao Negativa ou Positiva com efeitos negativos de Divida Ativa;

11.8.6.Quando a prova de regularidade de que trata o item 8.9.5 for comprovada mediante a
apresentacado de uma unica certidao e dela ndo constar expressamente essa informacao,
cabera a licitante demonstrar com documentacao habil essa condicao.

11.8.7.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico-FGTS,
mediante a apresentagao do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

11.8.8.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT; Certiddo de
regularidade na contratacdo de PCD, que deve ser superior, igual ou indicar a
desobrigacéo, conforme o art. 93 da Lei n° 8.213/1991 e art. 63, inciso IV, da Lei n°
14.133/2021;

11.8.9.Certidbes simplificada e especifica expedidas pela Junta Comercial do Estado, domicilio
da sede da licitante, acompanhada da certiddo de inteiro teor de todas as alteragdes
contratuais, o documento devera ser expedido no maximo 30 (trinta) dias antes da data

de recebimento dos documentos.

11.9.QUALIFICAGAO TECNICA
11.9.1.Registro ou inscricdo da Empresa e dos Responsaveis Técnicos no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU e/ou Conselho Regional de Técnicos Industriais — CRT da regiao
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sede da Empresa. No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora sediada em
outras regides de jurisdicdo do CREA/CAU/CRT devera apresentar visto do CREA —
MA/CAU — MA/CRT - MA.

11.9.2.Comprovacéo da licitante possuir em seu corpo técnico, ao tempo do inicio do contrato,
profissional de nivel superior integrante do quadro permanente da empresa
reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU e/ou CRT, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU e/ou CRT da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional executado satisfatoriamente a
(s) obra (s)/servigo(s) compativel(is) com o objeto desta licitagao..

11.9.3.0s profissionais indicados como responsaveis técnicos deverao comprovar o vinculo com
a empresa por meio do contrato social, contrato ou termo de prestacao de servico, ou ata
de eleigao da diretoria que comprove que o responsavel técnico esta ligado a empresa ou
ainda mediante declaragdo de disponibilidade futura, informando que o profissional
integrara o quadro da licitante como responsavel técnico, se a empresa vier a ser
contratada, conforme autoriza o Acérddo n.° 2607/2011 — PLENARIO - TCU. Quando
tratar -se de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovacéo sera feita por meio
do ato constitutivo dessa e certiddo do CREA/CAU devidamente atualizada.

11.9.4.0s profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll, do artigo 67, da Lei
14.133/21 deverao participar da obra ou servigo objeto da licitagao, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracéo.

11.9.5.A apresentacao do Certificado de Registro Cadastral — CRC, expedido pela Comissao
Permanente de Licitagdo — Cadastro de Fornecedores, ou por érgéo que a antecedeu, ou
de outro 6rgao da Administragdo Publica Federal ou de outros Estados, substituira os
documentos enumerados nos subitens 11.8, obrigando-se a licitante a apresentar o
referido Certificado acompanhado da Declaragao da Inexisténcia de Fato Impeditivo da
sua Habilitagao anexo constante nesse Edital.

11.9.6.E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos

necessarios a habilitagao.
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11.9.7.E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas. Quando se tratar de dirigente
ou socio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do Ato Constitutivo da
mesma e certiddo do CREA e/ou CAU e/ou CRT, devidamente atualizada.
11.9.8.Atestado (s) de capacidade técnica — operacional que comprove(m) que a licitante
tenha executado para 6rgédo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas privadas, obra/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagao.
11.9.9.Declaracao formal e expressa da licitante, registrando a disponibilidade da equipe
técnica, devendo constar o nome e a qualificacdo de cada membro indicado, assim como
instalacbes, maquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento
objeto da licitacdo. Essa declaragdo supre a necessidade de apresentagao prévia de
quaisquer documentos sobre 0s equipamentos minimos para a execugao.
11.9.9.1.As instalacdes, os equipamentos e a equipe técnica disponivel conforme declarados pela
licitante nesta alinea estardo sujeitos a vistoria “in loco”, pela Prefeitura Municipal de ZE
DOCA por ocasiao da contratacdo e sempre que necessario, a exclusivo critério da
CONTRATANTE;
11.9.9.2.Qualquer informagéo adicional relativa a localizagdo da obra, se necessaria, podera ser
fornecida pela Secretaria Municipal de Obras;

11.9.9.3.Licenga Ambiental emitida pelo 6rgao competente estadual ou delegagdo municipal;

11.10.QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Balango patrimonial e demonstrag¢oes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data de apresentagao da proposta;
b) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade;
c) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.
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d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971,
ou de uma declaracgéao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador;

e) A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagcéo das formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

sSG _ Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

e.1) As empresas deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administragao, o
capital minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratag&o ou do item pertinente.
11.10.1.As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item

mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo balango patrimonial
levantado, conforme o caso. b.7) Os balangos emitidos via Sistema Publico de
Escrituracdo Fiscal Digital - Sped Fiscal, s sera aceito mediante recibo de entrega emitido
pelo Sistema, de acordo com o Decreto n° 8.683, de 25 de fevereiro de 2016.

11.11.Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de apresentacao
dos documentos de habilitagdo, quando nao vier expresso o prazo de validade.

11.12. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a Garantia da Proposta, limitada
a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratacdo, sob uma das

modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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11.13.Modalidades de garantia: O contratado pode escolher entre cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

11.14.Caucao: A caugao pode ser feita em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob
forma escritural, com registro em sistema autorizado pelo Banco Central, e avaliados pelo
valor econdmico definido pelo Ministério da Economia.

11.15.Seguro-garantia: O seguro-garantia é outra opgao, assim como a fianga bancaria, que
deve ser emitida por banco ou instituicao financeira autorizada pelo Banco Central.

11.16.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estara
dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.17.A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

11.17.1.A declaragcdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de

habilitacio.

11.18.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restrigdo no
que tange a regularidade fiscal, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, ap6s a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administragao publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacgao de justificativa.

11.19.A n&o-regularizagéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada
a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagéo.

11.20.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da

mesma.
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11.21.Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagdo, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

11.22.Nos itens ndo exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

11.23.Nao serao aceitos protocolos de entrega ou de solicitagdo de documento em substitui¢cao
aos requeridos no presente edital e seus anexos.

11.24.Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado

vencedor.

12.00 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
12.1.A proposta final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitacdo, se
necessario e mediante solicitagdo do pregoeiro, serdo remetidos em original, por
qualquer processo de coépia reprografica, autenticada por tabelido de notas, ou por
servidor da Administragédo, desde que conferidos com o original, ou publicagdo em 6rgao
da imprensa oficial, para analise, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a Comissao Permanente
de Licitagdo da Prefeitura Municipal de ZE DOCA, situada na Av. Militar, s/n — Vila do BEC
— Zé Doca — MA.
12.2.Sera inabilitado ou recusada a aceitacdo da proposta do licitante que n&o enviar os
documentos no prazo estipulado no item anterior, sem prejuizo das sang¢des previstas
neste Edital.
12.3.0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar os documentos indicados neste
item, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.
13.DOS RECURSOS

13.1.0 Agente de Contratagdes declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularizacao fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, se for o caso, concedera o prazo de no minimo (20) vinte minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando

contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do
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sistema.

13.2.A falta de manifestacao imediata e motivada da intencao de interpor recurso, no momento
da sesséao publica desta licitagado, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de
Contratagcbes autorizado a encaminhar o processo a Autoridade Competente para
adjudicar o objeto a LICITANTE VENCEDORA.

13.3.Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagbes verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacao da intencéo de recorrer, para decidir se admite
ou nao o recurso, fundamentadamente.

13.3.1.Nesse momento o Agente de Contrata¢gdes néo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

13.3.2.A falta de apresentacdo das razbes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagéo do
objeto da licitagdo a LICITANTE VENCEDORA.

13.4.A recorrente que tiver sua intencao de recurso aceita devera registrar as razées do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais
LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em
igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

13.5.0 acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

14.DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1.A sessao publica podera ser reaberta:

14.1.1.Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizagc&o da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sess&o publica,
situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2.Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato ou ndo comprovar a regularidade fiscal, nos
termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC — Zé Doca — MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99



UMA ADMINISTRACAO DE VERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
] ‘. (

RUBRICA

14.2.Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

14.3.A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat’), e-mail, ou, ainda,
mensagem eletronica, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

14.4.A convocagéo feita por e-mail ou mensagem eletrénica dar-se-a de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

atualizados.

15.DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO
15.1.0 objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da
autoridade competente, caso nao haja interposi¢cao de recurso, ou pela mesma autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.
15.2.Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

16.00 CONTRATO
16.1.Findo o processo licitatorio, a empresa vencedora sera convocada via sistema eletrénico
e e-mail a assinar o Contrato, que obedecera ao modelo em documento complementar,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da convocagao emitida pelo Setor, podendo ser
prorrogado mediante anuéncia e conveniéncia administrativa, sob pena de decair do
direito a contratacao.
16.2.0 subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologagao do processo licitatdrio ou outra for sua decisao.
16.3.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade
licitante.

16.4.Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejara a aplicagao
das sancgdes estabelecidas no item sancbes administrativas deste instrumento,
reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na
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ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego, ou revogar a licitagéo,
independentemente das sangdes previstas para a licitante vencedora neste instrumento.
16.5.Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condicdo para assinatura do
contrato, o licitante devera apresentar SEGURO GARANTIA no valor referente a 5%
(cinco por cento) do valor vencedor da licitagdo. Cabera ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:
- CAUCAO em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
- SEGURO-GARANTIA;
- FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

17.D0 PRAZO PARA VIGENCIA DO CONTRATO/PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

17.1.0 contrato decorrente deste edital possuira prazo de validade de 360 (trezentos e
sessenta) dias conforme especificado na minuta contratual.

17.2.Se a empresa vencedora deixar de executar os servigcos dentro das especificacoes
estabelecidas, sera responsavel pela imediata substituicdo ou regularizagdo do servigo
rejeitado e o tempo despendido podera ser computado para aplicagado das penalidades
previstas neste instrumento.

17.3.0 prazo de execugdo da obra serd de 360 (trezentos e sessenta) dias conforme

estabelecido no Cronograma Fisico Financeiro.

18.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
18.1.Além das obrigagdes legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento
e seus documentos complementares, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:
18.2.E-MAIL preferencialmente INSTITUCIONAL: E dever empresa vencedora/contratada
manter durante o periodo de vigéncia do contrato/servigo, e-mail, preferencialmente

institucional, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o
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CONTRATANTE, para realizagcao de contratos, adendos, renovagdes, notificagdes, oficios
e todos demais atos administrativos.

18.3.Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissao
da ordem de compra/servigo, mediante agendamento prévio junto ao CONTRATANTE.

18.4.Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem
obrigacdes exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com forga de trabalho
propria e as suas expensas.

18.5.0 recebimento dos materiais sera provisério para posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes da licitagdo e da proposta.

18.6.0 pedido de prorrogacgao de prazo para entrega dos objetos somente sera conhecido pelo
CONTRATANTE, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de
Licitagdes, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

18.7.Garantir os materiais ou equipamentos contra defeitos de fabricagdo e também, contra
vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da entrega.

18.8.Fornecer materiais ou equipamentos de primeira qualidade, considerando-se como tais
aqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando 6timo
rendimento, durabilidade e praticidade.

18.9.A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugao deste Contrato, sujeita a
fiscalizagdo do CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro do proprio
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim; “clausula
de livre acesso”, conforme determina o inciso |ll, do p, aonde concede livre acesso aos
documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os
servidores dos 6rgaos e entidades publicas concedentes e dos 6rgaos de controle interno
e externo.”

18.10.Arcar com todos os 6nus necessarios a completa entrega, considerando-se como tal a
disponibilizagdo, no local indicado pelo Municipio de ZE DOCA, conforme quantitativos
dos servigos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras
incidéncias, se ocorrerem.

18.11.Substituir, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, os produtos ou servigos que, no ato da
entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificagdo ilegivel e em

desacordo com as condigdes necessarias estabelecidas neste instrumento. Exceto,
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quando pela natureza do bem, origem do produto e logistica de sua entrega, for impossivel
substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o CONTRATANTE conceder prazo maior.

18.12.Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto aplicado com defeito de fabricagao.

18.13.Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetua-la de
acordo com as especificagdes e instrucdbes deste Instrumento e seus documentos
complementares, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correra
exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem
devera ser adequado a protecao efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries
durante o transporte.

18.14.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos,
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o
tempo extra despendido podera ser computado para aplicagdo das penalidades previstas
neste instrumento.

18.15.Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais documentos complementares.

18.16.Manter durante a execucdo deste contrato todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

18.17.Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades
decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por
forgca da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

18.18.Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados, diretamente
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

18.19.Em tudo agir segundo as diretrizes da Administragao.

19.D0 CONTRATO
19.1.Encerrado o procedimento licitatorio, o representante legal da empresa cuja proposta foi
declarada vencedora sera convocado via sistema eletrénico e e-mail para firmar/assinar o

contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta presente em documento
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complementar, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da convocagao emitida pelo Setor
Responsavel, prorrogaveis por mesmo prazo, sob pena de decair do direito a contratagéo.
19.2.Caso o adjudicatario ndo apresente situagao regular no ato de assinatura do contrato ou
recuse-se a assina-lo, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificacédo para celebrar o contrato.
19.3.0 contrato celebrado sera rescindido em caso de descumprimento contratual e aplicado

as sancodes cabiveis e pertinentes em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.

20.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

20.1.0 regime juridico desta contratagdo confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da
Lei n° 14.133/2021.

20.2.Constituem obrigagbes do CONTRATANTE, além da constante do Art. 115 da Lei n.°
14.133/2021, as especificadas no Edital.

20.3.Acompanhar, fiscalizar e avaliar os servigos do objeto deste Contrato;

20.4.Emitir as ordens de servicos a empresa vencedora, de acordo com as necessidades,
respeitando os prazos para atendimentos;

20.5.Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante
vencedor;

20.6.Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual,

20.7.Cumprir com as demais obrigagbdes constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

21.DA FISCALIZAGAO

21.1.A entrega dos servigos e o cumprimento do disposto neste instrumento serao fiscalizados
pelo CONTRATANTE, por intermédio de sua Secretaria requisitante dos servigos, que
nomeara servidor com formacéo em engenharia para acompanhar a entrega a execugao
dos servigos, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para
entrega do mesmo e apresentagao de fatura, notificando a empresa vencedora a respeito
de quaisquer reclamacdes ou solicitacdes havidas.

21.2.Resguardada a disposicdo do subitem precedente, a fiscalizagao

representara o CONTRATANTE e tera as seguintes atribui¢des:
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21.3.Definir o objeto desta licitagc&o, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias
ao perfeito entendimento pelos licitantes;
21.4.Receber os servicos, verificando a sua conformidade com as especificacdes estabelecidas
e da proposta;
21.5.Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos que forem
executados em desacordo com as especificagdes exigidas;
21.6.Coletar, se julgar necessario, amostra(s) de todos os produtos utilizados na obra ou
servico, para realizacao de analise;
21.7.Comunicar oficialmente a empresa vencedora quanto a rejeigao do(s) produto(s);
21.8.Certificar a Nota Fiscal correspondente somente apds a verificagdo da perfeita
compatibilidade entre o(s) servigo (s) entregue(s) ao que foi solicitado;
21.9.Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigagdes assumidas;
21.10.Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservéancia, pela empresa vencedora, de
condigdes previstas neste instrumento;
21.11.Transmitir ordens e instrucdes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao
fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
21.12.Solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa(s) a empresa vencedora;
21.13.Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de
multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;
21.14.m) No exercicio de suas atribui¢cdes fica assegurado a fiscalizagdo, sem restricbes de
qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informacdes relacionados

com o objeto deste instrumento, pelos mesmos julgados necessarios.

22.D0 PAGAMENTO
22.1.0 pagamento pela efetiva prestagao dos servigos objeto deste instrumento sera efetuado
em até 30 (trinta) dias da apresentagdo das medigbes devidamente aprovadas pela
fiscalizagdo do contrato e no valor correspondente ao seu somatorio.
22.2.A Nota Fiscal correspondente devera ser entregue pela CONTRATADA diretamente ao
responsavel pela fiscalizacdo que somente atestara a realizacdo dos servigos e liberara a
Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condigdes

pactuadas.
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22.3.No caso da parcela relativa a primeira medi¢cdo, a mesma somente sera validada mediante
a apresentacao da Prova de Inscrigao da Obra junto ao INSS. No caso da parcela relativa
a ultima fase, a medicdo somente sera validada mediante apresentagcao de documento
comprobatdério da Baixa da obra junto ao INSS

22.4.Para execugdo do pagamento, CONTRATADA devera fazer constar na Nota Fiscal
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legivel, em nome do Municipio de ZE
DOCA, informando o numero de sua conta corrente e agéncia Bancaria, bem como o
numero da Ordem de Compra.

22.5.Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que o mesmo
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apo6s a regularizagdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal, nao
acarretando quaisquer dnus ao Municipio de ZE DOCA.

22.6.A critério da Administracdo poderao ser descontados dos pagamentos devidos, os valores
para cobrir despesas com multas, indenizagdes a terceiros ou outras de responsabilidade
da CONTRATADA.

22.7. O Municipio de ZE DOCA podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas
parcelas de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA caso verificadas uma ou
mais das hipoteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer
reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

22.8.A CONTRATADA deixe de acatar quaisquer determinagbes exaradas pelo o6rgao
fiscalizador do Municipio de ZE DOCA.

22.9.Nao cumprimento de obrigagado assumida, hipétese em que o pagamento ficara retido até
que a CONTRATADA atenda a clausula infringida.

22.10.A CONTRATADA retarde indevidamente a execug¢ao do servico ou paralise 0s mesmos
por prazo que venha a prejudicar as atividades do Municipio de ZE DOCA.

22.11.Débito da CONTRATADA para com o Municipio de ZE DOCA quer proveniente da
execugao deste instrumento, quer de obrigagdes de outros contratos.

22.12.Em qualquer das hipoteses previstas nos paragrafos acima, ou de infragdo as demais

clausulas e obrigagbes estabelecidas neste instrumento.
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22.13.Respeitadas as condi¢des previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no
pagamento por culpa do Municipio de ZE DOC, os valores devidos ser&o acrescidos de
encargos financeiros de acordo com o indice de variagao do IGM-M do més anterior ao
do pagamento, ou por outro indice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA
nao tenha concorrido de alguma forma para o atraso.
22.14.A despesa decorrente desta licitagdo correra por conta das seguintes dotagdes:
23.SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1.0 descumprimento total ou parcial das obrigagcdées assumidas pela CONTRATADA ou nao
veracidade das informac¢des prestadas, podera acarretar, resguardados os preceitos
legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sangdes:

23.2.Adverténcia pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuizo para o Municipio de
ZE DOCA, na entrega da mercadoria/prestacéo do servico/execucéo da obra, ainda que
inicial, intermediario ou de substituicdo/reposicao.

23.3.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servico para o caso de atraso
superior a 10 (dez) dias corridos ou em situagdes que acarretem prejuizo a
Administragcéo, na entrega da mercadoria/prestagao do servigo/execugado da obra, ainda
que inicial, intermediario ou de substituicdo/reposicao.

23.4.Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/servigo para o caso de execugao
imperfeita do objeto.

23.5.Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/servigo se deixar de
entregar a mercadoria/prestar o servigo/executar a obra, no prazo determinado, ainda que
inicial, intermediario ou de substituicdo/reposicao.

23.6.Suspensao temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com o
Municipio de ZE DOCA, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

23.7.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragcao pelos prejuizos resultantes e apés
decorrido o prazo da sangéao aplicada no inciso “e”, quando ocorrido a seguinte situagao:

23.8.Quando fraudar, em prejuizo da Fazenda Publica, licitacdo instaurada para aquisigéo de
bens ou mercadorias, prestacado de servigos ou contrato dela decorrente:
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23.9.Entregando uma mercadoria por outra;

23.10.Alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.

23.11.Sempre que anteriormente tenha sido aplicada a suspensao temporaria em licitacao e
impedimento de contratar com a Administracao.

23.12.Quando da ac&do ou omissdo decorrerem graves prejuizos ao Municipio de ZE DOCA, seja
pela n&o assinatura do contrato/ata, pela inexecug¢ao do objeto, pela execugéo imperfeita,
ou ainda, por outras situagdes concretas que ensejarem a sangao.

23.13.As penalidades acima relacionadas ndo sido exaustivas, mas sim exemplificativas,
podendo outras ocorréncias ser analisadas e ter aplicagdo por analogia e de acordo com
a Lei Federal n° 14.133/2021;

23.14.As sancdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23.15.EXTENSAO DAS PENALIDADES

23.16.- A sancgao de suspensao de participar em licitagcao e contratar com o CONTRATANTE
podera ser também, aplicada, sem prejuizo das sangdes penais e civis, aqueles que:

23.17.Retardarem a execugao do objeto da licitagao;

23.18.Demonstrar em nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao e;

23.19.Fizerem declaracéao falsa ou cometerem fraude fiscal.

24— DO REAJUSTAMENTO
24.1.Conforme as normas financeiras vigentes a partir de 1° de julho de 1994, n&o havera

reajustamento de pregos, no prazo inferior a 01 (um) ano.

25.DA AMPLIACAO E /OU REDUGAO
25.1.0 contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condi¢cdes propostas, 0s acréscimos e
supressodes que se fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) nos termos
do art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

26.D0 CANCELAMENTO DO CONTRATO
26.1.0 fornecedor tera seu contrato cancelado quando:

Av. Militar, s/n° - Vila do BEC — Zé Doca — MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99



UMA ADMINISTRACAO DE VERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
] ‘. (

RUBRICA

26.2.Descumprir as condigdes do contrato;

26.3.Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel;

26.4.0 cancelamento do contrato, nas hipoteses previstas, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do Orgéo
Gerenciador.

27.DISPOSICOES GERAIS

27.1.Homologada a licitagdo o adjudicatario recebera a Ordem de Servigos para o inicio da
obra.

27.2.Caso o adjudicatario nao preste o servigo ou fornega o(s) bem(s), objeto do certame, de
acordo com a sua proposta, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificagao, para execugao do servicgo.

27.3.E facultado ao AGENTE DE CONTRATACOES ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em
qualquer fase do julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar
a instrucdo do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a 6rgaos
competentes a elaboragcao de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisoes.

27.4.Qualquer solicitagdo de prorrogagao de prazo para execugao dos servigos, decorrentes
desta licitagdo, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para
tal e devidamente fundamentada.

27.5.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servigos, dentro
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas

27.6.Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatario, observada a ordem de
classificagao nesta licitacao.

27.7.Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles
listados pela Lei 14.133/2021, no artigo 138.

27.8.A AUTORIDADE COMPETENTE podera nas mesmas condi¢gdes contratuais, realizar
acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato, conforme estabelecido no §1° do artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.
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27.9.Sera dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos
documentos de habilitagdo apresentados na sesséo.

27.10.E vedado a contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorizacéo
expressa da Administragao.

27.11.A presente Licitagcdo somente podera ser revogada por razbes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em
parte, por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente comprovado.

27.12.0 AGENTE DE CONTRATACOES, no interesse da Administracdo, podera relevar
omissdes puramente formais observadas na documentacéo e proposta, desde que nao
contrariem a legislagao vigente e ndo comprometam a lisura da licitagdo, sendo possivel
a promogéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do
processo.

27.13.E vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela apds aberta a sessdo da
licitagao.

27.14.0 Instrumento Convocatdrio € parte integrante do Contrato.

27.15.Esse Edital e seus Anexos estdo a disposi¢cao dos interessados no endereco eletronico

https://www.transparencia.zedoca.ma.gov.br/, onde poderdo ser consultados

gratuitamente.
27.16.Sao partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

27.17.Sao partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo | Projeto Basico
Anexo Il Minuta do Termo de Contrato

27.18.Para dirimir quaisquer questdes decorrentes desta licitacdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro de ZE DOCA - MA, excluido qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

ZE DOCA — MA, 29 de junho de 2026.

ALEXANDRE MAGNO DE AGUIAR BARROSO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N°164/2025
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CONCORRENCIA ELETRONICA /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 12026
ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO

Contrato n° 12026
Processo Administrativo n° 12026
CONCORRENCIA ELETRONICA n° /2026-CPL/ZE DOCA

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06
SALAS NO POVOADO BOM JESUS I, ZONA RURAL EM ZE DOCA -MA, ENTRE Sl
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA, E A EMPRESA
1 9,0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.¢

A Prefeitura Municipal de ZE DOCA , inscrita no CNPJ n°12.122.065/0001-99, com sede
na Avenida Av. militar, s/n - Vila do BEC - Centro - ZE DOCA /MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada por: , (estado civil),
(nacionalidade), (cargo), inscrita no Cadastro de Pessoa Fisica — CPF, sob o n°
, € a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n°
XXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal,
XXX XXXXXX CI no XXXXXXXXXX, CPF n® XXXXXXXXXXXXXX, de ora em
diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratagdo, considerando o

disposto nalein.® 14.133, de 01.04.21, Lei Complementar 123/06 e alteracdes posteriores
e o resultado do Processo Licitatério ___ /2026, Concorréncia n° __ /2026,

homologado em__/ /__, tém entre si justo e acordado o seguinte

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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2.1 - Constitui objeto da presente licitaggo CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUGCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS Il, ZONA
RURAL EM ZE DOCA -MA, e as especificagbes técnicas constantes na proposta da
CONTRATADA — ANEXO | (PROJETO BASICO), que faz parte integrante deste

instrumento independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUGAO

2.2 - Os servigos objeto deste contrato devera ser prestados no &mbito do Municipio de
ZE DOCA, com o prazo de inicio de execugdo dos mesmos de até no maximo 05 (cinco)
dias apoés solicitagdo oficial do setor responsavel, conforme proposta de precgo

apresentada, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato.

23 - Os servigos objeto deste contrato deverdo fazer-se acompanhar da Nota

fiscal/fatura discriminativa, contendo o numero do ltem e dos itens prestados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

31 — O valor global para os servicos, objeto deste contrato é de R$

( ).
3.2 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA mensalmente através de boletim de

medi¢cao e demais documentos pertinentes.

3.21 — O processo para pagamento dos servigos prestados devera observar o roteiro

devidamente detalhado, conforme itens a seguir:

a) Identificagao dos valores devidos;
b) Emisséo e entrega da nota fiscal acompanhada de documentos comprobatorios da
regularizagao trabalhista, previdenciaria e fiscal;

c) Liquidagao e pagamento.
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3.3 — Os pagamentos serdo realizados mensalmente, mediante requerimento da
Contratada, considerando a verificacdo pela Fiscalizacdo da execucéo dos servicos, de

acordo com os critérios estabelecidos nas Especificacdes Técnicas.

3.4 - O pagamento sera efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir do
adimplemento de cada parcela, por crédito em conta corrente, na agéncia do Banco
indicada pela Contratada.

3.5 — Nenhum pagamento isentarda a contratada da responsabilidade pelos

servigos executados ou implicara em sua aceitagao.

3.6 — O pagamento sera efetuado somente apés a comprovagao e atestagcdo da
realizacado do servigo por parte da pessoa que for designada para o acompanhamento de
fiscalizacdo de sua execucao, onde sera verificada os itens apontados pela contratada.
3.7 — A CONTRATADA ficara sujeita a multa diaria correspondente a 1% (um por cento)
do valor da fatura, pelo ndo cumprimento dos servicos, desde que comprovada a
responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente devera ser descontado na
fatura mensal.

3.8 —Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA que esteja em débito para com
a Administragdo, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que

eventualmente |he tenha sido imposta como penalidade.

3.9 - A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria de Obras, para fins de
recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

I — Certidao Negativa de Débitos para com a fazenda municipal;

Il — Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal,

Il — Certiddo de Regularidade com o FGTS.

IV - Certiddo de quitacao de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da
Receita Federal.

V - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo da CNDT- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.
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3.10 - O pagamento devera ser efetuado mediante depdsito na Conta Corrente da
CONTRATADA (DADOS BANCARIOS DA CONTRATADA).

3.11 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualizacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicagao da seguinte formula:

EM=I1xNxVP

Onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizacao financeira = 0,0001589, assim apurado:

| = (TX/100) | = (5,8/100) | = 0,0001589 365 365

TX = Percentual da taxa anual = 5,8%.
3.11.1 - A atualizacdo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota

fiscal seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORGAMENTARIA
4.1 - As despesas em decorréncia do objeto deste Contrato correrdo por conta da seguinte
dotacdo orcamentaria:

cODIGO ESPECIFICACAO
02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL
02.11 FUNDO DE EDUCAGCAO — FUNDEB
02.11.12.361.0011 EXPANS. E MELHORIA DA EDUCAGAO BASICA
02.11.12.361.0011.2072.0000 MANUT. FUNC. ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
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cODIGO ESPECIFICACAO
02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL
02.11 FUNDO DE EDUCACAO — FUNDEB

02.11.12.365.0011

EXPANS. E MELHORIA DA EDUCAGAO BASICA

02.11.12.365.0011.2077.0000

MANUT. FUNC. ESC. DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)

RUBRICA

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

cODIGO ESPECIFICACAO
02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL
02.16 MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE

02.16.12.361.0013 MELHORIA NA INFRAESTRUT. DE ENSINO

02.16.12.361.0013.1058.0000 CONSTRUGAO, REFORMA E AMPLIAGAO DE ESCOLAS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

cODIGO ESPECIFICACAO
02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL
02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO

02.05.12.361.0023 MELHORIA NA INFRAESTRUT. DE ENSINO

02.05.12.361.0023.2125.0000 QUOTA SALARIO EDUCAGAO - QSE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo este, ter seu prazo prorrogado
ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido
na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

6.1 — Ocorrendo alteracdo das condicbes econémicas fundamentais prevalecentes na
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assinatura do contrato, sera assegurada a recuperagdo dos valores ora contratados,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, na conformidade do
disposto no Art. 124, I, “d”, da Lei n°® 14.133/21 e alteracoes.

CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS

7.1 - A CONTRATADA ficara sujeita a multa correspondente a 0,1% (um décimo por
cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigagcao contratual,
devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste municipio, no prazo

de 03 (trés) dias a contar do recebimento da notificagao.

7.2 — A CONTRATADA ficara sujeita a multa moratéria de 0,5% (cinco décimo por
cento) ao dia, sobre o valor total do contrato pelo ndo cumprimento do prazo fixado neste
edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigagdo contratual.

7.3 — A multa a que se refere o item anterior sera descontada dos pagamentos devidos
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA /MA, ou cobrada diretamente da empresa,
amigavel ou judicialmente e podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes

ja previstas.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Independentemente do que esta definido neste Termo de Referéncia, cabera ainda
a Empresa Contratada a realizagdo das seguintes atividades:

| - Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos servigos,
devidamente qualificadas, uniformizadas e com identidade visual propria, associada a
identidade do Municipio, de modo a evidenciar que os servigos de limpeza urbana no
Municipio estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a servigo do Municipio;

Il - Utilizar obrigatoriamente Livro de Ocorréncias;

Il - Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais, de forma a
realizar os servigos dentro dos prazos pactuados;

IV - Responsabilizar-se pelo confinamento dos residuos retirados, sem danos ao meio
ambiente, na forma prevista na legislagdao ambiental vigente;

V - Adotar de todas as medidas de seguranga, em consonancia com a Norma
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Regulamentadora n® 18 que tratada das Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo, publicada através da Portaria GM n°® 3.214 de 08 de junho de
1978 e posteriores alteragdes e atualizagdes publicadas através da Portaria DSST n° 02
de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST n° 04 de 04 de julho de 1995, n° 07 de 03 de
margo de 1997, n° 12 de 06 de maio de 1997, n° 20 de 17 de abril de 1998 e n° 63 de 28
de dezembro de 1998, das Portarias SIT n° 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de
dezembro de 2001, n° 13 de 09 de julho de 2002, n°® 114 de 17 de janeiro de 2005, n® 157
de 10 de abril de 2007, n® 15 de 03 de julho de 2007, n° 40 de 07 de margo de 2008 e n°
201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais legislagdes vigentes sobre
seguranga, medicina e higiene do trabalho;

VI - Os materiais a serem utilizados deverao ser submetidos pela Empresa Contratada
para inspecao pelo Municipio, antes de sua utilizacao;

VIl - Manter sistema de comunicagao via celular entre a sede dos servicos da Empresa
Contratada, sua viatura de apoio, as equipes de trabalho e a Geréncia de Limpeza,
permitindo assim maior agilidade nos atendimentos de urgéncia e (as capacidades dos
aparelhos deverao cobrir as areas mais distantes do Municipio);

VIl - Receber as notificacdes que lhe forem pertinentes.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Fiscalizar o exato cumprimento das condicdes estabelecidas no contrato;

9.2. Prestar informacbes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
profissionais da contratada;

9.3. Efetuar o pagamento conforme as condigdes estabelecidas neste Termo;

9.4. O Recebimento Definitivo do servigo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

CLAUSULA DECIMA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1 — Constitui motivo para a rescisdo do presente instrumento, independentemente de
Notificacdo Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das clausulas
contratuais e as hipoteses previstas nos art. 155 da Lei n° 14.133/21, ficando facultado a

sua denuncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com
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antecedéncia minima de 30 (trinta) dias sem prejuizo das sang¢des legais, inclusive
daquelas previstas no art. 156, da Lei supra referida.

10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, ndo excluem qualquer outra prevista neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequéncia do inadimplemento das condi¢des
contratuais.

10.3 — O presente contrato podera ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de
qualquer das partes, através de simples notificagao por escrito, entregue diretamente ou
por via postal, com prova de recebimento, e ainda:

a) — Por conveniéncia da CONTRATANTE, através de manifestacdo unilateral,
espontanea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ndo cabendo a CONTRATADO
direito a reclamacéao ou indenizacao;

b) — Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelacéo
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 — Faléncia ou liquidacdo da CONTRATADA;

b.2 — Concordata ou incorporagcao da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda,
sua fusdo ou cisdo, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;

b.3 — Interrupgao ou atraso nos servigos, objeto deste contrato;

b.4 — Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, ma fé da
CONTRATADA;

b.5 — Se a CONTRATADA, sem prévia autorizacgdo da CONTRATANTE, transferir,
caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

10.4 — O presente Contrato podera ser rescindido, no todo ou em parte, por mutuo acordo,
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do

CONTRATANTE e que tornem impossivel a prestacdo dos servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Além da cobranga de multa prevista no subitem 7.1, podera, ainda, a
CONTRATADA, sofrer as seguintes sangoes:
I — Adverténcia por escrito;
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Il —Multa de 0,01% sobre o valor dos servigos, por dia de atraso na prestagao, sem justa
causa, dos servigos;

Il — Suspensao temporaria do direito de participar de licitagdes e impedimento de
contratar com o Municipio de Salgueiro, por prazo n&o superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a

reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

121 - Os servigos constantes nestes contratos serdo fiscalizados por servidor ou
comissao de servidores designados pela Secretaria de Servigos Publicos, doravante
denominados “Fiscalizacdo”, que tera autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer acao de orientag&o geral, controle e fiscalizagdo da execugao contratual.

12.2 - A Fiscalizacdo compete, entre outras atribuicdes:

I — Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracao,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias ao bom andamento deste contrato e
anexar aos autos do processo correspondente, copia dos documentos escritos que
comprovem essas solicitagdes de providéncias.

Il — Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

Il — Encaminhar a Prefeitura Municipal de ZE DOCA os documentos que relacionem
as importancias relativas e multas aplicadas a Contratada, bem como os referentes a
pagamento;

12.3 - A acdo da Fiscalizacdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades

contratuais.

12.4 - Os servigos constantes neste contrato serao fiscalizados pelo fiscal indicado pela
Secretaria Municipal de Servigos Publicos, de acordo com o que dispde o artigo 117 da
Lei n® 14.133.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

13.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execucdo deste contrato sera diretamente
vinculado e subordinado 8 CONTRATADA, n&o tendo com o CONTRATANTE nenhuma
relagdo juridica sobre qualquer titulo ou fundamento.

13.2 — A CONTRATADA nao tera direito a qualquer indenizagao, se ocorrer, provisoria
ou definitivamente, a suspenséao da execugao deste Contrato, por culpa sua, assegurando-
Ihe, porém, no caso da rescisdo por motivos alheios a sua vontade e sem infracdo de
quaisquer clausulas e condigdes contratuais, o pagamento de forma proporcional aos
servigos efetivamente realizados.

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato
em todos os seus termos, clausulas e condicdes, por si e seus sucessores.

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n® 14.133/21, e demais
normas legais que lhe sejam aplicaveis, a proposta de pregos apresentada, aplicando-se,
ainda, para os casos omissos, 0s principios gerais de Direito.

13.5 — A CONTRATADA sera responsavel por todas as obrigagdes trabalhistas,
tributarias e previdenciarias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente
por qualquer vinculo empregaticio que venha a se configurar, inclusive indenizagdes
decorrentes de acidente de trabalho.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTE

14.1 - Durante a vigéncia deste contrato ndo havera reajuste contratual, salvo venha ser
prorrogado de conformidade com a Lei 14.133/21. Os pregos contratuais seréo fixos e
irreajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do mesmo. Apos
esse periodo, os mesmos poderao ser reajustados com periodicidade anual, tomando-se

por base a data da apresentacdo da proposta, conforme férmula abaixo:

No caso de ocorrer prorrogagao contratual, os pregcos contratados seréo reajustados da

seguinte forma:

P = PO x {0,60 x (M/Mo) + 0,20 x (I/lo) + 0,20 x (C/Co)}
Onde:

P= Preco unitario reajustado;
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PO = Preco unitario contratual do servigo (més de apresentacao da
proposta);
M = Piso salarial da categoria municipio, ou acordo de dissidio coletivo

de trabalho, no més do reajuste;

Mo = Piso salarial da categoria municipio, ou acordo de dissidio coletivo

de trabalho, no més da apresentacao da proposta;

| = indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — editado pela

Fundagao Getulio Vargas, no Més do Reajustamento;

lo= indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna, editado pela
Fundacao Getulio Vargas, no Més da apresentagéo da proposta;

C= Preco do litro do 6leo diesel, no municipio de Salgueiro/PE, no

més do reajustamento;

Co= Preco do litro do dleo diesel, no municipio de Salgueiro/PE, no
més da apresentagao da proposta (valor este incluso na composigao de custos)

O presente Contrato podera sofrer alteragdes para mais no caso de acréscimos ou para
menos no caso de supressao obedecendo ao que dispde o art. 124 da Lei n® 14.133/21

Estatuto dos Contratos e Licitagdes Publicas e suas posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONTAGEM DOS PRAZOS

Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento, e considerar-se-d0 os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario. SO se iniciam e vencem os prazos referidos neste
contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - COMUNICAGOES

Todas as comunicacbes do CONTRATANTE a CONTRATADA, ou vice-versa, serao

efetuadas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICIDADE DOS ATOS

Conforme dispde o art. 94, da Lei Federal n°® 14.133, o contrato e de eventuais aditivos
serao publicados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) seguinte a sua

assinatura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - TERMO ADITIVO

Qualquer medida que implique alteragdo dos direitos/obriga¢des, aqui pactuados sé
podera ser adotada mediante autorizagao por escrito das partes, e sera obrigatoriamente
ratificada por Termo Aditivo ao contrato, que passara a integra-lo para todos os efeitos,

regulando as ocorréncias futuras.

CLAUSULA DECIMA NONA - TOLERANCIAS

Quaisquer tolerancias entre as partes ndo importardo em novagao de qualquer uma das

clausulas ou condigbes estatuidas neste contrato, as quais permanecerao integras.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

14.1 — As partes elegem o Foro da Comarca de ZE DOCA, Estado de Maranh&o, como
competente para dirimir toda e qualquer duvida ou controvérsia resultante do presente
Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se

configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias
de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus

legais efeitos.

ZE DOCA — MA, de de
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CONCORRENCIA ELETRONICA /2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2026
ANEXO ||

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Objeto: CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM
JESUS Il, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA)

1. Identificacao da Necessidade

A Secretaria Municipal de Educacao de Zé Doca/MA identificou a necessidade
de implantagdo de uma nova unidade escolar no Povoado Bom Jesus Il, tendo
em vista a falta de estrutura fisica adequada para o funcionamento regular das
atividades pedagdgicas.
Atualmente, as aulas s&o ministradas em locais improvisados, sem condi¢cdes de
ventilacdo, iluminacdo, acessibilidade e conforto, o que prejudica o

desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos estudantes.

2. Motivagcao da Demanda

A demanda decorre da expansao da populagcao estudantil e da necessidade
de adequar as instalagdes escolares as normas técnicas e pedagédgicas
estabelecidas pelo FNDE e pelo Plano Municipal de Educacao (PME).

A construcédo da nova unidade visa garantir:

A ampliagdo do atendimento escolar na zona rural;

A melhoria das condi¢des estruturais das escolas indigenas;

A promocéao da equidade e inclusao educacional;

O cumprimento do direito constitucional a educagao de qualidade.

3. Descrigao do Objeto
Construgao de uma Escola de 06Salas, composta pelos seguintes ambientes:
o 06 salas de aula;

« Diretoria, secretaria e sala de professores;



zE PREFEITURA MUNICIPAL DE

UMA ADMINISTRAGAO DE ADMINISTRACAO DE VERDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA
e Banheiros masculino, feminino e acessivel;
« Area de circulagdo coberta;
« Patio descoberto;
e Instalagdes elétricas, hidrossanitarias e de prevengao contra incéndio;
« Sistema de acessibilidade conforme NBR 9050;
« Sistema de captagao e reservagao de agua.

A edificacado devera seguir os padroes construtivos e arquitetonicos do FNDE

para escolas em area rural.

4. Resultados Esperados
o Oferecer infraestrutura adequada para alunos e professores;
« Garantir ambiente salubre e seguro, conforme as normas vigentes;
« Ampliar o acesso a educagao basica na comunidade;
« Fortalecer a rede municipal de ensino em consonancia com o PME;

« Promover valorizagao cultural e integracdo social do Povoado Bom

Jesus II.

5. Estimativa de Demanda

Com base no levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educacao, a
unidade atendera cerca de 120 alunos distribuidos nos turnos matutino e
vespertino, considerando a demanda atual e a projecdo de crescimento da

populagado escolar nos proximos cinco anos.

6. Estimativa de Custo

O custo estimado para a execucdo da obra sera determinado com base nos

custos unitarios do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
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da Construgdo Civil) vigentes na data de elaboracdo do orgamento,

considerando o padréo construtivo proposto.

A planilha orgamentaria detalhada sera elaborada na fase de planejamento da

licitagao.

7. Analise de Solugoes Possiveis

Alternativa

A) Reforma
de prédio

existente

B)
Construgao
modular pré-

fabricada

C)
Construcéao
convencional

em alvenaria

Descricao

Adaptar
estrutura
ja
existente

no local

Uso de
maodulos
metalicos
e painéis
Execucgao

em
concreto
armado e

alvenaria

8. Solugao Recomendada

Vantagens

Custo menor
e execucao

mais rapida

Rapidez de

montagem

Durabilidade,
conformidade
técnica e

estética

Desvantagens

Estrutura
precaria e
inadequada as
normas do
FNDE

Baixa
durabilidade e

custo elevado

Prazo de
execucgao

maior

Conclusao

Impraticavel

Pouco viavel

Solugao

recomendada

Opta-se pela construcdao convencional em concreto armado e alvenaria,

seguindo o padrdo de qualidade e durabilidade exigido para obras publicas

educacionais.

A solucéo garante maior conforto térmico e acustico, facilidade de manutengao

e compatibilidade com o contexto da comunidade local.
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9. Riscos ldentificados e Medidas Mitigadoras

Risco Probabilidade Impacto Acao Mitigadora
Atraso na Acompanhamento junto ao
liberagao Média Alto setor financeiro e cronograma
orcamentaria de desembolso pactuado
Dificuldade de _ . .

. _ Planejamento logistico prévio
acesso ao local Média Médio

e uso de veiculos adequados

da obra
Condigdes Ajuste de cronograma e
climaticas Alta Médio priorizacdo de etapas internas
adversas em periodos chuvosos
Falta de méao de Capacitacao prévia e
obra local Média Médio contratacdo de equipe técnica
qualificada experiente

10. Sustentabilidade e Acessibilidade

O projeto devera adotar praticas sustentaveis, tais como:
e Uso racional de agua e energia;
o Aproveitamento de iluminagao e ventilagao natural;
e Adocao de materiais com menor impacto ambiental;

« Implantagédo de rampas, sanitarios acessiveis e sinalizagao tatil, conforme
a NBR 9050.

11. Conclusao

A realizacdo desta contratacdo é tecnicamente viavel, economicamente
justificavel e socialmente necessaria, configurando-se como investimento

estratégico na infraestrutura educacional do municipio.
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A proposta atende aos requisitos legais e técnicos previstos na Lei n°
14.133/2021, assegurando a adequada prestagdo do servico publico de

educacao na comunidade local.

12. Responsaveis pela Elaboragao

) —

oreira Barros

Isains dos §

Eng. Civil Isaias S. Moreira Barros
CREA 1118459563/MA

Engenheiro Fiscal — Prefeitura Municipal de Zé Doca/MA
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Obra Bancos B.D.I.
CONSTRUQAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS SINAPI - 04/2026 - Maranhéo 25,0%
1I, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA) SBC - 05/2026 - Maranhéo

ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 - Sdo Paulo

Planilha Orgamentaria Resumida
Descrigao

ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRA
LIMPEZA E PREPARACAO DO TERRENO
MOVIMENTACAO DE TERRA

INFRA ESTRUTURA

SUPER -ESTRUTURA

COBERTURA, METALICA E FORRO

ALVENARIA DE VEDAGAO E ACM
PAVIMENTAGAO INTERNA E EXTERNA
INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
INSTALACOES HIDRAULICAS

INSTALACOES ESGOTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL
INSTALACAO DE CLIMATIZACAO

COMBATE A INCENDIO E PANICO
REVESTIMENTO DE PAREDE

PINTURA

ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMININIO
LOUGAS E METAIS SANITARIOS

URBANIZAGCAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

Quant.

Encargos Sociais

N&o Desonerado:
Horista: 114,11%

Mensalista: 71,30%

Total

172.852,85
51.175,09
72.302,38

188.227,48

456.112,61

497.587,47

504.839,09

253.807,71

103.280,00
21.719,11
56.369,20
19.321,80

2.195,40
99.053,13
93.378,65
95.224,05
37.412,96
23.711,22

2.808,00

Peso (%)

6,28 %
1,86 %
2,63 %
6,84 %
16,58 %
18,09 %
18,35 %
9,22 %
3,75 %
0,79 %
2,05 %
0,70 %
0,08 %
3,60 %
3,39 %
3,46 %
1,36 %
0,86 %

0,10 %
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Isaias dos Santos Moreira Barros
Eng° Civil - CREA MA 111845956 3

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

2.201.365,56
550.012,64
2.751.378,20
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1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

Cédigo Banco

103689

98459

PROPRIA
14
00010776

62

012200

012118

012075

98524

100982

93589

99059

SINAPI

SINAPI
Préprio

SINAPI

ORSE

SBC

SBC

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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Obra
CONSTRU(}AO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS
Il, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA)

Orcamento Sintético
Descricao

ADMINISTRAGCAO E CANTEIRO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
ADMINISTRACAO DA OBRA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Barracéo fechado porte pequeno para depoésito de cimento e almoxarifado
(s=38,72 m2) com materiais novos

INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE+ATERRAMENTO
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

LIMPEZA E PREPARAGCAO DO TERRENO

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Bancos

SINAPI - 04/2026 -
Maranhéo

SBC - 05/2026 - Maranhéao
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 -

Und Quant.
1

m2 6
m2 280
més 6
MES 6
un 1
PT 1
UN 1
PT 1
1

m2 2500
m3 812,5
M3XKM 4062,5
M 180
1
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B.D.I.
25,0%

Valor Unit

427,46

88,19
14.093,28

613,14

11.349,56

742,10
7.129,15

3.566,73

4,61

8,35

2,67

65,66

Valor Unit
com BDI
172.852,85

534,32

110,23
17.616,60

766,42

14.186,95

927,62
8.911,43
4.458,41

51.175,09
5,76

10,43

3,33

82,07

72.302,38

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Total

172.852,85

3.205,92

30.864,40
105.699,60

4.598,52

14.186,95

927,62
8.911,43
4.458,41

51.175,09

14.400,00

8.474,37

13.528,12

14.772,60

72.302,38

Peso (%)

6,28 %

0,12 %

1,12 %
3,84 %

0,17 %

0,52 %

0,08 %
0,32 %
0,16 %
1,86 %
0,52 %

0,31 %

0,49 %

0,54 %

2,63 %



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

96527

96523

93382

96388

100982

93589

102487

101165

96619

96545

96541

96556

104918

104916

92270

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE

COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -

EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

INFRA ESTRUTURA

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020
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m3

m3

m3

m3

m3

M3XKM

m3

m3

m2

KG

m2

m3

KG

KG

m2

113,4

133,92

90,72

160,76

135,9

10717,95

3,32

25,2

66,4

500,9

140,84

20,08

546,4

253

208,04

104,25

94,76

25,80

8,11

8,35

2,67

616,16

970,91

41,98

14,46

180,05

951,03

12,69

15,29

184,76

130,31

118,45

32,25

10,13

10,43

3,33

188.227,48

770,20

1.213,63

52,47

18,07

225,06

1.188,78

15,86

19,11

230,95

14.777,15

15.862,82

2.925,72

1.628,49

1.417,43

35.690,77

188.227,48

2.557,06

30.583,47

3.484,00

9.051,26

31.697,45

23.870,70

8.665,90

4.834,83

48.046,83

0,54 %

0,58 %

0,11 %

0,06 %

0,05 %

1,30 %

6,84 %
0,09 %

1,11 %

0,13 %

0,33 %

1,15 %

0,87 %

0,31 %

0,18 %

1,75 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

4.10 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 493,3 9,53 11,91 5.875,20 0,21 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.11 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 66,4 7,93 9,91 658,02 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.12 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,4 7,64 9,55 70,67 0,00 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.13 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 156,3 12,67 15,83 2.474,22 0,09 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

4.14 92269 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2 84,69 154,52 OSKI5! 16.357,87 0,59 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

5 SUPER -ESTRUTURA 1 456.112,61 456.112,61 16,58 %

5.1 92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m2 370 102,77 128,46 47.530,20 1,73 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

5.2 92453 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM ~ m? 539,9 254,71 318,38 171.893,36 6,25 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

5.3 104111 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 1436,7 19,05 23,81 34.207,82 1,24 %
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.4 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 216,6 11,68 14,60 3.162,36 0,11 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

55 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2108,8 10,79 13,48 28.426,62 1,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.6 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1692 9,53 11,91 20.151,72 0,73 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.7 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4335 7,93 9,91 4.295,98 0,16 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.8 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 70,8 7,64 9,55 676,14 0,02 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.9 102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE m3 94,9 722,99 903,73 85.763,97 3,12 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.10 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ~ m3 94,9 298,25 372,81 35.379,66 1,29 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

5.11 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. M 60 53,70 67,12 4.027,20 0,15 %
AF_03/2024
5.12 106060 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, m2 28,03 181,30 226,62 6.352,15 0,23 %

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT"
=12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

5.13 92482 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m? 28,03 348,80 436,00 12.221,08 0,44 %
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

5.14 102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE m3 2,24 722,99 903,73 2.024,35 0,07 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

6 COBERTURA, METALICA E FORRO 1 497.587,47 497.587,47 18,09 %
6.1 PROPRIA Préprio ESTRUTURA METALICA , COM LIGAQOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS Kg 12149,87 18,59 23,23 282.241,48 10,26 %
302 METALICOS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
6.2 C1600 SEINFRA LANTERNIM SIMPLES VAO DE 20m m2 44,85 34,79 43,48 1.950,07 0,07 %
6.3 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m?2 702,72 66,09 82,61 58.051,69 2,11 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
6.4 244 ORSE Telhamento com telha translicida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, m2 44,85 68,02 85,02 3.813,14 0,14 %

esp=6mm, Fortlev ou similar

6.5 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, M 55,64 22,18 27,72 1.542,34 0,06 %
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

6.6 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, M 80 47,47 59,33 4.746,40 0,17 %
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

6.7 090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 293,52 124,56 155,70 45.701,06 1,66 %

6.8 COMP13  Proprio CALHA EM CHAPA GALVANIZADA (CHAPA GALV. 1200 x 2000 mm - CHAPA m2 166,74 275,67 344,58 57.455,26 2,09 %
#18), PINTADA COM TINTA EMBORRACHADA.

6.9 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m2 624,7 53,90 67,37 42.086,03 1,53 %
AF_08/2023_PS

7 ALVENARIA DE VEDACAO E ACM 1 504.839,09 504.839,09 18,35 %

7.1 103332  SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 1589,16 118,66 148,32 235.704,21 8,57 %

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

7.2 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, m? 24,91 819,05 1.023,81 25.503,10 0,93 %
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
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FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

Revestimento em placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e
acabamento em PVDF

PAVIMENTAGAO INTERNA E EXTERNA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

INSTALACOES ELETRICAS E SPDA

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido @ 3/4"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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M

m2

m2

m2

m2

UN

m?2
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UN

UN
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UN

UN

295,55

234,7

837,78

837,78

705,56

99,5

132,22

18,65

57

15

21

22

22

27,73

795,53

38,92

61,38

122,50

182,70

739,47

87,04

116,13

282,28

31,41

18,01

11,45

202,15

43,96

34,66
994,41

253.807,71

48,65

76,72

153,12

228,37

924,33

108,80

145,16

103.280,00

352,85

39,26

22,51

14,31

252,68

54,95

10.243,76
233.388,02

253.807,71

40.757,99

64.274,48

108.035,34

22.722,81

924,33

14.385,53

2.707,23

103.280,00

20.112,45

588,90

472,71

314,82

505,36

1.208,90

0,37 %
8,48 %

9,22 %

1,48 %

2,34 %

3,93 %

0,83 %

0,08 %

0,52 %

0,10 %
3,75 %
0,73 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

9.7 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 15 28,62 35,77 536,55 0,02 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.8 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 40 44,23 55,28 2.211,20 0,08 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.9 91863 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 539,5 10,64 13,30 7.175,35 0,26 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

9.10 91864 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 35,2 14,22 17,77 625,50 0,02 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

9.11 104408  SINAPI ELETRODUTO RiGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO M 63,5 20,99 26,23 1.665,60 0,06 %
PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2026

9.12 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 15 9,30 11,62 174,30 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

9.13 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 5 49,29 61,61 308,05 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

9.14 106020  SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9 87,77 109,71 987,39 0,04 %
AF_07/2025

9.15 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1440,8 4,58 5,72 8.241,37 0,30 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

9.16 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1367,4 7,12 8,90 12.169,86 0,44 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

9.17 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 369,5 27,06 33,82 12.496,49 0,45 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

9.18 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 20 27,37 34,21 684,20 0,02 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.19 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 5] 41,52 51,90 259,50 0,01 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

9.20 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 10 73,63 92,03 920,30 0,08 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.21 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 492,55 615,68 615,68 0,02 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

9.22 103784 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W -  UN 160 48,84 61,05 9.768,00 0,36 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
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9.23 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 50 75,99 94,98 4.749,00 0,17 %
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

9.24 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 35 14,79 18,48 646,80 0,02 %

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

9.25 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DLAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 10 102,70 128,37 1.283,70 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

9.26 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 20 72,53 90,66 1.813,20 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

9.27 101508 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1 2.470,45 3.088,06 3.088,06 0,11 %

SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

9.28 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICA(;AO M 400 8,53 10,66 4.264,00 0,15 %
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025

9.29 7792 ORSE Tomada dupla para légica RJ45, 4"x4", embutir, completa un 20 115,52 144,40 2.888,00 0,10 %

9.30 98305 SINAPI RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 2.003,81 2.504,76 2.504,76 0,09 %
AF_08/2025

10 INSTALAQOES HIDRAULICAS 1 21.719,11 21.719,11 0,79 %

10.1 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 20 136,48 170,60 3.412,00 0,12 %

TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

10.2 91785 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 201,3 43,60 54,50 10.970,85 0,40 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

10.3 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL M 45,6 19,60 24,50 1.117,20 0,04 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

10.4 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 19 6,25 7,81 148,39 0,01 %
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

10.5 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 4 17,71 22,13 88,52 0,00 %
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
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10.6 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN 8 31,03 38,78 310,24 0,01 %
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

10.7 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - UN 4 37,96 47,45 189,80 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

10.8 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - UN 5 55,42 69,27 346,35 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

10.9 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, §OLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - UN 10 26,84 33,55 335,50 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

10.10 102610 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 2 1.920,11 2.400,13 4.800,26 0,17 %
INSTALACAO. AF_06/2021

11 INSTALA(;OES ESGOTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL 1 56.369,20 56.369,20 2,05 %

11.1 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, un 15 70,19 87,73 1.315,95 0,05 %

mictérios, ralos sifonados, etc...)
11.2 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) pt 20 95,21 119,01 2.380,20 0,09 %

11.3 1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de un 6 103,35 129,18 775,08 0,03 %
cozinha,méaquinas de lavar, etc...)

11.4 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6 45,84 57,30 343,80 0,01 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

11.5 91792 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M 24 74,31 92,88 2.229,12 0,08 %
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

11.6 91793 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M 42 92,54 115,67 4.858,14 0,18 %
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

11.7 91795 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, M 102 67,45 84,31 8.599,62 0,31 %
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

11.8 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 150 42,19 52,73 7.909,50 0,29 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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11.9 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 10 445,89 557,36 5.573,60 0,20 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

11.10 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 6 460,07 575,08 3.450,48 0,13 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

11.11 98057 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 8.141,88 10.177,35 10.177,35 0,37 %
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 14657,4 L
(PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

11.12 98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 7.005,09 8.756,36 8.756,36 0,32 %
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

12 INSTALAGAO DE CLIMATIZAGAO 1 19.321,80 19.321,80 0,70 %

12.1 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 42 61,48 76,85 3.227,70 0,12 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

12.2 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 42 49,35 61,68 2.590,56 0,09 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

12.3 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 108 75,15 93,93 10.144,44 0,37 %
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

12.4 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 30 6,98 8,72 261,60 0,01 %
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

12.5 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 150 16,52 20,65 3.097,50 0,11 %
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

13 COMBATE A INCENDIO E PANICO 1 2.195,40 2.195,40 0,08 %

13.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UN 5 199,97 249,96 1.249,80 0,05 %
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

13.2 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Extintor de un 5 14,74 18,42 92,10 0,00 %
incéndio portatil"- Placa E5

13.3 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 25 14,79 18,48 462,00 0,02 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

13.4 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 25 12,53 15,66 391,50 0,01 %

14 REVESTIMENTO DE PAREDE 1 99.053,13 99.053,13 3,60 %
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14.1 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m2 2104,33 8,84 11,05 23.252,84 0,85 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

14.2 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, m2 2104,33 23,69 29,61 62.309,21 2,26 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

14.3 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 159,62 67,62 84,52 13.491,08 0,49 %
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

15 PINTURA 1 93.378,65 93.378,65 3,39 %

15.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 2104,32 3,62 4,52 9.511,52 0,35 %
DEMAO. AF_04/2023

15.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS m?2 2104,32 17,41 21,76 45.790,00 1,66 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

15.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 2104,32 13,88 17,35 36.509,95 1,33 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

15.4 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 m?2 75,6 16,59 20,73 1.567,18 0,06 %
DEMAOS. AF_01/2021

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMININIO 1 95.224,05 95.224,05 3,46 %

16.1 91330 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 5 985,54 1.231,92 6.159,60 0,22 %

PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

16.2 100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 3 1.201,36 1.501,70 4.505,10 0,16 %
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

16.3 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACICA (PESADA OU UN 7 1.541,49 1.926,86 13.488,02 0,49 %
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025

16.4 110013 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.0,90x2,10m UN 6 2.191,49 2.739,36 16.436,16 0,60 %
LAMINADO+FERRAGENS+VISOR
16.5 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXACAO m? 7,14 769,53 961,91 6.868,03 0,25 %

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
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16.6 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, m2 5,76 599,39 749,23 4.315,56 0,16 %
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

16.7 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS m2 19,2 316,79 395,98 7.602,81 0,28 %
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2024
16.8 9631 ORSE Vidro temperado 10mm, liso, fumé, com ferragens - Rev 01_10/2021 m?2 7,53 805,27 1.006,58 7.579,54 0,28 %
16.9 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 28,95 182,51 228,13 6.604,36 0,24 %

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

16.10 111313 SBC PORTA CHAPA DE ACO ENROLAR TIPO TIJOLINHO m? 2,88 448,98 561,22 1.616,31 0,06 %
16.11 111596 SBC GRADIL BARRAS ACO PADRAO COAGE m2 87,94 182,39 227,98 20.048,56 0,73 %
17 LOUGAS E METAIS SANITARIOS 1 37.412,96 37.412,96 1,36 %
17.1 86932 SINAPI BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO UN 9 528,94 661,17 5.950,53 0,22 %

MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

17.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 2 771,18 963,97 1.927,94 0,07 %
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

17.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11 33,66 42,07 462,77 0,02 %
AF_02/2026
17.4 13565 ORSE Lavatorio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.45x0.60, un 2 2.254,48 2.818,10 5.636,20 0,20 %

comO03 cubas de embutir de louca, sifao ajustavel metalizado, valvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

17.5 12290 ORSE Lavatorio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, un 3 1.042,14 1.302,67 3.908,01 0,14 %
comO01 cuba de louca de embutir, sifio cromado, vélvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

17.6 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE UN 2 702,01 877,51 1.755,02 0,06 %
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
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CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_02/2026

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF_02/2026

TORNEIRA~PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm

TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA LEVEL 1197 C26 DECA

BANCO ARTICULADO, EM A(;Q INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

Chuveiro simples de plastico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de presséo de
Ve

EIRBANIZAQAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena

Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 6,00m

BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste),
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Limpeza geral
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675,30
823,40
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59,15
671,87
30,92
938,28
625,64

333,48

2,50

631,37

171,53
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79,53
77,96
26,81
844,12
1.029,25
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89,27

23.711,22
73,93
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38,65
1.172,85
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2.525,48
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241,29
3.334,27
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0,09 %

0,01 %
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0,01 %
0,12 %
0,15 %
0,12 %
0,01 %
0,86 %
0,01 %
0,08 %
0,58 %
0,13 %
0,06 %

0,06 %

0,10 %
0,10 %

2.201.365,56

550.012,64
2.751.378,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

o

I S

Isaias dos%s Moreira Barros
Eng° Civil - CREA MA 111845956 3

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
A~ A CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS  SINAPI - 04/2026 - Maranh&o 25,0% Né&o Desonerado:
‘ I, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA) SBC - 05/2026 - Maranhéo Horista: 114,11%
UMA ADMINISTRACAD DE VERDADE . .
ORSE - 03/2026 - Sergipe Mensalista: 71,30%
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 - Sao
Paulo
Planilha Orgcamentéaria Analitica
1 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRA 172.852,85
1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizacgao Vertical Viaria m2 1,0000000 427,46 427,46
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 27,49 10,25
Auxiliar . Parametros
Composigéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 21,61 10,80
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 21,64 24,20
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,17 16,58
BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 17,09 0,22
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 31,88 0,36
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m?2 1,0000000 365,05 365,05
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
MO sem LS => 15,08 LS => 17,21 MO com LS => 32,29
Valor do BDI = 106,86 Valor com BDI => 534,32
Quant. => 6,00 Preco Total => 3.205,92
1.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalacdes para Canteiros de m? 1,0000000 88,19 88,19
Obras
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7350000 27,49 20,20
Auxiliar Parametros
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4920000 22,16 10,90
Auxiliar Parametros
Composicéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 0,0061000 497,83 3,03
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Avenida Militar - Vila do Bec -

Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 30,03 0,19
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0264000 28,85 0,76
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 10,17 12,48
REGIAO - BRUTA
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m?2 0,5853000 42,71 24,99
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 16,48 1,12
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 7,26 14,52
BRUTA
MO sem LS => 12,39 LS => 14,14 MO com LS => 26,53
Valor do BDI => 22,04 Valor com BDI => 110,23
Quant. => 280,00 Preco Total => 30.864,40
1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PROPRIA 14 Préprio ADMINISTRAQAO DA OBRA SERT - SERVICOS TECNICOS més 1,0000000 14.093,28 14.093,28
Composicao 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e MES 0,3824198 3.707,76 1.417,92
Auxiliar Parametros
Composicéo 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e MES 0,2617760 6.807,42 1.782,01
Auxiliar Parametros
Composicéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 0,5978025 6.217,43 3.716,79
Auxiliar Parametros
Composicéo 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e MES 0,2960393 24.241,95 7.176,56
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 7.547,04 LS => 5.381,04 MO comLS => 12.928,08
Valor do BDI => 3.523,32 Valor com BDI => 17.616,60
Quant. => 6,00 Preco Total => 105.699,60
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, Equipamento MES 1,0000000 613,14 613,14
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 766,42

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Quant. => 6,00 Preco Total => 4.598,55
15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 62 ORSE Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado Mobilizagédo / Instalacdes un 1,0000000 11.349,56 11.349,56
(s=38,72 m2) com materiais novos Provisérias / Desmobilizagéo
Iltem Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 2,0000000 9,75 19,50
Composicéo 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentacdes Externas m2 56,0000000 16,96 949,76
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 87,0000000 5,66 492,42
Composicéo 199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha Madeiramento m2 52,9200000 49,52 2.620,59
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
Composicéo 773 ORSE Interruptor 01 se¢&o, com caixa pvc 4" x 2", aparente Tomadas Convencionais e un 2,0000000 20,95 41,90
Interruptores
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 16,0000000 3,23 51,68
Composicéo 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e adensado em Concreto Simples m3 2,8000000 489,86 1.371,60
superestrutura
Insumo 848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 4,0000000 3,38 13,52
Composicéo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 1,3000000 537,65 698,94
para Fundages
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 16,0000000 15,59 249,44
00006111/SIN
Composicao 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido Conversao InfowOrca pt 1,0000000 277,21 277,21
embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm?2 (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 1,2000000 15,19 18,22
Insumo 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 2,0000000 30,41 60,82
Composicao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 16,0000000 3,20 51,20
Composicado 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Pontos de Suprimento de Energia un 2,0000000 239,69 479,38
aparente @ 3/4" Convencionais
Insumo 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m2 77,0000000 24,12 1.857,24
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mé&o de Obra h 16,0000000 20,45 327,20
00001213/SIN
Composicédo 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm Telhamento m2 52,9200000 33,01 1.746,88

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Cédigo Banco
1803 ORSE

ORSE
00006111/SIN
11243 ORSE
10492 ORSE
10789 ORSE
10761 ORSE
941 ORSE
10282 ORSE
ORSE
00012892/SIN
11265 ORSE
158 ORSE
4174 ORSE
11246 ORSE
1651 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10596 ORSE
11245 ORSE
10517 ORSE
2378 ORSE
ORSE
00012895/SIN
11264 ORSE
4722 ORSE

11247 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Detalhamento de Célculo ORSE

Descricao
Porta cadeado médio

Servente de obras (horista)

Martelo sem unha

Cesta Basica

Nivel de bolha de madeira

Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Fardamento com mangas curta

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Martelo de borracha com cabo

Almocgo (Participacao do empregador)

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Escala métrica de bambu

Oculos branco protecéo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Protetor auricular

Desempoladeira de madeira 12x22

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Vale transporte

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Marreta de 1/2 kg com cabo

Colher de pedreiro

Serra marmore

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Tipo
Material

Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Material

Material

(98) 93655-3645 /

Und

un

un
un
un
un
un
un
par
un
un
un
uUn
pr
par
un
un
cj
un
un
un
un

un

Quant.
2,0000000

99,7940000
0,0023876
0,8869986
0,0047752

20,0658794
0,2956662
0,0047752
0,4533548
0,0095504

20,0658794
0,0119380
0,0167132
0,1517604
0,1504184
0,8869986
0,0167132
0,0788443

15,7551341
0,1182665
0,0047752
0,0095504

0,0023876

Valor Unit
9,75

15,59
23,66
173,23
13,01
4,22
163,13
37,18
9,19
15,85
11,83
10,90
8,64
5,07
62,47
4,06
9,80
253,51
3,80
11,41
11,42
15,89

270,33

Total
19,50

1.555,78
0,05
153,65
0,06
84,67
48,23
0,17
4,16
0,15
237,37
0,13
0,14
0,76
9,39
3,60
0,16
19,98
59,86
1,34
0,05
0,15

0,64



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10362 ORSE
10790 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012894/SIN
4729 ORSE
10788 ORSE
4728 ORSE
ORSE
00002711/SIN
ORSE
00004750/SIN
1569 ORSE
1567 ORSE
10577 ORSE
11248 ORSE
10579 ORSE
11244 ORSE
10578 ORSE
11249 ORSE
ORSE
00001213/SIN
1117 ORSE
ORSE
00001872/SIN
11240 ORSE
11241 ORSE
11242 ORSE

ORSE
00002436/SIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Seguro de vida e acidente em grupo
Prumo de face

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Marreta 1 kg com cabo
P& quadrada

Talhadeira chata 10"

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com

camara
Pedreiro (horista)

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)
Madeira massaranduba serrada (peca) 5cm x 11cm (0,0055 m3/m)
Serrote 40cm

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

Chave de fenda chata 30 cm

Martelo com unha

Forméo grande

Serra circular eletrica portatil

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Interruptor embutir 01 se¢éo simples com placa

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado
Alicate com isolamento

Alicate volt-amperimetro

Chave inglesa 12"

Eletricista (horista)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Servicos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Equipamento
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

Mé&o de Obra

(98) 93655-3645 /

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

0,8869986
0,0023876
0,3547994
0,0394222
0,0099794
0,0199588
0,0299382
0,0199588
23,8760000
87,0000000
50,2740000
0,0059283
0,0059283
0,0145406
0,0118566
0,0118566
0,0059283
59,2828000
2,0000000
3,0000000
0,0026840
0,0026840
0,0013420

13,4200000

10,60
21,93
15,21
17,00
33,37
31,18
15,70
148,26
20,45
5,66
30,42
30,42
207,87
22,72
33,04
18,00
827,83
20,45
2,87
1,86
40,30
118,30
37,18

20,45

9,40
0,05
5,39
0,67
0,33
0,62
0,47
2,95
488,26
492,42
1.529,33
0,18
1,23
0,33
0,39
0,21
4,90
1.212,33
5,74
5,58
0,10
0,31
0,04

274,43



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

ORSE
00034492/SIN
API

ORSE
00044535/SIN
API

10586 ORSE

10585 ORSE

ORSE
00000378/SIN
848 ORSE

ORSE

00001379/SIN
ORSE

00004721/SIN
ORSE

00004718/SIN
ORSE

00000367/SIN
ORSE

00002674/SIN
9096 ORSE

ORSE

00020111/SIN
ORSE

00000939/SIN
1886 ORSE

425 ORSE

ORSE

00012001/SIN
ORSE

00002688/SIN
629 ORSE

2193 ORSE

ORSE
00004299/SIN
API

ORSE
00001607/SIN
API

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= Material

100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Torquesa

Arco de serra

Armador (horista)

Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis

Cimento portland composto cp ii-32

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)

Cadeado 40mm, Papaiz ou similar

Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel
corrugado

Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar

Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios

Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para
fixacao de telha em madeira

Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Material

Material

Material

Mé&o de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

(98) 93655-3645 /

m3

m3

un

un

un
kg
m?3
m?3

m3

un

un

kg
un

un

m2
m?2

un

cj

2,8000000

2,8000000

0,0001476
0,0001476
0,7380000
4,0000000

331,5000000
0,2717000
0,8151000
1,2259000
6,0000000
1,0000000
0,4500000

42,0000000
1,2000000
2,0000000
2,0000000

12,0000000

77,0000000

61,9164000

75,1464000

75,1464000

397,17

40,83

38,03
16,86
20,45
3,38
0,76
116,40
117,02
85,60
4,28
8,79
17,65
2,46
15,19
30,41
4,80
2,25
24,12
18,46

1,27

0,24

1.112,07

114,32

0,00
0,00
15,09
13,52
251,94
31,62
95,38
104,93
25,68
8,79
7,94
103,32
18,22
60,82
9,60
27,00
1.857,24
1.142,97

95,43

18,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

MO sem LS => 1.656,10 LS => 1.889,79 MO com LS => 3.545,89

Valor do BDI => 2.837,39 Valor com BDI => 14.186,95

Quant. => 1,00 Prego Total => 14.186,95

1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 012200 SBC INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA INSTALACOES PROVISORIAS PT 1,0000000 742,10 742,10
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 19,5000000 0,85 16,57
Insumo 008050 SBC VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA Material UN 1,0000000 182,46 182,46
Insumo 003300 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2" Material M 2,5000000 8,96 22,40
Insumo 005551 SBC CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS  Material UN 1,0000000 27,79 27,79
Insumo 008981 SBC ;ISGSREENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA Material UN 1,0000000 26,96 26,96
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mé&o de Obra H 3,8250000 22,35 85,50
Insumo 005800 SBC DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME Material UN 1,0000000 82,00 82,00
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0300000 136,97 4,10
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 4,6310000 16,74 77,53
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Ma&o de Obra H 3,3210000 22,35 74,23
Insumo 002274 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" 1510.HD.012 DECA Material UN 1,0000000 38,79 38,79
Insumo 004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 100mm Material UN 1,0000000 4,70 4,70
Insumo 099900 SBC SERVENTE Ma&o de Obra H 4,6310000 16,12 74,66
Insumo 003379 SBC TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm Material UN 1,0000000 11,82 11,82
Insumo 004300 SBC BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA Material UN 1,0000000 12,59 12,59
MO sem LS => 145,68 LS => 166,24 MO com LS => 311,92

Valor do BDI => 185,52 Valor com BDI => 927,62

Quant. => 1,00 Preco Total => 927,62

1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 012118 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE+ATERRAMENTO INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0000000 7.129,15 7.129,15

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 099900 SBC SERVENTE Mé&o de Obra H 79,1210000 16,12 1.275,62
Insumo 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m3 0,4600000 85,02 39,10
Insumo 005937 SBC CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2" Material UN 2,0000000 21,82 43,64
Insumo 080084 SBC GRAMPO "U" GALVANIZADO PARA TUBO DE 1" (ROSCA - 5/16) C/PORCAS  Material UN 4,0000000 4,94 19,76
E ARRUELAS DE PRESSAO ZINCADA
Insumo 005007 SBC HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI Material UN 1,0000000 158,69 158,69
Insumo 004048 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) Material M 16,8000000 67,43 1.132,82
Insumo 007910 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C SDD63C40 STECK Material UN 1,0000000 41,59 41,59
Insumo 000942 SBC CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 Material M 84,0000000 3,76 315,84
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 58,3840000 16,74 977,54
Insumo 047772 SBC ISOLADOR TIPO ROLDANA 72x72mm 060104 GERMER Material UN 6,0000000 6,25 37,50
Insumo 007851 SBC LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2" Material UN 4,0000000 7,49 29,96
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Mé&o de Obra H 46,3050000 22,35 1.035,05
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Méo de Obra H 36,4400000 22,35 814,54
Insumo 008741 SBC POSTE CONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLO "T" 5,0m 100Kg Material UN 1,0000000 424,71 424,71
Insumo 001897 SBC TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16mmz2 Material UN 8,0000000 1,51 12,08
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m?3 0,3200000 136,97 43,83
Insumo 003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO) Material M 8,1000000 3,80 30,78
Insumo 006805 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" Material UN 4,0000000 0,68 2,72
Insumo 004885 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 30A CURVA C TQC3430 GE Material UN 4,0000000 152,58 610,32
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 95,0000000 0,85 80,75
Insumo 003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 2,6000000 0,89 2,31
MO sem LS => 1.916,18 LS => 2.186,57 MO com LS => 4.102,75
Valor do BDI => 1.782,28 Valor com BDI => 8.911,43
Quant. => 1,00 Prego Total => 8.911,43
1.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



Composicéo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

012075 SBC

004300 SBC

099449 SBC

006929 SBC

008981 SBC

000050 SBC

002279 SBC

005551 SBC

004481 SBC

005209 SBC

004480 SBC

099050 SBC

003375 SBC

003389 SBC

008050 SBC

099900 SBC

002274 SBC

099200 SBC

003379 SBC

003949 SBC

003300 SBC

000100 SBC

005800 SBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV

ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA
CIMENTO PORTLAND CP IIl 32RS NBR 11578 (quilo)

REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B.200 2" DECA

CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS

TIGRE
ANEL BORRACHA PARA PVC 100mm

JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2"

TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm

PEDREIRO

TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2"

ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas

VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA
SERVENTE

REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" 1510.HD.012 DECA
BOMBEIRO OU ENCANADOR

TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm

CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm
TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2"

AREIA GROSSA LAVADA

DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME

INSTALACOES PROVISORIAS
Material

Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Méo de Obra
Material

Ma&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

MO sem LS => 387,91
Valor do BDI => 891,68

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

PT

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

UN

1,0000000
2,0000000
6,4400000
1,2600000
2,0000000
32,6500000
2,2600000
2,0000000
2,0000000
4,0000000
8,0000000
9,0910000
13,5600000
0,7500000
2,0000000
23,2960000
2,0000000
6,4400000
2,0000000
3,0000000
6,0000000
0,0600000
2,0000000

LS => 442,65

3.566,73
12,59
16,74

215,67
26,96
0,85
191,01
27,79
4,70
61,10
14,78
22,35
55,33
7,46
182,46
16,12
38,79
22,35
11,82
16,77
8,96
136,97
82,00

MO com LS =>
Valor com BDI =>

3.566,73
25,18
107,82
271,74
53,92
27,75
431,68
55,58
9,40
244,40
118,24
203,21
750,27
5,59
364,92
375,58
77,58
143,95
23,64
50,31
53,76
8,21
164,00

830,56
4.458,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Quant. => 1,00 Prego Total => 4.458,41
2 LIMPEZA E PREPARAGAO DO TERRENO 51.175,09
2.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM TERRENO COM ENXADA. Supresséao Vegetal m?2 1,0000000 4,61 4,61
AF_03/2024
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2132000 21,64 4,61
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,63 LS => 1,87 MO comLS => 3,50
Valor do BDI => 1,15 Valor com BDI => 5,76
Quant. => 2.500,00 Preco Total => 14.400,00
2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 8,35 8,35
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composicéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 193,67 1,61
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0199348 256,07 5,10
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0127836 67,69 0,86
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0100799 77,71 0,78
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,57 LS => 0,67 MO comLS => 1,24
Valor do BDI => 2,08 Valor com BDI => 10,43
Quant. => 812,50 Preco Total => 8.474,37
2.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicéo 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,67 2,67
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composigcéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0095238 256,07 2,43
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0035785 67,69 0,24
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO comLS => 0,33
Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,33
Quant. => 4.062,50 Preco Total => 13.528,12
2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagédo de Obras M 1,0000000 65,66 65,66
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQ@ES. AF_03/2024
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 27,49 19,92
Auxiliar Parametros
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7247000 22,16 16,05
Auxiliar Paréametros
Composicéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 0,0040000 497,83 1,99
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 30,03 0,21
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 28,85 0,80
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 7,93 5,90
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 33,61 0,86
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 16,77 1,86
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 28,50 11,75

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
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Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 11,50 6,32
BRUTA
MO sem LS => 14,07 LS => 16,07 MO com LS => 30,14
Valor do BDI => 16,41 Valor com BDI => 82,07
Quant. => 180,00 Prego Total => 14.772,60
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 72.302,38
3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96527 SINAPI ESCAVA(;AO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA Fundacdes Rasas (Blocos, m3 1,0000000 104,25 104,25
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024  Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,5150000 21,64 76,06
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0040000 28,08 28,19
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 37,71 LS => 43,05 MO com LS => 80,76
Valor do BDI => 26,06 Valor com BDI => 130,31
Quant. => 113,40 Prego Total => 14.777,15
3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Fundacdes Rasas (Blocos, m3 1,0000000 94,76 94,76
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024  Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9660000 28,08 27,12
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1260000 21,64 67,64
Auxiliar Paréametros
MO sem LS => 34,32 LS => 39,17 MO comLS => 73,49
Valor do BDI => 23,69 Valor com BDI => 118,45
Quant. => 133,92 Prego Total => 15.862,82
3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m3 1,0000000 25,80 25,80
PERCUSSAO. AF_08/2023
Composicado 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 67,03 0,04
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7866000 21,64 17,02
Auxiliar ~ Parametros
Composigcéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 306,55 1,65
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 36,15 7,09
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 8,34 LS => 9,53 MO comlLS=> 17,87
Valor do BDI => 6,45 Valor com BDI => 32,25
Quant. => 90,72 Prego Total => 2.925,72
3.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96388 SINAPI CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQAO DE SOLO DE Aterros, Bases, Sub bases e m3 1,0000000 8,11 8,11
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - Imprimag6es
EXCLUSIVE ESCAVA(;AO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
Composicéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0131413 78,27 1,02
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Composigcéo 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0145939 56,86 0,82
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0041968 306,55 1,28
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0124868 91,96 1,14
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicado 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045065 196,53 0,88
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicado 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0030539 147,17 0,44
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Improdutivo dos Equipamentos

16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0051610 242,49 1,25
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_06/2014
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0176478 21,64 0,38
Auxiliar . Parametros
Composicéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0134510 67,03 0,90
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,92 LS => 1,07 MO comLS => 1,99
Valor do BDI => 2,02 Valor com BDI => 10,13
Quant. => 160,76 Precgo Total => 1.628,49
35 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m?3 1,0000000 8,35 8,35
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composicéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 193,67 1,61
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0199348 256,07 5,10
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0127836 67,69 0,86
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0100799 77,71 0,78
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,57 LS => 0,67 MO comLS => 1,24
Valor do BDI => 2,08 Valor com BDI => 10,43
Quant. => 948,40 Preco Total => 9.891,81
3.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,67 2,67
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
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Composicéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0095238 256,07 2,43
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigcéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0035785 67,69 0,24
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO comLS => 0,33
Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,33
Quant. => 14.780,45 Preco Total => 49.218,89
4 INFRA ESTRUTURA 188.227,48
4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME Producgéo de Concreto m?3 1,0000000 616,16 616,16
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
Composicéo 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE Producgéo de Concreto m?3 0,8050000 487,50 392,43
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6702000 28,08 46,89
Auxiliar 5 Parametros
Composicéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2198000 1,24 0,27
Aucxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,4684000 21,64 139,97
Auxiliar 5 Parametros
Composigcéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6377000 0,50 0,31
Aucxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO  Material m?3 0,4543000 79,90 36,29
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 91,79 LS => 104,76 MO com LS => 196,55
Valor do BDI => 154,04 Valor com BDI => 770,20
Quant. => 3,32 Prego Total => 2.557,06
4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m3 1,0000000 970,91 970,91

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 10,2630000 28,08 288,18
Auxiliar Parametros
Composigcéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,1300000 626,00 81,38
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,1320000 21,64 111,05
Auxiliar Parametros
Insumo 00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X19X29 CM (L XA X C) - FBK 6,0 Material UN 122,2700000 4,01 490,30
MPA
MO sem LS => 153,71 LS => 175,41 MO com LS => 329,12
Valor do BDI => 242,72 Valor com BDI => 1.213,63
Quant. => 25,20 Preco Total => 30.583,47
4.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 1,0000000 41,98 41,98
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3390500 28,08 9,52
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1226500 21,64 2,65
Auxiliar Parametros
Composicéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 0,0690000 432,03 29,81
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 6,43 LS => 7,34 MO com LS => 13,77
Valor do BDI => 10,49 Valor com BDI => 52,47
Quant. => 66,40 Preco Total => 3.484,00
4.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 96545 SINAPI ARMA(,‘,AO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundacdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 14,46 14,46
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicado 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 8,46 8,46
Auxiliar Concreto Armado
Composicado 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1500000 27,86 4,17
Auxiliar Parametros
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0570000 22,47 1,28
Auxiliar Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6350000 0,19 0,12

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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MO sem LS => 2,22 LS => 2,55 MOcomLS=> 4,77
Valor do BDI => 3,61 Valor com BDI => 18,07
Quant. => 500,90 Preco Total => 9.051,26
4.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 96541 SINAPI FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, Fundacdes Rasas (Blocos, m?2 1,0000000 180,05 180,05
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 Sapatas, Vigas Baldrame)
UTILIZACOES. AF_01/2024
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2390000 28,85 6,89
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,3870000 22,16 30,73
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,3950000 27,49 93,32
Auxiliar ’ R Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0600000 30,03 1,80
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,7330000 10,17 7,45
REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0095500 9,08 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 5,4010000 3,55 19,17
BRUTA
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m?2 0,3360000 49,82 16,73
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 18,78 0,09
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,1190000 20,69 2,46
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0220000 18,56 0,40
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0550000 17,09 0,93
MO sem LS => 50,42 LS => 57,55 MO comLS => 107,97
Valor do BDI => 45,01 Valor com BDI => 225,06
Quant. => 140,84 Precgo Total => 31.697,45
4.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - Fundacdes Rasas (Blocos, m?3 1,0000000 951,03 951,03

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
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Composicéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,9380000 0,50 0,96
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,5980000 28,08 157,19
Auxiliar Parametros
Composicéo 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,1900000 573,46 682,41
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigcéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,5980000 1,24 0,74
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,0710000 21,64 109,73
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 128,91 LS => 147,12 MO com LS => 276,03
Valor do BDI => 237,75 Valor com BDI => 1.188,78
Quant. => 20,08 Preco Total => 23.870,70
4.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104918 SINAPI ARMA(;AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundacdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 12,69 12,69
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1020000 27,86 2,84
Auxiliar . Parametros
Composigcéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 8,46 8,46
Auxiliar Concreto Armado
Composigcéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 22,47 0,87
Auxiliar Paréametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5030000 0,19 0,09
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,57 LS => 1,80 MO com LS => 3,37
Valor do BDI => 3,17 Valor com BDI => 15,86
Quant. => 546,40 Preco Total => 8.665,90
4.8 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104916 SINAPI ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA Fundacdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 15,29 15,29
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicado 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000 27,86 4,62
Auxiliar Parametros
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Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0640000 22,47 1,43
Auxiliar . Parametros
Composigcéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 8,66 8,66
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,8190000 0,19 0,15
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,95 LS => 3,37 MOcomLS=> 6,32
Valor do BDI => 3,82 Valor com BDI => 19,11
Quant. => 253,00 Preco Total => 4.834,83
4.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25 Formas para Estruturas de m?2 1,0000000 184,76 184,76
MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1790000 22,16 3,96
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7920000 27,49 21,77
Auxiliar ’ . Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0560000 30,03 1,68
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2240000 28,85 6,46
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 4,4480000 30,07 133,75
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,2280000 3,55 15,00
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1280000 16,77 2,14
MO sem LS => 12,98 LS => 14,83 MO com LS => 27,81
Valor do BDI => 46,19 Valor com BDI => 230,95
Quant. => 208,04 Preco Total => 48.046,83
4.10 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 9,53 9,53
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composigcédo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000 22,47 0,14
Auxiliar Parametros
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Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000 27,86 1,09

Auxiliar Parametros

Composigcéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 7,77 7,77

Auxiliar Concreto Armado

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,19 0,10

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

MO sem LS => 0,56 LS => 0,64 MO comLS => 1,20
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 11,91
Quant. => 493,30 Preco Total => 5.875,20
4.11 Codigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 7,93 7,93
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0257000 27,86 0,71
Auxiliar Parametros
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0042000 22,47 0,09
Auxiliar Parametros
Composicéo 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 6,64 6,64
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,19 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,35 LS => 0,41 MO comLS=> 0,76
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 9,91
Quant. => 66,40 Preco Total => 658,02
4.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 92764 SINAPI ARMAQZ\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 7,64 7,64
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composicao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 Armagdo para Estruturas de KG 1,0000000 6,56 6,56
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0194000 27,86 0,54
Auxiliar Parametros
Composicado 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0032000 22,47 0,07
Auxiliar Parametros
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,2120000 0,19 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,24 LS => 0,29 MO comlLS=> 0,53
Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 9,55
Quant. => 7,40 Preco Total => 70,67
4.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 12,67 12,67
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,66 8,66
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1069000 27,86 2,97
Auxiliar Parametros
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0175000 22,47 0,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,19 0,22
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,95 LS => 2,23 MO comLS => 4,18
Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,83
Quant. => 156,30 Precgo Total => 2.474,22
4.14 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92269 SINAPI FABRICAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Formas para Estruturas de m?2 1,0000000 154,52 154,52
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0500000 30,03 1,50
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicado 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2010000 28,85 5,79
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6070000 27,49 16,68
Auxiliar Parametros
Composicado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1430000 22,16 3,16
Auxiliar Parametros
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4320000 3,55 15,73
BRUTA
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Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000 16,77 1,44
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000 16,88 110,22
BRUTA
MO sem LS => 10,41 LS => 11,89 MO com LS => 22,30
Valor do BDI => 38,63 Valor com BDI => 193,15
Quant. => 84,69 Precgo Total => 16.357,87
5 SUPER -ESTRUTURA 456.112,61
5.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES Férmas para Estruturas de m?2 1,0000000 102,77 102,77
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA Concreto Armado
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAQ@ES. AF_09/2020
Composigéo 92263 SINAPI FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Fdrmas para Estruturas de m?2 0,2630000 173,50 45,63
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2610000 22,16 5,78
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4240000 27,49 39,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 20,69 0,39
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 9,08 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,3930000 13,52 5,31
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,7850000 4,98 3,90
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO Equipamento UNXMES 0,1960000 12,93 2,53
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
MO sem LS => 21,88 LS => 24,98 MO com LS => 46,86
Valor do BDI => 25,69 Valor com BDI => 128,46
Quant. => 370,00 Preco Total => 47.530,20
5.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92453 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM Férmas para Estruturas de m?2 1,0000000 254,71 254,71
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA Concreto Armado

RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,5310000 27,49 42,08
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2810000 22,16 6,22
Auxiliar Parametros
Composigcéo 92265 SINAPI FABRICA(;AO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA Formas para Estruturas de m?2 0,4140000 123,94 51,31
Auxiliar COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigcéo 92272 SINAPI FABRICA(;AO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. Formas para Estruturas de M 3,4580000 41,65 144,02
Auxiliar AF_09/2020 Concreto Armado
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 9,08 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0490000 20,69 1,01
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,4850000 20,59 9,98
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,66 LS => 37,28 MO com LS => 69,94
Valor do BDI => 63,67 Valor com BDI => 318,38
Quant. => 539,90 Preco Total => 171.893,36
5.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104111 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Armacdao para Estruturas de KG 1,0000000 19,05 19,05
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3094000 27,86 8,61
Auxiliar R Paréametros
Composicao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 8,66 8,66
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0505000 22,47 1,13
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,19 0,22
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,35 LS => 4,97 MO comLS => 9,32
Valor do BDI => 4,76 Valor com BDI => 23,81
Quant. => 1.436,70 Preco Total => 34.207,82
5.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 92760 SINAPI ARMA(,‘,Z\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 11,68 11,68

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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Composicéo 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcéo para Estruturas de KG 1,0000000 8,59 8,59
Auxiliar Concreto Armado

Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0129000 22,47 0,28
Auxiliar Parametros

Composigcéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0790000 27,86 2,20
Auxiliar Parametros

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,9700000 0,19 0,18

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,29 LS => 1,49 MO comLS => 2,78
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,60
Quant. => 216,60 Preco Total => 3.162,36
55 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92761 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 10,79 10,79
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0092000 22,47 0,20
Auxiliar Parametros
Composicéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 8,46 8,46
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0561000 27,86 1,56
Auxiliar Paréametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,19 0,14
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,84 LS => 0,97 MO com LS => 1,81
Valor do BDI => 2,69 Valor com BDI => 13,48
Quant. => 2.108,80 Preco Total => 28.426,62
5.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92762 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 9,53 9,53
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composicado 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000 22,47 0,14
Auxiliar Parametros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000 27,86 1,09
Auxiliar Parametros
Composigcédo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 7,77 7,77
Auxiliar Concreto Armado
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Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,19 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 0,56 LS => 0,64 MO comlLS=> 1,20
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 11,91
Quant. => 2.185,30 Prego Total => 26.026,92
5.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92763 SINAPI ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 7,93 7,93
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0257000 27,86 0,71
Auxiliar Parametros
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0042000 22,47 0,09
Auxiliar Parametros
Composicao 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 6,64 6,64
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3670000 0,19 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0,35 LS => 0,41 MO comLS => 0,76
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 9,91
Quant. => 499,90 Preco Total => 4.954,00
5.8 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 7,64 7,64
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. Concreto Armado
AF_06/2022
Composicao 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 1,0000000 6,56 6,56
Auxiliar Concreto Armado
Composicado 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0194000 27,86 0,54
Auxiliar Parametros
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0032000 22,47 0,07
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,2120000 0,19 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 17,24 0,43

MM (0,01 KG/M)
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MO sem LS => 0,24 LS => 0,29 MO comLS => 0,53
Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 9,55
Quant. => 78,20 Preco Total => 746,81
5.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 1,0000000 722,99 722,99
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,3004000 22,14 28,79
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6693000 4,81 3,21
Aucxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6311000 1,47 0,92
Aucxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0583000 21,64 44,54
Auxiliar Parametros
Insumo 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m3 0,6020000 279,48 168,24
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 424,0088000 0,91 385,84
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,6982000 130,98 91,45
TRANSPORTE)
MO sem LS => 26,67 LS => 30,45 MO com LS => 57,12
Valor do BDI => 180,74 Valor com BDI => 903,73
Quant. => 97,14 Prego Total => 87.788,33
5.10 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m?3 1,0000000 298,25 298,25
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,24 1,29
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 28,08 69,04
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 21,64 159,63
Auxiliar Parametros
Composicado 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,50 0,70
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
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Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 27,49 67,59
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 108,86 LS => 124,24 MO com LS => 233,10
Valor do BDI => 74,56 Valor com BDI => 372,81
Quant. => 94,90 Prego Total => 35.379,66
5.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. Vergas, contravergas e fixacdo de M 1,0000000 53,70 53,70
AF_03/2024 alvenaria
Composicéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m?3 0,0210000 534,80 11,23
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composicao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 0,7900000 8,46 6,68
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3900000 28,08 10,95
Auxiliar Parametros
Composicéo 92270 SINAPI FABRICA(;AO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de mz2 0,0940000 184,76 17,36
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1950000 21,64 4,21
Auxiliar Parametros
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2030000 10,17 2,06
REGIAO - BRUTA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,19 1,14

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0080000 9,08 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 7,69 LS => 8,79 MO com LS => 16,48
Valor do BDI => 13,42 Valor com BDI => 67,12
Quant. => 60,00 Prego Total => 4.027,20
5.12 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 106060 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Lajes Pré-Moldadas m?2 1,0000000 181,30 181,30
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT"
=12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
Composicao 92767 SINAPI ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagdo para Estruturas de KG 0,9910000 14,04 13,91
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composicado 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3930000 27,49 10,80
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2950000 21,64 6,38
Auxiliar Parametros
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Composicao 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m3 0,0510000 720,85 36,76
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  Concreto Armado

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Composigcéo 92273 SINAPI FABRICA(;AO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Formas para Estruturas de M 1,1600000 17,73 20,56
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000 20,59 38,50

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 20,69 0,82
Insumo 00003742 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, Material m?2 1,0000000 53,57 53,57
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM
COLOCACAO)
MO sem LS => 11,69 LS => 13,36 MO com LS => 25,05
Valor do BDI => 45,32 Valor com BDI => 226,62
Quant. => 28,03 Preco Total => 6.352,15
5.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92482 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO Férmas para Estruturas de m?2 1,0000000 348,80 348,80
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAQAO. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7300000 22,16 16,17
Auxiliar Parametros
Composicao 92273 SINAPI FABRICA(;AO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Fdrmas para Estruturas de M 1,3480000 17,73 23,90
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 92271 SINAPI FABRICAQAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. Fdrmas para Estruturas de m?2 1,0200000 116,44 118,76
Auxiliar AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,9790000 27,49 109,38
Auxiliar Parametros
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0810000 20,69 1,67
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 3,8260000 20,59 78,77

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0170000 9,08 0,15
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

MO sem LS => 50,16 LS => 57,25 MO com LS => 107,41

Valor do BDI => 87,20 Valor com BDI => 436,00

Quant. => 28,03 Preco Total => 12.221,08

5.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m?3 1,0000000 722,99 722,99
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigcéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,3004000 22,14 28,79
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigcéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6693000 4,81 3,21
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigcédo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6311000 1,47 0,92
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0583000 21,64 44,54
Auxiliar Parametros
Insumo 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m3 0,6020000 279,48 168,24
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 424,0088000 0,91 385,84
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,6982000 130,98 91,45
TRANSPORTE)
MO sem LS => 26,67 LS => 30,45 MO com LS => 57,12
Valor do BDI => 180,74 Valor com BDI => 903,73
Quant. => 2,24 Preco Total => 2.024,35
6 COBERTURA, METALICA E FORRO 497.587,47
6.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo PROPRIA 302 Proprio ESTRUTURA METALICA , COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS  FUES - FUNDACOES E Kg 1,0000000 18,59 18,59
METALICOS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
Composicéo 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0083620 21,47 0,17
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicado 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0236660 22,61 0,53
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicado 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, Solda de Topo em Elementos de M 0,0632000 56,59 3,57
Auxiliar ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 Aco
Composicado 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Pintura em Superficies Metdlicas m? 0,0788875 9,14 0,72
Auxiliar PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE
Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0052070 157,12 0,81
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
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Composicéo 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066270 303,00 2,00
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigcéo 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO Pintura em Superficies Metélicas m2 0,0788875 21,15 1,66
Auxiliar EM FABRICA. AF_01/2020
Composigcéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0498570 29,17 1,45
Auxiliar Parametros
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 1,0500000 7,32 7,68
3,75 MM, H =200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
MO sem LS => 2,13 LS => 2,44 MO com LS => 4,57
Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 23,23
Quant. => 12.149,87 Prego Total => 282.241,48
6.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo C1600 SEINFRA LANTERNIM SIMPLES VAO DE 20m 0 m?2 1,0000000 34,79 34,79
Insumo 11530 SEINFRA  MONTADOR M&o de Obra H 0,3300000 26,86 8,86
Insumo 10824 SEINFRA COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO Material KG 2,1000000 9,44 19,82
Insumo 10037 SEINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 0,2900000 21,10 6,11
MO sem LS => 6,99 LS => 7,98 MO comLS => 14,97
Valor do BDI => 8,69 Valor com BDI => 43,48
Quant. => 44,85 Prego Total => 1.950,07
6.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E =0,5 MM, COM ATE 2 Telhamento para Cobertura m?2 1,0000000 66,09 66,09
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009000 23,45 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0970000 21,64 2,09
Auxiliar Parametros
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0910000 27,21 2,47
Auxiliar 5 Parametros
Composi¢ao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0013000 22,59 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 4,1500000 2,82 11,70

X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
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Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m?2 1,1660000 42,71 49,79
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
MO sem LS => 1,70 LS => 1,95 MO comLS => 3,65
Valor do BDI => 16,52 Valor com BDI => 82,61
Quant. => 702,72 Prego Total => 58.051,69
6.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 244 ORSE Telhamento com telha translicida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, Telhamento m?2 1,0000000 68,02 68,02
esp=6mm, Fortlev ou similar
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 0,4000000 20,45 8,18
00001213/SIN
Insumo ORSE Telha de fibra de vidro ondulada, translucida / incolor, e = *0,6* mm, de *0,50 x  Material m?2 1,0600000 41,02 43,48
00007184/SIN 2,44*m (I x c)
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 15,59 12,47
00006111/SIN
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisoérios h 0,8000000 3,23 2,58
Composigéo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,4000000 3,20 1,28
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,4000000 20,45 8,18
00001213/SIN
Insumo ORSE Telha de fibra de vidro ondulada, translucida / incolor, e = *0,6* mm, de *0,50 x ~ Material m?2 1,0600000 41,02 43,48
00007184/SIN 2,44*m (I x c)
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,8000000 15,59 12,47
00006111/SIN
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0021600 15,21 0,03
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0027600 9,19 0,02
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0007200 11,41 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0018000 163,13 0,29
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004800 253,51 0,12
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000800 33,37 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0001600 31,18 0,00
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Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0054000 4,06 0,02
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0009200 62,47 0,05
00012893/SIN
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1014400 3,80 0,38
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0054000 173,23 0,93
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0054000 10,60 0,05
Insumo 158 ORSE Almoco (Participag@o do empregador) Material un 0,1221600 11,83 1,44
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002400 17,00 0,00
00012894/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0002400 15,70 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,1221600 4,22 0,51
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0009200 5,07 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001600 148,26 0,02
00002711/SIN camara
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000400 30,42 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000400 207,87 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000800 22,72 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000800 33,04 0,00
Insumo 10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0000800 18,00 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000400 827,83 0,03
MO sem LS => 9,64 LS => 11,01 MO com LS => 20,65
Valor do BDI => 17,00 Valor com BDI => 85,02
Quant. => 44,85 Prego Total => 3.813,14
6.5 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 22,18 22,18
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAQAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0020000 23,45 0,04
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0930000 21,64 2,01
Auxiliar Parametros
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Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0790000 27,21 2,14
Auxiliar 5 Parametros
Composigcéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0027000 22,59 0,06
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 6,3600000 2,82 17,93
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00044194 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM Material M 1,0800000 0,00 0,00
LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM
MO sem LS => 1,56 LS => 1,80 MO comLS => 3,36
Valor do BDI => 5,54 Valor com BDI => 27,72
Quant. => 55,64 Precgo Total => 1.542,34
6.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 47,47 47,47
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0183000 22,59 0,41
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1450000 27,21 3,94
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2390000 21,64 5,17
Auxiliar 5 Paréametros
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132000 23,45 0,30
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 1,0500000 21,63 22,71
CORTE 33 CM
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 16,48 0,13
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,2110000 45,35 9,56
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 87,30 5,15
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0016000 63,96 0,10
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
MO sem LS => 3,60 LS => 4,11 MO comLS => 7,71
Valor do BDI => 11,86 Valor com BDI => 59,33
Quant. => 80,00 Preco Total => 4.746,40
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6.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MURQOS 0,20m PAREDES E PAINEIS M 1,0000000 124,56 124,56
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0380000 136,97 5,20
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Mé&o de Obra H 2,6750000 22,35 59,79
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 10,4600000 0,85 8,89
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mé&o de Obra H 3,1440000 16,12 50,68

MO sem LS => 51,59 LS => 58,88 MO com LS => 110,47
Valor do BDI => 31,14 Valor com BDI => 155,70
Quant. => 293,52 Preco Total => 45.701,06

6.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo COMP13 Préprio CALHA EM CHAPA GALVANIZADA (CHAPA GALV. 1200 x 2000 mm - CHAPA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 275,67 275,67
#18), PINTADA COM TINTA EMBORRACHADA

Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,5000000 27,86 69,65

Auxiliar Parametros

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0169700 18,01 0,30

Insumo 00007306 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE Material L 0,0565700 36,54 2,06
SUPERFICIE METALICA ALUMINIO

Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 2,5000000 17,02 42,55

Insumo COMP-122 Préprio CHAPA GALV. 1200x2000mm #18 Material mz2 1,1000000 146,47 161,11

MO sem LS => 46,26 LS => 52,79 MO com LS => 99,05

Valor do BDI => 68,91 Valor com BDI => 344,58

Quant. => 166,74 Preco Total => 57.455,26

6.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicado 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Forros m? 1,0000000 53,90 53,90
AF_08/2023 PS
Composi¢ao 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9123000 27,86 25,41
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5244000 21,64 11,34
Auxiliar Parametros
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0217000 29,13 0,63
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO Material KG 1,8127000 0,95 1,72

GERAL
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Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0293000 25,28 0,74
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m?2 1,0414000 13,34 13,89
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 22,77 0,17
MO sem LS => 13,65 LS => 15,59 MO com LS => 29,24
Valor do BDI => 13,47 Valor com BDI => 67,37
Quant. => 624,70 Preco Total => 42.086,03
7 ALVENARIA DE VEDAQAO E ACM 504.839,09
7.1 Codigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedacgao m? 1,0000000 118,66 118,66
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,2000000 28,08 61,77
Auxiliar 5 Parametros
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0105000 626,00 6,57
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 21,64 23,80
Auxiliar Paréametros
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,5800000 1,73 1,00
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 35,44 0,24
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 37,7400000 0,67 25,28
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X19 CM (L XA X C)
MO sem LS => 32,29 LS => 36,85 MO com LS => 69,14
Valor do BDI => 29,66 Valor com BDI => 148,32
Quant. => 1.589,16 Preco Total => 235.704,21
7.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, Instalagdes de Divisérias Diversas m?2 1,0000000 819,05 819,05
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E. AF_10/2025
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9164000 21,64 19,83
Auxiliar Parametros
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Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0898000 30,03 2,69
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 1,7430000 28,85 50,28
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,8328000 27,93 51,19
Auxiliar Parametros
Insumo 00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/  Material m? 1,0500000 629,09 660,54
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
E=*3,0* CM
Insumo 00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 0,5300000 59,93 31,76
PASTOSO (TIXOTROPICO)
Insumo 00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E Material KG 0,9700000 2,85 2,76
MO sem LS => 47,37 LS => 54,07 MO com LS => 101,44
Valor do BDI => 204,76 Valor com BDI => 1.023,81
Quant. => 24,91 Preco Total => 25.503,10
7.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93202 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO Vergas, contravergas e fixacdo de M 1,0000000 27,73 27,73
MACICO. AF_03/2024 alvenaria
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1050000 21,64 2,27
Auxiliar Parédmetros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5600000 28,08 15,72
Auxiliar Parametros
Composicéo 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0052000 596,56 3,10
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 11,6610000 0,57 6,64
MO sem LS => 6,95 LS => 7,94 MO com LS => 14,89
Valor do BDI => 6,93 Valor com BDI => 34,66
Quant. => 295,55 Preco Total => 10.243,76
7.4 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 21.03.151 CPOS/CDH Revestimento em placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e 21,03 m?2 1,0000000 795,53 795,53
U acabamento em PVDF
Insumo CPOS/CDH Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, didametro nominal de 3  Material KG 1,5054000 36,90 55,54
E.03.000.0267 U mm
Insumo CPOS/CDH Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatacdo Material M 1,2750000 0,46 0,58
F.08.000.0620 U
Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Insumo CPOS/CDH Mastique silicone Silix 567; referéncia comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou Material bg 2,1249500 36,96 78,53
F.08.000.0241 U equivalente
Insumo CPOS/CDH Serralheiro Mao de Obra H 2,5175000 36,06 90,78
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, Material m2 1,3000000 204,61 265,99
E.08.000.0262 U uso externo/interno
10
Insumo CPOS/CDH Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aco médio carbono, com Material UN 6,2725000 0,24 1,50
E.03.000.0266 U acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedagéo
53
Insumo CPOS/CDH Ajudante serralheiro Mé&o de Obra H 10,0699000 22,71 228,68
B.01.000.0101 U
Insumo CPOS/CDH Cantoneira em aluminio Material KG 2,4835000 29,77 73,93
S.03.000.0266 U
MO sem LS => 149,20 LS => 170,26 MO com LS => 319,46
Valor do BDI => 198,88 Valor com BDI => 994,41
Quant. => 234,70 Preco Total => 233.388,02
8 PAVIMENTA(;AO INTERNA E EXTERNA 253.807,71
8.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m2 1,0000000 38,92 38,92
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composicéo 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 0,0690000 432,03 29,81
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0919000 21,64 1,98
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2541500 28,08 7,13
Auxiliar Paréametros
MO sem LS => 5,29 LS => 6,04 MO comLS=> 11,33
Valor do BDI => 9,73 Valor com BDI => 48,65
Quant. => 837,78 Preco Total => 40.757,99
8.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO Contrapiso m2 1,0000000 61,38 61,38
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
Composicado 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0607000 828,95 50,31

Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1420000 21,64 3,07
Auxiliar Parametros

Composigcéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2850000 28,08 8,00
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 9,26 LS => 10,57 MO com LS => 19,83

Valor do BDI => 15,34 Valor com BDI => 76,72

Quant. => 837,78 Preco Total => 64.274,48

8.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigcédo 104598 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos m2 1,0000000 122,50 122,50

PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1694000 21,64 3,66
Auxiliar Parametros
Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5348000 27,93 14,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 9,1300000 2,49 22,73
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO Material mz2 1,0728000 75,21 80,68

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1060000 4,75 0,50
MO sem LS => 6,95 LS => 7,95 MO comLS => 14,90
Valor do BDI => 30,62 Valor com BDI => 153,12
Quant. => 705,56 Preco Total => 108.035,34
8.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, Pisos M 1,0000000 182,70 182,70
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1430220 28,08 32,09
Auxiliar Parametros
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5715110 21,64 12,36
Auxiliar Parametros
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 1,2150000 2,49 3,02
Insumo 00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X Material m2 0,2500000 540,95 135,23
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
MO sem LS => 16,57 LS => 18,91 MO com LS => 35,48
Valor do BDI => 45,67 Valor com BDI => 228,37
Quant. => 99,50 Prego Total => 22.722,81
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8.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 105002 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM Acessibilidade UN 1,0000000 739,47 739,47
CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
Composigcédo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 0,6650246 559,06 371,78
Aucxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,6040000 28,08 101,20
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,2080000 21,64 155,98
Auxiliar Parametros
Composicéo 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, Acessibilidade m?2 0,4800000 143,62 68,93
Aucxiliar ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 0,0270000 85,47 2,30
FRETE
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 7,4800000 5,17 38,67
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0366960 16,77 0,61
MO sem LS => 121,75 LS => 138,93 MO com LS => 260,68
Valor do BDI => 184,86 Valor com BDI => 924,33
Quant. => 1,00 Preco Total => 924,33
8.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m?2 1,0000000 87,04 87,04
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1301000 27,49 3,57
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0874000 28,08 2,45
Auxiliar Paréametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2176000 21,64 4,70
Auxiliar Parametros
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,55 0,71
BRUTA
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m3 0,0985000 535,75 52,77
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 16,77 0,40
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m2 1,0816000 19,55 21,14
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2500000 5,17 1,29

BRUTA
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Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0017000 9,08 0,01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 3,97 LS => 4,54 MO comLS => 8,51
Valor do BDI => 21,76 Valor com BDI => 108,80
Quant. => 132,22 Prego Total => 14.385,53
8.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 Pisos M 1,0000000 116,13 116,13
Composigcédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4311722 21,64 9,33
Auxiliar Parametros
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8623444 27,93 24,08
Auxiliar Parametros
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,0210000 4,75 0,09
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 1,0000000 79,22 79,22
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 1,3695000 2,49 3,41
MO sem LS => 12,43 LS => 14,20 MO com LS => 26,63
Valor do BDI => 29,03 Valor com BDI => 145,16
Quant. => 18,65 Preco Total => 2.707,23
9 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 103.280,00
9.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Conversao InfoWOrca un 1,0000000 282,28 282,28
embutido @ 3/4"
Iltem Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 6,0000000 3,23 19,38
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 6,0000000 15,59 93,54
00006111/SIN
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 5,0000000 20,45 102,25
00002436/SIN
Insumo ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel Material un 1,0000000 4,80 4,80
00012001/SIN corrugado
Insumo ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm Material m 6,0000000 2,25 13,50
00002688/SIN
Insumo ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,1500000 17,65 2,64
00020111/SIN
Insumo ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, Material m 12,0000000 2,46 29,52

00000939/SIN

450/750v,secao nominal 2,5 mm2
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Encargos Complementares - Eletricista

Provisérios

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao
Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
Fardamento com mangas curta

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Marreta 1 kg com cabo

Pa quadrada

Protetor auricular

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Vale transporte

Cesta Basica

Seguro de vida e acidente em grupo

Almocgo (Participacao do empregador)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Talhadeira chata 10"

Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

Oculos branco protecdo

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Servente de obras (horista)

Eletricista (horista)

Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel

corrugado
Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm
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Material

Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Mé&o de Obra
Mao de Obra
Material

Material
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Und
un

par
un
un
cj
un
un
un
par
un
un
un
un
un
un
un
pr

un

un

5,0000000

Quant.
0,0198000

0,0253000
0,0066000
0,0165000
0,0044000
0,0006000
0,0012000
0,0495000
0,0083000
0,8916000
0,0495000
0,0495000
1,1198000
0,0022000
0,0018000
1,1198000
0,0088000
0,0012000
6,0000000
5,0000000
1,0000000

6,0000000

3,12

Valor Unit
15,21

9,19
11,41
163,13
253,51
33,37
31,18
4,06
62,47
3,80
173,23
10,60
11,83
17,00
15,70
4,22
5,07
148,26
15,59
20,45
4,80

2,25

15,60

Total
0,30

0,23
0,07
2,69
1,11
0,02
0,03
0,20
0,51
3,38
8,57
0,52
13,24
0,03
0,02
4,72
0,04
0,17
93,54
102,25
4,80

13,50
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Insumo ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,1500000 17,65 2,64
00020111/SIN
Insumo ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, Material m 12,0000000 2,46 29,52
00000939/SIN 450/750v,secao nominal 2,5 mm2
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0010000 40,30 0,04
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0010000 22,72 0,02
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0010000 118,30 0,11
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0005000 37,18 0,01
MO sem LS => 91,44 LS => 104,35 MO com LS => 195,79
Valor do BDI => 70,57 Valor com BDI => 352,85
Quant. => 57,00 Prego Total => 20.112,45
9.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 31,41 31,41
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0009000 765,08 0,68
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5500000 28,62 15,74
Auxiliar Paréametros
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5500000 23,09 12,69
Auxiliar Parametros
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,30 2,30
CORRUGADO
MO sem LS => 10,53 LS => 12,03 MO com LS => 22,56
Valor do BDI => 7,85 Valor com BDI => 39,26
Quant. => 15,00 Preco Total => 588,90
9.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalag6es Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,01 18,01
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0009000 765,08 0,68
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2910000 28,62 8,32
Auxiliar Parametros
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2910000 23,09 6,71
Auxiliar Parametros
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,30 2,30

CORRUGADO
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MO sem LS => 5,59 LS => 6,40 MO comLS => 11,99
Valor do BDI => 4,50 Valor com BDI => 22,51
Quant. => 21,00 Precgo Total => 472,71
9.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,45 11,45
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0009000 765,08 0,68
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1640000 23,09 3,78
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1640000 28,62 4,69
Auxiliar Parametros
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,30 2,30
CORRUGADO
MO sem LS => 3,18 LS => 3,63 MO comLS=> 6,81
Valor do BDI => 2,86 Valor com BDI => 14,31
Quant. => 22,00 Preco Total => 314,82
9.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- Caixas Enterradas UN 1,0000000 202,15 202,15
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0304000 28,08 0,85
Auxiliar Parametros
Composigcéo 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m3 0,0490000 245,63 12,03
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026 de Valas
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0239000 21,64 0,51
Auxiliar 5 Parametros
Composicado 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,0148000 2.975,47 44,03
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Insumo 00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, Material UN 1,0000000 144,73 144,73
DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M
MO sem LS => 14,12 LS => 16,12 MO com LS => 30,24
Valor do BDI => 50,53 Valor com BDI => 252,68
Quant. => 2,00 Prego Total => 505,36
9.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 43,96 43,96
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigcéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (},30 M InstalagGes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,04 10,04
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 33,92 33,92
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 10,45 LS => 11,94 MO com LS => 22,39
Valor do BDI => 10,99 Valor com BDI => 54,95
Quant. => 22,00 Prego Total => 1.208,90
9.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 28,62 28,62
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2~P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,58 18,58
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO CQM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (},30 M Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,04 10,04
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 7,04 LS => 8,04 MO comLS=> 15,08
Valor do BDI => 7,15 Valor com BDI => 35,77
Quant. => 15,00 Preco Total => 536,55
9.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE |Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 44,23 44,23
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,04 10,04
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicado 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 34,19 34,19
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 12,17 LS => 13,89 MO com LS => 26,06
Valor do BDI => 11,05 Valor com BDI => 55,28
Quant. => 40,00 Preco Total => 2.211,20
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9.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 10,64 10,64
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigcédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1190000 28,62 3,40
Auxiliar Parametros
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1190000 23,09 2,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 1,0170000 4,43 4,50
MO sem LS => 2,26 LS => 2,59 MOcomLS=> 4,85
Valor do BDI => 2,66 Valor com BDI => 13,30
Quant. => 539,50 Preco Total => 7.175,35
9.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 14,22 14,22
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1390000 23,09 3,20
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1390000 28,62 3,97
Auxiliar Paréametros
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1,0170000 6,94 7,05
MO sem LS => 2,64 LS => 3,03 MOcomlLS=> 5,67
Valor do BDI => 3,565 Valor com BDI => 17,77
Quant. => 35,20 Preco Total => 625,50
9.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104408 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO Instalacdes Elétricas - Eletrodutos, M 1,0000000 20,99 20,99
PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Conexdes e Conduletes Aparentes
AF_01/2026
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2180644 28,62 6,24
Auxiliar Parametros
Composicado 91170 SINAPI FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixacoes M 1,0000000 10,14 10,14
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1090322 23,09 2,51
Auxiliar Parametros
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Insumo 00041495 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO Material M 1,0500000 2,00 2,10
PESADO, COM ROSCA, DN 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 2,00 MM
MO sem LS => 5,88 LS => 6,72 MO com LS => 12,60
Valor do BDI => 5,24 Valor com BDI => 26,23
Quant. => 63,50 Precgo Total => 1.665,60
9.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 9,30 9,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0354280 28,62 1,01
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0354280 23,09 0,81
Auxiliar Parametros
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 6,51 6,51
32A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 0,97 0,97
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,67 LS => 0,77 MO com LS => 1,44
Valor do BDI => 2,32 Valor com BDI => 11,62
Quant. => 15,00 Preco Total => 174,30
9.13 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 49,29 49,29
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1735850 28,62 4,96
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1735850 23,09 4,00
Auxiliar Parametros
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 37,33 37,33
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,50 3,00
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 3,30 LS => 3,78 MO comLS => 7,08
Valor do BDI => 12,32 Valor com BDI => 61,61
Quant. => 5,00 Prego Total => 308,05
9.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 87,77 87,77
AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5297450 23,09 12,23
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5297450 28,62 15,16
Auxiliar Parametros
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, Material UN 3,0000000 1,92 5,76
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A Material UN 1,0000000 54,62 54,62
MO sem LS => 10,09 LS => 11,52 MO com LS => 21,61
Valor do BDI => 21,94 Valor com BDI => 109,71
Quant. => 9,00 Preco Total => 987,39
9.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 4,58 4,58
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000 23,09 0,66
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000 28,62 0,82
Auxiliar Paréametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 5,52 0,05
X5M
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, Material M 1,2434000 2,46 3,05
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
MO sem LS => 0,55 LS => 0,63 MO comLS => 1,18
Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,72
Quant. => 1.440,80 Precgo Total => 8.241,37
9.16 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 7,12 7,12
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 23,09 0,90
Auxiliar Parametros
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 28,62 1,11
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 5,52 0,05
X5M
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Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,07 5,06
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
MO sem LS => 0,73 LS => 0,85 MO com LS => 1,58
Valor do BDI => 1,78 Valor com BDI => 8,90
Quant. => 1.367,40 Precgo Total => 12.169,86
9.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 27,06 27,06
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1140000 23,09 2,63
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1140000 28,62 3,26
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 5,52 0,05
X5M
Insumo 00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 16,99 21,12
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
MO sem LS => 2,17 LS => 2,48 MO com LS => 4,65
Valor do BDI => 6,76 Valor com BDI => 33,82
Quant. => 369,50 Preco Total => 12.496,49
9.18 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), }OAIZSOV, INCLUINDO SUPORTE E Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 27,37 27,37
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO CQM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (},30 M Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,04 10,04
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 17,33 17,33
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 6,85 LS => 7,82 MO com LS => 14,67
Valor do BDI => 6,84 Valor com BDI => 34,21
Quant. => 20,00 Prego Total => 684,20
9.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 41,52 41,52
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigcéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M InstalagBes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,04 10,04
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 31,48 31,48
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 10,09 LS => 11,52 MO com LS => 21,61
Valor do BDI => 10,38 Valor com BDI => 51,90
Quant. => 5,00 Prego Total => 259,50
9.20 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE Instalag6es Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 73,63 73,63
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 91968 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalag6es Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 63,59 63,59
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 10,04 10,04
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 18,17 LS => 20,75 MO com LS => 38,92
Valor do BDI => 18,40 Valor com BDI => 92,03
Quant. => 10,00 Preco Total => 920,30
9.21 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO Instalacdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 492,55 492,55
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 Cabos, Disjuntores, Contatores e
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘,/:\O. AF_07/2025 Barramentos Blindados
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6570000 23,09 38,26
Auxiliar Parametros
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6570000 28,62 47,42
Auxiliar Parametros
Composicao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0144000 762,45 10,97
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 395,90 395,90

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
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MO sem LS => 32,83 LS => 37,47 MO com LS => 70,30
Valor do BDI => 123,13 Valor com BDI => 615,68
Quant. => 1,00 Prego Total => 615,68
9.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 103784 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - lluminag&o Predial e Monitoramento UN 1,0000000 48,84 48,84
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_09/2024
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5310383 28,62 15,19
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1659495 23,09 3,83
Auxiliar Parametros
Insumo 00044794 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* Material UN 1,0000000 29,82 29,82
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 18W, BIVOLT
MO sem LS => 7,10 LS => 8,12 MO comLS => 15,22
Valor do BDI => 12,21 Valor com BDI => 61,05
Quant. => 160,00 Prego Total => 9.768,00
9.23 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 lluminacé&o Predial e Monitoramento UN 1,0000000 75,99 75,99
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_09/2024
Composigcéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5766000 28,62 16,50
Auxiliar Parametros
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1801875 23,09 4,16
Auxiliar Parametros
Insumo 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 1,0000000 2,92 2,92
Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM  Material UN 1,0000000 52,41 52,41
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)
MO sem LS => 7,72 LS => 8,82 MO com LS => 16,54
Valor do BDI => 18,99 Valor com BDI => 94,98
Quant. => 50,00 Prego Total => 4.749,00
9.24 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM lluminacéo Predial e Monitoramento UN 1,0000000 14,79 14,79

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
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Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0551562 23,09 1,27
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1765000 28,62 5,05
Auxiliar Parametros
Insumo 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, Material UN 1,0000000 8,47 8,47
AUTONOMIA DE 6 HORAS
MO sem LS => 2,36 LS => 2,70 MO comLS => 5,06
Valor do BDI => 3,69 Valor com BDI => 18,48
Quant. => 60,00 Prego Total => 1.108,80
9.25 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Protegdo contra UN 1,0000000 102,70 102,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3882000 23,09 8,96
Auxiliar Parametros
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3882000 28,62 11,11
Auxiliar Parametros
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN  Material UN 1,0000000 82,63 82,63
= 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => 7,39 LS => 8,45 MO com LS => 15,84
Valor do BDI => 25,67 Valor com BDI => 128,37
Quant. => 10,00 Preco Total => 1.283,70
9.26 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -  Sistema de Protec&o contra M 1,0000000 72,53 72,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicao 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM Sistema de Prote¢&o contra UN 0,6667000 25,57 17,04
Auxiliar ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2484000 23,09 5,73
Auxiliar Parametros
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2484000 28,62 7,10
Auxiliar Parametros
Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0500000 40,63 42,66
MO sem LS => 8,67 LS => 9,90 MO comLS => 18,57
Valor do BDI => 18,13 Valor com BDI => 90,66
Quant. => 20,00 Prego Total => 1.813,20
9.27 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE

DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA

=*2,5* MM
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

Instalagdes Elétricas - Rede de
Distribuicao

Instalacdes Elétricas - Quadros,
Cabos, Disjuntores, Contatores e
Livro SINAPI: Calculos e
Parametros

Postes de Concreto e Metalicos

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

Sistema de Protegdo contra
Descargas Atmosféricas - SPDA

Sistema de Protegdo contra
Descargas Atmosféricas - SPDA
Livro SINAPI: Calculos e
Parametros

Redes Enterradas de Distribuicao
Elétrica

Sistema de Protec&o contra
Descargas Atmosféricas - SPDA
Material

Material
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Insumo 00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1,0000000 242,23 242,23
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1,0000000 7,35 7,35
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 39,67 39,67
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,24 0,48
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 4,30 0,71
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 3,0000000 7,92 23,76
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 4,0000000 0,17 0,68
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0600000 48,74 2,92
RECOMENDADA = *30* KGF
MO sem LS => 200,99 LS => 229,37 MO comLS => 430,36
Valor do BDI => 617,61 Valor com BDI => 3.088,06
Quant. => 1,00 Prego Total => 3.088,06
9.28 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAQAO Redes de Ldgica, Telefonia e M 1,0000000 8,53 8,53
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 Imagem
Composigcéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0073472 23,09 0,16
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0097963 28,62 0,28
Auxiliar Parametros
Insumo 00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), Material M 1,0500000 7,71 8,09
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
MO sem LS => 0,15 LS => 0,19 MO comLS => 0,34
Valor do BDI => 2,13 Valor com BDI => 10,66
Quant. => 400,00 Preco Total => 4.264,00
9.29 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 7792 ORSE Tomada dupla para légica RJ45, 4"x4", embutir, completa Tomadas para Logica un 1,0000000 115,52 115,52
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,7000000 3,12 2,18

Composigcéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,7000000 3,23 2,26

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,7000000 15,59 10,91
00006111/SIN

Insumo 7485 ORSE Tomada dupla para légica RJ45, 4"x4", embutir, completa Material un 1,0000000 85,81 85,81

Insumo ORSE Eletricista (horista) Mé&o de Obra h 0,7000000 20,45 14,31

00002436/SIN

Detalhamento de Célculo ORSE

Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0021000 163,13 0,34
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0001400 40,30 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0032200 9,19 0,02
00012892/SIN ;
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0011200 5,07 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0001400 22,72 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1116500 3,80 0,42
Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,0063000 173,23 1,09
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0063000 4,06 0,02
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0001400 118,30 0,01
Insumo 158 ORSE Almocgo (Participacao do empregador) Material un 0,1425200 11,83 1,68
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002800 17,00 0,00
00012894/SIN
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0063000 10,60 0,06
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0000700 37,18 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0025200 15,21 0,03
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0005600 253,51 0,14
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0010500 62,47 0,06
00012893/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0008400 11,41 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1425200 4,22 0,60
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Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000700 33,37 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0001400 31,18 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0002100 15,70 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001400 148,26 0,02
00002711/SIN camara
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mé&o de Obra h 0,7000000 15,59 10,91
00006111/SIN
Insumo 7485 ORSE Tomada dupla para l6gica RJ45, 4"x4", embutir, completa Material un 1,0000000 85,81 85,81
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,7000000 20,45 14,31
00002436/SIN
MO sem LS => 11,77 LS => 13,45 MO com LS => 25,22
Valor do BDI => 28,88 Valor com BDI => 144,40
Quant. => 20,00 Preco Total => 2.888,00
9.30 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98305 SINAPI RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. Redes de Ldégica, Telefonia e UN 1,0000000 2.003,81 2.003,81
AF_08/2025 Imagem
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7179862 23,09 16,57
Auxiliar Paréametros
Composigcéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9573149 28,62 27,39
Auxiliar Paréametros
Insumo 00043836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* Material UN 1,0000000 1.959,85 1.959,85
MM
MO sem LS => 16,28 LS => 18,58 MO com LS => 34,86
Valor do BDI => 500,95 Valor com BDI => 2.504,76
Quant. => 1,00 Preco Total => 2.504,76
10 INSTALACOES HIDRAULICAS 21.719,11
10.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 1,0000000 136,48 136,48
TUBULA(;AO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composicao 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(}AO Rasgos e Fixagdes M 2,1400000 7,95 17,01
Auxiliar DE INSTALAQOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIQAO DE Rasgos e Fixacdes M 2,1400000 15,84 33,89
Aucxiliar INSTALAQC)ES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023
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Composicéo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL Instalacdes Prediais de Agua Fria M 2,1400000 22,88 48,96
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 em PVC
Composigcéo 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E em PVC
INSTALACAO. AF_06/2022
Composicéo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 1,1800000 9,09 10,72
Auxiliar OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 em PVC
Composigcédo 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,8900000 12,49 11,11
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022 em PVC
MO sem LS => 41,47 LS => 47,34 MO com LS => 88,81
Valor do BDI => 34,12 Valor com BDI => 170,60
Quant. => 20,00 Prego Total => 3.412,00
10.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91785 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 43,60 43,60
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM SANITARIAS
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUI(}AO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXA(;()ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Composigcéo 89400 SINAPI TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,0115000 18,44 0,21
Auxiliar RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. em PVC
AF_06/2022
Composicao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,1694000 14,79 2,50
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E em PVC
INSTALACAO. AF_06/2022
Composicéo 89627 SINAPI TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,0031000 17,62 0,05
Auxiliar PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_06/2022 em PVC
Composic&o 89445 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM InstalagBes Prediais de Agua Fria UN 0,0034000 17,27 0,05
Auxiliar RAMAL DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. em PVC
AF_06/2022
Composicado 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,0168000 18,49 0,31
Auxiliar 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - em PVC
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Composicao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,3037000 12,49 3,79
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 em PVC
Composicado 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIQAO DE Rasgos e Fixacdes M 0,2006000 15,84 3,17
Auxiliar INSTALAQ()ES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA
PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE DIAMETRO.
AF_09/2023

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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Composicéo 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,6522000 6,25 4,07
Auxiliar SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
Composicéo 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 0,0670000 4,99 0,33
Aucxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 em PVC
MO sem LS => 12,74 LS => 14,54 MO com LS => 27,28
Valor do BDI => 10,90 Valor com BDI => 54,50
Quant. => 201,30 Precgo Total => 10.970,85
10.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVA(;AO PREDIAL Instalacdes Hidraulicas - M 1,0000000 19,60 19,60
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 Reservacdo e Bombas de Recalque
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1128000 22,25 2,50
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1128000 27,68 3,12
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 13,31 13,96
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0125000 2,01 0,02
MO sem LS => 2,10 LS => 2,41 MO comLS => 4,51
Valor do BDI => 4,90 Valor com BDI => 24,50
Quant. => 45,60 Prego Total => 1.117,20
10.4 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalacdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 6,25 6,25
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0944000 27,68 2,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Céalculos e H 0,0944000 22,25 2,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 0,77 0,77
PARA AGUA FRIA
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 2,01 0,06
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 52,01 0,30
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Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0070000 58,93 0,41
CM3
MO sem LS => 1,76 LS => 2,01 MOcomLS=> 3,77
Valor do BDI => 1,56 Valor com BDI => 7,81
Quant. => 19,00 Preco Total => 148,39
10.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 Instalagées Hidraulicas - UN 1,0000000 17,71 17,71
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - Reservacédo e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1338000 27,68 3,70
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1338000 22,25 2,97
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0040000 58,93 0,23
CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0035000 52,01 0,18
Insumo 00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM Material UN 1,0000000 10,63 10,63
X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
MO sem LS => 2,49 LS => 2,86 MO comLS=> 5,35
Valor do BDI => 4,42 Valor com BDI => 22,13
Quant. => 4,00 Preco Total => 88,52
10.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 Instalagées Hidraulicas - UN 1,0000000 31,03 31,03
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - Reservacéo e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1472000 27,68 4,07
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1472000 22,25 3,27
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 52,01 0,42
Insumo 00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM Material UN 1,0000000 22,62 22,62
X 11/2", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0110000 58,93 0,64
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0078000 2,01 0,01
MO sem LS => 2,74 LS => 3,14 MO comLS => 5,88
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Valor do BDI => 7,75 Valor com BDI => 38,78
Quant. => 8,00 Preco Total => 310,24
10.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 37,96 37,96
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 Prediais
Composi¢éo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1904000 22,25 4,23
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1904000 27,68 5,27
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, Material UN 1,0000000 28,39 28,39
3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0053000 13,83 0,07
MO sem LS => 3,55 LS => 4,07 MO com LS => 7,62
Valor do BDI => 9,49 Valor com BDI => 47,45
Quant. => 4,00 Preco Total => 189,80
10.8 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 55,42 55,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1133000 22,25 2,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1133000 27,68 3,13
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0714000 16,98 1,21
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0180000 58,93 1,06
CM3
Insumo 00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, Material UN 1,0000000 47,48 47,48
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0114000 2,01 0,02
MO sem LS => 2,11 LS => 2,42 MO comLS=> 4,53
Valor do BDI => 13,85 Valor com BDI => 69,27
Quant. => 5,00 Prego Total => 346,35
10.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 26,84 26,84
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 Prediais
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0795000 27,68 2,20
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0795000 22,25 1,76
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, Material UN 1,0000000 21,65 21,65
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0400000 16,98 0,67
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 2,01 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0095000 58,93 0,55
CM3
MO sem LS => 1,48 LS => 1,69 MO com LS => 3,17
Valor do BDI => 6,71 Valor com BDI => 33,55
Quant. => 10,00 Preco Total => 335,50
10.10 Codigo Banco Descricao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102610 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E Caixas de Agua para Edificagbes UN 1,0000000 1.920,11 1.920,11
INSTALA(;AO. AF_06/2021
Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Céalculos e H 0,3370000 22,25 7,49
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3370000 27,68 9,32
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00043977 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM Material UN 1,0000000 1.903,30 1.903,30
TAMPA
MO sem LS => 6,30 LS => 7,19 MO comLS=> 13,49
Valor do BDI => 480,02 Valor com BDI => 2.400,13
Quant. => 2,00 Prego Total => 4.800,26
11 INSTALACOES ESGOTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL 56.369,20
11.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 70,19 70,19
mictdrios, ralos sifonados, etc...) Soldavel para Esgoto
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,6500000 3,20 2,08
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 1,87 5,61

00003516/SIN
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Solucao limpadora pvc

Encargos Complementares - Servente

Pasta lubrificante p/ pvc je

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha
Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)

Servente de obras (horista)

Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial

secundario

Material

Provisérios

Material

Material

Material

Mé&o de Obra

Material

Mé&o de Obra

Material

Detalhamento de Célculo ORSE

Descricao
Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Protetor auricular

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Almocgo (Participagéo do empregador)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Cesta Basica

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Tipo
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material

Servicos

(98) 93655-3645 /

kg

un

kg

un

Und
un

un
par
un
par
un
un
un
un
un
un
un
un

¢j

0,0600000
0,6500000
0,0900000
0,2000000
0,0390000
0,6500000
4,0000000
0,6500000

3,0000000

Quant.
0,0002600

0,0058500
0,0010400
0,1323400
0,0029900
0,0023400
0,0007150
0,1036750
0,0004550
0,1323400
0,0000650
0,0000650
0,0058500

0,0005200

58,93
3,23
53,65
0,82
61,19
20,45
5,24
15,59

1,70

Valor Unit
78,33

4,06
62,47
11,83

9,19
15,21
29,41

3,80
23,23

4,22
32,05
16,54

173,23

253,51

3,53
2,09
4,82
0,16
2,38
13,29
20,96
10,13

5,10

Total
0,02

0,02
0,06
1,56
0,02
0,03
0,02
0,39
0,01
0,55
0,00
0,00
1,01

0,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecé@o Material pr 0,0010400 5,07 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002600 17,00 0,00
00012894/SIN
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0003900 41,40 0,01
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0007800 11,41 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0058500 10,60 0,06
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0002600 27,30 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0019500 163,13 0,31
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 1,87 5,61
00003516/SIN
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0600000 58,93 3,53
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000650 33,37 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0001300 31,18 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001950 15,70 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001300 148,26 0,01
00002711/SIN camara
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0900000 53,65 4,82
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,2000000 0,82 0,16
00003767/SIN
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0390000 61,19 2,38
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,6500000 20,45 13,29
00002696/SIN
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 4,0000000 5,24 20,96
00009835/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,6500000 15,59 10,13
00006111/SIN
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 1,70 5,10
00003517/SIN secundario
MO sem LS => 10,93 LS => 12,49 MO com LS => 23,42
Valor do BDI => 17,54 Valor com BDI => 87,73
Quant. => 15,00 Preco Total => 1.315,95
11.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) Tubos e Conexdes de PVC Rigido pt 1,0000000 95,21 95,21

Soldavel para Esgoto

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Composigcédo
Insumo
Composicéo
Insumo

Insumo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Cdédigo Banco

ORSE

00003520/SIN
ORSE

00009836/SIN
ORSE

00002696/SIN
ORSE

00000013/SIN
10549 ORSE

ORSE
00010908/SIN
10554 ORSE

ORSE
00006111/SIN
138 ORSE

Cédigo Banco

ORSE

00003520/SIN
ORSE

00009836/SIN
ORSE

00002696/SIN
ORSE

00000013/SIN
10599 ORSE

ORSE
00012892/SIN
ORSE

00012895/SIN
941 ORSE

10517 ORSE

4729 ORSE
10788 ORSE
10596 ORSE

ORSE
00012893/SIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Descricao
Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial

Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Estopa

Encargos Complementares - Servente

Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para
esgoto predial

Encargos Complementares - Encanador

Servente de obras (horista)

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Tipo
Material

Material

Mé&o de Obra
Material
Provisoérios
Material
Provisérios
Mé&o de Obra

Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao
Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial

Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Estopa

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Fardamento com mangas curta

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Marreta 1 kg com cabo

Pa quadrada

Protetor auricular

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Tipo
Material

Material
Ma&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material

Material

(98) 93655-3645 /

Und
un

kg

un

kg

Und
un

kg
un
par
un
un
cj
un
un
un

par

Quant.
2,0000000

4,0000000
0,4000000
0,0500000
0,4000000
1,0000000
0,4000000
0,4000000

0,0150000

Quant.
2,0000000

4,0000000
0,4000000
0,0500000
0,0014400
0,0018400
0,0004800
0,0012000
0,0003200
0,0000400
0,0000800
0,0036000

0,0006400

Valor Unit
6,68

11,97
20,45
15,38

3,23
15,33

3,20
15,59

61,19

Valor Unit
6,68

11,97
20,45
15,38
15,21
9,19
11,41
163,13
253,51
33,37
31,18
4,06

62,47

Total
13,36

47,88
8,18
0,76
1,29

15,33
1,28
6,23

0,91

Total
13,36

47,88
8,18
0,76
0,02
0,01
0,00
0,19
0,08
0,00
0,00
0,01

0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0638000 3,80 0,24
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0036000 173,23 0,62
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0036000 10,60 0,03
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagéo do empregador) Material un 0,0814400 11,83 0,96
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001600 17,00 0,00
00012894/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001200 15,70 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0814400 4,22 0,34
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0006400 5,07 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000800 148,26 0,01
00002711/SIN camara
Insumo ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para Material un 1,0000000 15,33 15,33
00010908/SIN esgoto predial
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001600 78,33 0,01
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0004400 29,41 0,01
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0002800 23,23 0,00
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000400 32,05 0,00
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000400 16,54 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0002400 41,40 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001600 27,30 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,4000000 15,59 6,23
00006111/SIN
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 61,19 0,91
MO sem LS => 6,73 LS => 7,68 MO comLS => 14,41
Valor do BDI => 23,80 Valor com BDI => 119,01
Quant. => 20,00 Preco Total => 2.380,20
11.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 103,35 103,35
cozinha,maquinas de lavar, etc...) Soldavel para Esgoto
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Composigédo
Insumo
Insumo
Insumo

Composigédo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

138 ORSE

ORSE

00003518/SIN
ORSE

00000013/SIN
ORSE

00003767/SIN
ORSE

00007097/SIN
ORSE

00006111/SIN
ORSE

00009838/SIN
10554 ORSE

2036 ORSE
1703 ORSE

ORSE
00002696/SIN
10549 ORSE

Cdédigo Banco
138 ORSE

ORSE

00003518/SIN
ORSE

00000013/SIN
ORSE

00003767/SIN
ORSE

00007097/SIN
ORSE

00006111/SIN
ORSE

00009838/SIN
11256 ORSE

10596 ORSE

ORSE
00012893/SIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial
Estopa

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha
Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial
Servente de obras (horista)

Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)
Encargos Complementares - Encanador

Solucao limpadora pvc

Pasta lubrificante p/ pvc je

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Encargos Complementares - Servente

Material

Material

Material

Material

Material

Mé&o de Obra

Material

Provisérios

Material

Material

Mao de Obra

Provisérios

Detalhamento de Célculo ORSE

Descricao
Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial
Estopa

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha
Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial
Servente de obras (horista)

Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)
Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Protetor auricular

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Tipo
Material

Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Material

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

kg
un
kg
un

un

Und
kg

un
kg
un

un

un
un

par

0,0150000
3,0000000
0,0500000
0,2000000
1,0000000
0,3000000
8,0000000
0,3000000
0,0230000
0,0600000
0,3000000

0,3000000

Quant.
0,0150000

3,0000000
0,0500000
0,2000000
1,0000000
0,3000000
8,0000000
0,0001200
0,0027000

0,0004800

61,19
3,04
15,38
0,82
6,04
15,59
8,64
3,20
58,93
53,65
20,45

3,23

Valor Unit
61,19

3,04
15,38
0,82
6,04
15,59
8,64
78,33
4,06

62,47

0,91
9,12
0,76
0,16
6,04
4,67
69,12
0,96
1,35
3,21
6,13

0,96

Total
0,91

9,12
0,76
0,16
6,04
4,67
69,12
0,00
0,01

0,02



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

158 ORSE
ORSE
00012892/SIN
10599 ORSE
11253 ORSE
2378 ORSE
11254 ORSE
10761 ORSE
10592 ORSE
10593 ORSE
10492 ORSE
10517 ORSE
1651 ORSE
ORSE
00012894/SIN
11255 ORSE
ORSE
00012895/SIN
10362 ORSE
11257 ORSE
941 ORSE
2036 ORSE
1703 ORSE
ORSE
00002696/SIN
4729 ORSE
10788 ORSE
4728 ORSE

ORSE
00002711/SIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Almocgo (Participag@o do empregador)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Cesta Basica

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Oculos branco protegéo

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Tarracha para tubos PVC de 1"

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Seguro de vida e acidente em grupo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Fardamento com mangas curta

Solucao limpadora pvc

Pasta lubrificante p/ pvc je

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Marreta 1 kg com cabo

P& quadrada

Talhadeira chata 10"

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material

MO sem LS =>

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

5,04

un
par
un
un
un
un
un
un
un
un
cj
pr
un
un
un
un
un

un

kg

un
un
un

un

LS =>

0,0610800
0,0013800
0,0010800
0,0003300
0,0478500
0,0002100
0,0610800
0,0000300
0,0000300
0,0027000
0,0002400
0,0004800
0,0001200
0,0001800
0,0003600
0,0027000
0,0001200
0,0009000
0,0230000
0,0600000
0,3000000
0,0000300
0,0000600
0,0000900
0,0000600

5,76

11,83
9,19
15,21
29,41
3,80
23,23
4,22
32,05
16,54
173,23
253,51
5,07
17,00
41,40
11,41
10,60
27,30
163,13
58,93
53,65
20,45
33,37
31,18
15,70
148,26

MO com LS =>

0,72
0,01
0,01
0,00
0,18
0,00
0,25
0,00
0,00
0,46
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,14
1,35
3,21
6,13
0,00
0,00
0,00
0,00

10,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Valor do BDI => 25,83 Valor com BDI => 129,18
Quant. => 6,00 Preco Total => 775,08
11.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 45,84 45,84
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE Caixas e Ralos
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigcéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3987000 27,68 11,03
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigcéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,3987000 22,25 8,87
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, Material UN 1,0000000 21,81 21,81
BRANCA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 52,01 1,51
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0440000 58,93 2,59
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,01 0,03
MO sem LS => 7,45 LS => 8,52 MO comLS=> 15,97
Valor do BDI => 11,46 Valor com BDI => 57,30
Quant. => 6,00 Preco Total => 343,80
11.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91792 SINAPI (COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALA(;OES HIDROS M 1,0000000 74,31 74,31
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO SANITARIAS
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Composicao 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO Rasgos e Fixagdes UN 0,2596000 11,14 2,89
Auxiliar MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
Composicao 91185 SINAPI FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixagdes M 0,8022000 23,98 19,23
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composicado 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO Rasgos e Fixacoes M 0,2609000 7,95 2,07
Aucxiliar DE INSTALAQ()ES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023
Composicao 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,8584000 9,33 8,00
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Avenida Militar - Vila do Bec

- Zé Doca / MA

(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicéo 90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAQ()ES HIDRAULICAS, Rasgos e Fixacoes UN 0,2596000 14,82 3,84
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
Composigcéo 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 0,2924000 6,84 2,00
Aucxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigcédo 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 19,87 19,87
Aucxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA Rasgos e Fixa¢oes UN 0,2222000 3,66 0,81
Auxiliar PASSAGEM DE TUBULAGCOES COM NO MAXIMO 32 MM DE DIAMETRO.
AF_09/2023
Composicao 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,7691000 9,50 7,30
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIQAO DE Rasgos e Fixagdes M 0,2609000 15,84 4,13
Auxiliar INSTALA(;OES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023
Composicéo 89783 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,3116000 13,41 4,17
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MO sem LS => 21,76 24,84 MO com LS => 46,60
Valor do BDI => 18,57 Valor com BDI => 92,88
Quant. => 24,00 Prego Total => 2.229,12
11.6 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91793 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 92,54 92,54
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO SANITARIAS
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA(;C)ES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
Composicado 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIQAO DE Rasgos e Fixacdes M 0,1074000 23,84 2,56
Aucxiliar INSTALAQ()ES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicado 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO Rasgos e Fixacoes M 0,1074000 8,85 0,95
Aucxiliar DE INSTALAQ()ES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
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Composicéo 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,0278000 4,66 0,12
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILA(;AO. AF_08/2022
Composicéo 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 1,4991000 14,53 21,78
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 91186 SINAPI FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixa¢oes M 0,0353000 26,48 0,93
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composicao 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 1,4223000 13,98 19,88
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Instalacdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 24,51 24,51
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 91191 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS Rasgos e Fixacoes UN 0,1718000 15,73 2,70
Auxiliar ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
Composicéo 90437 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAQOES HIDRAULICAS, Rasgos e Fixacoes UN 0,1718000 39,51 6,78
Auxiliar DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_09/2023
Composicao 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,0700000 22,07 1,54
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU Tubos e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA Rasgos e Fixagdes UN 0,0421000 5,74 0,24
Auxiliar PASSAGEM DE TUBULAQC‘»ES COM NO MAXIMO 50 MM DE DIAMETRO.
AF_09/2023
Composicéo 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 1,2919000 8,17 10,55
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
MO sem LS => 20,60 LS => 23,51 MO comLS => 44,11
Valor do BDI => 23,13 Valor com BDI => 115,67
Quant. => 42,00 Prego Total => 4.858,14
11.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, INHI - INSTALACOES HIDROS
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE SANITARIAS

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR

AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Esgoto -
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 Instalagdes Prediais de Esgoto -
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR Tubos e Conexdes
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto -
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, Rasgos e Fixag6es
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.

AF_09/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instala¢Ges Prediais de Esgoto -
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes

SANITARIO. AF_08/2022

JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 Instalacdes Prediais de Esgoto -
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE Tubos e Conexdes
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto -
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalacdes Prediais de Esgoto -

INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. Tubos e Conexdes
AF_08/2022
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixacoes

AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA Instalacdes Prediais de Esgoto -
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU Tubos e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instala¢Ges Prediais de Esgoto -
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE Tubos e Conexdes
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Composicéo 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,2392000 15,83 3,78
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILA(;AO. AF_08/2022
Composicéo 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, Rasgos e Fixacoes UN 0,2323000 7,46 1,73
Auxiliar PARA PASSAGEM DE TUBULACC)ES COM NO MAXIMO 75 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023
Composigcédo 89834 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 0,0311000 46,27 1,43
Auxiliar MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE Tubos e Conexdes
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigcéo 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 0,2122000 36,36 7,71
Auxiliar 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE Tubos e Conexdes
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,0653000 25,60 1,67
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - UN 0,1267000 17,83 2,25
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE Tubos e Conexdes
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalacdes Prediais de Esgoto - M 0,5610000 25,09 14,07
Auxiliar INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. Tubos e Conexdes
AF_08/2022
Composicao 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO Rasgos e Fixagdes UN 0,0995000 23,94 2,38
Auxiliar MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
MO sem LS => 13,18 LS => 15,04 MO com LS => 28,22
Valor do BDI => 16,86 Valor com BDI => 84,31
Quant. => 102,00 Prego Total => 8.599,62
11.8 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalacdes Prediais de Aguas M 1,0000000 42,19 42,19
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas
e Ralos
Composicado 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4024000 27,68 11,13
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicado 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,4024000 22,25 8,95
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0224000 2,01 0,04
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 21,32 22,07
PREDIAL (NBR 5688)
MO sem LS => 7,52 LS => 8,59 MO comLS=> 16,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Valor do BDI => 10,54 Valor com BDI => 52,73
Quant. => 150,00 Prego Total => 7.909,50
11.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Caixas Enterradas UN 1,0000000 445,89 445,89
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
Composigcéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0178000 54,76 0,97
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0728000 658,26 47,92
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,8038000 21,64 60,67
Auxiliar Parametros
Composicéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 0,0744000 521,99 38,83
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,5684000 28,08 100,20
Auxiliar Parametros
Composigcéo 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo mz2 0,8100000 7,49 6,06
Auxiliar (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE de Valas
INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composicao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m?3 0,0148000 553,71 8,19
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,0448000 2.447,02 109,62
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0087000 134,38 1,16
Auxiliar POTENCMlﬂ}88HP,CACAMBACARREG.CAP.Mm.lMS,CAQAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0125000 17,09 0,21
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0054000 9,08 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,1184000 10,17 1,20
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1408000 3,55 0,49

BRUTA
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Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,4416000 20,59 9,09
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 20,7615000 2,95 61,24
6136)
MO sem LS => 91,87 LS => 104,84 MO com LS => 196,71
Valor do BDI => 111,47 Valor com BDI => 557,36
Quant. => 10,00 Prego Total => 5.573,60
11.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Caixas Enterradas UN 1,0000000 460,07 460,07
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Composicao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0148000 553,71 8,19
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0087000 134,38 1,16
Aucxiliar POTENCIA LIiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m?2 0,8100000 7,49 6,06
Auxiliar (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE de Valas
INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,8038000 21,64 60,67
Auxiliar Paréametros
Composicao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0728000 853,09 62,10
Auxiliar UMIDA) COM ADI(;AO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,5684000 28,08 100,20
Auxiliar Paréametros
Composicao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,0448000 2.447,02 109,62
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicado 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQZ\O 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0178000 54,76 0,97
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m?3 0,0744000 521,99 38,83
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1408000 3,55 0,49

BRUTA
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Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0054000 9,08 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C-NBR  Material UN 20,7615000 2,95 61,24
6136)

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,1184000 10,17 1,20
REGIAO - BRUTA

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0125000 17,09 0,21

Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,4416000 20,59 9,09

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

MO sem LS => 92,07 LS => 105,07 MO com LS => 197,14
Valor do BDI => 115,01 Valor com BDI => 575,08
Quant. => 6,00 Preco Total => 3.450,48
11.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98057 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 8.141,88 8.141,88
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 14657,4 L
(PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Composicéo 97738 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,0154000 3.957,45 60,94
Auxiliar LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3. Moldadas
AF_03/2024_PS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,6057000 28,08 101,24
Auxiliar Parametros
Composicéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA(;AO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4273000 54,76 78,15
Aucxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,8331000 21,64 61,30
Auxiliar Parametros
Composicado 97740 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,5542000 2.036,55 1.128,65
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicao 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E Escoramento e Preparo de Fundo m?3 0,7942000 200,59 159,30
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. de Valas
AF_01/2026
Composicado 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,1314000 658,26 86,49
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAC;AO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7004000 134,38 94,11
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Insumo 00012568 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 5,0000000 1.274,34 6.371,70
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE
0,50 M
MO sem LS => 272,32 LS => 310,75 MO com LS => 583,07
Valor do BDI => 2.035,47 Valor com BDI => 10.177,35
Quant. => 1,00 Prego Total => 10.177,35
11.12 Codigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO Fossas e Sumidouros UN 1,0000000 7.005,09 7.005,09
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,5960000 21,64 34,53
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0313000 28,08 57,03
Auxiliar Parametros
Composicao 97740 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,5480000 2.036,55 1.116,02
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Composicéo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRA(;AO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,7069000 54,76 93,46
Aucxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0223000 853,09 19,02
Auxiliar UMIDA) COM ADI(;AO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicado 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,8376000 134,38 112,55
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAQAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 97738 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m?3 0,0154000 3.957,45 60,94
Auxiliar LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3. Moldadas
AF_03/2024_PS
Composicado 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E Escoramento e Preparo de Fundo m3 0,7942000 200,59 159,30
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. de Valas

AF_01/2026
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Insumo 00043448 SINAPI ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E Material UN 6,0000000 892,04 5.352,24
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE
0,50 M
MO sem LS => 245,65 LS => 280,32 MO com LS => 525,97
Valor do BDI => 1.751,27 Valor com BDI => 8.756,36
Quant. => 1,00 Prego Total => 8.756,36
12 INSTALAGCAO DE CLIMATIZACAO 19.321,80
121 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM Instalacdes de ar condicionado em M 1,0000000 61,48 61,48
RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E cobre
INSTALACAO. AF_07/2025
Composicéo 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0627280 28,29 1,77
Auxiliar Parametros
Composicéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0627280 22,62 1,41
Auxiliar Parametros
Insumo 00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,0227270 36,34 37,16
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0227270 20,68 21,14
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
MO sem LS => 1,17 LS => 1,35 MO comLS => 2,52
Valor do BDI => 15,37 Valor com BDI => 76,85
Quant. => 42,00 Prego Total => 3.227,70
12.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM Instalacdes de ar condicionado em M 1,0000000 49,35 49,35
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E cobre
INSTALACAO. AF_07/2025
Composicado 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0536120 22,62 1,21
Auxiliar Parametros
Composicado 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0536120 28,29 1,51
Auxiliar Parametros
Insumo 00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0227270 18,82 19,24
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Insumo 00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,0227270 26,79 27,39
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO comLS => 2,15
Valor do BDI => 12,33 Valor com BDI => 61,68
Quant. => 42,00 Prego Total => 2.590,56
12.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM Instalacdes de ar condicionado em M 1,0000000 75,15 75,15
RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E cobre
INSTALA(;AO. AF_07/2025
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0718140 22,62 1,62
Auxiliar Parametros
Composigéo 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAQAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0718140 28,29 2,03
Auxiliar Parametros
Insumo 00039665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 1,0227270 45,20 46,22
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 1,0227270 24,72 25,28
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
MO sem LS => 1,34 LS => 1,55 MO comLS => 2,89
Valor do BDI => 18,78 Valor com BDI => 93,93
Quant. => 108,00 Prego Total => 10.144,44
12.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO  Drenagem de ar condicionado UN 1,0000000 6,98 6,98
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2022
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1106000 27,68 3,06
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Céalculos e H 0,1106000 22,25 2,46
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 52,01 0,36
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0061000 2,01 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0080000 58,93 0,47
CM3
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 0,62 0,62

FRIA PREDIAL
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MO sem LS => 2,06 LS => 2,36 MO com LS => 4,42
Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 8,72
Quant. => 30,00 Precgo Total => 261,60
125 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- Drenagem de ar condicionado M 1,0000000 16,52 16,52
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_08/2022
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2552000 27,68 7,06
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢&o 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,2552000 22,25 5,67
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0142000 2,01 0,02
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0549000 3,58 3,77
MO sem LS => 4,77 LS => 545 MO comLS => 10,22
Valor do BDI => 4,13 Valor com BDI => 20,65
Quant. => 150,00 Prego Total => 3.097,50
13 COMBATE A INCENDIO E PANICO 2.195,40
13.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, Instalagdes de Gas e Incéndio em UN 1,0000000 199,97 199,97
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2026_PE Aco e Ferro Galvanizado
Composigcéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4310560 27,68 11,93
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros
Composigcéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,4310560 22,25 9,59
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 2,0000000 0,50 1,00
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X50 MM
Insumo 00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 1,0000000 177,45 177,45
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
MO sem LS => 8,06 LS => 9,20 MO com LS => 17,26
Valor do BDI => 49,99 Valor com BDI => 249,96
Quant. => 5,00 Prego Total => 1.249,80
13.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de Sinalizacao Vertical
incéndio portatil"- Placa E5

Descricao Tipo
Servente de obras (horista) Mé&o de Obra
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de Material

incéndio portétil"- Placa E5

Encargos Complementares - Servente Provisérios

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao Tipo
Servente de obras (horista) Mé&o de Obra
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de Material

incéndio portéatil"- Placa E5
Protetor solar fps 30 com 120ml Material
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material
(classe b)

Fardamento com mangas curta Material
Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos
Marreta 1 kg com cabo Material
Pa quadrada Material
Protetor auricular Material
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material
Vale transporte Material
Cesta Basica Material
Seguro de vida e acidente em grupo Servicos
Almogo (Participagcao do empregador) Material

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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253,51
33,37
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0,00
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0,07
0,15
0,00
0,24

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000600 15,70 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0203600 4,22 0,08

Insumo 1651 ORSE Oculos branco prote¢éo Material pr 0,0001600 5,07 0,00

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000400 148,26 0,00

00002711/SIN camara

MO sem LS => 1,45 LS => 1,66 MO com LS => 3,11

Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 18,42

Quant. => 5,00 Preco Total => 92,10

13.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM lluminagéo Predial e Monitoramento UN 1,0000000 14,79 14,79

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/2024

Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0551562 23,09 1,27
Auxiliar Parametros

Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1765000 28,62 5,05
Auxiliar Parametros

Insumo 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, Material UN 1,0000000 8,47 8,47

AUTONOMIA DE 6 HORAS

MO sem LS => 2,36 LS => 2,70 MO comLS => 5,06

Valor do BDI => 3,69 Valor com BDI => 18,48

Quant. => 25,00 Preco Total => 462,00

13.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Sinalizacao Vertical un 1,0000000 12,53 12,53

Iltem Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 3,23 0,64

Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 8,82 8,82

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,2000000 15,59 3,11

00006111/SIN
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0003600 15,21 0,00
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Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0004600 9,19 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0001200 11,41 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0003000 163,13 0,04
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0000800 253,51 0,02
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000200 33,37 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0000400 31,18 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0009000 4,06 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001600 62,47 0,00
00012893/SIN
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0188200 3,80 0,07
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0009000 173,23 0,15
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0009000 10,60 0,00
Insumo 158 ORSE Almocgo (Participacao do empregador) Material un 0,0203600 11,83 0,24
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000400 17,00 0,00
00012894/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000600 15,70 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0203600 4,22 0,08
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0001600 5,07 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000400 148,26 0,00
00002711/SIN camara
Insumo 13660 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga Material un 1,0000000 8,82 8,82
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,2000000 15,59 3,11
00006111/SIN
MO sem LS => 1,45 LS => 1,66 MO comLS => 3,11
Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 15,66
Quant. => 25,00 Preco Total => 391,50
14 REVESTIMENTO DE PAREDE 99.053,13
141 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m?2 1,0000000 8,84 8,84
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composicéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0037000 747,78 2,76
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigcédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1724000 28,08 4,84
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0575000 21,64 1,24
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,58 LS => 2,96 MO com LS => 5,54
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 11,05
Quant. => 2.104,33 Preco Total => 23.252,84
14.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m?2 1,0000000 23,69 23,69
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composicéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0194000 626,00 12,14
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1485000 21,64 3,21
Auxiliar Parédmetros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2971000 28,08 8,34
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 5,03 LS => 5,74 MO com LS => 10,77
Valor do BDI => 5,92 Valor com BDI => 29,61
Quant. => 2.104,33 Preco Total => 62.309,21
14.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Revestimentos Ceramicos Internos m?2 1,0000000 67,62 67,62
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Composicado 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6794000 27,93 18,97
Auxiliar Parametros
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3089000 21,64 6,68
Auxiliar Parametros
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO Material m?2 1,0618000 33,91 36,00

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
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Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 4,75 2,00
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 0,81 3,97
MO sem LS => 9,56 LS => 10,92 MO com LS => 20,48
Valor do BDI => 16,90 Valor com BDI => 84,52
Quant. => 159,62 Prego Total => 13.491,08
15 PINTURA 93.378,65
15.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m?2 1,0000000 3,62 3,62
DEMAO. AF_04/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 21,64 0,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0666000 30,96 2,06
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 6,54 1,08
MO sem LS => 0,91 LS => 1,05 MO comLS => 1,96
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,52
Quant. => 2.104,32 Preco Total => 9.511,52
15.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICA(;AO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna mz2 1,0000000 17,41 17,41
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1203000 21,64 2,60
Auxiliar Parametros
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3610000 30,96 11,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 2,67 3,57
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 0,90 0,07
VERMELHA
MO sem LS => 4,99 LS => 5,70 MO com LS => 10,69
Valor do BDI => 4,35 Valor com BDI => 21,76
Quant. => 2.104,32 Preco Total => 45.790,00
15.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?2 1,0000000 13,88 13,88

DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 21,64 1,17
Auxiliar Parametros

Composigcéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 30,96 5,04
Auxiliar Parametros

Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 33,61 7,67

MO sem LS => 2,25 LS => 2,57 MO comLS => 4,82

Valor do BDI => 3,47 Valor com BDI => 17,35

Quant. => 2.104,32 Prego Total => 36.509,95

15.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 Pintura em Madeira m?2 1,0000000 16,59 16,59

DEMAOS. AF_01/2021

Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3805000 30,96 11,78
Auxiliar Parametros

Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0213000 18,01 0,38

Insumo 00043776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS Material L 0,2130000 20,84 4,43

MO sem LS => 4,28 LS => 490 MOcomlLS=> 9,18

Valor do BDI => 4,14 Valor com BDI => 20,73

Quant. => 75,60 Preco Total => 1.567,18

16 ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMININIO 95.224,05

16.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 91330 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 985,54 985,54

PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

Composicado 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - Esquadrias - Portas M 9,8000000 10,97 107,50
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 438,38 438,38
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composicado 91296 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 439,66 439,66
Auxiliar ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025
MO sem LS => 113,01 LS => 128,96 MO com LS => 241,97
Valor do BDI => 246,38 Valor com BDI => 1.231,92
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Quant. => 5,00 Preco Total => 6.159,60
16.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 1.201,36 1.201,36
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
Composig&o 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 438,38 438,38
Aucxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 483,97 483,97
Aucxiliar ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - Esquadrias - Portas M 10,0000000 10,97 109,70
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025
Composigéo 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 169,31 169,31
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025
MO sem LS => 133,33 LS => 152,15 MO com LS => 285,48
Valor do BDI => 300,34 Valor com BDI => 1.501,70
Quant. => 3,00 Preco Total => 4.505,10
16.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACICA (PESADA OU Esquadrias - Portas UN 1,0000000 1.541,49 1.541,49
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - Esquadrias - Portas M 10,2000000 10,97 111,89
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
Composig&o 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 438,38 438,38
Auxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 169,31 169,31
Auxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025
Composig&o 90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIGA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM,  Esquadrias - Portas UN 1,0000000 821,91 821,91
Augxiliar ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025
MO sem LS => 147,41 LS => 168,22 MO com LS => 315,63
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Valor do BDI => 385,37 Valor com BDI => 1.926,86

Quant. => 7,00 Preco Total => 13.488,02

16.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 110013 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.0,90x2,10m ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 1,0000000 2.191,49 2.191,49
LAMINADO+FERRAGENS+VISOR

Insumo 001313 SBC PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO Material UN 1,0000000 119,99 119,99

Insumo 012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 3,0000000 13,51 40,53

Insumo 008034 SBC FECHADURA INTERNA 554 ST2 INOX POLIDO 55mm LA FONTE Material UN 1,0000000 333,74 333,74

Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 15,2320000 16,74 255,03

Insumo 001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA Material M 11,9600000 25,02 299,23

Insumo 014213 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) Material KG 0,0280000 16,79 0,47

Insumo 000157 SBC CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m Material m2 7,6200000 74,60 568,45

(3,85m2)FOS/BRILHO

Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Ill 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 5,1840000 0,85 4,40

Insumo 004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) Material KG 0,0920000 19,62 1,80

Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 0,0120000 136,97 1,64

Insumo 017172 SBC VIDRO CRISTAL PLANO BRANCO 6mm Material m? 0,3600000 210,17 75,66

Insumo 002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS Material UN 6,0000000 0,76 4,56

Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Ma&o de Obra H 14,0590000 22,35 314,26

Insumo 040264 SBC ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA 16cm Material UN 1,0000000 154,36 154,36

Insumo 008272 SBC COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 Material KG 0,4800000 36,19 17,37

MO sem LS => 265,88 LS => 303,41 MOcomLS => 569,29

Valor do BDI => 547,87 Valor com BDI => 2.739,36

Quant. => 6,00 Preco Total => 16.436,16

16.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicado 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO Esquadrias - Portas m? 1,0000000 769,53 769,53

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3563000 28,08 10,00
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1779000 21,64 3,84
Auxiliar Parametros
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA Material M 6,8504000 24,93 170,78

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,8829000 45,35 40,03
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, Material m2 1,0000000 542,43 542,43

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 4,8166000 0,51 2,45
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MO sem LS => 5,16 LS => 589 MOcomlLS=> 11,05
Valor do BDI => 192,38 Valor com BDI => 961,91
Quant. => 7,14 Preco Total => 6.868,03
16.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, Esquadrias - Janelas m?2 1,0000000 599,39 599,39
VIDRO INCLUSO, FIXA(;AO COM PARAFUSO, SEM GUARNIQAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A XL) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0104139 28,08 28,37
Auxiliar Paréametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5052069 21,64 10,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), Material UN 2,0833000 250,41 521,67

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 24,4000000 0,14 3,41
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 1,1687500 29,96 35,01
MO sem LS => 14,64 LS => 16,72 MO com LS => 31,36

Valor do BDI => 149,84 Valor com BDI => 749,23

Quant. => 5,76 Preco Total => 4.315,56

16.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS Esquadrias - Janelas m?2 1,0000000 316,79 316,79
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXA(;AO COM PARAFUSO, SEM GUARNI(;AO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3130180 28,08 8,78
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1565090 21,64 3,38
Auxiliar Parametros
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE Material UN 9,2000000 0,14 1,28
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS Material UN 0,8333000 340,04 283,35
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6678571 29,96 20,00
MO sem LS => 4,53 LS => 518 MO com LS => 9,71
Valor do BDI => 79,19 Valor com BDI => 395,98
Quant. => 19,20 Preco Total => 7.602,81
16.8 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9631 ORSE Vidro temperado 10mm, liso, fumé, com ferragens - Rev 01_10/2021 Vidros Temperados m?2 1,0000000 805,27 805,27
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 3055 ORSE Vidro temperado 10mm, liso, fumé, com ferragens Servicos m2 1,0000000 805,27 805,27
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 3055 ORSE Vidro temperado 10mm, liso, fumé, com ferragens Servigos m?2 1,0000000 805,27 805,27
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 201,31 Valor com BDI => 1.006,58
Quant. => 7,53 Preco Total => 7.579,54
16.9 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO Peitoris e Chapins M 1,0000000 182,51 182,51

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
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Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2090000 21,64 4,52
Auxiliar Parametros
Composigcéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4190000 27,93 11,70
Auxiliar ) R Parametros
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0210000 30,03 0,63
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigcéo 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0060000 524,99 3,14
Auxiliar UMIDA) COM ADIQAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,3980000 28,85 11,48
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=*2,0*  Material M 1,0400000 145,24 151,04
CM, COM PINGADEIRA
MO sem LS => 11,03 LS => 12,60 MO com LS => 23,63
Valor do BDI => 45,62 Valor com BDI => 228,13
Quant. => 28,95 Preco Total => 6.604,36
16.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 111313 SBC PORTA CHAPA DE ACO ENROLAR TIPO TIJOLINHO ESQUADRIAS DE FERRO m? 1,0000000 448,98 448,98
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Méo de Obra H 1,7580000 22,35 39,29
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mao de Obra H 1,7580000 16,74 29,43
Insumo 040533 SBC PORTA DE ENROLAR ACO TIPO TIJOLINHO MANUAL Material m?2 1,0000000 380,26 380,26
MO sem LS => 32,09 LS => 36,63 MO comLS=> 68,72
Valor do BDI => 112,24 Valor com BDI => 561,22
Quant. => 2,88 Preco Total => 1.616,31
16.11 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 111596 SBC GRADIL BARRAS ACO PADRAO COAGE ESQUADRIAS DE FERRO m?2 1,0000000 182,39 182,39
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mao de Obra H 2,6680000 16,74 44,67
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 2,6680000 22,35 59,63
Insumo 000778 SBC ACO CA 50 10,0mm (3/8") (0,559 kg/m) Material KG 12,7400000 6,13 78,09
MO sem LS => 48,71 LS => 55,59 MO comLS => 104,30
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Valor do BDI => 45,59 Valor com BDI => 227,98
Quant. => 87,94 Preco Total => 20.048,56
17 LOUCAS E METAIS SANITARIOS 37.412,96
171 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 86932 SINAPI BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO Loucas e Metais UN 1,0000000 528,94 528,94
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Composicao 86887 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E Loucas e Metais UN 1,0000000 60,39 60,39
Auxiliar INSTALA(;AO. AF_02/2026
Composicao 86888 SINAPI BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - Loucas e Metais UN 1,0000000 468,55 468,55
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2026
MO sem LS => 15,66 LS => 17,87 MO com LS => 33,53
Valor do BDI => 132,23 Valor com BDI => 661,17
Quant. => 9,00 Preco Total => 5.950,53
17.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO Loucas e Metais UN 1,0000000 771,18 771,18
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAQAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
Composicéo 95471 SINAPI BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, Loucas e Metais UN 1,0000000 763,70 763,70
Auxiliar COM TUBO DE LIGACAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026_PS
Insumo 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM Material UN 1,0000000 7,48 7,48
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
MO sem LS => 22,01 LS => 25,12 MO com LS => 47,13
Valor do BDI => 192,79 Valor com BDI => 963,97
Quant. => 2,00 Preco Total => 1.927,94
17.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Loucas e Metais UN 1,0000000 33,66 33,66
AF_02/2026
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0436807 21,64 0,94
Auxiliar 5 Parametros
Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1137997 27,68 3,14
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000 29,58 29,58
MO sem LS => 1,53 LS => 1,76 MO com LS => 3,29
Valor do BDI => 8,41 Valor com BDI => 42,07
Quant. => 11,00 Prego Total => 462,77
17.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 13565 ORSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.45x0.60, Loucas e Metais Sanitérios un 1,0000000 2.254,48 2.254,48
comO03 cubas de embutir de louga, sifdo ajustavel metalizado, valvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 899 ORSE Engate em PVC (ligacéo flexivel), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou Material un 3,0000000 4,54 13,62
similar
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 4,0000000 20,45 81,80
00002696/SIN
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacacéo de cuba Material un 3,0000000 108,78 326,34
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocacdo Material m 3,6500000 32,65 119,17
Insumo 13133 ORSE Siféo ajustavel para lavatério copo metalizado 1 x 1 1/2, cédigo de ref. Material un 3,0000000 42,16 126,48
26916330*, Tigre ou similar.
Composigcéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,8000000 3,23 12,27
Composicao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 4,0000000 3,20 12,80
Insumo 2384 ORSE Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 3,0000000 37,08 111,24
Insumo 2257 ORSE Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar Material un 3,0000000 92,51 277,53
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 2,4500000 53158 131,14
Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 3,0000000 62,64 187,92
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 3,8000000 20,45 77,71
00004750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,8000000 15,59 59,24
00006111/SIN
Insumo 12057 ORSE Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula  Material un 3,0000000 16,31 48,93
Composicado 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 3,8000000 3,12 11,85
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m?2 1,4700000 431,05 633,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material

Detalhamento de Célculo ORSE

Descricao Tipo

Engate em PVC (ligacéo flexivel), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou Material
similar

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mé&o de Obra
Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacacéo de cuba Material

Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocacdo Material

Siféo ajustavel para lavatério copo metalizado 1 x 1 1/2, cédigo de ref. Material
26916330*, Tigre ou similar.

Protetor solar fps 30 com 120ml Material
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material
(classe b)

Fardamento com mangas curta Material
Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos
Marreta 1 kg com cabo Material
P& quadrada Material
Protetor auricular Material
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material
Vale transporte Material
Cesta Basica Material
Seguro de vida e acidente em grupo Servigos
Almoco (Participagéo do empregador) Material

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material
Talhadeira chata 10" Material

Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Und
un

un

un

un
par
un
un
cj
un
un
un
par
un
un
un
un
un
un

un

1,2250000

Quant.
3,0000000

4,0000000
3,0000000
3,6500000

3,0000000

0,0208800
0,0266800
0,0069600
0,0174000
0,0046400
0,0003800
0,0007600
0,0522000
0,0092800
0,8677000
0,0522000
0,0522000
1,1808800
0,0023200
0,0011400

1,1808800

17,65

Valor Unit
4,54

20,45
108,78
32,65

42,16

15,21
9,19
11,41
163,13
253,51
33,37
31,18
4,06
62,47
3,80
173,23
10,60
11,83
17,00
15,70

4,22

21,62

Total
13,62

81,80
326,34
119,17

126,48

0,31
0,24
0,07
2,83
1,17
0,01
0,02
0,21
0,57
3,29
9,04
0,55
13,96
0,03
0,01

4,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecé@o Material pr 0,0092800 5,07 0,04
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0007600 148,26 0,11
00002711/SIN camara
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0016000 78,33 0,12
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0044000 29,41 0,12
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0028000 23,23 0,06
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0004000 32,05 0,01
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0004000 16,54 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0024000 41,40 0,09
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0016000 27,30 0,04
Insumo 2384 ORSE Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 3,0000000 37,08 111,24
Insumo 2257 ORSE Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar Material un 3,0000000 92,51 277,53
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 2,4500000 53,53 131,14
Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 3,0000000 62,64 187,92
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 3,8000000 20,45 77,71
00004750/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,8000000 15,59 59,24
00006111/SIN
Insumo 12057 ORSE Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula  Material un 3,0000000 16,31 48,93
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0003800 23,66 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0007600 13,01 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0007600 37,18 0,02
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0015200 15,85 0,02
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0019000 10,90 0,02
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0026600 8,64 0,02
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0026600 9,80 0,02
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0007600 11,42 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0015200 15,89 0,02
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Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0003800 270,33 0,10
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0003800 21,93 0,00
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m?2 1,4700000 431,05 633,64
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,2250000 17,65 21,62
MO sem LS => 102,16 LS => 116,59 MO com LS => 218,75
Valor do BDI => 563,62 Valor com BDI => 2.818,10
Quant. => 2,00 Prego Total => 5.636,20
17.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12290 ORSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 1.042,14 1.042,14
comO01 cuba de louga de embuitir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.
Iltem Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000 15,59 31,18
00006111/SIN
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 2,0000000 3,12 6,24
Insumo 12057 ORSE Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula  Material un 1,0000000 16,31 16,31
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocacdo Material m 2,0000000 32,65 65,30
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 0,8000000 53,53 42,82
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,23 6,46
Insumo ORSE Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 47,76 47,76
00011683/SIN
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m?2 0,4800000 431,05 206,90
Composicado 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,0000000 3,20 6,40
Insumo 2384 ORSE Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000 37,08 37,08
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 2,0000000 20,45 40,90
00002696/SIN
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,2000000 17,65 21,18
Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 1,0000000 62,64 62,64
Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" Material un 1,0000000 208,25 208,25
00006136/SIN
Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar

Pedreiro (horista)

Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacacéo de cuba

Material

Mé&o de Obra

Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao
Servente de obras (horista)

Martelo sem unha

Cesta Basica

Nivel de bolha de madeira

Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Fardamento com mangas curta

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Martelo de borracha com cabo

Almocgo (Participacao do empregador)

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Escala métrica de bambu

Oculos branco protecéo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Protetor auricular

Desempoladeira de madeira 12x22

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Vale transporte

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Marreta de 1/2 kg com cabo
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Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
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Material
Servicos
Material
Material

Material
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un

un

Und

un
un
un
un
un
un
par
un
un
un
uUn
pr
par
un
un
cj
un
un

un

1,0000000
2,0000000

1,0000000

Quant.
2,0000000

0,0002000
0,0270000
0,0004000
0,6108000
0,0090000
0,0004000
0,0138000
0,0008000
0,6108000
0,0010000
0,0014000
0,0048000
0,0048000
0,0270000
0,0014000
0,0024000
0,4498000
0,0036000

0,0004000

92,51
20,45

108,78

Valor Unit
15,59

23,66
173,23
13,01
4,22
163,13
37,18
9,19
15,85
11,83
10,90
8,64
5,07
62,47
4,06
9,80
253,51
3,80
11,41

11,42

92,51
40,90

108,78

Total
31,18

0,00
4,67
0,00
2,57
1,46
0,01
0,12
0,01
7,22
0,01
0,01
0,02
0,29
0,10
0,01
0,60
1,70
0,04

0,00
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Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0008000 15,89 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0002000 270,33 0,05
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0270000 10,60 0,28
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0002000 21,93 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0108000 15,21 0,16
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0012000 17,00 0,02
00012894/SIN
Insumo 12057 ORSE Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula  Material un 1,0000000 16,31 16,31
Insumo 12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocacdo Material m 2,0000000 32,65 65,30
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 0,8000000 53,53 42,82
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002000 33,37 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0004000 31,18 0,01
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0006000 15,70 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0004000 148,26 0,05
00002711/SIN camara
Insumo ORSE Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 47,76 47,76
00011683/SIN
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m?2 0,4800000 431,05 206,90
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0008000 78,33 0,06
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0022000 29,41 0,06
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0014000 23,23 0,03
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0002000 32,05 0,00
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0002000 16,54 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0012000 41,40 0,04
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0008000 27,30 0,02
Insumo 2384 ORSE Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 1,0000000 37,08 37,08
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 2,0000000 20,45 40,90
00002696/SIN
Insumo 9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 1,2000000 17,65 21,18
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Insumo 718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 1,0000000 62,64 62,64
Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" Material un 1,0000000 208,25 208,25
00006136/SIN
Insumo 2257 ORSE Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar Material un 1,0000000 92,51 92,51
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 2,0000000 20,45 40,90
00004750/SIN
Insumo 12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacacéo de cuba Material un 1,0000000 108,78 108,78
MO sem LS => 52,76 LS => 60,22 MO com LS => 112,98
Valor do BDI => 260,53 Valor com BDI => 1.302,67
Quant. => 3,00 Prego Total => 3.908,01
17.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE Loucas e Metais UN 1,0000000 702,01 702,01
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,5484571 27,93 43,24
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,2559656 21,64 27,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM Material UN 6,0000000 0,51 3,06
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 2,0000000 17,13 34,26
MINIMA 70 KG, BRANCO
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5227200 34,43 17,99
Insumo 00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ Material m?2 1,0050000 567,60 570,43
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5*%
CM
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0585000 100,32 5,86
MO sem LS => 26,04 LS => 29,73 MO com LS => 55,77
Valor do BDI => 175,50 Valor com BDI => 877,51
Quant. => 2,00 Prego Total => 1.755,02
17.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Loucas e Metais UN 1,0000000 505,10 505,10

AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
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Composicéo 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - Loucas e Metais UN 1,0000000 229,71 229,71
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Composigcéo 86878 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - Lougas e Metais UN 1,0000000 81,15 81,15
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2026
Composicéo 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - Loucas e Metais UN 1,0000000 194,24 194,24
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
MO sem LS => 11,74 LS => 13,40 MO com LS => 25,14
Valor do BDI => 126,27 Valor com BDI => 631,37
Quant. => 4,00 Prego Total => 2.525,48
17.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, Loucas e Metais UN 1,0000000 137,23 137,23
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2515359 21,64 5,44
Auxiliar 5 Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4312410 27,68 11,93
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 13,01 26,02
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES Material UN 1,0000000 93,08 93,08
*40 X 30* CM
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0076050 100,32 0,76
MO sem LS => 6,51 LS => 7,44 MO com LS => 13,95
Valor do BDI => 34,30 Valor com BDI => 171,53
Quant. => 2,00 Preco Total => 343,06
17.9 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA Loucas e Metais UN 1,0000000 236,74 236,74
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2026
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4331286 21,64 9,37
Auxiliar 5 Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,1284140 27,68 31,23
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 6,0000000 13,01 78,06

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
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Insumo 00036223 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO Material UN 1,0000000 118,08 118,08
MINIMO 3 CM
MO sem LS => 15,31 LS => 17,48 MO com LS => 32,79
Valor do BDI => 59,18 Valor com BDI => 295,92
Quant. => 8,00 Preco Total => 2.367,36
17.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 95544 SINAPI PAPEL~EIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO Loucas e Metais UN 1,0000000 63,63 63,63
FIXACAO. AF_02/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Céalculos e H 0,1443762 21,64 3,12
Auxiliar 5 Parametros
Composi¢&o 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,3761380 27,68 10,41
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 1,0000000 50,10 50,10
MO sem LS => 5,10 LS => 582 MOcomlLS=> 10,92
Valor do BDI => 15,90 Valor com BDI => 79,53
Quant. => 11,00 Preco Total => 874,83
17.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAQAO. Loucas e Metais UN 1,0000000 62,37 62,37
AF_02/2026
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1443762 21,64 3,12
Auxiliar 5 Parametros
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3761380 27,68 10,41
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO Material UN 1,0000000 48,84 48,84
MO sem LS => 5,10 LS => 5,82 MO comLS => 10,92
Valor do BDI => 15,59 Valor com BDI => 77,96
Quant. => 7,00 Preco Total => 545,72
17.12 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E Loucas e Metais UN 1,0000000 21,45 21,45
INSTALAGAO. AF_02/2026
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0620726 21,64 1,34
Auxiliar : Parametros
Composi¢ao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Céalculos e H 0,1617154 27,68 4,47
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0365000 3,52 0,12
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Insumo 00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA Material UN 1,0000000 15,52 15,52
MANGUEIRA

MO sem LS => 2,19 LS => 2,50 MOcomLS=> 4,69

Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 26,81

Quant. => 9,00 Preco Total => 241,29

17.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigcédo 9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm Revestimentos com Marmores e m2 1,0000000 675,30 675,30

Granitos

Iltem Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SIN

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 3,0000000 20,45 61,35
00004750/SIN

Insumo 10090 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha esp=2cm Material m?2 1,0000000 510,62 510,62

Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisoérios h 3,0000000 3,12 9,36

Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3,23 9,69

Composicéo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m3 0,0700000 527,38 36,91

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgédo mecanica e transporte
Detalhamento de Célculo ORSE

Iltem Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,2800000 15,59 51,13
00006111/SIN

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 3,0000000 20,45 61,35
00004750/SIN

Insumo 10090 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha esp=2cm Material m?2 1,0000000 510,62 510,62

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0003000 23,66 0,00

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0282600 173,23 4,89

Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0006000 13,01 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,6393040 4,22 2,69

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0094200 163,13 1,53

Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0006000 37,18 0,02

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0144440 9,19 0,13

00012892/SIN
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Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0012000 15,85 0,01
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagéo do empregador) Material un 0,6393040 11,83 7,56
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0015000 10,90 0,01
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0021000 8,64 0,01
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0050240 5,07 0,02
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0050240 62,47 0,31
00012893/SIN
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0282600 4,06 0,11
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0021000 9,80 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0025120 253,51 0,63
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,5048480 3,80 1,91
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0037680 11,41 0,04
00012895/SIN (classe b)
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0006000 11,42 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0012000 15,89 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0003000 270,33 0,08
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0282600 10,60 0,29
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0003000 21,93 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0113040 15,21 0,17
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0012560 17,00 0,02
00012894/SIN
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003280 33,37 0,01
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0006560 31,18 0,02
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0009840 15,70 0,01
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0006560 148,26 0,09
00002711/SIN camara
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0756000 100,10 7,56
00000370/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 31,6540000 0,76 24,05
00001379/SIN
MO sem LS => 52,53 LS => 59,95 MO com LS => 112,48
Valor do BDI => 168,82 Valor com BDI => 844,12
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Quant. => 3,95 Preco Total => 3.334,27
17.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcédo 190534 SBC TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA LEVEL 1197 C26 DECA APARELHOS SANITARIOS UN 1,0000000 823,40 823,40
Insumo 004017 SBC TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA LEVEL 1197 C26 DECA Material UN 1,0000000 809,73 809,73
Insumo 099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 0,2840000 16,74 4,75
Insumo 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 0,3000000 0,10 0,03
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,3980000 22,35 8,89
MO sem LS => 6,37 LS => 7,27 MO com LS => 13,64
Valor do BDI => 205,85 Valor com BDI => 1.029,25
Quant. => 4,00 Preco Total => 4.117,00
17.15 Codigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Loucas e Metais UN 1,0000000 1.297,98 1.297,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5775048 21,64 12,49
Auxiliar Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,5045520 27,68 41,64
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 8,0000000 13,01 104,08
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* Material UN 1,0000000 1.139,77 1.139,77
CM
MO sem LS => 20,41 LS => 23,31 MO comLS => 43,72
Valor do BDI => 324,49 Valor com BDI => 1.622,47
Quant. => 2,00 Prego Total => 3.244,94
17.16 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicado 2022 ORSE Chuveiro simples de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro de pressé@o de Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 71,42 71,42
pvc
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00002696/SIN
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,8400000 0,31 0,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua
fria

Encargos Complementares - Servente

Servente de obras (horista)

Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples

Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"

Encargos Complementares - Encanador

Material

Provisérios
Mao de Obra

Material

Material

Provisérios

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Fita veda rosca 18mm

Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua
fria

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Fardamento com mangas curta

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Marreta 1 kg com cabo

Pa quadrada

Protetor auricular

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Vale transporte

Cesta Basica

Seguro de vida e acidente em grupo

Almogo (Participagcao do empregador)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Tipo
Mé&o de Obra

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material

Material
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un

un

un

Und

un
un
par
un
un
¢j
un
un
un
par
un
un
un
un

un

1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,8400000
1,0000000
0,0036000
0,0046000
0,0012000
0,0030000
0,0008000
0,0001000
0,0002000
0,0090000
0,0016000
0,1595000
0,0090000
0,0090000
0,2036000

0,0004000

9,58
3,23
15,59
13,79
5,24

3,20

Valor Unit
20,45

0,31
9,58
15,21
9,19
11,41
163,13
253,51
33,37
31,18
4,06
62,47
3,80
173,23
10,60
11,83

17,00

9,58
3,23
15,59
13,79
5,24

3,20

Total
20,45

0,26
9,58
0,05
0,04
0,01
0,48
0,20
0,00
0,00
0,03
0,09
0,60
1,55
0,09
2,40

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 15,70 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,2036000 4,22 0,85

Insumo 1651 ORSE Oculos branco prote¢éo Material pr 0,0016000 5,07 0,00

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0002000 148,26 0,02

00002711/SIN camara

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 15,59 15,59
00006111/SIN

Insumo ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 1,0000000 13,79 13,79
00011680/SIN

Insumo ORSE Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" Material un 1,0000000 5,24 5,24
00006038/SIN

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0004000 78,33 0,03

Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0011000 29,41 0,03

Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0007000 23,23 0,01

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0001000 32,05 0,00

Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0001000 16,54 0,00

Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0006000 41,40 0,02

Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0004000 27,30 0,01

MO sem LS => 16,83 LS => 19,21 MO com LS => 36,04

Valor do BDI => 17,85 Valor com BDI => 89,27

Quant. => 2,00 Preco Total => 178,54

18 URBANIZAQAO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 23.711,22

18.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicado 4337 ORSE Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena Paisagismo un 1,0000000 59,15 59,15

Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 3485 ORSE Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena Servigos un 1,0000000 59,15 59,15

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 3485 ORSE Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena Servicos un 1,0000000 59,15 59,15

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00

Valor do BDI => 14,78 Valor com BDI => 73,93

Quant. => 4,00 Preco Total => 295,72

18.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigcédo 13842 ORSE Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio Paisagismo un 1,0000000 671,87 671,87

Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisoérios h 1,1800000 3,23 3,81

Insumo ORSE Jardineiro (horista) Mao de Obra h 1,1800000 17,70 20,88
00044503/SIN

Insumo 14639 ORSE Planta - Palmeira carpentaria acuminata h=3,00m Material un 1,0000000 600,61 600,61

Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2300000 3,23 0,74

Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,2050000 181,08 37,12

Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0500000 48,17 2,40

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,2300000 15,59 3,58
00006111/SIN

Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,8000000 3,35 2,68

Detalhamento de Célculo ORSE

Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,1435380 4,22 0,60

Insumo 10788 ORSE P4 quadrada Material un 0,0002820 31,18 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0063450 4,06 0,02

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0032430 9,19 0,02
00012892/SIN

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0011280 62,47 0,07
00012893/SIN

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0021150 163,13 0,34

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0063450 173,23 1,09

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0002820 148,26 0,04

00002711/SIN camara
Insumo 158 ORSE Almocgo (Participag@o do empregador) Material un 0,1435380 11,83 1,69
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Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0004230 15,70 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0063450 10,60 0,06

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0025380 15,21 0,03

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1326810 3,80 0,50

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002820 17,00 0,00
00012894/SIN

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecé@o Material pr 0,0011280 5,07 0,00

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0005640 253,51 0,14

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001410 33,37 0,00

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0008460 11,41 0,00

00012895/SIN (classe b)

Insumo ORSE Jardineiro (horista) Mao de Obra h 1,1800000 17,70 20,88
00044503/SIN

Insumo 14639 ORSE Planta - Palmeira carpentaria acuminata h=3,00m Material un 1,0000000 600,61 600,61

Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,2050000 181,08 37,12

Insumo 140 ORSE Adubo orgénico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0500000 48,17 2,40

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,2300000 15,59 3,58
00006111/SIN

Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,8000000 3,35 2,68

MO sem LS => 13,04 MO com LS => 24,46

Valor do BDI => Valor com BDI => 839,83

Quant. => 1,00 Preco Total => 839,83

18.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicado 10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio Paisagismo m2 1,0000000 30,92 30,92

Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 11005 ORSE Grama esmeralda em placas Material m2 1,0000000 12,76 12,76

Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,0800000 181,08 14,48

Composicado 10581 ORSE Encargos Complementares - Jardineiro Provisérios h 0,0800000 3,23 0,25

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0800000 15,59 1,24
00006111/SIN

Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0050000 48,17 0,24
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Insumo
Insumo

Composicéo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

ORSE
00044503/SIN
3800 ORSE

10549 ORSE

Cédigo Banco
11005 ORSE

2208 ORSE
10761 ORSE
10788 ORSE
10596 ORSE
ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012893/SIN
941 ORSE
10492 ORSE
ORSE
00002711/SIN
158 ORSE
4728 ORSE
10362 ORSE
10599 ORSE
2378 ORSE
ORSE
00012894/SIN
1651 ORSE
10517 ORSE
4729 ORSE

ORSE
00012895/SIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Jardineiro (horista)
Adubo mineral NPK (10-10-10)

Encargos Complementares - Servente

Mé&o de Obra

Material

Provisérios

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao
Grama esmeralda em placas

Terra vegetal

Refei¢do - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

P& quadrada

Protetor auricular

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Fardamento com mangas curta

Cesta Basica

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Almocgo (Participagéo do empregador)

Talhadeira chata 10"

Seguro de vida e acidente em grupo

Protetor solar fps 30 com 120ml

Vale transporte

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Oculos branco protecdo

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Marreta 1 kg com cabo

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Tipo
Material

Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
Material
Material
Servicos
Material

Material

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

kg

Und
m2

m3
un
un
un
par
par
un
un
un
un
un
un
un
un
un
pr
cj
un

un

0,0800000
0,1000000

0,0800000

Quant.
1,0000000

0,0800000
0,0162880
0,0000320
0,0007200
0,0003680
0,0001280
0,0002400
0,0007200
0,0000320
0,0162880
0,0000480
0,0007200
0,0002880
0,0150560
0,0000320
0,0001280
0,0000640
0,0000160

0,0000960

17,70
3,35

3,23

Valor Unit
12,76

181,08
4,22
31,18
4,06
9,19
62,47
163,13
173,23
148,26
11,83
15,70
10,60
15,21
3,80
17,00
5,07
253,51
33,37

11,41

1,41
0,33

0,25

Total
12,76

14,48
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,12
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,01
0,00

0,00
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Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0800000 15,59 1,24
00006111/SIN

Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 0,0050000 48,17 0,24

Insumo ORSE Jardineiro (horista) Mao de Obra h 0,0800000 17,70 1,41
00044503/SIN

Insumo 3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) Material kg 0,1000000 3,35 0,33

MO sem LS => 1,23 LS => 1,42 MOcomlLS=> 2,65

Valor do BDI => 7,73 Valor com BDI => 38,65

Quant. => 409,46 Preco Total => 15.825,62

18.4 Codigo Banco Descricao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 200106 SBC MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 6,00m ELEMENTOS DECORATIVOS UN 1,0000000 938,28 938,28

Insumo 008684 SBC BASE PARA FIXACAO DE MASTRO EM CHAPA DE ACO 1/4" Material UN 1,0000000 53,54 53,54

Insumo 099050 SBC PEDREIRO Méo de Obra H 11,0730000 22,35 247,51

Insumo 000359 SBC MASTRO ACO TUBULAR PARA BANDEIRA COM BASE 6,0m Material UN 1,0000000 364,13 364,13

Insumo 002891 SBC PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 1/4" COM PORCA Material UN 4,0000000 0,11 0,44

Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 16,9120000 16,12 272,66

MO sem LS => 242,94 LS => 277,23 MO com LS => 520,17

Valor do BDI => 234,57 Valor com BDI => 1.172,85

Quant. => 3,00 Prego Total => 3.518,55

18.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 200056 SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M ELEMENTOS DECORATIVOS UN 1,0000000 625,64 625,64

Insumo 005325 SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05m Material UN 1,0000000 625,64 625,64

SEM TRANSPORTE

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 156,41 Valor com BDI => 782,05

Quant. => 2,00 Preco Total => 1.564,10

18.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo

Item
Insumo

Composigcéo
Insumo
Composigcéo

Insumo

Composicéo

Composicéo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

10536 ORSE

Cédigo Banco
ORSE
00004750/SIN
10549 ORSE

ORSE

00006111/SIN
2497 ORSE

11237 ORSE

95 ORSE

10550 ORSE

Cédigo Banco
ORSE
00004750/SIN
10599 ORSE

ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012895/SIN
941 ORSE
10517 ORSE
4729 ORSE
10788 ORSE
10596 ORSE

ORSE

00012893/SIN
2378 ORSE
10492 ORSE

10362 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste),
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

Descricao
Pedreiro (horista)

Encargos Complementares - Servente

Servente de obras (horista)

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade
até 1,50m

Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da
Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Paddo EMURB

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado

Encargos Complementares - Pedreiro

Diversos un
Tipo Und
Mé&o de Obra h
Provisérios h
Mé&o de Obra h
Escavagéo Manual em Area m3
Urbana

Material un
Alvenarias de Pedra e Concretos m3
para Fundacdes

Provisorios h

Detalhamento de Calculo ORSE

Descricao
Pedreiro (horista)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Fardamento com mangas curta

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Marreta 1 kg com cabo

P& quadrada

Protetor auricular

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Vale transporte

Cesta Basica

Seguro de vida e acidente em grupo

Tipo Und
Mé&o de Obra h
Material un
Material par
Material un
Material un
Servigos cj
Material un
Material un
Material un
Material par
Material un
Material un
Servicos un

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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1,0000000

Quant.
0,3000000

0,3000000
0,3000000
0,0160000

1,0000000

0,0160000

0,3000000

Quant.
0,3057600

0,0014118
0,0018039
0,0004706
0,0011765
0,0003137
0,0000470
0,0000940
0,0035294
0,0006269
0,0647812
0,0035294

0,0035294

333,48

Valor Unit
20,45

3,23
15,59
56,71

311,32

537,65

3,12

Valor Unit
20,45

15,21
9,19
11,41
163,13
253,51
33,37
31,18
4,06
62,47
3,80
173,23

10,60

333,48

Total
6,13

0,96
4,67
0,90

311,32

8,60

0,93

Total
6,25

0,02
0,01
0,00
0,19
0,07
0,00
0,00
0,01
0,03
0,24
0,61

0,03



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

158 ORSE

ORSE
00012894/SIN
4728 ORSE

10761 ORSE

1651 ORSE

ORSE

00002711/SIN
ORSE

00006111/SIN
11237 ORSE

ORSE

00001379/SIN
ORSE

00004721/SIN
ORSE

00004718/SIN
ORSE

00000367/SIN
ORSE

00001213/SIN
ORSE

00000378/SIN
10586 ORSE

10585 ORSE

11243 ORSE

10789 ORSE

10282 ORSE

11265 ORSE

4174 ORSE

11246 ORSE

11245 ORSE

11264 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Almocgo (Participag@o do empregador)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Talhadeira chata 10"

Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

Oculos branco protegéo

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Servente de obras (horista)

Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da
Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Paddo EMURB

Cimento portland composto cp ii-32

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Armador (horista)

Torquesa

Arco de serra

Martelo sem unha

Nivel de bolha de madeira

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Martelo de borracha com cabo

Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Escala métrica de bambu

Desempoladeira de madeira 12x22

Marreta de 1/2 kg com cabo

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

Material
Material
Material
Servicos
Material
Material
M&o de Obra

Material

Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Ma&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
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un
un
un
un
pr

un

un

kg
m?3
m?3

m3

un
un
un
un
un
un
un
Un
un

un

0,0798438
0,0001569
0,0001410
0,0798438
0,0006269
0,0000940
0,4699200

1,0000000

4,0800000
0,0033440
0,0100320
0,0150880
0,0057600
0,0028800
0,0000006
0,0000006
0,0000306
0,0000612
0,0000612
0,0001223
0,0001529
0,0002140
0,0002140

0,0000612

11,83
17,00
15,70
4,22
5,07
148,26
15,59

311,32

0,76
116,40
117,02

85,60
20,45
20,45
38,03
16,86
23,66
13,01
37,18
15,85
10,90

8,64

9,80

11,42

0,94
0,00
0,00
0,33
0,00
0,01
7,32

311,32

3,10
0,38
1,17
1,29
0,11
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0001223 15,89 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000306 270,33 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000306 21,93 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000006 30,42 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000006 207,87 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000012 22,72 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000012 33,04 0,00
Insumo 10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,0000012 18,00 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000006 827,83 0,00
MO sem LS => 6,41 LS => 7,32 MOcomLS=> 13,73
Valor do BDI => 83,37 Valor com BDI => 416,85
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.667,40
19 LIMPEZA FINAL DE OBRA 2.808,00
19.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m? 1,0000000 2,50 2,50
Item Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1000000 15,59 1,55
00006111/SIN
Insumo 2414 ORSE Vassoura piacava Material un 0,0500000 12,56 0,62
Composigcéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1000000 3,23 0,32
Insumo 1997 ORSE Sabdo em pé Material kg 0,0050000 9,12 0,04
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1000000 15,59 1,55
00006111/SIN
Insumo 2414 ORSE Vassoura piacava Material un 0,0500000 12,56 0,62
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0001800 15,21 0,00
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Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0002300 9,19 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0000600 11,41 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0001500 163,13 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servicos cj 0,0000400 253,51 0,01
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000100 33,37 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0000200 31,18 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0004500 4,06 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000800 62,47 0,00
00012893/SIN
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0094100 3,80 0,03
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0004500 173,23 0,07
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0004500 10,60 0,00
Insumo 158 ORSE Almocgo (Participacao do empregador) Material un 0,0101800 11,83 0,12
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000200 17,00 0,00
00012894/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000300 15,70 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0101800 4,22 0,04
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0000800 5,07 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000200 148,26 0,00
00002711/SIN camara
Insumo 1997 ORSE Sab&o em p6 Material kg 0,0050000 9,12 0,04
MO sem LS => 0,72 LS => 0,83 MO comLS => 1,55
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,12
Quant. => 900,00 Preco Total => 2.808,00
Total sem BDI 2.201.365,56
Total do BDI 550.012,64
Total Geral 2.751.378,20
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Obra Bancos
CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS ~ SINAPI - 04/2026 - Maranhdo
1I, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA) SBC - 05/2026 - Maranh&o

ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 - S&o Paulo

Curva ABC de Insumos
Coédigo Banco Grupo Descrigéo Tipo Und Quantidade Valor Unitério Total Peso Valor Peso
Acumulado  Acumulado

Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva, Geral
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 6395,000515 27,94 178.660,33 178.660,33 6,49% 178.660,33 6,49%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 7381,931599 20,15 148.745,92 148.745,92 5,41% 327.406,25 11,90%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 106936,9779 1,14 121.640,81 121.640,81 4,42% 449.047,06 16,32%
00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 Material KG 12757,3635 9,15 116.729,88 116.729,88 4,24% 565.776,94 20,56%
MM, H =200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méao de Obra H 3281,446452 27,94 91.675,41 91.675,41 3,33% 657.452,35 23,90%
CPOS/CDH Placa de aluminio "ACM", espessura de 4 mm, em PVDF, Material m? 305,11 255,76 78.035,70 78.035,70 2,84% 735.488,04 26,73%
E.08.000.02 U uso externo/interno
6210
00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO Material m? 756,924768 94,01 71.160,39 71.160,39 2,59% 806.648,43 29,32%
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
CPOS/CDH Ajudante serralheiro Méo de Obra H 2363,40553 28,39 67.091,17 67.091,17 2,44% 873.739,61 31,76%
B.01.000.01 U
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 5188,762156 817277 65.962,14 65.962,14 2,40% 939.701,75 34,15%
- BRUTA
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 27584,19082 2,33 64.133,24 64.133,24 2,33% 1.003.834,99 36,48%
COMPLEMENTARES)
00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m2 983,25552 53,39 52.493,55 52.493,55 1,91% 1.056.328,54 38,39%
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE
980 MM
00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Méao de Obra MES 1,7762358 29.503,43 52.405,04 52.405,04 1,90% 1.108.733,58 40,30%
00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1824,450012 27,94 50.970,57 50.970,57 1,85% 1.159.704,16 42,15%
00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Material UN 59974,8984 0,84 50.228,98 50.228,98 1,83% 1.209.933,13 43,98%
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m3 288,8061257 163,73 47.284,78 47.284,78 1,72% 1.257.217,92 45,69%
TRANSPORTE)
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méao de Obra H 1353,699329 29,73 40.238,71 40.238,71 1,46% 1.297.456,63 47,16%
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 1060,665403 37,59 39.867,76 39.867,76 1,45% 1.337.324,39 48,61%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Encargos Complementares H 27584,19082 1,44 39.652,27 39.652,27 1,44% 1.376.976,66 50,05%
00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento para Aquisicdo UN 0,013775393 2.631.235,50 36.246,30 36.246,30 1,32% 1.413.222,97 51,36%
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 Permanente
COMP-122 Préprio CHAPA GALV. 1200x2000mm #18 Material m2 183,414 183,09 33.580,81 33.580,81 1,22% 1.446.803,78 52,58%
00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 3555,885 8,98 31.914,07 31.914,07 1,16% 1.478.717,85 53,74%
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 4068,506062 7,63 31.022,36 31.022,36 1,13% 1.509.740,20 54,87%
00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méao de Obra H 1084,508484 27,94 30.298,46 30.298,46 1,10% 1.540.038,66 55,97%
00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m2 441,9304347 62,28 27.521,22 27.521,22 1,00% 1.567.559,88 56,97%
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM
00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE Material m2 253,9084912 105,49 26.784,17 26.784,17 0,97% 1.594.344,05 57,95%
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17*
MM
CPOS/CDH Serralheiro Méo de Obra H 590,85725 45,08 26.632,89 26.632,89 0,97% 1.620.976,94 58,92%
B.01.000.01 U
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 3,586815 6.807,03 24.415,54 24.415,54 0,89% 1.645.392,48 59,80%
099050 SBC PEDREIRO Méo de Obra H 867,237 27,94 24.231,78 24.231,78 0,88% 1.669.624,26 60,68%
CPOS/CDH Mastique silicone Silix 567; referéncia comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou Material bg 498,725765 46,20 23.041,13 23.041,13 0,84% 1.692.665,39 61,52%
F.08.000.02 U equivalente
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099900 SBC SERVENTE M&o de Obra H 1080,61088 20,15 21.777,66 21.777,66 0,79%  1.714.443,05 62,31%
CPOS/CDH Cantoneira em aluminio Material KG 582,87745 37,21 21.690,33 21.690,33 0,79%  1.736.133,38 63,10%
$.03.000.02 U
00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/  Material m? 26,1555 786,36 20.567,70 20.567,70 0,75%  1.756.701,08 63,85%
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
E=*3,0*CM
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 6588,196475 311 20.505,76 20.505,76 0,75%  1.777.206,84 64,59%
00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 2425,683 8,45 20.497,02 20.497,02 0,74%  1.797.703,86 65,34%
00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m? 58,47828 349,35 20.429,39 20.429,39 0,74%  1.818.133,25 66,08%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 485,44512 42,01 20.394,76 20.394,76 0,74%  1.838.528,01 66,82%
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 4531,176998 4,44 20.107,10 20.107,10 0,73%  1.858.635,11 67,55%
BRUTA
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) M&o de Obra H 928,5889202 21,28 19.755,73 19.755,73 0,72%  1.878.390,84 68,27%
00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A Material SC25KG 153,3556591 125,70 19.276,81 19.276,81 0,70%  1.897.667,65 68,97%
1,19 MM (SAE G16)
00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X  Material m? 24,875 676,19 16.820,16 16.820,16 0,61%  1.914.487,81 69,58%
25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisic&o UN 0,022641923 738.953,45 16.731,33 16.731,33 0,61%  1.931.219,14 70,19%
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 2066,560743 8,00 16.532,49 16.532,49 0,60% 1.947.751,63 70,79%
CPOS/CDH Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diametro nominal de 3  Material KG 353,31738 46,13 16.296,76 16.296,76 0,59% 1.964.048,39 71,38%
E.03.000.02 U mm

00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 576,4906154 27,94 16.105,71 16.105,71 0,59% 1.980.154,10 71,97%

00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méao de Obra H 525,710536 30,24 15.896,17 15.896,17 0,58% 1.996.050,27 72,55%
(HORISTA)

00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L XA X C) - FBK 6,0  Material UN 3081,204 5,01 15.444,54 15.444,54 0,56% 2.011.494,80 73,11%
MPA

00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méao de Obra H 541,8257567 27,94 15.137,26 15.137,26 0,55% 2.026.632,06 73,66%

00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 10826,51368 1,39 15.021,79 15.021,79 0,55% 2.041.653,85 74,20%

00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 27584,19082 0,54 14.826,50 14.826,50 0,54% 2.056.480,35 74,74%
COMPLEMENTARES)

00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 492,9494187 27,94 13.771,77 13.771,77 0,50% 2.070.252,13 75,24%

00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 480,3711844 27,94 13.420,37 13.420,37 0,49% 2.083.672,50 75,73%

ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 670,64648 19,49 13.069,22 13.069,22 0,48% 2.096.741,72 76,21%
00006111/SI

00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 9098,151491 1,39 12.623,69 12.623,69 0,46% 2.109.365,40 76,67%
COLETADO CAIXA)

00040810 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,570656 7.640,83 12.001,11 12.001,11 0,44% 2.121.366,51 77,10%

00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 540,2396691 22,18 11.979,81 11.979,81 0,44% 2.133.346,33 77,54%

00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 421,660449 27,94 11.780,14 11.780,14 0,43% 2.145.126,46 77,97%

00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 553,0257 21,10 11.668,84 11.668,84 0,42% 2.156.795,31 78,39%
BRUTA

00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X Material cJ 3270,1584 3,53 11.527,31 11.527,31 0,42% 2.168.322,62 78,81%
30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS
DE VEDACAO

00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 428,57598 25,74 11.030,47 11.030,47 0,40% 2.179.353,09 79,21%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM Material m2 650,56258 16,68 10.848,13 10.848,13 0,39% 2.190.201,22 79,60%
COLOCACAO)

00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 453,0443526 23,50 10.646,54 10.646,54 0,39% 2.200.847,76 79,99%

00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 7241,325701 1,45 10.499,92 10.499,92 0,38% 2.211.347,69 80,37%
COLETADO CAIXA)

00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 459,4363 21,24 9.757,28 9.757,28 0,35% 2.221.104,96 80,73%

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 2817,474048 3,34 9.403,32 9.403,32 0,34% 2.230.508,28 81,07%
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AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

ACO CA 50 10,0mm (3/8") (0,559 kg/m)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
VIGIA DIURNO (MENSALISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

Eletricista (horista)

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE
0,50 M

Vidro temperado 10mm, liso, fumé, com ferragens

Terra vegetal
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

SERRALHEIRO

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE
0,50 M

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

Grama esmeralda em placas

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

LUMINARIA PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *22 X 22*
CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM
LAMPADAS LED 18W, BIVOLT

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40
MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
CM, COM PINGADEIRA

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM
TAMPA
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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Material

Material
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Méo de Obra
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Material
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H 416,85
ms 13,02367
M 1700,22516
KG 1120,3556
H 403,1055683
MES 2,2945188
H 377,2765592
h 312,42
UN 5
me 7,53
me 32,9618
L 182,8766235
H 225,8316826
me 169,484516
H 9098,151491
UN 15,99936
H 239,68696
UN 6
H 290,8570214
me 409,46
M 110,454516
H 4382,230437
me 56,58863816
UN 160
UN 7
M 1791,49072
M 30,108
M 560
H 239,68696
H 146,1352657
m? 7,14
UN 2
KG 641,691
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21,28

669,69

21,28
3.547,19
21,28
25,56

1.592,93

1.006,59
226,35
40,35
32,30
42,39
0,78

425,05

27,94

1.115,05

22,69
15,95

56,50

106,28

37,28

791,58

3,08

181,55
9,08
20,93
33,21

678,04

2.379,13

7,33

8.868,48

8.721,79

8.649,90

8.584,72
8.576,07
8.139,09
8.026,56
7.986,24

7.964,63

7.579,60
7.460,90
7.379,07
7.294,36
7.184,02
7.051,07

6.800,53

6.697,18

6.690,30

6.598,82
6.530,89

6.240,68

6.025,57

6.013,96

5.964,00

5.541,03

5.508,83

5.466,11
5.082,00
5.016,47
4.853,52

4.841,19

4.758,25

4.700,39

8.868,48

8.721,79

8.649,90

8.584,72
8.576,07
8.139,09
8.026,56
7.986,24

7.964,63

7.579,60
7.460,90
7.379,07
7.294,36
7.184,02
7.051,07

6.800,53

6.697,18

6.690,30

6.598,82
6.530,89

6.240,68

6.025,57

6.013,96

5.964,00

5.541,03

5.508,83

5.466,11
5.082,00
5.016,47
4.853,52

4.841,19

4.758,25

4.700,39

0,32%

0,32%

0,31%

0,31%
0,31%
0,30%
0,29%
0,29%

0,29%

0,28%
0,27%
0,27%
0,27%
0,26%
0,26%

0,25%

0,24%

0,24%

0,24%
0,24%

0,23%

0,22%

0,22%

0,22%

0,20%

0,20%

0,20%
0,18%
0,18%
0,18%

0,18%

0,17%

0,17%

2.239.376,77

2.248.098,56

2.256.748,45

2.265.333,18
2.273.909,25
2.282.048,34
2.290.074,89
2.298.061,13

2.306.025,76

2.313.605,36
2.321.066,26
2.328.445,33
2.335.739,70
2.342.923,72
2.349.974,79

2.356.775,32

2.363.472,50

2.370.162,80

2.376.761,62
2.383.292,50

2.389.533,18

2.395.558,75

2.401.572,71

2.407.536,71

2.413.077,73

2.418.586,57

2.424.052,67
2.429.134,67
2.434.151,14
2.439.004,66

2.443.845,85

2.448.604,10

2.453.304,48

81,39%

81,71%

82,02%

82,33%
82,65%
82,94%
83,23%
83,52%

83,81%

84,09%
84,36%
84,63%
84,89%
85,15%
85,41%

85,66%

85,90%

86,14%

86,38%
86,62%

86,85%

87,07%

87,29%

87,50%

87,70%

87,90%

88,10%
88,29%
88,47%
88,65%

88,82%

89,00%

89,17%



00010776

00006114

00043467

00043132

00010422

000157

00009841

004017

00039599

00001214

00043492

00000183

00034381

00040862

00007156

000050

00039853

00038775

00043466

00037373

00002674

00043468

00005068

00006085

00036215

00004813

00037734

00004433

00004251

10090

008034

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SBC

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)
TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA LEVEL 1197 C26 DECA

CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA
/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO =5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
=10X10CM

CIMENTO PORTLAND CP 1l 32RS NBR 11578 (quilo)

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45*
CcM

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)

Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm

FECHADURA INTERNA 554 ST2 INOX POLIDO 55mm LA FONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Equipamento

Méo de Obra

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Encargos Complementares

Material

Material

Encargos Complementares

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Méo de Obra

Material

Material

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

MES

KG

UN

m2

UN

UN

MES

m2

KG

UN

KG

UN

UN

m2

UN

215,188231
7241,325701
201,9998793

9

45,72
155,295

4

420
145,3080313
1803,636052

15

11,999808

9,2282256

143,009152

3248,4732

110,454516

50

1334,009351
27584,19082
548,6715
1803,636052
137,6248663
350,579712
2

6

0,031710963

74,25

104,5157271
3,95

6

(98) 93655-3645 /

766,43

21,28
0,61
21,55
480,39
93,25
26,65

1.012,16

313,01

389,15

24,44

1,06

30,90

65,51

1.424,71

456,31

86.298,09

35,63

24,75
638,28

417,18

4.598,55

4.578,13
4.435,31
4.353,10
4.323,49
4.263,39
4.138,61
4.048,65
4.047,75
3.865,19
3.832,73

3.802,69

3.756,09

3.591,16

3.494,79

3.451,50

3.413,04

3.275,63

3.134,92
3.103,22
3.038,27
3.021,09
2.884,96
2.865,99
2.849,43

2.737,88

2.736,60

2.645,16

2.586,76
2.521,19

2.503,05

4.598,55

4.578,13
4.435,31
4.353,10
4.323,49
4.263,39
4.138,61
4.048,65
4.047,75
3.865,19
3.832,73

3.802,69

3.756,09

3.591,16

3.494,79

3.451,50

3.413,04

3.275,63

3.134,92
3.103,22
3.038,27
3.021,09
2.884,96
2.865,99
2.849,43

2.737,88

2.736,60

2.645,16

2.586,76
2.521,19

2.503,05

0,17%

0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%

0,14%

0,14%

0,13%

0,13%

0,13%

0,12%

0,12%

0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,09%
0,09%

0,09%

2.457.903,03

2.462.481,16
2.466.916,48
2.471.269,57
2.475.593,06
2.479.856,45
2.483.995,06
2.488.043,71
2.492.091,46
2.495.956,66
2.499.789,38

2.503.592,07

2.507.348,16

2.510.939,32

2.514.434,11

2.517.885,61

2.521.298,66

2.524.574,28

2.527.709,20
2.530.812,43
2.533.850,69
2.536.871,78
2.539.756,75
2.542.622,74
2.545.472,16

2.548.210,04

2.550.946,63

2.553.591,79

2.556.178,55
2.558.699,74

2.561.202,79

89,33%

89,50%
89,66%
89,82%
89,98%
90,13%
90,28%
90,43%
90,58%
90,72%
90,86%

90,99%

91,13%

91,26%

91,39%

91,51%

91,64%

91,76%

91,87%
91,98%
92,09%
92,20%
92,31%
92,41%
92,52%

92,62%

92,72%

92,81%

92,91%
93,00%

93,09%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE Equipamento UNXMES 145,41 16,90 2.457,43 2.457,43 0,09% 2.563.660,22 93,18%
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 3446,40855 0,71 2.455,57 2.455,57 0,09% 2.566.115,78 93,27%
00043836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* Material UN 1 2.449,81 2.449,81 2.449,81 0,09% 2.568.565,59 93,36%
ORSE Telha de fibra de vidro ondulada, translucida / incolor, e = *0,6* mm, de *0,50 x ~ Material m? 47,541 51,28 2.437,66 2.437,66 0,09% 2.571.003,26 93,44%
00007184/SI 2,44*m (Ixc)
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1334,009351 1,78 2.367,87 2.367,87 0,09% 2.573.371,13 93,53%
COLETADO CAIXA)
2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m2 4,38 538,81 2.360,00 2.360,00 0,09% 2.575.731,13 93,62%
099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Méao de Obra H 84,354 27,94 2.356,97 2.356,97 0,09% 2.578.088,09 93,70%
629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m2 7 30,15 2.321,55 2.321,55 0,08% 2.580.409,64 93,79%
00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 84 27,04 2.271,15 2.271,15 0,08% 2.582.680,79 93,87%
CORTE 33 CM
001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA Material M 71,76 31,28 2.244,29 2.244,29 0,08% 2.584.925,08 93,95%
ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, Material m 726 3,08 2.232,45 2.232,45 0,08% 2.587.157,53 94,03%
00000939/S| 450/750v,secao nominal 2,5 mm2
00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Méao de Obra H 80,86562314 27,59 2.230,88 2.230,88 0,08% 2.589.388,41 94,11%
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 79,65666748 27,94 2.225,41 2.225,41 0,08% 2.591.613,82 94,19%
00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 9,2282256 239,99 2.214,66 2.214,66 0,08% 2.593.828,48 94,27%
COMPLEMENTARES)
00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Méao de Obra H 102,7696448 21,28 2.186,42 2.186,42 0,08% 2.596.014,91 94,35%
7485 ORSE Tomada dupla para légica RJ45, 4"x4", embutir, completa Material un 20 107,26 2.145,25 2.145,25 0,08% 2.598.160,16 94,43%
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 231,762 8,91 2.065,58 2.065,58 0,08% 2.600.225,73 94,51%
099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méao de Obra H 97,832 20,93 2.047,55 2.047,55 0,07% 2.602.273,29 94,58%
00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 921,7128 2,16 1.993,20 1.993,20 0,07% 2.604.266,49 94,65%

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m3 11,63576 171,21 1.992,19 1.992,19 0,07% 2.606.258,68 94,73%
ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méao de Obra h 77,24584 25,56 1.974,60 1.974,60 0,07% 2.608.233,27 94,80%

00001213/SI
00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 42,954534 45,43 1.951,21 1.951,21 0,07% 2.610.184,48 94,87%

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,0055 m3/m) Material m 50,274 38,03 1.911,67 1.911,67 0,07% 2.612.096,15 94,94%
00003742 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, Material m2 28,03 66,96 1.876,96 1.876,96 0,07% 2.613.973,11 95,01%
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM
COLOCACAO)
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 414,36913 4,48 1.854,30 1.854,30 0,07% 2.615.827,41 95,07%
00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material M 18,65 99,03 1.846,82 1.846,82 0,07% 2.617.674,23 95,14%
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
00004962 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X Material UN 5 367,81 1.839,06 1.839,06 0,07% 2.619.513,29 95,21%

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM
PADRAO MADEIRA

00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 290,45 6,23 1.808,05 1.808,05 0,07% 2.621.321,34 95,27%
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 120,2357438 14,79 1.777,99 1.777,99 0,06% 2.623.099,33 95,34%
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1957,162183 0,88 1.712,52 1.712,52 0,06% 2.624.811,85 95,40%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1634,264428 1,01 1.654,69 1.654,69 0,06% 2.626.466,54 95,46%
00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO Material UN 2 808,54 1.617,08 1.617,08 0,06% 2.628.083,61 95,52%
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = Material M 174,9152 9,21 1.611,41 1.611,41 0,06% 2.629.695,02 95,58%

*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,001789617 897.841,43 1.606,79 1.606,79 0,06% 2.631.301,81 95,64%
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP Permanente
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 111,15399 14,15 1.572,83 1.572,83 0,06% 2.632.874,64 95,69%
5688)
005325 SBC BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05m Material UN 2 782,05 1.564,10 1.564,10 0,06% 2.634.438,74 95,75%
SEM TRANSPORTE
11237 ORSE Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Material un 4 389,15 1.556,60 1.556,60 0,06% 2.635.995,34 95,81%

Fioberglass, ref. CLPD1085 ou similar Paddo EMURB

00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6434,634313 0,24 1.528,23 1.528,23 0,06% 2.637.523,57 95,86%
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,  Material [oX) 10 152,45 1.524,50 1.524,50 0,06% 2.639.048,07 95,92%
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO

00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, Material M 48,911856 31,16 1.524,22 1.524,22 0,06% 2.640.572,28 95,97%
EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU
BRILHANTE, PARA 1 FACE

00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 30 50,79 1.523,63 1.523,63 0,06% 2.642.095,91 96,03%

00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR- Material M 42,954534 33,49 1.438,44 1.438,44 0,05% 2.643.534,35 96,08%
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios Material m2 61,9164 23,08 1.428,72 1.428,72 0,05% 2.644.963,07 96,13%

00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ Material m2 2,01 709,50 1.426,10 1.426,10 0,05% 2.646.389,16 96,18%
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM

00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 4382,230437 0,33 1.424,22 1.424,22 0,05% 2.647.813,39 96,24%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 99 14,38 1.423,13 1.423,13 0,05% 2.649.236,51 96,29%
BRUTA

00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 45 31,59 1.421,44 1.421,44 0,05% 2.650.657,95 96,34%

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

004048 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) Material M 16,8 84,29 1.416,03 1.416,03 0,05% 2.652.073,98 96,39%
00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 54,32630136 25,86 1.405,01 1.405,01 0,05% 2.653.478,99 96,44%
ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump=  Material m3 2,8 496,46 1.390,10 1.390,10 0,05% 2.654.869,09 96,49%
00034492/S| 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
NAPI

040533 SBC PORTA DE ENROLAR ACO TIPO TIJOLINHO MANUAL Material m2 2,88 475,33 1.368,94 1.368,94 0,05% 2.656.238,03 96,54%
000359 SBC MASTRO ACO TUBULAR PARA BANDEIRA COM BASE 6,0m Material UN 3 455,16 1.365,49 1.365,49 0,05% 2.657.603,51 96,59%
00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL  Material KG 1132,39369 1,19 1.344,72 1.344,72 0,05% 2.658.948,23 96,64%
00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 59,5520478 22,51 1.340,67 1.340,67 0,05%  2.660.288,90 96,69%
00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 134,01 9,91 1.328,37 1.328,37 0,05% 2.661.617,27 96,74%

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)  Material 310ML 23,183906 56,60 1.314,24 1.314,24 0,05%  2.662.931,51 96,79%

PARA JUNTAS DIVERSAS
099250 SBC ELETRICISTA M&o de Obra H 46,305 27,94 1.293,82 1.293,82 0,05%  2.664.225,33 96,83%
ORSE Pedreiro (horista) M&o de Obra h 50,54904 25,56 1.292,16 1.292,16 0,05%  2.665.517,49 96,88%

00004750/S!
00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material ms 7,56039574 165,86 1.253,99 1.253,99 0,05%  2.666.771,48 96,92%
SEM TRANSPORTE)

00004964 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X Material UN 3 415,40 1.246,20 1.246,20 0,05%  2.668.017,68 96,97%

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM
PADRAO MADEIRA

00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 332,184 3,69 1.224,93 1.224,93 0,04% 2.669.242,61 97,01%
6136)
12056 ORSE Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de cuba Material un 9 135,98 1.223,78 1.223,78 0,04% 2.670.466,38 97,06%
099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 58,384 20,93 1.221,93 1.221,93 0,04% 2.671.688,32 97,10%
ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 80 14,96 1.197,00 1.197,00 0,04% 2.672.885,32 97,15%
00009836/SI

00036223 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO  Material UN 8 147,60 1.180,80 1.180,80 0,04% 2.674.066,12 97,19%

MINIMO 3 CM
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00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 Material m? 1,57677159 745,94 1.176,17 1.176,17 0,04% 2.675.242,29 97,23%
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO  Equipamento UNXMES 72,52 16,16 1.172,10 1.172,10 0,04% 2.676.414,39 97,28%
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

040264 SBC ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA 16cm  Material UN 6 192,95 1.157,70 1.157,70 0,04% 2.677.572,09 97,32%

10492 ORSE Cesta Basica Material un 5,31493956 216,54 1.150,88 1.150,88 0,04% 2.678.722,98 97,36%

00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =  Material UN 11 103,29 1.136,16 1.136,16 0,04% 2.679.859,14 97,40%

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
10824 SEINFRA COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO Material KG 94,185 11,80 1.111,38 1.111,38 0,04% 2.680.970,52 97,44%

00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 42,954534 25,85 1.110,37 1.110,37 0,04% 2.682.080,90 97,48%
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material UN 5 221,81 1.109,06 1.109,06 0,04% 2.683.189,96 97,52%
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR  Material UN 68 16,26 1.105,85 1.105,85 0,04% 2.684.295,81 97,56%
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 839,434063 1,31 1.101,76 1.101,76 0,04% 2.685.397,57 97,60%
COLETADO CAIXA)

00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 4 273,46 1.093,85 1.093,85 0,04% 2.686.491,42 97,64%

00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 928,2415421 1,18 1.090,68 1.090,68 0,04% 2.687.582,10 97,68%
COLETADO CAIXA)

00001019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 22,533 46,54 1.048,63 1.048,63 0,04% 2.688.630,73 97,72%

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

2257 ORSE Torneira para lavatdrio cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar Material un 9 115,64 1.040,74 1.040,74 0,04% 2.689.671,47 97,76%

00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA Material M 42,954534 23,53 1.010,51 1.010,51 0,04% 2.690.681,97 97,79%
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm Material m 354 2,81 995,63 995,63 0,04% 2.691.677,60 97,83%
00002688/SI
00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 13,2023 74,91 989,02 989,02 0,04% 2.692.666,61 97,87%
PASTOSO (TIXOTROPICO)
003375 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2" Material M 13,56 69,16 937,84 937,84 0,03% 2.693.604,46 97,90%
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h 35,55 25,56 908,75 908,75 0,03% 2.694.513,21 97,93%
00002696/SI
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 839,434063 1,08 902,39 902,39 0,03% 2.695.415,60 97,97%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
001313 SBC PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO Material UN 6 149,99 899,93 899,93 0,03% 2.696.315,52 98,00%
00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X Material UN 4 216,93 867,70 867,70 0,03% 2.697.183,22 98,03%
12*CM
00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 142,65585 5,94 847,02 847,02 0,03% 2.698.030,24 98,06%
00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 47,84808 16,64 796,07 796,07 0,03% 2.698.826,31 98,09%
00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 783,7342 1,01 793,53 793,53 0,03% 2.699.619,84 98,12%
ORSE Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" Material un 3 260,31 780,94 780,94 0,03% 2.700.400,78 98,15%
00006136/SI
004885 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 30A CURVA C TQC3430 GE Material UN 4 190,73 762,90 762,90 0,03% 2.701.163,68 98,17%
ORSE Jardineiro (horista) Mé&o de Obra h 33,9368 22,13 750,85 750,85 0,03% 2.701.914,53 98,20%
00044503/SI
14639 ORSE Planta - Palmeira carpentaria acuminata h=3,00m Material un 1 750,76 750,76 750,76 0,03% 2.702.665,30 98,23%
00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 19,55485632 37,45 732,33 732,33 0,03% 2.703.397,63 98,26%
00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 3,586815 202,58 726,60 726,60 0,03% 2.704.124,22 98,28%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
2414 ORSE Vassoura piagava Material un 45 15,70 706,50 706,50 0,03% 2.704.830,72 98,31%
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718 ORSE Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) Material un 9 78,30 704,70 704,70 0,03% 2.705.535,42 98,33%
00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 11 62,63 688,88 688,88 0,03% 2.706.224,30 98,36%
008050 SBC VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 ICASA Material UN 3 228,08 684,23 684,23 0,02% 2.706.908,52 98,38%
00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 7,4519898 90,93 677,57 677,57 0,02% 2.707.586,10 98,41%
COMPLEMENTARES)
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360  Equipamento para Aquisicao UN 0,028460294 23.583,05 671,18 671,18 0,02% 2.708.257,28 98,43%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM Permanente
CARREGADOR
00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méao de Obra H 23,72378106 27,94 662,78 662,78 0,02% 2.708.920,06 98,46%
00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,  Material UN 60 10,59 635,25 635,25 0,02% 2.709.555,31 98,48%
AUTONOMIA DE 6 HORAS
10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 120,2357438 5,28 634,24 634,24 0,02% 2.710.189,55 98,50%
00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM Material UN 9 68,65 617,85 617,85 0,02% 2.710.807,40 98,53%
00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 8,359709516 73,66 615,80 615,80 0,02% 2.711.423,20 98,55%
CM3
1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 87 7,08 615,53 615,53 0,02% 2.712.038,73 98,57%
00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A Material UN 9 68,28 614,48 614,48 0,02% 2.712.653,20 98,59%
00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) Material UN 254,2176 2,33 591,06 591,06 0,02% 2.713.244,26 98,61%
00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 18,30371 31,60 578,40 578,40 0,02% 2.713.822,65 98,64%
017172 SBC VIDRO CRISTAL PLANO BRANCO 6mm Material m2 2,16 262,71 567,46 567,46 0,02% 2.714.390,11 98,66%
00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN 137,8938 4,11 567,09 567,09 0,02% 2.714.957,20 98,68%
00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares MES 2,2945188 244,51 561,04 561,04 0,02% 2.715.518,24 98,70%
COLETADO CAIXA)
12051 ORSE Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocacédo Material m 133 40,81 542,81 542,81 0,02% 2.716.061,05 98,72%
002279 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B.200 2" DECA Material UN 2,26 238,76 539,60 539,60 0,02% 2.716.600,65 98,74%
00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 928,2415421 0,58 533,74 533,74 0,02% 2.717.134,39 98,76%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
008741 SBC POSTE CONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLO "T" 5,0m 100Kg Material UN 1 530,89 530,89 530,89 0,02% 2.717.665,28 98,77%
ORSE Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 48 10,80 518,40 518,40 0,02% 2.718.183,68 98,79%
00009838/SI
00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 4,72 109,13 515,07 515,07 0,02% 2.718.698,75 98,81%
11530 SEINFRA MONTADOR Méo de Obra H 14,8005 33,58 496,93 496,93 0,02% 2.719.195,67 98,83%
00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,  Material UN 1 494,88 494,88 494,88 0,02% 2.719.690,55 98,85%
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 13,55599 36,41 493,61 493,61 0,02% 2.720.184,16 98,87%
7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, 1=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado Material m 73 66,91 488,46 488,46 0,02% 2.720.672,62 98,88%
00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 10,965204 44,30 485,76 485,76 0,02% 2.721.158,37 98,90%
00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA  Material UN 22 21,95 482,90 482,90 0,02% 2.721.641,27 98,92%
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-10
00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 21,6444 22,14 479,15 479,15 0,02% 2.722.120,43 98,94%
00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", Material UN 54,10022 8,70 470,67 470,67 0,02% 2.722.591,10 98,95%
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA Equipamento para Aquisicao UN 0,004496033 104.291,51 468,90 468,90 0,02% 2.723.060,00 98,97%
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV Permanente
2378 ORSE Vale transporte Material un 97,46532841 4,75 462,96 462,96 0,02% 2.723.522,96 98,99%
00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 44,3058 10,21 452,47 452,47 0,02% 2.723.975,43 99,00%
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 472,8533 0,95 449,21 449,21 0,02% 2.724.424 .64 99,02%
00001379/SI
00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 59 7,60 448,40 448,40 0,02% 2.724.873,04 99,04%
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CPOS/CDH Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em ago médio carbono, com Material UN 1472,15575 0,30 441,65 441,65 0,02% 2.725.314,69 99,05%
E.03.000.02 U acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedagéo

6653

00007306 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE Material L 9,4324818 45,68 430,83 430,83 0,02% 2.725.745,52 99,07%
SUPERFICIE METALICA ALUMINIO

00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO Material UN 7 61,05 427,35 427,35 0,02% 2.726.172,87 99,08%
00043776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS Material L 16,1028 26,05 419,48 419,48 0,02% 2.726.592,35 99,10%
2384 ORSE Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar Material un 9 46,35 417,15 417,15 0,02% 2.727.009,50 99,11%

00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 11 36,98 406,73 406,73 0,01% 2.727.416,22 99,13%

00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 6,253806354 65,01 406,58 406,58 0,01% 2.727.822,80 99,14%

00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 19,68 20,60 405,41 405,41 0,01% 2.728.228,20 99,16%
000942 SBC CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2 Material M 84 4,70 394,80 394,80 0,01% 2.728.623,00 99,17%

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 60 6,55 393,00 393,00 0,01% 2.729.016,00 99,19%
00009835/SI

00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 40 9,73 389,00 389,00 0,01% 2.729.405,00 99,20%

00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 59,7848 6,46 386,36 386,36 0,01% 2.729.791,36 99,22%

BRUTA
ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para Material un 20 19,16 383,25 383,25 0,01% 2.730.174,61 99,23%
00010908/SI esgoto predial

00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,  Material UN 14,2843335 26,83 383,18 383,18 0,01% 2.730.557,79 99,24%

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN 4 93,40 373,60 373,60 0,01% 2.730.931,39 99,26%
00043430 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA,  Material UN 2 180,91 361,83 361,83 0,01% 2.731.293,22 99,27%
DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M
941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 1,77164652 203,91 361,26 361,26 0,01% 2.731.654,48 99,28%
00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) Méao de Obra H 12,99174861 27,80 361,17 361,17 0,01% 2.732.015,65 99,30%
ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel Material un 59 6,00 354,00 354,00 0,01% 2.732.369,65 99,31%
00012001/SI corrugado
10037 SEINFRA AJUDANTE Mé&o de Obra H 13,0065 26,38 343,05 343,05 0,01% 2.732.712,69 99,32%
006929 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV Material UN 1,26 269,59 339,68 339,68 0,01% 2.733.052,37 99,33%
ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial Material un 40 8,35 334,00 334,00 0,01% 2.733.386,37 99,35%
00003520/SI
099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 11,857 27,94 331,30 331,30 0,01% 2.733.717,67 99,36%
00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA Material UN 14,331 22,81 326,93 326,93 0,01% 2.734.044,60 99,37%
ESGOTO PREDIAL
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 112 2,83 316,40 316,40 0,01% 2.734.361,00 99,38%
E INTERRUPTORES
13133 ORSE Sifao ajustavel para lavatério copo metalizado 1 x 1 1/2, cédigo de ref. Material un 6 52,70 316,20 316,20 0,01% 2.734.677,20 99,39%
26916330*, Tigre ou similar.

00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 35,7984 8,68 310,55 310,55 0,01% 2.734.987,75 99,40%
005800 SBC DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 8" FAME Material UN 3 102,50 307,50 307,50 0,01% 2.735.295,25 99,42%
005209 SBC JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2" Material UN 4 76,38 305,50 305,50 0,01% 2.735.600,75 99,43%
012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 18 16,89 303,98 303,98 0,01% 2.735.904,73 99,44%

00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1 302,79 302,79 302,79 0,01% 2.736.207,51 99,45%

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, Material UN 5 59,35 296,75 296,75 0,01% 2.736.504,26 99,46%
COM CORPO DIVIDIDO
3485 ORSE Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena Servigos un 4 73,94 295,75 295,75 0,01% 2.736.800,01 99,47%
00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 47,3382 6,23 294,68 294,68 0,01%  2.737.094,69 99,48%
ESGOTO PREDIAL
00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, Equipamento para Aquisicado UN 0,000564963 492.717,83 278,37 278,37 0,01% 2.737.373,06 99,49%
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente

CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 1 1/4"

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X
1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1"
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M
BASE PARA FIXACAO DE MASTRO EM CHAPA DE ACO 1/4"

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Adubo mineral NPK (10-10-10)

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA
MANGUEIRA

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

Tarugo de D=10mm da junta de dilat

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO
PESADO, COM ROSCA, DN 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 2,00 MM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

CNPJ: 12.122.065/0001-99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 10,9752 15,19 166,69 166,69 0,01% 2.744.952,13 99,77%
PREDIAL
00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, Material UN 112 1,46 163,80 163,80 0,01% 2.745.115,93 99,77%
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)
00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, Material UN 6 27,26 163,58 163,58 0,01% 2.745.279,50 99,78%
BRANCA
00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 26,3319045 6,19 162,93 162,93 0,01% 2.745.442,43 99,78%
00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento para Aquisicao UN 0,027465233 5.797,50 159,23 159,23 0,01% 2.745.601,66 99,79%
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM Permanente
CARREGADOR
00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 200,32757 0,78 155,25 155,25 0,01% 2.745.756,92 99,80%
FRIA PREDIAL
00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO Material m? 1,508276 99,88 150,64 150,64 0,01% 2.745.907,55 99,80%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,472439072 316,89 149,71 149,71 0,01% 2.746.057,26 99,81%
00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 2,0475 72,36 148,16 148,16 0,01% 2.746.205,43 99,81%
004480 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm Material M 8 18,48 147,80 147,80 0,01% 2.746.353,23 99,82%
002274 SBC REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" 1510.HD.012 DECA Material UN 3 48,49 145,46 145,46 0,01% 2.746.498,69 99,82%
00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",  Material UN 150,28786 0,96 144,65 144,65 0,01% 2.746.643,34 99,83%
PARA AGUA FRIA
00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO  Material UN 11 13,11 144,24 144,24 0,01% 2.746.787,58 99,83%
SANITARIO
ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m3 2,8 51,04 142,91 142,91 0,01% 2.746.930,48 99,84%
00044535/S| (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
NAPI
00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méao de Obra H 5,721272599 24,94 142,67 142,67 0,01% 2.747.073,16 99,84%
00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", Material UN 4 35,49 141,95 141,95 0,01% 2.747.215,11 99,85%

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 4,87266 28,46 138,69 138,69 0,01% 2.747.353,80 99,85%

ORSE Avreia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 1,286252 107,00 137,63 137,63 0,01% 2.747.491,43 99,86%
00000367/SI
00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, Equipamento para Aquisicao UN 0,000224531 600.848,98 134,91 134,91 0,00% 2.747.626,33 99,86%
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Permanente
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material L 11,7954456 11,35 133,88 133,88 0,00% 2.747.760,21 99,87%
EMULSIONADA EM AGUA
9964 ORSE Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) Material m 6,05 22,06 133,48 133,48 0,00% 2.747.893,69 99,87%
00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA Material UN 13,334 9,90 132,01 132,01 0,00% 2.748.025,70 99,88%
SOBERBA E BUCHA
00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material L 10,626 12,28 130,43 130,43 0,00% 2.748.156,13 99,88%
MATERIAIS CIMENTICIOS
008272 SBC COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2 Material KG 2,88 45,24 130,28 130,28 0,00% 2.748.286,42 99,89%
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 18,64185202 6,89 128,40 128,40 0,00% 2.748.414,81 99,89%
00039995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO Material m3 0,2727945 464,68 126,76 126,76 0,00%: 2.748.541,57 99,90%
140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m3 2,0973 60,21 126,28 126,28 0,00%: 2.748.667,86 99,90%
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,855228 146,28 125,10 125,10 0,00% 2.748.792,95 99,91%
00004718/SI
00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -  Material UN 15 8,14 122,06 122,06 0,00% 2.748.915,02 99,91%
32A
00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 48,04305653 2,51 120,71 120,71 0,00% 2.749.035,73 99,91%
099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mao de Obra H 5,767 20,93 120,70 120,70 0,00%: 2.749.156,42 99,92%
ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao Material un 75,1464 1,59 119,29 119,29 0,00% 2.749.275,72 99,92%
00004299/S| de telha em madeira
NAPI
00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Méao de Obra H 2,860636299 40,73 116,50 116,50 0,00% 2.749.392,22 99,93%
1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 1,71 67,06 114,68 114,68 0,00% 2.749.506,90 99,93%
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méao de Obra H 3,398591554 31,09 105,65 105,65 0,00% 2.749.612,55 99,94%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
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00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E Material L 8,924904 11,83 105,54 105,54 0,00% 2.749.718,09 99,94%
CONCRETOS SEM ARMACAQO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 45 2,34 105,19 105,19 0,00% 2.749.823,27 99,94%
00003516/SI

005551 SBC CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE 9 LITROS Material UN 3 34,74 104,21 104,21 0,00% 2.749.927,49 99,95%

TIGRE
00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR Material UN 79,27702 1,30 103,06 103,06 0,00% 2.750.030,55 99,95%
5648)

008981 SBC ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA Material UN 3 33,70 101,10 101,10 0,00% 2.750.131,65 99,95%
00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 4,398333044 22,18 97,53 97,53 0,00% 2.750.229,18 99,96%
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,048046227 2.005,59 96,36 96,36 0,00% 2.750.325,54 99,96%

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 45 2,13 95,63 95,63 0,00% 2.750.421,17 99,97%
00003517/SI secundario

003300 SBC TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2" Material M 8,5 11,20 95,20 95,20 0,00% 2.750.516,37 99,97%
00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E Material KG 24,1627 3,56 86,08 86,08 0,00% 2.750.602,44 99,97%
00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Material UN 4 21,41 85,65 85,65 0,00% 2.750.688,09 99,97%

MINIMA 70 KG, BRANCO
00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 3,69025028 23,20 85,61 85,61 0,00% 2.750.773,71 99,98%
00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Encargos Complementares MES 3,586815 22,81 81,82 81,82 0,00% 2.750.855,53 99,98%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 9,3432 8,69 81,17 81,17 0,00% 2.750.936,70 99,98%
PREDIAL
00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material UN 127,0967103 0,63 79,44 79,44 0,00% 2.751.016,14 99,99%
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM
00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 1,838592 43,04 79,13 79,13 0,00% 2.751.095,27 99,99%
00007136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA Material UN 10,74942 7,21 77,53 77,53 0,00% 2.751.172,80 99,99%
FRIA PREDIAL
2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 1,038 73,66 76,46 76,46 0,00% 2.751.249,26 100,00%
425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 2 38,01 76,03 76,03 0,00% 2.751.325,28 100,00%
138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,975 76,49 74,58 74,58 0,00% 2.751.399,86 100,00%
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1957,162183 0,04 73,39 73,39 0,00% 2.751.473,25 100,00%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 Material UN 30 2,40 72,00 72,00 0,00% 2.751.545,25 100,01%
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA Material M 6,15285 11,55 71,07 71,07 0,00% 2.751.616,32 100,01%
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,90591156 78,09 70,74 70,74 0,00% 2.751.687,06 100,01%
00012893/SI
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 5,31493956 13,25 70,42 70,42 0,00% 2.751.757,48 100,01%
13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de Material un 5 13,79 68,94 68,94 0,00% 2.751.826,42 100,02%
incéndio portéatil"- Placa E5
Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial Material un 18 3,80 68,40 68,40 0,00% 2.751.894,82 100,02%
00003518/SI

003949 SBC CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm Material UN 3 20,96 62,89 62,89 0,00% 2.751.957,71 100,02%
00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 3 20,94 62,81 62,81 0,00% 2.752.020,52 100,02%
00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 Material UN 1 57,16 57,16 57,16 0,00% 2.752.077,68 100,03%

A
00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E Material UN 317,184 0,18 55,51 55,51 0,00% 2.752.133,19 100,03%
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

005937 SBC CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 2* Material UN 2 27,28 54,55 54,55 0,00% 2.752.187,74 100,03%

00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X Material UN 4 13,29 53,15 53,15 0,00%: 2.752.240,89 100,03%
3/4", PARA CAIXA D'AGUA

007910 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C SDD63C40 STECK Material UN 1 51,99 51,99 51,99 0,00%: 2.752.292,87 100,03%

1997 ORSE Sab&o em p6 Material kg 4,5 11,40 51,30 51,30 0,00% 2.752.344,17 100,04%
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00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* Material UN 3,09 16,30 50,37 50,37 0,00% 2.752.394,54 100,04%
CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1 49,59 49,59 49,59 0,00% 2.752.444,13 100,04%
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)

000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m? 0,46 106,28 48,89 48,89 0,00% 2.752.493,02 100,04%
004300 SBC BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA Material UN 3 15,74 47,21 47,21 0,00% 2.752.540,23 100,04%
00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,374595 125,40 46,97 46,97 0,00% 2.752.587,20 100,04%
047772 SBC ISOLADOR TIPO ROLDANA 72x72mm 060104 GERMER Material UN 6 7,81 46,88 46,88 0,00% 2.752.634,08 100,05%
ORSE Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial Material un 6 7,55 45,30 45,30 0,00% 2.752.679,38 100,05%
00007097/SI
003379 SBC TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm Material UN 3 14,78 44,33 44,33 0,00% 2.752.723,70 100,05%
ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,285076 145,50 41,48 41,48 0,00% 2.752.765,18 100,05%
00004721/SI
00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA Material UN 20,6016 2,00 41,20 41,20 0,00% 2.752.806,38 100,05%
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 18,4584 2,21 40,84 40,84 0,00% 2.752.847,22 100,05%
PREDIAL
10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 2,125975824 19,01 40,42 40,42 0,00% 2.752.887,64 100,05%
00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisicao UN 0,00243068 16.585,29 40,31 40,31 0,00% 2.752.927,96 100,06%
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,637022664 60,93 38,81 38,81 0,00% 2.752.966,77 100,06%
RECOMENDADA = *30* KGF
003348 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO) Material M 8,1 4,75 38,48 38,48 0,00% 2.753.005,24 100,06%
00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO Material UN 59,724524 0,64 38,07 38,07 0,00% 2.753.043,32 100,06%

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,077027063 34,86 37,55 37,55 0,00% 2.753.080,87 100,06%
007851 SBC LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2" Material UN 4 9,36 37,45 37,45 0,00% 2.753.118,32 100,06%
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,29862 125,13 37,36 37,36 0,00% 2.753.155,68 100,06%

00?]%?)27701/35; SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 Material UN 3,38184 10,79 36,48 36,48 0,00% 2.753.192,16 100,07%

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento para Aquisicao UN 6,20329E-05 586.323,26 36,37 36,37 0,00% 2.753.228,53 100,07%
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI Permanente
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 2 17,24 34,48 34,48 0,00% 2.753.263,01 100,07%
00011680/SI
002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS Material UN 36 0,95 34,20 34,20 0,00% 2.753.297,21 100,07%
899 ORSE Engate em PVC (ligacdo flexivel), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou  Material un 6 5,68 34,05 34,05 0,00% 2.753.331,26 100,07%
similar
00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 297 0,11 33,41 33,41 0,00% 2.753.364,67 100,07%
3,5 X 25 MM (1)
00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisicéo UN 0,000334857 96.914,06 32,45 32,45 0,00%: 2.753.397,12 100,07%
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva Material m 6 5,35 32,10 32,10 0,00% 2.753.429,22 100,07%
00002674/SI
00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 1 31,35 31,35 31,35 0,00%: 2.753.460,57 100,08%
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 2,716524664 11,49 31,21 31,21 0,00%: 2.753.491,78 100,08%
00012892/SI
00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 9,27993 3,35 31,09 31,09 0,00% 2.753.522,87 100,08%
PREDIAL
00043677 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m2 0,40198312 77,26 31,06 31,06 0,00% 2.753.553,92 100,08%
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20
MM
00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 3 9,90 29,70 29,70 0,00% 2.753.583,62 100,08%
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,9771 29,14 28,47 28,47 0,00% 2.753.612,09 100,08%
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10596 ORSE Protetor auricular Material un 5,31493956 5,08 26,97 26,97 0,00% 2.753.639,07 100,08%
00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA  Material UN 7,4784 3,59 26,83 26,83 0,00% 2.753.665,90 100,08%
ESGOTO PREDIAL
ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,140916656 185,33 26,12 26,12 0,00% 2.753.692,01 100,08%
00002711/SI camara
00011686 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO Material UN 2 12,98 25,95 25,95 0,00% 2.753.717,96 100,09%
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20
CM)
ORSE Estopa Material kg 1,3 19,23 24,99 24,99 0,00% 2.753.742,95 100,09%
00000013/SI
080084 SBC GRAMPO "U" GALVANIZADO PARA TUBO DE 1" (ROSCA - 5/16) C/PORCAS E  Material UN 4 6,18 24,70 24,70 0,00% 2.753.767,65 100,09%
ARRUELAS DE PRESSAO ZINCADA
1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 2 12,19 24,38 24,38 0,00% 2.753.792,03 100,09%
ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua  Material un 2 11,98 23,95 23,95 0,00% 2.753.815,98 100,09%
00007608/SI fria
1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 1,2 18,99 22,79 22,79 0,00% 2.753.838,76 100,09%
ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica Material cj 75,1464 0,30 22,54 22,54 0,00% 2.753.861,31 100,09%
00001607/SI e uma arruela pvc - conicas)
NAPI
00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,9024 23,55 21,25 21,25 0,00% 2.753.882,56 100,09%
00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO Material UN 2,94 7,14 20,98 20,98 0,00% 2.753.903,54 100,09%
PREDIAL
00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 15,334 1,36 20,89 20,89 0,00% 2.753.924,44 100,09%
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=%*2,5* MM
ORSE Armador (horista) Mé&o de Obra h 0,74952 25,56 19,16 19,16 0,00% 2.753.943,60 100,09%
00000378/SI
00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 10 1,88 18,75 18,75 0,00% 2.753.962,35 100,09%

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM  Material UN 2 9,35 18,70 18,70 0,00% 2.753.981,05 100,09%
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 20,99559 0,89 18,63 18,63 0,00% 2.753.999,68 100,10%
00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 297 0,06 18,56 18,56 0,00% 2.754.018,24 100,10%
00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,  Material UN 15 1,21 18,19 18,19 0,00% 2.754.036,43 100,10%

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 100mm Material UN 3 5,88 17,63 17,63 0,00% 2.754.054,06 100,10%

848 ORSE Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 4 4,23 16,90 16,90 0,00% 2.754.070,96 100,10%

00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,7042 23,48 16,53 16,53 0,00% 2.754.087,49 100,10%

00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,570656 10,34 16,24 16,24 0,00% 2.754.103,72 100,10%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,757 21,23 16,07 16,07 0,00% 2.754.119,79 100,10%
001897 SBC TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 16mm2 Material UN 8 1,89 15,10 15,10 0,00% 2.754.134,89 100,10%
004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) Material KG 0,552 24,53 13,54 13,54 0,00% 2.754.148,43 100,10%

ORSE Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" Material un 2 6,55 13,10 13,10 0,00%: 2.754.161,53 100,10%
00006038/SI

00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento para Aquisicéo UN 8,48346E-05 151.840,83 12,88 12,88 0,00% 2.754.174,41 100,10%

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL Permanente
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

9096 ORSE Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 1 10,99 10,99 10,99 0,00% 2.754.185,40 100,10%
00003897 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 7,0176 1,53 10,70 10,70 0,00% 2.754.196,10 100,10%
ESGOTO PREDIAL
00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", Material UN 1 10,68 10,68 10,68 0,00% 2.754.206,77 100,10%
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,128 79,95 10,23 10,23 0,00% 2.754.217,01 100,10%
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,708658608 14,26 10,11 10,11 0,00% 2.754.227,11 100,10%
00012895/SI (classe b)
11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,062484 147,88 9,24 9,24 0,00% 2.754.236,35 100,10%
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00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1 9,19 9,19 9,19 0,00% 2.754.245,54 100,10%
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00043682 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m2 0,3701995 23,69 8,77 8,77 0,00% 2.754.254,31 100,10%
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6
MM
00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS  Encargos Complementares MES 1,7762358 4,70 8,35 8,35 0,00% 2.754.262,66 100,10%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040408 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA Material UN 1 8,31 8,31 8,31 0,00% 2.754.270,97 100,11%
ELETRODUTO
11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,007724584 0 1.034,79 0 7,99 0 7,99 0,00% 2.754.278,97 100,11%
00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC Il Material KG 4,1376 1,88 7,76 7,76 0,00% 2.754.286,72 100,11%
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,36 20,96 7,55 7,55 0,00% 2.754.294,27 100,11%
1117 ORSE Interruptor embutir 01 se¢&o simples com placa Material un 2 3,59 7,18 7,18 0,00% 2.754.301,44 100,11%
003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,75 9,33 6,99 6,99 0,00% 2.754.308,44 100,11%
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado Material un 3 2,33 6,98 6,98 0,00% 2.754.315,41 100,11%
00001872/SI
00007129 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA Material UN 0,62403 10,98 6,85 6,85 0,00% 2.754.322,26 100,11%
FRIA PREDIAL
00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,2792 21,36 5,96 5,96 0,00% 2.754.328,23 100,11%
1651 ORSE Oculos branco proteg&o Material pr 0,93715356 6,34 5,94 5,94 0,00% 2.754.334,17 100,11%
00001874 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA Material UN 1 5,70 5,70 5,70 0,00% 2.754.339,87 100,11%
ELETRODUTO
10788 ORSE Péa quadrada Material un 0,140916656 38,98 5,49 5,49 0,00% 2.754.345,36 100,11%
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,236219536 21,25 5,02 5,02 0,00% 2.754.350,38 100,11%
00012894/SI
00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,165 27,61 4,56 4,56 0,00% 2.754.354,93 100,11%
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 4,2 1,03 4,31 4,31 0,00% 2.754.359,24 100,11%
00003767/SI
4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,211374984 19,63 4,15 4,15 0,00% 2.754.363,39 100,11%
00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 0,26523 13,39 3,55 3,55 0,00% 2.754.366,94 100,11%
014213 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) Material KG 0,168 20,99 3,53 3,53 0,00% 2.754.370,46 100,11%
006805 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" Material UN 4 0,85 3,40 3,40 0,00% 2.754.373,86 100,11%
11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,062484 50,38 3,15 3,15 0,00% 2.754.377,01 100,11%
00001902 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1 3,14 3,14 3,14 0,00% 2.754.380,15 100,11%
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,070458328 41,71 2,94 2,94 0,00% 2.754.383,09 100,11%
003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 2,6 1,11 2,89 2,89 0,00% 2.754.385,98 100,11%
00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material m3 0,027 106,84 2,88 2,88 0,00% 2.754.388,86 100,11%
FRETE
00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0678 39,85 2,70 2,70 0,00% 2.754.391,57 100,11%
00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,5175 4,40 2,28 2,28 0,00% 2.754.393,84 100,11%
00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Equipamento para Aquisicdo UN 0,00044899 4.937,91 2,22 2,22 0,00% 2.754.396,06 100,11%
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente
10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,077933168 28,40 2,21 2,21 0,00% 2.754.398,27 100,11%
11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,007724584 0 259,84 0 2,01 0 2,01 0,00%: 2.754.400,28 100,11%
00039014 SINAPI FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-l, FATOR Material KG 0,1848 10,20 1,88 1,88 0,00%: 2.754.402,17 100,11%

DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

11247 ORSE Serra marmore Material un 0,005054904 337,91 1,71 1,71 0,00% 2.754.403,87 100,11%
002891 SBC PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 1/4" COM PORCA Material UN 12 0,14 1,65 1,65 0,00% 2.754.405,52 100,11%
11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,031242 46,48 1,45 1,45 0,00% 2.754.406,98 100,11%
11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,039105 36,76 1,44 1,44 0,00% 2.754.408,41 100,11%
11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,01422 97,91 1,39 1,39 0,00% 2.754.409,81 100,11%
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11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,02133 51,75 1,10 1,10 0,00% 2.754.410,91 100,11%
00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664 5,38 0,89 0,89 0,00% 2.754.411,80 100,11%
00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Material UN 4 0,21 0,85 0,85 0,00% 2.754.412,65 100,11%

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,024885 29,04 0,72 0,72 0,00% 2.754.413,38 100,11%
981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,68 0,39 0,65 0,65 0,00% 2.754.414,03 100,11%
11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,015449168 41,30 0,64 0,64 0,00% 2.754.414,67 100,11%
00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2 0,30 0,60 0,60 0,00% 2.754.415,27 100,11%
11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,01422 34,13 0,49 0,49 0,00% 2.754.415,75 100,11%
10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,010109808 46,48 0,47 0,47 0,00% 2.754.416,22 100,11%
11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,035384328 12,25 0,43 0,43 0,00% 2.754.416,65 100,11%
4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,020219616 19,86 0,40 0,40 0,00% 2.754.417,06 100,11%
11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,020219616 19,81 0,40 0,40 0,00% 2.754.417,46 100,11%
11246 ORSE Escala métrica de bambu Material un 0,035384328 10,80 0,38 0,38 0,00% 2.754.417,84 100,11%
00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0212 17,29 0,37 0,37 0,00% 2.754.418,21 100,11%
10578 ORSE Formé&o grande Material un 0,015449168 22,50 0,35 0,35 0,00% 2.754.418,55 100,11%
4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,02527452 13,63 0,34 0,34 0,00% 2.754.418,90 100,11%
10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,007724584 38,03 0,29 0,29 0,00% 2.754.419,19 100,11%
10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,010109808 16,26 0,16 0,16 0,00% 2.754.419,36 100,11%
004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M 1,2 0,13 0,15 0,15 0,00% 2.754.419,51 100,11%
11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,005054904 29,58 0,15 0,15 0,00% 2.754.419,66 100,11%
11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,010109808 14,28 0,14 0,14 0,00% 2.754.419,80 100,11%
00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE Material L 0,0109431 13,10 0,14 0,14 0,00% 2.754.419,94 100,11%

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,003555 40,06 0,14 0,14 0,00% 2.754.420,09 100,11%
10790 ORSE Prumo de face Material un 0,005054904 27,41 0,14 0,14 0,00% 2.754.420,22 100,11%
10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,003555 20,68 0,07 0,07 0,00% 2.754.420,30 100,11%
10586 ORSE Torquesa Material un 0,000149904 47,54 0,01 0,01 0,00% 2.754.420,30 100,11%
10585 ORSE Arco de serra Material un 0,000149904 21,08 0,00 0,00 0,00% 2.754.420,31 100,11%
00044194 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM Material M 60,0912 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.754.420,31 100,11%

LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM

Equipamento R$ 10.046,14

Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 60.207,16

Méo de Obra R$

1.004.747,73

Material R$

1.478.749,74

Servigos R$ 8.729,73

Encargos Complementares R$ 190.285,12

Franquia R$ 1.654,69

Total sem BDI 2.201.365,56
Total do BDI 550.012,64
Total Geral 2.751.378,20

T
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ZEDOCA

Cédigo Banco

PROPRIA Préprio
302

103332 SINAPI

21.03.151 CPOS/CDH
U
92453 SINAPI

104598 SINAPI

PROPRIA Préprio
14
102483 SINAPI

87692 SINAPI
104958 SINAPI

94213 SINAPI
COMP13 Préprio

93589 SINAPI

92270 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Obra Bancos
CONSTRUGCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS  SINAPI - 04/2026 - Maranh&o
I, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA) SBC - 05/2026 - Maranh&do

ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 - Sao Paulo

Curva ABC de Servigos
Descrigcao Tipo

ESTRUTURA METALICA , COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

METALICOS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedacéo
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Revestimento em placa de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e 21,03

acabamento em PVDF

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM Férmas para Estruturas de Concreto
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA Armado

RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO Revestimentos Ceramicos Internos
DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE

10 M2. AF_02/2023_PE

ADMINISTRAGAO DA OBRA SERT - SERVICOS TECNICOS

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  Contrapiso

MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,

ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 Telhamento para Cobertura
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA (CHAPA GALV. 1200 x 2000 mm - CHAPA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS
#18), PINTADA COM TINTA EMBORRACHADA.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais

FABRICA(;/?\O DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de Concreto
MM. AF_09/2020 Armado

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /

B.D.I.
25,0%

Und

Kg

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

ma2

ma2

M3XKM

ma2

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

12.149,87 23,23 282.241,48 10,26 10,26
1.589,16 148,32 235.704,21 8,57 18,82
2347 994,41 233.388,02 8,48 27,31
539,9 318,38 171.893,36 6,25 33,56
705,56 153,12 108.035,34 3,93 37,48
6,0 17.616,60 105.699,60 3,84 41,32

97,14 903,73  87.788,33 3,19 44,51
837,78 76,72  64.274,48 2,34 46,85
2.104,33 29,61 62.309,21 2,26 49,11
702,72 82,61 58.051,69 2,11 51,22
166,74 344,58 57.455,26 2,09 533,
14.780,45 3,33  49.218,89 1,79 55,10
208,04 230,95 48.046,83 1,75 56,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Férmas para Estruturas de Concreto m?2 370,0 128,46  47.530,20 1,73 58,58
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA Armado
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m2 2.104,32 21,76  45.790,00 1,66 60,24
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m PAREDES E PAINEIS M 293,52 155,70  45.701,06 1,66 61,90
96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Forros m2 624,7 67,37 42.086,03 1,53 63,43
AF_08/2023_PS
95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m2 837,78 48,65 40.757,99 1,48 64,91

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,  Pintura Interna m2 2.104,32 17,35  36.509,95 1,33 66,24
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de m3 94,9 372,81  35.379,66 1,29 67,52
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
104111 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Armagcéo para Estruturas de Concreto KG 1.436,7 23,81  34.207,82 1,24 68,77

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 Armado
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

96541 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas, m2 140,84 225,06  31.697,45 1,15 69,92
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 Vigas Baldrame)
UTILIZAGCOES. AF_01/2024
98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 InstalagBes para Canteiros de Obras m?2 280,0 110,23 30.864,40 1,12 71,04
101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m3 25,2 1.213,63  30.583,47 1,11 72,15

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcéo para Estruturas de Concreto KG 2.108,8 13,48  28.426,62 1,03 73,19
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022
92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de Concreto KG 2.185,3 11,91  26.026,92 0,95 74,13
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022
102253 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, Instalagdes de Divisorias Diversas m2 24,91 1.023,81  25.503,10 0,93 75,06

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E. AF_10/2025

96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas, m3 20,08 1.188,78 23.870,70 0,87 75,93
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco m2 2.104,33 11,05 23.252,84 0,85 76,77

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, Pisos M 99,5 228,37 22.722,81 0,83 77,60
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026
3395 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Converséo InfowOrca un 57,0 352,85 20.112,45 0,73 78,33

embutido @ 3/4"
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111596 SBC

110013 SBC

92269 SINAPI

96523 SINAPI

10234 ORSE

96527 SINAPI

99059 SINAPI

98524 SINAPI

94995 SINAPI

62 ORSE

87267 SINAPI

90846 SINAPI

91935 SINAPI

92482 SINAPI

91928 SINAPI

91785 SINAPI

93202 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

GRADIL BARRAS ACO PADRAO COAGE

PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.0,90x2,10m
LAMINADO+FERRAGENS+VISOR

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Barracdo fechado porte pequeno para depésito de cimento e almoxarifado
(s=38,72 m2) com materiais novos

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

ESQUADRIAS DE FERRO

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Formas para Estruturas de Concreto
Armado

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Paisagismo

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Locagéo de Obras

Supresséo Vegetal

Passeios de Concreto

Mobilizacéo / InstalagBes Provisorias /
Desmobilizagéo

Revestimentos Ceramicos Internos

Esquadrias - Portas

Instalag@es Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Formas para Estruturas de Concreto
Armado

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

INHI - INSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS

Vergas, contravergas e fixagéo de
alvenaria
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m2

UN

m2

m3

m2

m3

m2

m2

un

m2

UN

m2

87,94
6,0
84,69

133,92

409,46

113,4

180,0

2.500,0

132,22

1,0

159,62

7,0

369,5

28,03

1.367,4

201,3

295,55

227,98

2.739,36

193,15

118,45

38,65

130,31

82,07

5,76

108,80

14.186,95

84,52

1.926,86

33,82

436,00

8,90

54,50

34,66

20.048,56
16.436,16
16.357,87

15.862,82

15.825,62

14.777,15

14.772,60

14.400,00

14.385,53

14.186,95

13.491,08

13.488,02

12.496,49

12.221,08

12.169,86

10.970,85

10.243,76

0,73
0,60
0,59

0,58

0,49

0,49

0,45

0,44

0,44

0,40

79,06
79,66
80,25

80,83

81,40

81,94

82,48

83,00

83,52

84,04

84,53

85,02

85,47

85,92

86,36

86,76

87,13



98057 SINAPI

97330 SINAPI

100982 SINAPI

103784 SINAPI

88485 SINAPI

96545 SINAPI

012118 SBC

98065 SINAPI

104918 SINAPI

91795 SINAPI

91926 SINAPI

89512 SINAPI

94570 SINAPI

9631 ORSE

91863 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 14657,4 L
(PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAO. AF_04/2023

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE+ATERRAMENTO

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4
M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/
ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

Vidro temperado 10mm, liso, fumé, com ferragens - Rev 01_10/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Fossas e Sumidouros

Instalacdes de ar condicionado em
cobre

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

lluminagéo Predial e Monitoramento

Pintura Interna

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)
INSTALACOES PROVISORIAS

Fossas e Sumidouros

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

Instalag@es Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

Esquadrias - Janelas

Vidros Temperados

InstalacBes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
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90,83
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91,39
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91338 SINAPI

101965 SINAPI

106060 SINAPI

91330 SINAPI

86932 SINAPI

13565 ORSE

99260 SINAPI

92763 SINAPI

91793 SINAPI

104916 SINAPI

102610 SINAPI

97607 SINAPI

100327 SINAPI

00010776 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =
12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.45x0.60,
comO03 cubas de embutir de louga, sifdo ajustavel metalizado, valvula cromada,
torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Esquadrias - Portas

Peitoris e Chapins

Lajes Pré-Moldadas

Esquadrias - Portas

Lougas e Metais

Lougas e Metais Sanitarios

Caixas Enterradas
Armagcéo para Estruturas de Concreto
Armado

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Caixas de Agua para Edificacdes

lluminagédo Predial e Monitoramento

Telhamento para Cobertura

Equipamento
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100689 SINAPI

012075 SBC

94569 SINAPI

98297 SINAPI

190534 SBC

105024 SINAPI

12290 ORSE

244 ORSE

200106 SBC

96619 SINAPI

97906 SINAPI

89957 SINAPI

9721 ORSE

100875 SINAPI

97329 SINAPI

103689 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM

EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2024

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025

TORNEIRA DE BANCADA BICA BAIXA LEVEL 1197 C26 DECA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60,
com01 cuba de louga de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Telhamento com telha translicida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m,
esp=6mm, Fortlev ou similar

MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 6,00m

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

CNPJ: 12.122.065/0001-99

Esquadrias - Portas

INSTALACOES PROVISORIAS

Esquadrias - Janelas

Redes de Légica, Telefonia e Imagem

APARELHOS SANITARIOS
Vergas, contravergas e fixacéo de

alvenaria
Lougas e Metais Sanitarios

Telhamento

ELEMENTOS DECORATIVOS

Lastro

Caixas Enterradas

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

Revestimentos com Marmores e
Granitos
Loucas e Metais

Instalacdes de ar condicionado em
cobre

Sinalizagdo Vertical Viaria

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagcao para Estruturas de Concreto KG 216,6 14,60 3.162,36 0,11 97,02
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022

89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- Drenagem de ar condicionado M 150,0 20,65 3.097,50 0,11 97,13

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

101508 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE Instalagdes Elétricas - Rede de UN 1,0 3.088,06 3.088,06 0,11 97,24
SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (N/:\O INCLUSO O Distribuicéo
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m3 90,72 32,25 2.925,72 0,11 97,35
PERCUSSAO. AF_08/2023
7792 ORSE Tomada dupla para légica RJ45, 4"x4", embutir, completa Tomadas para Légica un 20,0 144,40 2.888,00 0,10 97,46
2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m2 900,0 3,12 2.808,00 0,10 97,56
98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 Pisos M 18,65 145,16 2.707,23 0,10 97,66
97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM Instala¢des de ar condicionado em M 42,0 61,68 2.590,56 0,09 97,75
RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E cobre
INSTALACAO. AF_07/2025
102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME Producéo de Concreto m3 3,32 770,20 2.557,06 0,09 97,84
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Lougas e Metais UN 4,0 631,37 2.525,48 0,09 97,94
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2026
98305 SINAPI RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Redes de Logica, Telefonia e Imagem UN 1,0 2.504,76 2.504,76 0,09 98,03
AF_08/2025
92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacdo para Estruturas de Concreto KG 156,3 15,83 2.474,22 0,09 98,12
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022
1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)  Tubos e Conexdes de PVC Rigido pt 20,0 119,01 2.380,20 0,09 98,20
Soldavel para Esgoto
100873 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA Lougas e Metais UN 8,0 295,92 2.367,36 0,09 98,29
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
91792 SINAPI (COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAQAO DE TUBO INHI - INSTALAQOES HIDROS M 24,0 92,88 2.229,12 0,08 98,37
DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM SANITARIAS
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAQOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE Instalacdes Elétricas - Eletrodutos UN 40,0 55,28 2.211,20 0,08 98,45
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
C1600 SEINFRA LANTERNIM SIMPLES VAO DE 20m 0 m2 44,85 43,48 1.950,07 0,07 98,52

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
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95472 SINAPI

96973 SINAPI

86889 SINAPI

10536 ORSE

104408 SINAPI

96388 SINAPI

111313 SBC

102217 SINAPI

200056 SBC

100326 SINAPI

1679 ORSE

96986 SINAPI

101909 SINAPI

92008 SINAPI

94651 SINAPI

97599 SINAPI

106020 SINAPI

012200 SBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50I, com suporte (poste),
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

ELETRODUTO RIGIDO, EM AGO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO
PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

PORTA CHAPA DE ACO ENROLAR TIPO TIJOLINHO

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021
BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E=0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatorios,
mictorios, ralos sifonados, etc...)

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025
INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA

Lougas e Metais

Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas - SPDA
Loucas e Metais

Diversos

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos,
Conexdes e Conduletes Aparentes

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimagdes

ESQUADRIAS DE FERRO

Pintura em Madeira
ELEMENTOS DECORATIVOS

Telhamento para Cobertura

Tubos e Conexdes de PVC Rigido
Soldavel para Esgoto

Sistema de Protegdo contra Descargas
Atmosféricas - SPDA

Instalacdes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

Instalag@es Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instala¢Bes Hidraulicas - Reservacéo e
Bombas de Recalque

lluminag&o Predial e Monitoramento
Instalacdes Elétricas - Quadros, Cabos,

Disjuntores, Contatores e Barramentos
INSTALACOES PROVISORIAS
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105002 SINAPI

91969 SINAPI

95544 SINAPI

13842 ORSE

1678 ORSE

92764 SINAPI

91953 SINAPI

91864 SINAPI

101879 SINAPI

91939 SINAPI

95545 SINAPI

92000 SINAPI

97882 SINAPI

91940 SINAPI

100849 SINAPI

12895 ORSE

94492 SINAPI

89707 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_02/2026
Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de
cozinha,maquinas de lavar, etc...)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_02/2026

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_02/2026
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Acessibilidade

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Lougas e Metais

Paisagismo

Tubos e Conexdes de PVC Rigido
Soldavel para Esgoto

Armagcéo para Estruturas de Concreto
Armado

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalacdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

Instalag@es Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Lougas e Metais

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Caixas Enterradas

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Loucas e Metais

Sinalizag&o Vertical

Vélvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalag@es Prediais de Esgoto - Caixas
e Ralos

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

(98) 93655-3645 /

UN

UN

UN

un

un

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

10

10,0

11,0

1,0

6,0

78,2

20,0

35,2

1,0

15,0

7,0

15,0

2,0

21,0

11,0

25,0

5,0

6,0

924,33

92,03

79,53

839,83

129,18

9,55

34,21

17,77

615,68

39,26

77,96

35,77

252,68

22,51

42,07

15,66

69,27

57,30

924,33

920,30

874,83

839,83

775,08

746,81

684,20

625,50

615,68

588,90

545,72

536,55

505,36

472,71

462,77

391,50

346,35

343,80

99,50

99,53

99,56

99,59

99,62

99,65

99,67

99,70

99,72

99,74

99,76

99,78

99,80

99,82

99,83

99,85

99,86

99,87



86904 SINAPI

94489 SINAPI

91941 SINAPI

94706 SINAPI

93664 SINAPI

4337 ORSE

89866 SINAPI

91959 SINAPI

86916 SINAPI

94796 SINAPI

2022 ORSE

93654 SINAPI

89383 SINAPI

12888 ORSE

94703 SINAPI
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Chuveiro simples de plastico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressédo de
pvc

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_07/2025

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incéndio portatil"- Placa E5

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Lougas e Metais

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instala¢des Hidraulicas - Reservacéo e
Bombas de Recalque

Instalacdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Paisagismo

Drenagem de ar condicionado

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Lougas e Metais

Vélvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Lougas e Metais Sanitarios
Instalacdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Sinalizag&o Vertical

Instala¢Bes Hidraulicas - Reservacéo e
Bombas de Recalque

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA

(98) 93655-3645 /

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

UN

2,0

10,0

22,0

8,0

5,0

4,0

30,0

5,0

9,0

4,0

2,0

15,0

19,0

5,0

4,0

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

171,53

33,55

14,31

38,78

61,61

73,93

8,72

51,90

26,81

47,45

89,27

11,62

7,81

18,42

22,13

343,06

335,50

314,82

310,24

308,05

295,72

261,60

259,50

241,29

189,80

178,54

174,30

148,39

92,10

88,52

99,88

99,90

99,91

99,92

99,93

99,94

99,95

99,96

99,97

99,98

99,98

99,99

99,99

100,00

100,00

2.201.365,56

550.012,64
2.751.378,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

(=]

I SV—

Isaias dos Safitos Moreira Barros
Eng° Civil - CREA MA 111845956 3

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA/MA
CNPJ: 12.122.065/0001-99

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM SINAPI - 04/2026 - 25,0% Né&o Desonerado:
= JESUS I, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA) Maranhé&o Horista: 114,11%
SBC - 05/2026 - Mensalista: 71,30%
Maranhé&o
ORSE - 03/2026 -
Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

Descricéo

6,22% 9,84% 21,6% 37,04% 22,2% 3,11%
171.109,01 270.613,30 594.374,65 1.018.978,42 610.765,71 85.537,01

6,22% 16,05% 37,66% 74,69% 96,89% 100,0%
171.109,01 441.722,31 1.036.096,96 2.055.075,38 2.665.841,09 2.751.378,20

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

=d

e

Isaias dos Santos Moreira Barros
Eng® Civil - CREA MA 111845956 3

Avenida Militar - Vila do Bec - Zé Doca / MA
(98) 93655-3645 /



COMPOSIGAO DE ENCARGOS SOCIAIS

O:

LOCALIDADE:

ENCARGO
SOCIAIS:

REFERENCIAS:

DATA DO
ORCAMEN.:

EMPREENDENDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA

(MA)
ZE DOCA - MA

N&o Desonerado:

Horista: 114,11%

Mensalista: 71,30%

SINAPI - 04/2026 - Maranhao

SBC - 05/2026 - Maranhéo

ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 - Sdo Paulo

18/06/2026

ENCARGOS SOCIAIS

SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO

iEMPREENDIMENT CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS I, ZONA RURAL DE ZE DOCA

BDI: 25%

SEM DESONERACAO

CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
Al INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
HON:

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% N&o incide 17,75% N3o incide
B2 Feriados 3,93% N3o incide 3,93% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 132 Salario 10,93% 8,31% 10,93% 8,31%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,67% N&o incide 1,67% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 11,02% 8,38% 11,02% 8,38%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,05% 18,02% 47,05% 18,02%

GRUPO C

Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,74% 4,36% 5,74% 4,36%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 3,63% 2,76% 3,63% 2,76%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,44% 1,86% 2,44% 1,86%
C5 Indenizagdo Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%
(o Total 12,44% 9,46% 12,44% 9,46%




Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
considerar INNS sobre 139, conforme Lei n2

D1 ’ 11,52% 4,00% 17,31% 6,63%
14.973/2024) ° 0 6 A
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio

D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,38% 0,51% 0,39%
Prévio Indenizado

D Total 12,02% 4,38% 17,82% 7,02%
TOTAL(A+B+C+D) 98,31% 58,66% 114,11% 71,30%

Eng°® Isaias

CREA MA 111845956 3

o

oreira Barros




COMPOSICAO DO BDI

EMPREENDENDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM
JESUS Il, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA)

LOCALIDADE: ZE DOCA - MA

ENCARGO SOCIAIS: N&ao Desonerado:
Horista: 114,11%
Mensalista: 71,30%

REFERENCIAS: SINAPI - 04/2026 - Maranh&o
SBC - 05/2026 - Maranhédo
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CPOS/CDHU - 04/2026 - Sao Paulo

DATA DO ORCAMEN.:  18/06/2026, BDI: 25,00%

ITEM DISCRIMINAGAO INDICE

1 ADIMINISTRAGAO CENTRAL

1.1 ADIMINISTRAGAO LOCAL 4,00%
SUB-TOTAL 4,00%

2 SEGURO

21 SEGUROS 0,41%
SUB-TOTAL 0,41%

3 GARANTIA

3.1 GARANTIA E IMPREVISTOS 0,41%
SUB-TOTAL 0,41%

4 RISCOS

41 RISCOS 1,27%
SUB-TOTAL 1,27%

5 DESPESAS FINANCEIRAS

5.1 DESPESAS FINACEIRAS REFERENTE CAPITAL DE GIRO 1,39%
SUB-TOTAL 1,39%

6 IMPOSTOS E TAXAS

6.1 COFINS 3,00%

6.2 IMPOSTO SOBRE SERVICOS 5,00%

6.3 PIS 0,65%

6.4 CPRB 0,00%
SUB-TOTAL 8,65%

7 LUCROS OU BONIFICACAO

7.1 LUCRO OU BONIFICAGAO 6,16%
SUB-TOTAL 6,16%

TOTAL DO BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS):

| (1+(AC+§+R+G))(1+DF)(1+L) |
BDI = (1_1) ~11x100 25,00%

AC — Administragdo central
DF — Despesas financeiras
G, R, S — Garantias, riscos, seguros e imprevistos:

L — Lucro Eng® Isaias S Moreia Barros

| — Tributos CREA MA 111845956 3




WEERICA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA / MA
OBJETO: CONSTRUGCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS I,
ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA)
LOCAL: - ZONA RURAL

N apas i
PRINCESA CAl ”Um ’; ‘

Junho de 2026 -

CRW \A: 111845956-3
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UMA ADMINISI'RACAO DE VERDADE

Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUCAO

Este Caderno de Encargos regulamenta os servicos de CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE
06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS II, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA), e fixa direitos e
obrigacdes desta, adiante designada CONTRATANTE, e da empresa vencedora da licitagcdo,
sempre adiante designada CONTRATADA, a qual for confiada a execuc¢éo dos servicos.

Devidamente rubricado pela CONTRATADA fara parte integrante do Contrato
como se nele estivesse transcrito.

Completam o presente Caderno de Encargos da Obra, todas as normas da
ABNT relativas a projetos e servicos de Construgdo Civil, inclusive as Normas
Regulamentadoras (NR’s) da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como todas as
Normas de Servicos das Concessionarias locais de Energia Elétrica, Agua, Esgotos Sanitarios,
Telefonia (Telecomunicacgdes), Corpo de Bombeiros (Prevengdo e Combate a Incéndio),
Cddigo de Obras e Plano Diretor do Municipio, Normas Ambientais de preservacao do Meio e
seus Recursos Naturais e demais regramentos afins relativos ao objeto especificado,
compatibilizando-se também com as normas internas da Contratante, no que couber e for
oportunamente indicado ou exigido pela Fiscalizacdo da Contratante, com 0 escopo de
assegurar a boa qualidade na execucdo da obra e a satisfacdo completa da Comunidade
Universitaria, no que tange a seguranca, conforto e funcionalidade plenos.

ORIENTACAO GERAL — CONDICOES ESSENCIAIS EXIGIVEIS

Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos projetos e detalhes,
bem como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias deste Caderno de Encargos e as
Normas vigentes que a eles se aplicarem.

Nenhuma alteracdo nos projetos, detalhes e especificacdes podera ser feita sem autorizacao
por escrito, da CONTRATANTE.

Toda comunicacéo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, ou vice-versa, referente aos
servigos, obrigatoriamente, serdo feitas por escrito no Diario de Obras.

Somente o Titular, e seu Engenheiro Residente, devidamente credenciado junto a
CONTRATANTE, poderéo validar os registros da CONTRATADA no Diério de Obras.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no livro Diario da Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, cabendo a
Fiscalizacao ratificar ou retificar os mesmos.

Para efeito de interpretacdo das divergéncias que porventura venham ocorrer gntre 0s
documentos contratuais, fica estabelecido que: lSGiUS dos $ ore,‘m Barros

ng
CREAJ@A 11184%9:64
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UMA ADMINISI'RACAO DE VERDADE

O projeto de Arquitetura prevalecera sempre, em qualquer etapa da obra, sobre os demais
(estrutural, instalacdes, etc.) Exceto quando houver comunicacao por escrito.

Em caso de divergéncia entre projetos e esta especificacdo, a FISCALIZACAO da
obra deliberara sobre esse assunto.

Havendo divergéncias entre os Projetos Gréfico e Escrito, prevalecera o ultimo.

Entre as cotas dos desenhos e suas dimensbfes, tomadas em escala, prevalecerdo sempre
as primeiras.

Entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre 0s mais recentes.

Todas as davidas existentes quanto aos elementos técnicos deverdo ser esclarecidas junto a
Fiscalizacao, cabendo a CONTRATADA aguardar decisdo para prosseguir com as atividades
dai decorrentes.

Todos o0s materiais da obra deverdo ser submetidos previamente ao exame da
FISCALIZACAO, que aprovara ou néo a aplicacdo dos mesmos na execucdo da obra.

Quando os materiais forem aprovados, a FISCALIZACAO aporda no LIVRO DE
OCORRENCIAS OU DIARIO DA OBRA, seus pareceres acerca dos referidos materiais,
APROVANDO-OS e as amostras dos mesmos deverdao permanecer no escritério da obra em
forma de amostras para eventuais confrontacdes, que se fagcam necessérias para tirar dividas
surgidas.

Quando os materiais forem REPROVADOS, ou seja, ndo aceitos pela FISCALIZACAO, os
mesmos deverdo, de imediato, ser expurgados da obra, por ndo conformidade com os padrdes
de qualidade exigidos e especificados, cabendo a CONTRATADA a fiel observancia ao
presente mandamento essencial.

Todo o suprimento da obra de luz e forca (energia elétrica); agua potavel; coleta de esgoto
sanitéario e demais efluentes; comunicacéo (telefonica, radio-comunicacdo, rede Internet/
intranet e outros), serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo & mesma arcar
com 6nus de todos esses insumos basicos inerentes a boa execuc¢éo do objeto contratado, até
a completa concluséo da obra e recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

Toda a mao-de-obra, a ser empregada na obra, devera ser devidamente habilitada,
profissionalizada e treinada, por categoria profissional, com as respectivas CTPS (Carteira do
Trabalho e Previdéncia Social) assinadas e demais procedimentos legais trabalhistas e
previdenciarios atendidos plenamente, cabendo a CONTRATADA fazé-lo em tempo e em
guantitativos suficientes e adequados de conformidade com os cronogramas fisico-financeiro e
de suprimento de méo-de-obra da obra em apreco.

A listagem nominal com as categorias profissionais individualmente devera ser apresentada a
CONTRATANTE no inicio da obra e atualizada/ renovada, més a més, garantindo o efetivo de
pessoal indispensavel ao perfeito cumprimento do contrato, dentro do prazo estipulado
previamente entre as partes.

Isaias dos SantasAforeira Barros
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As medigcbes dos servicos executados pela CONTRATADA deverdo ser realizadas
periodicamente, més a més, conforme disposto no Cronograma Fisico-Financeiro de
Desembolso Previsto, apresentado pela CONTRATADA na sua proposta, devendo cada
medicdo atender a todos os dispositivos contratuais avencados, bem como aos critérios
técnicos estabelecidos no presente Caderno de Encargos. Cada evento de medi¢do devera ser
acompanhado, em sua feitura, pela equipe de FISCALIZACAO da CONTRATANTE e
guaisquer duvidas relativas a quantidades e qualidade dos servigos, deverao ser dissipadas “in
loco”, com a participacdo das partes envolvidas.

Somente serdo medidos os servigos totalmente concluidos e aprovados pela fiscalizacdo da
obra, constando do Diério de Obras 0s respectivos aceites dos servicos.

Todos os servigos, no ato da medicdo, deverdo ser fotografados e as fotografias servirdo de
prova na documentacdo das medigcbes e serdo parte integrante das mesmas, formando,
doravante, um “book” ou LIVRO DOCUMENTARIO DA OBRA, passando a pertencer a
CONTRATANTE como dossié da obra junto aos projetos (“as built”) da citada edificagao.

Nao deverd haver parcelamento ou fracionamento das medigdes, cabendo fiel obediéncia ao
cronograma fisico-financeiro-de-desembolso proposto pela prépria CONTRATADA e aceito
pela CONTRATANTE.

As expressodes “similar” ou “similaridade” ou “semelhante” ndo serdo empregadas nem aceitas,
evitando interpretacdes dubias ou relativas, podendo gerar equivocos ou polémicas de
interpretagao.

Todos os materiais e equipamentos colocados no canteiro de obras pela CONTRATADA, néo
poderdo ser retirados da obra sem prévia autorizacdo escrita da CONTRATANTE, passando a
CONTRATADA a ser FIEL DEPOSITARIA de todo o patrimdnio inserido no canteiro de obras,
até a total conclusdo do objeto contratado.

Todos os insumos de material da obra dever&o ser novos e de fabricagdo nacional conceituada
e aprovada, sendo vedada a citacdo de marca restringindo a ampla competicdo entre os
fabricantes/ fornecedores, todavia, a escolha e sele¢cdo dos insumos da obra & competéncia da
FISCALIZACAO que é soberana na decis&o.

CONTRATO

Para execugdo do Contrato sera adotado o Regime de Empreitada por Preco Global,
conforme a Lei de licitacdes n°® 8.666/93 e suas alteracbes, estando incluidos no mesmo os
materiais, a mao-de-obra, 0S encargos sociais, equipamentos, e, transporte, vigilancia,
impostos, taxas, emolumentos, e demais insumos necessarios a execugao da obra.

A CONTRATANTE nos termos do Art. 65, § 2° da Lei 8.666/93, se reserva o
direito de realizar as necessarias supressodes de itens de servigos previamente licitados, bem
COMo 0s acréscimos dos mesmos.

) —
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A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela qualidade dos materiais
empregados, e dos servicos executados, devendo refazer qualquer item, etapa ou sub etapa
da obra caso fique constatado discordancia entre aquilo que foi especificado e 0 servico
efetivamente executado, obrigando-se a demolir e executar novamente de modo correto, sem
qualquer dnus para a CONTRATANTE e com a devida compensacao temporal em turno extra
de trabalho a fim de obedecer fielmente aos prazos de parciais e ao prazo total de execuc¢ao da
obra, em consonéncia com o cronograma fisico-financeiro previsto, Plano de Trabalho,
Diagramas Pert/ CPM e demais pecas do planejamento, monitoramento e acompanhamento da
execucao da obra em tela.

O Contrato de Empreitada por preco global para execucdo do objeto desejado pela
CONTRATANTE, encontra-se minutado e acostado ao instrumento convocatério (Edital), para
exame e conhecimento antecipado dos participes do certame licitatério, mui especialmente a
empresa que for Vencedora e Contratada para a execuc¢ao da obra.

SUBEMPREITADA

E vedada a subempreitada integral da obra.

A subempreitada parcial, considerando o grau de especializacdo de servigcos que requeiram
0 concurso de firmas ou profissionais especialmente habilitados, serd submetida a prévia
anuéncia da CONTRATANTE.

A CONTRATADA respondera direta e exclusivamente pelos servicos realizados por tais
subempreiteiros, ndo podendo, em nenhuma hip6tese, transferir para estes, sua
responsabilidade pelas obrigacdes estabelecidas no Edital e nos Projetos Gréfico e Escrito.

Todas as subempreiteiras deverdo apresentar documentacio comprobatoria & FISCALIZACAO
devidamente certificada pelo CREA/MA, demonstrando capacidade técnica plena na
especialidade do servico que se propde executar, bem como certidao e “curriculum vitae” de
seu(s) responsavel(eis) técnicos. Caberad também a comprovagédo das subempreiteiras no que
tange ao cumprimento da legislacéo fiscal, previdenciaria e trabalhista, com as respectivas
certiddes de quitacdo na data verificada, passiveis de renovagdo e reapresentacdo a cada
més, inadmitindo-se inadimplemento de tais obrigacdes.

FISCALIZACAO

A CONTRATANTE fiscalizara a execucdo da obra através de uma equipe, por ela
designada para tal fim, e manter4 no canteiro os profissionais que julgar necessarios, todos,
devidamente credenciados junto & CONTRATADA e sempre adiante designados por
FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, quaisquer a¢des
de orientacéo e controle dos servigcos contratados.

A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:
- Exigir o cumprimento de todas as disposi¢des firmadas nos documentos contratuais;

| —
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- Examinar todos os materiais recebidos na obra e, antes de sua utilizacao, decidir sobre a sua
aceitagdo ou determinar prazo para retirada do canteiro da obra para aqueles que porventura
tenham sido rejeitados;

- Proibir a presenca no canteiro da obra de Engenheiro, Mestre, Operarios, e/ou quaisquer
pessoas, que venham a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, ndo podendo tal
providéncia implicar em alteracbes de prazos ou nas Condi¢cdes Contratuais previamente
estabelecidas.

A CONTRATADA n&o podera retirar do canteiro da obra, sem a anuéncia da FISCALIZACAO,
nenhum material previamente aceito.

A FISCALIZACAO é soberana em seu exercicio e em suas decisées, podendo condenar,
suspender, embargar, reprovar e aprovar Servigos, materiais e procedimentos construtivos,
dentro do que recomendam as Normas Brasileiras e os Projetos Grafico e Escrito. As decisbes
e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia deverdo ser solicitadas a seus superiores
em tempo habil para adogdo de medidas convenientes (Lei 8.666).

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminuira a responsabilidade da CONTRATADA.

O MISTER da FISCALIZACAO da obra podera também ser exercido, a qualquer momento e
em qualquer etapa da obra, por apoiadora ou consultor/ especialista, nomeado ou
credenciando pela CONTRATANTE, desde que se faga necessario eventualmente e a critério
exclusivo da CONTRATANTE.

SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA, obrigatoriamente, devera cumprir a portaria 3.214 do Ministério do Trabalho,
em especial a NR-18 — “Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao”.

A Contratada é obrigada a fornecer gratuitamente para todo pessoal presente no canteiro de
obra, em quantidades e qualidades compativeis a sua aplicacao, os Equipamentos de Protecao
Individual — EPI's, garantindo o seu uso permanente e adequado; bem como, instalar em toda
obra os Equipamentos de Protecdo Coletiva-EPC’s que se fizerem necessarios.

Todos os equipamentos mecénicos, eletromecanicos e eletrdnicos que forem utilizados na
execucdo da obra pela CONTRATADA, deverdo previamente passar por exames/ vistoria
detalhados de toda equipe de Seguranca do Trabalho, ficando a aceitacdo e permanéncia dos
mesmos dentro do canteiro de obras, condicionadas a aprovacéo escrita em Laudo de Vistoria
dos equipamentos a ser submetido também & FISCALIZACAO da obra, ndo sendo admitidos
0s equipamentos em condicBes precarias e inseguras de funcionamento e uso, que possa
expor a risco os operadores, usuarios e transeuntes dos referidos equipamentos. Os
equipamentos ndo condizentes com as exigéncias formuladas serdo retirados imediatamente
do canteiro de obras, pelas ndo conformidades apontadas. Ndo podendo retornar mais sob
qualquer pretexto, cabendo a equipe de Seguranca do Trabalho e & FISCALIZACAO da obra,
0 monitoramento, disciplinamento do uso e vistoria constantes, de modo a impedir qualquer
situacao de risco iminente a integridade fisica e a vida das pessoas dentro e fora do canteiro de

obras, até a conclusao definitiva da obra.
Isaios dos Sgnteworefra Barros
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Todos os funcionarios/ empregados da CONTRATADA obrigatoriamente usardo uniformes
padrdo da CONTRATADA, receberdao e usardo todos os EPI's (Equipamento de Protecao
Individual), adequados a cada caso ou tipo de servi¢o e grau de risco a que o trabalhador ficar
exposto, bem como serdo identificados com cracha de identificacdo preso a lapela ou a gola
frontal do fardamento e o crach& devera conter: nome do funcionério/ operario, cargo ou fungéo
ou categoria profissional & que pertenca, fotografia 3x4 de frente e nome da empresa, seja ela
a CONTRATADA ou outra eventualmente sub contratada, a data da contratagcdo do
trabalhador e o nome da obra em execucdo. Os funcionarios/ empregados/ trabalhadores/
operéarios, somente terdo acesso a obra, atendendo as condi¢cdes citadas de identificacdo,
fardamento e EPI’'s. Em caso contrario, o individuo que for encontrado dentro do canteiro de
obras, em desacordo com essas condi¢cdes de seguranca, devera ser retido do canteiro de
obras, sendo o fato indicado no Livro de Ocorréncia da Obra. Todos os nomes dos
trabalhadores/ servidores/ operérios que freqlientarem o canteiro de obras, deverdo constar de
relacdo nominal previamente apresentada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, através da
FISCALIZACAO.

Diariamente, esse controle deverd ser atualizado, de acordo com a necessidade de
contratagdo de méo-de-obra da CONTRATADA e em consonancia com o cronograma de
suprimento de mao-de-obra apresentado na proposta da CONTRATADA.

Integram o presente Caderno de Encargos da Obra e o completam as seguintes Normas de
Seguranca do Trabalho contidas na Lei n® 6.514, de 22/12/1977 e Normas Regulamentadoras
(NRs) aprovadas pela portaria n® 3.214, de 08/06/1978:

NR — 1 Disposi¢cbes Gerais;
NR — 2 Inspec¢édo Prévia;
NR — 3 Embargo ou Interdi¢ao;

NR — 4 Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho —
SESMT.

NR — 5 Comisséao Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA

NR — 6 Equipamento de Protecéo Individual — EPI

NR — 7 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO

NR — 8 Edificacdes

NR — 9 Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

NR — 10 Instala¢cbes e Servigcos em Eletricidade;

NR — 11 Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NR — 12 Maquinas e Equipamentos,

NR — 18 Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;
NR — 21 Trabalho a céu aberto; =
NR — 22 Trabalhos Subterraneos: Isaias dos S oreira Barros

NR — 23 Protecdo Contra Incéndio;
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NR — 24 Condic¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

NR — 25 Residuos Industriais

NR — 26 Sinalizac&o de Seguranga;

NR — 27 Registro profissional do Técnico de Seguranca do Trabalho no Ministério do Trabalho;
NR — 28 Fiscalizacédo e Penalidades.

Independentemente do fornecimento pelo uso de EPI's, & CONTRATADA cabera executar
também os Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC’s) tais como: guarda-corpos, telamentos,
passarelas, “bandejas” de prote¢ao, coberturas, corrimaos, anteparos etc em todos os locais ou
pontos mais vulneraveis ou inseguros do canteiro de obras de modo a prevenir e evitar
acidentes de trabalho com vitimas.

Pessoas estranhas ao canteiro de obras, visitantes ou fiscalizagdes de instituices publicas ou
particulares deverdo ser previamente identificadas e receberao os EPI's necessarios, apds o
gque deverdo ser acompanhadas durante toda a visita ou inspecdo ao canteiro de obras, sendo
essas visitas ou inspecdes devidamente documentada no Livro de Ocorréncias ou Diério de
Obras para conhecimento e controle.

Quaisquer eventuais ocorréncias delituosas que acontecam no canteiro de obras deverdo ser
de imediato comunicadas a FISCALIZACAO da obra, a DRT — Delegacia Regional do
Trabalho, a Policia Civil.

VISITA PREVIA

Com o objetivo de conhecer “in loco” as facilidades e dificuldades para a execucdo dos
servigcos, dentro das condigdes convenientes é OBRIGATORIA, e indispensavel, a VISITA
TECNICA ao local da obra, antes da apresentacdo das propostas, pelas Empresas
Concorrentes.

N&o serd aceita nenhuma justificativa ou alegacdo por parte de qualquer licitante, com énfase
da vencedora da licitacdo, de desconhecimento dos projetos, bem como, do local da obra, dos
servicos a serem executados, ou das dificuldades a eles inerentes, com o intuito de eximir-se
de responsabilidades.

Aditivos somente serdo aceitos e julgados procedentes, se realmente houver acréscimo de
servico, ndo considerado no processo licitatério, ou quando o somatoério dos valores
correspondentes as quantidades executadas for superior ao valor do Contrato, e com o
respectivo endosso da FISCALIZACAO e autorizacdo do DEPARTAMENTO DE OBRAS.

Nos servicos de revisdo devem ser consideradas as etapas de desmontagem, testes, limpeza,
substituicdo dos componentes danificados e, remontagem de cada item considerado.

Nos itens de substituicdo, devem ser considerados: demolicdes, materiais e servigos citados ou
implicitos, inclusive os necessérios ao perfeito acabamento do referido servigo.

| —
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As visitas serdo realizadas até 48 horas antes da sessdo de abertura do certame e seréo
previamente agendadas, conforme Edital de Licitacdo. Terdo acompanhamento dos
engenheiros da equipe técnica da CONTRATANTE, designados especificamente para
acompanharem os representantes das empresas licitantes para os esclarecimentos téchicos
acerca da obra.

Cada empresa licitante ou concorrente, somente deverd visitar o local da obra uma Unica vez,
de modo a assegurar o cumprimento do principio basilar da igualdade para todos.

AplOs a visita realizada, o participe visitante-concorrente ou licitante, deverd receber da
promotora da licitacdo (CONTRATANTE), através de seus técnicos credenciados para as
visitacdes, uma certiddo ou declaragéo de visita em modelo préprio, conforme consta no Edital,
devidamente datada e assinada. O citado documento de realizag@o da visita ao local da obra,
fard parte da documentagdo de habilitagdo técnica da empresa licitante-concorrente,
comprovando, assim, o atendimento desse requisito editalicio, exigido na forma da lei.

O descumprimento dessa condicdo editalicia eliminar4 automaticamente do certame a empresa
licitante, ou por haver esquecido de juntar o citado documento por qualquer motivo, ferindo
destarte, o instrumento convocatério.

Por ocasido da visita, poderdo ser formuladas quaisquer perguntas acerca do local da obra ou
do projeto, verbalmente ou por escrito, sendo respondido pela equipe técnica da promotora do
certame (CONTRATANTE), de igual modo. Caso persistam davidas ou surjam duvidas
anteriormente ou posteriormente a realizacdo da visita, relativas aos projetos, cabera a
empresa licitante-concorrente, formular por escrito em expediente dirigido ao presidente da
Comisséo de LicitagBes, com antecedéncia necessaria para que tal equipe, possa responder a
contento e a tempo, decifrando todas as possiveis duvidas levantadas e apresentadas.

Nao seréo aceitas consultas telefénicas de Ultima hora, nem verbalmente formuladas, por ferir
0 principio da igualdade de todos.

Todas as perguntas e respostas escritas serdo encaminhadas a todas as empresas licitantes,
participantes do certame, em fiel obediéncia ao principio legal da igualdade, cabendo a
promotora da licitacdo (CONTRATANTE), divulgar a todos os participante-licitantes, tanto as
perguntas formuladas como as respostas correspondentes, em tempo habil.

RESPONSALIDADES — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA ou CONSTRUTORA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, Ato Convocatorio e
demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da ma execucdo desses trabalhos atinentes a obra como um todo, objeto
contratual avencado.

A CONTRATADA providenciara a contratacao de todo pessoal necessario, bem como, o fiel
cumprimento as leis trabalhistas, da Previdéncia Social e, a legislacdo vigente sobre saude,
higiene e seguranca do trabalho.
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A CONTRATADA designara Engenheiro (s), Mestre (s) Geral (is) e Encarregados de Servigos
para atuarem profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes premissas
basicas:

Todos deverdo ter experiéncia anterior comprovada, na execucdo de obras de complexidade
técnica e administrativa igual ou superior ao objeto desta contratacdo, onde tenham
desempenhado funcdo equivalente aguela para a qual estejam sendo designados;

O responsavel técnico pelo servico ora em execucdo, com titularidade e experiéncia
compativeis, deverd comparecer diariamente conforme a exigéncia destes de acordo com a
necessidade dos mesmos.

O responsavel técnico devera ter habilitacdo legal para a funcdo a desempenhar e seu
curriculo profissional serd submetido a aprovacgéo prévia e explicita da CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obras:

Livro Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE para o registro
obrigatério das ocorréncias, bem como das alteragbes autorizadas;

Arquivo ordenado das Ordens de Servicos, Relatorios, Pareceres e demais documentos
administrativos;

Uma via do Contrato e de suas partes integrantes, inclusive os desenhos e seus detalhes.
Cabera também a CONTRATADA:

A realizagdo dos testes e ensaios de materiais, julgados necesséarios pela
FISCALIZACAO;

A instalacdo dos tapumes, barractes, escritorios, placas e demais elementos do canteiro de
obra; conforme projeto de layout do canteiro apresentado pela CONTRATADA.

A instalacdo de um contéiner para coleta de entulho da obra, a ser substituido tdo logo seja
atingida sua capacidade, ficando expressamente proibido o depésito deste material
diretamente no solo, de modo a se manter o local em perfeitas condi¢es de higiene e limpeza;

Demolir e refazer os servicos rejeitados pela FISCALIZACAOQ, ficando por sua conta exclusiva
as despesas decorrentes desta providéncia,;

Manter, no canteiro de obras, um eficiente e ininterrupto servico de vigilancia até a aceitacao
definitiva das obras e servicos.

Identificar todos os funcionarios e operarios da CONTRATADA através de uniforme de servigos
e cracha funcional de identificacdo constando nome, categoria profissional e fotografia 3x4 de
frente.

A CONTRATANTE identificara o funcionario ou operario da CONTRATADA através da
confrontacdo da lista nominal de pessoal contratado pela empresa com os dados constante do
crachd de cada um, ndo podendo haver divergéncias. Pessoas estranhas a obra ou néo

identificadas devidamente, ndo poderdo permanecer no canteiro de obras a qualquer titulo.
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Somente veiculos identificados e cadastrados perante a FISCALIZACAO pela Prefeitura de
Campus da CONTRATANTE, poderédo ter acesso de entrada e saida da obra e em horéarios
normais de expediente (8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h). Toda e qualquer jornada ou turno
extra de trabalho devera ser comunicado pela CONTRATADA a CONTRATANTE por escrito e
com antecedéncia de, pelo menos, 24 (vinte e quatro), horas, para as devidas providencias de
acompanhamento pela FISCALIZACAO da obra e pela Equipe de Seguranca Institucional da
CONTRATANTE.

A responsabilidade técnica pela obra é totalmente da CONTRATADA, através de seus
responsaveis técnicos capacitados e credenciados, devidamente reconhecidos e registrados no
CREA/MA e instituicdes afins.

As responsabilidades administrativas, civil e penal sobre qualquer fato que venha a ocorrer na
obra inteiramente da CONTRATADA e de seu pessoal, cabendo também a CONTRATANTE e
sua equipe de FISCALIZACAO, responderem por seus atos no que couber, conforme os
diplomas legais vigentes.

LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA ou CONSTRUTORA ¢ obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes e
franquias necessérias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem
assim atender ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas
e impostos, de consumo de energia elétrica e agua que digam respeito as obras e servicos
contratados, bem como pagamento de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades
publicas sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE (Alvaras, Licengas, ART’s, “Habite-se”,
etc.)

SEGUROS E ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da contratante a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execucéo das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra
em construcdo, até a definitiva aceitacdo e recebimento da mesma, pela contratante, bem
como as indeniza¢gbes que passam vir a ser devida a terceiros, por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

Para garantir tais condi¢cdes de seguranca e riscos contrafogo e descargas atmosféricas, a
CONTRATADA segurara a obra em companhia idénea, antes de receber a primeira fatura de
servigos ou primeira parcela de desembolso previsto no cronograma fisico-financeiro da obra.

A CONTRATADA devera efetuar a entrega da (s) apodlice(s) do seguro feito, & CONTRATANTE
(proprietaria — CONTRATANTE) e esta ficara investida de poderes “in rem propriam” para
receber da companhia seguradora a indenizacdo em casos de sinistros, pagando-se ou
ressarcindo-se das prestacfes ja desembolsadas a CONTRATADA e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

O seguro tera de ser contratado sempre pelo valor de reposi¢do das obras, considerando-se
para tanto todo o montante pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, na data estabelecida.

>
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ORDEM DE SERVICO

Ap6s a assinatura do contrato de empreitada para a execu¢do do objeto avenca, entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, devera ser emitida a competente ordem de servigo para
o inicio da obra, sendo a data desta, o inicio da contagem do prazo contratual para a execucéo
da obra, em consonancia com os cronogramas, plano de trabalho e diagramas de execuc¢ao
dos servicos e da obra como um todo.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos especificados estardo sujeitos a exames macroscopico e
microscopico, desde que este seja formalmente solicitado pela CONTRATANTE, a quem
cabera, a decisdo sobre eventuais pedidos de substituicdo dos mesmos por produtos de
melhor qualidade, podendo esta, para tanto, recorrer a laboratérios especializados, a expensa
da CONTRATADA.

Os materiais serdo sempre novos, de primeira qualidade e em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento.

Somente quando previsto na planilha orgcamentaria, apés avaliacdo e autorizacdo da
FISCALIZA(;AO, materiais retirados da obra podem ser reutilizados;

O fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, sem excecédo, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

Todos os materiais, com énfase para aqueles de acabamento, deverdo ter suas respectivas
amostras submetidas & apreciacéo da FISCALIZACAO, a quem cabera a emissdo de parecer
de aprovacgdo, caso 0s aprove ou se ndo aprovados, determinar a retirada dos mesmos do
canteiro de obras.

Os projetos (gréafico e escrito) da obra integram e completam o Contrato de Empreitada a ser
firmado pela CONTRATANTE com a empresa vencedora da licitagdo, CONTRATADA.

O suprimento de materiais da obra cabera por obrigacdo & CONTRATADA de acordo com as
especificagbes Técnicas de Materiais e normas de Execucao de Servigos do presente Caderno
de Encargo, em tipos, quantidades e qualidades bem definidas e previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO da obra por escrito, no Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras. O suprimento
dos materiais e colocacdo dos mesmos dentro do canteiro de obras obedecerdo ao
Cronograma Fisico-Financeiro e ao Cronograma de Suprimento de Materiais e equipamentos,
elaborados pela CONTRATADA e apresentados por ocasido do procedimento licitatorio,
integrando a proposto técnico e financeiro da CONTRATADA. Todos 0s materiais e
equipamentos deverao ser guardados ou aplicados dento dos galpdes ou barracées provisorios
da obra adequadamente construidos para essa finalidade.

A:111845956-3
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Nenhum material ou equipamento podera ser abandonado descuidadamente dentro do canteiro
de obras, devendo a guarda dos mesmos acontecer em areas cobertas e protegidas, salvo os
materiais minerais (agregados para argamassas e concretos), que poderdo ser estocados em
silos a céu aberto, devidamente separados uns dos outros, para hdo misturar os materiais e
com pisos em matacoados ou lastros de pedras para que os materiais ndo tenham contato com
o solo natural da obra.

Todos o0s equipamentos a serem utilizados na obra, deverdo ser relacionados por tipos e
gquantidades e tal listagem fara parte da proposta da CONTRATADA, devendo ser fornecida
em fotocdpia & FISCALIZACAO para acompanhamento e verificacdes.

PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execucao dos servicos encontra-se especificado no Cronograma Fisico-
Financeiro, anexo a planilha orcamentaria, e seré contado da data de expedicdo da Ordem de
Servico pela CONTRATANTE.

O prazo contratual serd contado em dias consecutivos (corridos) e quaisquer eventualidades
gque possam alterar esse prazo deverao ser fartamente documentados e comprovados com a
anuéncia da FISCALIZACAO e constantes do Livro Diario de Obras.

NOCOES BASICAS - DEFINICOES

- Caderno de Encargos

Conjunto de especificacbes, critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos pelo
PROPRIETARIO para a contracéo, execucao, fiscalizacio e controle de obras ou servicos.

- Contrato

Documento celebrado entre CONTRATANTE e CONTRATADO para a execucdo do objeto, nas
condicbes pactuadas.

- Regime

Regime de contrato de subempreitada a Preco Global, com ou sem clausula de reajustamento,
conforme estabelecido no contrato.

- Construtor ou Executante ou Contratada

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para a execugao da
obra ou servico.

) —
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Designa-se na NBR 5671:1990 (NB — 578/1989), pelo vocabulo “executante” e define-se como
“pessoa fisica ou juridica”, técnica e juridicamente habilitada, escolhida pelo contratante para
executar o empreendimento de acordo com o projeto e em condicbes mutuamente
estabelecidas, conforme Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das
profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agronomo e da outras providéncias.

- Proprietario ou Contratante
Por contratante das obras

Define-se, na NBR 5671:1990 (NB-578/1989), como pessoa fisica ou juridica de direito, que
tenha capacidade de determinar a execugcdo de um empreendimento, correndo por sua conta
todas as despesas inerentes”.

- Cronograma Fisico-Financeiro

Representacao pelo “Grafico Grant” — de Henry Lawrence Grant — do andamento previsto para
a obra ou servico, em relagdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO é dividido em itens e etapas:

Item: cada uma das barras do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

Etapa: cada uma das partes em que se divide o desenvolvimento das obras ou servicos, em
relacdo aos prazos ou cronogramas contratuais.

- Diario de Obra

Livro em que sao registrados, diariamente, pelo CONSTRUTOR e, a cada vistoria, pela
FISCALIZACAO, fatos, observacdes, e comunicacdes relevantes ao andamento da obra ou,
guando necessario do servigo.

- Discriminacé&o Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na obra ou
servigo.

- Disposic¢des Gerais

Conjunto de normas, instru¢cdes e procedimentos técnicos para licitagdo, contratacdo e
fiscalizacdo de obras ou servicos.

- Especifica¢gdes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condicdes ou requisitos exigiveis para matérias-
primas, produtos semi-acabados, elementos de construgcdo, materiais ou produtos industriais
semi-acabados.

Isains dos SantasAoreira Barros
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- Fiscalizacéo

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servico de ENGENHARIA E
ARQUITETURA, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos 0s seus
aspectos.

Designa-se na NBR 5671:1990(NB-578/1989), pelo vocabulo “fiscal” e define-se como “pessoa
fisica ou juridica legalmente habilitada para verificar o cumprimento total das disposi¢cdes
contratuais”.

- Instrugdes Técnicas

Conjunto de indicagfes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de ENGENHARIA E
ARQUITETURA, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se por CADERNO DE
ENCARGOS.

- Instrumento Convocatoério

Instrumento convocatdério ou ato convocatorio, no dizer de Hely Lopes Meirelles, o instrumento
através do qual a administragéo leva, ao conhecimento publico, a abertura da concorréncia ou
da tomada de preco, fixa as condicbes de sua realizacdo e convoca interessados para a
apresentacdo de suas propostas, que € o EDITAL.

- Materiais ou Equipamentos Similares

Materiais ou equipamentos que desempenham idéntica fungcdo construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas dos especificados.

- Medicéo

Apuracéo dos quantitativos e valores realizados das obras ou servicos.

- Obra de Engenharia e Arquitetura

Trabalho segundo as determinagfes do projeto e as normas adequadas, destinado a modificar,
adaptar, recuperar ou criar um bem ou que tenha, como resultado, qualquer transformacé&o,
preservacdo ou recuperacdo do ambiente natural, na doravante denominado simplesmente
obra.

- Prazo Global

E o prazo, em dias corridos, para a realizagdo total das obras ou servicos e que se encontra
estabelecido no Ato Convocatorio.

h -
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Para efeito de contagem do PRAZO GLOBAL, as datas de “Inicio dos Servigos” e de lavratura
do “Recebimento Provisorio” serdo consideradas como datas de inicio e conclusdo dos
trabalhos.

O assunto PRAZO GLOBAL ¢ objeto da norma contratual.

- Prazo Parcial

E o prazo, em dias corridos, para a realizacido de cada uma das etapas, do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, previstas no Ato Convocatorio.

A tabela de PRAZOS PARCIAIS teréa vinculacéo total com as prestagfes constantes da Forma
de Pagamento, esta Ultima definida no Ato Convocatério ou resultante de acordo entre as
partes.

O assunto PRAZO PARCIAL é objeto da norma contratual.

- Projetista ou Autor do Projeto
Equipe ou profissional autor do(s) projeto(s).

Designa-se na NBR 5671:1990 (NB 578/1989), pela expressao “autor do projeto” e define-se
como “pessoa fisica, legalmente habilitada, contratada para elaborar o projeto de um
empreendimento ou parte do mesmo”.

- Projeto

Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de uma
obra ou servico, com base em dados, elementos, informacgfes, estudos, discriminacdes
técnicas, célculos, desenhos, normas, projecdes e disposicdes especiais.

- Projeto Basico

Conjunto de elementos que definam a obra ou servi¢co ou, ainda, o complexo de obras ou de
servicos objeto da licitacdo, com a definicAo técnica e dimensional da solu¢cdo adotada,
contendo a concepcgdao clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicacéo de todos os
componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitem a estimativa de
seu custo final e prazo de execucdo, bem como sejam suficientes a contratacdo de que se
trata.

- Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, discriminacfes técnicas, Caderno de Encargos e demais elementos
gue formam a definicAo completa da obra ou servigo, suficientes a execugdo completa da
mesma.

) —
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Ato de aprovacdo e aceitacdo condicional das obras ou servicos, formalizado através do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — TRP. O assunto RECEBIMENTO PROVISORIO
€ abordado na norma contratual.

O RECEBIMENTO PROVISORIO obedecera no que for a ele aplicado, ao disposto na NBR
5675:1980 (NB — 597/1977).

- Recebimento Definitivo

Ato de aprovacgdo e aceitacdo da obra ou servico de forma conclusiva, formalizado através do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — TRD.

O assunto RECEBIMENTO DEFINITIVO é abordado na norma contratual.

O RECEBIMENTO DEFINITIVO obedecera no que for a ele aplicado, ao disposto na NBR
5675:1980 (NB — 597/1977).

- Recebimento por Suspenséo ou Rescisdo Contratual

Ato de aprovacao e aceitacdo de parte das obras ou servicos executados até a data de
suspensdo ou rescisdo contratual, formalizado através do termo de RECEBIMENTO
RESCISORIO - TRR, se houver.

- Servigcos de Engenharia e Arquitetura

Servico que envolve atribuicdes, profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo a
manutencdo, conservacdo, demolicdo, conserto, reforma, fabricacdo, montagem, operacéo,
reparo e implantacdo de bens, equipamentos, instalagfes e servicos técnico-profissionais de
Engenharia e Arquitetura.

- Servigos Técnicos — Profissionais de Engenharia e Arquitetura

Servicos que envolvem atribuicdes profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos a
supervisdo, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificacdo,
assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliagdo, arbitramento,
laudo, parecer técnico, elaboracdo de orcamento, apropriagles, fiscalizacdo, sondagem e
topografia.

ABREVIATURAS

AA — Aluminium Association

AAMA — Architetural Aluminium Manufacturers Association =
Isaias dos SantasAforeira Barros
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AASHO — American Association of State Highway Officials

ABCE — Associagéo Brasileira de Consultores de Engenharia
ABCP — Associagéo Brasileira de Cimento Portland

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ASA — American Standard Association

ASTM — American Society Fortesting Materials

AWG — American Wire Gauge

BTU — Britsh Thermal Unit

CBR - California Bearing Ratio (indice de Suporte Califérnia)

DIN — Deutsches Institut Fur Normung

EN — European Norms

IBI — Instituto Brasileiro de Impermeabiliza¢do

IBRACON - Instituto Brasileiro de Concreto

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normatizag&o e Qualidade.
INPM — Instituto Nacional de Pesos e Medidas

ISO — International Organization for Standardization

NB - Norma Brasileira da ABNT

MAGRE — Ministério da Administracdo Geral e Reforma do Estado
NBR — Norma Brasileira Registrada

NBS — National Bureau of Standards

NEC — National Electric Code

NEPA — National Fire Protection Association

NR — Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (SSST/MTb)

SISG - Sistema de Servigos Gerais do Ministério de Administracdo Geral e Reforma do Estado

NORMAS TECNICAS

NBR13531/1995 - Elaboracao de projetos de edificacdes - Atividades técnicas.
NBR13532/1995 - Elaboracéo de projetos de edificagbes — Arquitetura.

) —

NBR 6118/2007 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. |5 05 S ore‘ira Barros

NBR 6122/1996 — Projeto e execucao de fundacdes. ——
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NBR 12219/1992 — Elaboracdo de caderno de encargos para execucédo de edificacdes.
NBR 12722/1992 — Discriminagéo de servigos técnicos para a construcao de edificios.
NBR 6599/2007 — Aluminio e suas ligas — Processos e produtos — Terminologia.

NBR 8117/2005 - Aluminio e suas ligas - Arames, barras, perfis e tubos extrudados —
Requisitos.

NBR 14081/2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas
— Requisitos.

NBR 7678/1983 - Seguranca na execuc¢ao de obras e servigos de construcao.

NBR 8036/1983 - Programacdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para
fundacbes de edificios.

NBR 5681/1980 - Controle tecnolédgico da execucao de aterros em obras de edificacdes.
NBR 10844/1989 — Instalacdes prediais de aguas pluviais.

NBR 9952/2007 - Manta asfaltica para impermeabilizacao.

NBR 7199/1989 - Projeto, execucéo e aplica¢des de vidros na construgao civil.

NBRNM 293/2004 Terminologia de vidros planos e dos componentes acessoOrios a sua
aplicacao.

NBR 7348/2007 Pintura industrial - Preparacdo de superficie de aco com jato abrasivo e
hidrojateamento.

NBR 5410/2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.

NBR 5626/1998 - Instalacdo predial de agua fria.

NBR 9077/2001 - Saidas de emergéncia em edificios.

NBR 9441/1998 - Execucao de sistemas de deteccdo e alarme de

NBR13434-1/2004 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico - Parte 1: Principios de
projeto.

NBR13434-2/2004 - Sinalizacdo de segurancga contra incéndio e panico - Parte 2: Simbolos e
suas formas, dimensdes e cores.

NBR13434-3/2005 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico - Parte 3: Requisitos e
métodos de ensaio.

NBR 10721/2006 - Extintores de incéndio com carga de po.

NBR 11715/2006 - Extintores de incéndio com carga d'agua.

NBR 11716/2006 - Extintores de incéndio com carga de diéxido de carbono (gas carbbnico).
NBR 11751/2006 - Extintores de incéndio com carga para espuma mecanica.

NBR 7367/1988 - Projeto e assentamento de tubulagbes de PVC rigido para sistemas de
esgoto sanitario.
NBR 9814/1987 - Execucao de rede coletora de esgoto sanitério.

<
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NBR15526/2009 - Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalacdes
residenciais e comerciais - Projeto e execucéo.

NBR 15097/2004 - Aparelho sanitario de material ceramico - Requisitos e métodos de ensaios.

1 - SERVICOS PRELIMINARES /ADMISTRAGCAO DA OBRA

Tipo: Técnico de Seguranca, Engenheiro Civil, Mestre De Obras, Vigia Noturno,

Aplicagéo:

A. Mao de obra necesséria para Administracdo da obra, formada pelos funcionarios acima
citados para administracdo, controle e seguranca da obra

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A. A contratada devera manter funcionarios (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o
cargo comprovado na carteira profissional e que faga parte do quadro de funcionarios da
CONTRATADA, durante todo o periodo da obra.

B. Cépia da carteira de trabalho, comprovando a funcdo, devera ser entregue a
FISCALIZACAO num prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato.

C. A FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso
julgue necessario.

D. Caso a auséncia do funcionario durante visita da FISCALIZACAO nZo seja julgada
procedente, havera glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

E. Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a Contratada
devera providenciar substituto durante o periodo.

F. O engenheiro responséavel devera estar presente sempre que a FISCALIZACAO solicitar.
Observagdes:

A. Nao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogacdo do prazo da obra em virtude do
descumprimento do cronograma da obra.

Equipamentos e Ferramentaria

Tipo: Uniforme

Aplicagéo:

A. Todos os funcionérios deveréo utilizar uniforme composto por calga comprida, camisa com
identificacdo da CON- TRATADA e cal¢cado adequado.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A. Tais pegas deverdo ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas caracteristicas
de seguranca, de protecao e estética.

Equipamentos de Protecgéo Individual

Aplicacéo:
A. Todos os funcionarios deverao utilizar os equipamentos de protecdo individual adequados
as atividades e conforme as normas pertinentes.

Normas Especificas: lsaias das Qunmdﬂorelra Barros
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Norma Regulamentadora NR-6

Caracteristicas Técnicas / Especificacéo:

A. Todos os equipamentos de protecédo individual deverdo possuir selo de garantia do
Inmetro.

B. Serdo de uso obrigatério, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os
seguintes equipamentos:

I. Capacete de Seguranca

A. Para trabalhos em que haja risco de lesdes decorrentes de queda ou projecdo de objetos,
impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeca do
funcionério.

Il. Protetores Faciais

A. Para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos de
liquidos, bem como por radiagfes nocivas.

l1l. Oculos de Seguranca Contra Impactos

A. Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

IV. Oculos de Seguranca Contra Radiacdes

A. Para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras lesGes decorrentes da acao
de radiagdes.

V. Oculos de Seguranca Contra Respingos

A. Para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesBes decorrentes da
acao de liquidos agressivos.

VI. Luvas e Mangas de Protecédo

A. Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substéncias corrosivas ou
téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
quaisquer radiacdes perigosas.

B. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.
VII. Botas de Borracha ou de PVC

A. Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na
presenca de substancias toxicas.

VIII. Calgados de Couro

A. Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesdo dos pés.

IX. Cinto de Seguranca

A. Para trabalhos em que haja risco de queda

X. Protetores auriculares

A. Para trabalhos realizados em locais em que o nivel do ruido seja superior ao estabelecido
na NR-15, “Atividades e

Operacgoes Insalubres”.

XI. Respiradores Contra Poeira

A. Para trabalhos que impliguem producao de poeira.

XIll. Respiradores e Mascaras de Filtro Quimico

A. Para trabalhos que oferegam riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos
em concentracdes prejudiciais a saude.

XIII. Avental de Raspa

A. Paratrabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armagao de ferr
Isais dog SMorelra Barros
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Observacbes:
A. A CONTRATADA devera manter minimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas
da FISCALIZACAO bem como da CONTRATANTE.

Protecédo Coletiva

Aplicacéo:

A. As protecdes coletivas deverdo estar devidamente instaladas conforme as normas
pertinentes.

1.3.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo: |. Bandejas salva-vidas

A. Bandejas salva-vidas de madeira deverao ser instaladas no perimetro da edificacdo a cada
trés pavimentos, de foma a atender as normas de seguranca.

B. Devera possuir largura minima de 2,50m.

II. Telamento

A. Telas de polietileno deverdo ser instaladas no perimetro da edificacdo, em todos os
pavimentos com altura de que - da igual ou superior a 2m.

B. A tela devera ter altura minima de 1,20m.

Antes do inicio destes servigos, a Contratada procedera um detalhado exame e levantamento
da edificacéo e das partes a serem demolidas, onde serdo considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgdo da edificagdo, as
condicdes das construcdes vizinhas e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, canalizacdes de esgoto e drenagem
pluvial serdo removidas ou protegidas, respeitando-se as normas e determinacdes das
empresas concessionarias de servicos publicos.

A remocéo e o transporte de todo o entulho e detritos resultantes das demoli¢des, movimentos
de terras, limpeza do terreno e limpeza geral da obra, seja qual for a distancia média, volumes
considerados, e o tipo de veiculo utilizado, serdo executados pela CONTRATADA,
periodicamente, de modo que toda area da obra seja mantida sempre limpa.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera feita pela volume, em metro cubico ( m3), de demoli¢cdo , sem aproveitamento do material
demolido.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada
pela Fiscalizagao.

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Considera-se limpeza e capinagem os servi¢os de retirada de camada vegetal, rocagem
de pequenas arvores, retirada de tocos e raizes das arvores. Todo o mato deverd ser cortado,
juntado, removido e transportado para um local adequado para o despejo. Dt
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Os servigcos de rocado e destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes
ou tocos de &rvore que possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra, podendo ser feitos
manual ou mecanicamente. Toda a matéria vegetal resultante do rogado e destocamento bem
como todo o entulho depositado no terreno tera de ser removido do canteiro de obras. O corte
de vegetacao de porte arbéreo fica subordinado as exigéncias e as providéncias seguintes:

eobtencao de licenca, em se tratando de arvores com didmetro de caule (tronco) igual
ou superior a 15cm, medido a altura de 1m acima do terreno circundante;

eem se tratando de vegetacdo de menor porte, isto €, arvoredo com diametro de caule
inferior a 15 cm, o pedido de licenca podera ser suprido por comunicacdo prévia a
municipalidade, que procedera a indispenséavel verificacéo e fornecera comprovante.

LOCACAO DA OBRA

A locacao devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e
métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posi¢do) com cotas de nivel
perfeitamente definidas para demarcacéo dos eixos. A locagéo tera de ser global, sobre um ou
mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. As tabuas que
compdem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a
tens&o dos fios de demarcacdo, sem oscilar nem fugir da posicéo correta. E necessério fazer a
verificagcdo das estacas de posicao (piquetes) das fundacdes, por meio da medida de diagonais
(linhas tracadas para permitir a verificacdo, com o proposito de constituirse hipotenusa de
tridngulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da locacgdo), da precisdo da locagdo
dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construcdo. Para a locacéo do terreno e
do imovel é necessario o servigo de topografo agrimensor

2 - TERRAPLENAGEM

Corte de terreno

O movimento de terra (corte) sera executado em obediéncia & NBR 97328/1987 “Projeto de
terraplenagem — Rodovias” e NBR 7182/1986 “Ensaio de compactagéo”.

Sera executado manualmente ou mecanicamente de acordo com as exigéncias dos servicos;
sendo executado a partir de projeto especifico que indique os volumes a serem trabalhados.

A éarea sera regularizada de forma a permitir sempre, facil acesso e perfeito escoamento das
aguas superficiais.

Escavacdes

Devem obedecer as prescricdes da NBR 6122/1996 “Projeto e exeéugﬁ@R de
NBR 9061/1985 “Seguranga de escavagao a céu aberto”. As escavagoes serad executadas de
modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas.
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Mecanicas — Serdo executadas com equipamentos mecéanicos adequado e dimensionados de
acordo com os volumes e os tempos de execucao prevista no Cronograma Fisico e Diagramas
Executivos.

Prevé-se a patrulho normal de obras rodo-ferroviarias, ou seja: trator de esteira para cortes, pa-
carregadeira, caminhdes basculantes, rolo compactador pé-de-carneiro e liso, carro-pipa com
gambiarra, grade de discos escarificador, “scraper” e laboratério de controle tecnoldgico de
solos e compactacdo devidamente instalado no canteiro de obras durante toda terraplenagem
e movimentos de terras complementares. As escavagdes manuais dever&o ser executadas nos
volumes menores, especialmente nas fundacdes da edificacao.

Ha necessidade de execuc¢do dos escoramentos continuos e descontinuos de acordo com os
tipos de solos, grau de compactagdo e estabilidade dos macigos terrosos, devendo ser
utilizadas “estacas-pranchas” de madeira ou metalicas encaixantes, do tipo ensecadeira,
devidamente contraventadas de modo a garantir estabilidade das cavas no solo, eliminando
quais guer possibilidade de esbarreiramento.

O lencol fredtico devera ser rebaixado onde necessario a boa execucao dos servicos de
fundacgdes e infra-estrutura em geral.

Todo o material indtil, excessivamente argiloso e ndo compactavel devera ser expurgado do
canteiro de obras, salvo se houver autorizacdo escrita da FISCALIZACAO da obra no sentido
de depositar tais expurgos em depressodes, “grotdes ou fendas dos terrenos pertencentes a
CONTRATANTE “CONTRATANTE” e dentro de suas propriedades, obedecendo também as
condi¢des de espalhamento sem produzir grandes empolamentos de materiais.

Reaterro /Aterro

O reaterro das escavagles, ou aquele necessario para implantagdo do nivel de projeto, sera
executado em camadas, de espessura néo superior a 20cm de material fofo.

A compactacdo das camadas sera efetuada estando o material na Uumida 6tima, conforme
ensaio especifico, admitindo-se uma variacdo dessa umidade de, no maximo, 3% (trés por
cento) do proctor normal para mais ou para menos. Essa faixa de variagdo podera ter maior
amplitude desde que assim estabelecam as especificagbes especialmente elaboradas para o
aterro.

O grau de compactacao a ser atingido é de, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento), do
proctor normal. Esse valor podera ser elevado se assim estabelecerem as especificagfes
especialmente elaboradas para o aterro.

As camadas que ndo tenham atingido as condic6es minimas de compactacéo ou estejam com
espessura maior do que a maxima especificada seréo escarificadas, homogeneizadas, levadas
a umidade adequada e, novamente, compactadas antes do lancamento da camada

sobrejacente. =
e&a&ﬁﬁﬁonado e

O material para o reaterro sera o excedente das escavqﬁ}@sdogl
isento de material organico.
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O aterro sera executado com material argiloso ou argilo-arenoso isento de material organico,
de residuos, sais minerais e outras impurezas, cabendo essas condi¢cdes para os aterros a
serem executados no interior das edificacdes (caixdo do prédio), sendo o aterro externo, das
areas de transito pesado de veiculos, equipamentos e pedestres, executados com material
pesado do tipo ja citado anteriormente, ou seja, material lateritico, “pigarra”, devidamente
compactado em camadas de espessura igual ou menor a 20cm, usando rolo compactador
vibratdrio pé-de-carneiro e liso.

A compactacdo dos aterros arenosos internos devera ser executada com compactador
mecanico de “pula-pula” ou “sapo compactador” dimensionado proporcionalmente aos macigos
de aterros a serem compactados.

A umidade 6tima sera definida por laboratério de controle de solos e ensaios, existente nos
canteiros de obras.

Todos os resultados de ensaios deverdo ser apresentados em forma de Laudos ou Boletins a
FISCALIZACAO da obra langcados seus resultados no Livro Diario de Obras.

Regularizagdes

Todas as areas que se apresentarem em cotas préximas as de projetos, apenas receberao
regularizagbes ou “penteadas” deixando-as devidamente aplainadas para receber o
acabamento de pavimentacao definitivo, na fase de urbanizag&o, em etapa posterior.

O controle tecnologico da execucdo de aterros em obras de edificagdo obedecera as normas
da ABNT relacionadas ao assunto, com particular atencéo para as seguintes:

- NBR 5681/1980 “Controle tecnolégico da execugao de aterros em obras de edificagao”;
- NBR 6459/1984 “Determinacao do limite de liquidez”

- NBR 7180/1984 “Determinagao do limite de plasticidade”

- NBR 7181/1984 “Analise granulométrica”

- NBR 7182/1986 “Ensaio de compactacao”

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por
categoria de material, calculado conforme a sec¢édo de projeto.

No caso de escavagdo de valas, ndo existindo projeto , o0 volume sera medido no
local, admitindo-se como maximos, os valores constantes nas tabelas desta
Especificagéo.

Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, 0 transporte do material
proveniente da escavacdo, 0Ss seus volumes deverdo ser majorados com 0S
coeficientes de empolamento definidos a seguir:

leaine dnc Santacdoreira Barros
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a) 1,10 para as areias

b) 1,20 para os solos silto

- Arenosos

c)1,3 para os solos argilosos

Ndo serdo pagas escavacbes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas
em projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejam absolutamente necessarias. O
mesmo critério caberd a remo¢cdo e recomposicdo desnecessarias de pavimentos .

Nao serd pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem
necessidade.

O escoramento, quando utlizado, ser4d medido separadamente.

Havendo substituicio de escoramento por aumento da inclinagdo dos taludes da
escavacdo, ser4 pago,a Contratada, o excesso de escavacdo e ndo o0 escoramento
que poderia ter sido executado.

Observacgao:

As composicdes de escavacdo manual estdo divididas em faixas de 1,50 m, por
ser esta uma altura aceitdvel para que um homem de estatura normal remova o
material verticalmente,

seja para a borda da escavacdo, seja para plataformas intermediarias.

O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual, conforme
medicao aprovada pela Fiscalizagéo, estando nele incluidos todo 0
equipamento e pessoal necessarios, bem como o0s encargos e outras despesas

Y

necessarias a sua execucao.

3 - INFRA - ESTRUTURA

As fundacbes deverdo ser executadas de acordo com as definicdes de projeto especifico em
concordancia com as normas pertinentes, especialmente a NBR 6122/1996 “Projeto e
execucao de fundacgoes”.

A execucdo das fundagdes implicard a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Os servicos sO poderdo ser iniciados apds a aprovacdo, pela FISCALIZACAO, da locacdo
referida e projeto.

Qualquer alteragdo que porventura ocorra quanto a natureza ou ao comportamento do terreno
e que imponham a necessidade de modificacées no tipo de fundacao especificado em planilha
orcamentaria e/ou projeto, caber4 a FISCALIZACAO a deliberacdo sobre as providéncias a
serem tomadas.

Lastro de Concreto para Fundacéao

<>
No caso das fundagGes, devera atender as seguintes exigéncias: leaing das Smofeira Barros
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O fundo da vala devera ser isento de pedras soltas, detritos organicos etc. e apresentar-se
perfeitamente plano e horizontal, podendo eventualmente formar degraus quando as condigdes
do terreno assim o exigirem.

O fundo da vala devera ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possiveis
elementos estranhos (raizes de &rvores, formigueiros etc.) ndo aflorados, que serdo acusados
por percolacdo da agua, apos o que, devera ser fortemente apiloado.

Antes do lancamento do concreto no fundo das cavas, serd 0 mesmo regularizado por um
lastro de concreto FCK 15 MPa, com espessura minima de 10cm (dez centimetros).

Independentemente da extensdo dos ensaios preliminares que tenham sido realizados, devem
ser feitas investigagBes adicionais sempre que, em qualquer etapa da execucdo da fundacéo,
for constada uma diferenca entre as condi¢cfes reais locais e as indicagdes fornecidas por
aqueles ensaios preliminares, de tal sorte que as divergéncias fiqguem completamente
esclarecidas. Em decorréncia da interdependéncia gue ha entre as caracteristicas do macigo
investigado e o projeto estrutural, € recomendéavel que as investigacdes sejam acompanhadas
pelos responsaveis que executardo o projeto estrutural e o de fundacéo.

Reconhecimento Geologico

Sempre que necessario, deve ser realizada vistoria geolégica de campo por professional
especializado, complementada ou ndo por investiga¢des geoldgicas adicionais com consultas a
mapas geoldgicos, bibliografia especializada, fotografias aéreas comuns ou multiespectrais,
etc.

IMPERMEABILIZAQAO
Inicialmente é executada a limpeza geral e cuidadosa das superficies.

Em seguida a regularizagdo com argamassa de cimento e areia na propor¢do 1:4, e aditivo
impermeabilizante de pega norma, a declividade sera orientada para 0s pontos de
escoamentos; e os acabamentos de vértices e arestas arredondadas.

A impermeabilizacdo propriamente dita serd aplicada segundo as recomendagfes do
fabricante, bem como do material a ser utilizado; de um modo geral serdo observadas as
variacdes abaixo:

- Manta asfaltica de poliester serd aplicada segundo as normas da ABNT, especialmente a NB-
279/75 e a NB-1308/85 (NBR 9574).

- Sobre a regularizacdo sera aplicada a camada de emulséo asfaltica; apds aproximadamente
duas horas inicia-se a colocacdo da manta, empregando-se o macgarico para a perfeita fixacao;
observando-se o recobrimento necessario de 5,00cm (cinco) centimetros e o sentido de
aplicacdo desta; tomando-se cuidados especiais para evitar bolhas de ar na superficie, caso
isto se verifique, sera retirado o lencol e novamente aplicado.

Estaca Hélice Continua

>
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Consiste no fornecimento dos materiais, mao-de- obra e equipamentos para a execuc¢ao de
estacas de concreto moldadas “in loco” tipo Franki, para fundag¢des profundas.

Essas estacas caracterizam-se por apresentarem uma base alargada, obtida pela introducéo,
no terreno, de material granular ou concreto, com o auxilio de um ou pildo e de um tubo de aco.

Método Executivo

Dimensionamento

A determinacgédo das sec¢Oes e as localizagfes das estacas serdo fornecidas pelo calculista das
fundacdes.

Seu dimensionamento sera de acordo com a NBR- 6118 - “Projeto e Execucido de Obras de
Concreto Armado” e NBR - 6122 - Projeto e Execucgao de Fundagoes.

Perfuracéo

Primeiramente, sera feita a locagéo, sobre o terreno, dos pontos de perfuracdo das estacas.
Através de gabarito de madeira serdo marcados 0s eixos das estacas. Nos cruzamentos destes
eixos estardo os pontos de locacao.

Em terreno duro, a cravacao do tubo se fard mediante a percussdo de um martelo ou pildo
sobre um tamp&o de concreto mole langado em seu interior.

Uma vez posicionado o tubo, sera lancada uma porcdo de concreto simples em seu interior e
feita a compresséo do material com golpes do martelo. Com a compressao do concreto contra
as paredes do tubo e contra o solo na parte inferior, o tubo iniciara sua penetragdo, juntamente
com o concreto socado.

Sera langada, entdo, outra porcao de concreto, e novamente acionado o martelo ou pildo.

O processo se repetird enquanto o terreno ndo oferecer resisténcia e prosseguira até que ele
ndo permita mais a cravagao do tubo com o concreto.

Em presenca do lencol freatico, onde a agua podera causar a deterioracdo do tampao de
concreto, sera utilizada uma ponta de concreto endurecido, que o martelo ou pildo golpeard,
com a interposicdo de pecas de madeira entre eles, para amortecer os choques.

O tubo utilizado na execuc¢éo da estaca podera ser recuperado ou nao.
Armadura

As estacas tipo Franki serdo sempre armadas longitudinal e transversalmente prolongando-se
esta armadura até o interior do bloco de coroamento.

) —
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O recobrimento da armadura sera de, no minimo, 3 cm.
Estaferragemobedeceraasmesmas recomendacdes para pilares.
Concretagem

O concreto utilizado devera ter um consumo minimo de cimento de 350 kg/m?3, com Fck (] 18
MPa.

A concretagem do fuste podera ser feita das seguintes maneiras:

® Concreto podera ser lancado em pequenas quantidades, que serdo compactadas
sucessivamente a medida que o tubo € retirado. Nesse caso, devera ser empregado um
concreto com baixo fator agua/cimento;

® O tubo podera ser inteiramente cheio de concreto plastico e, em seguida, retirado com a
utilizacdo de procedimentos que garantam a integridade da estaca.

Bloco de Coroamento

Antes da execucdo dos blocos de coroamento, devera ser procedido o preparo das cabecas
das estacas, consistindo da limpeza de sua ferragem de topo e da limpeza da area de projecao
do bloco, seguidos, pela ordem : do langcamento do concreto magro, da colocagéo da forma, da
colocacdo da armadura e do langamento do concreto estrutural do bloco propriamente dito.

As estacas que se apresentarem com excesso de concreto em relacao a cota de arrasamento,
serao

desbastadas com pequena inclinagdo em relacdo a horizontal usando-se ponteiros. E
indispensavel que o desbastamento do excesso de concreto seja levado até se atingir o
concreto de boa qualidade, ainda que isso venha a ocorrer abaixo da cota de arrasamento,
recompondo-se a seguir o trecho de estaca até essa cota.

CRITERIOS DE CONTROLE

O espacamento das estacas, de eixo a eixo, devera ser, no minimo, trés vezes o seu diametro.

No caso de ocorréncia de aguas ou solos agressivos, serdo adotadas medidas especiais de
protecao ao concreto das estacas.

As estacas submetidas a esfor¢cos horizontais serdo dotadas de armaduras suficientes e
dispositivos adequados para absorver tal tipo de solicitacado.
<>
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As relacdes entre o didmetro da estaca, a massa e o didmetro do pildo deverdo atender aos
valores minimos indicados a seguir :

Diametro  dalMassa MinimalDiametro

Estaca (mm) |do Pilédo Minimo do
() Pildo

(mm)

300 1,0 180

350 15 220

400 2,0 250

450 2,5 280

520 2,8 310

600 3,0 380

Tolerancias

A tolerancia admissivel para o desvio do centro dos topos das estacas, em relacdo a locagéo,
sera de 5 cm, no maximo.

Provas de Carga

Deverdo ser realizadas pela CONTRATADA, pelo menos duas provas de carga, em locais
previamente designados pela Fiscalizacdo, sobre estacas de blocos distintos.

Para a perfeita verificacdo do comportamento das fundacdes, poderdo ser exigidas, a critério
da Fiscalizagdo, novas provas de carga.

As provas de carga obedecerdo a NBR-6121 “Estacas - Prova de Carga” e serao efetuadas, de
preferéncia, nas estacas que suportarem maiores cargas ou nas que se encontrarem nos
trechos mais desfavoraveis quanto a resisténcia do terreno.

Para a execucao das provas de carga serdo adotados processos que garantam a aplicagdo da
carga axialmente e que evitem choques ou trepidacdes durante a sua realizacéo.

E aconselhavel a utilizacdo de macacos hidraulicos, munidos de bomba e manémetro, opondo-
se a uma carga de reacao estavel - caixa carregada, ancoragem etc. - sendo vantajoso prever-
se, para maior garantia da aplicacdo da carga axial, uma rétula na cabeca do macaco ou da
estaca.

A carga sera aplicada em estagios sucessivos, ndo superiores a 20% (vinte por cento) da carga
provavel de trabalho da estaca.

So sera aplicado novo acréscimo de carga depois de verificada a estabiliza¢do dos recalques,
com tolerancia maxima de 5 % (cinco por cento) do recalque total no estagio, entre leituras
sucessivas;

|-~|I~/- ;Jnr Cn
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O ensaio, caso ocorra a ruptura do terreno, sera prolongado, pelo menos, até que seja
satisfeita uma das duas seguintes condicoes:

® Observe-se um recalque total de 15 mm (quinze milimetros);
® Atinja-se a uma carga igual a uma vez e meia a carga provavel de trabalho da estaca;

A carga méxima alcangcada no ensaio serd mantida, pelo menos, durante doze horas,
satisfeitas as condi¢des especificadas quanto aos intervalos de leitura.

A descarga, sempre que possivel, também serd feita por estagios sucessivos, ndo superiores a
20 % (vinte por cento) da carga total do ensaio, sendo 0s estagios mantidos até a estabilizagéo
dos recalques dentro da precisdo da medida.

Os recalques serdo medidos, simultaneamente, em dois extensdémetros, sensiveis ao
centésimo de milimetro, colocados em posi¢des diametralmente opostas em relagdo ao eixo da
estaca.

As leituras serdo realizadas obedecendo ao seguinte:
® Em cada estagio de carga os recalques serao lidos imediatamente ap6s sua aplicacéo;

® As leituras subsequentes processar-se-ao apds 0s seguintes intervalos de tempo - um,
dois, quatro, oito, quinze, trinta minutos; uma, duas, trés, quatro etc. horas;

® Se, entre duas leituras sucessivas, observar-se um recalgue maximo equivalente a 5 %
(cinco por cento) do recalque total do estégio, esse recalque serd considerado estabilizado,
procedendo-se, entdo, ao novo carregamento e repetindo-se as operagdes até a conclusdo da
prova;

Os dispositivos de referéncia para as medidas de recalques deverdo estar ao abrigo de
intempéries e suficientemente afastados para ndo serem influenciados por movimento das

estacas, do caix&do da ancoragem ou por perturbacdes externas.

Os apoios dos dispositivos referidos anteriormente deverdo situar-se a uma distancia igual a,
pelo menos, cinco vezes o didmetro das estacas e nunca inferior a 1,50 m.

Os resultados da provas de carga serdo apresentados graficamente, através de uma curva
carga-recalque, onde figurgrdo as observagfes feitas no inicio e no fim de cada estagio, com
indicacado, também, dos tempos decorridos.

Anexo ao grafico, serdo fornecidos os seguintes elementos:

® Indicagao dos furos de sondagem,;
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® Caracteristicas e dados gerais das estacas testadas: localizacao no terreno, tipo, dimensodes,
cota de arrasamento, volume da estaca, Fck do concreto, armadura, data da execugao, altura
do bloco de coroamento etc.;

Dados da cravacéo do tubo: tipo de bate-estaca e do martelo (pildo), peso do martelo, altura e
tipo de queda ou energia de cravacgao, “nega” em cada série de golpes, “nega” elastica e
permanente por golpes, himero de golpes por minuto;

® Descricdo sucinta dos dispositivos de carga, de medida e afericdo dos manbmetros;®
Ocorréncias excepcionais durante a prova: perturbagdes dos dispositivos de carga e medida;
modificagBes na superficie do terreno contiguo a estaca; alteragbes eventuais nos pontos fixos

de referéncia, etc.;

® Diagrama - numero de golpes (n) x penetragao
(e) - obtido na cravacao dos tubos referentes as estacas relacionadas para as provas de carga;

® Nega do ultimo golpe, obtida pela expressao “Nega” = e/10, sendo “e” a penetracdo

alcancada com as ultimos 10 (dez) golpes da cravacao;

® Confirmacao da viabilidade do comprimento alcan¢ado pelas estacas, mediante calculo com
0 emprego de formulas préprias a cada tipo de solo (devera ser apresentado o demonstrativo
de célculo);

Relatorio final

Devera ser elaborado um relatério com as seguintes informacdes:

® Comprimento real, abaixo do arrasamento, de todas as estacas;

® Caracteristicas do equipamento de cravacao;

® Desvios de locacgéo;

® Qualidade dos materiais utilizados;

® Consumo dos materiais por estaca e comparacdo, trecho a trecho, do consumo real em
relagéo ao teorico;

® Anormalidades de execucao;
® Anotacao rigorosa dos horarios de inicio e fim da escavacao;

® Anotacdo rigorosa dos horarios de inicio e fim de cada etapa de concretagem;

Piso de Concreto Armado
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Consiste na execucao de pavimento em concreto estrutural. Sua espessura podera variar entre

10,0 e 20,0 cm, em funcao da sua aplicagéo e das solicitagdes a que estara sujeito.
FERRAGEM JUNTA DE
POSITIVA DILATACAO

BARRA DE TRANSFERENCIA
(METADE ISOLADA)

s . ./I/n/ P
V1) 1117

o W RT3 /.4///.

FERRAGEM
NEGATIVA
(EVENTUAL)

BASE Z > 50cm

SOLO

Figura 1 — Pavimenta¢do em concreto armado.

METODO EXECUTIVO

Base

Os pavimentos de concreto armado serdo executados apOs a construcdo de uma sub-base
devidamente dimensionada para a suportar a tensdo a ser transferida pelas placas de concreto
do pavimento.

Forma do pavimento

Inicialmente, sobre a sub-base compactada, sera executada a forma do pavimento, em
quadros, na forma de tabuleiro de xadrez.

As dimensbes de cada quadro serdo definidas pelo calculista no projeto executivo e serdo
funcgéo do tipo de esforgo a que estara sujeito o pavimento.

Juntas

Deverao ser previstas na execucdo das formas, devendo ser dada especial atencdo a suas
localizacdes e detalhes.

As juntas poderéo ser do tipo :

" Juntas de Retracdo ou de Dilatacao;

" Ocorrem nas ligacdes entre as placas;

" Juntas de Encontro;

" Ocorrem toda vez que uma placa encontra com pilares, paredes etc.

Armacdao

Na armacdo do pavimento podera ser utilizada uma malha executada com barras de aco,
cortadas, distribuidas e amarradas de forma convencional ou uma malha de telas soldadas.

A malha especificada, sera langada, apoiada em “picolés de concreto”, espagadores ou barras
metalicas auxiliares, que manterdo a separagdo entre a malha e a sub-base e a sua adequada
amarracao. Estes elementos construtivos ficardo incorporados na massa final do concreto.
Caso sejam especificadas telas soldadas, as mesmas poder&o ser utilizadas como armadura
positiva ou negativa. Os recobrimentos e o posicionamento serdo definidos no projeto
executivo.

O espalhamento do concreto serd executado através da passagem de réguas vibratorias
deslizando apoiadas nas “mestras” ou nas formas laterais. O adensamento sera feito pela
vibracdo superficial das proprias réguas, auxiliadas por vibradores de imersdo, sempre que
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essa vibracao superficial se mostrar inadequada ou quando a espessura do pavimento o0 exigir.
A freqUéncia dessas réguas e vibradores de imersdo serd sempre igual ou superior a 5.000
ciclos/minuto.

O acabamento final das superficies sera feito por um desempenamento, no sentido longitudinal
do pavimento, utilizando-se uma acabadora de superficie, em madeira ou aluminio. A
acabadora sera passada em movimentos de vai e vem, enquanto serdo removidos 0S excessos
de &gua e de argamassa na superficie.

Cura

A cura do concreto serd iniciada poucas horas apés a conclusao da concretagem, aplicando-se
produto quimico CURING-COMPOUND, ou similar, sobre as superficies executadas, a razdo
de 200 g/m?. O pavimento deverd ser protegido contra a acdo do tempo pela utilizacdo de
tecido molhado de juta ou aniagem, ou outro tipo de cobertura que impeca a incidéncia solar e
mantenha o pavimento Umido. O processo se prolongara por, no minimo, por 7 dias.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As estacas por unidade. O volume, em metro cubico (m3), de bloco de ancoragem executado,
conforme dimensdes de Projeto.

Nao serdo medidos volumes de concreto adicionais decorrentes de preenchimento de
excessos e/ou reparos;

Os custos com transportes verticais do concreto, (com torres guinchos, etc), serdo pagos por
item separado.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo
aprovada pela Fiscalizagéo.

or, no minimo, por 7 dias.

4 - SUPER ESTRUTURA
Férmas

Serdo executadas rigorosamente de acordo com as dimensfes indicadas no projeto,
obedecendo ao disposto na NBR 7190 de 01/08/97 “Projeto de estruturas de madeira”.

Serdo de madeira compensada resinada ou plastificada, de espessura 12mm, e, adequada ao
tipo de acabamento destinado as superficies de concreto por elas envolvidas.

Isaios dos §
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Terdo a resisténcia necesséria para suportar os esforcos resultantes do lancamento do
concreto, das pressdes provocadas pelos vibradores no concreto fresco e ter fixagao tal que
ndo sofram deformacdes pela acdo destes esforcos, nem pela acdo dos fatores ambientais.

Serdo tomadas precaucfes especiais para garantir as contra-flechas e os acabamentos
indicados no projeto.

Os materiais utilizados nas formas que ficarem em contato com o concreto devem produzir 0s
acabamentos indicados nas plantas de arquitetura.

Para as partes de estrutura em concreto a vista (aparente) serdo utilizadas chapas de madeira
compensada plastificada.

Todas as etapas, desde o escoramento até as formas propriamente dita, serdo cuidadosa e
minuciosamente revistos antes de qualquer concretagem.

Os escoramentos devem resistir aos esforgos atuantes e manter as férmas rigidamente em
suas posicdes. Nao serdo admitidos pontaletes de madeira com secéo inferior a 7cm x 7cm, ou
com secdo circular equivalente, nem com mais de 3,0m sem contraventamento.

Antes do langcamento do concreto serdo vedadas as juntas das formas e feita sua limpeza,
para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que possam
influenciar na qualidade dos acabamentos.

Imediatamente antes do langamento do concreto, as formas serdo molhadas até a saturacgéo e,
apo6s o escoamento da dgua em excesso, serd aplicado o desmoldante para auxiliar na
desforma.

A construgcdo das foérmas deve ser tal, que facilte a desforma e retirada total de seus
elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes e vigas, evitando-se assim, esfor¢cos e
choques violentos sobre o concreto endurecido.

Serdo utilizadas férmas de PVC (65x65)cm, tipo “cubeta”, reaproveitaveis, para laje
nervurada.

Armaduras

Serdo executadas de acordo com 0s projetos, observando-se rigorosamente a quantidade,
camadas, dobramentos, espacamentos, e bitolas dos diversos tipos de barras retas e/ou
dobradas, fazendo-se perfeitas amarracdes de maneira que sejam mantidas em suas posicoes
durante sua concretagem.

O tipo de aco indicado nos desenhos obedecera as especificacdes da ABNT pertinentes a cada
caso.

As armaduras colocadas estardo perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa,
cimento ou terra, para isso a FISCALIZACAO exigira que antes da colocag8o, ou mesmo antes
da concretagem, a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas empregando-se escovas metali-
cas, estopas ou tratamento equivalente.

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servico — balancins, andaimes,

) —

etc., estardo dispostas a ndo provocarem deslocamentos das armaduras
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A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se, para isso, a
distancia prevista pela NBR 6118.

Serdo adotadas precaucdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera. Antes do
reinicio da concretagem, elas estardo razoavelmente limpas.

As armaduras ocupardo exatamente as posicdes previstas nos desenhos de execugdo com as
tolerancias permitidas e, serao fixadas por ligacbes metalicas, espacadores e calcos de aco ou
de argamassa, necessarios para que ndo possam se deslocar durante a operagcdo de
concretagem, e garantindo assim o recobrimento do concreto indicado no projeto.

Os espacgadores deverdo ser de plastico e sua qualidade devera ser compativel a do concreto
da obra em execucéo.

Concreto

A execugcdo de qualquer parte da estrutura implica em integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Todos os elementos estruturais sé poderdo ser concretados depois de uma minuciosa
verificacdo, feita pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, sobre perfeicdo, disposicéo,
dimensbes, escoramento das férmas, armaduras e, instalacdo de dutos elétricos, hidraulicos e
outros que devem ficar embutidos no concreto.

As propor¢cbes corretas de cimento, agregados e agua que comporao a mistura, serao
rigorosamente controladas pela FISCALIZACAO, nio sendo permitida qualquer alteracdo do
traco do concreto no canteiro de obra.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
- Resisténcia de dosagem aos 28 dias — (fc 2s).

- Dimensdo maxima caracteristica do agregado em fungéo das dimensfes das pecas a serem
concretadas, conforme NBR 6118.

- Consisténcia, medida através de “SLUMP TEST”, de acordo com o método preconizado na
NBRNMG7 de 28/02/98 “Determinacao de consisténcia pelo abatimento do tronco de cone”.

- Composigéo granulométrica dos agregados.

- Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas.
- Controle de qualidade a que sera submetido o concreto.

- Adensamento a que serd submetido o concreto.

- Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e
umidade).

O concreto utilizado, moldado no local ou pré-moldado terd resisténcia de dosagem
estabelecida em funcéo da resisténcia caracteristica do concreto (fck), definida no Projeto de
Estruturas e em obediéncia ao disposto na NBR 6118.

<>
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A classificacdo dos concretos por grupos de resisténcia € dada pela NBR 8953 de 02/06/92
“Concreto para fins estruturais — Classificagao por grupos de resisténcia”

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera, rigorosamente, ao disposto na NBR 6118/2007.

Serdo rejeitados 0s concretos que tenham entre o instante da adicdo da agua ao cimento e
agregados e seu lancamento nas formas, intervalos superiores a uma hora;

Langcamento

Os processos de langamento do concreto serdo determinados de acordo com a natureza da
obra, cabendo & FISCALIZACAO modificar ou impedir processo que acarrete segregacdo dos
materiais.

O langamento do concreto deve ser de uma altura nunca superior a dois metros, de modo a se
evitar a segregagdo dos componentes. Para alturas superiores, devem-se usar calhas
apropriadas, ou abrir janelas laterais e ainda, colocar no fundo da forma uma camada de
argamassa, com a espessura variando 5 a 10cm, feita com o mesmo trago do concreto a ser
utilizado, para que seja evitada a formac¢ao de ninhos no concreto;

N&o serd permitido o lancamento do concreto apos o inicio da pega, bem como, o uso de
concreto remisturado;

O adensamento serd feito com equipamento adequado (vibrador de imersdo), e efetuado
durante e apés o lancamento do concreto, até que a nata comece a refluir na superficie;

Adensamento

O adensamento devera obedecer as prescricbes da NBR 6118/2007 e mais o especificado a
seguir:

Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas o
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do
concreto;

A agulha do vibrador sera colocada na posicédo vertical ou quando impossivel, com uma
inclinagéo n&o superior a 45°;

E preferivel a vibrag&o por curtos periodos em pontos proximos, em vez de periodos longos em
um Unico ponto, devendo-se manter as distancias entre os pontos de vibracdo na ordem de
seis a dez vezes o didmetro da agulha do vibrador;

Quaisquer aditivos com a finalidade de modificar as condic6es do concreto sé poderdo ser
empregados apds o consentimento da FISCALIZACAO e ainda quando suas propriedades
tenham sido aprovadas por laboratério nacional especializado e idéneo.

Controle Tecnoldgico
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Devera obedecer rigorosamente as determinacdes das normas NBR.6118/2007 de “Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento”, NBR 12655/2006 “Concreto de cimento Portland -
Preparo, controle e recebimento — Procedimento”.

Todos os resultados dos ensaios realizados com 0s materiais constitutivos do concreto, por
laborat6rio de controle tecnoldgico instalado no canteiro de obras, deverdo ser divulgados
através de Boletins e/ ou Laudos, entregues & FISCALIZACAO da obra e devidamente
registrados no Livro de Ocorréncia / Diario da Obra, com o devido aceite manifesto escrito da
FISCALIZACAO, aprovando ou reprovando. Caso aconteca reprovacéo de qualquer peca ja
concretada com justo motivo demonstrado pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, a
CONTRATADA estara obrigada a executar a demoligdo, sem 6nus para a CONTRATANTE, e
refazer o servico nas devidas condi¢des especificadas, sem atraso de obra, promovendo a
devida recuperacdo dos tempos perdidos, com jornadas extras de trabalho, compensando o
cronograma fisico-financeiro da obra.

Cura de Concreto

A cura do concreto devera obedecer rigorosamente as prescricdes da NBR 6118/2007 e mais 0
especificado a seguir:

- Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao devera iniciar-
se tdo logo termine a pega.

- E vedado o transito de pessoas e o acimulo de material nas partes concretadas, até 24 (vinte
e quatro) horas depois do lancamento.

-Durante no minimo 7(sete) dias, as superficies expostas do concreto deverdo ser conservadas
damidas.

Desférmas e Descimbramento

A retirada das formas devera obedecer ao disposto na NBR 6118/2007, devendo-se atentar
para os prazos ali recomendados:

- 3 (trés) dias para as faces laterais;

-1l4(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes perfeitamente alinhados e
devidamente espacados;

- 21 (vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes;

Para desférma em prazos menores, deve haver um acompanhamento rigoroso dos resultados
de laboratério para resisténcia e deformacdes do concreto e, ainda, a anuéncia formal e por
escrito do autor do projeto.

As formas deverdo ser retiradas sem choque, obedecendo-se a um programa de
descimbramento; o escoramento serd retirado de maneira progressiva, particularmente aquele
das pecas em balanco.Nesse caso, 0 mesmo ocorrera da extremidade livre do balanco para a
apoiada.

| —
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Nos casos de serem deixados pontaletes ap6s a desférma, estes ndo devem produzir
momentos de sinais contrarios aos do carregamento com que a peca foi projetada, que possam
vir a provocar trincas e/ou rompimento.

Tratamento do Concreto

O tratamento do concreto estrutural aparente devera ser: limpeza, esmerilamento, remocao
de excessos e impermeabilizacao com liquido “rain stoper” a base de silicone, em 03 (irés)
demaos, deixando o concreto na cor natural.

Consideracdes Finais

Estas recomendacdes referem-se aos procedimentos adequados para o controle de aceitagéo
ou de recebimento do concreto em obra tanto seja este produzido no préprio canteiro quanto
na central dosadora.

O controle do concreto devera ser sistematico.

A totalidade do concreto da estrutura devera ser dividida em lotes, para efeito de controle e
aceitacéo.

Cada lote sera formado por pecas estruturais concretadas em uma mesma etapa, com volume
<30 m3, com caracteristicas dos materiais (cimento, agua e areia) uniformes.

Ex.:Pilares, vigas e lajes de um andar, cada um desses grupos forma um lote.

De cada lote, sera retirado no minimo 6,0 (seis) corpos de provas, a serem rompidos com 7, 14
e 28 dias.

Os elementos estruturais (vigas, pilares, lajes e etc), deverdo estar perfeitamente identificados
no lote e transcritos no laudo de Controle Tecnolégico do Concreto.

A obra deve ser executada conforme as recomendacdes gerais do Projeto Estrutural (NBR-
6118/2007) e da norma (NBR-14.931/2003) — “ Execugao de Estruturas de Concreto Armado -
Procedimentos”.

Os laudos deverao ser arquivados para formar o dossié da obra.

Os Acos para armacdes dos elementos estruturais ndo devem ser comprados e/ou estocados
no canteiro da obra em quantidades que ocasionem uma permanéncia ou estoque por longo
periodo, para que evite a contaminagdo por cloreto.

Lajes Pré-moldadas e Trelicadas

Seréo utilizadas lajes pré-moldadas para forro e de piso com capacidades respectivamente de
200 kg/m2 e 350 kg/m?, constituidas por nervuras em concreto armado e blocos ceramicos,
obedecendo ainda as recomendacdes dos fabricantes, quanto as alturas do bloco e
capeamento, que serdo ambas com 4,00cm. A execugcdo das lajes pré-moldadas devera
obedecer as normas da ABNT. A armadura longitudinal sera distribuida uniformemente no
sentido transversal as nervuras, com espagamento nunca inferior a 0,40m, sendo devidamente
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ancoradas. O escoramento (costelas) deve ser firme e bem contraventado, com 1 ou 2cm mais
alto que o respaldo das vigas ou alvenarias para possibilitar a contra-flecha da laje.

As tubulacdes elétricas, telefénicas, sanitérias, etc., ndo devem seccionar as nervuras e devem
ser colocadas sobre as mesmas antes do lancamento do concreto de capeamento.

O concreto de capeamento é o trago volumétrico 1:2:3 com um teor minimo de 300kg de
cimento por m3 de concreto, brita 19mm, devendo ser lancado apds os blocos serem molhados.
O adensamento € manual com o concreto penetrando uniformemente entre as juntas, sendo
em seguida sarrafiado obedecendo a espessura especificada.

Ap6s o endurecimento do concreto de capeamento a laje deve ser molhada durante os 02
(dois) dias seguintes, sendo o0 escoramento retirado em um periodo minimo de 20 (vinte) dias
de concretagem. Critério de medi¢éo — (m?).

OBS: Para esta primeira etapa todos os pilares que forem seguir para o primeiro pavimento, a
serem executados numa 22 etapa, deverdo estar com a sua ferragem de traspasse executada
nos locais.

A laje trelicada, € o conjunto formado pela armacao trelicada, a ferragem adicional e a sapata
de concreto, que é o produto final que devera ser entregue juntamente com o material de
enchimento e um projeto de montagem.

A laje deve ser dimensionada para suportar os esfor¢os solicitantes apés a concretagem da
laje, mas também deve ter a rigidez necessaria para resistir ao transporte e montagem.

As vigotas deverdo ser moldadas em formas de chapas metalicas de 3 mm de espessura,
dobrada tipo calha. Devem ser montadas sobre cavalete, formando assim uma pista de
concretagem que deve ficar no minimo a 60 cm do chéo, facilitando o langamento do concreto,
desforma e retirada das vigotas. As férmas devem estar sempre limpas e sem rebarbas,
devendo ser protegidas com 6leo antiaderente (desmoldante) antes de cada concretagem.
Deve-se seguir estes procedimentos para evitar que as vigotas sejam danificadas na hora de
sua retirada.

Utilizando-se um concreto com fck da ordem de 200 kgf/cm2, pode-se retirar as vigotas das
férmas 16 horas depois da concretagem, quando o concreto ja devera ter atingido 40 kgf/cm2.
Aos trés dias, a resisténcia ja ultrapassa 100 kgf/cm2 e as vigotas estdo liberadas para a
montagem.

Pode-se utilizar também o cimento ARI (alta resisténcia inicial), que proporciona maior rapidez
na obtencgdo das resisténcias. Com 8 horas, a resisténcia ja é de 40 kgf/cm2, e com 24 horas é
de 140 kgf/cm2, e as vigotas ja podem ser enviadas a obra no dia seguinte ao de sua
fabricacéo.

O material de enchimento sera bloco de EPS(isopor), sem fungéo estrutural, usado para reduzir
0 peso proéprio da laje e o consumo de concreto.
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Devera ser colocada uma armadura complementar, posicionada na capa no sentido transversal
e longitudinal, para a distribuicdo das tensfes oriundas de cargas concentradas e para o
controle da fissuragéo.

Apesar de ndo ser necessaria para a resisténcia da laje, a boa qualidade deste material é
importante para a seguranca durante a fase de montagem e concretagem da laje. Afinal os
blocos de enchimento sdo responsaveis por transferir o peso do concreto ainda fresco as
vigotas, que se apoiam sobre as linhas de escora. Assim sendo torna-se necessaria uma
resisténcia minima para esta material para que esta funcdo ndo seja comprometida.

Na fabricacdo de uma vigota, deve-se garantir que ao menos 50% da armadura positiva
chegue até o apoio, e tenha um comprimento suficiente para uma correta ancoragem. Isto é
muito importante, pois significa ter uma boa aderéncia entre 0 ago e o concreto, evitando assim
gue ocorra qualquer tipo de escorregamento do ago dentro do concreto e garantindo a
transferéncia de esfor¢os entre os dois materiais. O comprimento de ancoragem deve ter no
minimo 10 vezes o diametro da barra. Um pequeno desconto pode ser feito se houver gancho,
mas o ideal é que nao se leve em conta.

Assim como a ferragem de distribuicdo, a ferragem negativa também deve ser colocada na
obra pelo construtor. Seu posicionamento correto € na face superior da laje, respeitando-se
logicamente o cobrimento minimo especificado pela norma NBR 6118, e também deve ser
colocada sobre as nervuras, e ndo sobre o elemento de enchimento. Sua fungéo é fazer a
ligagcéo entre lajes e vigas proporcionando rigidez e monoliticidade ao conjunto dos elementos
estruturais. Serve também para combater as fissuras, evitando assim sua oxidacéo, que leva a
processos de corrosao.

As nervuras de travamento tem a funcdo de dar estabilidade lateral as vigotas, travando o
painel da laje e aumentando assim a rigidez do conjunto. No caso de lajes armadas em uma
direcdo, deve-se colocar nervuras secundarias ou de travamento, na dire¢do perpendicular as
nervuras principais, quando o vao teérico for superior a 4 m, exigindo no minimo 2 nervuras se
esse vao ultrapassar 6 m.

Deve ser obedecida a planta de locacao das trelicas e dos ferros e a sua numeracgéo. Deve ser
iniciada a colocacdo com um bloco de apoio na viga ou parede de apoio, de forma a obter-se o
espagamento correto.

As tubulacdes elétricas, telefénicas, sanitérias, etc., ndo devem seccionar as nervuras e devem
ser colocadas sobre as mesmas antes do lancamento do concreto de capeamento.

O concreto de capeamento é o trago volumétrico 1:2:3 com um teor minimo de 300kg de
cimento por m3 de concreto, brita 19mm, devendo ser lancado apds os blocos serem
molhados. O adensamento € manual com o concreto penetrando uniformemente entre as
juntas, sendo em seguida sarrafiado obedecendo a espessura especificada.
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Apobs o endurecimento do concreto de capeamento a laje deve ser molhada durante os 02
(dois) dias seguintes, sendo o escoramento retirado em um periodo minimo de 20 (vinte) dias
de concretagem. Critério de medi¢éo — (m2).

a) CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Formas;

Serdo medidas por metro quadrado de superficie de forma em contato com o concreto,
incluindo -se ai o custo dos reparos que se fizerem necessarios apdés o lancamento da
armadura.

A forma deverd estar colocada no local e devidamente escorada.

Os quantitativos serdo levantados em projeto sendo descontadas todas as areas de intersecao,
no caso de interferéncia de pegas e 0s vazios, nas lajes, painéis, escadas etc;

Concreto;

O concreto sera medido em metros cubicos de volume efetivamente executados, de acordo
com o Fck utilizado. O levantamento das quantidades seré efetuado com base nos projetos de
formas da estrutura concretada. E quando ndo houver indicacdo no projeto, o volume sera
medido no local de lancamento.

N&o sera medido o concreto que, por qualquer motivo, seja recusado pela Fiscalizacdo, bem
como as perdas e excessos decorrentes de utilizacdo de forma inadequada

Armaduras;

As armaduras para concreto armado serdo medidas por quilograma de aco de a¢o cortado,
estira-do dobrado, armado e colocado nas formas das estruturas de concreto ar mado, de
acordo com as quantidades constantes no quadro de ferros dos projetos, sem considerar a
percentagem relati-va a perdas, emendas ou utilizacédo inadequada do material.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo
apro-vada pela Fiscalizac&o.

5 - COBERTURA

Estrutura Metélica

Serdo obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, especialmente as relacionadas a
seqguir:

NBR-9971Elementos de fixagdo dos componentes das estruturas metalicas;

NBR-9763Acos para perfis laminados, chapas grossas e barras, usados em estruturas fixas;
NB-262/82Qualificacéo de processos de soldagem, de soldadores e de operadores;
NBR-8800Projeto e execucgédo de estruturas de aco de edificios - método dos estados limites ;

p —
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NB-143/67Calculo de estruturas de aco constituidas por perfis leves;
[INBR-6355Perfis estruturais de aco, formados a frio; [INBR-5884
Perfis estruturais soldados de aco.

Deverdo ser complementadas pelas Normas, Padrbes e Recomendacbes das seguintes
Associacdes Técnicas, nas formas mais recentes:

AISC: American Institute of Steel Construction;

ASTM: American Society for Testing and Materiais;

AWS: American Welding Society;

SAE: Society of Automotive Engineers;

ANSI: American National Standard Institute;

SSPC: Steel Structures Painting Council Munsell Color Notation;

SIS: Sweriges Standardiserings Komission.

A estrutura de ago devera ser executada de acordo com as orientagdes contidas no projeto
estrutural.

O aco estrutural a ser utilizado devera ser o indicado no projeto estrutural.
O eletrodo para soldas devera ser o indicado no projeto estrutural.

QUALIDADE DA CONTRATADA

Os materiais e a mao-de-obra poderdo a qualquer tempo ser inspecionados pela
FISCALIZACAO, que devera ter livre acesso as instalagdes do fabricante, desde o inicio da
confeccdo da estrutura até a sua liberacdo para o embarque ou montagem.

No inicio dos trabalhos, 0 CONSTRUTOR devera fornecer para apreciagdo e aprovagdo da
FISCALIZACAO os seguintes documentos:

Procedimentos de solda, recebimento e estocagem de matéria-prima;

Procedimento para controle de qualidade;

Procedimento para fabricacdo de perfis soldados;

Afericdo dos instrumentos de medicdo por Orgao

oficial.

Durante a fase de fabricagdo, o CONSTRUTOR devera fornecer a FISCALIZACAO
documentos que comprovem a qualidade dos materiais, equipamentos e pessoal a serem
empregados na fabricacdo, antes de utiliza-los. Este’s documentos s&o, entre outros, os
relacionados a seguir:

Certificados de usina para qualquer partida de chapas, laminados e tubos a serem
empregados;

Certificados de qualidade para parafusos (ASTM-A-325);

Atestado de qualificacdo de soldadores ou operadores de equipamento de solda, de acordo
com o método MB-262/62, complementado com a AWS D1.1 - Structural Welding Code -
Secdo 5. Caso nado existam os certificados citados no item anterior, 0 CONSTRUTOR devera
exigir do fabricante a realizacdo dos ensaios mencionados nas referidas normas.

Isaias dos § oreiresBarros
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Durante a fabricacdo, a FISCALIZACAO inspecionara os materiais a serem usados, podendo
rejeitdlos caso apresentem sinais de ja terem sido utilizados ou ndo atendam ao previsto nos
itens anteriores.

FABRICACAO

Os elementos estruturais deverdo ser fabricados de forma programada, obedecendo as
prioridades do cronograma, a fim de permitir uma seqiiéncia de montagem.

Todos os perfis soldados deverao ser fabricados com chapas planas, ndo sendo permitido usar
chapas retificadas de bobinas. As pecas serdo cortadas, pré-montadas e conferidas nas
dimensdes externas. SO entdo poderdo ser soldadas pelo processo do arco-submerso. As
deformacbes de empenamento por soldagem serdo corrigidas através de pré ou poés-
deformacéo mecénica.

Os processos de soldagem complementares poderdo ser executados com utilizacdo de
eletrodo revestido ou por processo semi-automatico tipo MIG.

As furagbes e soldagens de nervuras no perfil das colunas serdo executadas apos a colocacao
da placa de base, devendo todas as medidas estar relacionadas a parte inferior da mesma.

As vigas com chapas de topo deverdo ter estas placas soldadas s6 apds conferéncia das
dimensbes da pec¢a na pré-montagem. A montagem de nervuras e execucao de furacbes seréo
feitas apds a colocacédo das chapas de topo.

As furacOes serdo executadas por meio de broca, fazendo-se o furo guia e o alargamento para
a dimenséo final. Os furos poderdo ter uma variagdo maxima de 1 mm em relagédo as cotas de
projeto, devendo-se minimiza-los sob pena de comprometimento da montagem.

Ap6s a fabricacdo, todas as pecas da estrutura serdo marcadas (tipadas) de acordo com a
numeracao do projeto, para facilitar sua identificacdo durante a montagem, além de conferidas
no recebimento. [JPara a fabricacdo e montagem das colunas, devera ser observada a
identificacdo de faces conforme "A", "B", "C", "D", sendo sempre orientadas no sentido anti-
horario, quando observada a coluna de cima para baixo. Devera ser marcada sempre a face
norte do projeto (marca N) na face "A".

LIGACOES

As ligacdes soldadas na oficina e eventualmente no canteiro deverdo ser feitas de acordo com
os desenhos de fabricagdo, especificacdo e normas aqui definidas, e em especial a AWS D1.1
- Structural Welding Code.

O aco para os parafusos, porcas e arruelas de alta resisténcia devera seguir o prescrito em
projeto e as especificagdes contidas na ASTM.

Os parafusos terdo a cabeca e a porca hexagonais.
<>
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As arruelas, quando circulares, planas e lisas, deveréo ter dimensdes conforme a ANSI-B-27.2
e, guando chanfradas, segundo a ANSI-B-27.4.

Todas as roscas deverdo ser da Série Unificada Pesada (UNC)

Os parafusos e respectivas porcas deverdo ser estocados limpos de sujeira e ferrugem,
principalmente nas roscas, sendo indispensavel guarda-los levemente oleados.

Os furos para parafusos terdo normalmente 1,5 mm mais que o didmetro nominal do conector.

Quando ndo indicadas de modo diverso no projeto, as pecas de ligacdes parafusadas serédo
em acgo zincado ou galvanizado.

INSPECAO DE ELEMENTOS SEMI-ACABADOS OU ACABADOS

A Contratada apresentara a FISCALIZACAO as pecas fabricadas e liberadas pelo fabricante,
mediante listagem contendo as posi¢des indicadas nos desenhos.

Tais pecas deverdo ser dispostas em local e de forma adequada, que permita a
FISCALIZACAO verificar suas reais condigdes.

Sera analisada a qualidade da fabricacéo e das soldas para todos os elementos fabricados. As
soldas serdo aprovadas desde que ndo apresentem fissuras nem escorias, haja completa
fusé@o entre metal base e material depositado e todos os espagos entre 0os elementos ligados
sejam preenchidos com solda.

Para aceitacdo das pecas serdo observados, entre outros, questdo de empeno, recortes,
fissuras, uniformidade de cordao de solda, chanfro das pecas, furacdo e dimensdes principais.

Deveréo ser realizados 0s seguintes controles e acompanhamentos:
Controle de furacdes e respectivos acabamentos;

Controle de qualidade de parafusos, porcas e arruelas de alta resisténcia;
Acompanhamento de pré-montagens;

Controle do acabamento, limpeza e pintura;

Controle da marcacéo, embalagem e embarque das estruturas.

SOLDAS

As soldas automaticas devem ser completamente continuas, sem paradas ou partidas,
executadas com chapas de espera para inicio e fim, e executadas por processo de arco
submerso com fluxo ou por arco protegido a gas.

As soldas manuais devem ser executadas por soldadores qualificados por um sistema de
testes para o tipo de solda que vao executar, e os resultados desses testes serdo devidamente
registrados e acompanhados pela FISCALIZACAO. Deve ser mantido pelo FABRICANTE um
registro completo com a indicacdo do soldador responsavel para cada solda importante
realizada. Serdo executadas na posi¢cdo plana ou na posi¢ao horizontal vertical, com chapas de

orenra‘BErros
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espera para inicio e fim nas soldas de topo, de modo que os pontos de paradas sejam
desbastados ou aparados para eliminar crateras e evitar porosidades.

Todas as soldas devem obedecer as tolerancias e requisitos descritos a seguir.

O perfil das soldas de topo, com ou sem preparagédo de chanfro, deve ser plano ou convexo,
ndo sendo permitido concavidade nem mordeduras.

O primeiro passo das soldas de topo com duplo chanfro do metal base deve ser a extracao da
raiz antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando assim uma penetracdo completa e
sem descontinuidade.

Nao serd permitida descontinuidade na base de uma solda de topo.
PROTECAO DE SUPERFICIE DAS ESTRUTURAS METALICAS

Toda superficie a ser pintada devera ser completamente limpa de toda sujeira, p6, graxa,
qualquer residuo (como a ferrugem) que possa interferir no processo de adesdo da tinta,
prevista. Precaucdes especiais deverdo ser tomadas na limpeza dos corddes de solda, com a
remocao de respingos, residuos e da escoria fundente.

A limpeza manual serd feita por meio de escovas de fios metélicos de aco ou sedas néo
ferrosas ( metalicas), raspadeiras ou martelos. Esse processo s6 podera ser usado em pecas
pequenas.

A limpeza mecénica serd feita por meio de lixadeiras, escovas mecanicas, marteletes
pneumaticos ou esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de se evitar danos as
superficies. Esse sistema nao podera ser usado quando a superficie apresentar residuos de
laminacao e grande quantidade de ferrugem.

O processo de limpeza por solventes é usado para remover graxas, 6leos e impurezas, mas
ndo serve para remover ferrugem e residuos de laminagcdo. S6 devera ser usado quando
especificado como processo complementar.

A limpeza por jateamento abrasivo remove-se todo residuo de laminacdo, ferrugem,
incrustacdes e demais impurezas das superficies tratadas, de modo a se apresentarem
totalmente limpas e com as caracteristicas do metal branco.

Para o jateamento poderd ser utilizado o sistema de granalha de aco ou de areia quartzosa,
seca, de granulometria uniforme, com tamanho maximo de particula da peneira n° 5. O
reaproveitamento da areia podera ocorrer apenas uma vez.

O tempo maximo que podera ocorrer entre o jateamento e a aplicagdo do "primer" devera ser
estabelecido em funcéo das condicbes locais, mas nunca superior a 4 horas. Caso observado
sinal de oxidacéo nesse intervalo, as pecas oxidadas serdo novamente jateadas e o prazo para
aplicacdo do "primer" sera reduzido.

Isnins dos SantosMoreira Barros
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Telhamento Com Telha Metdlica

A montagem pode ser feita de baixo para cima. Se o telhado for de duas aguas, monte
simultaneamente ambos os lados. Esse sistema de montagem garante um melhor alinhamento
do telhado e encaixe das telhas;

Outra opcdo de montagem é a montagem por panos. Nesse caso, devese tomar cuidado para
nao se perder o alinhamento do telhado;

Antes de iniciar a montagem, verifigue a distancia entre os apoios recomendada para cada
espessura de ago (Tabela de Caracteristicas Técnicas) e alinhamento da estrutura;

Utilize o método da guia de fio de nylon para corrigir imperfeicdes no esquadro da estrutura e
garantir um perfeito alinhamento do beiral;

O método da guia de fio de nylon consiste em fixar um pedago de madeira nas duas
extremidades da estrutura e puxar um fio de nylon, alinhando as telhas uma a uma;

Utilize tdbuas de apoio para fixar a primeira telha da cobertura, sempre com a fixagdo
recomendada para cada perfil. Coloque a telha seguinte recobrindo a lateral da telha anterior e
ja faca a fixagéao;

Nunca pise diretamente sobre as telhas. Se necessario, coloque tabuas apoiadas sobre a
estrutura para a distribuicAo do peso sobre ela. Desloque as madeiras de acordo com a
sequéncia de instalacao;

Fixe as telhas imediatamente apds coloca-las sobre a estrutura (parafusos +
fixadores de abas, no caso de Telhas Trapezoidais);

Instale simultaneamente as telhas e as pecas de acabamento, a fim de evitar um deslocamento
posterior do montador sobre as telhas, o que podera danificar o seu acabamento;

O corte das telhas na obra deve ser limitado ao minimo. Caso seja necessario, utilize tesouras
ou serras para metal;

O corte pode ser feito na largura ou na diagonal das telhas, mas nunca deve ser feito no
sentido do comprimento.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos pelas areas de projecdo horizontal (drea delimitada pelas linhas
da projecdo do telhado), em metros quadrados, conforme dimensdes do projeto.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

6 — ALVENARIA DE VEDACAO
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Tijolo ceramico

Obedeceréo as normas da ABNT, NBR 8545/84 de 30/07/1984 (NB-788/830) —“Execucao de
alvenaria sem fungao estrutural de Tijolos e Blocos Ceramicos”.

Serdo empregados tijolos de seis furos, assentes com argamassa de cimento e areia média na
proporgdo indicada no quadro de argamassas (ver item 4.2); sendo expressamente proibida a
colocacéo de tijolos com furos voltados para as faces externas da alvenaria.

Conforme a disposicéo dos tijolos, as alvenarias sdo executadas de modo que se obtenha apds
0 revestimento, as espessuras de 15 e 20cm.

As fiadas devem ficar perfeitamente alinhadas, aprumadas e niveladas com juntas de
espessura ndo superior a 20mm.

Os tijolos serdo bem molhados antes do assentamento, que iniciara pelas extremidades, ou
nas ligagbes com outros elementos da edificagcdo; devidamente aprumadas de forma a serem
tomadas como guias para a execucao de cada fiada.

De modo a se garantir o perfeito travamento das alvenarias com quaisquer elementos da
estrutura, vigas ou lajes, etc., a juncao entre eles sera executada empregando argamassa com
expansor, ou cunhas de concreto pré-fabricadas, ou ainda tijolos macicos aplicados
obliguamente, com alturas aproximadas de 30mm, 80mm e 150mm, respectivamente;
respeitando-se o prazo minimo de sete dias entre a interrupcdo da alvenaria e encontro ou
aperto.

As alvenarias ndo terdo comprimento superior a 5,00m (cinco) metros, nem altura superior a
3,00 m (trés) metros, sem pilaretes e cintas de amarracdo em concreto armado
respectivamente, dimensionados pelo autor do projeto de estruturas.

Sobre os vaos de portas e janelas serdo empregadas vergas, e sob os vaos de janelas, as
contra-vergas. Ambas com altura minima de 10,00cm (dez) centimetros, e excederdo 30,00cm
(trinta) centimetros para cada lado.

Na confeccao de canaletas ou outro elemento especifico, serd empregado tijolo de dois furos e
dimens6es 0,05m x 0,09m x 0,19m; assentes com argamassa de cimento e areia na propor¢ao
1:4 ; revestidas interna e externamente com chapisco de fixagdo e reboco com igual
argamassa.

Em alvenarias de elevagdo serdo empregados tijolos de seis furos, assentes com argamassa
de cimento e areia média nas proporcdes indicadas no Quadro de Argamassa, item 4.2.

Para execugdo de “membros” de vaos de portas formando “bonecas” de alvenaria, as
“bonecas” deverao ser executadas com Y2 (meio) tijolo ou (10x10x20)cm ou (9x9x14)cm.

As alvenarias obedecerdo as condi¢cdes basicas de esquadro, prumo, nivel, alinhamento e
amarracao entre os painéis de modo a garantir a rigidez e estabilidades dos mesmos.

Todas as alvenarias com defeitos e imperfei¢cdes, deverdo ser demolidas e refeitas, sem 6nus
para a CONTRATANTE.

Todos os residuos oriundos desses servicos deverdo ser retirados de imediato da obra que
devera ser mantida sempre limpa em prol da seguranca do trabalho, da organizacdo e da
estética do canteiro de obras.

<>
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Os tracos de argamassa para alvenarias deverdo ser os tracos A — 3 e A — 4 respectivamente
1:3 e 1:4.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera feita pela area, em metro quadrado (m2), de alvenaria e ou divisoria executada, conforme
dimensbes do Projeto.

O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo aprovada pela Fiscalizacdo

7- PAVIMENTACAO

Lastro de concreto

A camada impermeabilizada devera ser executada sem solugdo de continuidade, de modo a
recobrir inteiramente a superficie especificada com aditivo impermeabilizante de pega normal
para argamassas de concretos sem armacado e concreto ndo estrutural, consumo 150kg/m3,
preparo com betoneira, nas areas dos wc’s da escola e da unidade de qualidade de vida em
contato com o terreno

Todos o0s pisos em contato com o terreno onde nao haja laje de concreto armado ou
pavimentacdo em concreto desempenado receberdo um lastro de concreto simples no trago
1:3:6, com 5 cm de espessura.

PORCELANATO

Todos os pisos a pavimentar com o material acima especificado, terdo caimento necessario
para perfeito e rapido escoamento das dguas para os pontos de coleta.

A colocacao sera feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, de espessura minima
e tomadas com rejunte Quartzito ou equivalente, em cor a ser definida posteriormente pelo
autor do projeto.

Deverdo ser previstas, juntas de dilatacdo de 5 em 5 metros, com espessura constante de 1
cm, na menor dimensao da area a ser pavimentada.

Para o assentamento serd usada argamassa de cimento e areia no trago 1:3 ou Argamassa
especifica.

) —
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Depois de terminada a pega da argamassa, sera verificada a perfeita colocacao, percutindo-se
os ladrilhos e substituindo-se as pecas que denotarem pouca seguranca.

Serao utilizados Porcelanato 45x45 cm, na cor Cinza Claro, Marca Elizabeth, Eliane ou
Similares.

CONCRETO / CIMENTADO/ DESEMPENADO

Os pisos de concreto/cimentado desempenado obedeceréo as seguintes especificagoes:

Os locais a pavimentar indicados no projeto arquitetbnico onde ndo existir laje de concreto
armado, sera em concreto de 2X2 metros, traco 1:2,5:3,5, espessura de 6 cm; concretados
alternadamente em juntas secas e desempenando logo ap6s a concretagem e antes da pega
do concreto.

Antes da concretagem das placas devera ser previamente regularizada, nivelada e compactada
mecanicamente toda a superficie de base, observando também se todas as tubulagbes que
porventura devam passar sob o piso ja foram colocadas.

CONCRETO ARMADO

Em toda area do estacionamento do pavimento térreo serd o piso sera constituido por placas
de concreto armado com telas soldadas, posicionadas a 30 mm da face superior e 25 mm da
face inferior, unidas com barras de transferéncia em juntas construtivas ou serradas. O uso de
armaduras compostas por telas soldadas, em pisos industriais, tem como finalidade o reforgo
estrutural e/ou combate as fissuras de retragdo do concreto. Para transferéncia de cargas e
ligacdo entre as placas de concreto séo utilizadas armaduras denominadas, respectivamente,
barras de transferéncia e barras de ligacdo. O sistema € empregado em industrias,
estacionamentos, depdsitos, armazéns, quadras esportivas, patios de carga e descarga,
estradas, aeroportos, postos de gasolina, entre outros.

Caracteristicas técnicas

As placas de concreto armado para piso com emprego de tela dupla podem apresentar
dimensbes de até 12 m de largura por 12 m de comprimento, respeitando a espessura minima
de 13 cm. Para dimensdes maiores € necessério o aumento da bitola da tela superior. De
acordo com a empresa, a taxa de armadura (bitola das telas) é estabelecida em fung&o das

solicitacdes devidas as cargas atuantes.

Os materiais utilizados na execucdo do piso sdo 0s seguintes: brita, empregada como lastro;
manta de polietileno (lona preta), empregada sobre a brita; espacadores plasticos; tela de aco
eletrossoldada; espacadores metalicos trelicados; barras de transferéncia lisas; barras de
ligacéo; poliestireno expandido (EPS), utilizado nos encontros das placas de piso com paredes
e pilares para permitir a movimentacao por efeito higrotérmico; agentes de cura ou de protecéo
para cura; eventuais endurecedores e selantes para juntas.
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a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera feita pela area, em metro quadrado (m2), de alvenaria e ou diviséria executada, conforme
dimensbes do Projeto.

O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacao.

8 - INSTALACOES ELETRICAS, SPDA
Consideracfes gerais

Serdo executadas de acordo com as normas NBR-5410/2004 “Instalacoes elétricas de baixa
tensdo” e a NBR.14039/2005 “Instalacdes elétricas de 1,0kV a 36,2 kV”, e as prescricdes da
concessionaria local.

Todas as instalagfes serdo executadas com esmero e bom acabamento. Os con-
dutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao firmemente ligados
as estruturas de suporte dos respectivos pertences;

Todas as caixas e extremidades dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcdo, convenientemente vedadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade;

As caixas embutidas nas paredes faceardo o revestimento da alvenaria devidamente
niveladas e aprumadas

Os eletrodutos empregados serdo de PVC rigido, rosqueaveis na cor preta, com
didmetros especificados em projeto; poderdo ser embutidos e/ou aparentes, usando-se para
execucao dos respectivos itens de servicos 0s elementos necessarios;

A ligacdo entre os eletrodutos sera feita por meio de luvas ou outras pecas que
assegurem regularidade na superficie interna, bem como, a continuidade elétrica;

O acabamento entre o eletroduto e as caixas 4x2 e 4x4 deverd ser feito com buchas e
arruelas de aluminio. As caixas 4x2 a 4x4 serdo do tipo PVC rigida.

Caixa de passagem no piso, de alvenaria com tampa de concreto, conforme
dimensdes indicadas em projeto.

Nao sera permitido uso de curvas feitas com fogo;

As eletrocalhas empregadas seguirdo rigorosamente as especificacbes e dimensdes de
projeto, serdo providas dos acessoérios necessérios, inclusive elementos de apoio e
fechamento. Serao do tipo perfil “U”, perfurado sem tampa, em chapa pré zincada a fogo com
18 micra de camada de zinco por face, com dimensdes conforme projeto.

Nas instalacbes subterrdneas, os cabos ndo deverdo sofrer esforcos de tracdo,
capazes de danificar seu isolamento;

Serdo empregadas guias de ago galvanizado ou PVC para auxiliar a enfiagéo;
.
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Os aparelhos de iluminacdo serdo providos de arremate junto ao teto, paredes ou piso, e
instalados de maneira que seu peso seja suportado, com fixacao rigida, pelos elementos
construtivos. Deverdo seguir as especificagfes de projeto e planilha orcamentéria.

Serdo executados testes de amperagem e condutividade elétrica do fio e/ou cabo no todo
(do ponto que atende a luminéria revisada até o quadro de distribui¢éo).

No isolamento de pontos de iluminagéo deve-se utilizar inclusive tampa cega,;

A fixacdo dos interruptores e tomadas nas caixas estampadas somente serd feita com
parafusos metdlicos zincados.

Quadro de Distribuic&o Elétrica
Devera seguir as orientagdes do projeto e normas técnicas.

Os barramentos de terra e de neutro dos quadros deverdo ser isolados da carcaca
atraveés de isoladores de epoxi.

No barramento das fases do QGBT deverd ser instalado dispositivo para prote¢do contra
surtos, DPS.

Disjuntores do tipo termo-magnético em caixa moldada com alavanca liga-desliga, serdo
do tipo monofasico e trifasicos com lcc em 380/220V = 5KA, isso para os disjuntores de
distribuicdo, Icc = 10KA para os disjuntores, acima de 100A e Icc = 40KA, para o disjuntor do
Quadro Geral de Baixa Tensao(QGBT). Todos com curva de atuacao tipo “C”.

Protetores de surto: tipo para-raios eletrébnicos em caixa moldada 220V de 8KA e 40KA,
conforme projeto.

Nos quadros elétricos, os disjuntores deverdo ser identificados com plaquetas de acrilico,
prever uma folga de 20% de disjuntores.

No caso de redes de 127 Volts, deverdo ser previstos condutores de se¢do minima de 4
mm2 para os circuitos que alimentardo os terminais de auto-atendimento.

Condutores de Energia

Os condutores deverdo ser flexiveis e deverdo estar de acordo com o
dimensionamento e especificacdo expresso no projeto e/ou planilha orgamentaria, com
isolamento resistente ao fogo, antichama.

Devera ser instalado UM CONDUTOR TERRA EXCLUSIVO PARA CADA CIRCUITO,
vindo direto do barramento de terra do respectivo quadro de distribuicdo, o qual deverd ser
interligado diretamente ao BEP (projeto de SPDA) (Barramento de Equipotencializacdo
Principal) da edificagéo.

Os circuitos elétricos deverdo ter seus condutores dispostos sob a seguinte
convencao:

Fase - preto, vermelho, marrom ou branco
Neutro - azul claro ou escuro
<>
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Terra - verde claro ou escuro

Retorno — amarelo

Todos os circuitos de energia serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as
extremidades dos condutores.

As emendas e derivacdes de condutores de energia deverdo ser estanhadas e isoladas
com fita de alta-fusdo e recobertas com fita isolante antichama.

As ligacdes dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de
terminais de compressdo apropriados. Nas ligagfes devem ser empregadas arruelas lisas de
pressdo ou de seguranca (dentadas), além dos parafusos ou porcas e contraporcas, onde
aplicaveis. No caso de dois condutores ligados a um mesmo terminal (ou borne), cada condutor
deve ter seu terminal.

Os condutores de energia na entrada e saida de eletrocalhas, conduletes e caixas,
atravessando furos na chapa, deverao ser protegidos por buchas de passagem.

Fios e cabos de condutores de cobre com isolacéo na classe de 750V para baixa tensao
em circuitos de distribuicdo, 1KV para circuitos alimentadores. Todos os condutores serao
isolados em termoplastico (PVC), exceto o alimentador do Quadro Geral de Baixa Tensao que
seré isolado em termofixo (XLPE).

Tomadas

As tomadas utlizadas serdo do tipo 2P+T e 3P+T (de acordo com projeto e planilha
or¢camentaria).

No piso, as tomadas serdo instaladas em caixas de dimensdes apropriadas (conforme
indicado em projeto), com tampa em latdo polido articulavel, de forma a permitir o seu
fechamento sem pressionar o cabo de alimentagéo do equipamento.

Todas as tomadas deverédo ser identificadas por etiquetas adequadas, em coeréncia com
sua ligacéo e conforme numeracgéo do projeto.

Todas as tomadas de energia, antes de seu uso, deverdo ser testadas e verificada a
polaridade correta dos pinos, conforme abaixo:

a) Fase: pino direito;
b) Neutro (ou fase nos sistemas bifasicos): pino esquerdo;
c) Terra: pino inferior.

Nas instalacfes subterraneas, os cabos ndo deverdo sofrer esforcos de tracdo, capazes de
danificar seu isolamento;

Serdo empregadas guias de aco galvanizado ou PVC para auxiliar & enfia¢ao;
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Em locais previamente determinados, serdo instalados pontos de forca para aparelhos de ar
condicionado, tipo split, embutidos e/ou aparentes (conforme projeto), incluindo disjuntor,
alimentacdo do quadro de distribuicdo até o ponto, com cabo flexivel de cobre ndo inferior a
4,00 mm?2, tubulacdo em eletroduto de PVC rigido; dreno de tubo PVC de 1” e aterramento.

Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas

As instalacdes referentes ao sistema de protecdo contra descargas atmosféricas deverdo
seguir rigorosamente as orientacfes de projeto especifico e normas pertinentes.

Conforme o art. 188 da Lei Estadual n® 6.546 de 29 de dezembro de 1995 (COSCIP-MA), O
Corpo de Bombeiros exigira instalacdo de péara-raios em toda edificacao industrial ou comercial
com area superior a 1.500m2 .

O SPDA devera ser executado atendendo ao procedimento da NB-165/70 — protecdo de
edificacdes contra descargas atmosféricas contra descargas atmosféricas (NBR5419/2001).

O SPDA é o sistema completo destinado a proteger uma estrutura contra efeitos das descargas
atmosféricas. E composto de um sistema externo de protecdo e de um sistema interno de
protecao.

O sistema externo de SPDA consiste de captores, condutores horizontais e de descida e
sistema de aterramento.

O sistema interno de SPDA consiste de um conjunto de dispositivos, e procedimentos que
reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do
volume a proteger.

O SPDA projetado ndo pode assegurar protecdo absoluta de uma estrutura, pessoas e objetos.
Contudo visa minimizar os possiveis efeitos perigosos associados ao fenbmeno e reduzir
significativamente os riscos de danos.

Captores ou terminais aéreos.

Os captores consistem de hastes verticais para fixagdo em mastro e em telha metalica ou
fibrocimento.

N&o serd admitidos captores com formatos especiais ou de metais de alta condutividade, ou,
ainda, ionizantes, radioativos ou nao.

O captor tipo Franklin sera executado para a protecédo especifica da antena, devendo ter seu
condutor interligado a malha horizontal no ponto mais proximo. Ainda, para a antena devera ser
executada uma descida especifica para aterramento da mesma interligada a malha de
aterramento somente no chao através de solda exotérmica, deixar sobra de cabo junto a base
da antena.

No caso de detalhados metalicos O telhado e as estrutura metdlica de sustentacdo do mesmo
deverd ser aterrada através de um jumper.

O prédio devera ser circundado com uma malha de cabo de cobre nu de secdo 35mmz2, fixada
diretamente a alvenaria e no telhado metalico conforme encaminhamento detalhado em
projeto. -
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Condutores de descidas

A descida sera executada em barra de cobre fixada em parede ou estrutura de concreto até
altura de 3m onde sera conectada a cabo de cobre nu que a partir dai desce embutido em
eletroduto de PVC, nessa descida sera executada caixa modelo sobrepor com conector para
medi¢céo do aterramento.

Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" com pintura esmalte sintético na cor cinza.

Cabo de cobre nu se¢do 35mm2.

Sistema de Aterramento

O sistema de aterramento visa dispersar a corrente de impulso da descarga para a terra, sem
causar sobretensdes perigosas.

A resisténcia de aterramento ndo devera ser superior a 10 Ohms, para qualquer época do ano.

A malha enterrada ter4 condutor de cobre nu sec¢éo indicada no projeto, e afastamento minimo
da edificacdo de 1,00m.

A vala para assentamento malha de aterramento tera profundidade minima de 50cm.

Um dos condutores de descida possuira uma caixa provida com uma conexao de medicéao,
proxima do ponto de ligacdo ao eletrodo de aterramento.

Devera ser efetuada a medicdo da resisténcia de aterramento da malha, antes de sua
interligacdo ao sistema captor.

INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Toda a cabeacao serd executada com cabos de cobre, tipo par trancado ndo blindados (UTP),
categoria 5e — 100Mhz, com 4 pares, atendendo os padrfes de transmissao de até 655Mbps. A
Implantacéo desta infra-estrutura de cabeacao envolve, cabos e tomadas légicas, tubulaces,
Racks, painéis, e demais elementos passivos.

Os segmentos da cabeacdo, a partir dos Rack’s, até os pontos de acesso, sera ponto a ponto;
usando o cabo par trancado e Jack’s RJ-45, sempre com o comprimento méaximo de 90 metros.

O Rack serd compostos de Patch Panels para a cabeacdo horizontal(cabo par trancado) e
Blocos de Engate rapido para a interligagdo com ramais telefénicos vindos da Central
Telefbnica e demais elementos Ativos(Swicth e Hubs). Todos os materiais de conexdes para a
instalagdo do Sistema de cabeacao estruturada, serd de fabricacdo Lucent-Avaya.

Os Patch Panels serao instalados em Rack 19” da Gral Metal, com estrutura e fechamento em
chapas de aco, com pintura epdxi pd, com quantidade de unidades de altura (UA)
dimensionado para abrigar, também os equipamentos ativos. O interfaceamento dos patch
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panels devera ser feito através de corddes de ligacdo(Patch Cords) de 1,5m de comprimento,
tanto para os equipamentos ativos como 0s blocos de engate rapido.

Toda a cabeacao logica sera lancada horizontalmente em eletrodutos PVC soldavel, embutido
na laje ou forro, descendo em eletrodutos de PVC, embutidos na. A ligagcdo do equipamento ao
ponto de acesso sera feita por cordao de ligacdo, também em par trancado, com 2(dois) metros
de comprimento, dotado de conectores RJ-45 em suas pontas, sendo que um destes se ligara
a placa da Rede do Micro/Telefone e outros no Jack RJ-45 localizado na caixa 4x2” na parede.
Sera portanto necessario a perfeita identificacdo dos respectivos segmentos ponto a ponto.

O aterramento dos componentes da cabeacdo devera ser efetuado na malha eletrénica do
Prédio através de barra de aterramento situada nos Racks, DG e DI. O aterramento do sistema
devera apresentar uma resisténcia entre 2 e 3 Ohms.

Subestagao

A subestacdo sera alimentada através de um ramal urbano, proveniente do alimentador
existente - CONTRATANTE que passa nas imedia¢des da construcao.

Em casos de deslocamento de postes e subestacdes existentes, 0s servigos deveréo ser
executados rigorosamente por profissionais especializados em linhas aéreas de baixa e alta
tensdo. Os procedimentos deverdo ser executados em observancia com as normas técnicas e
disposicfes da concessionaria local.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente serd efetuada
apés aenergizacdo e teste da instalacdo, com posterior aceite pela Fiscalizacado.

Estdo incluidos nos precos as caixas para instalagdo das tomadas, os servicos de
abertura dos rasgos e chumbacdo das mesmas, além dastomadas apropriadas, com
seus respectivos espelhos e acabamentos, bem como sua conexao

Ao sistema de aterramento. Eletrodutos, conexdes, caixas de passagem, fios ou cabos seréo
medidos separadamente, conforme composigdes pertinentes.

O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

9 - INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalagdes hidraulicas deverdo atender a norma NBR 5626/1998 “Instalacdes prediais de
agua fria”, com postura exigida pela concessionaria local e devera obedecer as orientagdes
constantes no projeto especifico, que contempla a localizacdo e caminhos de todas as pecas,
de acordo com o dimensionamento.
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Devem ser obedecidas prescricdes abaixo relacionadas:

Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido e soldavel nos didmetros indicados em projetos
e/ou em planilha orcamentéria;

As tubulacdes de distribuicbes de agua serdo executadas antes do fechamento dos rasgos nas
alvenarias ou de seu envolvimento por argamassa, totalmente cheias de agua, para eliminacéo
completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressao interna;

Os reservatérios empregados serdo em fibra de vidro, e conterdo todos os acessorios
necessarios ao perfeito funcionamento, tais como adaptadores, flanges, registros, luvas, boias,
tubulagbes de succao e recalque, etc.

Isolamentos de pontos serdo executados de acordo com a instalagéo existente usando-se caps
e/ou taps soldaveis e/ou roscaveis nos diametros respectivos.

Demais instalagbes ndo especificadas deverdo obedecer as indicagbes do projeto com a
devida aprovacéo da FISCALIZACAO.

As deflexfes das canalizagBes serdo executadas com o auxilio de conexdes apropriadas. Nao
sera permitido aquecimento nas tubulagdes.

As tubulactes serdo instaladas embutidas nas alvenarias, salvo quando fixadas na laje de teto
do pavimento., devendo, neste caso, serem fixadas por bracadeiras de 2 em 2 metros, no
maximo.

A execucdo de furagles, rasgos e aberturas necessarias em elementos da estrutura de
concreto armado para passagem de tubulacdes devera ser precedida de consultas prévias e
analise do projeto de calculo estrutural da edificacdo para estudo de sua viabilidade.

As canalizacdes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento, ndo se admitindo o sentido
inverso.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua
resisténcia a pressao interna, da secdo de escoamento e da resisténcia a corrosao.

Durante a execucao das instalacdes e até a montagem dos aparelhos, as extremidades
livres das canalizacbes serdo vedadas com buchbes rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para
tal fim.

Com excluséo dos elementos niguelados, cromados ou de latdo polido, todas as demais
partes aparentes da instalagdo, tais como canalizagBes, conexdes, acessorios, bracadeiras,
suportes, tampas, etc., deverdo ser pintadas depois de prévia limpeza das superficies com
benzina.

As tubulagbes de distribuicdo de agua serdo, antes de eventual pintura ou fechamento
dos rasgos das alvenarias ou de seus envolvimentos por capas de argamassa, lentamente
cheias de 4gua para eliminacdo completa do ar e, em seguida, submetidas a prova de pressao
interna. Essa prova sera feita com agua sob presséo 50% superior a pressdo estatica maxima
na instalacdo, ndo devendo descer, em ponto algum da canalizacdo, a menos de 1 Kg/ cm2. A
duracdo da prova sera de 6 horas, pelo menos.

-
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De um modo geral, toda a instalacdo de agua sera convenientemente verificada pela
Fiscalizacao, quando as suas perfeitas condi¢des técnicas de execuc¢do e funcionamento.

10 - INSTALACOES ESGOTO SANITARIO E E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

As instalacfes sanitarias deverdo atender a norma NBR 8160/1999 — “Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitario — Projeto e Execugao”, com postura exigida pela concessionaria local e
devera obedecer as orientagdes constantes no projeto especifico, que contempla a localizacao
e caminhos de todas as pecas de acordo com o dimensionamento.

Todas as tubulacdes serdo em pvc rigido soldavel branco de esgoto série normal obedecendo
as sec¢0Oes especificadas no projeto.

As ligagOes entre segmentos de canaliza¢do deverao:

Ocorrer nas caixas ou através de pecas especiais;

Garantir facil acesso para inspecao;

Apresentar declividade continua e alinhamentos perfeitos entre as caixas de inspecdes;
As caixas e os ralos sifonados serdo de PVC, com dimensdes indicadas no projeto.

As caixas de passagem e inspec¢do serdo confeccionadas em alvenaria de tijolos cerdmicos
sobre lastro de concreto simples de FCK 10MPa, com dimensdes especificadas em projeto;
revestimentos interno e externo com argamassa de cimento e areia, 1:4, em volume, cantos
internos arredondados e tampa em concreto armado e alca de ferro, ou grelha, conforme a
finalidade.

Nos tubos soldaveis a solda devera ser executada com adesivo apropriado e apds se lixar e
limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexdes. Antes da solda, devera ser marcada a
profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera
ser bastante justo, uma vez que a auséncia de pressao nao estabelece a soldagem.

Nos tubos c/ ponta e bolsa a vedacao das juntas podera ser executada por meio de anéis de
borracha ou com adesivo préprio, ndo devendo, todavia, tais processos serem utilizados
conjuntamente. A aplicagdo do adesivo seguird as mesmas normas descritas para os tubos
com juntas soldaveis. Para a utilizacdo do anel de borracha a ponta do tubo devera ser
chanfrada e o anel, previamente lubrificado c/ material apropriado, sera devidamente
encaixado no canal da bolsa do tubo ou conexédo. A profundidade total da bolsa devera ser no
minimo 0,5 do didmetro externo correspondente para os tubos e 0,25 do didmetro externo
correspondente no caso das conexdes.

Nos casos em que as canalizacBes sao fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, 0s tipos,
dimensbes e quantidades dos elementos portantes ou de fixagdo (bragadeiras, perfilados “u”
bandejas, etc...) serdo determinados de acordo com o didmetro, peso e posicdo das
tubulacoes.
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As furacdes, rasgos e aberturas, necessarios em elementos da estrutura de concreto armado,
para passagem de tubulagbes, deverdo ser executadas através de técnica e equipamentos
apropriados, sem o0 uso de ponteiras, talhadeiras e marretas, devendo ser consultado o
responsavel técnico pelo projeto de calculo estrutural da edificacéo.

Deverd ser procedida uma verificagcdo geral dos niveis até o destino final do esgoto.
Os tubos serdo assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

A instalacdo devera ser dotada de todos os elementos necessarios as possiveis e futuras
operacdes de inspecao e desobstrucgéo.

As extremidades das tubulagbes de esgoto seréo vedadas até a montagem dos aparelhos
sanitarios com bujées de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o
emprego de buchas de papel ou madeira, para tal fim.

Seréo tomadas todas as precaucgfes para se evitar infiltracdes em paredes e tetos, bem como
obstrucdes de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de
contaminacado de agua potavel.

As canalizac¢des internas serdo, sempre, acessiveis por intermédio de caixas de inspe¢do ou
pecas especiais de inspe¢do, como tubos operculados e bujdes.

Os sifdes seréo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por
meio de buj6es com rosca de metal ou outro meio de facil inspecéo.

As instala¢fes pluviais serdo executadas rigorosamente conforme o projeto de instalagdes de
aguas pluviais.

Toda tubulacdo vertical serd executada somente nos shafts projetados na arquitetura e nas
descidas no pavimento térreo deverdo ser embutidas na alvenaria sempre que o shaft ndo
possuir continuidade nesse pavimento. No ponto de coleta de cada coluna (cobertura) sera
executado sistema contra entrada de material sélido — ralo abacaxi.

Para cada tubo de queda (tubulacao vertical) sera executado caixa de coleta de aguas pluviais
no pé da descida, essa caixa possuira tampa hermética sempre que for localizada em ambiente
coberto e grelha nos ambientes descobertos, conforme projeto.

Seré&o confeccionadas sarjetas em concreto de fck 10 MPa, com dimenses de (0,40 x 0,05)m,
ou conforme citado em projeto. Ter4 caimento voltado para o meio fio.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita por metro de tubo assentado, testado e aceito pela Fiscalizagéo,
incluindo as conexdes utilizadas. Em alguns casos, quando previsto em contrato, tubos,
conexdes e acessorios poderdo ser medidos separadamente, por unidade (un) assentada.
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O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo

12 - COMBATE A INCENDIO E PANICO

Devera ser executado conforme projeto de incéndio.

Para os elementos de compartimentacdo, deverdo também ser atendidos 0s requisitos de
estangqueidade e isolamento para possibilitar a minimizacado de danos a edificacdes adjacentes
e a infra-estrutura publica.

A iluminacdo de emergéncia devera ter luminarias distribuidas pelos acessos, escadas,
circulacdes, subsolos, casas de maquinas, barriletes de distribuicdo de incéndio, descargas,
enfim, em todas as rotas de saida e em locais onde for necessario 0 acesso ou presenga do
corpo de bombeiros.

A iluminacdo de emergéncia devera ser prevista e/ou projetada de tal maneira que a
distdncia maxima entre dois pontos (de iluminagdo) seja igual a quatro vezes a altura de
instalacdo, ndo podendo exceder a quinze metros. Seguir as orientagbes das normas
brasileiras atinentes ao assunto.

A sinalizagdo de emergéncia (ou sinalizacdo de saida) devera ter letras, numeros,
pictogramas e simbolos na cor branca, em fundo na cor verde fotoluminescente, para as
situacdes de orientacdo e salvamento facilitando principalmente a localizacdo das rotas de
saida.

A sinalizagdo de orientacdo, bem como a instalagdo do alarme de incéndio devera ser
executada atendendo as condi¢des pertinentes e fixadas pela instrucdo normativa referente, do
corpo de bombeiros, ou pelas normas brasileiras em vigor.

As especificagfes ndo contempladas neste memorial deverdo estar detalhadamente colocadas
nos projetos especificos.

Todos os materiais utilizados na confeccdo das instalagdes de protecdo contra incéndio devem
atender rigorosamente as normas brasileiras referentes, ndo sendo aceitos produtos sem a
devida certificagao.

O CONSTRUTOR executara todos os trabalhos necessarios a instalagdo dos extintores.

Somente serdo aceitos extintores que possuirem o selo da marca de conformidade da ABNT,
seja de vistoria ou inspecionado, respeitando as datas de vigéncias (carga e carcaca). A carga
inicial ser4 efetuada no maximo a 30 dias da data de recebimento da obra.

Os extintores deverdo ser colocados nos locais indicados no projeto de combate a incéndio,
onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso. Devem ficar visiveis. Nao
podem ser encobertos ou obstruidos por pilhas de materiais de qualquer tipo.

Os locais destinados as unidades de extintores deverdo ser devidamente sinalizados, as
paredes com discos e setas indicativas e o piso, com um quadrado (1x1m) pintado de
vermelho.

Especificacdo dos materiais:
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Unidade de extintores de parede deverdo ser instalados na parede na altura determinada em
projeto:

- Unidade de extintor CO2 — 6Kg
- Unidade de extintor H20 — 10 |
- Unidade de extintor PQS — 6 Kg

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera feita por metro de tubo assentado, testado e aceito pela Fiscalizacéo,
incluindo as conexdes utilizadas. Em alguns casos, quando previsto em contrato, tubos,
conexdes e acessorios poderdo ser medidos separadamente, por unidade (un) assentada.
O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo

13 - REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES

Chapisco

Precedendo a execucao dos revestimentos, sera executado chapisco sobre as superficies,
internas e externas, das alvenarias e das pecas em concreto a serem rebocadas, especificadas
no projeto arquitetdnico.
Serédo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa antes
de seu emprego. Sera rejeitada pela FISCALIZACAO e inutilizada, toda a argamassa que
apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.
As superficies a serem chapiscadas deverao ser limpas e abundantemente molhadas antes da
chapiscagem. Eliminar gorduras, vestigios orgéanicos (limo, fuligem) e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos.
A execucdo, mecanica ou manual, terd como diretriz o langamento violento da argamassa
contra a superficie e a preocupacgéo de nédo haver uniformidade na chapiscagem. A argamassa
retirada ou caida das superficies ndo podera ser reutilizada e ao fim do dia sera retirada do
amassadouro a argamassa que nao tiver sido empregada, sendo expressamente vedado
reaproveita-la.
Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados apdés a completa
secagem deste.

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Sua
aplicacdo sera manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha.

Reboco Liso

Seréo executados com argamassa de cimento sobre as superficies da alvenaria previamente
chapiscadas, ap6s a colocacdo de batentes, canalizacbes embutidas e chumbadores. Para a
aplicacdo do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra a superficie a revestir,

>
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seguindo-se seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira. O reboco liso somente
serd iniciado apds a pega do chapisco (onde houver), assentamento de peitoris e marcos.
A execucdo deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo,
sendo vetada a correcdo de qualquer imperfeicdo da alvenaria neste sentido, com o0 uso de
argamassa. A superficie para aplicacdo do reboco liso devera também ser bastante molhada
antes de sua aplicacdo. A espessura final do reboco liso ndo devera ultrapassar a 2 cm, sendo
0 paramento da superficie perfeitamente liso e plano.
O reboco interno e externo tera espessura meédia de 2 cm e trago 1:6 de cimento e areia, com
adicdo de produto quimico, tipo Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo
fabricante. Apés a adicdo do cimento, o emprego da argamassa sera imediato ndo se
admitindo, em hipétese alguma, que 0 mesmo ocorra apds o inicio da “pega”. Para obter-se um
acabamento camurgado, a massa Unica, ap0s desempenada, deverd ser alisada com o
emprego de uma esponja molhada, em movimentos circulares sobre a superficie molhada.

O reboco sera aplicado sobre todas as paredes internas e externas e superficies de
concreto, exceto onde outro tipo de revestimento for indicado nos projetos fornecidos pela
planilha orcamentéria.

EMBOGCO

Entende-se como embogo, a argamassa aplicada sobre a superficie chapiscada com
acabamento sarrafeado.

O embogo de cada pano de parede, interno ou externo, somente serd iniciado depois de
embutidas todas as tubulacdes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega
das argamassas de assentamento da alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as
guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 m, que servirdo de referéncia. As
guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensbes apropriadas, fixadas nas
extremidades superiores e inferiores das paredes por meio de botbes de argamassa, com
auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de cima para baixo entre as referéncias, deve se proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serdo retirados os sarrafos e embocados os espacos. A argamassa a ser utilizada sera de
cimento e areia no tragco 1:6, com espessura de 25mm, com adi¢do de produto quimico, tipo
Kimical ou similar, nas quantidades especificadas pelo fabricante.

Depois de sarrafeado, 0 emboco devera se apresentar regularizado e aspero, para facilitar a
aderéncia do reboco ou argamassa industrializada para assentamento de revestimento
ceramico.

REVESTIMENTO CERAMICO

Nos locais indicados em projeto, serdo assentados revestimentos ceramico de acordo com as
especificacBes indicado no projeto arquitetdnico .

O armazenamento e o transporte das pecas serao realizados de modo que se evitem quebras,
trincas ou contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Antes do assentamento serdo verificadas todas as tubulacdes elétricas e hidraulicas, quanto a
suas posi¢cdes e funcionamento. Quando recortadas para passagens de conexdes, terminais,
caixas de luz, registros, torneiras e outros elementos das instalacées. O material cerg;rgico nao
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devera apresentar rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens ndo devem
ultrapassar os limites dos acessoérios de acabamento dos respectivos aparelhos.

As placas serdo assentadas com argamassa industrializada, tipo cola rejunte, nas cores das
pecas, sendo a mesma indicada pelo fabricante.

O rejuntamento sera executado com super massa, cor branco, 3 mm, seguindo criteriosamente
as orientacdes do fabricante, retirando-se, em seguida, o excesso de argamassa.

Apés a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies cerdmicas serdo lavadas com
sabdo neutro, 4gua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piacava.

a) CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servicos serdo pagos por metro quadrado (m?) de revestimento executado e
aceito  pela Fiscalizacao.

O emboco e o rejuntamento ndo serdo medidos separadamente.

Os arremates dos cantos com cantoneiras de aluminio serdo medidos por metro (m)
assentado.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medigcéo
aprovada pela Fiscalizagcdo

14 - PINTURA

Condigdes gerais
As superficies a serem pintadas serdo examinadas, limpas, e corrigidas de quaisquer
imperfei¢cdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

A eliminacdo da poeira sera completa (com escova e depois pano seco), tomando-se
precaucdes especiais quanto ao levantamento de p6é durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente.

As superficies s6 deveréo ser pintadas quando perfeitamente enxuta.

A segunda demao da pintura sera aplicada, apds 24h (vinte quatro) horas da aplicacao da
primeira.

Entre o emassamento e a primeira demao, o intervalo sera no minimo de 48 (quarenta e 0ito)
horas.

Seréo aplicadas tantas deméaos quantas forem necessérias, até que se obtenha coloracéo e
acabamentos uniformes e os servigos tenham sido aceitos pela FISCALIZACAO.

As tintas deverdio ser aprovadas pela FISCALIZACAO nas embalagens originais de fabrica
antes de sua aplicagéo.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tintas nas superficies ndo destinadas a
pintura, tais como concretos aparentes, ferragens, aparelhos de iluminagcdo, etc., tais
superficies deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes. .,

Isafus dos SantasAToreiraBarros
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Os respingos que nao puderam ser evitados deverdo ser removidos com solvente adequado,
enquanto a tinta estiver fresca.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverédo ser realizados em
dias de chuva.

Tinta acrilica com selador e emassamento acrilico: sobre reboco
Lixamento a seco e limpeza do po;
Aplicacdo de uma demao de selador acrilico;
Aplicagdo de massa acrilica em camadas finas e sucessivas;
Lixamento a seco e limpeza do po;

Trés demaos de tinta de acabamento, respeitando-se as recomendacdes do fabricante.

Esmalte sintético: sobre esquadrias de madeira
Lixamento e limpeza a seco da superficie p/ retirada do po;
Aplicagédo de uma deméo de fundo branco fosco;

Aplicac@o da massa acrilica em camadas finas e sucessivas;
Lixamento a seco e limpeza do pé;

Trés demdos de tinta de acabamento, com retoque de massa antes da segunda demao,
respeitando-se as recomendacdes do fabricante.

Esmalte sintético com base antiferruginosa: sobre esquadrias de ferro
Lixamento e limpeza da superficie;
Aplicagéo de uma deméo de tinta antiferruginosa;

Trés demaos de tinta de acabamento.

Pintura com 6leo diesel queimado em madeiramento da cobertura

Este tratamento somente sera aplicado apoOs liberagdo da fiscalizacdo e antes do
assentamento das telhas, e obedecera a sequencia abaixo:

Limpeza da estrutura de madeira;

Aplicagéo de duas deméaos de 0Oleo diesel queimado.

Textura acrilica: sobre reboco - trés demaos
Lixamento e limpeza da superficie com pano umido, para retirada do poé;

Aplicacdo de uma demao de textura acrilica;

T5a16s 05 SERtaSATaTETT BaE)S
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Duas demaos de tinta de acabamento respeitando-se as recomendacdes do fabricante.

Tinta para forro de gesso
Lixamento a seco e limpeza do pg;
Aplicacdo de massa acrilica em camadas finas e sucessivas;

Trés demaos de tinta de acabamento, respeitando-se as recomendacfes do fabricante;

Pintura para demarcagéo de piso
Duas demados de tinta de acabamento respeitando-se as recomendacdes do fabricante.
Pintura eletrostatica para estrutura metalica

Sobre toda estrutura, sera aplicada 1(uma) demao de tinta mastique epdéxi, espessura seca de
125 (cento e vinte cinco) micrometros.

A pintura de acabamento serd executada com esmalte epOxi, nas demaos necessarias,
conforme indicacdo do fabricante, de modo a obter uma superficie final uniforme.

Pintura a base epoxi

Os revestimentos com tinta a base de resina epoxi serdo executados por firma
especializada que ofereca garantia dos trabalhos a realizar.

Primeiramente faz-se um emboco de fundo (base) sobre a superficie a revestir, com
argamassa A-2, nivelada e com acabamento de desempenadeira de aco e feltro.

Apés a cura do embocgo, sete dias, no minimo, devera ser feita a neutralizacdo das
paredes através de lavagem com solugcédo de &cido muriatico a 5%, posterior lavagem com
agua pura.

Depois aplica-se uma deméo de massa epoxi para correcdo dos eventuais defeitos da
base e posterior lixamento de 8 a 12 horas de aplicacao.

Apds o lixamento aplica-se a primeira deméo de resina epoxi com rolo ou trincha
americana.

Finalmente aplica-se, a revolver, tantas demaos, de tinta a base de resina epoxi quantas
forem necessérias até atingir a espessura de 0,5 mm (meio milimetro) no minimo.

Deverao ser obedecidas as normas dos fabricantes

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos de pintura serdo medidos pela area  executada, em metros
guadrados (m2), conforme dimensdes do projeto.

Quando ndo especificado no titulo da composicdo de custo, 0s emassamentos serao
medidos separadamente.
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Os servicos de lixamento e raspagem para preparacdo das superficies, antes da
aplicagcdo da tinta, assim como o lixamento dos emassamentos, estdo considerados nos
precos unitarios, nao sendo objeto de medicdo em separado.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo
aprovada pela Fiscalizagéo.

15 -QUADRIAS PEITORIS E FERRAGENS

Esquadrias de Madeira

A madeira empregada serd ipé de 12 qualidade isenta de nos, manchas, escoriages,
empenamentos ou quaisquer defeitos que possam comprometer sua qualidade, serdo de dois
tipos:

- Macica, tipo mexicana — Portas internas: confeccionadas com trés travessas internas,
conforme dimensdes indicadas no projeto.

As portas de madeira serdo fixadas em forramento (caixa) de largura equivalente a espessura
da alvenaria revestida, e este fixado no vao através de grampos de ferro em nimero de seis
por peca, conforme detalhe especifico, a ser chumbado com argamassa de cimento e areia
1:3;

O arremate da alvenaria com a caixa sera executado com alizar de 7,00cm (sete centimetros),
acabamento boleado, fixados dois jogos por porta.

Esquadria de aluminio e vidro

Serd empregado aluminio anodizado natural, executadas rigorosamente de acordo com as
recomendacdes dos catalogos técnicos dos fabricantes, quanto a perfis e acessorios; as
janelas, portas e brises serdo especificadas em projeto e/ou planilha orcamentéria quanto a
dimensoes e sistemas de abertura.

O sistema de fechamento das esquadrias ser& especificado no projeto.

Recomenda-se que os caixilhos sejam colocados somente ap0s a conclusdo dos servigos de
pedreiro, e assentes em contra marcos previamente fixados na alvenaria, protegidos com
aplicacdo de vaselina industrial, 6leo ou tinta-filme, removidos ao final da obra.

Esquadria - Vidro Temperado

A espessura do vidro temperado a ser utilizado devera ser especificada no projeto arquitetdnico
e contemplado em planilha orcamentaria.

As placas de vidro deverdo ser manipuladas de maneira que ndo entrem em contato com
materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

Todos os cortes e perfuragcdes de chapas de vidro serdo necessariamente executadas em
fabrica.

Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5mm entre o vidro e a esquadria

oreira BaBros
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Os vidros serdo de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se, sempre
gue possivel, evitar o corte no local da construgéao.

As ferragens serdo de aco inox, incluindo pecas de fixacao, trinco e puxadores.

Esquadrias de ferro

O material empregado sera barra chata de 1"x3/16”, formando quadros de lado n&o superior a
15,00cm (quinze) centimetros; na confeccdo deve ser observado o sistema de encaixe das
barras horizontal e vertical, conforme modelo padronizado;

A fixacdo no vao sera feita com chumbadores soldados na peca de comprimento minimo
10,00 cm (dez) centimetros e argamassa de cimento e areia 1:3;

Os portdes receberédo trés dobradicas em cada folha, fechadura e dois cadeados.

Ferragens

Todas as ferragens (dobradicas e trincos) serdo novas, em perfeitas condicbes de
funcionamento, de latdo cromado ou ac¢o inoxidavel, inclusive os parafusos para sua fixacéo e
aluminio refor¢ado (a serem utilizados nas esquadrias de aluminio).

As fechaduras ter&o macaneta tipo alavanca macica, cilindro e chave pequena;

As dobradicas serdo dimensionadas em funcdo da esquadria a elas destinadas, conforme
abaixo especificado:

- 4” x 3”: Portas de madeira maciga tipo mexicana até a largura de 0,80m ;
- 4” x 3”: Porta de madeira tipo mexicana largura superior a 0,80m- quatro unidades por folha.

As portas de duas folhas terdo além da fechadura, dois ferrolhos de embutir de 4”.

Vidro

O vidro utilizado sera liso de espessura 5,00mm (cinco milimetros), fixados nas folhas com
baguetes do mesmo material empregado na confec¢édo da esquadria, ou tarugos de PVC.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As janelas serdo, em metro quadrado (m?2), de esquadria assentada, as portas por unidades
conforme indica¢gBes no quadro de esquadria do Projeto.

Obs:

— Os servicos estardo concluidos apés o fornecimento e colocagdo "completa”, com a
esquadria em funcionamento.

O pagamento serd por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacdo
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16 - LOUGCAS E METAIS SANITARIOS

As loucas e metais deverdo seguir as especificagcbes de planilha orcamentéria e projeto e
deverdo ser de PRIMEIRA LINHA, garantindo as exigencias do projeto de arquitetura. Os
materiais utilizados serdo submetidos & FISCALIZACAO e caso ndo atendam as exigéncias
deverdo ser removidos sem qualquer 6nus 8 CONTRATANTE.

Em caso de fabricacdo sob encomenda, as pecas sO deverdo ser aceitas se estiverem em
conformidade com o detalhamento repassado a CONTRATADA, sob pena de recusa dos
produtos.

As loucas e metais s6 deverdo ser colocados apés o término dos servigcos de revestimento e
pavimentacoes.

Apoés a colocacdo, a Contratada realizara testes em todos os aparelhos, corrigindo
eventuais vazamentos que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas serdo definidos em projeto, sendo que na
existéncia dos dados em questdo, caberd a Fiscalizacdo determinar o posicionamento dos
mesmos, quando da execugéao.

a) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os aparelhos sanitarios (vaso sanitario, lavatorio, mictério, pia completa, tanques,
acessorios e outros) serdo medidos no local de aplicagdo, por peca montada,
acabada, testada e aceita pela Fiscalizacao.

O pagamento serd por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacao.

17 - SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra ser& entregue em perfeito estado de limpeza, conservacdo, e funcionamento ideal de
todas as instalactes e equipamentos.

Na execucdo dos servicos de limpeza, serdo tomadas as precaucdes no sentido de evitar
danos aos acabamentos.

O desentulho da obra sera feito periodicamente de acordo com as recomendacdes da
FISCALIZA(;AO, e todo material seré retirado do terreno da CONTRATANTE.

Ao término da obra, todos os locais de execucdo dos servigos serdo cuidadosamente limpos,
polidos e varridos os acessos, inclusive com a remogdo de barracdo de obra, incluindo a
desmontagem e desmobilizagdo de equipamentos e aparelhos que tenham sido utilizados
(tanques, betoneiras, pontos de agua, luz e forca etc.), bem como a demolicdo cuidadosa do
barracdo de modo que 0s materiais sejam entregues para reaproveitamento.
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Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de ndo se
danificar os elementos da construcéo.

A limpeza final de um compartimento s sera executada apos a conclusdo de todos os servigos
a serem efetuados neste, sendo que apos o término da limpeza, o ambiente sera trancado com
chave, sendo impedido o acesso ao local.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificacdo final do funcionamento e
condicbes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo a Contratada refazer ou
recuperar os danos verificados.

A limpeza de pisos e revestimentos ceramicos sera feita com o uso de acido muriatico
diluido em agua na proporcao necessaria.

As ferragens deverdo ser limpas com palha de aco e algum polidor para cromados.
Os granitos seréo limpos mediantes o uso de sabao neutro.

As loucas e metais serdo limpos com o uso de detergente apropriado em solu¢cdo com agua.
TESTES, VERIFICACOES E RECEBIMENTO DA OBRA.

Todos os pontos de instalag6es de todos os tipos e de toda a obra deveréo ser testados, no
minimo 3 ( trés) vezes, sendo a primeira vez no momento da conclusdo do ponto; a segunda
vez antes de liberar para a execugéo dos revestimentos ou pavimentacgfes; e a terceira vez no
ato do recebimento provisério da obra pela comissao técnica nomeada para esse fim.

Todas as pecas, loucas e ferragens, acessorios e pertences, portas e ferragens, janelas e
ferragens, luminarias, interruptores e tomadas, quadros, dispositivos das instalacdes, deveréo
ser examinados e testados minuciosamente.

“ O Habite-se”, documento de licenca municipal para habitar e usar normalmente o edificio para
os fins a que se destina, devera ser fornecido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, no
momento da efetivacdo do Recebimento / Entrega da obra totalmente concluida, de acordo
com o objeto do contrato.

Todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONTRATADA relativa ao pessoal ou
efetivo de mao-de-obra deverado ser comprovadas, documentalmente, a CONTRATANTE que é
solidaria para com essas obrigagfes, inclusive os Termos Rescisorios de Contratos de
Trabalho e respectivos pagamentos das Verbas Rescisorias.

Concluida a obra, nos prazos de 365 (trezentos e sessenta e cinco) e 540 (quinhentos e
quarenta) dias corridos, conforme item 9.1.7 do Edital n°® 001/2009 — CEL - PRECAM, a
CONTRATADA devera solicitar através de oficio e do livro de ocorréncias, a CONTRATANTE
gue proceda os recebimentos provisérios dos servicos.

Mediante esse pedido da CONTRATADA, a CONTRATANTE dever4 nomear uma Comisséo
Técnica Especial para o fim especifico de vistoriar, examinar e receber provisoriamente a obra,
com o acompanhamento da CONTRATADA e quem mais se fizer necessario, a critério da
CONTRATANTE. -~

Isaios dos oreira Barros
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A Comissao de Recebimento da Obra deliberara acerca da metodologia e jornada de trabalho
para proceder ao recebimento da obra em toda a sua extenséo, atentando para as clausulas
contratuais, e para 0s projetos executivos.

Verificada a satisfacdo de todas as condicdes técnicas e contratuais, por parte da contratada, a
Comissédo de Recebimento emitird o termo de Recebimento Provisério da Obra em trés vias.

Apoés essas formalidades concluidas, a contratante podera ocupar o prédio e pb6-lo em
funcionamento normal observando a funcionalidade e a qualidade de todos os elementos
componentes de edificio. Decorridos 90(noventa) dias corridos da data do recebimento
provisério, a CONTRATADA devera solicitar o recebimento definitivo da obra, por parte da
CONTRATANTE.

Novamente, a comissao especial para Recebimento Definitivo do Edificio, procedera a novo
exame e vistoria de todos os ambientes e partes componentes do prédio e, constatando o
funcionamento normal, satisfatorio e contratual do objeto contratado far4 emitir o termo de
Recebimento Definitivo da Obra.

Ap6s o recebimento definitivo da obra, deverdo ser liberadas ou restituidas pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, as garantias contratuais, caucdo etc, dando-se por
concluido satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.

A CONTRATADA devera desmobilizar completamente o canteiro de obras, até a data do
Recebimento definitivo da Obra e durante todo o periodo de tempo decorrido entre a data do
recebimento provisorio e a data do recebimento, a CONTRATADA devera manter uma equipe
de eletricistas, bombeiros hidraulicos e demais especialistas que o nivel de complexidade da
obra o exigir, de prontidao, para sanar qualquer problema ou falha executivo que porventura
possa acontecer.

Também a vigilancia da obra devera ser mantida normalmente durante esse periodo, até que a
equipe de seguranca da CONTRATANTE assine definitivamente seus postos de vigilancia.

Todo o edificio devera também ser vistoriado e liberado pelo Corpo de Bombeiro que certificara
as condi¢Oes satisfatorias do prédio, no que tange a seguranca e combate a incéndios.

Tendo sido concluidos todos os servicos os procedimentos formais e de cunho legal
obrigatérios a conclusdo do objeto contratual, sera considerada concluida e recebida
definitivamente a obra, permanecendo todas as responsabilidades técnicas, legais e funcionais
da CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

Apo6s o recebimento definitivo da obra, a contratada devera desmontar e remover todas as
instalagbes provisérias de canteiro de obras, limpando e expurgando todos os residuos
restantes. A desmobilizacdo do canteiro de obras devera ser autorizada, por escrito, pela
fiscalizacdo, apos haver a CONTRATADA cumprindo todas as obrigacdes contratuais.

18- CONSIDERACOES FINAIS

72



D PREFEITURA MUNICIPAL DE
\0 .
3

UMA ADMINISTRAGAO DE ADMINISI'RACAO DE VERDADE

Todos os produtos e materiais a serem utilizados deverdo obedecer as normas técnicas
brasileiras pertinentes e possuir a certificagdo minima exigida para comprovagcdo das
caracteristicas necessarias ao bom desempenho da estrutura do edificio.

Em casos omissos a esta Especificacdo Técnica, a FISCALIZACAO agird de maneira
deliberativa em concordancia com a CONTRATANTE e autores dos projetos.

) —

Isaias dos SantasAoreira Barros
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA - MA

DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA -
DFD

Zé Doca - MA, 18 de junho de 2026

Ao Senhor

Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa
Secretdrio Municipal de Administracao
Nesta,

Sr. Secretario

Em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela pela Lei Federal n? 14.133/21, venho,
respeitosamente, requerer a abertura de um Processo Licitatério destinado a CONSTRUCAO DE UMA
ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO BOM JESUS II, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA), a ser executado no
exercicio de 2026.

A presente demanda tem por finalidade atender a necessidade de ampliacao da oferta de vagas escolares
na zona rural do municipio, mais especificamente no Povoado Bom Jesus Il, zona rural de Zé Doca que
atualmente ndo dispée de estrutura adequada para o pleno desenvolvimento das atividades
educacionais.

A construcdo de uma unidade de ensino com 06 salas de aula visa proporcionar melhores condi¢des de
ensino-aprendizagem, garantindo um ambiente seguro, acessivel e compativel com as diretrizes do
Ministério da Educacao (MEC) e do FNDE para edificacdes escolares.

A demanda também atende as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educacdo (PME), assegurando

a expansdo e a melhoria da infraestrutura educacional nas dreas rurais e comunidades tradicionais.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A presente contrata¢do tem por objetivo a CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO
BOM JESUS I, ZONA RURAL DE ZE DOCA (MA), visando atender a necessidade de ampliacdo da rede

municipal de ensino e a melhoria das condicdes de infraestrutura educacional no povoado.

Av. Militar, s/n2 - Vila do BEC — Zé Doca— MA - CNPJ: 12.122.065/0001-99
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Atualmente, a comunidade local enfrenta déficit de espago fisico adequado para o desenvolvimento das
atividades pedagodgicas, o que compromete o conforto, a seguranca e o desempenho dos alunos e
professores. As aulas vém sendo realizadas em estruturas provisérias, sem as condicdes minimas exigidas

pelos parametros do FNDE e pelas normas técnicas de edificagGes escolares.

A execucdao da obra permitira adequar a infraestrutura as diretrizes do Plano Municipal de Educagao
(PME), contribuindo diretamente para o cumprimento das metas de universaliza¢ao do ensino basico e
reducdo das desigualdades regionais. Além disso, proporcionard um ambiente salubre, acessivel e
seguro, promovendo a valorizacdo da cultura local e fortalecendo a integracdo da comunidade indigena

ao sistema educacional formal.

A contratagdo se justifica, portanto, pela necessidade publica devidamente identificada e priorizada,
pela relevancia social do investimento e pela inviabilidade de execu¢dao direta pela administracdo
municipal, tendo em vista a necessidade de mao de obra especializada, disponibilidade de equipamentos

e cumprimento de prazos técnicos e legais.

Dessa forma, a realizacdo do processo de contratacdo é medida essencial para garantir a efetividade das
politicas educacionais do municipio de Zé Doca/MA e assegurar o direito constitucional a educacdo com

qgualidade e dignidade para todos os estudantes do Povoado Bom Jesus Il.

Certo de sua atencdo, agradeco antecipadamente.

Atenciosamente,

) —

Isaias S. Moreira Barros
Engenheiro Civil — CREA 1118459563/MA
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