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CONCORRENCIA ELETRONICO N° 90006/2024

EDITALDE CONCORRENCIA

O MUNICIPIO DE RIO LARGO, por intermédio do agente de contratacio, auxiliado pela equipe de
apoio, designados pela Portaria n° 051, 24 de janeiro de 2024, na forma da Lei n° 14.133, de 01 de
abril de 2021 e Decreto Municipal 010/2021 de 18 de janeiro de 2021; da instrugdo normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, bem como da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alteracoes pela Lei1 Complementar n® 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Federal
n°. 5.194, de 24 de dezembro de 1966 que regula o exercicio das profissdoes vinculadas ao
CONFEA/CREA e pelas demais normas sobre licitacdo em vigor, tendo em vista o que consta do
Processo n° 04050031/2024, tornam publica, para conhecimento das empresas interessadas, a
abertura de licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, tipo MENOR
PRECO sob o CRITERIO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, de acordo com o descrito neste

edital e seus anexos, objetivando a contratac¢io do servigo adiante descrito:

PROCESSO N° 04050031/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO
COMUM DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DA FEIRA LOCALIZADA NO
COMPLEXO BRASIL NOVO, NO MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL, COM VISTA A ATENDER
AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL, CONFORME CONDICOES,
ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE
REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE A DATA E HORARIO PARA ABERTURA DA SESSAO
QUANDO ENTAO ENCERRAR-SE-A AUTOMATICAMENTE A FASE DE RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/07/2024 AS 09:00 HORAS — HORARIO DE BRASILIA

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECO: 16/07/2024 AS 09:00 HORAS

PLATAFORMA UTILIZADA (LOCAL): COMPRASGOV — WWW.COMPRAS.GOV.BR

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUGAQ: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: 4.199.675,87 (QUATRO MILHOES, CENTO E
NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE
CENTAVOS).

MODO DE DISPUTA: ABERTO 1
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CONTRATANTE (UASG): n° 982853

ORGAO DEMANDANTE: DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CUJA SECRETARIA E A AUTORIDADE SOLICITANTE
E A ORDENADORA DE DESPESAS, UTILIZANDO RECURSOS ORCAMENTARIOS DO
REFERIDO ORGAO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA CONTRATACAO.

OBSERVACAOQO: Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera remarcada automaticamente e tera inicio
somente apds comunicac¢ao via sistema aos participantes no site www.compras.gov.br.

CAPITULO I - DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

1.1. A presente concorréncia tem por objeto a contratacio de empresa especializada na prestacao de
servico comum de engenharia para a construcio da feira localizada no complexo Brasil Novo, no
municipio de Rio Largo/AL, de acordo com os termos e especificacées deste edital e seus anexos.

1.2. O valor nao sera sigiloso, salvo o disposto na Lei 14.133/2021, artigo 24: “Desde que justificado,
o or¢amento estimado da contratacdo podera ter carater sigiloso, sem prejuizo da divulgacio do
detalhamento dos quantitativos e das demais informacgdes necessarias para a elaboracdo das
propostas. Paragrafo tnico. Na hipétese de licitagdo em que for adotado o critério de julgamento por
maior desconto, o prego estimado ou o maximo aceitavel constara do edital da licita¢ao”.

1.3 A licitacio sera realizada em grupo unico, formados por 17 itens, conforme tabela constante no
projeto basico/termo de referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compoe.

CAPITULO II —- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas decorrentes desta contratagdo estdao programadas em dotacdo or¢gamentaria propria,
prevista no or¢amento da CONTRATANTE, para o exercicio de 2024, na classifica¢io abaixo:

33 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

UNID. 3333 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

ORCAMENTARIA

PROJETO/ATIVIDADE | 6053 — CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE FEIRAS E
MERCADOS PUBLICOS

PROGRAMA 0007 — NOVA CIDADE

ELEMENTO DE | 449051 — OBRAS E INSTALACOES

DESPESA

FONTE DE RECURSO | 1501 — OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS

VALOR 3.359.740,70 (trés milhdes e trezentos e cinquenta e nove mil e
setecentos e quarenta reais e setenta centavos)

NUMERO DO | 2024060700002

BLOQUEIO

FONTE DE RECURSO | 1500 —- RECURSOS NAO VINCULADOS - PROPRIO

VALOR 839.935,17 (oitoc trinta e nove mil e novecentos e trinta e cinco
reais e dezessetm)
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NUMERO DO | 2024060700001
BLOQUEIO

CAPITULO III —- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO

3. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar desta Concorréncia deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP - Brasil, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento, assim como receber as instrucgoes detalhadas de sua correta utilizacao.

3.1.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacgdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao MUNICIPIO DE RIO LARGO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2 O Agente de contratagao verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condigdes de participa¢ido no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de sancio que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacido, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

3.2.1. Sistema de cadastro unificado de fornecedores - SICAF

3.2.2 Consulta consolidada de pessoa juridica do tribunal de contas da Unido (https:/certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br)

3.2.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

3.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, em relagdo a primeira classificada no certame, com fundamento no artigo 160 da Lei
n°® 14.133/2021, o Agente de contratacdo devera promover diligéncias para o levantamento de
conjunto de indicios no sentido de analisar a configuracdo da tentativa de fraude ou burla aos
principios estabelecidos no artigo 5° da mencionada Lei, ou da configuracio das hipdteses
previstas no artigo 5°, inciso IV, alinea “e”, artigo 14 da Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo),
e (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

3.3.1 Constituem indicios para a configuracao da tentativa de fraude ou burla a confusdo
societaria e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas juridicas
envolvidas, em especial as seguintes caracteristicas:

a) identidade dos sécios;
b) atuacdio no mesmo ramo de atividades;

¢) data de constituicdo da nova “posterior a data de aplicacdo da sangdo de
suspensao/impedimento ou declar A le'inidoneidade;
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d) compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos
humanos.

e) identidade (ou proximidade) de endereco dos estabelecimentos;

f) identidade de telefones, e-mails e demais informacdes de contato.

3.4 Diante da constatacio de possivel tentativa de burla ou fraude a qualquer sanc¢do de suspensio
temporaria, impedimento de licitar ou declaragdo de inidoneidade aplicada a uma outra empresa,
o Agente de contratacdo registrara, no “chat”, os fatos e indicios levantados, suspendera o
certame e oportunizara a licitante o exercicio do contraditério e da ampla defesa, em campo
préprio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo a licitante apresentar todos os
esclarecimentos e documentacio tendentes a ilidir a suspeita da pratica de comportamento ilicito.

3.4.1 O licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificacgéo.

3.4.2 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

3.5. Nao poderéo disputar licitagio ou participar da execucéo de contrato, direta ou indiretamente:
3.5.1. aquele que nao atende as condigoes deste edital e seus anexos;

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. empresa, 1soladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sanc¢io que lhe foi imposta;

3.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcio na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacio do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacido de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

3.5.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.5.9. pessoas juridicas reunidas em consércio;

. |
nte, da licitagdo ou da execugdo do contrato do agente
endo ser observadas as situagbes que possam configurar

3.6. Nio podera participar, direta ou indiret
publico do 6rgéo ou entidade contratante, de
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conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacio
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.3.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens e poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucdo da licitacdo ou de gestdao do contrato, desde que sob supervisido exclusiva de agentes
publicos do érgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens ndao impede a licitacdo ou a contratacao de servico que inclua como encargo
do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucio.

3.11. Em licitagdes e contratacoes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3.12 A vedacéo de que trata o item 3.5 estende-se a terceiro que auxilie a conducio da contratacio
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionirio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.13. Estejam impedidas de licitar e contratar com a administragdo publica direta ou indireta, do
ente federativo que tiver aplicado a san¢do, nos termos do artigo 156, §4° da Le1 14.133/21.

3.14. Tenham sido declaradas inidéneas para licitar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, nos termos do artigo 156, §5° da Lei 14.133/21.

3.15. £ admitida a participagdo de empresa em recuperacio judicial ou extrajudicial, desde que seja
apresentado o plano de recuperacio acolhido ou homologado judicialmente, conforme entendimento
da corte especial do STJ.

CAPITULO IV — DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXACAO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO

4. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera a fase de apresentacgido de proposta, lances e
de julgamento.

4.1. As licitantes deverdo cumprir todas as exigéncias do ANEXO I — PROJETO BASICO/TERMO
DE REFERENCIA, o qual é parte essencial e integrante deste edital, as quais serdo analisadas pela
equipe técnica responsavel da Secretaria solicitante. A licitante devera encaminhar exclusivamente
por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério
de julgamento adotado neste Edital, até a data e horario estabelecidos para abertura da sesséio,
quando entdo encerrar-se-4 automaticamente € recebimento de propostas.

. |
4.1.1. Caso a fase de habilitacdo anteceda as s\de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecides no'item anterior, simultaneamente os documentos
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de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
deste Edital.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
4.2.1 Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no artigo 429 da CLT.

4.2.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢io de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

4.2.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢cdo Federal;

4.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.2.5 declaracdo de inexisténcia de fato superveniente.
4.2.6 Declaracio de Proposta Independente (DPD).

4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da
Lein.® 14.133, de 2021.

4.3.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.3.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4 Afalsidade das declaragdes de que trata o subitem 4.2 sujeitara o licitante as sangoes previstas
na Lei 14.133/2021, e neste edital.

4.5 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipé6tese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessido publica.

4.6 Nao havera ordem de classificagcao na etapa de apresentagido da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessio
publica e da fase de envio de lances.

4.7 Serdao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.8 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1 a aplicagao do intervalo mi@ferenga de valores ou de percentuais entre os

lances, que incidira tanto end relagao aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao
. | 3
lance que cobrir a melhor ofertasie
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4.9 Nos lances serdo de envio automaético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima

4.10 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.10.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto

4.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgédos de
controle externo e interno.

4.12 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4.13 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO:
4.14 — A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico:

4.14.1 valor unitario e total de cada item/lote ou percentual de desconto observados o quantitativo da
prestacgdo do servigo a ser contratado;

4.14.2 Descricdo detalhada do servico, conforme exigéncias do projeto basico (Anexo I): indicando, no
que for aplicavel, prazo de validade ou de garantia.

4.14.3. Os valores deveréao ser expressos em algarismo arabico, na moeda real, considerados apenas
até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessarios ao cumprimento do
objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

4.14.4. Todas as especifica¢es do servigo contidas na proposta vinculam o licitante.

4.14.5. O licitante ndo podera oferecer propostas em quantitativo inferior ao maximo exigido no
projeto basico para contratacio.

4.15. Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante devera consignar, nos campos proprios,
as informacoes exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especifica¢es do servigo constantes
deste Edital.

4.16. O campo ‘Descricio Detalhada do Objeto Ofertado’ sera destinado as informacées
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condigoes:

4.16.1. Prazo de entrega conforme PROJETO BASICO, contados a partir do recebimento da ordem
de servigo.

4.16.2. Prazo de garantia/validade conforme PROJETO BASICO, contados a partir do recebimento
definitivo do objeto.

4.17. A omissio dos prazos fixados no subite

ﬂ_ﬁéﬁ_ implica a aceitacdo dos prazos indicados neste
edital. P
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4.18. DA PROPOSTA FiSICA ANEXADA AO SISTEMA:

4.18.1. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

4.18.2. Devera constar na proposta:

4.18.3. Declaracdo de que cumpre e aceita os termos do edital quanto a condi¢bes de pagamento,
prazo de entrega, entre outros;

4.18.4 O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.18.4.1 — Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocac¢io para contratacio, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos

4.19. - Indicagao do responsavel pela assinatura do contrato, telefones e e-mails para contato e conta
bancaria.

4.20 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licita¢ées publicas;

4.21 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

4.22 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.23 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
altimos doze meses.

4.24 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacido vigente.

4.25 As Licitantes vencedoras deverdo adequar sua proposta de prego ao ultimo lance, contendo
apenas duas casas decimais apés a virgula, conforme regras matematicas, contudo, caso nio seja

realizado, o Agente de contratacdo realizara tentativa de negociagio do valor do item, em busca da
proposta mais vantajosa para a administragio, conforme artigo 59 da Lei 14.133/2021.

4.26 Devera ser anexada as seguintes documentagdes quando da convocacio para apresentacio da
proposta:

a) Planilha Orcamentiria contendo: Orcamento detalhado: com indicacdo do respectivo custo
unitario, percentual de BDI para o item, preco unitario (custo unitario acrescido do BDI) e o preco
total do item.

b) Cronograma fisico-financeiro da obra: P i a de barras, a evolugdo fisica da obra ao longo
do prazo de execu¢do; em percentuais do yr total da proposta; valor do faturamento mensal
previsto; valor acumulado do faturamento previsto, aolongo da execucio da obra.
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¢) Planilha especificando a composicéo unitaria dos precos de forma detalhada (Meméria de Calculo).
d) Detalhada composicio de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e econdmica dos
valores propostos para a obra, assim como demonstrativo dos encargos sociais de mao-de-obra
aplicado nas composicdes dos mesmos e da composicio do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
4.27 Os precos unitarios praticados para os itens de mesma descri¢do, previstos nas planilhas
orcamentarias, deverdo ser iguais.

4.28 — O valor total de cada item indicado no orgamento detalhado devera ser o produto da
multiplicacdo do prego unitario pela respectiva quantidade.

4.29 — Caso a proponente nao se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte nos
termos do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006, devera apresentar planilha que detalhe um Plano
de Subcontratacdo, por meio do qual indicara OS ITENS para os quais se pretende realizar a
subcontratacdo de micro e pequenas empresas. No Plano de Subcontratacio NAO haverd a
necessidade de indicacdo das empresas a serem subcontratadas, tampouco a juntada de documentos
dessas empresas junto ao envelope de habilitacio.

4.30 No Plano de Subcontratacéo, a proponente devera reassumir o compromisso pela integralidade
da responsabilidade da execuc¢do do objeto desse contrato, inclusive a responsabilidade solidaria pela
parcela subcontratada de microempresa e empresa de pequeno porte.

4.31. Serdo desclassificadas as propostas que comprovadamente apresentarem servigo diverso
daquele requerido nesta licitagdo, ou as que desatendam as exigéncias deste edital.

4.32. Até a abertura da sessfo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

4.33 A apresentacido da proposta implica a aceitacdo plena e total das condi¢oes deste edital e seus
anexos.

4.34 Verificadas as condi¢bes de participacgao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratacio examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a
compatibilidade do prego em rela¢do ao maximo estipulado para contratacio neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

CAPITULO V — DA SESSAQ PUBLICA

5. As licitantes deverdo observar as datas e horarios limites previstos para a abertura da sesséio,

abertura das propostas, bem como data e hora para inicio da disputa.

5.1 Durante a sesséo publica, o sistema disponibilizara campo préprio (chat) para troca de mensagens
entre o Agente de contratacao e os licitantes.

5.1.1. Diante da indisponibilidade momentanea do campo proprio do sistema eletronico, a licitante
devera formalizar o apontamento, de 1imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licitariolargo@gmail.com, sob pena de preclusdo da oportunidade de alegagdo da matéria, devendo o
Agente de contratacio registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicacgées.

5.2. Cabe a licitante acompanhar as operacbes no sistema eletréonico durante a sessdo publica do
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios em razio de sua propria
desconexao ou diante de inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

5.3. Se ocorrer a desconexio do Agente de contratacio no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel as licitantes es continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.
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5.4. No caso de a desconexdo do Agente de contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo da Concorréncia sera suspensa automaticamente e terd reinicio somente apos
comunicagio expressa aos participantes no sitio www.compras.gov.br.

5.5. O Agente de contratacdo podera suspender a sessdo publica do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensio e informando a data e o horario previstos para a reabertura da sessio.

CAPITULO VI — DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1. Em sede de verificagdo de conformidade formal das ofertas cadastradas e em caso de néo envio
da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacdo concedida pelo Agente de
contratacio, a licitante serd desclassificada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital:

a) Contiver vicios insanaveis;

b) as especificacdes do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no termo de referéncia e edital, desde que insanével;

¢) contiver valores simbdlicos, irrisérios ou com presuncio absoluta de inexequibilidade, ou
permanec¢am acima do or¢amento estimado para a contratacio;

d) nfo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participario da fase dos lances.

CAPITULO VII —- DA FORMULACAO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas deverdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do horario e do
valor consignados no registro de cada lance.

7.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.3. Durante o transcurso da sessio, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

7.4. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacgdo aos lances intermediarios quanto em relagio a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$100,00 (cem reais).

7.8 O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze

segundos apds o registro no sistema, na hipéte lance inconsistente ou inexequivel.

m |
7.9 O procedimento seguira de acordo com @el’disputa adotado
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7.10 Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.10.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois
minutos do periodo de duracgio da sessdo publica.

7.11. A prorrogacido automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacéo.

7.13. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacio, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

7.14. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

7.15. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.15.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhari aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢do de lances.

7.15.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.15.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
altimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.15.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢ées definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classifica¢do, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.15.5 Apébs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenari e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16 Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a

proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os li apresentario lances publicos e sucessivos, até o

encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes
it
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7.16.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 7.16,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

7.16.2 A etapa de lances da sessdo publica terda duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos
do periodo de duracio da sessdo publica.

7.16.3 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.16.4 N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacio.

7.16.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.

7.16.6 Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios

7.17 Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.18 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.19  Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Na hip6tese da auséncia de registro de lance durante a etapa de disputa, a proposta
vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas empatadas.

7.21  Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

7.22  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no artigo 60 da Lein® 14.133 de 2021.

CAPITULO VIII - DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. DA OPCAO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUIDO PELA
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E ALTERACOES.

8.1.1. As licitantes que optarem pelo tra -,Eiiferenciado e favorecido instituido pela Lei
Complementar n° 123/2006 e alteracoes (30 ‘apresentar Termo de Opgdo, acompanhado da
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documentacio comprobatéria de seu enquadramento como Microempreendedor Individual — MEI ou
Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP.

8.1.2 Nao poderao solicitar o tratamento diferenciado as empresas que exercam entre suas atividades
aquelas definidas no art. 17 e seus incisos da L.C 123/06.

8.2. Nos termos do art. 3° da LC n° 123/2006 e alteragdes sdo consideradas microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario a que se
refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso desde que:

a) No caso de microempresa individual, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que
aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais);

b) No caso de microempresa, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que aufira, em
cada ano-calendério, receita bruta igual ou inferior a R$ 860.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

¢) No caso das empresas de pequeno porte, 0 empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que
aufira em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais);

d) Nos termos do art. 3° da LC n° 123/2006 e alteracdes, considera-se receita bruta o produto da venda
de bens e servigos nas operacées de conta prépria, o preco dos servicos prestados e os resultados nas
operagoes em conta alheia, ndo incluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.

e) As licitantes deverdo apresentar comprovacdo de que a receita bruta auferida no ano calendario
anterior ndo ultrapassou os limites estabelecidos no art. 3° da LLC n°. 123/2006 e suas alteracdes.

f) No caso de inicio de atividade no préprio ano-calendério, o limite de valor para fins de
enquadramento sera proporcional ao nimero de meses em que a microempresa individual ou a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as fracoes de
meses (§ 2° do art. 3° da LC n°. 123/2006 e alteracdes);

g) Para fins de determinacdo da receita bruta auferida, podera ser considerado o regime de
competéncia ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calenddrio (art. 4°, § 2° da Instrucio
Normativa SRF n°. 608, de 09 de janeiro de 2006;

h) A Pessoa Juridica que se enquadra nas condicdes estabelecidas no Art. 3°, § 4° da Lei
Complementar 123/2006 nao esta sujeita ao regime diferenciado e favorecido previsto na referida
legislacgéo.

8.3. O enquadramento do empresario ou da sociedade simples ou empresaria como microempresa ou
empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento nao implicara alteragdo, dentincia ou
qualquer restricio em relacéo a contratos por elas anteriormente firmados (art. 3° da LC n°. 123/2006
e alteracdes);

8.3.1 A documentacio comprobatéria de que se enquadram no tratamento diferenciado e favorecido
instituido pela Lei Complementar n° 123/2006 e alteracées, ou seja, através da verificacdo de que é
optante pelo Simples Nacional, bem como, ainda, a apresentac¢io da Certidao Simplificada da junta
comercial e demais documentos comprobatoéri
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8.4. Este certame tera a participacio de todas as empresas que acudirem ao certame (Participacéo
Ampla), tudo conforme instituido no inciso I e III do artigo 48 da Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014;

8.5. Na licitacao de participacdo ampla, apés declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas
as propostas, o préprio sistema informara aos licitantes presentes a sessdo caso haja a situacgio de
empate, e, serd concedido o prazo legal de 5 (cinco) minutos para que a(s) empresa(s) MEI/ME/EPP
se manifestem e apresentem um lance Ginico que seja inferior ao menor lance ofertado até entao pela
arrematante ndo MEI/ME/EPP.

8.6. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preco, desde que o menor preco nio tenha sido ofertado por microempresa ou empresa de
pequeno porte, situacdo em que nio se aplicara o referido critério de desempate.

a) ndo sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma
da alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas
categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.7. Na hipdtese da néo contratagdo nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

CAPITULO IX - DA NEGOCIACAO

9. Apo6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de contratacdo podera
encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacao.

9.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagio
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacio, for desclassificado
em razio de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracgio.

9.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

CAPITULO X — DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 Encerrada a etapa de negociagio, o Agente de contratagéo solicitara a licitante vencedora o envio
da proposta de precos formatada de acordo com o Anexo I do edital e devidamente adequada ao Gltimo
lance, por meio de campo préprio do sistema.

10.1.1 Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo
sistema, sera admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail licitariolargo@gmail.com, devendo
o Agente de contratagdo, nessa hipétese, informar no chat a data e o horario do recebimento e
disponibilizar o contetido para os demais licitantes interessados.

10.1.1 O Agente de contratacéo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacio
daqueles exigidos neste Edital e ja apresenta

/. _I_I
10.1.2 E facultado ao Agente de contratacé Eprrog'ar o prazo estabelecido, a partir de solicita¢ido
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de'findo o prazo.
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10.1.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de
suspensdo da sessio realizada pelo Agente de contratacio.

10.2. O Agente de contratagdo examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade
do preco ofertado com as especificacdes técnicas estabelecidas no edital e projeto basico (Anexo I) e
quanto ao prego ofertado, ndo podera ser superior ao valor estimado cotado por essa Administragio.

10.2.1. Se houver indicio de inexequibilidade relativa da proposta, o Agente de contratacdo devera
assegurar a licitante a oportunidade de demonstracdo e comprovacio da viabilidade financeira e
econbémica da oferta:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta.
b) inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.2.2 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela administracéo.

10.2.3 O Agente de contratagdo podera promover diligéncia destinada a embasar sua deciséo
no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a corre¢ido de falhas de
natureza formal e a complementacao de informacées, conforme artigo 59, § 2° da Lei n°
14.133/2021.

10.3 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste edital.

10.4 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢oes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.5 Nos regimes de execuc¢éo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
Iintegrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacio do valor global
estimado;

10.6 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superacgido do valor global estimado e pela superagio de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital art. 59, §3° da Lei n® 14.133/2021.

10.7 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucéo.

10.8 Encerrada a fase de julgamento, apds a conformidade da proposta, sera iniciada a verificacao
da documentacdo de habilitagdo do licitante.

10.9 Seri exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administraco, equivalente a diferenca entre este dltimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei...

10.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacido de Pregos elaborada pela
Administracio, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nao aceita¢do da proposta.

10.10.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a

apresentar a Administracio, p. 0 I'eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unit, i segll'lindo o modelo elaborado pela Administragao,
bem como com detalhamento dag Benificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
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Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagio semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

10.10.2 Em se tratando de servigos com fornecimento de méao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administracdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execucéo contratual alinea “d5” do
item 2.6 do Anexo V da IN 05/2017 que estabelece o Instrumento de Medic¢ao
do Resultado (IMR)

10.11 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou
néo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatoério,
o licitante devera apresentar a respectiva comprovacio de exequibilidade;

10.12 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administrac¢ido como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratacgio, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

10.13 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagio técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucio do objeto, desde que mantidas as condi¢bes para a
justa remuneracio do servigo.

10.14 Erros no preenchimento da planilha nf&o constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacio;

10.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio
alterem a substancia das propostas;

10.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢éo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando
néo cabivel esse regime.

10.15 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacio escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

CAPITULO XI — DA HABILITACAO

11. As licitantes deverdo cumprir todas igéncias do PROJETO BASICO/ TERMO DE
REFERENCIA (ANEXO 1), bem como legis](@'t'rlnente.
P}
IR

PREFEITURA




CDC-PMRL
Fls.

Ass.:

= e
Estado de Alagoas Rio Largo Republica

, Federativa do Brasil
MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL
COMISSAO DE CONTRATACAO
Rua Napoleao Viana, s/n, Galeria Napoli -
Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza - Rio Largo/AL —
CEP 57.100.000 - CNPJ: 12.200.168/0001-20

11.1. A documentacido exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOémico- financeira, desde que previsto no edital, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

11.2. A habilitagdo das licitantes sera verificada por meio do SICAF, os quais devem estar
preenchidos todos os campos do Nivel I (credenciamento), II (habilitacdo juridica), ITI (regularidade
fiscal e trabalhista federal), IV (regularidade fiscal estadual e municipal) do Cadastro de Pessoa
Juridica, e da documentacio complementar especificada neste edital, a qual podera ser dispensada,
devendo ser verificada sua necessidade caso a caso e, em ndo sendo necessaria, ficara restrita ao

SICAF.

11.2.1. Diante da expiracao de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Niveis
III (regularidade fiscal e trabalhista federal), IV (regularidade fiscal estadual e municipal), as
licitantes deverdo apresentar documentacio complementar a fim de suprir tais exigéncias, observado
em relagdo as empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementar
n°® 123/2006.

11.3. Para fins de habilitagdo juridica, o Agente de contratagdo verificara a compatibilidade ou
similaridade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato
constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa juridica.

11.4. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Oérgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder,
1imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

11.4.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Ginico).

11.5. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema compras.gov, em formato digital, no prazo de no minimo 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, quando definidos pela comissdo permanente de licitacéo.

11.5.1. Na hipé6tese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhario, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitac¢do e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.5.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de
suspensio da sessido realizada pelo Agente de contratacgao.

11.6 A verificagado no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele néo contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

11.7 Sera exigida a apresentacio dos doﬁ'de habilitagdo apenas pelo licitante vencedor,
exceto quando a fase de habilita¢io ant Icle&_ér a de julgamento;
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11.8 A licitante devera apresentar a documentac¢ido comprobatéria dos seguintes requisitos de
habilitacdo:

11.8.1 Documentagio relativa 8 HABILITACAO JURIDICA:

a) cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica;

b) registro comercial, no caso de empresa individual;

¢) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de
elei¢ao de seus administradores;

d) decreto de autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

e) procuracio do representante do licitante na Concorréncia eletrdnica, se for o caso.

11.8.2 Documentacio relativa a8 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) inscri¢io no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante a apresentacio de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unifo;

¢) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, através da
Certidao Negativa de Débitos Fiscais e/ou Certidao Negativa de Inscri¢gdao de Débitos na Divida Ativa.
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, através da
Certidao Negativa de Débitos Fiscais e/ou Certidao Negativa de Inscrigdao de Débitos na Divida Ativa.
e) prova de regularidade relativa & seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS, demonstrando situacéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de
Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n° 12.440, de 07/07/2011.

g) a CONTRATADA devera apresentar declaracéo de que suas propostas econémicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas com base no art. 62, § 1°, da
Lei 14.133/21 e na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

11.8.3 Documentagio relativa & QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual, cuja emissdo deve
ser com data de até 03 (trés) meses anteriores a sessdo publica eletrénica, ou da data de vigéncia
especificada na certidéo, caso haja;

a.1) caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, deverd ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacéo do plano de recuperagao extrajudicial,
conforme o caso; e

b) balanco patrimonial e demonstrages contabeis dos dois tltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses asda apresentacdo da proposta;

b.1) o balanco patrimonial devera estar assi orIcontador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regio qfé‘Contabilidade; e
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b.2) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacio de balanco
patrimonial e demonstracgdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

¢) a comprovacdo da boa situagao financeira da empresa a que se refere a alinea “b” sera avaliada de
forma objetiva pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdio das férmulas abaixo ao balanco patrimonial:

Ativo Circulante+ Realizavela Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG =

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

11.8.4 Documentacdo relativa 8 QUALIFICACAO TECNICA:
a. Comprovacéao de registro e quitacao da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, conforme as areas de atuagfo previstas no Projeto Basico, em plena validade, em observancia
ao art. 69 da Lei Federal n° 5.194/66, e art. 1°, inciso II da Resolu¢do do CONFEA n°® 265/79;

a.1) Se a certiddo da pessoa juridica comprovar a quitacio da pessoa fisica, esta ultima pode ser
dispensada;

b. Comprovagao da capacitagido técnico-profissional, mediante apresentacido de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacédo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra ou
servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativa a execucéo de obras ou servigos similares de complexidades
equivalentes ou superiores, que compdem as parcelas de relevancia técnica e valor significativo da
contratacio, em observancia a Siumula TCU N° 263, a saber:

b.1) Servicos de Relevancia Técnica e Valor Significativo:

1.1.1.1.  CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* SEM DIVISORIAS
INTERNOS E SEM SANITARIO, PINTADOS CONFORME PROJETO E
EXPECIFICACOES.EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022.

1.1.1.2. FORRO EM CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA
(GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) MEM ESTRUTURA DEMATALON. PINTADA
EM PRETO. CONFORM& g JETO.
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¢. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra ou servico
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame: 1 - o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social com sua dltima alteracio do quadro societario; 2 - o
administrador ou o diretor (estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em
se tratando de sociedade anonima); 3- o profissional constante no registro ou inscricdo da empresa
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); 4 - o empregado devidamente registrado em CTPS, contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatorio de vinculo empregaticio previsto na legislacéo
de regéncia da matéria; 5 - o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaracéo de compromisso de vincula¢io contratual futura, caso o licitante se consagre vencedor
do certame, devendo nesta declaracgio conter a referéncia explicita do presente certame.

c.1) No tocante aos documentos que se trata o item 5 desta alinea (prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante), SERA NECESSARIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS
MESMOS:;

c.2) Fica reservado ao ente ptblico o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informacdes
Sociais) para dissipar dtivida sobre o vinculo empregaticio dos envolvidos.

d. Caso o licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através da
das respectivas atas de inscri¢do, da comprovacio da integralizagdo das respectivas quotas-partes e
de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovacio de que estdo domiciliados em localidade abrangida na defini¢cdo do artigo
4°, inciso XI, da Lei n® 5.764, de 1971. (Ver Stimula TCU N° 281).

e. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, § 6°, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracio.

f. Sera considerada incompativel a documentacio apresentada onde um mesmo responsavel técnico
de nivel superior exerca mais de uma area técnica na empresa licitante, sendo obrigatdrio no caso, a
apresentacéo de outra documentacido de um profissional para cada area especifica.

g. Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacido da
correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou em andamento, ou documento
equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

h. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢io contratual.

1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovacdo de ¢do técnica, ambas serdo inabilitadas, néo

cabendo qualquer alegac¢ao ou recurso;

PREFEITURA




CDC-PMRL
Fls.

Ass.:

= e
Estado de Alagoas Rio Largo Republica

, Federativa do Brasil
MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL
COMISSAO DE CONTRATACAO
Rua Napoleao Viana, s/n, Galeria Napoli -
Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza - Rio Largo/AL —
CEP 57.100.000 - CNPJ: 12.200.168/0001-20

j. Declaracio formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou Arquiteto -
para execucdo e acompanhamento dos servicos da obra. O responsavel técnico pelo objeto da licitacéo
devera ser o mesmo da comprovacio de atestado técnico-profissional.

1. Declaragdo de vistoria informando que realizou vistoria no local de prestacdo de servigos ou
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico informando que assume os riscos da néo
realizacdo dessa faculdade, conforme ja disposto no edital.
11 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragdo data
e hordrio exclusivos, a ser agendado via e-mail da Secretaria Municipal de infraestrutura:
seinf.eng.ri@gmail.com, de modo que seu agendamento nio coincida com o agendamento de outros

licitantes.
m. Em caso de davida de autenticidade das informacées, sera exigido o reconhecimento de firma,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/2017.
n. As empresas devem estar legalmente estabelecidas e especializadas no ramo mediante atividade
econdémica compativel e/ou similar com objeto da licitacio, e que satisfacam as condicoes deste edital
€ seus anexos.

11.9. DAS DECLARACOES E DEMAIS DOCUMENTOS: A licitante deverd preencher/anexar no

sistema compras.gov, sob pena de inabilitagao:

a) declaracdo de que nio possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constitui¢do Federal;

b) declaracio de inexisténcia de fato impeditivo.
¢) declaracio de Proposta Independente (DPI).

d) declaracio de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderi pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

e) declaracdo limitada as licitantes enquadradas como microempresas e as empresas de pequeno
porte, de que no ano-calendario de realizagdo da licita¢do, ainda nio tenha celebrado contratos
com a Administracgdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. (art 4, §2° da Lei 14.133/2021).

f) declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (art. 63, IV, da
Lei n® 14.133/2021).

g) declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1° da Lei 14.133/2021).

11.10. Havendo duvida razoavel na comprovacdo_ do preenchimento de requisitos quanto a
integridade do documento digital, sua autghueidade ou em razdo de outro motivo devidamente

justificado, o Agente de contratacdo, a qualquer momento, podera solicitar ao licitante o envio dos
Ty
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documentos originais ndo-digitais, dos documentos remetidos nos termos dos itens anteriores. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

11.10.1 Os originais, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados a Comissao Permanente de
Licita¢do do Municipio de Rio Largo, situada na Rua Napoledo Viana S/N Galeria Napoli 1° andar,
Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, CEP:57100-000 Rio Largo-AL ou no endereco eletrénico
licitariolargo@gmail.com, no prazo estipulado pelo Agente de contratagao.

11.11 Caso seja necessario, apds encerrado o prazo para envio da documentacido de que trata o
subitem 11, para fins de confirmacio, esclarecimento ou saneamento da documentacido de
habilitagcdo, ndo sendo permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, mediante decisdo fundamentada do Agente de contratacio, solicitar a licitante o
envio de documentacdo complementar, através do campo de “anexos” do sistema, conforme Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°, para:

11.11.1 complementagdo de informacgées acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame.

11.11.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

11.12 Em caso de néo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogacdo concedida pelo Agente de contratagio, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacido e sujeitar-se-a as sanc¢des previstas neste
edital.

11.13 Na analise dos documentos de habilita¢éo, a comissao de licitagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitacdo e classificacdo.

11.14 Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, sera
admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail licitariolargo@gmail.com, devendo

o Agente de contratacio, nessa hipdtese, informar no chat a data e o horario do recebimento e
disponibilizar o contetido para os demais licitantes interessados.

11.15 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de contratagio
examinarda a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacfo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.16 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

11.17 O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos encaminhados na
forma do subitem 11.4.

11.18 Sob pena de inabilitacdo, os document

B} L . =t
ﬁnh‘cagao deverdo estar em nome da licitante, com

indicacdo do nimero de inscri¢do do C : . ¢
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11.19 Caso a licitante tenha mais de um domicilio, deverd apresentar documentos para habilitacio
relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.

11.20 Em se tratando de filial, os documentos de habilitagao juridica e a regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que pela prépria natureza, sio emitidos somente em
nome da matriz.

11.21 Para fins de verificacdo das condi¢ées de habilitacdo, o Agente de contratacio podera,
diretamente, realizar consulta em sitios oficiais de 6rgios e entidades cujos atos gozem de
presuncio de veracidade e fé publica, constituindo os documentos obtidos como meio legal de
prova.

11.22 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos beneficios
da Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para a
comprovacio de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

11.22.1 Havendo alguma restri¢do na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo Puablica, para a regularizagdo da documentacgio, na forma do art. 43, § 1°, da Lei
Complementar n° 123/2006;

11.23.2 A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem acima implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no artigo 155 da Lei n°
14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagio.

11.23. O documento que ndo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgio expedidor ndo sera
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedi¢do ou revalidagéo e a data de abertura da
presente licitacdo for superior a 60 (sessenta) dias corridos.

11.24. Excetua-se o documento que, por imposi¢ao legal, tenha prazo de vigéncia indeterminado.

11.25. A contratada devera manter, durante a execug¢do da avenga, as condigdes de habilitagdo e de
qualificagdo que ensejaram a sua contratacéo.

11.26 Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sangao aplicada a outra empresa,
com esteio no §1° do art. 14 c¢/c art. 160 da Lei n® 14.133/2021, o Agente de contratacdo, ao estender a
licitante os efeitos das sancdes que acarretem a impossibilidade de licitar e contratar com a
Administracao:

a) inabilitara a licitante por inaptiddo juridica para assumir obrigacdes com a Administracéo;

b) relatara o fato & autoridade superior para a instauracéo de procedimento administrativo especifico
objetivando a apuragio exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilizagéo da licitante pela
pratica de comportamento inidéneo.

CAPITULO XII - DA DECLARACAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. Sera analisada a proposta da primei tda e caso a proposta nio seja aceitavel, se a
licitante ndo atender as exigéncias de habilitacao, o Agente de contratacdo examinara a proposta
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subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificac¢do, até a sele¢do da proposta que melhor
atenda a este edital.

12.2 Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende as exigéncias habilitatérias
fixadas neste edital, a licitante sera declarada vencedora.

CAPITULO XIII - DO RECURSO

13.1 A interposic¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo
de licitantes, sera concedido pelo Agente de contratacio na sessdo publica, o prazo de 15 (quinze)
minutos, durante o qual, qualquer licitante poder4, de forma imediata e motivada, apds o término
das fases exclusivamente em campo préprio do sistema compras.gov, manifestar sua intencdo de
recurso, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
13.2. A auséncia do registro de intengdo de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica
a decadéncia do direito e autoriza a adjudicagdo do objeto a licitante vencedora.
13.3. Na motivacao, a licitante devera indicar qual ato decisério é objeto da intenc¢éo de recurso e o
fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisio.
13.4. O Agente de contratacio realizara o exame de admaissibilidade da intenc¢éo recursal, limitando-
se a verificar a presenca dos pressupostos recursais.
13.5. A decisdo do Agente de contratacao acerca da aceitagdo ou rejeicao da intencio de recurso sera
devidamente motivada e registrada em campo préprio do sistema.
13.5.1. Nao sera admitida inten¢do de recurso quando:
a) constatada a auséncia de pressuposto de admissibilidade recursal;
b) fundada em mera insatisfacio da licitante;
¢) ostentar carater meramente protelatério.
13.6. A licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita podera registrar as razdes do recurso,
exclusivamente em campo préprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias tteis ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazoes, também via sistema, em igual prazo,
que comecara a correr do término do prazo da recorrente.
13.6.1 Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema COMPRAS.GOV exige o
preenchimento pela recorrente do campo referente as razdes recursais no prazo indicado.

13.6.2. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.
13.7. Para a formulacio das razoes e contrarrazoes recursais, havendo solicitacdo nesse sentido, sera

assegurada aos licitantes interessados, alé mentos constantes do sistema, vista imediata

dos autos do procedimento administrativo 1
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13.7.1. Na andlise do recurso, a Administragdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrucéo do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.
13.8. Admitida a intengéo recursal, o Agente de contratacido podera reconsiderar ou ndo a sua decisao
objeto do recurso.

13.8.1. Néao havendo reconsideragio da decisio, os autos serdo encaminhados a autoridade superior

para julgamento do recurso.

13.9. Os recursos apresentados pelas licitantes serdo dirigidos, por intermédio do Agente de
contratacio, a autoridade competente para ratificacdo ou néo do julgamento, nos termos do art. 165,
§ 2° da Lei 14.133/2021.

13.10. O provimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

CAPITULO XIV — DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

14.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, adjudicar o objeto licitado e homologar o
procedimento licitatorio.

14.3. O objeto deste Concorréncia sera adjudicado por lote, a vencedora do certame.

CAPITULO XV — DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

15.2. Nas hipéteses de provimento de recurso que teve a anulacio de atos anteriores a realizacio da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serio
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.3. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nfo assinar o instrumento contratual, ou ndo comprovar a regularizacio fiscal e trabalhista,
nos termos do artigo 43, §1 ° da LC 123/2006, serdao adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.4 Podera ser realizada a volta fase de julgamento (reabertura da tltima sesséo) de acordo com a
fase do procedimento a ser realizado novamente, para saneamento ou cumprimento da legalidade.

15.5 A convocacido se dara por meio do sistema eletronico (aviso do compras.gov), de acordo com a
fase do procedimento licitatdrio.

15.6 Todos os licitantes remanescentes serdo convocados automaticamente, através do sistema, para
acompanhar a sessao reaberta.

CAPITULO XVI — DA SUBCONTRATACAO
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16.1. Poderdo ser subcontratados os servigos cuja execucdo demande especializagdo técnica
evidenciada pela existéncia de empresas especificamente dedicadas aquele segmento, ou, ainda,
quando esta seja a pratica no mercado, limitados a 30% (trinta por cento) do objeto contratado.

16.2. N&o caracteriza a subcontratacio de servicos a instalagdo, aplicagdo ou montagem de materiais,
equipamentos ou aparelhos cuja aquisi¢do pressuponha a execucdo dos trabalhos pelo fornecedor
(vidros, marcenaria, serralharia, ventiladores, ar-condicionado, forros, placas, entre outros).

16.3 A subcontratacido depende de autorizacio prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢ido técnica necessarios para a execucgio do objeto.
16.4. Sempre que for exigivel, a empresa CONTRATADA devera apresentar a Administragdo a
capacidade técnica do subcontratado, considerando as condigdes previstas no edital.

16.5 Nao sera admitida a subcontratacgio exclusiva de méo de obra.

16.6 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estardo
sujeitas as mesmas regras e exigéncias aplicaveis 8 CONTRATADA, incumbindo a esta dltima todas
as providéncias no sentido do seu cumprimento.

16.7. No caso de servigos cuja execu¢do requeira notoria especializacio técnica, assim entendidos
aqueles em que a executante deve preencher condigdes especificas — legais, técnicas ou profissionais,
se exigivel pelo CONTRATANTE, a empresa licitante devera apresentar a qualificagdo técnica da
empresa subcontratada, mediante a apresentacgdo dos seguintes documentos:

a) REGISTRO OU PROVA DE INSCRICAO da pessoa juridica subcontratada no CREA — Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU — Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade, da qual constem seus responsaveis técnicos,
respeitadas as competéncias exigidas para os servicos subcontratados; e

b) DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE TECNICA, através da apresentacdo de atestado(s), que
comprove(m) ter a subcontratada executado, para érgéo ou entidade da administracéo publica direta
ou indireta ou, ainda, para empresas privadas, servigos técnicos especializados assemelhados
aqueles, objeto da subcontratagio. Ndo serdo aceitos atestados emitidos pela CONTRATADA ou pela
prépria subcontratada, a seu favor.

23.10 As empresas subcontratadas para fornecimento/instalacdo de equipamentos deverdo ser
obrigatoriamente ou a fabricante dos equipamentos ou assisténcia técnica autorizada pelo fabricante.

CAPITULO XVII - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Apés a adjudicacdo e homologacio da licitacdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado
Termo de Contrato.

17.2. O adjudicatério terd o prazo de 03 (trés) dias tteis, contados a partir da data de sua convocacéo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangoes previstas neste Edital.

17.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, prorrogavel conforme previsdo no
instrumento contratual ou no termo de referéncia.

17.4. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacio das condi¢bes de habilita¢cdo consignadas
no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

17.5. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢ées de habilitagdo consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracio, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
das demais cominagoes legais cabiveis a ess itante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, feita a negociacfo p€ analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, apds a comprovagao dos requisitos-para habilitacio, assinar o contrato.
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CAPITULO XVIII — DA FORMA DE PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sio as estabelecidas no PROJETO BASICO, anexo a este Edital.
18.2. As medigbes serdo parciais e conforme modelo fornecido pela Administra¢do, sendo, porém,
primeiramente aferidas e atestadas pela fiscalizagdo da mesma. Os pagamentos serdo efetuados, com
base em valores apurados mensalmente em medicdes da(s) obra(s) efetivamente executada(s) no
periodo, conforme o cronograma, e nos pregos unitarios constantes do contrato;

18.3. O pagamento de cada fatura se realizara até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da
apresentacio da Nota Fiscal/Fatura;

18.4 Quando da apresentacdo das respectivas Notas Fiscais/Faturas correspondente as medigoes de
obra(s) devidamente executadas, deverdo constar nas mesmas, de forma discriminada, as parcelas
concernentes a(s) obra(s) e a materiais ou equipamentos, de maneira a atender ao que determina as
normas do INSS;

16.4- Ao requerer o pagamento das medigdes, a contratada devera anexar o comprovante de registro
do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolugéo n°® 257 de 19/09/1978 do CONFEA, sob pena de
néo receber o pagamento relativo a referida medigédo. Outrossim, devera apresentar comprovante de
regularidade perante o INSS (CND), bem como a matricula do CEI da obra, objeto deste instrumento;
16.5- B condi¢do indispensavel para a efetivacdo de cada pagamento, que a contratada apresente
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o comprovante de recolhimento da contribuicdo do INSS
relativo a medicdo anterior, como também os comprovantes de regularidade perante a Fazenda
Estadual, FGTS e ISS;

16.6 Ocorrendo atraso de pagamento de fatura nao sendo provocado pela contratada, a mesma serd
corrigida monetariamente de acordo com a variacao do IGPM, ou outro indice que venha a substitui-
lo, no periodo compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com
a legislacdo especifica;

16.7- Ao requerer o pagamento da ultima medicdo a contratada devera apresentar juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento inerente a contribui¢do do INSS relativo a
medig¢do anterior, bem como da parcela correspondente a ultima medi¢io, além dos comprovantes de
regularidade de situagdo perante a Fazenda Estadual, o FGTS e ISS, indispensaveis os referidos
comprovantes para a efetivacdo do pagamento.

CAPITULO XIX — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 Apds concluidos, os servigos serdo recebidos pelo responsavel técnico designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura em estreita conformidade com as condigdes estabelecidas no Projeto
Basico. A Contratada devera requerer a realizacdo de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO
PROVISORIO.

19.2. O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de caracterizar
mora na prestacio dos servicos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

19.3. A vistoria sera efetuada pela Fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu
requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizagdo emitira, naquela data, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

19.4 Sendo constatada na VISTORIA a néo conclusédo integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal
para a conclusio dos servicos ou, caso findo o prazo, podera incidir mora na prestacéio.

19.5 O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comiss@o designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da
Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corri ntados da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério, apés satisfeitas as seguintes condicoes: g

a) vistoria que comprove a auséncia de vicios lha éxecti¢io da obra, a ser efetuada no prazo de
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até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissio do Termo de Recebimento Provisério da

Obra;

19.6 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
o contrato.

19.7 O recebimento definitivo pela Administra¢do ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construcio, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecio
identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacao, pela correcao, pela reconstrucao ou pela
substitui¢do necessarias.

19.8 O recebimento provisério ou definitivo néo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucio do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CAPITULO XX - DA FISCALIZACAO

20.1. A(s) obra(s) sera(do) fiscalizada(s) através de corpo técnico, credenciado pela Administracéo, o
qual a contratada devera facilitar o pleno exercicio de suas fungoes.

Nome:

Funcao:

Telefone:

20.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo hébil para a adocdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
20.3. A fiscalizacdo técnica e administrativa nio exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
1imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

CAPITULO XXI- DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES E REAJUSTE ANUAL

21.1 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
até o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

21.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderiao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, com data-base vinculada a data do
orcamento estimado, aplicando-se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor -INPC, divulgado pelo
IBGE, ou por outro indicador que venha a substitui-lo (art. 2°, Lei n° 10.192/2001), exclusivamente
para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade da proposta.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. O CONTRATO podera ser alterada por acordo das partes para restabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do fornecedor registrado e a retribui¢édo do 6rgéo
gerenciador para a justa remuneragio da obra, servi¢o ou fornecimento, objetivando a manutengio
do equilibrio econémico-financeiro inicial do CONTRATO, na hipétese de sobrevirem fatos
1Imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consso&%nciag incalculaveis, retardadores ou impeditivos da

execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
I
|
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configurando alea econémica extraordindria e extracontratual, conforme Art. 25 do decreto Federal
11.462/23.

CAPITULO XXII - DA RESCISAO

22.1. A inexecucéo total ou parcial do ajuste enseja a sua rescisdo, conforme disposto no artigo 138
da Lei n°® 14.133/2021.

22.2. A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracio, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria condutas;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administracgao;

¢) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

22.3. A exting¢éo determinada por ato unilateral da Administracgéo e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizacio escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
no respectivo processo.

22.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

22.5. Os casos de rescisio deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CAPITULO XXIII - DAS PENALIDADES

23.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a Contratada que:

a) der causa a inexecucio parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracido falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

23.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
I - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

IT - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
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III - Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

IV - Multa:

a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) servicos(s), calculada sobre o valor total das etapas néo
concluidas até o término do prazo de execugéo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 10% sobre o valor dos itens néo executados, no caso de inexecucéo parcial do contrato;

c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infracio a qualquer cldusula ou condi¢io do contrato néo
especificada nas alineas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisio por ato unilateral da Administracao,
motivado por culpa da Contratada, ndo se eximindo a mesma das demais san¢ées cabiveis;

23.3 A aplicacdo das sanc¢ées previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021);
23.4. Todas as sanc¢ées previstas neste Contrato poderio ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021);

23.4.1. Antes da aplicacio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021);

23.5. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

23.6 As penalidades serdo registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o processo
transcorrera de acordo com rito préprio regulamentado no ambito municipal, garantido sempre o
contraditério e ampla defesa.

CAPITULO XXIV — DA IMPUGNACAO AO EDITAL

24.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagao desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até as 13:00h do terceiro dia util anterior a data fixada para abertura do certame, poderda impugnar
o ato convocatorio deste Concorréncia mediante peti¢éo a ser enviada exclusivamente para o endereco
eletronico licitariolargo@gmail.com.

24.2. Compete ao Agente de contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnacao.

24.2.1. A impugnacio nio incide efeito suspensivo automatico, devendo a Administracgio respondé-la
em até 1 (um) dia til antes do prazo previsto para a abertura do certame.

24.3. Acolhida a impugnacao contra este edital, sera designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacido das propostas.

24.4. As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletronico para os interessados no p ipulado em lei.

24.5. Caso os esclarecimentos e impugnagdes nio sejam respondidas pela administragdo até 1 (um)
dia util anterior a abertura da sessdo, @ |mesma -sera suspensa e comunicado aos licitantes
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interessados mediante aviso no sistema compras.gov, o qual emitird mensagem automaética para os
licitantes cadastrados no certame.
CAPITULO XXV - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletronico implica aceitacdo plena e
irrestrita das condigbes e termos que regem o presente Concorréncia Eletronico por parte da licitante.

25.2. Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo I — Projeto basico e seus anexos;
Anexo IT — Minuta de Contrato;

25.3. As decisdoes do Agente de contratacdo durante os procedimentos do Concorréncia serao
fundamentadas e registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

25.4. As demais disposi¢bes obrigatérias definidas nos incisos do art. 25 da Lei n® 14.133/2021 estio
previstas nos anexos deste edital.

25.5. Os casos omissos e as duvidas suscitadas em qualquer fase do presente Concorréncia serao
resolvidos pelo Agente de contratacio.

25.6. Nao podera a contratada veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente edital,
salvo autorizacéo especifica da Administracao.

CAPITULO XXVI — DO FORO

26. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realizagdo do presente Concorréncia que niao
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Rio Largo/AL, com exclusio
de qualquer outro.

Rio Largo/AL 26 de junho de 2024.

Suanny Mikaelly de Omena da Silva
Agente de contratacio
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90006/2024
ANEXO I
PROJETO BASICO

Tendo em vista o disposto Lei n°® 14.133 de 2021, para licitagdo na modalidade Concorréncia, para
a licitacdo em curso, seguem os estudos preliminares realizados, contendo os elementos capazes de
propiciar a avaliacdo do custo pela Administracido, considerando o preco atualmente praticado, a
definicao de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execucao do contrato, quando for o

caso.

1. OBJETIVO

O objetivo deste projeto é contratar uma empresa especializada em engenharia para a execugao
da Construgao de Feira Pxblica no Complexo do Brasil Novo, municipio de Rio Largo/AL, cujo critério
de julgamento sera MENOR PRECO, com o regime de execu¢ado EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, nos termos do art. 6°, XXXVIII, a, da Lei Federal 14.133/2021, adotado o modo de disputa
aberto, com intervalo de lance de no minimo R$ 100,00 (cem reais), de acordo com material técnico

disposto neste Processo.

Em relacio a auséncia do ETP nos autos, isso se faz possivel uma vez que o decreto municipal de
n° 001, de 05 de janeiro de 2024, art. 14 elenca as hipdteses obrigatérias, das quais nio se encaixa a
contratacido em comento. Ademais reza o art. 18, § 3°, da lei federal 14.133/2021: “Em se tratando de
estudo técnico preliminar para contratagdo de obras e servicos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padroes de desempenho e qualidade
almejados, a especificagio do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboracio de projetos”. Tendo em vista que este projeto basico contém todas as
informagbes necessarias ao prosseguimento do feito, restou dispensado a juntada do referido

documento.

Dispensa-se ainda a matriz de risco, haja tratar-se de contratacdo de Obras e Servigos Comuns

de Engenharia. A obrigatoriedade desta ferr apenas para contratacdo de Obras e Servicos

de Engenharia de grandes vultos: aqueles \ _Tor’_estirnado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos
milhdes de reais). ‘
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2. JUSTIFICATIVA

A construcgéo da feira é fundamental para promover o desenvolvimento econémico e social da
comunidade do Complexo do Brasil Novo. Além disso, ela atendera as necessidades de infraestrutura

comercial da regido, oferecendo um espago adequado para o comércio local.

2.1 CONTEXTO DO COMPLEXO BRASIL NOVO

O Complexo do Brasil Novo é uma comunidade em crescimento, composta por uma populacéo
diversificada, incluindo familias de diferentes origens étnicas e niveis socioeconémicos. No entanto,
enfrenta desafios comuns a muitas areas urbanas, como a falta de infraestrutura adequada para o

comércio e a auséncia de espacos publicos apropriados.

2.2 ESTADO ATUAL DO LOCAL

O local destinado a construcdo da feira enfrenta uma série de desafios que comprometem sua
utilidade e atratividade para a comunidade. Entre eles, destaca-se a falta de infraestrutura comercial

adequada, tornando dificil para os residentes acessarem produtos e servicos essenciais.

2.3 FATORES QUE JUSTIFICAM A CONSTRUCAO DA FEIRA COM CONTEINERES
METALICOS:

2.3.1. Incentivo ao Empreendedorismo

A feira proporcionara um ambiente propicio para pequenos empreendedores locais, estimulando

a economia da regido e gerando oportunidades de negdcio para os residentes.
2.3.2. Flexibilidade e Adaptabilidade

Os contéineres de estrutura metdlica permitem uma rapida montagem e desmontagem,
possibilitando a adaptacdo do espaco de acordo com as necessidades sazonais ou de mercado,

garantindo assim uma infraestrutura comercial versatil.

2.3.3. Sustentabilidade Ambiental
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A reutilizacdo de contéineres reduzird a necessidade de materiais de construgéo convencionais,

contribuindo para a reduc¢édo do impacto ambiental e para a promocao da sustentabilidade na regio.
2.3.4. Custo Acessivel

A utilizacdo de contéineres de estrutura metalica é uma alternativa econémica em comparacgio
com métodos de construgdo tradicionais, permitindo a realiza¢do do projeto dentro de um or¢amento

viavel para a administracdo publica e para os comerciantes locais.
2.3.5. Rapidez na Execucio

A construcdo com contéineres metalicos é mais rapida em comparacdo com métodos
convencionais, possibilitando a entrega do projeto dentro de prazos mais curtos e minimizando os

transtornos para a comunidade.
2.3.6. Durabilidade e Resisténcia

Os contéineres de estrutura metdlica sdo resistentes a intempéries climaticas e oferecem uma
solucéo duravel para a infraestrutura da feira, garantindo sua longevidade e baixa necessidade de

manutencao.
2.3.7. Estética Moderna e Atraente

O design contemporaneo dos contéineres metalicos proporcionara a feira uma estética atrativa

e diferenciada, contribuindo para sua visibilidade e atratividade junto aos moradores e visitantes.
2.3.8. Adaptacéo ao Terreno

Os contéineres podem ser facilmente adaptados a terrenos irregulares ou de dificil acesso,

permitindo a construcio da feira em locais antes considerados inadequados para esse fim.

2.4 CONCLUSAO

Diante dos fatores apresentados, fica evidente que a construcéo da Feira Publica no Complexo do
Brasil Novo, utilizando contéineres de estrutura metalica, é uma iniciativa que se justifica

plenamente. Além de oferecer um espaco comercial adequado para a comunidade, a utiliza¢ido de

contéineres proporcionara beneficios como eco custos, rapidez na execucio, sustentabilidade

-
@is’.' Portanto, a realizagdo deste projeto trara

ambiental e adaptabilidade as necessida
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inumeros beneficios tangiveis e intangiveis para a comunidade do Brasil Novo e para o municipio de

Rio Largo como um todo.

3. DEFINICOES

4.1. CONTRATANTE - Pessoa juridica de direito publico, representada pelo Municipio de Rio
Largo/AL, contratante dos servicos e obras a que se refere este Projeto Basico e as Especificacoes

Técnicas/Memorial Descritivo desta obra;

4.2. CONTRATADA - Pessoa juridica de direito privado contratada pelo Municipio de Rio

Largo/AL e encarregada pela execugao das obras conforme os termos do contrato firmado;

4.3. FISCALIZACAO E GESTAO — Setor técnico competente da Secretaria Municipal de
Infraestrutura de Rio Largo/AL, ou por esta determinada, encarregado da fiscalizacdo e gestido dos

servigos e obras contratadas, sendo Engenheiro ou Arquiteto devidamente habilitado;

4.4, EMPRESA ESPECIALIZADA - Pessoa juridica CONTRATADA para executar servigos

técnicos especificos necessarios para o cumprimento do contrato;

4.5, FABRICANTE — Pessoa juridica que produz qualquer material ou equipamento utilizado
pela CONTRATADA na execugao das obras e dos servigos contratados.

5. DA QUALIFICACAO TECNICA EXIGIDA
5.1. Sera exigido da licitante:

5.1.1. Certificado valido de Registro e Quitacdo de seus Responsaveis Técnicos no CREA da regido
a que estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade

relacionada com o objeto da presente contratagio;
5.1.2. Certificado valido de Registro e Quitacido de Pessoa Juridica da licitante;

5.1.3. ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL fornecido (s) por pessoa

juridica de direito publico ou privado contratante do servigo, onde fique comprovada a
responsabilidade do licitante, por in exclusivamente do seu responsavel técnico, que
tenha executado na quantidade do ﬁ(l(;_os constantes no item 4.2.1.;

in
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5.1.3.1. A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, sera
feita mediante apresentacio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito

publico ou privado, devidamente registrado no CREA acompanhada da Certidao

de Acervo Técnico (CAT);

5.1.3.2. Sera admitido para fins de comprovacgio de capacidade técnico- profissional,
o somatério de atestados de capacidade para fins de comprovacdo dos

quantitativos executados pelo profissional, exigidos no anexo;

5.1.4. Declaracdo indicando o nome, CPF, nimero do registro no CREA da regido competente, do
Responsével Técnico que acompanhard, de forma residente, a execucio dos servicos de que
trata o objeto da contratagdo. O nome do Responsavel Técnico indicado devera ser o mesmo
que constar dos Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados para qualificacio

técnica da Licitante;

5.1.5. Realizar vistoria, por intermédio do responsavel técnico da empresa, representante legal ou
representante com procuracéo publica, no local onde sera realizada a obra tendo em vista as
caracteristicas da topografia do municipio, especificamente no local onde serdo executados
os servicos, que podera ser substituida por declaracdo de que conhece e aceita todas as
condigoes do local para realizar a obra, sendo de responsabilidade do contratado a ocorréncia
de eventuais prejuizos em virtude de sua omissido na verificagido dos locais de instalacio e

execucédo da obra;

5.1.6.Comprovacio de possuir em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional de nivel superior,
com formacio em engenharia civil ou arquitetura, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido
competente, relativo(s) a execucdo de obras de engenharia semelhantes aos servicos
contratados a partir desse processo licitatério, para 6rgdo ou entidade da administracio
publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para

empresa privada, que nio o préprio licitante (CNPJ diferente).

5.2.  OC(s) atestado(s) de responsabilidade técnica devera(io) comprovar a execucio de servicos que,

em resumo, tenham como objeto, servigos semelhantes ao objeto desta contratacéo;
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5.2.1.Entende-se como obras de engenharia semelhantes aos servigos contratados, obras ja
realizadas pela CONTRATADA para pessoas juridicas, de direito publico ou privado, cujo

objeto contenha, em seu escopo construtivo, os seguintes itens:

5.2.1.1. CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* SEM DIVISORIAS
INTERNOS E SEM SANITARIO, PINTADOS CONFORME PROJETO E
EXPECIFICACOES.EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022.

5.2.1.2. FORRO EM CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA
(GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.) FIXADO EM ESTRUTURA DEMATALON. PINTADA
EM PRETO. CONFORME PROJETO.

5.3. A comprovacgao de vinculo profissional far-se-4 com a apresentacio de copia da Carteira de
Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como CONTRATANTE, do Contrato Social da Licitante
em que conste o profissional como s6cio ou do Contrato de Trabalho por tempo indeterminado

realizado entre a licitante e o profissional detentor do atestado;

6. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

Os servigos deverao ser executados nos termos fixados no Projeto, memorial descritivo, Planilha

Org¢amentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Composigdes de Pregos Unitarios e composigao de BDI.
6.1. PRELIMINARES

6.1.1. Contratacdo de méao-de-obra, atentando-se para a devida formalizac¢do, com aquisi¢do de
ferramentas, uniformes padronizados, crachas de identificacdo no qual devera constar o nome e
atividade exercida pelo empregado da contratada e equipamentos, inclusive os de protecéo individual

e coletivo necessarios, na forma do art. 166 da CLT;
6.2. TECNICOS PROFISSIONAIS

6.2.1. Execug¢do e administracdo da obra, com o Registro da devida Anotagdo de

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao C
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6.2.2. Leitura e interpretacdo dos projetos (consulta aos projetistas quanto as duvidas
suscitadas);
6.2.3. Aplicacdo das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;
6.2.4. Outros servigos técnicos afins.
6.3. DE EXECUGAO
6.3.1. Os servicos deverido ser executados conforme as especificacoes definidas nos Projetos,

Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, cabendo a
CONTRATADA, total responsabilidade pela perfeita execucdo e funcionamento dos mesmos, sem

qualquer 6nus adicional a CONTRATANTE;

6.3.2. Sera admitida equivaléncia de materiais propostos nas especificagdes técnicas, desde que
para isso, haja solicitagido prévia e acatamento da fiscalizacdo e dos projetistas e juridicamente
cabivel. Contudo, em nenhuma hipétese sera admitido o emprego de materiais com qualidade inferior

a especificada;

6.3.3. A execucdo dos servicos deverd ser realizada conforme diretrizes definidas nas

especificagées memoriais/planilhas, projetos complementares e seus anexos;

6.3.4. Fazem parte deste Processo, todos os elementos desenhados nos projetos, nos detalhes
e/ou constantes neste caderno de especificaces técnicas e/ou constantes na planilha orcamentaria,

mesmo que nio sejam relacionados na proposta da CONTRATADA.
6.3.5. Os servigos a serem executados deverio obedecer rigorosamente:

6.3.5.1. As Normas e as Especificagbes constantes deste Projeto Basico, do Caderno
de Especificacdes Técnicas (memorial descritivo), do Edital do Certame e do futuro

Contrato;
6.3.5.2. As Normas da ABNT;
6.3.5.3. As Normas de Corpo de Bombeiros;
6.3.5.4. As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

6.3.5.5. As disposicoes legais , do Estado da Alagoas e da cidade de Rio

Largo/AL;

in
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6.3.5.6. Aos Regulamentos das empresas concessiondrias;

6.3.5.7. As Prescrigées e Recomendacées dos fabricantes;

6.3.5.8. As Prescrigoes e Recomendacées da CONTRATANTE no Diario de Obra;
6.3.5.9. As Normas Internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;

6.3.5.10. Sera admitida a subcontratacdo para execucdo de servigos técnicos

especificos, limitado em até 30% da obra em questio, desde que:
6.3.5.11. A contratacdo seja previamente aprovada pela CONTRATANTE;

6.3.5.12. A empresa subcontratada atenda a todas as condigbes de habilitacao
constantes do edital e impostas as concorrentes que participaram do certame
(Decisdo TCU n.° 351/2002-Plenério e Acérdio TCU n.° 1.978/2004-Plen4rio), bem

como as exigéncias do item 4 — Qualificacdo Técnica Exigida deste Projeto Basico.

6.4. FINAIS

6.4.1. Correcdo de irregularidades de execucdo apontadas pela FISCALIZACAO no Termo de

Recebimento Provisorio das Obras;
6.4.2. Limpeza geral da obra;

6.4.3. Outros servigos afins necessarios a finalizagéo da obra.

7. DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Todo o trecho o qual sera realizado o servigo, devera esta isolado por cones de sinalizacdo em PVC
flexivel, além da utilizacdo de telas plasticas laranja, tipo tapume. Sera de responsabilidade da
CONTRATADA, a vigilancia integral do local onde serdo realizados os servigos, além de todos os
magquinarios e ferramentas que constardo na obra, assim como a seguranca dos pedestres e seus

trabalhadores.

Todos os elementos técnicos, estdo descritos no memorial descritivo da obra, e quaisquer outras
duvidas inerentes aos servigos, deverao ser a8previamente com o fiscal da obra.

»)
10N
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8. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:
8.1. A CONTRATANTE OBRIGAR-SE-A:
8.1.1. Fornecer o Projeto executivo, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e Caderno de
Especificagoes Técnicas, necessarios a execugdo das obras;
8.1.2. Solicitar ou autorizar horario especial de trabalho;
8.1.3. Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, dos documentos de habilitacio

exigidos na contratacéo, para que estas condi¢oes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

8.1.4. Verificar se os materiais utilizados na execucdo dos servicos correspondem aos

apresentados na proposta da CONTRATADA;

8.1.5. Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados (conforme Cronograma Fisico-
Financeiro);

8.1.6. Emitir termos de “Autorizacao de Inicio das Obras” e Termo de Recebimento;

8.1.7. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo deste contrato, através de Comisséo

designada para este fim.
8.2. A CONTRATADA OBRIGAR-SE-A:

8.2.1. Manter, durante todas as fases da obra, ao menos 01 (um) profissional de Nivel Superior,
detentor de Anotacdes(s) de Responsabilidade Técnica e do(s) Acervo(s) Técnico(s) apresentado(s) no
ato do Processo Licitatério, devidamente registrado(s) no CREA ou érgéo da regido competente,
relativo(s) a prestacdo de servico(s) compativel(eis) com os servicos das instalacdes e construcdes

objetos deste Processo;

8.2.2. Apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rio Largo/AL, no prazo maximo
de 24h apés a assinatura da Ordem de Servicos, a Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) dos
servicos em questdo, em nome do profissional responsavel técnico pelos servicos, e detentor da(s)

Certidao(des) de Acervo(s) Técnico(s) apres:ﬁe-ato do Processo Licitatério. Quaisquer outros
-

profissionais técnicos que venham a trabal 13 obra, que porventura venham a emitir também a
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ART, esta deve ser vinculada a ART apresentada pelo profissional que apresentara a(s) Certidao(des)

de Acervo(s) Técnico(s) apresentados no ato do Processo Licitatério;

8.2.3. Responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos utilizados durante a execugdo dos

servigos, inclusive em periodo noturno;

8.2.4. Efetuar andlise minuciosa de todo o projeto basico e Caderno de Especifica¢des Técnicas,
esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qualquer davida sobre detalhes construtivos, materiais
a serem aplicados e, possiveis interferéncias que porventura nio tenham sido suficientemente

esclarecidas;

8.2.5. Apresentar cronograma de execucdo dos servigcos no tempo estabelecido pela
CONTRATANTE e cumprir os prazos e as etapas nele estabelecidos e aprovados pela
CONTRATANTE;

8.2.6. Executar os servicos, em atraso, a noite e/ou em finais de semana e feriados, conforme
determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer
despesa vinculada aos seus funcionarios, inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horario, sem
prejuizo de eventuals sangbes contratuais e legais, em caso de atraso de execucdo quanto ao

Cronograma Fisico-Financeiro por culpa da CONTRATADA;
8.2.7. Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE;

8.2.8. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugéo dos servigos postos neste Projeto Basico,
no Caderno de Especifica¢bes Técnicas/Memorial Descritivo, no Edital do certame e no futuro

Contrato, sempre com pessoal qualificado e habilitado;

8.2.9. Utilizar nos servigos materiais novos, COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA
QUALIDADE, que estejam de acordo com as especificagées e normas técnicas, que atendam aos
requisitos minimos de desempenho das Normas Brasileiras correspondentes e que, se possivel,

estejam qualificados no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

8.2.10. Ler e atentar para as referéncias citadas nas especificacdes técnicas (Caderno de
Especificacdes Técnicas). Podendo utilizar produto ou material similar ao especificado, desde que
aprovado previamente pela FISCALIZACAO. Se necessario, a CONTRATADA providenciard, a suas

expensas, atestado de similaridade de dese 08 materiais apresentados, junto a instituicdes
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ou fundacées capacitadas para este fim. Vale ressaltar que, em nenhuma hipdtese, sera empregado

material que néo seja de primeira qualidade e/ou com qualidade inferior a especificada;

8.2.11. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucgio dos servicos, ndo podendo se

servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

8.2.12. Retirar, somente mediante autorizacdo formal e/ou escrita da FISCALIZACAO, as
maquinas e os equipamentos que levar para o local dos servigos ou as instalagoes por ele executadas

e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos;

8.2.13. Interromper, total ou parcialmente, a execucdo dos servicos, quando a FISCALIZACAO
autorizar ou determinar no Diario de Obra ou por outro meio indicado pela CONTRATANTE, sempre

que:

8.2.13.1. Assim estiver previsto e determinado neste projeto basico, Caderno de

Especificagoes Técnicas, no contrato ou em normas técnicas;
8.2.13.2.  For necessario para execucio correta e fiel dos trabalhos;

8.2.13.3. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo
da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

8.2.14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servigos efetuados que a juizo do representante do CONTRATANTE, ndo forem considerados
satisfatdrios ou apresentarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucéo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, verbal e/ou

escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo sem qualquer acréscimo contratado;

8.2.15. Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos,
indenizacgoes, vale-refeicdo, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e

exigidas pelo Poder Publico;

8.2.16. Apresentar, no primeiro dia de execucdo dos servigos, relagdo completa dos empregados
designados para atuar junto a CONTRATANTE — contendo nome completo, RG, CPF e cargo/funcao
—, com cépia autenticada das respectivas CTPS, bem assim o correspondente registro no CAGED da

admissdo/demissio;
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8.2.17. Apresentar, em caso de demissio de empregado durante a execucdo do contrato, ou na
altima medigdo em caso de contratacdo na forma do art. 443, §2°, alinea ‘a’, da CLT, cépia autenticada
da CTPS, comprovante de pagamento das verbas rescisorias e do termo de rescisdo homologado pelo

sindicado da categoria, bem assim o correspondente registro no CAGED:;

8.2.18. Apresentar, em caso de admissdo, para substituir o empregado demitido, cépia

autenticada da CTPS e correspondente registro no CAGED;

8.2.19. Apresentar, em caso de alteracdes nos contratos de trabalho, incluindo férias, alteracio

de saldrio, alteracéo de cargo/funcio, coépia da CTPS dos empregados a que se referirem;

8.2.20. Informar, em caso de substituicdo temporaria de empregado prestador de servico junto a
CONTRATANTE, por motivo de férias ou outros afastamentos legais, dados do substituto e
apresentar copia da CTPS;

8.2.21. MANTER DIARIAMENTE NO ESCRITORIO DO CANTEIRO DE OBRAS A
DISPOSICAO DA FISCALIZACAO E SOB SUA RESPONSABILIDADE, O DIARIO DE OBRAS
DOTADO DE PAGINAS NUMERADAS (CONFORME MODELO INDICADO PELA
CONTRATANTE), onde deverdo ser anotados, pelo engenheiro responsavel por parte da
CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os eventos e fatos intervenientes que historiem o
andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnacoes, autorizacées, notificacées, dias e

periodos de chuva, ocorréncias diversas que impliquem no andamento da obra, etc.

8.2.22. Arcar com os eventuais prejuizos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, causados por

seus empregados na execugao dos servigos;

8.2.23. Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de acesso as suas

dependéncias e os horarios determinados por esta.

8.2.24. Velar para que os servicos e as instalacdes que seus empregados venham utilizar,
inclusive sanitarios, permanecam sempre limpos e arrumados, com o0s materiais estocados e

empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade;
8.2.25. Manter diariamente o local da obra limpo;

8.2.26. Proceder a limpeza final do local dos servigos, ap6s o término, por completo, de todos os
ﬂﬂ;é‘.—'produzido pela execucdo dos servicos;
D)

trabalhos, removendo as suas expensas, to
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8.2.27. Nao divulgar nem fornecer dados ou informacées obtidas em razdo do contrato, e nio
utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material de

publicidade, salvo com autorizagéo prévia e desde que resguardado o interesse publico;

8.2.28. Instalar placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e de acordo com o
fornecimento do modelo pela CONTRATANTE, bem como providenciar, por conta prépria, toda a
sinalizacdo necessaria a execucdo da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo

as normas de seguranca e medicina do trabalho.

8.2.29. Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessarios a prestacdo dos servigos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas técnicas em laboratério, caso necessarios e

solicitados pela FISCALIZACAO:;

8.2.30. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de seguranga,
uniformes, recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do servico

aqueles empregados que se negarem a usa-los;

8.2.31. Manter ininterrupto servico de vigilancia no canteiro de obras (INCLUSIVE EM
PERIODO NOTURNO, ALEM DE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), cabendo-lhe integral
responsabilidade pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até a entrega definitiva a

CONTRATANTE;

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E DAS NORMAS DE MEDICAO:

9.1. O prazo para execucgdo dos servigos de engenharia sera de acordo com o cronograma de
execucdo (cronograma fisico-financeiro) a partir do inicio efetivo dos servicos apés a emissdo do Termo
de Autorizacio (ordem de servico). NAO SERA ADMITIDO, SALVO SITUACOES ABSOLUTA E
INDISCUTIVELMENTE SUPERVENIENTES, ATRASO NO CRONOGRAMA FiSICO DA OBRA;

9.2. CASO SEJA DETECTADO POR PARTE DA FISCALIZACAO DA OBRA, ATRASO NO SEU
CRONOGRAMA FiSICO, TERA INfCIO IMEDIATAMENTE AO PROCESSO DE NOTIFICAGAO,
PARA POSTERIORMENTE, SER REALIZADO O DISTRATO DO CONTRATO COM A
CONTRATADA;

9.3. A CONTRATADA deve iniciar os sefvi€os no _Brazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apés o

)
recebimento do Termo de Autorizacdo (ordem| de Servigos);
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94. As medicoes terdo como base, os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo, assim considerados aqueles formalmente aprovados pela

FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado;

9.5. A CONTRATADA devera apresentar planilha de medigao contendo a especificagdo do servigo
realizado, seu quantitativo, preco unitario, prego total por servigo e valor total da medi¢do. Deve

ainda apresentar cronograma de execuc¢io do servigco demonstrando o andamento da execuc¢éo;

9.6. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo-de-obra e outros, deverdo ser
considerados na composi¢cao de custos unitarios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na
medicao;

9.7. A medigao de cada servigo sera feita pela unidade basica utilizada na composi¢ido de preco

unitéario.

10. DO PRECO:

O prego global maximo aceito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para total execucéo
dos servicos objeto deste Processo, foi orcado em um total de R$ 4.199.675,87 (quatro milhGes, cento
e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha
or¢amentaria elaborada com base na tabela do SINAPI e ORSE, utilizadas em obras publicas, ja

acrescido o percentual de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) e encargos sociais.

10.1. Os proponentes deverdo tomar como referéncia para elaboracdo de suas propostas este
Projeto Basico, os Projetos, a Planilha or¢camentaria, o Cronograma Fisico-Financeiro e a composigao

do BDI, apresentados por este Poder Publico;

10.2. O valor total orcado explanado acima, sera composto apenas por recurso proprio.

11. DA PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, COMPOSICAO
DOS ENGARGOS SOCIAIS E DA COMPOSIGAO DO BDI

A planilha or¢amentaria desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Rio Largo/AL, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, de?ﬁéenchida pelos licitantes com custos unitarios

de cada item de servigo, resultando no val fﬁi;il dos servigos em decorréncia do total gerado nas
in
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planilhas mencionadas. O percentual de BDI, que incidira sob o somatério dos custos totais de cada
item de servico, devera estar apresentado de forma clara na planilha, em forma analitica que permita

a pronta visualiza¢do de cada um de seus componentes.

11.1. Cada licitante devera apresentar a planilha orcamentaria, a composicdo do BDI, o

cronograma fisico-financeiro de acordo com os meses fornecidos e a composi¢ao dos encargos sociais.

11.2. Cada licitante devera conceder o seu desconto em planilha, dentro dos principios legais
preconizados pela Lei n° 14.133/2021, além de compor sua taxa de BDI com base em férmula
apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rio Largo/AL, levando em conta que
nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na

planilha orcamentaria e o lucro;

11.3. Cada Licitante devera verificar todos os elementos, quantitativos, projetos e planilha
orcamentdria antes da abertura das propostas, como também as informagdes in Joco, e qualquer
divergéncia encontrada, comunicar & Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de nio poder

questiona-las posteriormente;

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, sendo a primeira
medicdo apenas possivel com no minimo 30 (trinta) dias apés o inicio das obras, apés a emissdo do
Termo de Autorizagdo, em parcelas proporcionais aos servigos executados, desde que a

CONTRATADA:
12.1.1. Apresente a CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;
12.1.2. Indique o banco, agéncia e conta bancaria da empresas;

12.1.3. Apresente as certidoes Negativas de tributos Municipais, Estaduais, FGTS, INSS, Receita

Federal (Contribuicdes Previdenciarias, Divida Ativa da Unifo) atualizadas e em vigéncia;
12.1.4. Apresente a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucido da obra;

12.1.5. Confeccione no local da obra a placa de obra conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE;
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12.1.6. Aliberacdo da ultima parcela dar-se-a mediante apresentagdo da CND do CEI — Cadastro
do Empregador individual desta obra de engenharia, observando o disposto na alinea 6.2.16

deste PB em caso de contratacio de empregados na forma do art. 443, §2° alinea ‘a’, da CLT.

12.2. O pagamento sera condicionado ainda, ao atesto na referida nota fiscal e no boletim de
medicdo pela FISCALIZACAO da Contratante, DE ACORDO COM A FISCALIZACAO DOS
SERVICOS DEVIDAMENTE REALIZADOS.

13. DA FISCALIZACAO E CONTROLE

13.1. N3ao obstante a empresa vencedora da licitacdo seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucdo de todos os servigos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rio largo/AL, reserva-se
no direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente, pela FISCALIZACAO desta Secretaria,
através de profissional devidamente habilitado, sendo este engenheiro civil ou arquiteto, fazendo
parte dos quadros da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, designado por Portaria

no ato da assinatura do Contrato, o qual sera firmado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE;

13.2. A FISCALIZACAO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo

com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria;

13.3. A FISCALIZACAO velara pelo controle dos materiais utilizados nos servigos, podendo adotar

procedimentos técnicos consagrados e também o seguinte:

13.3.1. Sejulgar necessario, a FISCALIZACAO poders solicitar 8 CONTRATADA a apresentacio
de informagao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou similaridade dos materiais
empregados. Os ensailos e as verificagées serdo providenciados pela CONTRATADA, sem
onus para a CONTRATANTE, e executados por laboratérios aprovados pela
FISCALIZACAO;

13.3.2. Os materiais que nio atenderem as especificagdes nio poderdo ser estocados no local de

realizacao dos servigos;
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13.3.3. Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em A4reas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas dreas os dispositivos

de protecdo contra incéndios determinados pelos érgédos competentes;

13.4. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaugoes e zelar permanentemente para
que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,

exclusivamente, todos os 6nus para reparacéo de eventuais danos causados.

14. DAS SANCOES

A empresa vencedora da licitacio ficara sujeita as penalidades previstas no edital, bem assim no
termo de contrato, em casos de inexecucdo parcial ou total das condi¢bes pactuadas naqueles
instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditério em regular processo administrativo, sem

prejuizo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em), a saber:
14.1. Adverténcia;

14.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, caso nio
dé inicio aos servicos no prazo de 02 (duas) dias uteis a partir da data de emissdo termo de

“Autorizacao de Inicio dos Servicos”;

14.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso que venha

ocorrer no prazo previsto para a conclusao do servigo;

14.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por cada

ocorréncia de inexecuc¢io parcial do contrato;

14.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorréncia de

inexecucao total do contrato;

14.6. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisio contratual, sem
prejuizo da aplicagdo das demais penalidades estabelecidas nesta clausula, que tera carater
disciplinador do processo de licitacdo, cujo nido pagamento poderd ensejar cobranca judicial e
impedimento para contratar com a Administracio pelo periodo de até 02 (dois) anos, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da pu té que seja promovida a reabilitacdo perante

-
a propria autoridade que aplicou a penalid K b
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14.7. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de inexecucio
parcial ou total das condi¢ées pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o

contraditério em regular processo administrativo, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal

que seu (s) ato (s) ensejar (em);
14.8. Demais sanc¢ées previstas na Titulo IV, capitulo I, da Lei n® 14.133/2021, no que couber.

14.9. MESMO DIANTE DAS SANCOES ACIMA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DE RIO LARGO/AL, ENTENDO QUE A CONTRATADA NAO EXECUTOU
0S SERVICOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO, OU NAO ATENDEU
COM A QUALIDADE DEVIDA OS SERVICOS EM QUESTAO, OU POR QUAISQUER OUTROS
MOTIVOS QUE JULGAR NOCIVO AO ANDAMENTO DO CONTRATO, PODE SOLICITAR A
QUALQUER MOMENTO, A RESCISAO CONTRATUAL, APLICANDO AS PENALIDADES AS
QUAIS COUBER JURIDICA E LEGALMENTE, MESMO QUE ESTAS NAO ESTEJAM
EXPLICITADAS NOS ITENS ANTERIORES.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desse Projeto Basico, constardo na Nota de
Empenho a ser emitida para composi¢cdo do contrato, através da Secretaria Municipal de

Infraestrutura de Rio Largo/AL.

MICHELLE LEITE FORTES GUSTAVO LUIZ FERREIRA DO
Engenheira Civil - SEINFRA NASCIMENTO
CREA: 021247551-7 Secretario Municipal de infraestrutura de Rio Largo/AL

Portaria 543/2022
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90006/2024
MINUTA DE CONTRATO N° XXX/2024

CONTRATO DE EMPREITADA POR MENOR
PRECO SOB O CRITERIO DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE
UM LADO O MUNIC{PIO DE RIO LARGO/AL, E DO
OUTRO A EMPRESA XXXXXXXXXXXX.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO LARGO, Estado de Alagoas, pessoa juridica de direito
publico interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n°. XXXXXXXXXXXXXX, com sede Rua
XXXXXXXXXX, cidade de Rio Largo, Estado de Alagoas, neste ato representada pela Chefe do
Executivo Municipal, Senhor Gilberto Gongalves da Silva, brasileiro, Cédula de Identidade n°.
XXXXXXXXX SSP/AL, inscrito no CPF sob n® XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA XXXXX, CNPJ sob 0 n° XXXXX, sediada na
XXXXX, neste ato representada por xxxxxxxxxx, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .......ccocevevvereenennen. ,
sediado(a) Na ..ccccvevveveeiiieieeeeene, , doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que
consta no Processo n’ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e em observancia as disposi¢oes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n. XXX/XXXXX, mediante as clausulas e condigdes
a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de xxxxxxxxxxx, nas condigdes
estabelecidas no projeto basico.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANT. VALOR VALOR
DE UNITARI | TOTAL
MEDIDA (0]
1
1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢io:

1.3.1. O Projeto basico;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

L, R E——
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo para execucdo e conclusio da@) dbfa(s) é de XX (XX) meses consecutivos, contados a
partir da Ordem Inicial de Servigos. \
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovacio da(s) obra(s), em qualquer fase de execucio, ndo
implicara em alteragbes de prazo, nem eximirda a CONTRATADA da aplicacio das multas
contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO: O prazo contratual podera ser prorrogado nas seguintes hipéteses: a)
Acréscimo de obra(s) devidamente autorizado pela Administracdo; b) Superveniéncia de fato
imprevisivel, alheio & vontade das partes, que afete as condicdes de execucdo; ¢) Interrupcdo da(s)
obra(s), por ordem e interesse da Administracao.

PARAGRAFO QUARTO: Ocorrendo interrupg¢io prevista no item “c” do paragrafo anterior, o prazo
contratual ficara automaticamente prorrogado pelo mesmo nimero de dias.

2.2 O prazo de vigéncia da contratacio é de XXXXXXXXXXXX contados do(a) XXXXXXXXXXXX, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacéo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condi¢des e 0s precos permanecem vantajosos para a Administragio, permitida a negociacéo
com o contratado.

2.3 A prorrogacio de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

2.4 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancées
de declaracio de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas
as abrangéncias de aplicacgéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condicoes de conclusio, entrega, observacio e recebimento do objeto constam no Projeto Basico,
conforme disposto no art. 92, IV, VII e XVIII da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. A critério da Administrac¢ido, mediante prévia aprovagdo, a CONTRATADA poderd, em regime
de responsabilidade solid4ria, subcontratar parte da(s) obra(s).

CLAUSULA QUINTA — PRECO
5.1 O presente contrato tem o seu valor estimado em R$ XXXXXX (XXXXXXX), em conformidade com

a planilha de pregos da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso podera variar para mais ou para menos em fungao
dos servicos efetivamente executados, nos termos de que dispée a clausula decima quinta deste
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os precos propostos pela
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execucéo da(s) obra(s),
prevista(s) na Clausula Primeira deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da presente ¢80 correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral da Unido ¢ exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

6.1.1. Gestao/Unidade: 1
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6.1.2. Fonte de Recursos:

6.1.3. Elemento de Despesa:
6.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberac¢ao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA SETIMA — PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢ées a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no artigo 92, inciso V e VI da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado, nos termos do art. 25, § 7°, da Lei Federal 14.133/2021.

8.2. Apéds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Pregos ao

Consumidor -INPC divulgado pelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substitui-lo (art. 2°, Lei

n°® 10.192/2001), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma no possa(m) mais ser utilizado(s), sera(d0) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Séo obrigagoes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condig¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas

expensass; -
9.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do c‘#p&% e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
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9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condig¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.7. Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Cientificar o 6rgdo de representacio judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacées pelo Contratado;

9.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacées e reclamacées relacionadas a execugio
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

9.10. A Administracéo tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de XXXXXX.

9.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio
do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas:

10.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versio em portugués, e da
relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

10.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles
solicitados;

10.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

10.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos

sofridos; -
10.8. Quando néo for possivel a verificagédo egularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setofresponsavel pela fiscalizagéo do contrato, junto com
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a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacio especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucio do objeto contratual.

10.11. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condig¢des exigidas para habilitacédo na licitacio;

10.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.15. Guardar sigilo sobre todas as informacgoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucido parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucio total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado; -
e) apresentar documentacao falsa ou %eélaragéo falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucig ddicontrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer naturezas;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sancgées:
1.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii.Declarac¢ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “I”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n° 14.133, de 2021).

iv.Multa: Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... . ) dias; O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a
Administrac¢io a promover a extin¢io do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispée o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3. A aplicagéo das sangoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao

de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimac#o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacées cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicacado das sanc¢ées realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoame yerama de integridade, conforme normas e

orientagoes dos 6rgéos de controle.
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11.6. Os atos previstos como infra¢ées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis

relacionadas a licita¢bes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusido patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢ées aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e
a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante dever4, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacio

da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢ées por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no Ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161
da Lein® 14.133, de 2021).

11.9. As sanc¢ées de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢ées, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgio decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgio ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacées nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.1.1. Nesta hipo6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.2. A alteracgdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara

a exting¢do se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.2.1. Se a operagdo implicar mudanc¢a da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracio subjetiva.
12.2. O termo de extin¢io, sempre que possivel, serd precedido:

12.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizac¢ées e multas.

12.3. A extingéo do contrato nédo configura 6 110 reconhecimento do desequilibrio econ6mico-
financeiro, hipétese em que sera concedid enizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131,

caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). | |
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12.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado func¢io na licitacdo ou atue na
fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — FISCALIZAGAO

13.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dos instrumentos contratuais firmados com a
CONTRATADA, sera realizada por 1 (um) ou mais fiscais, representantes da Administracio
especialmente designados por portaria, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacio de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacées pertinentes a essa atribuicdo, conforme
preconiza o artigo 117 da Lei 14.133/2021.

13.2. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessario, verificar, por meio
de agente técnico credenciado ou de seus funcionarios, se as prescri¢goes das normas deste Contrato
estdo sendo cumpridas pelo contratado. Para tal, o mesmo devera garantir ao agente técnico
credenciado livre acesso as dependéncias pertinentes da fabrica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuails, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracgbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracio de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacio de seus efeitos, hipétese em que a formalizacio do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que néo caracterizam alteracgao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1. Incumbira ao CONTRATANTE div oresente instrumento no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), na forma p ista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
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respectivo sitio oficial na Internet, em atencio ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8° 8§2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucgio deste Contrato sera o da comarca
do Municipio de Rio Largo/AL, com exclusdo de qualquer outro. E, por estarem assim justos e
contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os
fins previstos em direito, na presenca das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

RIO LARGO/AL, XX de XXXXXX de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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