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CONCORRENCIA ELETRONICO N° 90002/2024

EDITAL

O MUNICIPIO DE RIO LARGO, por intermédio do agente de contratagio, auxiliado pela equipe de
apoio, designados pela Portaria n° 051, 24 de janeiro de 2024, na forma da Lei n° 14.133, de 01 de
abril de 2021 e Decreto Municipal 010/2021 de 18 de janeiro de 2021; da instrugdo normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, bem como da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alteracoes pela Lei Complementar n°® 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Federal
n°. 5.194, de 24 de dezembro de 1966 que regula o exercicio das profissdoes vinculadas ao
CONFEA/CREA e pelas demais normas sobre licitacdo em vigor, tendo em vista o que consta do
Processo n° 12180194/2023, tornam publica, para conhecimento das empresas interessadas, a
abertura de licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, tipo MENOR
PRECO sob o Regime de Execugdo EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, de acordo com o descrito

neste edital e seus anexos, objetivando a contratac¢io do servigo adiante descrito:

PROCESSO N° 12180194/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE ENGENHARIA DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SAO PAULO, MUNICIPIO
DE RIO LARGO/AL, COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE RIO
LARGO/AL, CONFORME CONDICOES, ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE A DATA E HORARIO PARA ABERTURA DA SESSAO
QUANDO ENTAO ENCERRAR-SE-A AUTOMATICAMENTE A FASE DE RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/04/2024 AS 09:00 HORAS — HORARIO DE BRASILIA

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECO: 16/04/2024 AS 09:00 HORAS

PLATAFORMA UTILIZADA (LOCAL): COMPRASGOV — WWW.COMPRAS.GOV.BR

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

VALOR TOTAL DA CONTRATACAOi R$ 509.876,91 (quinhentos e nove mil, oitocentos e
setenta e seis reais e noventa e um centavos)

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CONTRATANTE (UASG): n° 982853
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ORGAO DEMANDANTE: DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CUJA SECRETARIA E A AUTORIDADE SOLICITANTE
E A ORDENADORA DE DESPESAS, UTILIZANDO RECURSOS ORCAMENTARIOS DO
REFERIDO ORGAO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA CONTRATACAO.

OBSERVACAO: Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessio serd remarcada automaticamente e tera inicio
somente apds comunicag¢ao via sistema aos participantes no site www.compras.gov.br.

CAPITULO I - DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

1.1. A presente concorréncia tem por objeto a QONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR
OBRA DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA
SAO PAULO, MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL, de acordo com os termos e especificagdes deste edital

€ seus anexos.

1.2. O valor nao sera sigiloso, salvo o disposto na Lei 14.133/2021, artigo 24: “Desde que justificado,
o or¢amento estimado da contratacdo podera ter carater sigiloso, sem prejuizo da divulgacido do
detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias para a elaboracdo das
propostas. Paragrafo inico. Na hipétese de licitagdo em que for adotado o critério de julgamento por
maior desconto, o prego estimado ou o maximo aceitavel constara do edital da licita¢ao”.

1.3 A licitacdo serd realizada em grupo unico, formados por 6 itens, conforme tabela constante no
projeto basico/termo de referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compoe.

CAPITULO II - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas decorrentes desta contratagio estdo programadas em dotacdo or¢gamentaria propria,
prevista no or¢gamento da CONTRATANTE, para o exercicio de 2024, na classifica¢ido abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ACAO 2118 - OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E RECUPERACAO DE
RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.

ELEMENTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES.

DE DESPESA
FONTE DE | 1704 - TRANSF DA UNIAO REF. A ROYALTIES DE PETROLEO E GAS
RECURSO NATURAL
1700 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO OU OUTROS INSTRUMENTOS
CONGENERES.

CAPITULO III —- DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO

3. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

Interessados em participar desta Concorréncia
L pessoal, conferido pela Infraestrutura de Chaves

3.1. Para ter acesso ao sistema eletroni
deverao dispor de chave de identificacdo e
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Publicas Brasileira — ICP - Brasil, onde também deverao informar-se a respeito do seu funcionamento
e regulamento, assim como receber as instrugdes detalhadas de sua correta utilizacéao.

3.1.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacéo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao MUNICIPIO DE RIO LARGO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2 O Agente de contratacio verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condic¢oes de participacido no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

3.2.1. Sistema de cadastro unificado de fornecedores - SICAF

3.2.2 Consulta consolidada de pessoa juridica do tribunal de contas da Unido (https:/certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br)

3.2.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

3.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, em relagdo a primeira classificada no certame, com fundamento no artigo 160 da Lei
n°® 14.133/2021, o Agente de contratacdo devera promover diligéncias para o levantamento de
conjunto de indicios no sentido de analisar a configuracdo da tentativa de fraude ou burla aos
principios estabelecidos no artigo 5° da mencionada Lei, ou da configuracio das hipdteses
previstas no artigo 5°, inciso IV, alinea “e”, artigo 14 da Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo),
e (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

3.3.1 Constituem indicios para a configuragio da tentativa de fraude ou burla a confuséo
societaria e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas juridicas
envolvidas, em especial as seguintes caracteristicas:

a) identidade dos sécios;

b) atuacio no mesmo ramo de atividades;

¢) data de constituicdo da nova empresa posterior & data de aplicacio da sancdo de
suspensio/impedimento ou declarac¢io de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos
humanos.

e) identidade (ou proximidade) de endereco dos estabelecimentos;

f) identidade de telefones, e-mails e demais informacdes de contato.

3.4 Diante da constatacio de possivel tentativa de burla ou fraude a qualquer sanc¢io de suspensio
temporaria, impedimento de licitar ou declaracdo de inidoneidade aplicada a uma outra empresa,
o Agente de contratacdo registrara, no “chat”, os fatos e indicios levantados, suspendera o
certame e oportunizara a licitante o exercicio do contraditorio e da ampla defesa, em campo

préprio do sistema, no prazo de 24 (vinte horas, devendo a licitante apresentar todos os

esclarecimentos e documentacao tendentes a 1 idir a suspeita da pratica de comportamento ilicito.
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3.4.1 O Ilicitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

3.4.2 Constatada a existéncia de sancio, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

3.5. Nao poderao disputar licita¢do ou participar da execucéo de contrato, direta ou indiretamente:
3.5.1. aquele que néo atende as condigdes deste edital e seus anexos;

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licita¢ido versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. empresa, 1soladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancio que lhe foi imposta;

3.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacio do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por explorac¢ido de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

3.5.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;
3.5.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato do agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacgdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacédo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizag¢io fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracio e exclusivamente a _seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens e poderdo p ipar,no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execucgao da licitacao ﬁ‘ gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.
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3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens ndo impede a licitagdo ou a contratacio de servigo que inclua como encargo
do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagoes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nio podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.12 A vedacédo de que trata o item 3.5 estende-se a terceiro que auxilie a conduc¢io da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.13. Estejam impedidas de licitar e contratar com a administracido publica direta ou indireta, do
ente federativo que tiver aplicado a sang¢io, nos termos do artigo 156, §4° da Lei 14.133/21.

3.14. Tenham sido declaradas inidoneas para licitar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, nos termos do artigo 156, §5° da Lei 14.133/21.

3.15. £ admitida a participagdo de empresa em recuperacio judicial ou extrajudicial, desde que seja
apresentado o plano de recuperacgio acolhido ou homologado judicialmente, conforme entendimento
da corte especial do STJ.

CAPITULO IV — DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXACAO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO

4. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera a fase de apresentacgido de proposta, lances e
de julgamento.

4.1. As licitantes deverdo cumprir todas as exigéncias do ANEXO I — PROJETO BASICO/TERMO
DE REFERENCIA, o qual é parte essencial e integrante deste edital, as quais serdo analisadas pela
equipe técnica responsavel da Secretaria solicitante. A licitante devera encaminhar exclusivamente
por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério
de julgamento adotado neste Edital, até a data e horario estabelecidos para abertura da sesséo,
quando entfo encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.1.1. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens deste Edital.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
4.2.1 Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no artigo 429 da CLT.

4.2.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salv ia partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII(@étituigéo;

B )
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4.2.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.2.5 declaracao de inexisténcia de fato superveniente.
4.2.6 Declaracio de Proposta Independente (DPI).

4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da
Lein.° 14.133, de 2021.

4.3.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalac¢do do campo “nédo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.3.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4 Afalsidade das declaragbes de que trata o subitem 4.2 sujeitara o licitante as sangoes previstas
na Lei 14.133/2021, e neste edital.

4.5 Os licitantes poderio retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacio
anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.6 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessio
publica e da fase de envio de lances.

4.7 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.8 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1 a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacgédo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9 Nos lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima

4.10 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1 valor superior a lance ja regi
critério de julgamento por

.pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
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4.10.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto

4.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de
controle externo e interno.

4.12 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4.13 - DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO:
4.14 — A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico:

4.14.1 valor unitario e total de cada item/lote ou percentual de desconto observados o
quantitativo da prestacdo do servico a ser contratado;

4.14.2 Descricdo detalhada do servico, conforme exigéncias do projeto basico (Anexo I):
indicando, no que for aplicavel, prazo de validade ou de garantia.

4.14.3. Os valores deverao ser expressos em algarismo arabico, na moeda real, considerados
apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessarios ao
cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

4.14.4. Todas as especificagdes do servigo contidas na proposta vinculam o licitante.

4.14.5. O licitante ndo podera oferecer propostas em quantitativo inferior ao maximo exigido
no projeto basico para contratacio.

4.15. Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante devera consignar, nos campos proprios,
as informacoes exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificagées do servigo constantes
deste Edital.

4.16. O campo ‘Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado’ sera destinado as informacées
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condi¢oes:

4.16.1. Prazo de entrega conforme PROJETO BASICO, contados a partir do recebimento da
ordem de servigo.

4.16.2. Prazo de garantia/validade conforme PROJETO BASICO, contados a partir do
recebimento definitivo do objeto.

4.17. A omissao dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitacdo dos prazos indicados neste
edital.

4.18. DA PROPOSTA FiSICA ANEXADA AQ SISTEMA:

4.18.1. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e S| necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, prom rendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.18.2. Devera constar na proposta:
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4.18.3. Declaragao de que cumpre e aceita os termos do edital quanto a condigdes de pagamento,
prazo de entrega, entre outros;

4.18.4 O prazo de validade da proposta nfo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.18.4.1 — Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacéo para contratacio, ficam
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos

4.19. - Indicagao do responsavel pela assinatura do contrato, telefones e e-mails para contato e conta
bancaria.

4.20 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacgoes publicas federais, quando participarem de licitagées publicas;

4.21 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

4.22 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.23 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
altimos doze meses.

4.24 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislac¢io vigente.

4.25 As Licitantes vencedoras deverdo adequar sua proposta de preco ao ultimo lance, contendo
apenas duas casas decimais apés a virgula, conforme regras matematicas, contudo, caso nio seja

realizado, o Agente de contratacio realizara tentativa de negociagdo do valor do item, em busca da
proposta mais vantajosa para a administracdo, conforme artigo 59 da Le1 14.133/2021.

4.26 Devera ser anexada as seguintes documentacées quando da convocagio para apresentacgédo da
proposta:

a) Planilha Orcamentdria contendo: Orcamento detalhado: com indicacdo do respectivo custo
unitario, percentual de BDI para o item, preco unitario (custo unitario acrescido do BDI) e o preco
total do item.

b) Cronograma fisico-financeiro da obra: Pelo sistema de barras, a evolucéo fisica da obra ao longo
do prazo de execucdo; em percentuais do valor total da proposta; valor do faturamento mensal
previsto; valor acumulado do faturamento previsto, ao longo da execucao da obra.

¢) Planilha especificando a composicéo unitaria dos precos de forma detalhada (Meméria de Célculo).

d) Detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e econdémica dos
valores propostos para a obra, assim como demonstrativo dos encargos sociais de mao-de-obra
aplicado nas composicdes dos mesmos e da composicido do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
4.27 Os pregos unitarios praticados para os_i
orcamentarias, deverio ser iguais. =
4.28 — O valor total de cada item indic : mo or¢amento detalhado devera ser o produto da
multiplicacdo do prego unitario pela respectivalquantidade.

e mesma descri¢do, previstos nas planilhas
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4.29 — Caso a proponente nao se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte nos
termos do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006, devera apresentar planilha que detalhe um Plano
de Subcontratacdo, por meio do qual indicara OS ITENS para os quais se pretende realizar a
subcontratacdo de micro e pequenas empresas. No Plano de Subcontratacio NAO haverd a
necessidade de indicacdo das empresas a serem subcontratadas, tampouco a juntada de documentos
dessas empresas junto ao envelope de habilitacdo.

4.30 No Plano de Subcontratacéo, a proponente devera reassumir o compromisso pela integralidade
da responsabilidade da execugao do objeto desse contrato, inclusive a responsabilidade solidaria pela
parcela subcontratada de microempresa e empresa de pequeno porte.

4.31. Serao desclassificadas as propostas que comprovadamente apresentarem servico diverso
daquele requerido nesta licitagdo, ou as que desatendam as exigéncias deste edital.

4.32. Até a abertura da sessfo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

4.33 A apresentagdo da proposta implica a aceitagdo plena e total das condi¢es deste edital e seus
anexos.

4.34 Verificadas as condi¢bes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
contratacio examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

CAPITULO V — DA SESSAO PUBLICA

5. As licitantes deverdo observar as datas e horarios limites previstos para a abertura da sessao,
abertura das propostas, bem como data e hora para inicio da disputa.

5.1 Durante a sesséo publica, o sistema disponibilizara campo préprio (chat) para troca de mensagens
entre o Agente de contratacio e os licitantes.

5.1.1. Diante da indisponibilidade momentanea do campo proprio do sistema eletronico, a
licitante devera formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licitariolargo@gmail.com, sob pena de preclusdo da oportunidade de alegacdo da matéria,
devendo o Agente de contratacio registrar o fato no chat e relatar o teor das comunicacées.

5.2. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessédo publica do
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios em razio de sua propria
desconexao ou diante de inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

5.3. Se ocorrer a desconexdo do Agente de contratacdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

5.4. No caso de a desconexdo do Agente de contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo da Concorréncia sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente apos
comunicagio expressa aos participantes no sitio www.compras.gov.br.

5.5. O Agente de contratacio podera suspender a sessao publica do certame, justificando, no chat, os
motivos da suspensio e informando a data e o prev1st0s para a reabertura da sessao.

CAPITULO VI— DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
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6.1. Em sede de verificacao de conformidade formal das ofertas cadastradas e em caso de ndo envio
da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacdo concedida pelo Agente de
contratacdo, a licitante sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital:

a) Contiver vicios insanaveis;

b) as especificacdes do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e edital, desde que insanavel;

¢) contiver valores simbélicos, irrisérios ou com presuncio absoluta de inexequibilidade, ou
permanecam acima do or¢camento estimado para a contratacgio;

d) néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participario da fase dos lances.

CAPITULO VII - DA FORMULACAO DE LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas deverdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do horario e do
valor consignados no registro de cada lance.

7.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.3. Durante o transcurso da sesséo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

7.4. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera

serde ........ (...)

7.8 O licitante podera, uma tunica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.9 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado

7.10 Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo s1sterna quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sess

7.11. A prorrogacgdo automatica da etapa Fes ‘de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerda sucessivamente pre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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7.12. Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacéo.

7.13. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacio, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocacées.

7.14. Apobs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

7.15. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.15.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.15.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.15.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
altimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.15.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢ées definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.15.5 Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenari e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16 Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia eletréonica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a

proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessio e eventuais prorrogacoes

7.16.1 N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 7.16,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

7.16.2 A etapa de lances da sessio publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema ouver lance ofertado nos ultimos dois minutos

do periodo de duracio da sessdo publica.
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7.16.3 A prorrogacio automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera

de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.16.4 N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacio.

7.16.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacio a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo, auxiliado pela
equipe de apoio, poderda admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

7.16.6 Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios

7.17 Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.18 Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.19  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Na hipdtese da auséncia de registro de lance durante a etapa de disputa, a proposta
vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas empatadas.

7.21  Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

7.22  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no artigo 60 da Lein® 14.133 de 2021.

CAPITULO VIII — DO BENEF{CIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

8.1. DA OPCAO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUIDO PELA
LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E ALTERACOES.

8.1.1. As licitantes que optarem pelo tratamento diferenciado e favorecido instituido pela Lei
Complementar n° 123/2006 e alteracgoes deverdo apresentar Termo de Opc¢do, acompanhado da
documentacdo comprobatéria de seu enquadramento como Microempreendedor Individual —
MEI ou Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP.

8.1.2 Nao poderdo solicitar o tratamento diferenciado as empresas que exer¢gam entre suas
atividades aquelas definidas no art. 17 e seus incisos da L.C 123/06.

8.2. Nos termos do art. 3° da LC n°® 123/ Jteracoes sdo consideradas microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade e esaria, a sociedade simples e o empresario a que se
¥ '
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refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso desde que:

a) No caso de microempresa individual, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada,
que aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e
um mil reais);

b) No caso de microempresa, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que aufira,
em cada ano-calendério, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais);

¢) No caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada,
que aufira em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhGes e oitocentos mil reais);

d) Nos termos do art. 3° da LC n° 123/2006 e alteracdes, considera-se receita bruta o produto
da venda de bens e servigos nas operacoes de conta propria, o preco dos servigos prestados e os
resultados nas operacées em conta alheia, ndo incluidas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.

e) As licitantes deverdo apresentar comprovacio de que a receita bruta auferida no ano
calendario anterior néo ultrapassou os limites estabelecidos no art. 3° da LC n°. 123/2006 e
suas alteracoes.

f) No caso de inicio de atividade no préprio ano-calendério, o limite de valor para fins de
enquadramento sera proporcional ao nimero de meses em que a microempresa individual ou
a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as fra¢ées
de meses (§ 2° do art. 3° da LC n°. 123/2006 e alteracoes);

g) Para fins de determinacfo da receita bruta auferida, podera ser considerado o regime de
competéncia ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calendario (art. 4°, § 2° da Instrucéo
Normativa SRF n°. 608, de 09 de janeiro de 2006;

h) A Pessoa Juridica que se enquadra nas condicdes estabelecidas no Art. 3°, § 4° da Lei
Complementar 123/2006 ndo esta sujeita ao regime diferenciado e favorecido previsto na
referida legislacéo.

8.3. O enquadramento do empresario ou da sociedade simples ou empresaria como microempresa ou
empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento ndo implicara alteragdo, denuncia ou
qualquer restricio em relacéo a contratos por elas anteriormente firmados (art. 3° da LC n°. 123/2006
e alteracdes);

8.3.1 A documentacio comprobatéria de que se enquadram no tratamento diferenciado e
favorecido instituido pela Lei Complementar n° 123/2006 e alteracgbes, ou seja, através da
verificacdo de que é optante pelo Simples Nacional, bem como, ainda, a apresentacdo da
Certidao Simplificada da junta comercial e demais documentos comprobatodrios.

8.4. Este certame tera a participacio de todas as empresas que acudirem ao certame (Participacdo
Ampla), tudo conforme instituido no inciso I e III do artigo 48 da Lei Complementar n° 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014;

8.5. Na licitacdo de participa¢do ampla, apd arada encerrada a etapa competitiva e ordenadas
e A 0 3 ks | . ¥ . . -

as propostas, o proprio sistema informara aos licitantes presentes a sessao caso haja a situacéo de

empate, e, sera concedido o prazo legal de 5 (cifico)-minutos para que a(s) empresa(s) MEI/ME/EPP
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se manifestem e apresentem um lance Ginico que seja inferior ao menor lance ofertado até entdo pela
arrematante ndo MEI/ME/EPP.

8.6. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preco, desde que o menor prego ndo tenha sido ofertado por microempresa ou empresa de
pequeno porte, situagdo em que nfo se aplicara o referido critério de desempate.

a) ndo sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
na forma da alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.7. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

CAPITULO IX - DA NEGOCIAGAO

9. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de contratagdo podera
encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacio.

9.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociac¢io, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administracao.

9.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

CAPITULO X — DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 Encerrada a etapa de negociacio, o Agente de contratacéo solicitara a licitante vencedora o envio
da proposta de precos formatada de acordo com o Anexo I do edital e devidamente adequada ao Gltimo
lance, por meio de campo préprio do sistema.

10.1.1 Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta
pelo sistema, sera admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licitariolargo@gmail.com, devendo o Agente de contratagao, nessa hipdtese, informar no chat a
data e o horario do recebimento e disponibilizar o conteddo para os demais licitantes
interessados.

10.1.1 O Agente de contratacio solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao tltimo lance ofertado apés a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

10.1.2 E facultado ao Agente de contratacio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.1.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior nio sera considerado o tempo de
suspensdo da sessio realizada pelo A contratacao.
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10.2. O Agente de contratacdo examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade
do preco ofertado com as especificacdes técnicas estabelecidas no edital e projeto basico (Anexo I) e
quanto ao prego ofertado, ndo podera ser superior ao valor estimado cotado por essa Administragio.

10.2.1. Se houver indicio de inexequibilidade relativa da proposta, o Agente de contratagio
devera assegurar a licitante a oportunidade de demonstracdo e comprovacio da viabilidade
financeira e econémica da oferta:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta.
b) inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

10.2.2 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela administracéo.

10.2.3 O Agente de contratagio podera promover diligéncia destinada a embasar sua decisio
no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correcdo de falhas de
natureza formal e a complementagao de informacées, conforme artigo 59, § 2° da Lei n°
14.133/2021.

10.3 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste edital.

10.4 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢oes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

10.5 Nos regimes de execucio por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global
estimado;

10.6 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital art. 59, §3° da Lei n® 14.133/2021.

10.7 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio,
independentemente do regime de execucéo.

10.8 Encerrada a fase de julgamento, apés a conformidade da proposta, sera iniciada a verificacao
da documentacéio de habilitagdo do licitante.

10.9 Seri exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administraco, equivalente a diferenca entre este dltimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei...

10.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serda convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nao aceita¢do da proposta.

10.10.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, segulndo o modelo elaborado pela Administracao,

bem como com detalhamento das des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos

Sociais (ES), com os respectivos -ddequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacao dos pre Unitdrios, no caso de empreitada por preco global,
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empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagbes indispensdveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

10.10.2 Em se tratando de servigos com fornecimento de méao de obra em regime de
dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administracdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execucio contratual alinea “d5” do
item 2.6 do Anexo V da IN 05/2017 que estabelece o Instrumento de Medigéo
do Resultado (IMR)

10.11 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administra¢do como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatoério,
o licitante devera apresentar a respectiva comprovacio de exequibilidade;

10.12 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administrac¢ido como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratacio, nido contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso nfdo estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

10.13 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagio técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execu¢io do objeto, desde que mantidas as condi¢bes para a
justa remuneracio do servigo.

10.14 Erros no preenchimento da planilha nfo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracéo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

10.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio
alterem a substancia das propostas;

10.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribui¢cées na forma do Simples Nacional, quando
néo cabivel esse regime.

10.15 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

CAPITULO XI — DA HABILITACAO

11. As licitantes deverdo cumprir todas as exigéncias do PROJETO BASICO/ TERMO DE
REFERENCIA (ANEXO 1), bem como legislagéo pertinente.

11.1. A documentagdo exigida para fins acao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdémico- financeira, desde que previsto n

ditaf, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF. ‘ '
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11.2. A habilitagdo das licitantes serd verificada por meio do SICAF, os quais devem estar
preenchidos todos os campos do Nivel I (credenciamento), II (habilitacéo juridica), III (regularidade
fiscal e trabalhista federal), IV (regularidade fiscal estadual e municipal) do Cadastro de Pessoa
Juridica, e da documentacio complementar especificada neste edital, a qual podera ser dispensada,
devendo ser verificada sua necessidade caso a caso e, em nio sendo necessaria, ficara restrita ao
SICAF.

11.2.1. Diante da expiracio de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos
Niveis III (regularidade fiscal e trabalhista federal), IV (regularidade fiscal estadual e
municipal), as licitantes deverdo apresentar documentacdo complementar a fim de suprir tais
exigéncias, observado em relacdo as empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43,
§1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

11.3. Para fins de habilitagdo juridica, o Agente de contratagdo verificara a compatibilidade ou
similaridade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato
constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa juridica.

11.4. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsiveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcio ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecio ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

11.4.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo tinico).

11.5. Os documentos exigidos para habilitacdo que nédo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema comprasgov, em formato digital, no prazo de no minimo 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, quando definidos pela comissdo permanente de licitagio.

11.5.1. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitac¢do e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do
art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instruc¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.5.2. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de
suspensdo da sessio realizada pelo Agente de contratacgéo.

11.6 A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

11.7  Sera exigida a apresentacido dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante vencedor,
exceto quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento;

11.8 A licitante devera apresentar a docu o comprobatéria dos seguintes requisitos de

1

habilitacao:

-

[=3

11.8.1 Documentagdo relativa 3 HABILITACAQ JURIDICA:
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a) cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica;

b) registro comercial, no caso de empresa individual;

¢) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢ées, acompanhado de documentos de
elei¢do de seus administradores;

d) decreto de autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

e) procuracio do representante do licitante na Concorréncia eletrdnica, se for o caso.

11.8.2 Documentacio relativa 48 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ);

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c¢) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, através da
Certidao Negativa de Débitos Fiscais e/ou Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa.
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, através da
Certidao Negativa de Débitos Fiscais e/ou Certidao Negativa de Inscrigao de Débitos na Divida Ativa.
e) prova de regularidade relativa a seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, demonstrando situacéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de
Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei n° 12.440, de 07/07/2011.

g) a CONTRATADA devera apresentar declaragio de que suas propostas econémicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas com base no art. 62, § 1°, da
Lei 14.133/21 e na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

11.8.3 Documentagdo relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual, cuja emissio deve
ser com data de até 03 (trés) meses anteriores a sessdo publica eletrénica, ou da data de vigéncia
especificada na certidao, caso haja;

a.1) caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, deveri ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologagéo do plano de recuperacio extrajudicial,
conforme o caso; e

b) balanco patrimonial e demonstragdes contébeis dos dois tltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacgio financeira da empresa, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados h4 mais de 03 (trés) meses da data da apresentacio da proposta;

b.1) o balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; e

b.2) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacido de balanco
patrimonial e demonstracées contabeis refere 28 a0 P eriodo de existéncia da sociedade;

¢) a comprovacéo da boa situagdo financeirajfdafem
forma objetiva pelos Indices de Liquidez Gera (LG) Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
maiores que 1 (um), resultantes da aplicacio das férmulas abaixo ao balanco patrimonial:
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Ativo Circulante+ Realizavela Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante +Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC = -
Passivo Circulante

11.8.4 Documentagéo relativa &8 QUALIFICACAO TECNICA:
a. Comprovacéao de registro e quitacao da empresa licitante e de seus responsaveis técnicos junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, conforme as areas de atuacio previstas no Projeto Bésico, em plena validade, em observancia
ao art. 69 da Lei Federal n° 5.194/66, e art. 1°, inciso II da Resolu¢do do CONFEA n° 265/79;

a.1) Se a certiddo da pessoa juridica comprovar a quitacio da pessoa fisica, esta Gltima pode
ser dispensada;
b. Comprovacio da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacio de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regifo pertinente, nos termos da legislacao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra ou
servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativa a execu¢io de obras ou servicos similares de complexidades
equivalentes ou superiores, que compdem as parcelas de relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, em observancia a Simula TCU N° 263, a saber:
b.1) Servicos de Relevancia Técnica e Valor Significativo:

I. TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=600MM (24”), P/ SISTEMAS DE
SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
II. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).

c. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra ou servigo
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame: 1 - o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social com sua ultima alteracdo do quadro societario; 2 - o
administrador ou o diretor (estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em
se tratando de sociedade anénima); 3- o profissional constante no registro ou inscricdo da empresa
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomla) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Urbanismo); 4 - o empregado devidamente em CTPS, contrato de trabalho por tempo

1
indeterminado ou qualquer documento com 10 de vinculo empregaticio previsto na legislacéo
r‘:

de regéncia da matéria; 5 - o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
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com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se consagre vencedor
do certame, devendo nesta declaracéo conter a referéncia explicita do presente certame.

c.1) No tocante aos documentos que se trata o item 5 desta alinea (prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante), SERA NECESSARIO O RECONHECIMENTO DE
FIRMA DOS MESMOS;

c.2) Fica reservado ao ente publico o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de
Informacdes Sociais) para dissipar dtvida sobre o vinculo empregaticio dos envolvidos.

d. Caso o licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através da
das respectivas atas de inscri¢do, da comprovacio da integralizagdo das respectivas quotas-partes e
de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na defini¢do do artigo
4°, inciso XI, da Lei n® 5.764, de 1971. (Ver Simula TCU N° 281).

e. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, § 6°, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracio.

f. Sera considerada incompativel a documentacio apresentada onde um mesmo responsavel técnico
de nivel superior exerca mais de uma area técnica na empresa licitante, sendo obrigatdrio no caso, a
apresentacdo de outra documentacdo de um profissional para cada area especifica.

g. Os atestados deverdo estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacdo da
correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou em andamento, ou documento
equivalente, que indique o licitante como empresa contratada.

h. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual.

1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacdao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas, n&o
cabendo qualquer alegac¢do ou recurso;

j. Declaracio formal da licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil ou Arquiteto -
para execucdo e acompanhamento dos servigos da obra. O responsavel técnico pelo objeto da licitagao
devera ser o mesmo da comprovacio de atestado técnico-profissional.

1. Declaragido de vistoria informando que realizou vistoria no local de prestacdo de servigos ou
declaracgdo formal assinada pelo seu responsével técnico informando que assume os riscos da néo
realizac¢ido dessa faculdade, conforme ja disposto no edital.
1.1 O Ilicitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administra¢do data
e hordario exclusivos, a ser agendado via e-mail da Secretaria Municipal de infraestrutura:
seinf.eng.ri@gmail com, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros

licitantes. = |
m. Em caso de davida de autenticidade da/informagtes, sera exigido o reconhecimento de firma,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/2017. © |
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n. As empresas devem estar legalmente estabelecidas e especializadas no ramo mediante atividade
econémica compativel e/ou similar com objeto da licitacdo, e que satisfagam as condig¢des deste edital
e seus anexos.

11.9. DAS DECLARACOES E DEMAIS DOCUMENTOS: A licitante deveré preencher/anexar no

sistema compras.gov, sob pena de inabilitac¢io:

a) declaracdo de que néo possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

b) declaracio de inexisténcia de fato impeditivo.
¢) declaracéo de Proposta Independente (DPI).

d) declaracio de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderi pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

e) declaracdo limitada as licitantes enquadradas como microempresas e as empresas de pequeno
porte, de que no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao tenha celebrado contratos
com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. (art 4, §2° da Lei 14.133/2021).

f) declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (art. 63, IV, da
Lei n° 14.133/2021).

g) declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1° da Lei 14.133/2021).

11.10. Havendo davida razoavel na comprovacdo do preenchimento de requisitos quanto a
integridade do documento digital, sua autenticidade ou em razio de outro motivo devidamente
justificado, o Agente de contratacdo, a qualquer momento, podera solicitar ao licitante o envio dos
documentos originais ndo-digitais, dos documentos remetidos nos termos dos itens anteriores. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

11.10.1 Os originais, caso sejam solicitados, deverao ser encaminhados a Comissdao Permanente
de Licitacdo do Municipio de Rio Largo, situada na Rua Napoledo Viana S/N Galeria Napoli 1°
andar, Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, CEP:57100-000 Rio Largo-AL ou no enderecgo
eletrénico licitariolargo@gmail.com, no prazo estipulado pelo Agente de contratacgao.

11.11 Caso seja necessario, apds encerrado o prazo para envio da documentac¢io de que trata o
subitem 11, para fins de confirmacdo, esclarecimento ou saneamento da documentacdo de
habilitacao, nao sendo permitida a substitui¢cdo ou a apresenta¢do de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, mediante decisdo funda dapdo Agente de contratacdo, solicitar a licitante o
envio de documenta¢do complementar, at ésfab campo de “anexos” do sistema, conforme Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4° paka:
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11.11.1 complementagdo de informacgbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame.

11.11.2 atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

11.12 Em caso de néo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogacdo concedida pelo Agente de contratacdo, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacdo e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste
edital.

11.13 Na analise dos documentos de habilitacéo, a comissao de licitagdo podera sanar erros ou falhas,
que nido alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilita¢éo e classificacao.

11.14 Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, sera
admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail licitariolargo@gmail.com, devendo

o Agente de contratacio, nessa hipétese, informar no chat a data e o horario do recebimento e
disponibilizar o contetido para os demais licitantes interessados.

11.15 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de contratacao
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagio, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.16 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razido de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

11.17 O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos encaminhados na
forma do subitem 11.4.

11.18 Sob pena de inabilitagdo, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da licitante, com
indicag@o do nimero de inscri¢do do CNPJ.

11.19 Caso a licitante tenha mais de um domicilio, devera apresentar documentos para habilitacao
relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.

11.20 Em se tratando de filial, os documentos de habilitagio juridica e a regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que pela propria natureza, sdo emitidos somente em
nome da matriz.

11.21 Para fins de verificacdo das condigées de habilitacdo, o Agente de contratacdo podera,
diretamente, realizar consulta em sitios oficiais de 6rgdos e entidades cujos atos gozem de
presuncio de veracidade e fé publica, constituindo os documentos obtidos como meio legal de
prova.
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11.22 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos beneficios
da Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar toda a documentacio exigida para a
comprovacgio de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

11.22.1 Havendo alguma restricio na comprovacido da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica, para a regulariza¢do da documentagio, na forma do art. 43, § 1°, da Lei
Complementar n° 123/2006;

11.23.2 A néo regulariza¢do da documentagio no prazo previsto no subitem acima implicara a
decadéncia do direito a contratacio, sem prejuizo das sanc¢bes previstas no artigo 155 da Lei n°
14.133/2021, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

11.23. O documento que ndo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo expedidor nio sera
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedigdo ou revalidacéo e a data de abertura da
presente licitacéo for superior a 60 (sessenta) dias corridos.

11.24. Excetua-se o documento que, por imposi¢io legal, tenha prazo de vigéncia indeterminado.

11.25. A contratada devera manter, durante a execucdo da avenca, as condi¢oes de habilitacio e de
qualificacdo que ensejaram a sua contratacio.

11.26 Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sangéo aplicada a outra empresa,
com esteio no §1° do art. 14 c¢/c art. 160 da Lei n° 14.133/2021, o Agente de contratacdo, ao estender a
licitante os efeitos das sangdes que acarretem a impossibilidade de licitar e contratar com a
Administracéo:

a) inabilitara a licitante por inaptiddo juridica para assumir obrigacdes com a Administracio;

b) relatara o fato 4 autoridade superior para a instauracio de procedimento administrativo
especifico objetivando a apuracdo exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilizacgio
da licitante pela pratica de comportamento inidoneo.

CAPITULO XII - DA DECLARACAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. Sera analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta nio seja aceitavel, se a
licitante nédo atender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de contratacdo examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a sele¢do da proposta que melhor
atenda a este edital.

12.2 Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende as exigéncias habilitatérias
fixadas neste edital, a licitante sera declarada vencedora.

CAPITULO XIII — DO RECURSO
13.1 A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagédo
de licitantes, sera concedido pelo Agente de contratacdo na sessio publica, o prazo de 15 (quinze)

minutos, durante o qual, qualquer licitante

asude forma imediata e motivada, apés o término
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das fases exclusivamente em campo préprio do sistema ComprasGov, manifestar sua intencio de
recurso, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
13.2. A auséncia do registro de intengdo de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica
a decadéncia do direito e autoriza a adjudicagdo do objeto a licitante vencedora.
13.3. Na motivagao, a licitante devera indicar qual ato decisério é objeto da intencao de recurso e o
fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisio.
13.4. O Agente de contratacéo realizara o exame de admissibilidade da intencéo recursal, limitando-
se a verificar a presenca dos pressupostos recursais.
13.5. A decisdo do Agente de contratacéo acerca da aceitagao ou rejeicdo da intencéo de recurso sera
devidamente motivada e registrada em campo préprio do sistema.
13.5.1. Nao sera admitida intengdo de recurso quando:

a) constatada a auséncia de pressuposto de admissibilidade recursal;

b) fundada em mera insatisfacdo da licitante;

¢) ostentar carater meramente protelatério.
13.6. A licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita podera registrar as razdes do recurso,
exclusivamente em campo préprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias tteis ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazées, também via sistema, em igual prazo,
que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

13.6.1 Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema COMPRASGOV exige

o preenchimento pela recorrente do campo referente as razdes recursais no prazo indicado.

13.6.2. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
13.7. Para a formulacio das razoes e contrarrazoes recursais, havendo solicitacdo nesse sentido, sera
assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista imediata
dos autos do procedimento administrativo licitatorio.

13.7.1. Na analise do recurso, a Administra¢do podera promover diligéncias destinadas a

esclarecer ou complementar a instrucido do processo, constituindo meio legal de prova os

documentos obtidos.
13.8. Admitida a intengéo recursal, o Agente de contratagdo podera reconsiderar ou nao a sua decisdo
objeto do recurso.

13.8.1. Nao havendo reconsideracdo da decisdo, os autos serdo encaminhados a autoridade

superior para julgamento do recurso.
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13.9. Os recursos apresentados pelas licitantes serdo dirigidos, por intermédio do Agente de
contratacio, a autoridade competente para ratificacdo ou néo do julgamento, nos termos do art. 165,
§ 2° da Lei 14.133/2021.

13.10. O provimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

CAPITULO XIV — DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagio, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

14.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, adjudicar o objeto licitado e homologar o
procedimento licitatério.

14.3. O objeto deste Concorréncia sera adjudicado por lote, a vencedora do certame.

CAPITULO XV — DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

15.2. Nas hipéteses de provimento de recurso que teve a anulacgéo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serio
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.3. Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o instrumento contratual, ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista,
nos termos do artigo 43, §1 ° da LC 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.4 Podera ser realizada a volta fase de julgamento (reabertura da dltima sesséo) de acordo com a
fase do procedimento a ser realizado novamente, para saneamento ou cumprimento da legalidade.

15.5 A convocacdo se dara por meio do sistema eletrénico (aviso do compras.gov), de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

15.6 Todos os licitantes remanescentes serdo convocados automaticamente, através do sistema, para
acompanhar a sessio reaberta.

CAPITULO XVI — DA SUBCONTRATACAO

16.1. Poderdo ser subcontratados os servigos cuja execucdo demande especializagdo técnica
evidenciada pela existéncia de empresas especificamente dedicadas aquele segmento, ou, ainda,
quando esta seja a pratica no mercado, limitados a 30% (trinta por cento) do objeto contratado.

16.2. Nao caracteriza a subcontratacio de servigos a instalacéo, aplicagdo ou montagem de materiais,
equipamentos ou aparelhos cuja aquisi¢do pressuponha a execucdo dos trabalhos pelo fornecedor
(vidros, marcenaria, serralharia, ventiladores, ar-condicionado, forros, placas, entre outros).

16.3 A subcontratacdo depende de autorizagédo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢ido técnica necessarios para a execugio do objeto.
16.4. Sempre que for exigivel, a empresa TADA devera apresentar a Administragio a
capacidade técnica do subcontratado, consi d  as condicoes previstas no edital.

16.5 Néo serd admitida a subcontratacdo exclusiva de méao de obra.
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16.6 As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na obra, estardo
sujeitas as mesmas regras e exigéncias aplicaveis 8 CONTRATADA, incumbindo a esta dltima todas
as providéncias no sentido do seu cumprimento.

16.7. No caso de servigos cuja execucdo requeira notéria especializa¢io técnica, assim entendidos
aqueles em que a executante deve preencher condigdes especificas — legais, técnicas ou profissionais,
se exigivel pelo CONTRATANTE, a empresa licitante devera apresentar a qualifica¢io técnica da
empresa subcontratada, mediante a apresentacgdo dos seguintes documentos:

a) REGISTRO OU PROVA DE INSCRICAO da pessoa juridica subcontratada no CREA — Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU — Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade, da qual constem seus responsaveis técnicos,
respeitadas as competéncias exigidas para os servicos subcontratados; e

b) DEMONSTRACAO DA CAPACIDADE TECNICA, através da apresentacdo de atestado(s), que
comprove(m) ter a subcontratada executado, para érgéo ou entidade da administracéo publica direta
ou indireta ou, ainda, para empresas privadas, servigos técnicos especializados assemelhados
aqueles, objeto da subcontratagio. Nao serao aceitos atestados emitidos pela CONTRATADA ou pela
prépria subcontratada, a seu favor.

23.10 As empresas subcontratadas para fornecimento/instalacdo de equipamentos deverdo ser
obrigatoriamente ou a fabricante dos equipamentos ou assisténcia técnica autorizada pelo fabricante.

CAPITULO XVII - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Apés a adjudicacio e homologacio da licitacdo, em sendo realizada a contratacao, serd firmado
Termo de Contrato.

17.2. O adjudicatério terd o prazo de 03 (trés) dias tteis, contados a partir da data de sua convocacéo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangoes previstas neste Edital.

17.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, prorrogavel conforme previsdo no
instrumento contratual ou no termo de referéncia.

17.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condi¢ées de habilitagéo
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

17.5. Na hip6tese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilita¢ido consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administrac¢do, sem prejuizo da aplicacido das sancgoes
das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacido, feita a negociacdo, e analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, apds a comprovacio dos requisitos para habilitacdo, assinar o contrato.

CAPITULO XVIII —- DA FORMA DE PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no PROJETO BASICO, anexo a este Edital.
18.2. As medi¢bes serdo parciais e conforme modelo fornecido pela Administra¢do, sendo, porém,
primeiramente aferidas e atestadas pela fiscalizacdo da mesma. Os pagamentos serio efetuados, com
base em valores apurados mensalmente em medicdes da(s) obra(s) efetivamente executada(s) no
periodo, conforme o cronograma, e nos precos unitarios constantes do contrato;

18.3. O pagamento de cada fatura se realizara até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura; = 1
18.4 Quando da apresentacdo das respectiv fﬁs Fiscais/Faturas correspondente as medigoes de
obra(s) devidamente executadas, deverdo constar nas mesmas, de forma discriminada, as parcelas
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concernentes a(s) obra(s) e a materiais ou equipamentos, de maneira a atender ao que determina as
normas do INSS;

16.4- Ao requerer o pagamento das medigoes, a contratada devera anexar o comprovante de registro
do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolugéo n° 257 de 19/09/1978 do CONFEA, sob pena de
néo receber o pagamento relativo a referida medicédo. Outrossim, deverd apresentar comprovante de
regularidade perante o INSS (CND), bem como a matricula do CEI da obra, objeto deste instrumento;
16.5- B condi¢do indispensavel para a efetivacdo de cada pagamento, que a contratada apresente
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o comprovante de recolhimento da contribui¢cdo do INSS
relativo a medicdo anterior, como também os comprovantes de regularidade perante a Fazenda
Estadual, FGTS e ISS;

16.6 Ocorrendo atraso de pagamento de fatura ndo sendo provocado pela contratada, a mesma serd
corrigida monetariamente de acordo com a variacao do IGPM, ou outro indice que venha a substitui-
lo, no periodo compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com
a legislacéao especifica;

16.7- Ao requerer o pagamento da ultima medicdo a contratada devera apresentar juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento inerente a contribui¢do do INSS relativo a
medig¢do anterior, bem como da parcela correspondente a Gltima medi¢io, além dos comprovantes de
regularidade de situacdo perante a Fazenda Estadual, o FGTS e ISS, indispensaveis os referidos
comprovantes para a efetivacdo do pagamento.

CAPITULO XIX — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 Apéds concluidos, os servigcos serdo recebidos pelo responsavel técnico designado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura em estreita conformidade com as condi¢bes estabelecidas no Projeto
Béasico. A Contratada devera requerer a realizacdo de VISTORIA para fins de RECEBIMENTO
PROVISORIO.

19.2. O requerimento da vistoria devera ser feito dentro do prazo contratual, sob pena de caracterizar
mora na prestacio dos servicos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

19.3. A vistoria sera efetuada pela Fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos do seu
requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizagdo emitira, naquela data, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

19.4 Sendo constatada na VISTORIA a n&o conclusdo integral da obra, volta-se a fluir o prazo legal
para a conclusio dos servigos ou, caso findo o prazo, podera incidir mora na prestacao.

19.5 O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comissdo designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da
Obra), no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério, apds satisfeitas as seguintes condi¢ées:

a) vistoria que comprove a auséncia de vicios na execucio da obra, a ser efetuada no prazo de

até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento Provisério da

Obra;

19.6 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
o contrato.

19.7 O recebimento definitivo pela Administra¢ido ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior estabelecido em normas técnicas
brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigcos executados e pela funcionalidade da 80, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
1dentificados, o contratado ficara responsav @ﬁéragéo, pela correcdo, pela reconstrucéo ou pela
substitui¢do necessarias. i ® ]
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19.8 O recebimento provisério ou definitivo néo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranc¢a da obra ou servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CAPITULO XX - DA FISCALIZACAO

20.1. A(s) obra(s) sera(do) fiscalizada(s) através de corpo técnico, credenciado pela Administracio, o
qual a contratada devera facilitar o pleno exercicio de suas fungées.

Nome:

Funcao:

Telefone:

20.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
20.3. A fiscalizacdo técnica e administrativa n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢oes técnicas, vicios redibitdorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

CAPITULO XXI- DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES E REAJUSTE ANUAL

21.1 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
até o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

21.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precgos
contratados poderido sofrer reajuste apds o interregno de um ano, com data-base vinculada a data do
orcamento estimado, aplicando-se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor -INPC, divulgado pelo
IBGE, ou por outro indicador que venha a substitui-lo (art. 2°, Lei n° 10.192/2001), exclusivamente
para as obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade da proposta.

21.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.4. O CONTRATO podera ser alterada por acordo das partes para restabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do fornecedor registrado e a retribuicdo do 6rgéo
gerenciador para a justa remuneracdo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econdémico-financeiro inicial do CONTRATO, na hipétese de sobrevirem fatos
1mprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordindria e extracontratual, conforme Art. 25 do decreto Federal
11.462/23.

CAPITULO XXII - DA RESCISAO

22.1. A inexecucio total ou parcial do ajuste enseja a sua rescisio, conforme disposto no artigo 138
da Lei n°® 14.133/2021.
22.2. A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilatera{ !ﬁci‘fto da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria eondutas
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b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacio, por mediacio ou por comité de
resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

¢) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisio judicial.
22.3. A exting¢do determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverao
ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
no respectivo processo.
22.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagio escrita e
fundamentada da autoridade competente.
22.5. Os casos de rescisido deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CAPITULO XXIII — DAS PENALIDADES

23.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracio ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacio falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
23.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangoes:
I - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposic¢ao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
IIT - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicio de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
IV - Multa:
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) servigos(s), calculada sobre o valor total das etapas
néo concluidas até o término do prazo de execucio, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 10% sobre o valor dos itens néo executados, no caso de inexecucéo parcial do contrato;

c) de 2% sobre o valor total do Contr jnfragéo a qualquer cldusula ou condig¢do do

contrato néo especificada nas alineas " deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;
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d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisdo por ato unilateral da
Administracdo, motivado por culpa da Contratada, ndo se eximindo a mesma das demais
sangdes cabiveis;
23.3 A aplicacdo das sancoes previstas neste Contrato nio exclui, em hipétese alguma, a obrigacio
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021);
23.4. Todas as sanc¢bes previstas neste Contrato poderio ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021);
23.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021);
23.5. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).
23.6 As penalidades serdo registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o processo
transcorrera de acordo com rito préprio regulamentado no ambito municipal, garantido sempre o

contraditério e ampla defesa.

CAPITULO XXIV — DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

24.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na
aplicagao desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido
até as 13:00h do terceiro dia util anterior a data fixada para abertura do certame, poderda impugnar
o ato convocatoério deste Concorréncia mediante peti¢éo a ser enviada exclusivamente para o endereco
eletronico licitariolargo@gmail.com.

24.2. Compete ao Agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnacao.
24.2.1. A impugnacio nio incide efeito suspensivo automatico, devendo a Administracgio
respondé-la em até 1 (um) dia ttil antes do prazo previsto para a abertura do certame.

24.3. Acolhida a impugnacdo contra este edital, sera designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagio das propostas.

24.4. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletronico para os interessados no prazo estipulado em lei.

24.5. Caso os esclarecimentos e impugnacdes nio sejam respondidas pela administracfio até 1 (um)
dia 1til anterior a abertura da sessio, a mesma sera suspensa e comunicado aos licitantes
interessados mediante aviso no sistema compras.gov, o qual emitirda mensagem automadatica para os
licitantes cadastrados no certame.

CAPITULO XXV - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletronico implica aceitacdo plena e
irrestrita das condig¢bes e termos que regem o presente Concorréncia Eletronico por parte da licitante.

25.2. Integram este edital os seguintes ane

Anexo I — Projeto basico e seus anexos;
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Anexo II — Minuta de Contrato;

25.3. As decisbes do Agente de contratacdo durante os procedimentos do Concorréncia serio
fundamentadas e registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

25.4. As demais disposigoes obrigatdrias definidas nos incisos do art. 25 da Lei n° 14.133/2021 estao
previstas nos anexos deste edital.

25.5. Os casos omissos e as duvidas suscitadas em qualquer fase do presente Concorréncia serao
resolvidos pelo Agente de contratacao.

25.6. Nao podera a contratada veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente edital,
salvo autorizacéo especifica da Administracao.

CAPITULO XXVI — DO FORO

26. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realizacdo do presente Concorréncia que nao
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Rio Largo/AL, com exclusao
de qualquer outro.

Rio Largo/AL 25 de margo de 2024.

Suanny Mikaelly de Omena da Silva
Agente de contratacao
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2024
ANEXO I
PROJETO BASICO

Tendo em vista o disposto Lei n° 14.133 de 2021 e Decreto n° 9.412 de 2018, para licitagdo na
modalidade Concorréncia, para a licitagdo em curso, seguem os estudos preliminares realizados,
contendo os elementos capazes de propiciar a avalia¢do do custo pela Administracéo, considerando o
preco atualmente praticado, a definicdo de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execucao
do contrato, quando for o caso.

1. OBJETIVO

O presente Projeto Bésico tem como finalidade a contratacdo de empresa especializada na prestacio
de servicos de engenharia para a execu¢do da obra de pavimentacao e drenagem de aguas pluviais
da Rua Sao Paulo, municipio de Rio Largo/AL, de acordo com a modalidade Concorréncia, conforme
material técnico disposto neste Processo.

2. JUSTIFICATIVA

Atualmente o municipio de Rio Largo/AL, possui uma populacio estimada de 75.662 (IBGE/2021),
com expectativa de aproximadamente 100 mil habitantes atualmente, e area territorial de 293,816
km? (IBGE/2022), com IDH em 0,643.

O municipio de Rio Largo é a cidade mais populosa da regido metropolitana de Macei6 e a terceira
maior do Estado. As principais atividades economicas sdo a agricultura, comércio, servigos e setor
publico. A populacéo é predominantemente urbana. O comércio de Rio Largo/AL, esta localizado no
Centro da cidade e na regido metropolitana fomentando a economia descentralizada. Possui em seu
territério, o Aeroporto Internacional do Estado, a Usina Utinga Le&o, um matadouro e distribuidora
de carnes, uma filial fabril da Bauducco, comércios de grande, médio e pequeno porte associada a
rede bancaria. Em sua linha de trafego esta centrado o VLT, um importante meio de transporte para
seus cidadios. Baseado nessa estrutura comercial, analise setorial e ocupacional da economia, com
énfase nos setores e ocupacoes em expanséio, percebe-se a dimensio do seu crescimento econémico a
ser desenvolvido na atual gestdo. Rio Largo apresenta, junto aos municipios vizinhos, uma
significante diversidade de produtos agricolas e relevante pecudria, além de est4d localizado préximo
ao Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas (IDERAL) — CEASA (Centro de
Abastecimento) da capital do Estado.

O municipio de Rio Largo/AL registrou um crescimento vertiginoso da sua populacio ao longo dos
ultimos anos, com a construcio de milhares de novas moradias e com o surgimento de novos conjuntos
e bairros habitacionais. Esse inesperado aumento populacional do municipio, tem causado um
1mpacto direto com consequéncias negativas em sua estrutura urbana, a qual néo foi planejada para
suportar essa nova realidade populacional, sobretudo, no que se refere a sua mobilidade e a drenagem
de aguas pluviais no local onde historicamente ocorre enchentes, mesmo com precipitacées
pluviométricas consideradas de menor propor¢ido, mas que mesmo assim, é o suficiente para causar
diversos transtornos aos moradores da localidade objeto deste Processo.

Com isso, faz-se prementemente necessaria a obra de pavimentagdo e drenagem mencionada, a fim
de resolver um problema histérico na regido, 0dos os anos sofre com alagamentos assiduos. Vale
destacar, que com a impermeabilizacdo de ‘ql_jeé'-’adjacentes as ruas que este Processo contempla,
acentua-se o volume de 4gua o qual discorre, até es pontos mais baixos dos bairros que serio
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contemplados com as obras em questdo, e que ainda sequer possuem quaisquer tipos de
pavimentacdes, acarretando em uma problemaética de propor¢bes imensuraveis do ponto de vista
material e humano.

Para a circunstancia a qual observa-se no contexto desse Processo, entendeu-se ser mais correta a
forma contratacido por empreitada por precgo global, justamente por que, nesse caso, ha um projeto
base, chegando de forma precisa, ap6és um estudo minucioso deste, a uma planilha or¢amentaria com
todas as quantidades a serem executadas em obra, resultando assim em um valor global para o
servigo em questéo.

Justamente em razdo do valor global resultante para a obra em questao, tendo em vista o disposto
na Lei n° 14133/2021, para licitagdo na modalidade Concorréncia, sempre em observancia aos
requisitos legais do Processo, resultando sempre na condi¢do mais vantajosa ao Poder Publico,
embasando-se no principio de isonomia.

Vale ressaltar, que a presente obra é resultado de um Convénio entre a Prefeitura Municipal de Rio
Largo/AL e o Governo Federal, através do Ministério da Integracgdo e Desenvolvimento Regional, de
acordo com o nimero 867821/2018.

3. DEFINICOES

3.1. CONTRATANTE — Pessoa juridica de direito publico, representada pelo Municipio de Rio
Largo/AL, contratante dos servigos e obras a que se refere este Projeto Basico e as Especificagoes
Técnicas/Memorial Descritivo desta obra;

3.2. CONTRATADA - Pessoa juridica de direito privado contratada pelo Municipio de Rio
Largo/AL e encarregada pela execucio das obras conforme os termos do contrato firmado;

3.3. FISCALIZACAO E GESTAO — Setor técnico competente da Secretaria Municipal de
Infraestrutura de Rio Largo/AL, ou por esta determinada, encarregado da fiscalizacido e gestdo dos
servigos e obras contratadas, sendo Engenheiro ou Arquiteto devidamente habilitado;

3.4. EMPRESA ESPECIALIZADA - Pessoa juridica CONTRATADA para executar servicos
técnicos especificos necessarios para o cumprimento do contrato;

3.5. FABRICANTE — Pessoa juridica que produz qualquer material ou equipamento utilizado pela
CONTRATADA na execucdo das obras e dos servigos contratados.

4, DA QUALIFICACAO TECNICA EXIGIDA
4.1. Sera exigido da licitante:

4.1.1. Certificado valido de Registro e Quitacio de seus Responsaveis Técnicos no CREA da regido
a que estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada
com o objeto da presente contratacao;

4.1.2. Certificado valido de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica da licitante;

4.1.3. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL fornecido (s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado contratante do servico, onde fique comprovada a
responsabilidade do licitante, por intermédio exclusivamente do seu responsavel técnico, que tenha
executado na quantidade dos servigos consta 1 em 4.2.1,;
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4.1.3.1. A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, sera feita mediante
apresentacio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA acompanhada da Certidao de Acervo Técnico (CAT);

4.1.3.2. Sera admitido para fins de comprovacio de capacidade técnico- profissional, o somatério de
atestados de capacidade para fins de comprovacido dos quantitativos executados pelo profissional,
exigidos no anexo;

4.1.4. Declarac¢ao indicando o nome, CPF, nimero do registro no CREA da regido competente, do
Responsével Técnico que acompanhard, de forma residente, a execucido dos servicos de que trata o
objeto da contratacdo. O nome do Responsavel Técnico indicado devera ser o mesmo que constar dos
Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados para qualificacdo técnica da Licitante;

4.1.5. Realizar vistoria, por intermédio do responsavel técnico da empresa, representante legal ou
representante com procurac¢ido publica, no local onde sera realizada a obra tendo em vista as
caracteristicas da topografia do municipio, especificamente no local onde serdo executados os
servicos, que podera ser substituida por declaragdo de que conhece e aceita todas as condig¢bes do
local para realizar a obra, sendo de responsabilidade do contratado a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omisséo na verificacido dos locais de instalacéo e execugio da obra;

4.1.6. Comprovacio de possuir em seu quadro, pelo menos 01 (um) profissional de nivel superior,
com formacdo em engenharia civil ou arquitetura, detentor de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido competente, relativo(s) a execucio de
obras de engenharia semelhantes aos servigos contratados a partir desse processo licitatério, para
6rgédo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que néo o préprio licitante (CNPJ diferente).

4.2. O(s) atestado(s) de responsabilidade técnica devera(do) comprovar a execucédo de servicos que,
em resumo, tenham como objeto, servicos semelhantes ao objeto desta contratacéo;

4.2.1. Entende-se como obras de engenharia semelhantes aos servi¢os contratados, obras ja
realizadas pela CONTRATADA para pessoas juridicas, de direito publico ou privado, cujo objeto
contenha, em seu escopo construtivo, os seguintes itens:

4.2.1.1.TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=600MM (24”), P/ SISTEMAS DE
SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR

4.2.1.2. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

4.3. A comprovacio de vinculo profissional far-se-a com a apresentacio de copia da Carteira de
Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como CONTRATANTE, do Contrato Social da Licitante
em que conste o profissional como sécio ou do Contrato de Trabalho por tempo indeterminado
realizado entre a licitante e o profissional detentor do atestado;

5. DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

Os servicos deverdo ser executados nos termos fixados no Projeto, memorial descritivo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Composicées de Precos Unitarios e composi¢io de BDI.

5.1. PRELIMINARES

‘-’ 1 . . . . o~
5.1.1. Contratacdo de méao-de-obra, aten 1do"se para a devida formalizagdo, com aquisi¢ido de
ferramentas, uniformes padronizados, crachas, de“identificacio no qual devera constar o nome e
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atividade exercida pelo empregado da contratada e equipamentos, inclusive os de protegao individual
e coletivo necessarios, na forma do art. 166 da CLT;
5.2.  TECNICOS PROFISSIONAIS

5.2.1. Execuc¢do e administracido da obra, com o Registro da devida Anotacgdo de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao CREA;

5.2.2. Leitura e interpretacdo dos projetos (consulta aos projetistas quanto as dividas suscitadas);
5.2.3. Aplicacdo das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

5.2.4. Outros servigos técnicos afins.

5.3.  DE EXECUCAO

5.3.1. Os servicos deverdao ser executados conforme as especificacoes definidas nos Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, cabendo a
CONTRATADA, total responsabilidade pela perfeita execucdo e funcionamento dos mesmos, sem
qualquer 6nus adicional a CONTRATANTE;

5.3.2. Sera admitida equivaléncia de materiais propostos nas especificacées técnicas, desde que
para isso, haja solicitagido prévia e acatamento da fiscalizacdo e dos projetistas e juridicamente
cabivel. Contudo, em nenhuma hipétese sera admitido o emprego de materiais com qualidade inferior
a especificada;

5.3.3. A execucdo dos servigos devera ser realizada conforme diretrizes definidas nas especificagoes
memoriais/planilhas, projetos complementares e seus anexos;

5.3.4. Fazem parte deste Processo, todos os elementos desenhados nos projetos, nos detalhes e/ou
constantes neste caderno de especificacoes técnicas e/ou constantes na planilha orcamentaria, mesmo
que nao sejam relacionados na proposta da CONTRATADA.

5.3.5. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

5.3.5.1. As Normas e as Especificacoes constantes deste Projeto Basico, do Caderno de Especificacoes
Técnicas (memorial descritivo), do Edital do Certame e do futuro Contrato;

5.3.5.2. As Normas da ABNT;

5.3.5.3. As Normas de Corpo de Bombeiros;

5.3.5.4. As Normas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho;

5.3.5.5. As disposigoes legais da Unido, do Estado da Alagoas e da cidade de Rio Largo/AL;
5.3.5.6. Aos Regulamentos das empresas concessionarias;

5.3.5.7. As Prescri¢ées e Recomendacées dos fabricantes;

5.3.5.8. As Prescricées e Recomendac¢ées da CONTRATANTE no Diario de Obra;

5.3.5.9. As Normas Internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;

5.3.5.10. Sera admitida a subcontratagdo para execugdo de servigos técnicos especificos,
limitado em até 30% da obra em questio, de £, |

5.3.5.11. A contratacio seja previame{ﬁvada pela CONTRATANTE;
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5.3.5.12. A empresa subcontratada atenda a todas as condi¢bes de habilitacdo constantes do

edital e impostas as concorrentes que participaram do certame (Decisdo TCU n.° 351/2002-Plenéario
e Acérddo TCU n.° 1.978/2004-Plendrio), bem como as exigéncias do item 4 — Qualificacdo Técnica
Exigida deste Projeto Basico.

5.4. FINAIS

5.4.1. Correcdo de irregularidades de execucdo apontadas pela FISCALIZACAO no Termo de
Recebimento Provisério das Obras;

5.4.2. Limpeza geral da obra;
5.4.3. Outros servigos afins necessarios a finalizacio da obra.

6. DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO

Todo o trecho o qual sera realizado o servigo, devera esta isolado por cones de sinalizacdo em PVC
flexivel, além da utilizacdo de telas plasticas laranja, tipo tapume. Sera de responsabilidade da
CONTRATADA, a vigilancia integral do local onde serfo realizados os servigos, além de todos os
magquindarios e ferramentas que constardo na obra, assim como a seguranca dos pedestres e seus
trabalhadores.

Todos os elementos técnicos, estdo descritos no memorial descritivo da obra, e quaisquer outras
duvidas inerentes aos servigos, deverao ser sanadas previamente com o fiscal da obra.

7. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:
7.1. A CONTRATANTE OBRIGAR-SE-A:

7.1.1. Fornecer o Projeto executivo, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e Caderno de
Especificacées Técnicas, necessarios a execucdo das obras;

7.1.2. Solicitar ou autorizar horario especial de trabalho;

7.1.3. Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, dos documentos de habilitacdo
exigidos na contratacéo, para que estas condi¢bes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

7.1.4. Verificar se os materiais utilizados na execugio dos servigos correspondem aos apresentados
na proposta da CONTRATADA;

7.1.5. Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados (conforme Cronograma Fisico-
Financeiro);

7.1.6. Emitir termos de “Autorizagio de Inicio das Obras” e Termo de Recebimento;

7.1.7. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucao deste contrato, através de Comissio designada
para este fim.

7.2. A CONTRATADA OBRIGAR-SE-A:

7.2.1. Manter, durante todas as fases da obra, ao menos 01 (um) profissional de Nivel Superior,
detentor de Anotacdes(s) de Responsabilidade Técnica e do(s) Acervo(s) Técnico(s) apresentado(s) no
ato do Processo Licitatério, devidamente reglstrado(s) no CREA ou érgédo da regido competente,
relativo(s) a prestacdo de servico(s) compati om os servicos das instalacdes e construcdes
objetos deste Processo;
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7.2.2. Apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rio Largo/AL, no prazo maximo de
24h apés a assinatura da Ordem de Servicos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos
servicos em questdo, em nome do profissional responsavel técnico pelos servicos, e detentor da(s)
Certidao(6es) de Acervo(s) Técnico(s) apresentados no ato do Processo Licitatério. Quaisquer outros
profissionais técnicos que venham a trabalhar na obra, que porventura venham a emitir também a
ART, esta deve ser vinculada a ART apresentada pelo profissional que apresentara a(s) Certidao(5es)
de Acervo(s) Técnico(s) apresentados no ato do Processo Licitatério;

7.2.3. Responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos utilizados durante a execucio dos
servigos, inclusive em periodo noturno;

7.2.4. Efetuar andlise minuciosa de todo o projeto basico e Caderno de Especificacdoes Técnicas,
esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qualquer davida sobre detalhes construtivos, materiais
a serem aplicados e, possiveis interferéncias que porventura nio tenham sido suficientemente
esclarecidas;

7.2.5. Apresentar cronograma de execug¢do dos servicos no tempo estabelecido pela
CONTRATANTE e cumprir os prazos e as etapas nele estabelecidos e aprovados pela
CONTRATANTE;

7.2.6. Executar os servigos, em atraso, a noite e/ou em finais de semana e feriados, conforme
determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer
despesa vinculada aos seus funcionarios, inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horario, sem

prejuizo de eventuals sangbes contratuais e legais, em caso de atraso de execucdo quanto ao
Cronograma Fisico-Financeiro por culpa da CONTRATADA;

7.2.7. Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE;

7.2.8. Cumprir as exigéncias de qualidade na execuc¢io dos servigos postos neste Projeto Basico, no
Caderno de Especificagoes Técnicas/Memorial Descritivo, no Edital do certame e no futuro Contrato,
sempre com pessoal qualificado e habilitado;

7.2.9. Utilizar nos servigos materiais novos, COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA
QUALIDADE, que estejam de acordo com as especificacées e normas técnicas, que atendam aos
requisitos minimos de desempenho das Normas Brasileiras correspondentes e que, se possivel,
estejam qualificados no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

7.2.10. Ler e atentar para as referéncias citadas nas especificacdes técnicas (Caderno de
Especificacdes Técnicas). Podendo utilizar produto ou material similar ao especificado, desde que
aprovado previamente pela FISCALIZACAO. Se necessério, a CONTRATADA providenciard, a suas
expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a institui¢ées
ou fundacgbes capacitadas para este fim. Vale ressaltar que, em nenhuma hipétese, sera empregado
material que ndo seja de primeira qualidade e/ou com qualidade inferior a especificada;

7.2.11. Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execuc¢io dos servigos, ndo podendo se servir
dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

7.2.12. Retirar, somente mediante autorizacéo formal e/ou escrita da FISCALIZACAO, as maquinas
e os equipamentos que levar para o local dos servigos ou as instalagbes por ele executadas e
destinadas ao desenvolvimento de seus traba ;
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7.2.13. Interromper, total ou parcialmente, a execucdo dos servigos, quando a FISCALIZACAO
autorizar ou determinar no Diario de Obra ou por outro meio indicado pela CONTRATANTE, sempre
que:

7.2.13.1. Assim estiver previsto e determinado neste projeto basico, Caderno de Especificacées
Técnicas, no contrato ou em normas técnicas;

7.2.13.2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos;

7.2.13.3. _Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

7.2.14. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
servigos efetuados que a juizo do representante do CONTRATANTE, nido forem considerados
satisfatérios ou apresentarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucio ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, verbal e/ou
escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo sem qualquer acréscimo contratado;

7.2.15. Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execugio
do servigo e por outras correlatas, tais como saldrios, seguros de acidentes, tributos, indenizacées,
vale-refei¢do, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder
Publico;

7.2.16. Apresentar, no primeiro dia de execucdo dos servigos, relagdo completa dos empregados
designados para atuar junto a CONTRATANTE — contendo nome completo, RG, CPF e cargo/funcao
—, com cépia autenticada das respectivas CTPS, bem assim o correspondente registro no CAGED da
admissao/demissao;

7.2.17. Apresentar, em caso de demissdo de empregado durante a execucdo do contrato, ou na tultima
medicdo em caso de contratacido na forma do art. 443, §2°, alinea ‘a’, da CLT, copia autenticada da
CTPS, comprovante de pagamento das verbas rescisérias e do termo de rescisido homologado pelo
sindicado da categoria, bem assim o correspondente registro no CAGED;

7.2.18. Apresentar, em caso de admissao, para substituir o empregado demitido, copia autenticada
da CTPS e correspondente registro no CAGED;

7.2.19. Apresentar, em caso de alteracées nos contratos de trabalho, incluindo férias, alteracio de
salario, alteracgéo de cargo/fun¢io, copia da CTPS dos empregados a que se referirem;

7.2.20. Informar, em caso de substitui¢do temporaria de empregado prestador de servigo junto a
CONTRATANTE, por motivo de férias ou outros afastamentos legais, dados do substituto e
apresentar cépia da CTPS;

7.2.21. MANTER DIARIAMENTE NO ESCRITORIO DO CANTEIRO DE OBRAS A DISPOSICAO
DA FISCALIZACAO E SOB SUA RESPONSABILIDADE, O DIARIO DE OBRAS DOTADO DE
PAGINAS NUMERADAS (CONFORME MODELO INDICADO PELA CONTRATANTE), onde
deverdo ser anotados, pelo engenheiro responsiavel por parte da CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO, todos os eventos e fatos intervenientes que historiem o andamento da obra, tais
como: pedidos de vistoria, impugnacgoes, autorizacgoes, notifica¢ées, dias e periodos de chuva,
ocorréncias diversas que impliquem no andamento da obra, etc.

7.2.22. Arcar com os eventuais prejuizos p. _-,‘a’éONTRATANTE elou terceiros, causados por

seus empregados na execug¢ao dos servigos;
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7.2.23. Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de acesso as suas
dependéncias e os horarios determinados por esta.

7.2.24. Velar para que os servigos e as instalacées que seus empregados venham utilizar, inclusive
sanitarios, permanecam sempre limpos e arrumados, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade;

7.2.25. Manter diariamente o local da obra limpo;

7.2.26. Proceder a limpeza final do local dos servigos, apds o término, por completo, de todos os
trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho produzido pela execugao dos servigos;

7.2.27. Nao divulgar nem fornecer dados ou informacées obtidas em razéo do contrato, e nao utilizar
o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo
com autorizacao prévia e desde que resguardado o interesse publico;

7.2.28. Instalar placa de identificagio da obra com os dados necessarios e de acordo com o
fornecimento do modelo pela CONTRATANTE, bem como providenciar, por conta prépria, toda a
sinalizagdo necessaria a execucdo da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo
as normas de seguranc¢a e medicina do trabalho.

7.2.29. Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessarios a prestacdo dos servigos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas técnicas em laboratério, caso necessarios e
solicitados pela FISCALIZACAO;

7.2.30. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de seguranca, uniformes,
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do servico aqueles
empregados que se negarem a usa-los;

7.2.31. Manter ipinterrupto servico de vigilancia no canteiro de obras INCLUSIVE EM PERIODO
NOTURNO, ALEM DE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS), cabendo-lhe integral responsabilidade
pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até a entrega definitiva a CONTRATANTE;

8. DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS NORMAS DE MEDICAO:

8.1. O prazo para execugdo dos servicos de engenharia sera de acordo com o cronograma de
execucio (cronograma fisico-financeiro) a partir do inicio efetivo dos servigos apés a emissio do Termo
de Autorizagio (ordem de servico). NAO SERA ADMITIDO, SALVO SITUACOES ABSOLUTA E
INDISCUTIVELMENTE SUPERVENIENTES, ATRASO NO CRONOGRAMA FISICO DA OBRA;

8.2. CASO SEJA DETECTADO POR PARTE DA FISCALIZACAO DA OBRA, ATRASO NO SEU
CRONOGRAMA FiSICO, TERA INICIO IMEDIATAMENTE AO PROCESSO DE NOTIFICACAO,
PARA POSTERIORMENTE, SER REALIZADO O DISTRATO DO CONTRATO COM A
CONTRATADA;

8.3. A CONTRATADA deve iniciar os servicos no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apés o
recebimento do Termo de Autorizacio (ordem de servicos);

8.4. As medigdes terdo como base, os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo, assim considerados aqueles formalmente aprovados pela
FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado;

8.5. A CONTRATADA devera apresenta 1lha de medic¢do contendo a especificagdo do servico
realizado, seu quantitativo, preco unitario oréco total por servigo e valor total da medi¢ao. Deve
ainda apresentar cronograma de execucio do'servigo demonstrando o andamento da execuc¢io;
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8.6. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méao-de-obra e outros, deverido ser

considerados na composicao de custos unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma, considerados na
medic¢ao;

8.17. A medigéo de cada servigo sera feita pela unidade basica utilizada na composi¢do de prego
unitario.

9. DO PRECO:

O prego global maximo aceito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para total execugéo dos
servicos objeto deste Processo, foi orcado em um total de R$ 509.876,91 (quinhentos e nove mil,
oitocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), conforme planilha orcamentaria elaborada
com base na tabela do SINAPI e ORSE, utilizadas em obras publicas, ja acrescido o percentual de
bonificacdo de despesas indiretas (BDI) e encargos sociais.

9.1. Os proponentes deverdo tomar como referéncia para elaboracdo de suas propostas este
Projeto Basico, os Projetos, a Planilha orcamentaria, o Cronograma Fisico-Financeiro e a composi¢ao
do BDI, apresentados por este Poder Publico;

9.2. O valor total or¢ado explanado acima, sera composto da seguinte forma, de acordo com cada
quadra em questéo:

9.2.1. Valor do Convénio/Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional: R$ 350.000,00
9.2.2. Valor do recurso préprio: R$ 159.876,91
9.2.3. Total da obra: R$ 509.876,91

10. DA PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
COMPOSICAO DOS ENGARGOS SOCIAIS E DA COMPOSICAO DO BDI

A planilha or¢camentaria desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Rio Largo/AL, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, devera ser preenchida pelos licitantes com custos unitarios
de cada item de servigo, resultando no valor final dos servicos em decorréncia do total gerado nas
planilhas mencionadas. O percentual de BDI, que incidira sob o somatério dos custos totais de cada
item de servigo, devera estar apresentado de forma clara na planilha, em forma analitica que permita
a pronta visualizac¢do de cada um de seus componentes.

10.1. Cada licitante devera apresentar a planilha orgamentaria, a composi¢do do BDI, o
cronograma fisico-financeiro de acordo com os meses fornecidos e a composi¢ao dos encargos sociais.

10.2. Cada licitante devera conceder o seu desconto em planilha, dentro dos principios legais
preconizados pela Lei n° 14.133/2021, além de compor sua taxa de BDI com base em férmula
apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rio Largo/AL, levando em conta que
nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na
planilha orcamentaria e o lucro;

10.3. Cada Licitante devera verificar todos os elementos, quantitativos, projetos e planilha
orcamentaria antes da abertura das propostas, como também as informagdes in loco, e qualquer
divergéncia encontrada, comunicar a Comissdo Permanente de Licitacdo, sob pena de nio poder
questiona-las posteriormente;

11. DO PAGAMENTO
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11.1. O pagamento serd efetuado de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, sendo a primeira
medicdo apenas possivel com no minimo 30 (trinta) dias apés o inicio das obras, apés a emissdo do
Termo de Autorizagdo, em parcelas proporcionais aos servigos executados, desde que a
CONTRATADA:

11.1.1. Apresente 4 CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;
11.1.2. Indique o banco, agéncia e conta bancaria da empresa;

11.1.3. Apresente as certidoes Negativas de tributos Municipais, Estaduais, FGTS, INSS, Receita
Federal (Contribuicdes Previdenciarias, Divida Ativa da Unifo) atualizadas e em vigéncia;

11.1.4. Apresente a Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da obra;

11.1.5. Confeccione no local da obra a placa de obra conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE;

11.1.6. A liberacdo da ultima parcela dar-se-4 mediante apresentagdo da CND do CEI — Cadastro do
Empregador individual desta obra de engenharia, observando o disposto na alinea 6.2.16 deste PB
em caso de contratagdo de empregados na forma do art. 443, §2°, alinea ‘a’, da CLT.

11.2. O pagamento sera condicionado ainda, ao atesto na referida nota fiscal e no boletim de
medi¢do pela FISCALIZACAO da Contratante, DE ACORDO COM A FISCALIZACAO DOS
SERVICOS DEVIDAMENTE REALIZADOS.

12. DA FISCALIZACAO E CONTROLE

12.1. Na&o obstante a empresa vencedora da licitacdo seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucdo de todos os servigos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rio largo/AL, reserva-se
no direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente, pela FISCALIZACAO desta Secretaria,
através de profissional devidamente habilitado, sendo este engenheiro civil ou arquiteto, fazendo
parte dos quadros da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, designado por Portaria
no ato da assinatura do Contrato, o qual sera firmado entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE;

12.2. A FISCALIZACAO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo
com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria;

12.3. A FISCALIZACAO velar4 pelo controle dos materiais utilizados nos servigos, podendo adotar
procedimentos técnicos consagrados e também o seguinte:

12.3.1. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poder solicitar 8 CONTRATADA a apresentacio de
informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos

mesmos que comprovem a qualidade e/ou similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as

verificagbes serdo providenciados pela CONTRATADA, sem o6nus para a CONTRATANTE, e
executados por laboratérios aprovados pela FISCALIZACAO;

12.3.2. Os materiais que néo atenderem as especificacbes nio poderdo ser estocados no local de
realizacao dos servigos;

12.3.3. Os materiais inflaméveis s6 poderdo ser depositados em 4reas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATAD ~en01ar para estas 4areas os dispositivos de
protecao contra incéndios determinados pel ﬁ@‘s competentes;

= )
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12.4. A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucoes e zelar permanentemente para
que as suas operacgdes nio provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparacgio de eventuais danos causados.

13. DAS SANCOES

A empresa vencedora da licitacio ficara sujeita as penalidades previstas no edital, bem assim no
termo de contrato, em casos de inexecucdo parcial ou total das condigbes pactuadas naqueles
instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditério em regular processo administrativo, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em), a saber:

13.1. Adverténcia;

13.2.  Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, caso nio
dé inicio aos servicos no prazo de 02 (duas) dias tuteis a partir da data de emissdo termo de
“Autorizacao de Inicio dos Servigos™;

13.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso que venha
ocorrer no prazo previsto para a conclusao do servigo;

13.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por cada
ocorréncia de inexecuc¢io parcial do contrato;

13.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorréncia de
inexecucéo total do contrato;

13.6. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisdo contratual, sem
prejuizo da aplicacdo das demais penalidades estabelecidas nesta clausula, que tera carater
disciplinador do processo de licitacdo, cujo ndo pagamento podera ensejar cobranca judicial e
impedimento para contratar com a Administracdo pelo periodo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade;

13.7. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de inexecuc¢io
parcial ou total das condi¢ées pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o
contraditério em regular processo administrativo, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal
que seu (s) ato (s) ensejar (em);

13.8. Demais sangbes previstas na Secéo 11, capitulo IV, da Lei n°® 14.133/2021, no que couber.

13.9. MESMO DIANTE DAS SANGCOES ACIMA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DE RIO LARGO/AL, ENTENDO QUE A CONTRATADA NAO EXECUTOU
OS SERVICOS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, OU NAO ATENDEU
COM A QUALIDADE DEVIDA OS SERVICOS EM QUESTAO, OU POR QUAISQUER OUTROS
MOTIVOS QUE JULGAR NOCIVO AO ANDAMENTO DO CONTRATO, PODE SOLICITAR A
QUALQUER MOMENTO, A RESCISAO CONTRATUAL, APLICANDO AS PENALIDADES AS
QUAIS COUBER JURIDICA E LEGALMENTE, MESMO QUE ESTAS NAO ESTEJAM
EXPLICITADAS NOS ITENS ANTERIORES.

14. DA DOTACAO ORGAMENTARIA
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As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desse Projeto Bésico, constardo na Nota de
Empenho a ser emitida para composicio do contrato, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura de Rio Largo/AL.
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2024
MINUTA DE CONTRATO N° XXX/2024

CONTRATO DE EMPREITADA POR MENOR
PRECO SOB O CRITERIO DE EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE
RIO LARGO/AL, E DO OUTRO A EMPRESA
XXXXXXXXXXXX.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO LARGO, Estado de Alagoas, pessoa juridica
de direito publico interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n°. XXXXXXXXXXXXXX, com
sede Rua XXXXXXXXXX, cidade de Rio Largo, Estado de Alagoas, neste ato representada pela Chefe
do Executivo Municipal, Senhor Gilberto Gongalves da Silva, brasileiro, Cédula de Identidade n°.
XXXXXXXXX SSP/AL, inscrito no CPF sob n° XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA XXXXX, CNPJ sob 0 n° XXXXX, sediada na
XXXXX, neste ato representada por xxxxxxxxxx, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ........cccceeuverinennen. ,
sediado(a) Na ...ccoeveveeieiiieieeene. , doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que
consta no Processo n’® XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e em observancia as disposi¢oes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n. XXX/XXXXX, mediante as clausulas e condi¢ées
a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de xxxxxxxxxxxX, nas condigoes
estabelecidas no projeto basico.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANT. VALOR VALOR
DE UNITARI | TOTAL
MEDIDA (0]
1
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Projeto basico;
1.3.2. O Edital da Licitagéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

= |

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORR(;GACAO
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2.1. O prazo para execucdo e conclusio da(s) obra(s) é de XX (XX) meses consecutivos, contados a
partir da Ordem Inicial de Servigos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovacdo da(s) obra(s), em qualquer fase de execucdo, ndo
implicard em alteragdoes de prazo, nem eximird a CONTRATADA da aplicagio das multas
contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO: O prazo contratual poderd ser prorrogado nas seguintes hipéteses: a)
Acréscimo de obra(s) devidamente autorizado pela Administracdo; b) Superveniéncia de fato
imprevisivel, alheio & vontade das partes, que afete as condicdes de execucdo; ¢) Interrupcio da(s)
obra(s), por ordem e interesse da Administragéo.

PARAGRAFO QUARTO: Ocorrendo interrupc¢io prevista no item “c¢” do paragrafo anterior, o prazo
contratual ficara automaticamente prorrogado pelo mesmo nimero de dias.

2.2 O prazo de vigéncia da contratacio é de XXXXXXXXXXXX contados do(a) XXXXXXXXXXXX, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacio de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condig¢bes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administragio, permitida a negociagio
com o contratado.

2.3 A prorrogacio de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

2.4 O contrato néo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangées
de declaracio de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas
as abrangéncias de aplicacgio.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucgdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observacido e recebimento do objeto constam no Projeto Basico,
conforme disposto no art. 92, IV, VII e XVIII da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO

4.1. A critério da Administracido, mediante prévia aprovagdo, a CONTRATADA poderd, em regime
de responsabilidade solid4ria, subcontratar parte da(s) obra(s).

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1 O presente contrato tem o seu valor estimado em R$ XXXXXX (XXXXXXX), em conformidade com

a planilha de pregos da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso podera variar para mais ou para menos em fungao
dos servicos efetivamente executados, nos termos de que dispde a clausula decima quinta deste
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os precos propostos pela
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execucéo da(s) obra(s),

prevista(s) na Clausula Primeira deste instrumento.
T,

CLAUSULA SEXTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA
1:
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6.1. As despesas decorrentes da presente contratacio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral da Unido deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:

6.1.1. Gestao/Unidade:

6.1.2. Fonte de Recursos:

6.1.3. Elemento de Despesa:
6.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da Lei
Orc¢amentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA SETIMA — PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigoes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no artigo 92, inciso V e VI da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do or¢camento estimado, nos termos do art. 25, § 7°, da Lei Federal 14.133/2021.

8.2. Apéds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Pregos ao

Consumidor -INPC divulgado pelo IBGE, ou por outro indicador que venha a substitui-lo (art. 2°, Lei

n° 10.192/2001), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou nio divulgacio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Sao obrigagoes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condigdes es

s no Termo de Referéncia;
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9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensass;

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo Contratado;
9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.7. Aplicar ao Contratado as sancoes previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Cientificar o érgao de representacido judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocio das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢ées pelo Contratado;

9.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagbes e reclamacoes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.10. A Administracéo tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogac¢do motivada, por igual periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de XXXXXX.

9.12. A Administragio nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucgio
do objeto, observando, ainda, as obrigacgoes a seguir dispostas:

10.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versido em portugués, e da
relagio da rede de assisténcia técnica autorizada;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

10.5. Atender as determinacgbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados;

10.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

10.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos bes da execucdo do objeto, bem como por todo e

qualquer dano causado a Administracio sterceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo'contratual pelo contratante, que ficara autorizado a

PREFEITURA


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

CDC-PMRL

[ )

o fo—
&gﬁ Ass.:
Estado de Alagoas Rio Largo Republica

Federativa do Brasil

MUNICIPIO DE RIO LARGO/AL
COMISSAO DE CONTRATACAO
Rua Napoleao Viana, s/n, Galeria Napoli -
Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza - Rio Largo/AL —
CEP 57.100.000 - CNPJ: 12.200.168/0001-20

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.8. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacido do contrato, junto com
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacées trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacio especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a
responsabilidade ao contratante e nido podera onerar o objeto do contrato;

10.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢io do objeto contratual.

10.11. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢ées exigidas para habilitagdo na licitacdo;

10.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.15. Guardar sigilo sobre todas as informacées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a do contratante;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucédo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do ue cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou nteresse coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contratd;
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d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacio falsa ou prestar declaracio falsa durante a execucdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sancoes:
i.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢io parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposic¢io de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii.Declaracgao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

iv.Multa: Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... L. ) dias; O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a
Administrac¢do a promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao

de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

11.3.2. Antes da aplicacio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimac#o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacgoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢io enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagido das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicacido das sancgoes serdo considerados (art 156, §1° da Lei n°® 14.133, de 2021):
a)
b)

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,
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d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagoes dos érgéos de controle.

11.6. Os atos previstos como infra¢ées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis

relacionadas a licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como

atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracio,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacido de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e
a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacio
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢ées por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no Ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161
da Lei n° 14.133, de 2021).

11.9. As sanc¢oes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgio decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgio ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacées nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.1.2. A alteracgdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara
a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.1.2.1. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.
12.2. O termo de extinc¢do, sempre que possivel, sera precedido:

12.2.1. Balancgo dos eventos contratuais ja 0s ou parcialmente cumpridos;

12.2.2. Relag¢ao dos pagamentos ja efetu s.cainda devidos;

12.2.3. Indenizacgées e multas.
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12.3. A extingdo do contrato néo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacio por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lein.” 14.133, de 2021).

12.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza

técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — FISCALIZACAO

13.1. O acompanhamento e fiscalizagio dos instrumentos contratuais firmados com a
CONTRATADA, sera realizada por 1 (um) ou mais fiscais, representantes da Administracio
especialmente designados por portaria, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacgio de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacées pertinentes a essa atribui¢do, conforme
preconiza o artigo 117 da Lei 14.133/2021.

13.2. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessario, verificar, por meio
de agente técnico credenciado ou de seus funciondrios, se as prescri¢cées das normas deste Contrato
estdo sendo cumpridas pelo contratado. Para tal, o mesmo devera garantir ao agente técnico
credenciado livre acesso as dependéncias pertinentes da fabrica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢ées contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais

dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alterag¢ées contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n'
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais, os acréscimos ou

o

supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracgbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacio de seus efeitos, hipotese em que a formalizacio do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracio de termo aditivo, n ) art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

r
CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
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16.1. Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8° §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucio deste Contrato sera o da comarca
do Municipio de Rio Largo/AL, com exclusido de qualquer outro. E, por estarem assim justos e
contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os
fins previstos em direito, na presenca das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo

assistiram e que também o subscrevem.

RIO LARGO/AL, XX de XXXXXX de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1_

2_
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