
  

Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MANOEL CALAÇA, DELMIRO GOUVEIA - AL

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)
Classificação

 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Telhamento para Cobertura m² 1.233,33 276,25 340.707,41 12,45% 12,45% A

 12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

Estrutura Metálica m² 1.233,33 258,32 318.593,80 11,64% 24,08% A

 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

Pisos m² 1.058,5 138,50 146.602,25 5,36% 29,44% A

 11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, 

pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

Azulejos e Cerâmicas m² 873,42 107,94 94.276,95 3,44% 32,88% A

 0002-AL-

PMD 
Próprio

RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS, COM ESCADA 

DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS un 1,0 90.721,59 90.721,59 3,31% 36,20% A

 94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 117,53 751,14 88.281,48 3,22% 39,42% A

 20-22-

PAREDE 
Próprio

PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E 

FORNECIMENTO.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 263,45 323,79 85.302,47 3,12% 42,54% A

 3783 ORSE
Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 

mm,Metalgrade ou similar
Esquadrias de Ferro m² 57,9 1.364,39 78.998,18 2,89% 45,42% A

 4449 ORSE
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixação 

(perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021
Forros m² 766,19 88,48 67.792,49 2,48% 47,90% A

 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 385,0 168,55 64.891,75 2,37% 50,27% A

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1.540,0 34,22 52.698,80 1,93% 52,20% A

 191 ORSE
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem 

comferragens - Rev 02
Divisórias m² 48,89 1.028,49 50.282,87 1,84% 54,03% A

 PE014 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO 

DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE 

NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS m² 58,19 803,73 46.769,04 1,71% 55,74% A

 11466 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ 

sobrecargasde até 4t/m2 c/ tela soldada Q138
Pavimentação em Concreto Armado m² 302,16 145,99 44.112,33 1,61% 57,35% A

 9944 ORSE
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 

internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m
Fossas Sépticas un 1,0 43.345,21 43.345,21 1,58% 58,94% A

 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1.540,0 27,27 41.995,80 1,53% 60,47% A

 7607 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

Azulejos e Cerâmicas m² 306,51 125,97 38.611,06 1,41% 61,88% A

 9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm
Revestimentos com Mármores e 

Granitos
m² 42,4 867,28 36.772,67 1,34% 63,22% A

 641 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparenteØ 3/4"

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais
un 102,0 325,74 33.225,48 1,21% 64,44% A

 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Pintura Interna m² 1.884,39 17,20 32.411,50 1,18% 65,62% A

 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO.AF_04/2023
Pintura Interna m² 1.694,88 18,39 31.168,84 1,14% 66,76% A

 00041776 SINAPI
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COMADICIONAL NOTURNO)
Mão de Obra H 1.540,0 20,24 31.164,42 1,14% 67,90% A

 1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 Vidros Temperados m² 54,6 495,09 27.031,91 0,99% 68,89% A

 PE009 Próprio
MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS m² 263,45 87,05 22.933,32 0,84% 69,72% A

 8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm Peitoris e Tampos de Balcões m² 57,9 388,54 22.496,46 0,82% 70,55% A

 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U.AF_01/2021_PS
Vidros e Espelhos m² 34,74 638,16 22.169,67 0,81% 71,36% A

 3298 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

Conversão InfoWOrca pt 71,0 309,23 21.955,33 0,80% 72,16% A

 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Esquadrias - Portas m² 17,28 1.222,42 21.123,41 0,77% 72,93% A

 87902 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

Chapisco m² 1.179,94 17,51 20.660,74 0,75% 73,69% A

 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 728,0 27,65 20.129,20 0,74% 74,42% A

 7084 ORSE
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz 

manualecompressor
Escavações m³ 46,33 420,76 19.493,81 0,71% 75,13% A

 7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 Pontos de Suprimento de Lógica m 1.100,0 17,68 19.448,00 0,71% 75,84% A

 11380 ORSE
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar
Armaduras Convencionais m² 1.058,5 17,36 18.375,56 0,67% 76,51% A

 10570 ORSE
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm
Argamassas m² 1.179,94 14,54 17.156,32 0,63% 77,14% A

 1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Roscável
un 70,0 242,80 16.996,00 0,62% 77,76% A

 100434 SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 74,87 220,49 16.508,08 0,60% 78,36% A

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 118,1 137,99 16.296,61 0,60% 78,96% A

 290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm Complementos m 80,03 186,94 14.960,80 0,55% 79,51% A

 053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA
INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO
UN 1,0 14.908,10 14.908,10 0,54% 80,05% B

 11467 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ 

sobrecargasde até 6t/m2 c/ tela soldada Q138
Pavimentação em Concreto Armado m² 89,21 167,08 14.905,20 0,54% 80,60% B

 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
m³ 12,17 1.218,82 14.833,03 0,54% 81,14% B

B.D.I. Encargos Sociais

26,4% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Curva ABC de Serviços
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B.D.I. Encargos Sociais

26,4% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Curva ABC de Serviços

 3318 ORSE
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia 

/vedacit
Conversão InfoWOrca m² 272,46 52,93 14.421,30 0,53% 81,66% B

 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
m² 83,18 171,17 14.237,92 0,52% 82,18% B

 12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado Diversos un 50,0 284,52 14.226,00 0,52% 82,70% B

 8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 Latex PVA m² 575,12 24,48 14.078,93 0,51% 83,22% B

 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
KG 607,78 22,27 13.535,26 0,49% 83,71% B

 11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw Entrada em Baixa Tensão un 1,0 13.496,46 13.496,46 0,49% 84,21% B

 11-2021 Próprio
CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR 

CONDICIONADOCOMPLETA INCLUSO DRENO.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS
UND 21,0 590,88 12.408,48 0,45% 84,66% B

 10203 ORSE

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 

estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 

inst.hidraulica

Diversos un 1,0 12.281,11 12.281,11 0,45% 85,11% B

 7916 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°
Interligações até Quadro Geral - Fios e 

Cabos
m 175,0 66,15 11.576,25 0,42% 85,53% B

 8029 ORSE
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens
Esquadrias de Madeira un 8,0 1.348,94 10.791,52 0,39% 85,93% B

 9077 ORSE Cumeeira termoacústica Telhamento m 54,6 194,82 10.637,17 0,39% 86,31% B

 13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² Serviços m² 1.563,0 6,52 10.194,26 0,37% 86,69% B

 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 16,0 629,11 10.065,76 0,37% 87,05% B

 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMADEMÃO. AF_04/2023
Pintura Interna m² 1.884,39 5,01 9.440,79 0,34% 87,40% B

 12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 Luminárias Internas un 88,0 106,58 9.379,04 0,34% 87,74% B

 890 ORSE
Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580
Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado m 60,0 153,24 9.194,40 0,34% 88,08% B

 100953 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais
TXKM 5.816,94 1,58 9.190,76 0,34% 88,41% B

 8030 ORSE
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens
Esquadrias de Madeira un 6,0 1.424,37 8.546,22 0,31% 88,72% B

 2794 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.40 

x0.40 x 0.60m, inclusive tampa

Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços
un 22,0 386,80 8.509,60 0,31% 89,04% B

 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m² 872,96 9,60 8.380,41 0,31% 89,34% B

 7324 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado,exclusive regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m² 39,78 195,41 7.773,40 0,28% 89,63% B

 9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr Esquadrias de Alumínio m² 6,55 1.133,89 7.426,97 0,27% 89,90% B

 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m³ 54,66 133,64 7.304,76 0,27% 90,16% B

 9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar Material un 2,0 3.482,64 6.965,27 0,25% 90,42% B

 11475 ORSE Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas Armaduras Convencionais un 5.227,87 1,30 6.796,23 0,25% 90,67% B

 2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia Andaimes PxD 7.560,0 0,83 6.274,80 0,23% 90,90% B

 101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

15M2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço e 

Ferro Galvanizado
UN 2,0 3.085,49 6.170,98 0,23% 91,12% B

 4663 ORSE
Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)
Ferragens un 35,0 174,88 6.120,80 0,22% 91,35% B

 0001-AL-

PMDG 
Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS
m² 50,4 121,25 6.111,00 0,22% 91,57% B

 13096 ORSE
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021
Vidros Temperados m² 6,93 878,96 6.091,19 0,22% 91,79% B

 89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 

Tubos, Conexões, Caixas e Ralos
M 158,72 36,39 5.775,82 0,21% 92,00% B

 PE012 Próprio
ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA 

DESBC 56810)
PARE - PAREDES/PAINEIS UN 1,0 5.150,09 5.150,09 0,19% 92,19% B

 3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm Conversão InfoWOrca m 80,03 64,28 5.144,32 0,19% 92,38% B

 100680 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 4,0 1.268,27 5.073,08 0,19% 92,56% B

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1.563,0 3,24 5.064,12 0,18% 92,75% B

 13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm Complementos m 15,54 324,92 5.049,25 0,18% 92,93% B

 00036887 SINAPI
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 

10MM
Material m² 340,6 13,74 4.679,73 0,17% 93,10% B

 92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 208,52 21,17 4.414,36 0,16% 93,26% B

 100685 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 3,0 1.434,03 4.302,09 0,16% 93,42% B

 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
KG 211,75 19,68 4.167,24 0,15% 93,57% B

 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 168,78 24,61 4.153,67 0,15% 93,73% B

 1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 26,0 153,67 3.995,42 0,15% 93,87% B

 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m² 872,96 4,44 3.875,94 0,14% 94,01% B
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Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MANOEL CALAÇA, DELMIRO GOUVEIA - AL

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)
Classificação

B.D.I. Encargos Sociais

26,4% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Curva ABC de Serviços

 SEMPDCA-

0024 
Próprio

Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas 

escoras a cada metro linear de Parede)
ESCO - ESCORAMENTO m 85,9 43,77 3.759,84 0,14% 94,15% B

 12628 ORSE
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), 

inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01
Urbanização de Parques e Praças un 1,0 3.662,33 3.662,33 0,13% 94,28% B

 13464 ORSE

Portão de abrir em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", 

barraquadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, 

p/ penitenciária

Esquadrias de Ferro m² 1,68 2.150,27 3.612,45 0,13% 94,42% B

 1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
m 60,0 59,74 3.584,40 0,13% 94,55% B

 9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°
Interligações até Quadro Geral - Fios e 

Cabos
m 150,0 23,82 3.573,00 0,13% 94,68% B

 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" Material UN 19,0 182,45 3.466,46 0,13% 94,80% B

 9747 ORSE

QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática  na cor bege,sem 

disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -

800x600x120mm

Material un 1,0 3.428,44 3.428,43 0,13% 94,93% B

 PE010 Próprio
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA 

/NOITE(SBC (059437))
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 12,0 281,61 3.379,32 0,12% 95,05% C

 PE015 Próprio
BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM 

COMBAIXO RELEVO
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 1,0 3.307,11 3.307,11 0,12% 95,17% C

 102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 

EEXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
Pintura em Madeira m² 82,74 39,32 3.253,33 0,12% 95,29% C

 12231 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
Conversão InfoWOrca un 2,0 1.587,26 3.174,52 0,12% 95,41% C

 12537 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm 

(ref.mopa ou similar)
Pontos de Suprimento de Lógica un 25,0 126,65 3.166,25 0,12% 95,52% C

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022
Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização
m² 6,0 510,95 3.065,70 0,11% 95,64% C

 95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 3,0 996,98 2.990,94 0,11% 95,75% C

 97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 

DECONCRETO. AF_04/2022
Pavimento Rígido de Concreto m² 1.058,5 2,75 2.910,87 0,11% 95,85% C

 13962 ORSE Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt
Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 

Elétricos
un 1,0 2.901,79 2.901,79 0,11% 95,96% C

 1452 ORSE
Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.
Reservatórios un 1,0 2.832,62 2.832,62 0,10% 96,06% C

 2020 ORSE

Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

Louças e Metais Sanitários un 3,0 927,56 2.782,68 0,10% 96,16% C

 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETOVIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 159,36 17,30 2.756,92 0,10% 96,26% C

 100683 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 2,0 1.373,36 2.746,72 0,10% 96,36% C

 3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m Conversão InfoWOrca un 1,0 2.684,43 2.684,43 0,10% 96,46% C

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
pt 19,0 140,44 2.668,36 0,10% 96,56% C

 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 7,0 381,10 2.667,70 0,10% 96,66% C

 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
KG 99,51 26,45 2.632,03 0,10% 96,75% C

 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm Conversão InfoWOrca m² 3,7 705,89 2.611,79 0,10% 96,85% C

 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 6,0 434,31 2.605,86 0,10% 96,94% C

 86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 15,0 172,64 2.589,60 0,09% 97,04% C

 9204 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°
Interligações até Quadro Geral - Fios e 

Cabos
m 75,0 33,11 2.483,25 0,09% 97,13% C

 8244 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce 

aterramento

Conversão InfoWOrca pt 7,0 350,64 2.454,48 0,09% 97,22% C

 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
KG 99,61 24,30 2.420,52 0,09% 97,31% C

 92390 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço e 

Ferro Galvanizado
UN 12,0 199,18 2.390,16 0,09% 97,39% C

 4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo 

Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização
Tratamentos de Superfícies m² 64,57 35,72 2.306,44 0,08% 97,48% C

 1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar Registros e Válvulas un 6,0 369,59 2.217,54 0,08% 97,56% C

 11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 Tomadas para Lógica un 25,0 87,69 2.192,25 0,08% 97,64% C

 97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 8,0 259,94 2.079,52 0,08% 97,72% C

 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 2,0 1.007,04 2.014,08 0,07% 97,79% C

 94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 13,0 154,65 2.010,45 0,07% 97,86% C

 1511 ORSE
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode 

descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
Equipamentos para Combate a Incêndio un 7,0 286,80 2.007,60 0,07% 97,94% C

 0003-AL-

PMDG 
Próprio

Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
un 11,0 166,29 1.829,19 0,07% 98,00% C

 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Produção de Concreto m³ 2,78 645,63 1.794,85 0,07% 98,07% C

 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m² 705,6 2,45 1.728,72 0,06% 98,13% C

 11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa Tomadas para Lógica un 12,0 141,44 1.697,28 0,06% 98,19% C

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 15,57 108,59 1.690,74 0,06% 98,26% C
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Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MANOEL CALAÇA, DELMIRO GOUVEIA - AL

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)
Classificação

B.D.I. Encargos Sociais

26,4% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Curva ABC de Serviços

 12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ousimilar
Luminárias Externas un 28,0 59,15 1.656,20 0,06% 98,32% C

 13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar Material un 37,0 39,87 1.475,06 0,05% 98,37% C

 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Esquadrias - Portas m² 1,47 985,98 1.449,39 0,05% 98,42% C

 12431 ORSE
Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, 

fornecimento e instalação
Sinalização Vertical un 21,0 67,16 1.410,36 0,05% 98,47% C

 89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões
UN 44,0 31,72 1.395,68 0,05% 98,53% C

 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço e 

Ferro Galvanizado
UN 2,0 641,42 1.282,84 0,05% 98,57% C

 103009 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 2,0 623,25 1.246,50 0,05% 98,62% C

 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m³ 17,0 71,85 1.221,45 0,04% 98,66% C

 72 ORSE
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

graude compactação
Aterros / Reaterros / Compactações m³ 24,59 49,33 1.213,02 0,04% 98,71% C

 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

UN 29,0 40,57 1.176,53 0,04% 98,75% C

 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 7,0 155,14 1.085,98 0,04% 98,79% C

 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões
M 14,0 77,38 1.083,32 0,04% 98,83% C

 PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 2,0 531,37 1.062,74 0,04% 98,87% C

 4177 ORSE
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução 

degabarito de madeira
Locação de Edificações m² 128,0 8,10 1.036,80 0,04% 98,91% C

 00020269 SINAPI
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM 

LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
Material UN 8,0 129,04 1.032,33 0,04% 98,94% C

 957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado un 5,0 203,44 1.017,20 0,04% 98,98% C

 12229 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
Conversão InfoWOrca un 1,0 1.008,43 1.008,43 0,04% 99,02% C

 1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 10,0 100,12 1.001,20 0,04% 99,05% C

 99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 1,0 985,55 985,55 0,04% 99,09% C

 9733 ORSE
Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da 

Vesferou similar
Ferragens Un 3,0 312,33 936,99 0,03% 99,12% C

 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.AF_01/2020
Louças e Metais UN 16,0 57,79 924,64 0,03% 99,16% C

 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EMPLACAS. AF_07/2024
Paisagismo - Plantio m² 30,0 29,23 876,90 0,03% 99,19% C

 92930 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço e 

Ferro Galvanizado
UN 12,0 72,94 875,28 0,03% 99,22% C

 4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha Caixas de Inspeção un 18,0 47,46 854,28 0,03% 99,25% C

 8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto
un 4,0 212,42 849,68 0,03% 99,28% C

 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 7,0 120,58 844,06 0,03% 99,32% C

 92378 SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço e 

Ferro Galvanizado
UN 6,0 138,02 828,12 0,03% 99,35% C

 1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
m 30,0 24,78 743,40 0,03% 99,37% C

 8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) Pára-raios kg 4,0 183,26 733,04 0,03% 99,40% C

 00020271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L Material UN 1,0 715,51 715,51 0,03% 99,43% C

 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA
UN 6,0 110,68 664,08 0,02% 99,45% C

 6596 ORSE
Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou 

similar)
Material m 70,0 9,10 637,05 0,02% 99,47% C

 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Iluminação Predial e Monitoramento UN 26,0 24,09 626,34 0,02% 99,50% C

 89805 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões
UN 22,0 27,74 610,28 0,02% 99,52% C

 7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial Paisagismo un 8,0 75,41 603,28 0,02% 99,54% C

 3696 ORSE
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da 

Deca ou similar
Louças e Metais Sanitários un 3,0 197,85 593,55 0,02% 99,56% C

 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 

-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 
UN 1,0 591,98 591,98 0,02% 99,58% C

 8001 ORSE
Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curvaC, 5KA
Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 4,0 144,63 578,52 0,02% 99,60% C

 8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm Pontos de Suprimento de Lógica un 1,0 575,71 575,71 0,02% 99,63% C

 3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm Conversão InfoWOrca m² 0,75 710,94 533,20 0,02% 99,65% C

 9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Diversos un 2,0 264,50 529,00 0,02% 99,66% C

 101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço e 

Ferro Galvanizado
UN 2,0 235,97 471,94 0,02% 99,68% C

 8324 ORSE Plafon E-27 Luminárias Internas un 37,0 12,37 457,69 0,02% 99,70% C

 97634 SINAPI
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, 

semreaproveitamento. af_09/2023
Demolições e Remoções m² 54,66 8,31 454,22 0,02% 99,72% C

 11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: Elementos Vazados m² 2,88 155,54 447,95 0,02% 99,73% C

 1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
m 24,0 18,51 444,24 0,02% 99,75% C

 86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 26,0 15,97 415,22 0,02% 99,76% C
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Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MANOEL CALAÇA, DELMIRO GOUVEIA - AL

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)
Classificação

B.D.I. Encargos Sociais

26,4% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Curva ABC de Serviços

 1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar Esquadrias de Ferro m² 1,5 274,88 412,32 0,02% 99,78% C

 100792 SINAPI
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalações de Gás em PEX 

Multicamadas
M 12,0 33,84 406,08 0,01% 99,79% C

 7859 ORSE
Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento 

einstalação
Diversos un 1,0 395,92 395,92 0,01% 99,81% C

 100850 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.AF_01/2020
Louças e Metais UN 3,0 113,51 340,53 0,01% 99,82% C

 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curvaC Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 143,26 286,52 0,01% 99,83% C

 90280 SINAPI

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L. AF_09/2021

Graute e Armação m³ 0,3 932,74 279,82 0,01% 99,84% C

 1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 11,0 25,24 277,64 0,01% 99,85% C

 1138 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 12,0 23,00 276,00 0,01% 99,86% C

 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Caixas 

e Ralos
UN 2,0 126,53 253,06 0,01% 99,87% C

 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
Luminárias Externas UN 7,0 35,61 249,27 0,01% 99,88% C

 1171 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 8,0 30,44 243,52 0,01% 99,89% C

 00011880 SINAPI
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA 

QUADRADA,BRANCA
Material UN 2,0 119,33 238,66 0,01% 99,90% C

 100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 3,59 64,55 231,73 0,01% 99,91% C

 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Sinalização Vertical Un 7,0 31,94 223,58 0,01% 99,91% C

 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 7,0 28,51 199,57 0,01% 99,92% C

 91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

UN 4,0 49,33 197,32 0,01% 99,93% C

 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 
UN 10,0 18,87 188,70 0,01% 99,93% C

 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 
UN 8,0 20,86 166,88 0,01% 99,94% C

 12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
Sinalização Vertical un 5,0 30,37 151,85 0,01% 99,95% C

 96841 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações Hidráulicas em PEX UN 4,0 36,03 144,12 0,01% 99,95% C

 00000773 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"X 1"
Material UN 2,0 61,20 122,40 0,00% 99,96% C

 96863 SINAPI

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

Instalações Hidráulicas em PEX UN 2,0 49,99 99,98 0,00% 99,96% C

 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 
UN 6,0 16,49 98,94 0,00% 99,96% C

 94674 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 

Bombas de Recalque
UN 10,0 9,87 98,70 0,00% 99,97% C

 89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 2,0 48,48 96,96 0,00% 99,97% C

 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 7,0 12,69 88,83 0,00% 99,97% C

 1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 1,0 81,61 81,61 0,00% 99,98% C

 1135 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 7,0 11,42 79,94 0,00% 99,98% C

 3194 ORSE
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" 

x1/2"
Conversão InfoWOrca un 2,0 35,58 71,16 0,00% 99,98% C

 94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 1,0 64,12 64,12 0,00% 99,98% C

 12885 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7
Sinalização Vertical un 2,0 27,28 54,56 0,00% 99,99% C

 94764 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 

15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 

Bombas de Recalque
UN 1,0 47,45 47,45 0,00% 99,99% C

 94663 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 

Bombas de Recalque
UN 3,0 15,16 45,48 0,00% 99,99% C

 105181 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 

Bombas de Recalque
UN 2,0 22,54 45,08 0,00% 99,99% C

 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 1,0 42,77 42,77 0,00% 99,99% C

 96826 SINAPI
LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
Instalações Hidráulicas em PEX UN 2,0 16,89 33,78 0,00% 99,99% C

 1169 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 2,0 16,25 32,50 0,00% 100,00% C

 94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais
UN 1,0 31,34 31,34 0,00% 100,00% C

 1042 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm 

x11/2"

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 1,0 22,38 22,38 0,00% 100,00% C

 1057 ORSE Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x3/4"
Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável
un 1,0 20,18 20,18 0,00% 100,00% C

 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 
UN 1,0 17,68 17,68 0,00% 100,00% C

 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 
UN 1,0 16,49 16,49 0,00% 100,00% C

 105170 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 

Bombas de Recalque
UN 2,0 7,04 14,08 0,00% 100,00% C

 00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" Material UN 2,0 5,64 11,27 0,00% 100,00% C

 2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Material un 2,0 2,69 5,38 0,00% 100,00% C

Total sem BDI 2.165.900,17

Total do BDI 571.557,83

Total Geral 2.737.458,00
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Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

MANOEL CALAÇA, DELMIRO GOUVEIA - AL

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)
Classificação

B.D.I. Encargos Sociais

26,4% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 

as bases.

Curva ABC de Serviços

CLASSE %

A 80%

B 95%

CLASSE 100%
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