
  
Obra B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO GOUVEIA - AL

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 164.503,79

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.540,00 27,08 34,23 52.712,84 2,57 %

 1.2  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES
H 352,00 133,35 168,55 59.331,15 2,89 %

 1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 770,00 21,88 27,66 21.295,37 1,04 %

 1.4  00041776 SINAPI
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 

H(COM ADICIONAL NOTURNO)
H 1.540,00 16,01 20,24 31.164,43 1,52 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 14.057,41

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6,00 404,24 510,96 3.065,76 0,15 %

 2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 7.560,00 0,66 0,83 6.306,85 0,31 %

 2.3  4177 ORSE
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução 

degabarito de madeira
m² 578,21 6,41 8,10 4.684,80 0,23 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,00 31.037,85

 3.1  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 655,38 1,94 2,45 1.607,10 0,08 %

 3.2  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 806,32 3,52 4,45 3.587,54 0,17 %

 3.3  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 806,32 7,60 9,61 7.745,83 0,38 %

 3.4  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 14,93 56,85 71,86 1.072,85 0,05 %

 3.5  104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADACOM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 52,90 105,73 133,64 7.069,70 0,34 %

 3.6  97634 SINAPI
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, 

semreaproveitamento. af_09/2023
m² 749,72 6,58 8,32 6.235,51 0,30 %

 3.7  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 151,13 19,47 24,61 3.719,32 0,18 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 1,00 41.502,89

 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 1,00 26.868,01

 4.1.1  7084 ORSE
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz 

manualecompressor
m³ 21,72 332,88 420,76 9.138,91 0,45 %

 4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 15,13 85,91 108,59 1.642,97 0,08 %

 4.1.3  96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 7,96 964,26 1.218,82 9.701,84 0,47 %

 4.1.4  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 6,30 135,42 171,17 1.078,38 0,05 %

 4.1.5  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024
KG 138,45 15,57 19,68 2.724,76 0,13 %

 4.1.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024
KG 12,10 20,93 26,46 320,11 0,02 %

 4.1.7  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 2,31 510,79 645,64 1.491,43 0,07 %

 4.1.8  72 ORSE
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle 

dograu de compactação
m³ 15,60 39,03 49,33 769,61 0,04 %

 4.2   BALDRAME 1,00 14.636,44

 4.2.1  7084 ORSE
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz 

manualecompressor
m³ 2,33 332,88 420,76 980,37 0,05 %

 4.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,33 85,91 108,59 253,02 0,01 %

 4.2.3  92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 140,71 13,69 17,30 2.434,87 0,12 %

 4.2.4  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024
KG 45,04 17,62 22,27 1.003,12 0,05 %

 4.2.5  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024
KG 88,45 20,93 26,46 2.339,99 0,11 %

 4.2.6  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 11,66 135,42 171,17 1.995,85 0,10 %

 4.2.7  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L.AF_05/2021

m³ 4,66 594,26 751,14 3.500,33 0,17 %

 4.2.8  4953 ORSE

Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta 

asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa 

impermeabilização

m² 57,01 28,26 35,72 2.036,43 0,10 %

 4.2.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,67 109,17 137,99 92,45 0,00 %

 5   SUPERESTRUTURA 1,00 105.389,37

 5.1 
 PAR-EST-

DG 
Próprio

PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E 

FORNECIMENTO.

m² 153,18 256,23 323,87 49.611,13 2,42 %

 5.2  PE009 Próprio
MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)
m² 153,18 68,87 87,05 13.334,58 0,65 %

 5.3 
 SEMPDCA-

0024 
Próprio

Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas 

escoras a cada metro linear de Parede)
m 74,83 34,63 43,77 3.275,48 0,16 %

 5.4  90280 SINAPI

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA 

DECIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,26 737,93 932,74 242,51 0,01 %

 5.5  100953 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 1.691,15 1,25 1,58 2.672,02 0,13 %

Bancos Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético
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Obra B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO GOUVEIA - AL

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético

 5.6  10203 ORSE

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 

em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 

inst.hidraulica

un 1,00 9.716,07 12.281,11 12.281,11 0,60 %

 5.7  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L.AF_05/2021

m³ 6,50 594,26 751,14 4.882,44 0,24 %

 5.8  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024
KG 67,91 19,23 24,31 1.650,67 0,08 %

 5.9  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM.AF_01/2024
KG 256,95 17,62 22,27 5.722,71 0,28 %

 5.10  92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 110,98 16,75 21,17 2.349,67 0,11 %

 5.11  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 32,65 135,42 171,17 5.588,73 0,27 %

 5.12 
 0001-AL-

PMDG 
Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m² 18,00 95,93 121,26 2.182,60 0,11 %

 5.13  00036887 SINAPI
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 

10MM
m² 116,14 10,87 13,74 1.595,73 0,08 %

 6   PISOS 1,00 235.860,91

 6.1  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 

DECONCRETO. AF_04/2022
m² 761,87 2,18 2,76 2.099,35 0,10 %

 6.2  11475 ORSE
Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para 

TelasSoldadas
un 3.809,37 1,03 1,30 4.959,49 0,24 %

 6.3  11380 ORSE

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, 

malha20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau 

ou similar

m² 761,87 13,74 17,37 13.231,67 0,65 %

 6.4  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 53,33 594,26 751,14 40.058,54 1,95 %

 6.5  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E 

CERA.AF_06/2022

m² 761,87 109,58 138,51 105.525,94 5,14 %

 6.6  11467 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, 

p/sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138
m² 187,62 132,19 167,09 31.349,08 1,53 %

 6.7  11466 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, 

p/sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138
m² 255,12 115,50 145,99 37.245,48 1,82 %

 6.8  7324 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 7,12 154,60 195,41 1.391,35 0,07 %

 7   COBERTURA 1,00 547.681,48

 7.1  12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 866,36 204,37 258,32 223.801,30 10,91 %

 7.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 866,36 218,56 276,26 239.340,47 11,67 %

 7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 31,50 154,13 194,82 6.136,84 0,30 %

 7.4  4449 ORSE
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 

fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021
m² 661,53 70,00 88,48 58.532,17 2,85 %

 7.5  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m 17,00 147,90 186,95 3.178,08 0,15 %

 7.6  3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m 17,00 50,86 64,29 1.092,88 0,05 %

 7.7  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m 17,00 257,06 324,92 5.523,71 0,27 %

 7.8  89576 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 12,80 28,79 36,39 465,80 0,02 %

 7.9  89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 25,10 31,73 253,81 0,01 %

 7.10  89805 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 21,95 27,74 110,98 0,01 %

 7.11  89849 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 34,50 61,22 77,38 2.669,68 0,13 %

 7.12  2794 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. 

=0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa
un 17,00 306,02 386,81 6.575,76 0,32 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 1,00 153.467,05

 8.1  8030 ORSE
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens
un 1,00 1.126,88 1.424,38 1.424,38 0,07 %

 8.2  100685 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.134,52 1.434,03 2.868,07 0,14 %

 8.3  8029 ORSE
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens
un 11,00 1.067,20 1.348,94 14.838,35 0,72 %
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Obra B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO GOUVEIA - AL

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético

 8.4  100683 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COMEXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1.086,52 1.373,36 4.120,08 0,20 %

 8.5  100681 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.031,73 1.304,11 2.608,21 0,13 %

 8.6  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m² 79,30 307,39 388,54 30.811,30 1,50 %

 8.7  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U.AF_01/2021_PS
m² 39,15 504,88 638,17 24.984,29 1,22 %

 8.8  4663 ORSE
Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)
un 41,00 138,36 174,89 7.170,37 0,35 %

 8.9  91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 7,68 967,11 1.222,43 9.388,24 0,46 %

 8.10  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m² 1,50 217,47 274,88 412,32 0,02 %

 8.11  13096 ORSE
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021
m² 3,15 695,38 878,96 2.768,73 0,13 %

 8.12  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m² 0,75 562,46 710,95 533,21 0,03 %

 8.13  9733 ORSE
Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, 

daVesfer ou similar
Un 2,00 247,10 312,33 624,67 0,03 %

 8.14  3783 ORSE
Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 

mm,Metalgrade ou similar
m² 31,04 1.079,43 1.364,40 42.350,96 2,06 %

 8.15  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 6,00 897,07 1.133,90 6.803,38 0,33 %

 8.16  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m² 2,00 123,06 155,55 311,10 0,02 %

 8.17  91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,47 780,05 985,98 1.449,40 0,07 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 108.047,26

 9.1  7916 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m 160,00 52,34 66,16 10.585,24 0,52 %

 9.2  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg 2,00 144,99 183,27 366,53 0,02 %

 9.3  97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COMBLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 7,00 205,65 259,94 1.819,59 0,09 %

 9.4  11-2021 Próprio
CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR 

CONDICIONADOCOMPLETA INCLUSO DRENO.
UND 19,00 467,47 590,88 11.226,76 0,55 %

 9.5  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 13,05 16,50 49,49 0,00 %

 9.6  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 13,05 16,50 65,98 0,00 %

 9.7  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 14,93 18,87 113,23 0,01 %

 9.8  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un 4,00 59,66 75,41 301,64 0,01 %

 9.9  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 7,00 16,51 20,87 146,08 0,01 %

 9.10  101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

125A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 468,34 591,98 591,98 0,03 %

 9.11  12537 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm 

(ref.mopa ou similar)
un 18,00 100,20 126,65 2.279,75 0,11 %

 9.12  6597 ORSE Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar m 60,00 10,90 13,78 826,66 0,04 %

 9.13  11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un 1,00 10.677,58 13.496,46 13.496,46 0,66 %

 9.14  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 3,00 87,57 110,69 332,07 0,02 %

 9.15  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 26,00 32,10 40,57 1.054,93 0,05 %

 9.16  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 65,84 83,22 83,22 0,00 %

 9.17  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un 23,00 31,54 39,87 916,93 0,04 %

 9.18  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 23,00 19,06 24,09 554,11 0,03 %

 9.19  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un 72,00 84,32 106,58 7.673,79 0,37 %

 9.20  8324 ORSE Plafon E-27 un 23,00 9,79 12,37 284,61 0,01 %

 9.21  641 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel 

sanfonadoaparente Ø 3/4"
un 85,00 257,71 325,75 27.688,36 1,35 %

 9.22  3298 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt 74,00 244,65 309,24 22.883,58 1,12 %

 9.23  3396 ORSE
Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento
pt 3,00 280,77 354,89 1.064,68 0,05 %

 9.24  12229 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,00 797,81 1.008,43 1.008,43 0,05 %

 9.25  12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

lightou similar
un 13,00 46,80 59,16 769,02 0,04 %

 9.26  13519 ORSE
Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido,com fio rigido 2,5mm² (fio 12)
pt 4,00 305,29 385,89 1.543,55 0,08 %

 9.27  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 9,00 28,18 35,62 320,58 0,02 %
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Obra B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO GOUVEIA - AL

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1,00 194.683,65

 10.1   ALIMENTAÇÃO 1,00 15.258,68

 10.1.1  103953 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,40 9,35 9,35 0,00 %

 10.1.2  89386 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 9,82 12,41 37,24 0,00 %

 10.1.3  105179 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_04/2024

UN 4,00 9,67 12,22 48,89 0,00 %

 10.1.4  105181 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_04/2024

UN 2,00 17,84 22,55 45,10 0,00 %

 10.1.5  94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 122,35 154,65 1.391,85 0,07 %

 10.1.6  94658 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 5,30 6,70 13,40 0,00 %

 10.1.7  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 3,00 19,97 25,24 75,73 0,00 %

 10.1.8  94678 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_04/2024

UN 9,00 15,16 19,16 172,46 0,01 %

 10.1.9  94662 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 11,12 14,06 56,22 0,00 %

 10.1.10  94799 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 134,84 170,44 170,44 0,01 %

 10.1.11  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 15,00 19,61 24,79 371,81 0,02 %

 10.1.12  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 8,00 47,27 59,75 477,99 0,02 %

 10.1.13  94694 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 3,00 23,83 30,12 90,36 0,00 %

 10.1.14  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un 1,00 11,67 14,75 14,75 0,00 %

 10.1.15  94692 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 4,00 19,40 24,52 98,09 0,00 %

 10.1.16  94676 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_04/2024

UN 4,00 13,25 16,75 66,99 0,00 %

 10.1.17  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 1,00 9,54 12,06 12,06 0,00 %

 10.1.18  94690 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 11,23 14,19 28,39 0,00 %

 10.1.19  94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 

COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 177,77 224,70 224,70 0,01 %

 10.1.20  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m 3,00 44,23 55,91 167,72 0,01 %

 10.1.21  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 1,00 64,57 81,62 81,62 0,00 %

 10.1.22  6801 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 5.000 litros, Fortlev ou similar un 2,00 4.590,00 5.801,76 11.603,52 0,57 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 1,00 77.128,07

 10.2.1  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 3,00 524,60 663,09 1.989,28 0,10 %

 10.2.2  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00 22,56 28,52 541,80 0,03 %

 10.2.3  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 10,04 12,69 50,76 0,00 %

 10.2.4  9944 ORSE
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 

internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m
un 1,00 34.292,10 43.345,21 43.345,21 2,11 %

 10.2.5  053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA UN 1,00 11.794,39 14.908,11 14.908,11 0,73 %

 10.2.6  4280 ORSE
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e 

portagrelha
un 12,00 37,55 47,46 569,56 0,03 %

 10.2.7  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 8,00 719,54 909,50 7.275,99 0,35 %

 10.2.8  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un 9,00 79,21 100,12 901,09 0,04 %

 10.2.9  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)
un 24,00 121,58 153,68 3.688,25 0,18 %

 10.2.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 15,00 111,11 140,44 2.106,65 0,10 %

 10.2.11  104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 77,48 97,93 195,87 0,01 %

 10.2.12  89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.AF_08/2022

M 12,00 36,35 45,95 551,36 0,03 %

 10.2.13  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un 1,00 168,06 212,43 212,43 0,01 %

 10.2.14  89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DEESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 100,11 126,54 126,54 0,01 %

 10.2.15 
 0003-AL-

PMDG 
Próprio

Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)
un 4,00 131,56 166,29 665,17 0,03 %
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Obra B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO GOUVEIA - AL

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético

 10.3   ÁGUA FRIA 1,00 76.337,81

 10.3.1  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00 136,59 172,65 2.589,75 0,13 %

 10.3.2  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_08/2021

UN 8,00 95,40 120,59 964,68 0,05 %

 10.3.3  94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00 122,35 154,65 1.701,15 0,08 %

 10.3.4  2040 ORSE Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un 7,00 55,27 69,86 489,03 0,02 %

 10.3.5  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 122,74 155,14 1.241,15 0,06 %

 10.3.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 8,88 558,46 705,89 6.268,33 0,31 %

 10.3.7  86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 12,64 15,98 319,54 0,02 %

 10.3.8  191 ORSE
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem 

comferragens - Rev 02
m² 41,90 813,68 1.028,49 43.093,79 2,10 %

 10.3.9  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 343,60 434,31 2.605,86 0,13 %

 10.3.10  3696 ORSE
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 

1167, da Deca ou similar
un 4,00 156,53 197,85 791,42 0,04 %

 10.3.11  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 2,00 2,13 2,69 5,38 0,00 %

 10.3.12  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un 67,00 192,09 242,80 16.267,72 0,79 %

 10.4   LOUÇAS E METAIS 1,00 25.960,97

 10.4.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 497,72 629,12 7.549,42 0,37 %

 10.4.2  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.AF_01/2020
UN 12,00 45,72 57,79 693,48 0,03 %

 10.4.3  95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 788,75 996,98 2.990,94 0,15 %

 10.4.4  100850 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.AF_01/2020
UN 3,00 89,81 113,52 340,56 0,02 %

 10.4.5  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 15,00 144,34 182,45 2.736,69 0,13 %

 10.4.6  86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 301,51 381,11 1.905,54 0,09 %

 10.4.7  00020269 SINAPI
LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM 

LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
UN 10,00 102,09 129,04 1.290,42 0,06 %

 10.4.8  2020 ORSE

Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira 

cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un 4,00 733,83 927,56 3.710,24 0,18 %

 10.4.9  00020271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN 1,00 566,07 715,51 715,51 0,03 %

 10.4.10  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 796,71 1.007,04 4.028,17 0,20 %

 11   PINTURA 1,00 64.975,47

 11.1   PINTURA INTERNA 1,00 35.029,59

 11.1.1  8623 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 

R1
m² 420,24 19,37 24,48 10.289,02 0,50 %

 11.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMADEMÃO. AF_04/2023
m² 420,24 3,97 5,02 2.108,80 0,10 %

 11.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 420,24 13,61 17,20 7.229,41 0,35 %

 11.1.4  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 

EEXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 64,26 31,11 39,32 2.526,90 0,12 %

 11.1.5  100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 2,25 51,07 64,55 145,24 0,01 %

 11.1.6  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO.AF_04/2023
m² 324,36 14,55 18,39 5.965,37 0,29 %

 11.1.7  104638 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, 

UMADEMÃO. AF_04/2023
m² 324,36 2,89 3,65 1.184,87 0,06 %

 11.1.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 324,36 13,61 17,20 5.579,98 0,27 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 1,00 29.963,77

 11.2.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMADEMÃO. AF_04/2023
m² 737,80 3,97 5,02 3.702,34 0,18 %

 11.2.2  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO.AF_04/2023
m² 737,80 14,55 18,39 13.569,03 0,66 %

 11.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES,DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 737,80 13,61 17,20 12.692,40 0,62 %

 12   REVESTIMENTOS 1,00 180.341,69

 12.1  87902 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 

MANUAL.AF_10/2022

m² 1.152,49 13,86 17,52 20.190,52 0,98 %

 12.2  10570 ORSE
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm
m² 1.152,49 11,51 14,55 16.767,16 0,82 %

 12.3  11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01

m² 860,88 85,40 107,95 92.928,21 4,53 %

 12.4  7607 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, 

ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 291,61 99,66 125,97 36.734,18 1,79 %
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Obra B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO GOUVEIA - AL

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético

 12.5  3318 ORSE
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia 

/vedacit
m² 259,21 41,88 52,94 13.721,62 0,67 %

 13   INCÊNDIO 1,00 53.283,71

 13.1  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2.441,06 3.085,50 6.171,00 0,30 %

 13.2  101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 507,46 641,43 1.282,86 0,06 %

 13.3  890 ORSE
Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580
m 54,00 121,24 153,25 8.275,36 0,40 %

 13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un 5,00 160,95 203,44 1.017,20 0,05 %

 13.5  92378 SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 109,20 138,03 828,17 0,04 %

 13.6  92930 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 57,71 72,95 875,35 0,04 %

 13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 6,00 292,40 369,59 2.217,56 0,11 %

 13.8  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 779,71 985,55 985,55 0,05 %

 13.9  103009 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 493,08 623,25 1.246,51 0,06 %

 13.10  00000773 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

21/2" X 1"
UN 2,00 48,42 61,20 122,41 0,01 %

 13.11  3194 ORSE
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" 

x1/2"
un 2,00 28,15 35,58 71,16 0,00 %

 13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN 2,00 4,46 5,64 11,27 0,00 %

 13.13  89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 38,36 48,49 96,97 0,00 %

 13.14  7859 ORSE
Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento 

einstalação
un 1,00 313,23 395,92 395,92 0,02 %

 13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2,00 209,26 264,50 529,01 0,03 %

 13.16  94764 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 

15MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 37,54 47,45 47,45 0,00 %

 13.17  1511 ORSE
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , 

tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
un 7,00 226,90 286,80 2.007,61 0,10 %

 13.18  12885 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo 

"Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7
un 2,00 21,59 27,29 54,58 0,00 %

 13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 7,00 25,27 31,94 223,59 0,01 %

 13.20  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
un 5,00 24,03 30,37 151,87 0,01 %

 13.21  1452 ORSE
Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.
un 1,00 2.241,00 2.832,62 2.832,62 0,14 %

 13.22  92390 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 157,58 199,18 2.390,17 0,12 %

 13.23  11173 ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv un 1,00 1.655,71 2.092,82 2.092,82 0,10 %

 13.24  4080 ORSE
Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-

21rousimilar
un 1,00 15.313,83 19.356,68 19.356,68 0,94 %

 14   DIVERSOS 1,00 101.842,04

 14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 m² 34,68 391,69 495,10 17.169,93 0,84 %

 14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00 2.123,76 2.684,43 2.684,43 0,13 %

 14.3  12431 ORSE
Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 

0.12m, fornecimento e instalação
un 23,00 53,14 67,17 1.544,89 0,08 %

 14.4  12628 ORSE
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01
un 1,00 2.897,42 3.662,34 3.662,34 0,18 %

 14.5  PE012 Próprio
ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA 

(CÓPIADE SBC 56810)
UN 1,00 4.074,40 5.150,04 5.150,04 0,25 %

 14.6  PE014 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO 

DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE 

NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 50,60 635,87 803,74 40.669,23 1,98 %

 14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un 47,00 225,10 284,53 13.372,74 0,65 %

 14.8  PE015 Próprio
BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM 

BAIXO RELEVO
UN 1,00 2.616,39 3.307,12 3.307,12 0,16 %

 14.9  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EMPLACAS. AF_07/2024
m² 106,40 23,13 29,24 3.110,74 0,15 %

 14.10  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m² 12,88 686,14 867,28 11.170,58 0,54 %

 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 1,00 1.258,96

 15.1  100792 SINAPI
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
M 14,45 26,78 33,85 489,13 0,02 %
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Obra B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO GOUVEIA - AL

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Bancos Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SINAPI - 07/2026 - Alagoas

SBC - 08/2026 - Alagoas

ORSE - 05/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Orçamento Sintético

 15.2  96840 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 

20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_02/2023

UN 4,00 25,77 32,57 130,29 0,01 %

 15.3  96863 SINAPI

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 

20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 2,00 39,55 49,99 99,98 0,00 %

 15.4  96826 SINAPI
LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
UN 4,00 13,37 16,90 67,60 0,00 %

 15.5  101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 186,69 235,98 471,95 0,02 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 1,00 41.462,20

 16.1  PE010 Próprio
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA 

/NOITE(SBC (059437))
UN 10,00 222,77 281,58 2.815,81 0,14 %

 16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN 2,00 420,34 531,31 1.062,62 0,05 %

 16.3  13962 ORSE Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt un 1,00 2.295,72 2.901,79 2.901,79 0,14 %

 16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un 25,00 69,38 87,70 2.192,41 0,11 %

 16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un 12,00 111,90 141,44 1.697,30 0,08 %

 16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un 2,00 2.755,25 3.482,64 6.965,27 0,34 %

 16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 1.100,00 13,99 17,68 19.451,70 0,95 %

 16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un 1,00 455,47 575,71 575,71 0,03 %

 16.9  12537 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm 

(ref.mopa ou similar)
un 30,00 100,20 126,65 3.799,58 0,19 %

 17   AS BUILT 1,00 7.883,76

 17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m² 1.208,75 5,16 6,52 7.883,76 0,38 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,00 3.926,60

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1.208,75 2,57 3,25 3.926,60 0,19 %

1622806,49

428.399,59

2.051.206,08Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI
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https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/YKXP-7JP1-59SJ-4W44.
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nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP:.177.87.106.105

fls. 1213

D
O

C
. I

D
.:

 Y
K

X
P

-7
JP

1-
59

S
J-

4W
44

 -
 S

U
P

R
e 

- 
N

A
T

O
-D

IG
IT

A
L 

. P
Á

G
IN

A
 8

/8
. R

ef
er

ên
ci

a:
 P

ro
ce

ss
o 

n.
º 

09
00

.0
13

09
3.

20
26

.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


