
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:

BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
13,84% 91,67%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 186.770,06 7,06 %
 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 118.896,72 4,49 %
 1.1.1 CPU16 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - 

ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 - COPIA DE (CPOS 
02.02.150)

MÊS        14,00 965,43 76,60 1.132,31 1.208,91 1.072,40 15.852,34 16.924,74 0,64 %

 1.1.2 CPU17 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À 
PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE 
ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, 
TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO 
DESEMPOLADO - COPIA DA ORSE (11703)

M²        15,00 243,63 39,66 265,41 305,07 594,90 3.981,15 4.576,05 0,17 %

 1.1.3 CPU18 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM 
CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M - COPIA 
DA ORSE (4656)

MÊS        14,00 962,26 0,00 1.204,94 1.204,94 0,00 16.869,16 16.869,16 0,64 %

 1.1.4 CPU19 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS 
EM COMPENSADO - COPIA DA SBC (012208)

M²        13,00 1.081,68 637,36 717,11 1.354,47 8.285,68 9.322,43 17.608,11 0,67 %

 1.1.5 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 
MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN          1,00 598,16 77,65 671,36 749,01 77,65 671,36 749,01 0,03 %

 1.1.6 95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN          1,00 131,07 20,40 143,72 164,12 20,40 143,72 164,12 0,01 %

 1.1.7 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020

UN          1,00 2.145,26 500,76 2.185,53 2.686,29 500,76 2.185,53 2.686,29 0,10 %

 1.1.8 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M²          6,00 461,91 32,88 545,52 578,40 197,28 3.273,12 3.470,40 0,13 %

 1.1.9 CPU20 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE 
OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - 
COPIA DA CPOS/CDHU (05.07.040)

M³      140,00 109,82 10,32 127,19 137,51 1.444,80 17.806,60 19.251,40 0,73 %

 1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M²      325,60 89,77 27,04 85,36 112,40 8.804,22 27.793,22 36.597,44 1,38 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total com BDI

Peso (%)

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 46.941,93 1,77 %
 1.2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES          1,75 21.421,47 26.280,10 543,86 26.823,96 45.990,17 951,76 46.941,93 1,77 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 7.504,74 0,28 %
 1.3.1 CPU21 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 

CANTEIRO - COPIA DA SBC (012689)
UN          1,00 5.993,25 5.473,46 2.031,28 7.504,74 5.473,46 2.031,28 7.504,74 0,28 %

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 13.426,67 0,51 %
 1.4.1 CPU22 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO 

FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 
2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM 
X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS      273,40 39,22 5,73 43,38 49,11 1.566,58 11.860,09 13.426,67 0,51 %

2 FUNDAÇÃO 216.814,37 8,19 %
 2.1 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M        97,50 57,31 30,87 40,89 71,76 3.009,82 3.986,78 6.996,60 0,26 %

 2.2 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M³      208,39 11,86 4,12 10,73 14,85 858,56 2.236,03 3.094,59 0,12 %

 2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M³        52,10 78,00 68,07 29,60 97,67 3.546,44 1.542,16 5.088,60 0,19 %
 2.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M³        60,58 161,74 47,16 155,37 202,53 2.856,95 9.412,31 12.269,26 0,46 %

 2.5 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M²      403,50 79,84 42,20 57,77 99,97 17.027,70 23.310,19 40.337,89 1,52 %

 2.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG      415,50 20,47 8,97 16,66 25,63 3.727,03 6.922,23 10.649,26 0,40 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 2.7 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          4,40 18,98 6,61 17,15 23,76 29,08 75,46 104,54 0,00 %

 2.8 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG   1.092,40 17,52 4,84 17,09 21,93 5.287,21 18.669,12 23.956,33 0,90 %

 2.9 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG      787,40 15,53 3,64 15,80 19,44 2.866,13 12.440,92 15.307,05 0,58 %

 2.10 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG      436,80 12,28 2,01 13,36 15,37 877,96 5.835,65 6.713,61 0,25 %

 2.11 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG      207,10 11,72 1,50 13,17 14,67 310,65 2.727,50 3.038,15 0,11 %

 2.12 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M³        54,30 749,70 16,27 922,50 938,77 883,46 50.091,75 50.975,21 1,93 %

 2.13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_09/2024

M³      332,94 1,32 0,30 1,35 1,65 99,88 449,47 549,35 0,02 %

 2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M³      250,02 23,02 17,67 11,15 28,82 4.417,85 2.787,72 7.205,57 0,27 %

 2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M²      403,50 46,59 11,84 46,49 58,33 4.777,44 18.758,71 23.536,15 0,89 %

 2.16 CPU23 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - 
COPIA DA SBC (000128)

M³        54,30 102,84 2,52 126,25 128,77 136,83 6.855,38 6.992,21 0,26 %

3 ESTRUTURA 336.875,36 12,73 %
 3.1 PILARES 57.633,71 2,18 %
 3.1.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M²      231,10 89,82 26,75 85,72 112,47 6.181,92 19.809,89 25.991,81 0,98 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 3.1.2 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      584,90 12,90 1,21 14,94 16,15 707,72 8.738,41 9.446,13 0,36 %

 3.1.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      151,30 10,94 0,76 12,93 13,69 114,98 1.956,31 2.071,29 0,08 %

 3.1.4 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      310,80 15,33 4,22 14,97 19,19 1.311,57 4.652,68 5.964,25 0,23 %

 3.1.5 CPU24 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M³        14,20 693,53 33,38 835,05 868,43 473,99 11.857,71 12.331,70 0,47 %

 3.1.6 CPU23 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - 
COPIA DA SBC (000128)

M³        14,20 102,84 2,52 126,25 128,77 35,78 1.792,75 1.828,53 0,07 %

 3.2 VIGAS 96.187,71 3,63 %
 3.2.1 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M²      205,10 159,81 48,43 151,68 200,11 9.932,99 31.109,57 41.042,56 1,55 %

 3.2.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG        54,60 14,90 2,80 15,85 18,65 152,88 865,41 1.018,29 0,04 %

 3.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      296,70 14,28 1,83 16,05 17,88 542,96 4.762,03 5.304,99 0,20 %

 3.2.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      370,00 12,90 1,21 14,94 16,15 447,70 5.527,80 5.975,50 0,23 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 3.2.5 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      545,50 10,94 0,76 12,93 13,69 414,58 7.053,31 7.467,89 0,28 %

 3.2.6 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      467,80 10,67 0,54 12,82 13,36 252,61 5.997,19 6.249,80 0,24 %

 3.2.7 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      311,80 15,33 4,22 14,97 19,19 1.315,79 4.667,65 5.983,44 0,23 %

 3.2.8 CPU25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M³        23,20 693,88 34,33 834,54 868,87 796,45 19.361,33 20.157,78 0,76 %

 3.2.9 CPU23 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - 
COPIA DA SBC (000128)

M³        23,20 102,84 2,52 126,25 128,77 58,46 2.929,00 2.987,46 0,11 %

 3.3 LAJES 180.982,32 6,84 %
 3.3.1 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      429,20 14,88 3,61 15,02 18,63 1.549,41 6.446,58 7.995,99 0,30 %

 3.3.2 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      128,40 14,45 2,32 15,77 18,09 297,88 2.024,87 2.322,75 0,09 %

 3.3.3 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG        70,10 13,85 1,43 15,91 17,34 100,24 1.115,29 1.215,53 0,05 %

 3.3.4 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      126,00 12,49 0,87 14,76 15,63 109,62 1.859,76 1.969,38 0,07 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 3.3.5 92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG      252,40 10,57 0,46 12,77 13,23 116,10 3.223,15 3.339,25 0,13 %

 3.3.6 CPU25 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M³        34,70 693,88 34,33 834,54 868,87 1.191,25 28.958,53 30.149,78 1,14 %

 3.3.7 CPU23 Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - 
COPIA DA SBC (000128)

M³        34,70 102,84 2,52 126,25 128,77 87,44 4.380,87 4.468,31 0,17 %

 3.3.8 CPU26 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM 
VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS - LT 16 
(12+4) SEM CAPA COM CONCRETO

M²      539,41 113,61 22,95 119,31 142,26 12.379,45 64.357,01 76.736,46 2,90 %

 3.3.9 CPU27 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA 
AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 
20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, 
(0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU 
SIMILAR - COPIA DA ORSE (11380)

M²      631,11 13,78 11,37 5,88 17,25 7.175,72 3.710,92 10.886,64 0,41 %

 3.3.10 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M³   1.914,91 17,48 6,25 15,63 21,88 11.968,18 29.930,05 41.898,23 1,58 %

 3.4 BASE RESERVATÓRIO 2.071,62 0,08 %
 3.4.1 97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 

CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M²          6,25 264,71 27,01 304,45 331,46 168,81 1.902,81 2.071,62 0,08 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 210.401,51 7,95 %
 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 125.540,05 4,74 %
 4.1.1 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M²      888,77 78,25 27,93 70,05 97,98 24.823,34 62.258,34 87.081,68 3,29 %

 4.1.2 CPU28 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, 
CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - COPIA 
DA ORSE (10783)

M²        76,23 214,82 75,53 193,46 268,99 5.757,65 14.747,45 20.505,10 0,77 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 4.1.3 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 
DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M      114,15 67,36 17,69 66,65 84,34 2.019,31 7.608,10 9.627,41 0,36 %

 4.1.4 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M        48,80 48,78 11,67 49,41 61,08 569,49 2.411,21 2.980,70 0,11 %

 4.1.5 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M      416,29 10,26 7,87 4,97 12,84 3.276,20 2.068,96 5.345,16 0,20 %

 4.2 DRYWALL 69.128,21 2,61 %
 4.2.1 CPU29 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 

GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M²      107,07 137,32 14,34 157,61 171,95 1.535,38 16.875,30 18.410,68 0,70 %

 4.2.2 CPU30 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M²        91,66 207,41 14,34 245,37 259,71 1.314,40 22.490,61 23.805,01 0,90 %

 4.2.3 CPU31 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M²        10,56 265,62 22,84 309,76 332,60 241,19 3.271,06 3.512,25 0,13 %

 4.2.4 CPU32 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M²        50,50 335,18 22,84 396,87 419,71 1.153,42 20.041,93 21.195,35 0,80 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 4.2.5 96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM 
PAREDE DRYWALL. AF_07/2023

M        77,94 22,60 1,97 26,32 28,29 153,54 2.051,38 2.204,92 0,08 %

 4.3 DIVISÓRIAS 15.733,25 0,59 %
 4.3.1 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M²        36,38 345,37 65,62 366,85 432,47 2.387,25 13.346,00 15.733,25 0,59 %

5 COBERTURA 116.892,50 4,42 %
 5.1 ESTRUTURA 24.158,00 0,91 %
 5.1.1 100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M²      490,12 21,09 4,83 21,57 26,40 2.367,27 10.571,89 12.939,16 0,49 %

 5.1.2 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M²      490,12 18,28 4,04 18,85 22,89 1.980,08 9.238,76 11.218,84 0,42 %

 5.2 TELHAMENTO 37.719,63 1,42 %
 5.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M²      490,12 61,46 5,35 71,61 76,96 2.622,14 35.097,49 37.719,63 1,42 %

 5.3 COMPLEMENTOS 55.014,87 2,08 %
 5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M      154,40 204,74 23,52 232,85 256,37 3.631,48 35.952,04 39.583,52 1,50 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M        53,63 63,81 6,60 73,30 79,90 353,95 3.931,08 4.285,03 0,16 %

 5.3.3 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 
ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M        74,20 119,97 2,72 147,50 150,22 201,82 10.944,50 11.146,32 0,42 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 41.534,17 1,57 %
 6.1 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE 

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M²      107,01 51,08 25,56 38,40 63,96 2.735,17 4.109,18 6.844,35 0,26 %

 6.2 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M²      222,30 61,56 27,23 49,85 77,08 6.053,22 11.081,66 17.134,88 0,65 %

 6.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M²      416,29 33,68 16,64 25,53 42,17 6.927,06 10.627,88 17.554,94 0,66 %

7 ESQUADRIAS 267.470,47 10,10 %
 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 59.848,02 2,26 %
 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 59.848,02 2,26 %
 7.1.1.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        12,00 1.035,29 248,14 1.048,25 1.296,39 2.977,68 12.579,00 15.556,68 0,59 %

 7.1.1.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN          8,00 954,07 243,73 950,95 1.194,68 1.949,84 7.607,60 9.557,44 0,36 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 7.1.1.3 CPU33 Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20M CORRER 
COM FERRAGENS - COPIA DA SBC (110805)

M²          7,98 3.475,98 929,92 3.422,70 4.352,62 7.420,76 27.313,14 34.733,90 1,31 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 162.050,99 6,12 %
 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 127.524,63 4,82 %
 7.2.1.1 CPU34 Próprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 

SOB MEDIDA - COPIA DE CPOS (25.02.110)
M²        24,01 1.192,89 120,54 1.373,19 1.493,73 2.894,16 32.970,29 35.864,45 1,35 %

 7.2.1.2 CPU35 Próprio PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE 
AÇO GALVANIZADO, COMPLETA - COPIA DE 
CPOS (24.02.460)

M²          2,00 1.325,67 57,39 1.602,61 1.660,00 114,78 3.205,22 3.320,00 0,13 %

 7.2.1.3 CPU36 Próprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 
FOLHA DE ABRIR - COPIA DE SBC (112370)

M²          1,68 1.219,92 701,10 826,48 1.527,58 1.177,84 1.388,49 2.566,33 0,10 %

 7.2.1.4 CPU37 Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA 
ELETROSTATICA BRANCA - COPIA DE SBC 
(112618)

M²        44,50 1.358,97 205,22 1.496,48 1.701,70 9.132,29 66.593,36 75.725,65 2,86 %

 7.2.1.5 CPU38 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 
VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER

M²          8,74 918,13 126,66 1.023,02 1.149,68 1.107,00 8.941,20 10.048,20 0,38 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 34.526,36 1,30 %
 7.2.2.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 

BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X 
L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M²        28,64 946,82 31,89 1.153,71 1.185,60 913,32 33.042,26 33.955,58 1,28 %

 7.2.2.2 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 
CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M²          0,90 506,47 9,87 624,33 634,20 8,88 561,90 570,78 0,02 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.593,93 0,10 %
 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.593,93 0,10 %
 7.3.1.1 CPU39 Próprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, 
BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, 
ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA 
INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 
HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E 
FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - 
COPIA DE ORSE (12098)

M²          3,15 657,62 87,35 736,12 823,47 275,15 2.318,78 2.593,93 0,10 %

 7.4 ACESSÓRIOS 42.977,53 1,62 %
 7.4.1 CPU40 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU 
VIDRO, DE 350 MM - COPIA DA CPOS/CDHU 
(28.20.650)

UN          4,00 475,84 64,90 530,94 595,84 259,60 2.123,76 2.383,36 0,09 %

 7.4.2 CPU41 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 
BRANCA - COPIA DA SBC (112597)

UN      106,60 104,79 73,58 57,63 131,21 7.843,62 6.143,36 13.986,98 0,53 %

 7.4.3 CPU42 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO 
DESLIZANTE- COPIA DA SBC (140560)

UN          4,00 1.817,94 32,03 2.244,39 2.276,42 128,12 8.977,56 9.105,68 0,34 %

 7.4.4 CPU43 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 
PORTA EXTERNA - COPIA DA CPOS/CDHU 
(28.01.550)

UN        21,00 301,50 60,07 317,46 377,53 1.261,47 6.666,66 7.928,13 0,30 %

 7.4.5 CPU44 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE 
LEI - VASADO - COPIA DA SBC (110108)

M²          0,50 664,23 225,55 606,19 831,74 112,77 303,10 415,87 0,02 %

 7.4.6 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA 
DE BANHEIRO. AF_12/2019

UN        15,00 76,00 27,71 67,45 95,16 415,65 1.011,75 1.427,40 0,05 %

 7.4.7 CPU45 Próprio FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE 
ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E 
BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE JANELA - COPIA DE SETOP (ED-
29451)

UN        43,00 143,57 15,63 164,14 179,77 672,09 7.058,02 7.730,11 0,29 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 97.016,61 3,66 %
 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 62.206,01 2,35 %
 8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M²   1.777,54 7,25 5,18 3,89 9,07 9.207,65 6.914,63 16.122,28 0,61 %

 8.1.2 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 
PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M²   1.591,19 20,77 10,66 15,34 26,00 16.962,08 24.408,86 41.370,94 1,56 %

 8.1.3 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M²      186,35 20,20 10,13 15,16 25,29 1.887,72 2.825,07 4.712,79 0,18 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 34.810,60 1,32 %
 8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M²      300,48 92,52 22,50 93,35 115,85 6.760,80 28.049,80 34.810,60 1,32 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 151.317,14 5,72 %
 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 87.146,81 3,29 %
 9.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M²      568,25 94,32 8,70 109,40 118,10 4.943,77 62.166,55 67.110,32 2,54 %

 9.1.2 CPU46 Próprio REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. 
DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA 
= 2,5CM - COPIA DA ORSE (2180)

M²      568,25 28,16 17,78 17,48 35,26 10.103,48 9.933,01 20.036,49 0,76 %

 9.2 GRANILITE 56.743,37 2,14 %
 9.2.1 CPU47 Próprio PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, 

E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO 
ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO - COPIA DA 
ORSE (10168)

M²      457,67 77,80 0,00 97,42 97,42 0,00 44.586,21 44.586,21 1,68 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
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 9.2.2 CPU48 Próprio PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 
12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS 
PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE 
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, 
APLICADO - COPIA DA ORSE (10168)

M²      110,58 87,80 0,00 109,94 109,94 0,00 12.157,16 12.157,16 0,46 %

 9.3 RODAPÉ 7.426,96 0,28 %
 9.3.1 CPU49 Próprio RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, 

MEIA-CANA - COPIA DA ORSE (11233)
M      290,57 20,42 0,00 25,56 25,56 0,00 7.426,96 7.426,96 0,28 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 38.062,23 1,44 %
 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 38.062,23 1,44 %
 10.1.1 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 

DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M³        40,45 751,46 71,25 869,72 940,97 2.882,06 35.180,17 38.062,23 1,44 %

11 REVESTIMENTO DE TETO 53.227,11 2,01 %
 11.1 FORRO 53.227,11 2,01 %
 11.1.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M²      502,19 84,65 17,07 88,92 105,99 8.572,38 44.654,73 53.227,11 2,01 %

12 PINTURA 82.449,15 3,11 %
 12.1 PAREDES 58.559,48 2,21 %
 12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M²      553,81 3,61 1,89 2,63 4,52 1.046,70 1.456,52 2.503,22 0,09 %

 12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M²   1.442,83 10,09 7,01 5,62 12,63 10.114,23 8.108,71 18.222,94 0,69 %

 12.1.3 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

M²      553,81 16,49 11,06 9,58 20,64 6.125,13 5.305,50 11.430,63 0,43 %

 12.1.4 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M²   1.442,83 9,18 4,64 6,85 11,49 6.694,73 9.883,38 16.578,11 0,63 %

 12.1.5 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M²      553,81 14,17 4,38 13,36 17,74 2.425,68 7.398,90 9.824,58 0,37 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
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 12.2 TETO 18.766,83 0,71 %
 12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M²      502,19 18,58 14,42 8,84 23,26 7.241,57 4.439,36 11.680,93 0,44 %

 12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M²      502,19 11,27 6,47 7,64 14,11 3.249,16 3.836,74 7.085,90 0,27 %

 12.3 ESQUADRIAS 5.122,84 0,19 %
 12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO 

BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
M²      107,83 21,93 6,39 21,07 27,46 689,03 2.271,98 2.961,01 0,11 %

 12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M²      106,81 16,17 8,67 11,57 20,24 926,04 1.235,79 2.161,83 0,08 %

13 MARMORARIA 23.421,94 0,88 %
 13.1 CPU50 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO 

SIENA, E=2CM - ]COPIA DA ORSE (12492)
M²        19,02 667,66 34,53 801,51 836,04 656,76 15.244,72 15.901,48 0,60 %

 13.2 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M        40,40 148,66 22,08 164,07 186,15 892,03 6.628,43 7.520,46 0,28 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 68.195,22 2,58 %
 14.1 EQUIPAMENTOS 434,10 0,02 %
 14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 

PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          3,00 115,56 15,33 129,37 144,70 45,99 388,11 434,10 0,02 %

 14.2 LOUÇAS 23.370,35 0,88 %
 14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        14,00 559,71 35,30 665,56 700,86 494,20 9.317,84 9.812,04 0,37 %

 14.2.2 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
*44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN          9,00 431,71 48,68 491,90 540,58 438,12 4.427,10 4.865,22 0,18 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
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 14.2.3 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN          3,00 929,33 77,49 1.086,21 1.163,70 232,47 3.258,63 3.491,10 0,13 %

 14.2.4 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          2,00 762,94 34,65 920,70 955,35 69,30 1.841,40 1.910,70 0,07 %

 14.2.5 CPU51 Próprio LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - 
L101 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO EM 
METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE 
FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

UN          1,00 575,37 99,32 621,15 720,47 99,32 621,15 720,47 0,03 %

 14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        14,00 146,65 23,87 159,76 183,63 334,18 2.236,64 2.570,82 0,10 %

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 44.390,77 1,68 %
 14.3.1 CPU52 Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, 

REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO 
POLIDO - COPIA DE CPOS (44.02.200)

M²          1,48 1.569,13 170,83 1.794,03 1.964,86 252,82 2.655,17 2.907,99 0,11 %

 14.3.2 CPU53 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 
304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA 
EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR - ]COPIA DA 
ORSE (13262)

UN          1,00 2.468,11 9,45 3.081,11 3.090,56 9,45 3.081,11 3.090,56 0,12 %

 14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO 
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        10,00 209,94 13,47 249,41 262,88 134,70 2.494,10 2.628,80 0,10 %

 14.3.4 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          5,00 138,74 5,72 168,01 173,73 28,60 840,05 868,65 0,03 %

 14.3.5 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          4,00 58,55 5,23 68,08 73,31 20,92 272,32 293,24 0,01 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
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 14.3.6 CPU54 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO 
ALAVANCA - COPIA DA CPOS/CDHU 
(44.03.300)

UN          3,00 380,91 23,13 453,84 476,97 69,39 1.361,52 1.430,91 0,05 %

 14.3.7 CPU55 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA 
COM AREJADOR ARTICULADO, 
ACIONAMENTO COTOVELO - COPIA DA 
CPOS/CDHU (44.03.316)

UN          6,00 379,48 80,99 394,19 475,18 485,94 2.365,14 2.851,08 0,11 %

 14.3.8 CPU56 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, 
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR - COPIA DA 
ORSE (9676)

UN        24,00 300,82 23,06 353,62 376,68 553,44 8.486,88 9.040,32 0,34 %

 14.3.9 CPU56.1 Próprio TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  
CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  
1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  
INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  
BANCADA - COPIA DA ORSE (11747)

UN          5,00 329,64 23,06 389,71 412,77 115,30 1.948,55 2.063,85 0,08 %

 14.3.10 CPU57 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA 
DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU 
SIMILAR - COPIA DA ORSE (9503)

UN          2,00 815,81 14,46 1.007,09 1.021,55 28,92 2.014,18 2.043,10 0,08 %

 14.3.11 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN          5,00 341,75 32,56 395,37 427,93 162,80 1.976,85 2.139,65 0,08 %

 14.3.12 CPU58 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR- 
COPIA DA ORSE (13110)

UN          4,00 111,00 6,88 132,11 138,99 27,52 528,44 555,96 0,02 %

 14.3.13 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN        24,00 329,11 32,56 379,55 412,11 781,44 9.109,20 9.890,64 0,37 %

 14.3.14 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          1,00 1.065,42 43,42 1.290,69 1.334,11 43,42 1.290,69 1.334,11 0,05 %

 14.3.15 CPU59 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM 
GRELHA

UN        19,00 111,32 40,85 98,54 139,39 776,15 1.872,26 2.648,41 0,10 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
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 14.3.16 CPU60 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO 
RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI

UN          2,00 240,98 23,33 278,42 301,75 46,66 556,84 603,50 0,02 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 197.257,30 7,45 %
 15.1 HIDRÁULICA 80.818,27 3,05 %
 15.1.1 CPU61 Próprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO 

FUNDIDO DN 60,3MM 2"" - COPIA DA SBC 
(053684)

UN          1,00 90,23 4,99 107,99 112,98 4,99 107,99 112,98 0,00 %

 15.1.2 CPU62 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 
MM (1 1/2´) - COPIA DA CPOS/CDHU 
(45.03.110)

UN          1,00 1.096,90 69,42 1.304,11 1.373,53 69,42 1.304,11 1.373,53 0,05 %

 15.1.3 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 
COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          1,00 52,10 12,44 52,79 65,23 12,44 52,79 65,23 0,00 %

 15.1.4 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 
COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          4,00 45,88 5,34 52,11 57,45 21,36 208,44 229,80 0,01 %

 15.1.5 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN          1,00 46,39 8,90 49,18 58,08 8,90 49,18 58,08 0,00 %

 15.1.6 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 
X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN          3,00 10,23 4,40 8,41 12,81 13,20 25,23 38,43 0,00 %

 15.1.7 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        16,00 26,55 10,84 22,40 33,24 173,44 358,40 531,84 0,02 %

 15.1.8 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M      148,37 29,32 12,64 24,07 36,71 1.875,39 3.571,27 5.446,66 0,21 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.1.9 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          7,00 30,21 12,34 25,48 37,82 86,38 178,36 264,74 0,01 %

 15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          1,00 178,42 17,69 205,72 223,41 17,69 205,72 223,41 0,01 %

 15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        25,00 100,75 10,45 115,70 126,15 261,25 2.892,50 3.153,75 0,12 %

 15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          4,00 95,64 10,45 109,31 119,76 41,80 437,24 479,04 0,02 %

 15.1.13 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M          1,00 110,69 14,47 124,13 138,60 14,47 124,13 138,60 0,01 %

 15.1.14 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          4,00 6,78 4,45 4,03 8,48 17,80 16,12 33,92 0,00 %

 15.1.15 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN        54,00 3,22 1,80 2,23 4,03 97,20 120,42 217,62 0,01 %

 15.1.16 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          1,00 16,56 6,16 14,57 20,73 6,16 14,57 20,73 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.1.17 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          6,00 7,43 5,24 4,06 9,30 31,44 24,36 55,80 0,00 %

 15.1.18 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          1,00 9,01 3,10 8,18 11,28 3,10 8,18 11,28 0,00 %

 15.1.19 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          3,00 13,84 6,16 11,17 17,33 18,48 33,51 51,99 0,00 %

 15.1.20 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          2,00 6,76 3,33 5,13 8,46 6,66 10,26 16,92 0,00 %

 15.1.21 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        75,00 7,30 3,33 5,81 9,14 249,75 435,75 685,50 0,03 %

 15.1.22 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          1,00 12,54 4,78 10,92 15,70 4,78 10,92 15,70 0,00 %

 15.1.23 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          6,00 8,24 6,42 3,89 10,31 38,52 23,34 61,86 0,00 %

 15.1.24 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        25,00 15,55 2,21 17,26 19,47 55,25 431,50 486,75 0,02 %

 15.1.25 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          1,00 35,04 3,99 39,88 43,87 3,99 39,88 43,87 0,00 %

 15.1.26 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M      261,15 23,00 17,96 10,84 28,80 4.690,25 2.830,87 7.521,12 0,28 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.1.27 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M        52,56 31,65 21,41 18,22 39,63 1.125,30 957,65 2.082,95 0,08 %

 15.1.28 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          0,07 16,19 1,32 18,95 20,27 0,09 1,32 1,41 0,00 %

 15.1.29 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN        41,00 9,68 6,96 5,16 12,12 285,36 211,56 496,92 0,02 %

 15.1.30 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        10,00 19,14 10,50 13,46 23,96 105,00 134,60 239,60 0,01 %

 15.1.31 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        10,00 18,96 6,22 17,52 23,74 62,20 175,20 237,40 0,01 %

 15.1.32 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          9,00 15,75 6,68 13,04 19,72 60,12 117,36 177,48 0,01 %

 15.1.33 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        59,00 12,54 6,19 9,51 15,70 365,21 561,09 926,30 0,03 %

 15.1.34 CPU63 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 
VF MONOFASICO 220V

UN          1,00 217,92 198,04 74,83 272,87 198,04 74,83 272,87 0,01 %

 15.1.35 CPU64 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO 
25000L H <= 10M DE ALTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(BDI FORNECIMENTO/TERCEIRIZACAO)

UN          1,00 36.855,30 59,70 41.896,36 41.956,06 59,70 41.896,36 41.956,06 1,58 %

 15.1.36 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 
COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          2,00 32,66 3,74 37,15 40,89 7,48 74,30 81,78 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.1.37 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          5,00 15,58 7,65 11,85 19,50 38,25 59,25 97,50 0,00 %

 15.1.38 CPU65 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN          1,00 3.275,66 198,04 3.903,74 4.101,78 198,04 3.903,74 4.101,78 0,15 %
 15.1.39 CPU66 Próprio RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE 
E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA 
(UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - COPIA 
DA CPOS/CDHU (48.02.300)

UN          1,00 7.033,28 101,25 8.705,82 8.807,07 101,25 8.705,82 8.807,07 0,33 %

 15.2 SANITÁRIA 64.699,54 2,44 %
 15.2.1 97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN          1,00 749,86 357,76 581,21 938,97 357,76 581,21 938,97 0,04 %

 15.2.2 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN          7,00 515,09 256,28 388,71 644,99 1.793,96 2.720,97 4.514,93 0,17 %

 15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, 
PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        17,00 62,48 20,00 58,23 78,23 340,00 989,91 1.329,91 0,05 %

 15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          3,00 90,83 22,58 91,15 113,73 67,74 273,45 341,19 0,01 %

 15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          3,00 18,88 7,80 15,84 23,64 23,40 47,52 70,92 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.2.6 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        31,00 11,01 2,89 10,89 13,78 89,59 337,59 427,18 0,02 %

 15.2.7 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 
1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          6,00 20,20 4,64 20,65 25,29 27,84 123,90 151,74 0,01 %

 15.2.8 CPU67 Próprio SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) - 
COPIA DA SEINFRA (C2270)

UN          2,00 213,02 37,17 229,57 266,74 74,34 459,14 533,48 0,02 %

 15.2.9 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        37,00 9,06 4,22 7,12 11,34 156,14 263,44 419,58 0,02 %

 15.2.10 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, 
JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN        11,00 64,43 4,66 76,01 80,67 51,26 836,11 887,37 0,03 %

 15.2.11 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN        15,00 43,29 10,25 43,95 54,20 153,75 659,25 813,00 0,03 %

 15.2.12 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        38,00 12,51 5,99 9,67 15,66 227,62 367,46 595,08 0,02 %

 15.2.13 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          1,00 28,29 9,10 26,32 35,42 9,10 26,32 35,42 0,00 %

 15.2.14 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        35,00 9,90 5,99 6,40 12,39 209,65 224,00 433,65 0,02 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.2.15 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        40,00 15,73 6,51 13,18 19,69 260,40 527,20 787,60 0,03 %

 15.2.16 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          3,00 23,61 7,80 21,76 29,56 23,40 65,28 88,68 0,00 %

 15.2.17 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        35,00 9,67 5,99 6,11 12,10 209,65 213,85 423,50 0,02 %

 15.2.18 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        59,00 15,03 6,51 12,31 18,82 384,09 726,29 1.110,38 0,04 %

 15.2.19 104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN          1,00 47,68 11,76 47,94 59,70 11,76 47,94 59,70 0,00 %

 15.2.20 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          7,00 42,59 10,99 42,34 53,33 76,93 296,38 373,31 0,01 %

 15.2.21 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          8,00 50,92 12,13 51,63 63,76 97,04 413,04 510,08 0,02 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.2.22 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        11,00 14,08 8,00 9,63 17,63 88,00 105,93 193,93 0,01 %

 15.2.23 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          1,00 26,54 8,67 24,56 33,23 8,67 24,56 33,23 0,00 %

 15.2.24 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN          3,00 29,99 5,99 31,56 37,55 17,97 94,68 112,65 0,00 %

 15.2.25 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          2,00 40,70 10,41 40,55 50,96 20,82 81,10 101,92 0,00 %

 15.2.26 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN          5,00 19,11 2,43 21,49 23,92 12,15 107,45 119,60 0,00 %

 15.2.27 CPU68 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU 
(46.03.050)

M      125,08 119,02 63,64 85,39 149,03 7.960,09 10.680,58 18.640,67 0,70 %

 15.2.28 CPU69 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU 
(46.03.038)

M      108,78 58,07 34,70 38,01 72,71 3.774,66 4.134,73 7.909,39 0,30 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.2.29 CPU70 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU 
(46.03.040)

M        30,57 94,16 52,05 65,85 117,90 1.591,16 2.013,04 3.604,20 0,14 %

 15.2.30 CPU71 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, 
DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES - 
COPIA DA CPOS/CDHU (46.01.040)

M        69,23 51,35 28,92 35,38 64,30 2.002,13 2.449,35 4.451,48 0,17 %

 15.2.31 CPU72 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS 
LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - 
COPIA DA CPOS/CDHU (46.02.010)

M        21,00 40,46 28,92 21,74 50,66 607,32 456,54 1.063,86 0,04 %

 15.2.32 CPU73 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU 
(46.03.080)

M      120,34 48,36 28,92 31,63 60,55 3.480,23 3.806,35 7.286,58 0,28 %

 15.2.33 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          3,00 13,98 8,00 9,50 17,50 24,00 28,50 52,50 0,00 %

 15.2.34 104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          1,00 47,47 11,56 47,88 59,44 11,56 47,88 59,44 0,00 %

 15.2.35 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          4,00 8,81 4,33 6,70 11,03 17,32 26,80 44,12 0,00 %

 15.2.36 CPU74 Próprio REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 
100X75MM - COPIA DA SBC (053476)

UN          1,00 63,58 17,68 61,93 79,61 17,68 61,93 79,61 0,00 %

 15.2.37 CPU75 Próprio ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 
SANITARIO D = 50MM - COPIA DA ORSE (3404)

UN          5,00 4,66 2,89 2,94 5,83 14,45 14,70 29,15 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.2.38 CPU76 Próprio JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 
50MMCOPIA DA ORSE (9760)

UN          4,00 21,45 12,91 13,94 26,85 51,64 55,76 107,40 0,00 %

 15.2.39 CPU77 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 
(PADRÃO DNIT) - COPIA DA ORSE (12646)

UN          1,00 3.970,19 2.097,27 2.874,20 4.971,47 2.097,27 2.874,20 4.971,47 0,19 %

 15.2.40 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M³          0,34 382,78 62,36 416,95 479,31 21,20 141,76 162,96 0,01 %

 15.2.41 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN        19,00 10,49 0,52 12,61 13,13 9,88 239,59 249,47 0,01 %

 15.2.42 104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN          1,00 39,40 9,84 39,49 49,33 9,84 39,49 49,33 0,00 %

 15.2.43 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN        18,00 17,54 2,15 19,81 21,96 38,70 356,58 395,28 0,01 %

 15.2.44 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN          3,00 36,11 7,92 37,29 45,21 23,76 111,87 135,63 0,01 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.3 PLUVIAL 44.839,65 1,69 %
 15.3.1 CPU78 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 
0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO 
FUNDIDO

UN          5,00 696,48 256,28 615,85 872,13 1.281,40 3.079,25 4.360,65 0,16 %

 15.3.2 CPU79 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 
0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA - COPIA DA 
ORSE (6409)

UN          2,00 498,28 266,41 357,53 623,94 532,82 715,06 1.247,88 0,05 %

 15.3.3 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, 
JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN        23,00 64,43 4,66 76,01 80,67 107,18 1.748,23 1.855,41 0,07 %

 15.3.4 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN        50,00 43,29 10,25 43,95 54,20 512,50 2.197,50 2.710,00 0,10 %

 15.3.5 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN          2,00 111,29 17,04 122,31 139,35 34,08 244,62 278,70 0,01 %

 15.3.6 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        17,00 50,92 12,13 51,63 63,76 206,21 877,71 1.083,92 0,04 %

 15.3.7 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN        50,00 31,55 8,59 30,91 39,50 429,50 1.545,50 1.975,00 0,07 %

 15.3.8 CPU80 Próprio LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM - 
COPIA DA ORSE (8061)

UN          5,00 111,31 12,44 126,94 139,38 62,20 634,70 696,90 0,03 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.3.9 CPU68 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU 
(46.03.050)

M        55,85 119,02 63,64 85,39 149,03 3.554,29 4.769,03 8.323,32 0,31 %

 15.3.10 CPU82 Próprio TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E 
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - COPIA DA CPOS/CDHU 
(46.03.060)

M        10,62 167,85 63,64 146,54 210,18 675,85 1.556,26 2.232,11 0,08 %

 15.3.11 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M      187,06 43,85 2,26 52,64 54,90 422,75 9.846,84 10.269,59 0,39 %

 15.3.12 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M        38,92 140,54 3,10 172,88 175,98 120,65 6.728,49 6.849,14 0,26 %

 15.3.13 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN          1,00 44,70 13,69 42,28 55,97 13,69 42,28 55,97 0,00 %

 15.3.14 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN          1,00 7,30 3,33 5,81 9,14 3,33 5,81 9,14 0,00 %

 15.3.15 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN        12,00 8,24 6,42 3,89 10,31 77,04 46,68 123,72 0,00 %

 15.3.16 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M        91,91 23,00 17,96 10,84 28,80 1.650,70 996,30 2.647,00 0,10 %

 15.3.17 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN        10,00 9,68 6,96 5,16 12,12 69,60 51,60 121,20 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 6.899,84 0,26 %
 15.4.1 CPU83 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 

FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO"- PLACA E5 - COPIA DA ORSE 
(12889)

UN          7,00 18,35 3,44 19,53 22,97 24,08 136,71 160,79 0,01 %

 15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN          8,00 357,40 21,62 425,91 447,53 172,96 3.407,28 3.580,24 0,14 %

 15.4.3 CPU84 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO 
PORTÁTIL"- PLACA E5 - COPIA DA ORSE 
(12888)

UN          8,00 16,99 3,44 17,83 21,27 27,52 142,64 170,16 0,01 %

 15.4.4 CPU85 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA 
AMBIENTES - COPIA DA CPOS/CDHU 
(97.02.210)

UN          1,00 213,46 3,44 263,85 267,29 3,44 263,85 267,29 0,01 %

 15.4.5 CPU86 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 
COPIA DA ORSE (11853)

UN          6,00 19,62 0,85 23,71 24,56 5,10 142,26 147,36 0,01 %

 15.4.6 CPU87 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM 
INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA - 
COPIA DA CPOS/CDHU (97.02.198)

UN          2,00 15,06 5,93 12,92 18,85 11,86 25,84 37,70 0,00 %

 15.4.7 CPU88 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 
25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - 
PROIBIDO FUMAR" COPIA DA AGETOP CIVIL 
(091046)

UN          2,00 54,36 1,66 66,40 68,06 3,32 132,80 136,12 0,01 %

 15.4.8 CPU89 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, 
FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , 
COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO 
(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA- PLACA S2 - COPIA DA ORSE 
(12884)

UN        38,00 24,13 3,44 26,77 30,21 130,72 1.017,26 1.147,98 0,04 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 15.4.9 CPU90 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE 
EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM - 
COPIA DA ORSE (10785)

UN          2,00 466,59 40,18 544,08 584,26 80,36 1.088,16 1.168,52 0,04 %

 15.4.10 CPU91 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - 
SETA VERTICAL) - COPIA DA IOPES (160612)

UND          2,00 28,24 12,35 23,01 35,36 24,70 46,02 70,72 0,00 %

 15.4.11 CPU92 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN 
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE 
A INCENDIO E ALARME,EM P VC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO - 
COPIA DA EMOP (05.054.0115-A)

UN          1,00 10,35 3,44 9,52 12,96 3,44 9,52 12,96 0,00 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 354.330,69 13,39 %
 16.1 INFRAESTRUTURA 269.074,03 10,16 %
 16.1.1 CPU93 Próprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL 

ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" - 
COPIA DA ORSE (9925)

UN          1,00 2,07 0,45 2,14 2,59 0,45 2,14 2,59 0,00 %

 16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN      242,00 17,19 14,14 7,38 21,52 3.421,88 1.785,96 5.207,84 0,20 %

 16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN        95,00 14,56 10,69 7,54 18,23 1.015,55 716,30 1.731,85 0,07 %

 16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          2,00 17,32 14,14 7,54 21,68 28,28 15,08 43,36 0,00 %

 16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN          1,00 22,16 17,58 10,16 27,74 17,58 10,16 27,74 0,00 %

 16.1.6 CPU94 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ      646,00 4,59 3,18 2,56 5,74 2.054,28 1.653,76 3.708,04 0,14 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 16.1.7 CPU95 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ        87,00 3,58 3,18 1,30 4,48 276,66 113,10 389,76 0,01 %
 16.1.8 CPU96 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""X2.1/2""+ PARAFUSO - 

COPIA DA SBC (078390)
UN        87,00 11,80 7,76 7,01 14,77 675,12 609,87 1.284,99 0,05 %

 16.1.9 CPU97 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA 
E ARRUELA - COPIA DA SBC (063111)

UN      384,00 2,82 0,61 2,92 3,53 234,24 1.121,28 1.355,52 0,05 %

 16.1.10 CPU98 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU 
CABO COBRE NU - COPIA DA SBC (078583)

UN        87,00 5,32 0,95 5,71 6,66 82,65 496,77 579,42 0,02 %

 16.1.11 CPU99 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL 
PARA PERFILADO 1/4""

M        87,00 21,14 14,88 11,59 26,47 1.294,56 1.008,33 2.302,89 0,09 %

 16.1.12 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M        32,00 67,76 3,99 80,85 84,84 127,68 2.587,20 2.714,88 0,10 %

 16.1.13 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M      137,60 121,62 5,90 146,39 152,29 811,84 20.143,26 20.955,10 0,79 %

 16.1.14 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M      447,40 29,82 5,48 31,86 37,34 2.451,75 14.254,16 16.705,91 0,63 %

 16.1.15 101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M        24,40 30,29 0,96 36,96 37,92 23,42 901,82 925,24 0,03 %

 16.1.16 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M      113,20 46,52 3,35 54,90 58,25 379,22 6.214,68 6.593,90 0,25 %

 16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M   3.065,40 3,39 1,10 3,14 4,24 3.371,94 9.625,35 12.997,29 0,49 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M   4.032,90 4,97 1,39 4,83 6,22 5.605,73 19.478,90 25.084,63 0,95 %

 16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M      982,20 7,77 1,86 7,86 9,72 1.826,89 7.720,09 9.546,98 0,36 %

 16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M      213,10 10,91 2,45 11,21 13,66 522,09 2.388,85 2.910,94 0,11 %

 16.1.21 CPU100 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA 
APARAF. 200X200X100 PISO - COPIA DE SBC 
(61461)

UN          1,00 117,07 68,62 77,97 146,59 68,62 77,97 146,59 0,01 %

 16.1.22 CPU101 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X120 - COPIA DE SBC 
(61462)

UN          6,00 246,39 74,56 233,96 308,52 447,36 1.403,76 1.851,12 0,07 %

 16.1.23 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          1,00 61,84 25,52 51,91 77,43 25,52 51,91 77,43 0,00 %

 16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        13,00 42,51 21,43 31,80 53,23 278,59 413,40 691,99 0,03 %

 16.1.25 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          2,00 61,34 29,57 47,23 76,80 59,14 94,46 153,60 0,01 %

 16.1.26 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        14,00 35,10 17,33 26,62 43,95 242,62 372,68 615,30 0,02 %

 16.1.27 CPU102 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO 
IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM - COPIA DA 
SBC (059117)

UN        41,00 14,47 9,00 9,11 18,11 369,00 373,51 742,51 0,03 %

 16.1.28 CPU103 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 
4X2 PIAL PLUS - COPIA DA SBC (062568)

UN      170,00 11,49 3,99 10,39 14,38 678,30 1.766,30 2.444,60 0,09 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 16.1.29 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          6,00 40,83 21,43 29,69 51,12 128,58 178,14 306,72 0,01 %

 16.1.30 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          2,00 44,09 21,43 33,77 55,20 42,86 67,54 110,40 0,00 %

 16.1.31 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          1,00 54,03 27,56 40,09 67,65 27,56 40,09 67,65 0,00 %

 16.1.32 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          1,00 22,01 11,17 16,39 27,56 11,17 16,39 27,56 0,00 %

 16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        12,00 46,57 23,41 34,90 58,31 280,92 418,80 699,72 0,03 %

 16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        31,00 52,35 27,56 37,99 65,55 854,36 1.177,69 2.032,05 0,08 %

 16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        42,00 58,87 27,56 46,15 73,71 1.157,52 1.938,30 3.095,82 0,12 %

 16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          3,00 76,90 39,80 56,49 96,29 119,40 169,47 288,87 0,01 %

 16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        25,00 27,74 15,27 19,46 34,73 381,75 486,50 868,25 0,03 %

 16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        50,00 31,00 15,27 23,54 38,81 763,50 1.177,00 1.940,50 0,07 %

 16.1.39 CPU104 Próprio SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) - 
COPIA DA SBC (060380)

UN          1,00 239,90 143,43 156,97 300,40 143,43 156,97 300,40 0,01 %

 16.1.40 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN          9,00 33,34 0,69 41,05 41,74 6,21 369,45 375,66 0,01 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 16.1.41 CPU105 Próprio RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 
220V - 50/60HZ - COPIA DA CPOS/CDHU 
(40.11.240)

UN          9,00 172,17 48,20 167,39 215,59 433,80 1.506,51 1.940,31 0,07 %

 16.1.42 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN        41,00 66,28 3,40 79,59 82,99 139,40 3.263,19 3.402,59 0,13 %

 16.1.43 CPU106 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 
220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A - 
COPIA DA CPOS/CDHU (37.13.640)

UN          4,00 209,48 28,91 233,40 262,31 115,64 933,60 1.049,24 0,04 %

 16.1.44 CPU107 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C 
STECK - COPIA DA SBC (064035)

UN          2,00 230,83 38,55 250,49 289,04 77,10 500,98 578,08 0,02 %

 16.1.45 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          4,00 175,34 35,03 184,53 219,56 140,12 738,12 878,24 0,03 %

 16.1.46 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          7,00 66,28 3,40 79,59 82,99 23,80 557,13 580,93 0,02 %

 16.1.47 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN        14,00 68,11 4,50 80,78 85,28 63,00 1.130,92 1.193,92 0,05 %

 16.1.48 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          1,00 69,85 6,15 81,31 87,46 6,15 81,31 87,46 0,00 %

 16.1.49 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          4,00 76,18 12,24 83,15 95,39 48,96 332,60 381,56 0,01 %

 16.1.50 101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          7,00 105,78 9,23 123,22 132,45 64,61 862,54 927,15 0,04 %

 16.1.51 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          1,00 82,82 5,11 98,59 103,70 5,11 98,59 103,70 0,00 %

 16.1.52 CPU108 Próprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 
TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, 
ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA 
SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE - COPIA DA IOPES (151334)

UND          1,00 517,20 71,57 576,06 647,63 71,57 576,06 647,63 0,02 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 16.1.53 CPU109 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 
127V, 20 KA, TRIFASICO - COPIA DA IOPES 
(151334)

UND        18,00 385,96 71,57 411,72 483,29 1.288,26 7.410,96 8.699,22 0,33 %

 16.1.54 CPU110 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 
KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA 
DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 - COPIA DA 
CPOS/CDHU (37.24.042)

UN          8,00 527,89 20,79 640,23 661,02 166,32 5.121,84 5.288,16 0,20 %

 16.1.55 CPU111 Próprio DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA 
SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A - COPIA DA 
SBC (064816)

UN        18,00 166,73 24,09 184,68 208,77 433,62 3.324,24 3.757,86 0,14 %

 16.1.56 CPU113 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO 
AC, 30MA - COPIA DA SBC (064816)

UN          3,00 399,00 24,09 475,53 499,62 72,27 1.426,59 1.498,86 0,06 %

 16.1.57 CPU114 Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 
HORIZONTAL - COPIA DE SBC (62571)

UN        11,00 13,59 7,22 9,79 17,01 79,42 107,69 187,11 0,01 %

 16.1.58 CPU115 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 
1/4"" - COPIA DE SBC (62571)

UN        33,00 11,54 7,22 7,23 14,45 238,26 238,59 476,85 0,02 %

 16.1.59 CPU116 Próprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 
100X100MM CHAPA 20 - COPIA DE SBC 
(059412)

UN          4,00 50,43 20,46 42,68 63,14 81,84 170,72 252,56 0,01 %

 16.1.60 CPU117 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 
100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA - COPIA DE 
SBC (61108)

UN        88,60 51,74 24,09 40,69 64,78 2.134,37 3.605,13 5.739,50 0,22 %

 16.1.61 CPU118 Próprio SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA 
FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 
MOPA OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE (12488)

UN        87,00 26,43 9,33 23,76 33,09 811,71 2.067,12 2.878,83 0,11 %

 16.1.62 CPU119 Próprio TE VERTICAL DE SUBIDA PARA 
ELETROCALHA 100X100 CHAPA 20 - COPIA 
DA SBC (063743)

UN          7,00 141,29 38,06 138,86 176,92 266,42 972,02 1.238,44 0,05 %

 16.1.63 CPU120 Próprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 
100X100COPIA DA SBC (063617)

UN        96,00 55,81 22,64 47,24 69,88 2.173,44 4.535,04 6.708,48 0,25 %

 16.1.64 CPU121 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA 
ELETROCALHA PERFURADA OU LI 
SA,100X100MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO - COPIA DA EMOP (15.018.0952-
0)

UN          5,00 13,19 9,33 7,18 16,51 46,65 35,90 82,55 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 16.1.65 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M        23,90 25,80 12,04 20,26 32,30 287,75 484,22 771,97 0,03 %

 16.1.66 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M   1.046,50 20,00 11,36 13,68 25,04 11.888,24 14.316,12 26.204,36 0,99 %

 16.1.67 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M        11,30 21,34 5,39 21,33 26,72 60,90 241,03 301,93 0,01 %

 16.1.68 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      225,00 21,38 7,79 18,98 26,77 1.752,75 4.270,50 6.023,25 0,23 %

 16.1.69 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M          4,80 32,12 6,20 34,02 40,22 29,76 163,29 193,05 0,01 %

 16.1.70 93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M          9,20 55,47 8,22 61,23 69,45 75,62 563,32 638,94 0,02 %

 16.1.71 93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M        22,80 84,57 10,25 95,64 105,89 233,70 2.180,59 2.414,29 0,09 %

 16.1.72 CPU122 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 
NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS - COPIA 
DA CPOS/CDHU (38.04.080)

M          1,00 69,14 38,55 48,02 86,57 38,55 48,02 86,57 0,00 %

 16.1.73 CPU123 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, 
TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA 
DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI - 
COPIA DA ORSE (11867)

UN          3,00 172,80 23,33 193,05 216,38 69,99 579,15 649,14 0,02 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 16.1.74 CPU122 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 
NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS - COPIA 
DA CPOS/CDHU (38.04.080)

M        32,00 69,14 38,55 48,02 86,57 1.233,60 1.536,64 2.770,24 0,10 %

 16.1.75 CPU125 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE 
TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU 
SIMILAR - COPIA DA ORSE (8662)

UN      102,00 13,84 6,99 10,34 17,33 712,98 1.054,68 1.767,66 0,07 %

 16.1.76 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN          2,00 64,54 11,78 69,03 80,81 23,56 138,06 161,62 0,01 %

 16.1.77 97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          1,00 10.953,56 335,63 13.380,41 13.716,04 335,63 13.380,41 13.716,04 0,52 %

 16.1.78 CPU126 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE 
(12233)

UN          1,00 2.465,10 584,04 2.502,75 3.086,79 584,04 2.502,75 3.086,79 0,12 %

 16.1.79 CPU127 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE 
(12228)

UN          1,00 573,38 267,74 450,24 717,98 267,74 450,24 717,98 0,03 %

 16.1.80 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN          2,00 1.226,55 102,72 1.433,16 1.535,88 205,44 2.866,32 3.071,76 0,12 %

 16.1.81 CPU128 Próprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE 
AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, 
EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE 
(11112)

UN          2,00 10.387,16 373,52 12.633,28 13.006,80 747,04 25.266,56 26.013,60 0,98 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 34.744,60 1,31 %
 16.2.1 CPU129 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED 

BRANCO FRIO 22,5X22,5 - COPIA DA SBC 
(060121)

UN          1,00 105,07 49,30 82,26 131,56 49,30 82,26 131,56 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
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 16.2.2 CPU130 Próprio LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 
40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 
4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - COPIA DA 
AGESUL (1201001004)

UN        71,00 219,89 17,53 257,81 275,34 1.244,63 18.304,51 19.549,14 0,74 %

 16.2.3 CPU131 Próprio LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 
40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 
4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - COPIA DA 
AGESUL (1201001003)

UN          2,00 186,50 17,53 216,00 233,53 35,06 432,00 467,06 0,02 %

 16.2.4 CPU132 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED 
RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU 
EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU 
SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS 
PARA GESSO. MONTADA COM LED 
INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W 
BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 
6500K E DRIVER BIVOLT. - COPIA DA EMOP 
(18.027.0430-A)

UN        19,00 162,99 112,05 92,04 204,09 2.128,95 1.748,76 3.877,71 0,15 %

 16.2.5 CPU133 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 
18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - COPIA 
DA ORSE (13157)

UN          1,00 61,58 23,33 53,78 77,11 23,33 53,78 77,11 0,00 %

 16.2.6 CPU134 Próprio LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE 
EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO 
FORRO - COPIA DA AGETOP CIVIL (071695)

UN        21,00 220,42 18,39 257,61 276,00 386,19 5.409,81 5.796,00 0,22 %

 16.2.7 CPU135 Próprio ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO 
TARTARUGACOPIA DA SBC (060496)

UN        14,00 69,71 36,14 51,15 87,29 505,96 716,10 1.222,06 0,05 %

 16.2.8 CPU136 Próprio LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR 
PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU 
EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W - COPIA 
DA CPOS/CDHU (41.11.712)

UN          7,00 97,40 33,45 88,51 121,96 234,15 619,57 853,72 0,03 %

 16.2.9 CPU122 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME 
NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS - COPIA 
DA CPOS/CDHU (38.04.080)

M        32,00 69,14 38,55 48,02 86,57 1.233,60 1.536,64 2.770,24 0,10 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
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 16.3 SPDA 50.512,06 1,91 %
 16.3.1 CPU137 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 

200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, 
COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR 
(SPDA) - COPIA DA ORSE (11273)

UN          1,00 382,46 44,21 434,70 478,91 44,21 434,70 478,91 0,02 %

 16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE 
FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN        11,00 996,95 257,74 990,64 1.248,38 2.835,14 10.897,04 13.732,18 0,52 %

 16.3.3 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", 
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN        11,00 89,31 18,70 93,13 111,83 205,70 1.024,43 1.230,13 0,05 %

 16.3.4 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN          1,00 143,48 6,47 173,19 179,66 6,47 173,19 179,66 0,01 %

 16.3.5 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN          2,00 171,40 8,02 206,60 214,62 16,04 413,20 429,24 0,02 %

 16.3.6 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN        35,00 27,26 9,16 24,97 34,13 320,60 873,95 1.194,55 0,05 %

 16.3.7 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN          1,00 123,17 56,91 97,32 154,23 56,91 97,32 154,23 0,01 %

 16.3.8 101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 
LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN          1,00 24,34 15,37 15,10 30,47 15,37 15,10 30,47 0,00 %

 16.3.9 CPU138 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 
35MM2 - COPIA DA SBC (063461)

M      307,00 51,85 9,96 54,96 64,92 3.057,72 16.872,72 19.930,44 0,75 %

 16.3.10 CPU139 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 
50MM2 - COPIA DA SBC (063460)

M      132,00 72,00 12,42 77,73 90,15 1.639,44 10.260,36 11.899,80 0,45 %

 16.3.11 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, 
COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN        15,00 61,20 35,91 40,72 76,63 538,65 610,80 1.149,45 0,04 %

 16.3.12 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN        20,00 4,12 1,94 3,21 5,15 38,80 64,20 103,00 0,00 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

17 CLIMATIZAÇÃO 156.925,74 5,93 %
 17.1 INFRAESTRUTURA 103.141,98 3,90 %
 17.1.1 103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M        84,00 31,15 3,96 35,04 39,00 332,64 2.943,36 3.276,00 0,12 %

 17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M        91,00 49,16 4,39 57,16 61,55 399,49 5.201,56 5.601,05 0,21 %

 17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M          6,00 62,19 4,82 73,05 77,87 28,92 438,30 467,22 0,02 %

 17.1.4 103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 
AF_11/2021

M        35,00 75,58 5,26 89,38 94,64 184,10 3.128,30 3.312,40 0,13 %

 17.1.5 CPU140 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 
MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - COPIA DA ORSE (11412)

M      122,00 16,43 5,13 15,44 20,57 625,86 1.883,68 2.509,54 0,09 %

 17.1.6 CPU141 Próprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO 
APARELHO AR CONDICIONADO - COPIA DA 
SBC (200065)

UN        14,00 244,28 56,13 249,75 305,88 785,82 3.496,50 4.282,32 0,16 %

 17.1.7 CPU142 Próprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ 
REGISTRO EM ALUMINIO 500X400 - COPIA DA 
SBC (070909)

UN          4,00 980,15 108,94 1.118,40 1.227,34 435,76 4.473,60 4.909,36 0,19 %

 17.1.8 CPU143 Próprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ 
REGISTRO EM ALUMINIO 750X150 - COPIA DA 
SBC (070313)

UN          1,00 1.183,04 475,43 1.005,97 1.481,40 475,43 1.005,97 1.481,40 0,06 %

 17.1.9 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M²          0,22 722,05 12,06 892,09 904,15 2,65 196,26 198,91 0,01 %

40 de 44

fls. 94DOC. ID.: FP87-ME61-V7NE-8U1I - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 40/45. Referência: Processo n.º 0800.000834.2026.



MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:

BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:
13,84% 91,67%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total c/ BDI

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total com BDI

Peso (%)

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 17.1.10 CPU144 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE 
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 
AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I 
NCLUSIVE SUPORTES 
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO - COPIA DA EMOP (15.005.0280-
A)

KG      750,00 59,26 23,89 50,31 74,20 17.917,50 37.732,50 55.650,00 2,10 %

 17.1.11 CPU145 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. 
TERM.LA VIDRO 125MM 5""

UN        24,00 117,97 17,21 130,51 147,72 413,04 3.132,24 3.545,28 0,13 %

 17.1.12 CPU146 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 
3000MM - COPIA DA ORSE (12498)

UN      140,00 91,53 18,67 95,94 114,61 2.613,80 13.431,60 16.045,40 0,61 %

 17.1.13 CPU147 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA 
SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU 
SIMILAR) -COPIA DA ORSE (721)

UN        72,00 2,66 2,31 1,02 3,33 166,32 73,44 239,76 0,01 %

 17.1.14 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, 
ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO 
COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM 
LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 
AF_09/2023

M        46,00 28,19 8,63 26,66 35,29 396,98 1.226,36 1.623,34 0,06 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 53.783,76 2,03 %
 17.2.1 CPU148 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 

MODELO EC4-TN - COPIA DA SBC (070876)
UN          3,00 6.333,76 62,57 7.868,56 7.931,13 187,71 23.605,68 23.793,39 0,90 %

 17.2.2 CPU149 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO 
EC5-TN-3 - COPIA DA SBC (070901)

UN          1,00 7.546,44 117,91 9.331,74 9.449,65 117,91 9.331,74 9.449,65 0,36 %

 17.2.3 CPU150 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-
250 - 220V - COPIA DA SBC (070216)

UN          2,00 3.149,49 236,85 3.706,94 3.943,79 473,70 7.413,88 7.887,58 0,30 %

 17.2.4 CPU151 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 
COLARINHO COM BOCAL CVM2500 - COPIA 
DA SBC (070213)

UN          1,00 5.964,58 1.367,32 6.101,52 7.468,84 1.367,32 6.101,52 7.468,84 0,28 %

 17.2.5 CPU152 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO 
MODELO: CAB-250N - 220V - COPIA DA SBC 
(073411)

UN          1,00 3.887,76 102,46 4.765,79 4.868,25 102,46 4.765,79 4.868,25 0,18 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 17.2.6 CPU153 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 
150A - COPIA DA SBC (070205)

UN          1,00 252,40 47,37 268,68 316,05 47,37 268,68 316,05 0,01 %

18 DADOS E VOZ 22.801,10 0,86 %
 18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        32,00 17,19 14,14 7,38 21,52 452,48 236,16 688,64 0,03 %

 18.2 CPU94 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ      353,00 4,59 3,18 2,56 5,74 1.122,54 903,68 2.026,22 0,08 %
 18.3 CPU95 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ        52,00 3,58 3,18 1,30 4,48 165,36 67,60 232,96 0,01 %
 18.4 CPU154 Próprio CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO 

CBA/CB/CBT ZINCADO - COPIA DA SBC 
(078390)

UN        52,00 10,61 7,76 5,52 13,28 403,52 287,04 690,56 0,03 %

 18.5 CPU97 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA 
E ARRUELA - COPIA DA SBC (063111)

UN      216,00 2,82 0,61 2,92 3,53 131,76 630,72 762,48 0,03 %

 18.6 CPU98 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU 
CABO COBRE NU - COPIA DA SBC (078583)

UN        52,00 5,32 0,95 5,71 6,66 49,40 296,92 346,32 0,01 %

 18.7 CPU99 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL 
PARA PERFILADO 1/4""

M        52,00 21,14 14,88 11,59 26,47 773,76 602,68 1.376,44 0,05 %

 18.8 CPU101 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 
APARAFUSADA 302X302X120 - COPIA DE SBC 
(61462)

UN          3,00 246,39 74,56 233,96 308,52 223,68 701,88 925,56 0,03 %

 18.9 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN        23,00 72,97 18,77 72,60 91,37 431,71 1.669,80 2.101,51 0,08 %

 18.10 CPU114 Próprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 
HORIZONTAL - COPIA DE SBC (62571)

UN          1,00 13,59 7,22 9,79 17,01 7,22 9,79 17,01 0,00 %

 18.11 CPU115 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 
1/4"" - COPIA DE SBC (62571)

UN        26,00 11,54 7,22 7,23 14,45 187,72 187,98 375,70 0,01 %

 18.12 CPU155 Próprio TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU 
SIMILAR) - COPIA DA ORSE (9426)

UN          5,00 32,26 9,33 31,06 40,39 46,65 155,30 201,95 0,01 %

 18.13 CPU156 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETROCALHA METÁLICA  75 X  50 X 3000 MM 
(REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU 
SIMILAR) - COPIA DA ORSE (749)

UN        46,20 80,32 13,99 86,58 100,57 646,33 4.000,00 4.646,33 0,18 %

 18.14 CPU157 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 100 MM  PARA 
FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA ( 
REF.: MOPA OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE 
(8695)

UN        52,00 15,36 9,33 9,90 19,23 485,16 514,80 999,96 0,04 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 18.15 CPU158 Próprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 
50X50 - COPIA DA SBC (063766)

UN        54,00 12,15 7,93 7,28 15,21 428,22 393,12 821,34 0,03 %

 18.16 CPU159 Próprio TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA 
METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU 
SIMILAR) - COPIA DA ORSE (699)

UN          3,00 19,57 16,33 8,17 24,50 48,99 24,51 73,50 0,00 %

 18.17 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M      121,10 25,80 12,04 20,26 32,30 1.458,04 2.453,49 3.911,53 0,15 %

 18.18 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M        72,20 20,00 11,36 13,68 25,04 820,19 987,69 1.807,88 0,07 %

 18.19 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M        14,60 21,34 5,39 21,33 26,72 78,69 311,42 390,11 0,01 %

 18.20 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          5,40 21,38 7,79 18,98 26,77 42,06 102,49 144,55 0,01 %

 18.21 CPU160 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM 
PLACA - COPIA DA CPOS/CDHU (69.20.340)

UN          9,00 23,12 9,63 19,32 28,95 86,67 173,88 260,55 0,01 %

19 URBANIZAÇÃO 14.703,00 0,56 %
 19.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1.191,38 0,05 %
 19.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M²          6,32 150,55 36,67 151,84 188,51 231,75 959,63 1.191,38 0,05 %

 19.2 PAISAGISMO 6.915,65 0,26 %
 19.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024

M²      272,27 20,29 2,88 22,52 25,40 784,13 6.131,52 6.915,65 0,26 %

 19.3 SINALIZAÇÃO 6.595,97 0,25 %
 19.3.1 CPU161 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 

X 20CM - INSTALADO - COPIA DA ORSE 
(12043)

UN        27,00 99,74 5,73 119,16 124,89 154,71 3.217,32 3.372,03 0,13 %
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - 
Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

 19.3.2 CPU162 Próprio LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA - 
COPIA DA AGETOP CIVIL (271852)

M          3,60 715,18 0,00 895,54 895,54 0,00 3.223,94 3.223,94 0,12 %

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.704,04 0,40 %
 20.1 CPU124 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E 

REVESTIMENTOS - COPIA DA ORSE (2451)
M²      564,56 12,51 6,88 8,78 15,66 3.884,17 4.956,83 8.841,00 0,33 %

 20.2 CPU81 Próprio LIMPEZA GERAL - COPIA DA ORSE (2450) M²      564,56 2,64 1,71 1,59 3,30 965,39 897,65 1.863,04 0,07 %
Subtotais  R$  558.882,21  R$    2.088.287,50  R$    2.647.169,71 

Total Geral R$ 2.647.169,71
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