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GOVERNO FEDERAL

il

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Bancos:

Secretaria de Atencéo Especializada a Saude
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m?

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 -

Espirito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:
25,22%

BDI Equipamentos:
13,84%

Data:
12/2025

Encargo Social Mensalista:
52,05%

Encargo Social Horista:
91,67%

Revis&o:

Item

Cadigo|Banco

Descricao

Und

Quant.

Valor Unit,

Valor Unit com BDI

Total com BDI

M. O

MAT.]

Total

M. O

MAT. Total c/ BDI

Peso (%)

1
1.1
1.11

1.1.7

1.1.8

1.1.10

CPU16 Proprio

CPU17 Proéprio

CPU18 Proéprio

CPU19 Proéprio

95648 SINAPI

95673 SINAPI

101509 SINAPI

103689 SINAPI

CPU20 Proéprio

98459 SINAPI

SERVIGOS PRELIMINARES E INDIRETOS
CANTEIRO DE OBRAS

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO -
AREA MINIMA DE 13,80 M2 - COPIA DE (CPOS
02.02.150)

BARRACAO ABERTO PARA APOIO A
PRODUGAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE
ARMAGAO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS,
TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO
DESEMPOLADO - COPIA DA ORSE (11703)
LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM
CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M - COPIA
DA ORSE (4656)

BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS
EM COMPENSADO - COPIA DA SBC (012208)
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA -
ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28
MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_03/2024

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE
OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL -
COPIA DA CPOS/CDHU (05.07.040)

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

M2

M2

UN

UN

UN

M2

Ve

M2

14,00

15,00

6,00

140,00

325,60

965,43

243,63

962,26

1.081,68

598,16

131,07

2.145,26

461,91

109,82

89,77
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76,60

39,66

637,36

77,65

20,40

500,76

32,88

10,32

27,04

1.132,31

265,41

1.204,94

717,11

671,36

143,72

2.185,53

545,52

127,19

85,36

1.208,91

305,07

1.204,94

1.354,47

749,01

164,12

2.686,29

578,40

137,51

112,40

1.072,40

594,90

0,00

8.285,68

77,65

20,40

500,76

197,28

1.444,80

8.804,22

186.770,06
118.896,72

15.852,34 16.924,74

3.981,15 4.576,05

16.869,16 16.869,16

9.322,43 17.608,11

671,36 749,01

143,72 164,12

2.185,53 2.686,29

3.273,12 3.470,40

17.806,60 19.251,40

27.793,22 36.597,44

7,06 %
4,49 %
0,64 %

0,17 %

0,64 %

0,67 %

0,03 %

0,01 %

0,10 %

0,13 %

0,73 %

1,38 %
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- s . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 46.941,93 1,77 %
1.2.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM MES 1,75 21.421,47  26.280,10 543,86 26.823,96 45.990,17 951,76 46.941,93 1,77 %
ENCARGOS COMPLEMENTARES
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 7.504,74 0,28 %
1.3.1 CPU21 Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE UN 1,00 5.993,25 5.473,46 2.031,28 7.504,74 5.473,46 2.031,28 7.504,74 0,28 %
CANTEIRO - COPIA DA SBC (012689)
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 13.426,67 0,51 %
1.4.1 CPU22 Proprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO M2XMES 273,40 39,22 5,73 43,38 49,11 1.566,58 11.860,09 13.426,67 0,51 %
FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E
2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM
X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM,
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
2 FUNDA(;I\O 216.814,37 8,19 %
21 99059 SINAPI LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, M 97,50 57,31 30,87 40,89 71,76 3.009,82 3.986,78 6.996,60 0,26 %
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024
2.2 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM M2 208,39 11,86 4,12 10,73 14,85 858,56 2.236,03 3.094,59 0,12 %
PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
2.3 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 [\ 52,10 78,00 68,07 29,60 97,67 3.546,44 1.542,16 5.088,60 0,19 %
24 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA M2 60,58 161,74 47,16 155,37 202,53 2.856,95 9.412,31 12.269,26 0,46 %
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
2.5 96534 SINAPI FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 403,50 79,84 42,20 57,77 99,97 17.027,70 23.310,19 40.337,89 1,52 %
DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024
2.6 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60  KG 415,50 20,47 8,97 16,66 25,63 3.727,03 6.922,23 10.649,26 0,40 %

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
2.7 96544 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 4,40 18,98 6,61 17,15 23,76 29,08 75,46 104,54 0,00 %
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.8 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50  KG 1.092,40 17,52 4,84 17,09 21,93 5.287,21 18.669,12 23.956,33 0,90 %
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
29 96546 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 787,40 15,53 3,64 15,80 19,44 2.866,13 12.440,92 15.307,05 0,58 %
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.10 104920 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, KG 436,80 12,28 2,01 13,36 15,37 877,96 5.835,65 6.713,61 0,25 %
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
211 104921 SINAPI ARMAQ/:\O DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, KG 207,10 11,72 1,50 13,17 14,67 310,65 2.727,50 3.038,15 0,11 %
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024
212 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE M2 54,30 749,70 16,27 922,50 938,77 883,46 50.091,75 50.975,21 1,93 %
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
2.13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR M2 332,94 1,32 0,30 1,35 1,65 99,88 449,47 549,35 0,02 %
DE ESTEIRAS. AF_09/2024
2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM [\ 250,02 23,02 17,67 11,15 28,82 4.417,85 2.787,72 7.205,57 0,27 %
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
215 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM M2 403,50 46,59 11,84 46,49 58,33 4.777,44 18.758,71 23.536,15 0,89 %
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023
2.16 CPU23 Proéprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - [\ 54,30 102,84 2,52 126,25 128,77 136,83 6.855,38 6.992,21 0,26 %
COPIA DA SBC (000128)
3 ESTRUTURA 336.875,36 12,73 %
3.1 PILARES 57.633,71 2,18 %
3.1.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE M2 231,10 89,82 26,75 85,72 112,47 6.181,92 19.809,89 25.991,81 0,98 %

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAGOES. AF_09/2020
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
3.1.2 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 584,90 12,90 1,21 14,94 16,15 707,72 8.738,41 9.446,13 0,36 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.3 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG 151,30 10,94 0,76 12,93 13,69 114,98 1.956,31 2.071,29 0,08 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.4 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 310,80 15,33 4,22 14,97 19,19 1.311,57 4.652,68 5.964,25 0,23 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.1.5 CPU24 Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, M2 14,20 693,53 33,38 835,05 868,43 473,99 11.857,71 12.331,70 0,47 %
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022 PS
3.1.6 CPU23 Préprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - [\ 14,20 102,84 2,52 126,25 128,77 35,78 1.792,75 1.828,53 0,07 %
COPIA DA SBC (000128)
3.2 VIGAS 96.187,71 3,63 %
3.21 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE M2 205,10 159,81 48,43 151,68 200,11 9.932,99 31.109,57 41.042,56 1,55 %
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
3.2.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG 54,60 14,90 2,80 15,85 18,65 152,88 865,41 1.018,29 0,04 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.23 92761 SINAPI ARMAQ/:\O DE PILAR OU VIGA DE KG 296,70 14,28 1,83 16,05 17,88 542,96 4.762,03 5.304,99 0,20 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.24 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG 370,00 12,90 1,21 14,94 16,15 447,70 5.527,80 5.975,50 0,23 %

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- s . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
3.25 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 545,50 10,94 0,76 12,93 13,69 414,58 7.053,31 7.467,89 0,28 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.6 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE KG 467,80 10,67 0,54 12,82 13,36 252,61 5.997,19 6.249,80 0,24 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.7 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE KG 311,80 15,33 4,22 14,97 19,19 1.315,79 4.667,65 5.983,44 0,23 %
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.2.8 CPU25 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 M2 23,20 693,88 34,33 834,54 868,87 796,45 19.361,33 20.157,78 0,76 %
MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
3.29 CPU23 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - M2 23,20 102,84 2,52 126,25 128,77 58,46 2.929,00 2.987,46 0,11 %
COPIA DA SBC (000128)
3.3 LAJES 180.982,32 6,84 %
3.3.1 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 429,20 14,88 3,61 15,02 18,63 1.549,41 6.446,58 7.995,99 0,30 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.3.2 92769 SINAPI ARMAQ/:\O DE LAJE DE ESTRUTURA KG 128,40 14,45 2,32 15,77 18,09 297,88 2.024,87 2.322,75 0,09 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.33 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 70,10 13,85 1,43 15,91 17,34 100,24 1.115,29 1.215,53 0,05 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.34 92771 SINAPI ARMAQ/:\O DE LAJE DE ESTRUTURA KG 126,00 12,49 0,87 14,76 15,63 109,62 1.859,76 1.969,38 0,07 %

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
3.3.5 92772 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 252,40 10,57 0,46 12,77 13,23 116,10 3.223,15 3.339,25 0,13 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
3.3.6 CPU25 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 M2 34,70 693,88 34,33 834,54 868,87 1.191,25 28.958,53 30.149,78 1,14 %
MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
3.3.7 CPU23 Proprio CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS - M2 34,70 102,84 2,52 126,25 128,77 87,44 4.380,87 4.468,31 0,17 %
COPIA DA SBC (000128)
3.3.8 CPU26 Préprio LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM M2 539,41 113,61 22,95 119,31 142,26 12.379,45 64.357,01 76.736,46 2,90 %
VIGOTA TRELICADA/LAJOTA EM EPS - LT 16
(12+4) SEM CAPA COM CONCRETO
3.3.9 CPU27 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA M2 631,11 13,78 11,37 5,88 17,25 7.175,72 3.710,92 10.886,64 0,41 %
ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA
20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M,
(0,72KG/M?), MALHA POP LEVE GERDAU OU
SIMILAR - COPIA DA ORSE (11380)
3.3.10 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM [\ 1.914,91 17,48 6,25 15,63 21,88 11.968,18 29.930,05 41.898,23 1,58 %
MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020
3.4 BASE RESERVATORIO 2.071,62 0,08 %
3.4.1 97103 SINAPI EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 M2 6,25 264,71 27,01 304,45 331,46 168,81 1.902,81 2.071,62 0,08 %
CM, FCK =30 MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 210.401,51 7,95 %
4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO 125.540,05 4,74 %
411 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS M2 888,77 78,25 27,93 70,05 97,98 24.823,34 62.258,34 87.081,68 3,29 %
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
4.1.2 CPU28 Proéprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, M2 76,23 214,82 75,53 193,46 268,99 5.757,65 14.747,45 20.505,10 0,77 %

CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - COPIA
DA ORSE (10783)
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
413 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO M 114,15 67,36 17,69 66,65 84,34 2.019,31 7.608,10 9.627,41 0,36 %
DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024
414 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM M 48,80 48,78 11,67 49,41 61,08 569,49 2.411,21 2.980,70 0,11 %
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
415 93200 SINAPI FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA M 416,29 10,26 7,87 4,97 12,84 3.276,20 2.068,96 5.345,16 0,20 %
DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA
COM BISNAGA. AF_03/2024
4.2 DRYWALL 69.128,21 2,61 %
4.21 CPU29 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE M2 107,07 137,32 14,34 157,61 171,95 1.535,38 16.875,30 18.410,68 0,70 %
GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023 PS
422 CPU30 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE M2 91,66 207,41 14,34 245,37 259,71 1.314,40 22.490,61 23.805,01 0,90 %
GESSO RU PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
423 CPU31 Proéprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE M2 10,56 265,62 22,84 309,76 332,60 241,19 3.271,06 3.512,25 0,13 %
GESSO RU PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
424 CPU32 Proprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE M2 50,50 335,18 22,84 396,87 419,71 1.153,42 20.041,93 21.195,35 0,80 %

GESSO ST PARA DRYWALL COM
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- s . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
425 96374 SINAPI INSTALAGAO DE REFORGO DE MADEIRA EM M 77,94 22,60 1,97 26,32 28,29 153,54 2.051,38 2.204,92 0,08 %
PAREDE DRYWALL. AF_07/2023
4.3 DIVISORIAS 15.733,25 0,59 %
4.31 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM M2 36,38 345,37 65,62 366,85 432,47 2.387,25 13.346,00 15.733,25 0,59 %
PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
5 COBERTURA 116.892,50 4,42 %
5.1 ESTRUTURA 24.158,00 0,91 %
5.1.1 100383 SINAPI FABRICAQAO E INSTALAQ/:\O DE M2 490,12 21,09 4,83 21,57 26,40 2.367,27 10.571,89 12.939,16 0,49 %
PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM
EDIFiCIO RESIDENCIAL DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
51.2 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR M2 490,12 18,28 4,04 18,85 22,89 1.980,08 9.238,76 11.218,84 0,42 %
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
5.2 TELHAMENTO 37.719,63 1,42 %
5.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE M2 490,12 61,46 5,35 71,61 76,96 2.622,14 35.097,49 37.719,63 1,42 %
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAQAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
53 COMPLEMENTOS 55.014,87 2,08 %
5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M 154,40 204,74 23,52 232,85 256,37 3.631,48 35.952,04 39.583,52 1,50 %

NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUGAO
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 53,63 63,81 6,60 73,30 79,90 353,95 3.931,08 4.285,03 0,16 %
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
5.3.3 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO M 74,20 119,97 2,72 147,50 150,22 201,82 10.944,50 11.146,32 0,42 %
ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO.
AF_07/2019
6 IMPERMEABILIZAGAO 41.534,17 1,57 %
6.1 98565 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE M2 107,01 51,08 25,56 38,40 63,96 2.73517 4.109,18 6.844,35 0,26 %
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRAGCO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
6.2 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM M2 222,30 61,56 27,23 49,85 77,08 6.053,22 11.081,66 17.134,88 0,65 %
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
6.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 416,29 33,68 16,64 25,53 42,17 6.927,06 10.627,88 17.554,94 0,66 %
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
7 ESQUADRIAS 267.470,47 10,10 %
71 ESQUADRIAS DE MADEIRA 59.848,02 2,26 %
711 PORTAS DE MADEIRA 59.848,02 2,26 %
71141 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UN 12,00 1.035,29 248,14 1.048,25 1.296,39 2.977,68 12.579,00 15.556,68 0,59 %
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2019
711.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, UN 8,00 954,07 243,73 950,95 1.194,68 1.949,84 7.607,60 9.5657,44 0,36 %

SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019
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DOC. ID.: FP87-ME61-V7NE-8U1l - SUPRe - NATO-DIGITAL . PAGINA 10/45. Referéncia: Processo n.° 0800.000834.2026. fls. 64
GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
7113 CPU33 Proprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20M CORRER M2 7,98 3.475,98 929,92 3.422,70 4.352,62 7.420,76 27.313,14 34.733,90 1,31 %
COM FERRAGENS - COPIA DA SBC (110805)
7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 162.050,99 6,12 %
7.21 PORTAS DE ALUMINIO 127.524,63 4,82 %
7211 CPU34 Préprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, M2 24,01 1.192,89 120,54 1.373,19 1.493,73 2.894,16 32.970,29 35.864,45 1,35 %
SOB MEDIDA - COPIA DE CPOS (25.02.110)
7.21.2 CPU35 Proprio PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE M2 2,00 1.325,67 57,39 1.602,61 1.660,00 114,78 3.205,22 3.320,00 0,13 %
ACO GALVANIZADO, COMPLETA - COPIA DE
CPOS (24.02.460)
7213 CPU36 Proprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 M2 1,68 1.219,92 701,10 826,48 1.527,58 1.177,84 1.388,49 2.566,33 0,10 %
FOLHA DE ABRIR - COPIA DE SBC (112370)
7214 CPU37 Préprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA M2 44,50 1.358,97 205,22 1.496,48 1.701,70 9.132,29 66.593,36 75.725,65 2,86 %
ELETROSTATICA BRANCA - COPIA DE SBC
(112618)
7215 CPU38 Préprio PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM M2 8,74 918,13 126,66 1.023,02 1.149,68 1.107,00 8.941,20 10.048,20 0,38 %
VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER
7.2.2 JANELAS DE ALUMINIO 34.526,36 1,30 %
7221 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, M2 28,64 946,82 31,89 1.153,71 1.185,60 913,32 33.042,26 33.955,58 1,28 %
BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXAQAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X
L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
7222 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 M2 0,90 506,47 9,87 624,33 634,20 8,88 561,90 570,78 0,02 %

FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120
CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024
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DOC. ID.: FP87-ME61-V7NE-8U1l - SUPRe - NATO-DIGITAL . PAGINA 11/45. Referéncia: Processo n.° 0800.000834.2026. fls. 65
GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- s . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
7.3 ESQUADRIAS METALICAS 2.593,93 0,10 %
7.31 PORTAS METALICAS 2.593,93 0,10 %
7311 CPU39 Préprio PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, M2 3,15 657,62 87,35 736,12 823,47 275,15 2.318,78 2.593,93 0,10 %
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24,
BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90,
ISOLANTE EM MANTA CERAMICA
INCOMBUSTIVEL E=5CM,DOBRADICAS TIPO
HELICOIDAL EM ACO 1010/1020, E
FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE -
COPIA DE ORSE (12098)
7.4 ACESSORIOS 42.977,53 1,62 %
741 CPU40 Proprio PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, UN 4,00 475,84 64,90 530,94 595,84 259,60 2.123,76 2.383,36 0,09 %
PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU
VIDRO, DE 350 MM - COPIA DA CPOS/CDHU
(28.20.650)
7.4.2 CPU41 Préprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA UN 106,60 104,79 73,58 57,63 131,21 7.843,62 6.143,36 13.986,98 0,53 %
BRANCA - COPIA DA SBC (112597)
743 CPU42 Proprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO UN 4,00 1.817,94 32,03 2.244,39 2.276,42 128,12 8.977,56 9.105,68 0,34 %
DESLIZANTE- COPIA DA SBC (140560)
744 CPU43 Proprio FECHADURA COM MAGCANETA TIPO UN 21,00 301,50 60,07 317,46 377,53 1.261,47 6.666,66 7.928,13 0,30 %
ALAVANCA EM AGCO INOXIDAVEL, PARA
PORTA EXTERNA - COPIA DA CPOS/CDHU
(28.01.550)
7.4.5 CPU44 Proprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE M2 0,50 664,23 225,55 606,19 831,74 112,77 303,10 415,87 0,02 %
LEI - VASADO - COPIA DA SBC (110108)
7.4.6 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA UN 15,00 76,00 27,71 67,45 95,16 415,65 1.011,75 1.427,40 0,05 %
DE BANHEIRO. AF_12/2019
747 CPU45 Proprio FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE UN 43,00 143,57 15,63 164,14 179,77 672,09 7.058,02 7.730,11 0,29 %

ALUMINIO MAXIM AR, INCLUSIVE FECHO E
BRACO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE JANELA - COPIA DE SETOP (ED-
29451)
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DOC. ID.: FP87-ME61-V7NE-8U1I - SUPRe - NATO-DIGITAL . PAGINA 12/45. Referéncia: Processo n.° 0800.000834.2026. fls. 66
GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/QPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 97.016,61 3,66 %
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 62.206,01 2,35%
8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM M2 1.777,54 7,25 5,18 3,89 9,07 9.207,65 6.914,63 16.122,28 0,61 %
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
8.1.2 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 M2 1.591,19 20,77 10,66 15,34 26,00 16.962,08 24.408,86 41.370,94 1,56 %
PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2 E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
8.1.3 87553 SINAPI EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, M2 186,35 20,20 10,13 15,16 25,29 1.887,72 2.825,07 4.712,79 0,18 %
PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2 E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
8.2 REVESTIMENTO CERAMICO 34.810,60 1,32 %
8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES M2 300,48 92,52 22,50 93,35 115,85 6.760,80 28.049,80 34.810,60 1,32 %
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 151.317,14 5,72 %
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 87.146,81 3,29 %
9.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO M2 568,25 94,32 8,70 109,40 118,10 4.943,77 62.166,55 67.110,32 2,54 %
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022
9.1.2 CPU46 Proprio REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVEST. M2 568,25 28,16 17,78 17,48 35,26 10.103,48 9.933,01 20.036,49 0,76 %
DE PISOS COM ARG. TRAGO T4, ESP. MEDIA
=2,5CM - COPIA DA ORSE (2180)
9.2 GRANILITE 56.743,37 2,14 %
9.21 CPU47 Proéprio PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, M2 457,67 77,80 0,00 97,42 97,42 0,00 44.586,21 44.586,21 1,68 %

E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO
ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO - COPIA DA
ORSE (10168)
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MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
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SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
9.2.2 CPU48 Proprio PISO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE M2 110,58 87,80 0,00 109,94 109,94 0,00 12.157,16 12.157,16 0,46 %
12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS
PLASTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE
ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO,
APLICADO - COPIA DA ORSE (10168)
9.3 RODAPE 7.426,96 0,28 %
9.3.1 CPU49 Proprio RODAPE ALTA RESISTENCIA, H= 10 CM, M 290,57 20,42 0,00 25,56 25,56 0,00 7.426,96 7.426,96 0,28 %
MEIA-CANA - COPIA DA ORSE (11233)
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 38.062,23 1,44 %
10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 38.062,23 1,44 %
10.1.1 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO [\ 40,45 751,46 71,25 869,72 940,97 2.882,06 35.180,17 38.062,23 1,44 %
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
1 REVESTIMENTO DE TETO 53.227,11 2,01 %
111 FORRO 53.227,11 2,01 %
1111 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES M2 502,19 84,65 17,07 88,92 105,99 8.572,38 44.654,73 53.227,11 2,01 %
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
12 PINTURA 82.449,15 3,11 %
121 PAREDES 58.559,48 2,21%
1211 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO M2 553,81 3,61 1,89 2,63 4,52 1.046,70 1.456,52 2.503,22 0,09 %
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023
12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, M2 1.442,83 10,09 7,01 5,62 12,63 10.114,23 8.108,71 18.222,94 0,69 %
APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
12.1.3 96130 SINAPI APLICAQ/:\O MANUAL DE MASSA ACRILICA EM M2 553,81 16,49 11,06 9,58 20,64 6.125,13 5.305,50 11.430,63 0,43 %
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA
DEMAO. AF_03/2024
1214 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, M2 1.442,83 9,18 4,64 6,85 11,49 6.694,73 9.883,38 16.578,11 0,63 %
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023
1215 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL EM M2 553,81 14,17 4,38 13,36 17,74 2.425,68 7.398,90 9.824,58 0,37 %



DOC. ID.: FP87-ME61-V7NE-8U1l - SUPRe - NATO-DIGITAL . PAGINA 14/45. Referéncia: Processo n.° 0800.000834.2026. fls. 68
GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- s . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
12.2 TETO 18.766,83 0,71 %
12.21 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, M2 502,19 18,58 14,42 8,84 23,26 7.241,57 4.439,36 11.680,93 0,44 %
APLICAGCAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, M2 502,19 11,27 6,47 7,64 14,11 3.249,16 3.836,74 7.085,90 0,27 %
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023
12.3 ESQUADRIAS 5.122,84 0,19 %
12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO M2 107,83 21,93 6,39 21,07 27,46 689,03 2.271,98 2.961,01 0,11 %
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO M2 106,81 16,17 8,67 11,57 20,24 926,04 1.235,79 2.161,83 0,08 %
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021
13 MARMORARIA 23.421,94 0,88 %
13.1 CPU50 Proprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO M2 19,02 667,66 34,53 801,51 836,04 656,76 15.244,72 15.901,48 0,60 %
SIENA, E=2CM - ]COPIA DA ORSE (12492)
13.2 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU M 40,40 148,66 22,08 164,07 186,15 892,03 6.628,43 7.520,46 0,28 %
MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 68.195,22 2,58 %
14.1 EQUIPAMENTOS 434,10 0,02 %
1411 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO UN 3,00 115,56 15,33 129,37 144,70 45,99 388,11 434,10 0,02 %
PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
14.2 LOUCAS 23.370,35 0,88 %
14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA UN 14,00 559,71 35,30 665,56 700,86 494,20 9.317,84 9.812,04 0,37 %
ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
14.2.2 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, UN 9,00 431,71 48,68 491,90 540,58 438,12 4.427,10 4.865,22 0,18 %

*44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
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GOVERNO FEDERAL
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UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
14.2.3 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, UN 3,00 929,33 77,49 1.086,21 1.163,70 232,47 3.258,63 3.491,10 0,13 %
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
14.2.4 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - UN 2,00 762,94 34,65 920,70 955,35 69,30 1.841,40 1.910,70 0,07 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
14.2.5 CPU51 Préprio LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO - I1ZY - UN 1,00 575,37 99,32 621,15 720,47 99,32 621,15 720,47 0,03 %
L101 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
VALVULA DE SAIDA CROMADA 1?2, SIFAO EM
METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE
FLEXIVEL TRANGADO INOX 1/2? X 30CM E
PARAFUSOS PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE
TORNEIRA
14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA UN 14,00 146,65 23,87 159,76 183,63 334,18 2.236,64 2.570,82 0,10 %
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
14.3 METAIS E ACESSORIOS 44.390,77 1,68 %
14.31 CPU52 Préprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, M2 1,48 1.569,13 170,83 1.794,03 1.964,86 252,82 2.655,17 2.907,99 0,11 %
REVESTIDO EM AGO INOXIDAVEL FOSCO
POLIDO - COPIA DE CPOS (44.02.200)
14.3.2 CPU53 Proéprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AGCO INOX UN 1,00 2.468,11 9,45 3.081,11 3.090,56 9,45 3.081,11 3.090,56 0,12 %
304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA
EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR - ]COPIA DA
ORSE (13262)
14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO UN 10,00 209,94 13,47 249,41 262,88 134,70 2.494,10 2.628,80 0,10 %
INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1434 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE UN 5,00 138,74 5,72 168,01 173,73 28,60 840,05 868,65 0,03 %
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
14.35 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA UN 4,00 58,55 5,23 68,08 73,31 20,92 272,32 293,24 0,01 %

TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

15 de 44



DOC. ID.: FP87-ME61-V7NE-8U1l - SUPRe - NATO-DIGITAL . PAGINA 16/45. Referéncia: Processo n.° 0800.000834.2026. fls. 70
GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
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Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
14.3.6 CPU54 Préprio TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO UN 3,00 380,91 23,13 453,84 476,97 69,39 1.361,52 1.430,91 0,05 %
ALAVANCA - COPIA DA CPOS/CDHU
(44.03.300)
14.3.7 CPU55 Préprio TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA UN 6,00 379,48 80,99 394,19 475,18 485,94 2.365,14 2.851,08 0,11 %
COM AREJADOR ARTICULADO,
ACIONAMENTO COTOVELO - COPIA DA
CPOS/CDHU (44.03.316)
14.3.8 CPU56 Proprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO UN 24,00 300,82 23,06 353,62 376,68 553,44 8.486,88 9.040,32 0,34 %
AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO,
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR - COPIA DA
ORSE (9676)
14.3.9 CPU56.1 Proprio TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, UN 5,00 329,64 23,06 389,71 412,77 115,30 1.948,55 2.063,85 0,08 %
CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS,
1198 C21, DA DECA OU SIMILAR,
INCLUSIVE FURO PARA INSTALAGCAO EM
BANCADA - COPIA DA ORSE (11747)
14.3.10 CPU57 Préprio DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA UN 2,00 815,81 14,46 1.007,09 1.021,55 28,92 2.014,18 2.043,10 0,08 %
DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU
SIMILAR - COPIA DA ORSE (9503)
14.3.11 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX UN 5,00 341,75 32,56 395,37 427,93 162,80 1.976,85 2.139,65 0,08 %
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_01/2020
14.3.12 CPU58 Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, UN 4,00 111,00 6,88 132,11 138,99 27,52 528,44 555,96 0,02 %
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR-
COPIA DA ORSE (13110)
14.3.13 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX UN 24,00 329,11 32,56 379,55 412,11 781,44 9.109,20 9.890,64 0,37 %
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
14.3.14 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA UN 1,00 1.065,42 43,42 1.290,69 1.334,11 43,42 1.290,69 1.334,11 0,05 %
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020
14.3.15 CPU59 Proéprio RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM UN 19,00 111,32 40,85 98,54 139,39 776,15 1.872,26 2.648,41 0,10 %

GRELHA
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Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
14.3.16 CPUB0 Proprio ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM UN 2,00 240,98 23,33 278,42 301,75 46,66 556,84 603,50 0,02 %
INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO
RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE
DE FERRAMENTAS E EPI
15 INSTALA(;OES HIDROSSANITARIAS 197.257,30 7,45 %
15.1 HIDRAULICA 80.818,27 3,05 %
15.1.1 CPU61 Proprio ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO UN 1,00 90,23 4,99 107,99 112,98 4,99 107,99 112,98 0,00 %
FUNDIDO DN 60,3MM 2" - COPIA DA SBC
(053684)
15.1.2 CPU62 Proprio HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 UN 1,00 1.096,90 69,42 1.304,11 1.373,53 69,42 1.304,11 1.373,53 0,05 %
MM (1 1/2") - COPIA DA CPOS/CDHU
(45.03.110)
15.1.3 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, UN 1,00 52,10 12,44 52,79 65,23 12,44 52,79 65,23 0,00 %
COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021
15.1.4 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, UN 4,00 45,88 5,34 52,11 57,45 21,36 208,44 229,80 0,01 %
COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021
15.1.5 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 UN 1,00 46,39 8,90 49,18 58,08 8,90 49,18 58,08 0,00 %
MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
15.1.6 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA UN 3,00 10,23 4,40 8,41 12,81 13,20 25,23 38,43 0,00 %
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
X 11/2", INSTALADO EM RESERVAQAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
15.1.7 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 16,00 26,55 10,84 22,40 33,24 173,44 358,40 531,84 0,02 %
50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.8 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, M 148,37 29,32 12,64 24,07 36,71 1.875,39 3.571,27 5.446,66 0,21 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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GOVERNO FEDERAL

il

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude

Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m?
Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 -
Espirito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:
25,22%

BDI Equipamentos:
13,84%

Data:
12/2025

Encargo Social Mensalista:
52,05%

Encargo Social Horista:
91,67%

Reviséo:

Item

Codigo|Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit com BDI

Total com BDI

M. O.]

MAT.]

Total

M. O.]

MAT.] Total ¢/ BDI

Peso (%)

15.1.9

15.1.10

15.1.11

15.1.12

15.1.13

15.1.14

15.1.15

15.1.16

104008 SINAPI

94794 SINAPI

89987 SINAPI

89985 SINAPI

92336 SINAPI

89373 SINAPI

94656 SINAPI

104002 SINAPI

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM
X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

7,00

1,00

25,00

54,00

30,21

178,42

100,75

95,64

110,69

6,78

3,22

16,56
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12,34

17,69

10,45

10,45

14,47

4,45

6,16

25,48

205,72

115,70

109,31

124,13

14,57

37,82

223,41

126,15

119,76

138,60

8,48

4,03

20,73

86,38

17,69

261,25

41,80

14,47

17,80

97,20

6,16

178,36 264,74

205,72 223,41
2.892,50 3.153,75
437,24

479,04

124,13 138,60

16,12 33,92

120,42 217,62

14,57 20,73

0,01 %

0,01 %

0,12 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %



DOC. ID.: FP87-ME61-V7NE-8U1l - SUPRe - NATO-DIGITAL . PAGINA 19/45. Referéncia: Processo n.° 0800.000834.2026. fls. 73
GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NQ\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.1.17 103948 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, UN 6,00 7,43 5,24 4,06 9,30 31,44 24,36 55,80 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.18 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, UN 1,00 9,01 3,10 8,18 11,28 3,10 8,18 11,28 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
15.1.19 104003 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, UN 3,00 13,84 6,16 11,17 17,33 18,48 33,51 51,99 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.20 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 2,00 6,76 3,33 5,13 8,46 6,66 10,26 16,92 0,00 %
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.21 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 75,00 7,30 3,33 5,81 9,14 249,75 435,75 685,50 0,03 %
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.22 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, UN 1,00 12,54 4,78 10,92 15,70 4,78 10,92 15,70 0,00 %
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.23 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 6,00 8,24 6,42 3,89 10,31 38,52 23,34 61,86 0,00 %
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.24 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN UN 25,00 15,55 2,21 17,26 19,47 55,25 431,50 486,75 0,02 %
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.25 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN UN 1,00 35,04 3,99 39,88 43,87 3,99 39,88 43,87 0,00 %
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
15.1.26 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, M 261,15 23,00 17,96 10,84 28,80 4.690,25 2.830,87 7.521,12 0,28 %

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.1.27 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, M 52,56 31,65 21,41 18,22 39,63 1.125,30 957,65 2.082,95 0,08 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
15.1.28 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, M 0,07 16,19 1,32 18,95 20,27 0,09 1,32 1,41 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.29 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO UN 41,00 9,68 6,96 5,16 12,12 285,36 211,56 496,92 0,02 %
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
15.1.30 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM UN 10,00 19,14 10,50 13,46 23,96 105,00 134,60 239,60 0,01 %
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.31 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM UN 10,00 18,96 6,22 17,52 23,74 62,20 175,20 237,40 0,01 %
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
15.1.32 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, UN 9,00 15,75 6,68 13,04 19,72 60,12 117,36 177,48 0,01 %
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.33 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, UN 59,00 12,54 6,19 9,51 15,70 365,21 561,09 926,30 0,03 %
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.34 CPUB3 Proprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 UN 1,00 217,92 198,04 74,83 272,87 198,04 74,83 272,87 0,01 %
VF MONOFASICO 220V
15.1.35 CPU64 Proéprio RESERVATORIO METALICO CILINDRICO UN 1,00 36.855,30 59,70 41.896,36 41.956,06 59,70 41.896,36 41.956,06 1,58 %
25000L H <= 10M DE ALTURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(BDI FORNECIMENTO/TERCEIRIZACAO)
15.1.36 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, UN 2,00 32,66 3,74 37,15 40,89 7,48 74,30 81,78 0,00 %

COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.1.37 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 5,00 15,58 7,65 11,85 19,50 38,25 59,25 97,50 0,00 %
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
15.1.38 CPUB5 Proprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,00 3.275,66 198,04 3.903,74 4.101,78 198,04 3.903,74 4.101,78 0,15 %
15.1.39 CPU66 Proéprio RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA UN 1,00 7.033,28 101,25 8.705,82 8.807,07 101,25 8.705,82 8.807,07 0,33 %
DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE
E PROTEGAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA
(UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - COPIA
DA CPOS/CDHU (48.02.300)
15.2 SANITARIA 64.699,54 2,44 %
15.2.1 97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA UN 1,00 749,86 357,76 581,21 938,97 357,76 581,21 938,97 0,04 %
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020
15.2.2 99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA UN 7,00 515,09 256,28 388,71 644,99 1.793,96 2.720,97 4.514,93 0,17 %
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, UN 17,00 62,48 20,00 58,23 78,23 340,00 989,91 1.329,91 0,05 %
PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 UN 3,00 90,83 22,58 91,15 113,73 67,74 273,45 341,19 0,01 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, UN 3,00 18,88 7,80 15,84 23,64 23,40 47,52 70,92 0,00 %

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
Item Cddigo|Banco Descrigédo Und Quant.| Valor Unit m 0-| Valor ;’:_:_.Tom BDI Total m 0-| Total com::).:-.l Total o/ BDI Peso (%)
15.2.6 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 - UN 31,00 11,01 2,89 10,89 13,78 89,59 337,59 427,18 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.2.7 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC UN 6,00 20,20 4,64 20,65 25,29 27,84 123,90 151,74 0,01 %
1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
15.2.8 CPU67 Proprio SIFAO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) - UN 2,00 213,02 37,17 229,57 266,74 74,34 459,14 533,48 0,02 %
COPIA DA SEINFRA (C2270)
15.2.9 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE UN 37,00 9,06 4,22 712 11,34 156,14 263,44 419,58 0,02 %
OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
15.2.10 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, UN 11,00 64,43 4,66 76,01 80,67 51,26 836,11 887,37 0,03 %
JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
15.2.11 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 15,00 43,29 10,25 43,95 54,20 153,75 659,25 813,00 0,03 %
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022
15.2.12 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 38,00 12,51 5,99 9,67 15,66 227,62 367,46 595,08 0,02 %
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.13 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 1,00 28,29 9,10 26,32 35,42 9,10 26,32 35,42 0,00 %
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.14 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 35,00 9,90 5,99 6,40 12,39 209,65 224,00 433,65 0,02 %

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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GOVERNO FEDERAL

il

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude

Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m?
Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 -
Espirito Santo;

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:
25,22%

13,84%

BDI Equipamentos:

Data:
12/2025

Encargo Social Mensalista:
52,05%

Encargo Social Horista:
91,67%

Reviséo:

Item

Codigo|Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit com BDI

Total com BDI

M. O.]

MAT.]

Total

M. O.]

MAT.] Total ¢/ BDI

Peso (%)

15.2.15

15.2.16

15.2.17

15.2.18

15.2.19

15.2.20

15.2.21

89732 SINAPI

89739 SINAPI

89724 SINAPI

89731 SINAPI

104355 SINAPI

104345 SINAPI

89797 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

40,00

3,00

35,00

59,00

1,00

7,00

8,00

15,73

23,61

9,67

15,03

47,68

42,59

50,92
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6,51

7,80

6,51

11,76

10,99

12,13

13,18

21,76

6,11

12,31

47,94

42,34

51,63

19,69

29,56

12,10

18,82

59,70

53,33

63,76

260,40

23,40

209,65

384,09

11,76

76,93

97,04

527,20 787,60

65,28

88,68

213,85

423,50

726,29

1.110,38

47,94

59,70

296,38

373,31

413,04 510,08

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %
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GOVERNO FEDERAL

il

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude

Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m?
Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 -

Espirito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

BDI Geral:
25,22%

BDI Equipamentos:
13,84%

Data:
12/2025

Encargo Social Mensalista:
52,05%

Encargo Social Horista:
91,67%

Reviséo:

Item

Codigo|Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit com BDI

Total com BDI

M. O.]

MAT.]

Total

M. O.]

MAT.] Total ¢/ BDI

Peso (%)

15.2.22

15.2.23

15.2.24

15.2.25

15.2.26

15.2.27

15.2.28

89783 SINAPI

89785 SINAPI

104350 SINAPI

89795 SINAPI

89549 SINAPI

CPU68 Proprio

CPUB9 Proéprio

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORGADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES - COPIA DA CPOS/CDHU
(46.03.050)

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORGADA 'R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES - COPIA DA CPOS/CDHU
(46.03.038)

UN

UN

UN

UN

UN

11,00

2,00

5,00

125,08

108,78

14,08

26,54

29,99

40,70

19,11

119,02

58,07
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10,41

2,43

63,64

34,70

24,56

31,56

40,55

21,49

85,39

38,01

17,63

33,23

37,55

50,96

23,92

149,03

72,71

88,00

8,67

17,97

20,82

12,15

7.960,09

3.774,66

105,93 193,93

24,56 33,23

94,68 112,65

81,10 101,92

107,45 119,60

10.680,58 18.640,67

4.134,73 7.909,39

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,70 %

0,30 %
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GOVERNO FEDERAL

g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(

UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.2.29 CPU70 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E M 30,57 94,16 52,05 65,85 117,90 1.591,16 2.013,04 3.604,20 0,14 %
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORGCADA 'R’, DN= 75 MM, INCLUSIVE
CONEXOES - COPIA DA CPOS/CDHU
(46.03.040)
15.2.30 CPU71 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, M 69,23 51,35 28,92 35,38 64,30 2.002,13 2.449,35 4.451,48 0,17 %

DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES -
COPIA DA CPOS/CDHU (46.01.040)
15.2.31 CPU72 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS M 21,00 40,46 28,92 21,74 50,66 607,32 456,54 1.063,86 0,04 %
LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES -
COPIA DA CPOS/CDHU (46.02.010)

15.2.32 CPU73 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, M 120,34 48,36 28,92 31,63 60,55 3.480,23 3.806,35 7.286,58 0,28 %
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE
REFORGADA 'R’, DN= 40 MM, INCLUSIVE
CONEXOES - COPIA DA CPOS/CDHU
(46.03.080)
15.2.33 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 3,00 13,98 8,00 9,50 17,50 24,00 28,50 52,50 0,00 %
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
15.2.34 104347 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, UN 1,00 47,47 11,56 47,88 59,44 11,56 47,88 59,44 0,00 %
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.2.35 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, UN 4,00 8,81 433 6,70 11,03 17,32 26,80 44,12 0,00 %
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.36 CPU74 Préprio REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC UN 1,00 63,58 17,68 61,93 79,61 17,68 61,93 79,61 0,00 %
100X75MM - COPIA DA SBC (053476)
15.2.37 CPU75 Proprio ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC UN 5,00 4,66 2,89 2,94 5,83 14,45 14,70 29,15 0,00 %

SANITARIO D = 50MM - COPIA DA ORSE (3404)
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.2.38 CPU76 Préprio JOELHO 45° DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAM = UN 4,00 21,45 12,91 13,94 26,85 51,64 55,76 107,40 0,00 %
50MMCOPIA DA ORSE (9760)
15.2.39 CPU77 Proprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 UN 1,00 3.970,19 2.097,27 2.874,20 4.971,47 2.097,27 2.874,20 4.971,47 0,19 %
(PADRAO DNIT) - COPIA DA ORSE (12646)
15.2.40 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO [\ 0,34 382,78 62,36 416,95 479,31 21,20 141,76 162,96 0,01 %
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
15.2.41 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE UN 19,00 10,49 0,52 12,61 13,13 9,88 239,59 249,47 0,01 %
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022
15.2.42 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 1,00 39,40 9,84 39,49 49,33 9,84 39,49 49,33 0,00 %
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022
15.2.43 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 18,00 17,54 2,15 19,81 21,96 38,70 356,58 395,28 0,01 %
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
15.2.44 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 3,00 36,11 7,92 37,29 45,21 23,76 111,87 135,63 0,01 %

DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO.
AF_08/2022
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.3 PLUVIAL 44.839,65 1,69 %
15.3.1 CPU78 Proprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE UN 5,00 696,48 256,28 615,85 872,13 1.281,40 3.079,25 4.360,65 0,16 %
TIJOLOS MACIGOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. =
0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO
FUNDIDO
15.3.2 CPU79 Préprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE UN 2,00 498,28 266,41 357,53 623,94 532,82 715,06 1.247,88 0,05 %
TIJOLOS MACICOS ESP=12CM, DIM. INT.
0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA - COPIA DA
ORSE (6409)
15.3.3 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, UN 23,00 64,43 4,66 76,01 80,67 107,18 1.748,23 1.855,41 0,07 %
JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
15.34 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 50,00 43,29 10,25 43,95 54,20 512,50 2.197,50 2.710,00 0,10 %
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022
15.3.5 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 2,00 111,29 17,04 122,31 139,35 34,08 244,62 278,70 0,01 %
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
15.3.6 89797 SINAPI JUNQ/:\O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, UN 17,00 50,92 12,13 51,63 63,76 206,21 877,71 1.083,92 0,04 %
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
15.3.7 89669 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA UN 50,00 31,55 8,59 30,91 39,50 429,50 1.545,50 1.975,00 0,07 %
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
15.3.8 CPUS80 Proéprio LUVA SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, UN 5,00 111,31 12,44 126,94 139,38 62,20 634,70 696,90 0,03 %

PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 200MM -
COPIA DA ORSE (8061)
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.3.9 CPU68 Proprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E M 55,85 119,02 63,64 85,39 149,03 3.554,29 4.769,03 8.323,32 0,31 %
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES - COPIA DA CPOS/CDHU
(46.03.050)
15.3.10 CPU82 Préprio TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E M 10,62 167,85 63,64 146,54 210,18 675,85 1.556,26 2.232,11 0,08 %
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R". DN= 150 MM, INCLUSIVE
CONEXOES - COPIA DA CPOS/CDHU
(46.03.060)
15.3.11 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE M 187,06 43,85 2,26 52,64 54,90 422,75 9.846,84 10.269,59 0,39 %
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
15.3.12 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE M 38,92 140,54 3,10 172,88 175,98 120,65 6.728,49 6.849,14 0,26 %
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
15.3.13 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, UN 1,00 4470 13,69 42,28 55,97 13,69 42,28 55,97 0,00 %
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
15.3.14 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 1,00 7,30 3,33 5,81 9,14 3,33 5,81 9,14 0,00 %
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
15.3.15 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 12,00 8,24 6,42 3,89 10,31 77,04 46,68 123,72 0,00 %
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
15.3.16 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, M 91,91 23,00 17,96 10,84 28,80 1.650,70 996,30 2.647,00 0,10 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
15.3.17 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO UN 10,00 9,68 6,96 5,16 12,12 69,60 51,60 121,20 0,00 %

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
15.4 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 6.899,84 0,26 %
15.4.1 CPU83 Proprio PLACA DE SINALIZACAO, UN 7,00 18,35 3,44 19,53 22,97 24,08 136,71 160,79 0,01 %
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE
ELETRICO"- PLACA E5 - COPIA DA ORSE
(12889)
15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM UN 8,00 357,40 21,62 425,91 447,53 172,96 3.407,28 3.580,24 0,14 %
CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE
15.4.3 CPUB84 Préprio PLACA DE SINALIZACAO, UN 8,00 16,99 3,44 17,83 21,27 27,52 142,64 170,16 0,01 %
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL"- PLACA E5 - COPIA DA ORSE
(12888)
15.4.4 CPU85 Préprio PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC PARA UN 1,00 213,46 3,44 263,85 267,29 3,44 263,85 267,29 0,01 %
AMBIENTES - COPIA DA CPOS/CDHU
(97.02.210)
15.4.5 CPU86 Proéprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA UN 6,00 19,62 0,85 23,71 24,56 5,10 142,26 147,36 0,01 %
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -
COPIA DA ORSE (11853)
15.4.6 CPU87 Proprio PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC, COM UN 2,00 15,06 5,93 12,92 18,85 11,86 25,84 37,70 0,00 %
INDICAGAO DE PROIBIGAO NORMATIVA -
COPIA DA CPOS/CDHU (97.02.198)
15.4.7 CPU88 Proprio PLACA DE SINALIZAQAO EM ALUMINIO 35 X UN 2,00 54,36 1,66 66,40 68,06 3,32 132,80 136,12 0,01 %
25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL -
PROIBIDO FUMAR" COPIA DA AGETOP CIVIL
(091046)
15.4.8 CPU89 Proprio PLACA DE SINALIZACAO, UN 38,00 24,13 3,44 26,77 30,21 130,72 1.017,26 1.147,98 0,04 %

FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC ,
COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE
EMERGENCIA- PLACA S2 - COPIA DA ORSE
(12884)
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GOVERNO FEDERAL

il

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Bancos:

Espirito Santo;

Secretaria de Atengao Especializada a Saude
Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m?

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 -

BDI Geral:
25,22%

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Mensalista:

52,05%

Encargo Social Horista:

91,67%

12/2025

Reviséo:

Item

Codigo|Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit com BDI

Total com BDI

M. O.]

MAT.]

Total

M. O.]

MAT.]

Total c/ BDI

Peso (%)

15.4.9

15.4.10

15.4.11

16
16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

CPU90 Préprio

CPU91 Proéprio

CPU92 Proéprio

CPU93 Proéprio

91940 SINAPI

91937 SINAPI

92868 SINAPI

91920 SINAPI

CPU94 Proéprio

ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO
CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE
EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM -
COPIA DA ORSE (10785)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" -
SETA VERTICAL) - COPIA DA IOPES (160612)

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE
A INCENDIO E ALARME,EM P VC
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO -
COPIA DA EMOP (05.054.0115-A)
INSTALAGOES ELETRICAS
INFRAESTRUTURA

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL
ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" -
COPIA DA ORSE (9925)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™

UN

UND

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

2,00

2,00

1,00

1,00

242,00

95,00

2,00

1,00

646,00

466,59

28,24

10,35

2,07

17,19

14,56

17,32

22,16

4,59
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40,18

12,35

3,44

0,45

14,14

10,69

14,14

17,58

3,18

544,08

23,01

9,52

10,16

2,56

584,26

35,36

12,96

2,59

21,52

18,23

21,68

27,74

5,74

80,36

24,70

3,44

0,45

3.421,88

1.015,55

28,28

17,58

2.054,28

1.088,16

46,02

9,52

2,14

1.785,96

716,30

15,08

10,16

1.653,76

1.168,52

70,72

12,96

354.330,69
269.074,03
2,59

5.207,84

1.731,85

43,36

27,74

3.708,04

0,04 %

0,00 %

0,00 %

13,39 %
10,16 %
0,00 %

0,20 %

0,07 %

0,00 %

0,00 %

0,14 %
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NQ\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
16.1.7 CPU95 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" CcJ 87,00 3,58 3,18 1,30 4,48 276,66 113,10 389,76 0,01 %
16.1.8 CPU96 Proprio CHUMBADOR CB 3/8""X2.1/2""+ PARAFUSO - UN 87,00 11,80 7,76 7,01 14,77 675,12 609,87 1.284,99 0,05 %
COPIA DA SBC (078390)
16.1.9 CPU97 Préprio PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA UN 384,00 2,82 0,61 2,92 3,563 234,24 1.121,28 1.355,52 0,05 %
E ARRUELA - COPIA DA SBC (063111)
16.1.10 CPU98 Proprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU UN 87,00 5,32 0,95 5,71 6,66 82,65 496,77 579,42 0,02 %
CABO COBRE NU - COPIA DA SBC (078583)
16.1.11 CPU99 Préprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL M 87,00 21,14 14,88 11,59 26,47 1.294,56 1.008,33 2.302,89 0,09 %
PARA PERFILADO 1/4™
16.1.12 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, M 32,00 67,76 3,99 80,85 84,84 127,68 2.587,20 2.714,88 0,10 %
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
16.1.13 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, M 137,60 121,62 5,90 146,39 152,29 811,84 20.143,26 20.955,10 0,79 %
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
16.1.14 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, M 447,40 29,82 5,48 31,86 37,34 2.451,75 14.254,16 16.705,91 0,63 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
16.1.15 101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI- M 24,40 30,29 0,96 36,96 37,92 23,42 901,82 925,24 0,03 %
CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
16.1.16 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, M 113,20 46,52 3,35 54,90 58,25 379,22 6.214,68 6.593,90 0,25 %
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 M 3.065,40 3,39 1,10 3,14 4,24 3.371,94 9.625,35 12.997,29 0,49 %

MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NQ\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M 4.032,90 4,97 1,39 4,83 6,22 5.605,73 19.478,90 25.084,63 0,95 %
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, M 982,20 7,77 1,86 7,86 9,72 1.826,89 7.720,09 9.546,98 0,36 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, M 213,10 10,91 2,45 11,21 13,66 522,09 2.388,85 2.910,94 0,11 %
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
16.1.21 CPU100 Proprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA UN 1,00 117,07 68,62 77,97 146,59 68,62 77,97 146,59 0,01 %
APARAF. 200X200X100 PISO - COPIA DE SBC
(61461)
16.1.22 CPU101 Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA UN 6,00 246,39 74,56 233,96 308,52 447,36 1.403,76 1.851,12 0,07 %
APARAFUSADA 302X302X120 - COPIA DE SBC
(61462)
16.1.23 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), UN 1,00 61,84 25,52 51,91 77,43 25,52 51,91 77,43 0,00 %
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), UN 13,00 42,51 21,43 31,80 53,23 278,59 413,40 691,99 0,03 %
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.25 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM UN 2,00 61,34 29,57 47,23 76,80 59,14 94,46 153,60 0,01 %
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.26 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), UN 14,00 35,10 17,33 26,62 43,95 242,62 372,68 615,30 0,02 %
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.27 CPU102 Proprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO UN 41,00 14,47 9,00 9,11 18,11 369,00 373,51 742,51 0,03 %
IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM - COPIA DA
SBC (059117)
16.1.28 CPU103 Proprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL UN 170,00 11,49 3,99 10,39 14,38 678,30 1.766,30 2.444,60 0,09 %

4X2 PIAL PLUS - COPIA DA SBC (062568)
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
16.1.29 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), UN 6,00 40,83 21,43 29,69 51,12 128,58 178,14 306,72 0,01 %
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.30 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), UN 2,00 44,09 21,43 33,77 55,20 42,86 67,54 110,40 0,00 %
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.31 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM UN 1,00 54,03 27,56 40,09 67,65 27,56 40,09 67,65 0,00 %
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.32 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), UN 1,00 22,01 11,17 16,39 27,56 11,17 16,39 27,56 0,00 %
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 UN 12,00 46,57 23,41 34,90 58,31 280,92 418,80 699,72 0,03 %
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), UN 31,00 52,35 27,56 37,99 65,55 854,36 1.177,69 2.032,05 0,08 %
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), UN 42,00 58,87 27,56 46,15 73,71 1.157,52 1.938,30 3.095,82 0,12 %
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 3 MODULOS), UN 3,00 76,90 39,80 56,49 96,29 119,40 169,47 288,87 0,01 %
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), UN 25,00 27,74 15,27 19,46 34,73 381,75 486,50 868,25 0,03 %
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), UN 50,00 31,00 15,27 23,54 38,81 763,50 1.177,00 1.940,50 0,07 %
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.39 CPU104 Proprio SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) - UN 1,00 239,90 143,43 156,97 300,40 143,43 156,97 300,40 0,01 %
COPIA DA SBC (060380)
16.1.40 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE UN 9,00 33,34 0,69 41,05 41,74 6,21 369,45 375,66 0,01 %

ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NQ\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:

Espirito Santo; 13,84% 91,67%

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o

Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)

16.1.41 CPU105 Proéprio RELE DE TEMPO ELETRONICO DE 3 ATE 30S - UN 9,00 172,17 48,20 167,39 215,59 433,80 1.506,51 1.940,31 0,07 %
220V - 50/60HZ - COPIA DA CPOS/CDHU
(40.11.240)

16.1.42 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 41,00 66,28 3,40 79,59 82,99 139,40 3.263,19 3.402,59 0,13 %
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_07/2025

16.1.43 CPU106 Proprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR UN 4,00 209,48 28,91 233,40 262,31 115,64 933,60 1.049,24 0,04 %
220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A -
COPIA DA CPOS/CDHU (37.13.640)

16.1.44 CPU107 Proprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C UN 2,00 230,83 38,55 250,49 289,04 77,10 500,98 578,08 0,02 %
STECK - COPIA DA SBC (064035)

16.1.45 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, UN 4,00 175,34 35,03 184,53 219,56 140,12 738,12 878,24 0,03 %
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

16.1.46 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 7,00 66,28 3,40 79,59 82,99 23,80 557,13 580,93 0,02 %
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

16.1.47 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 14,00 68,11 4,50 80,78 85,28 63,00 1.130,92 1.193,92 0,05 %
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

16.1.48 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1,00 69,85 6,15 81,31 87,46 6,15 81,31 87,46 0,00 %
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

16.1.49 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 4,00 76,18 12,24 83,15 95,39 48,96 332,60 381,56 0,01 %
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

16.1.50 101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, UN 7,00 105,78 9,23 123,22 132,45 64,61 862,54 927,15 0,04 %
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

16.1.51 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1,00 82,82 5,11 98,59 103,70 5,11 98,59 103,70 0,00 %
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

16.1.52 CPU108 Proprio DISJUNTOR CAIXA MOLDADA UND 1,00 517,20 71,57 576,06 647,63 71,57 576,06 647,63 0,02 %

TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A,
ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERENCIA
SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU
EQUIVALENTE - COPIA DA IOPES (151334)
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:

Espirito Santo; 13,84% 91,67%

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o

Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)

16.1.53 CPU109 Proprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU UND 18,00 385,96 71,57 411,72 483,29 1.288,26 7.410,96 8.699,22 0,33 %
127V, 20 KA, TRIFASICO - COPIA DA IOPES
(151334)

16.1.54 CPU110 Proprio DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA UN 8,00 527,89 20,79 640,23 661,02 166,32 5.121,84 5.288,16 0,20 %
SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4
KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA
DE ENSAIO 10/350pS - CLASSE 1 - COPIA DA
CPOS/CDHU (37.24.042)

16.1.55 CPU111 Préprio DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA UN 18,00 166,73 24,09 184,68 208,77 433,62 3.324,24 3.757,86 0,14 %
SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A - COPIA DA
SBC (064816)

16.1.56 CPU113 Préprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO UN 3,00 399,00 24,09 475,53 499,62 72,27 1.426,59 1.498,86 0,06 %
AC, 30MA - COPIA DA SBC (064816)

16.1.57 CPU114 Proprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 UN 11,00 13,59 7,22 9,79 17,01 79,42 107,69 187,11 0,01 %
HORIZONTAL - COPIA DE SBC (62571)

16.1.58 CPU115 Préprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 UN 33,00 11,54 7,22 7,23 14,45 238,26 238,59 476,85 0,02 %
1/4"™ - COPIA DE SBC (62571)

16.1.59 CPU116 Proprio CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA UN 4,00 50,43 20,46 42,68 63,14 81,84 170,72 252,56 0,01 %
100X100MM CHAPA 20 - COPIA DE SBC
(059412)

16.1.60 CPU117 Préprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" UN 88,60 51,74 24,09 40,69 64,78 2.134,37 3.605,13 5.739,50 0,22 %
100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA - COPIA DE
SBC (61108)

16.1.61 CPU118 Proprio SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA UN 87,00 26,43 9,33 23,76 33,09 811,71 2.067,12 2.878,83 0,11 %
FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.:
MOPA OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE (12488)

16.1.62 CPU119 Proprio TE VERTICAL DE SUBIDA PARA UN 7,00 141,29 38,06 138,86 176,92 266,42 972,02 1.238,44 0,05 %
ELETROCALHA 100X100 CHAPA 20 - COPIA
DA SBC (063743)

16.1.63 CPU120 Proprio EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U UN 96,00 55,81 22,64 47,24 69,88 2.173,44 4.535,04 6.708,48 0,25 %
100X100COPIA DA SBC (063617)

16.1.64 CPU121 Préprio TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA UN 5,00 13,19 9,33 7,18 16,51 46,65 35,90 82,55 0,00 %

ELETROCALHA PERFURADA OU LI
SA,100X100MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO - COPIA DA EMOP (15.018.0952-
0)
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NQ\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
16.1.65 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 23,90 25,80 12,04 20,26 32,30 287,75 484,22 771,97 0,03 %
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
16.1.66 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 1.046,50 20,00 11,36 13,68 25,04 11.888,24 14.316,12 26.204,36 0,99 %
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
16.1.67 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN M 11,30 21,34 5,39 21,33 26,72 60,90 241,03 301,93 0,01 %
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021
16.1.68 91865 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN M 225,00 21,38 7,79 18,98 26,77 1.752,75 4.270,50 6.023,25 0,23 %
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
16.1.69 93009 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN M 4,80 32,12 6,20 34,02 40,22 29,76 163,29 193,05 0,01 %
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021
16.1.70 93011 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN M 9,20 55,47 8,22 61,23 69,45 75,62 563,32 638,94 0,02 %
85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
16.1.71 93012 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN M 22,80 84,57 10,25 95,64 105,89 233,70 2.180,59 2.414,29 0,09 %
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021
16.1.72 CPU122 Proprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME M 1,00 69,14 38,55 48,02 86,57 38,55 48,02 86,57 0,00 %
NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS - COPIA
DA CPOS/CDHU (38.04.080)
16.1.73 CPU123 Proprio LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR,  UN 3,00 172,80 23,33 193,05 216,38 69,99 579,15 649,14 0,02 %

TIPO BLOCO AUTONOMO, COM AUTONOMIA
DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI -
COPIA DA ORSE (11867)
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
16.1.74 CPU122 Préprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME M 32,00 69,14 38,55 48,02 86,57 1.233,60 1.536,64 2.770,24 0,10 %
NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSORIOS - COPIA
DA CPOS/CDHU (38.04.080)
16.1.75 CPU125 Proprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE UN 102,00 13,84 6,99 10,34 17,33 712,98 1.054,68 1.767,66 0,07 %
TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU
SIMILAR - COPIA DA ORSE (8662)
16.1.76 101538 SINAPI ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 UN 2,00 64,54 11,78 69,03 80,81 23,56 138,06 161,62 0,01 %
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2020
16.1.77 97361 SINAPI QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA UN 1,00 10.953,56 335,63 13.380,41 13.716,04 335,63 13.380,41 13.716,04 0,52 %
COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025
16.1.78 CPU126 Proprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM UN 1,00 2.465,10 584,04 2.502,75 3.086,79 584,04 2.502,75 3.086,79 0,12 %
CHAPA DE ACO, PARA ATE 70 DISJUNTORES,
COM BARRAMENTO, PADRAO DIN,
EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE
(12233)
16.1.79 CPU127 Préprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM UN 1,00 573,38 267,74 450,24 717,98 267,74 450,24 717,98 0,03 %
CHAPA DE ACO, PARA ATE 32 DISJUNTORES,
COM BARRAMENTO, PADRAO DIN,
EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE
(12228)
16.1.80 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM UN 2,00 1.226,55 102,72 1.433,16 1.535,88 205,44 2.866,32 3.071,76 0,12 %
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025
16.1.81 CPU128 Proprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO, UN 2,00 10.387,16 373,52 12.633,28 13.006,80 747,04 25.266,56 26.013,60 0,98 %
EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE
ACO, MEDINDO:1800X1100X250CM,
EXCLUSIVE DISJUNTORES - COPIA DA ORSE
(11112)
16.2 ILUMINACAO 34.744,60 1,31%
16.2.1 CPU129 Proprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED UN 1,00 105,07 49,30 82,26 131,56 49,30 82,26 131,56 0,00 %

BRANCO FRIO 22,5X22,5 - COPIA DA SBC
(060121)
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GOVERNO FEDERAL

il

UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Bancos:

Espirito Santo;

Secretaria de Atengao Especializada a Saude
Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m?

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 -

BDI Geral:
25,22%

BDI Equipamentos:
13,84%

Data:
12/2025

Encargo Social Mensalista:
52,05%

Encargo Social Horista:
91,67%

Reviséo:

Item Codigo|Banco

Descrigao

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit com BDI

Total com BDI

M. O.]

MAT.]

Total

M. O.]

MAT.] Total ¢/ BDI

Peso (%)

16.2.2 CPU130 Proprio

16.2.3 CPU131 Préprio

16.2.4 CPU132 Proprio

16.2.5 CPU133 Proprio

16.2.6 CPU134 Proprio

16.2.7 CPU135 Proprio
16.2.8 CPU136 Proprio

16.2.9 CPU122 Préprio

LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED,
40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W,
4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - COPIA DA
AGESUL (1201001004)

LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED,
40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W,
4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - COPIA DA
AGESUL (1201001003)

LUMINARIA DE EMBUTIR DE LED
RETANGULAR, DIMENSAO DE 60X20CM OU
EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCO OU
SIMILAR. FIXADA ATRAVES DE PRESILHAS
PARA GESSO. MONTADA COM LED
INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W
BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K -
6500K E DRIVER BIVOLT. - COPIA DA EMOP
(18.027.0430-A)

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 -
18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR - COPIA
DA ORSE (13157)

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
FORRO - COPIA DA AGETOP CIVIL (071695)
ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO
TARTARUGACOPIA DA SBC (060496)
LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR
PARA PAREDE OU PISO, AREA INTERNA OU
EXTERNA, BIVOLT - POTENCIA 6 W - COPIA
DA CPOS/CDHU (41.11.712)

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME
NBR13057 - 1 1/4” COM ACESSORIOS - COPIA
DA CPOS/CDHU (38.04.080)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

71,00

19,00

32,00

219,89

186,50

162,99

61,58

220,42

69,71

97,40

69,14
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17,53

17,53

112,05

23,33

18,39

36,14

33,45

38,55

257,81

216,00

92,04

53,78

257,61

51,15

88,51

48,02

275,34

233,53

204,09

77,11

276,00

87,29

121,96

86,57

1.244,63

35,06

2.128,95

23,33

386,19

505,96

234,15

1.233,60

18.304,51 19.549,14

432,00 467,06

1.748,76 3.877,71

53,78 77,11

5.409,81 5.796,00

716,10 1.222,06
619,57 853,72

1.536,64 2.770,24

0,74 %

0,02 %

0,15 %

0,00 %

0,22 %

0,05 %

0,03 %

0,10 %
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:

Espirito Santo; 13,84% 91,67%

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o

Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)

16.3 SPDA 50.512,06 1.91%

16.3.1 CPU137 Proprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO UN 1,00 382,46 44,21 434,70 478,91 44,21 434,70 478,91 0,02 %
200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR
(SPDA) - COPIA DA ORSE (11273)

16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE UN 11,00 996,95 257,74 990,64 1.248,38 2.835,14 10.897,04 13.732,18 0,52 %
FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

16.3.3 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", UN 11,00 89,31 18,70 93,13 111,83 205,70 1.024,43 1.230,13 0,05 %
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

16.3.4 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - UN 1,00 143,48 6,47 173,19 179,66 6,47 173,19 179,66 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

16.3.5 96988 SINAPI MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - UN 2,00 171,40 8,02 206,60 214,62 16,04 413,20 429,24 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

16.3.6 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO UN 35,00 27,26 9,16 24,97 34,13 320,60 873,95 1.194,55 0,05 %
E INSTALACAO. AF_08/2023

16.3.7 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 14" PARA UN 1,00 123,17 56,91 97,32 154,23 56,91 97,32 154,23 0,01 %
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023

16.3.8 101663 SINAPI ABRAGCADEIRA DE FIXAGCAO DE BRAGCOS DE UN 1,00 24,34 15,37 15,10 30,47 15,37 15,10 30,47 0,00 %
LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2025

16.3.9 CPU138 Proprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS M 307,00 51,85 9,96 54,96 64,92 3.057,72 16.872,72 19.930,44 0,75 %
35MM2 - COPIA DA SBC (063461)

16.3.10 CPU139 Proprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS M 132,00 72,00 12,42 77,73 90,15 1.639,44 10.260,36 11.899,80 0,45 %
50MM2 - COPIA DA SBC (063460)

16.3.11 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, UN 15,00 61,20 35,91 40,72 76,63 538,65 610,80 1.149,45 0,04 %
COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

16.3.12 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA UN 20,00 4,12 1,94 3,21 5,15 38,80 64,20 103,00 0,00 %

TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2020
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
17 CLIMATIZACAO 156.925,74 5,93 %
171 INFRAESTRUTURA 103.141,98 3,90 %
17.1.1 103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM M 84,00 31,15 3,96 35,04 39,00 332,64 2.943,36 3.276,00 0,12 %
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021
17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM M 91,00 49,16 4,39 57,16 61,55 399,49 5.201,56 5.601,05 0,21 %
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021
171.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM M 6,00 62,19 4,82 73,05 77,87 28,92 438,30 467,22 0,02 %
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021
1714 103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM M 35,00 75,58 5,26 89,38 94,64 184,10 3.128,30 3.312,40 0,13 %
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021
1715 CPU140 Proprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 M 122,00 16,43 5,13 15,44 20,57 625,86 1.883,68 2.509,54 0,09 %
MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - COPIA DA ORSE (11412)
17.1.6 CPU141 Proprio CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO UN 14,00 244,28 56,13 249,75 305,88 785,82 3.496,50 4.282,32 0,16 %
APARELHO AR CONDICIONADO - COPIA DA
SBC (200065)
171.7 CPU142 Proprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ UN 4,00 980,15 108,94 1.118,40 1.227,34 435,76 4.473,60 4.909,36 0,19 %
REGISTRO EM ALUMINIO 500X400 - COPIA DA
SBC (070909)
17.1.8 CPU143 Proprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ UN 1,00 1.183,04 475,43 1.005,97 1.481,40 475,43 1.005,97 1.481,40 0,06 %
REGISTRO EM ALUMINIO 750X150 - COPIA DA
SBC (070313)
17.1.9 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO M2 0,22 722,05 12,06 892,09 904,15 2,65 196,26 198,91 0,01 %

VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
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GOVERNO FEDERAL
g\ g = PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NO\/OPA(
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
Item Cddigo|Banco Descrigédo Und Quant.| Valor Unit m 0-| Valor ;’:_:_.Tom BDI Total m 0-| Total com::).:-.l Total o/ BDI Peso (%)
17.1.10 CPU144 Proprio DUTO PARA EXAUSTAO DE KG 750,00 59,26 23,89 50,31 74,20 17.917,50 37.732,50 55.650,00 2,10 %
AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE
AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 164011
NCLUSIVE SUPORTES
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO - COPIA DA EMOP (15.005.0280-
A)
17.1.11 CPU145 Proprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. UN 24,00 117,97 17,21 130,51 147,72 413,04 3.132,24 3.545,28 0,13 %
TERM.LA VIDRO 125MM 5"
17.1.12 CPU146 Proprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X UN 140,00 91,53 18,67 95,94 114,61 2.613,80 13.431,60 16.045,40 0,61 %
3000MM - COPIA DA ORSE (12498)
17.1.13 CPU147 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA UN 72,00 2,66 2,31 1,02 3,33 166,32 73,44 239,76 0,01 %
SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU
SIMILAR) -COPIA DA ORSE (721)
17.1.14 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, M 46,00 28,19 8,63 26,66 35,29 396,98 1.226,36 1.623,34 0,06 %
ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO
COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM
LAJE, POR METRO DE TUBULAQ/:\O FIXADA.
AF_09/2023
17.2 EQUIPAMENTOS 53.783,76 2,03 %
17.21 CPU148 Proprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO UN 3,00 6.333,76 62,57 7.868,56 7.931,13 187,71 23.605,68 23.793,39 0,90 %
MODELO EC4-TN - COPIA DA SBC (070876)
17.2.2 CPU149 Proprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO UN 1,00 7.546,44 117,91 9.331,74 9.449,65 117,91 9.331,74 9.449,65 0,36 %
EC5-TN-3 - COPIA DA SBC (070901)
17.2.3 CPU150 Proprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB- UN 2,00 3.149,49 236,85 3.706,94 3.943,79 473,70 7.413,88 7.887,58 0,30 %
250 - 220V - COPIA DA SBC (070216)
17.2.4 CPU151 Proprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO UN 1,00 5.964,58 1.367,32 6.101,52 7.468,84 1.367,32 6.101,52 7.468,84 0,28 %
COLARINHO COM BOCAL CVM2500 - COPIA
DA SBC (070213)
17.2.5 CPU152 Proprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO UN 1,00 3.887,76 102,46 4.765,79 4.868,25 102,46 4.765,79 4.868,25 0,18 %

MODELO: CAB-250N - 220V - COPIA DA SBC
(073411)
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GOVERNO FEDERAL
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UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:

Espirito Santo; 13,84% 91,67%

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o

Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)

17.2.6 CPU153 Proprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO UN 1,00 252,40 47,37 268,68 316,05 47,37 268,68 316,05 0,01 %
150A - COPIA DA SBC (070205)

18 DADOS E VOZ 22.801,10 0,86 %

18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 MDO UN 32,00 17,19 14,14 7,38 21,52 452,48 236,16 688,64 0,03 %
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

18.2 CPU94 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™ cJ 353,00 4,59 3,18 2,56 5,74 1.122,54 903,68 2.026,22 0,08 %

18.3 CPU95 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™ CJ 52,00 3,58 3,18 1,30 4,48 165,36 67,60 232,96 0,01 %

18.4 CPU154 Proprio CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2"" COM PARAFUSO UN 52,00 10,61 7,76 5,52 13,28 403,52 287,04 690,56 0,03 %
CBA/CB/CBT ZINCADO - COPIA DA SBC
(078390)

18.5 CPU97 Préprio PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA UN 216,00 2,82 0,61 2,92 3,53 131,76 630,72 762,48 0,03 %
E ARRUELA - COPIA DA SBC (063111)

18.6 CPU98 Proprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU UN 52,00 5,32 0,95 5,71 6,66 49,40 296,92 346,32 0,01 %
CABO COBRE NU - COPIA DA SBC (078583)

18.7 CPU99 Préprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL M 52,00 21,14 14,88 11,59 26,47 773,76 602,68 1.376,44 0,05 %
PARA PERFILADO 1/4™

18.8 CPU101 Proprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA UN 3,00 246,39 74,56 233,96 308,52 223,68 701,88 925,56 0,03 %
APARAFUSADA 302X302X120 - COPIA DE SBC
(61462)

18.9 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E UN 23,00 72,97 18,77 72,60 91,37 431,71 1.669,80 2.101,51 0,08 %
INSTALACAO. AF_08/2025

18.10 CPU114 Proéprio SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 UN 1,00 13,59 7,22 9,79 17,01 7,22 9,79 17,01 0,00 %
HORIZONTAL - COPIA DE SBC (62571)

18.11 CPU115 Proprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 UN 26,00 11,54 7,22 7,23 14,45 187,72 187,98 375,70 0,01 %
1/4" - COPIA DE SBC (62571)

18.12 CPU155 Proprio TE HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA UN 5,00 32,26 9,33 31,06 40,39 46,65 155,30 201,95 0,01 %
ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU
SIMILAR) - COPIA DA ORSE (9426)

18.13 CPU156 Proprio FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O DE UN 46,20 80,32 13,99 86,58 100,57 646,33 4.000,00 4.646,33 0,18 %
ELETROCALHA METALICA 75 X 50 X 3000 MM
(REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU
SIMILAR) - COPIA DA ORSE (749)

18.14 CPU157 Proprio SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA UN 52,00 15,36 9,33 9,90 19,23 485,16 514,80 999,96 0,04 %

FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (
REF.: MOPA OU SIMILAR) - COPIA DA ORSE
(8695)
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UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE
MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL
Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengao Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
- - . Valor Unit com BDI Total com BDI o
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit . 0-| MAT.| Total . 0-| MAT.| Total o/ BDI Peso (%)
18.15 CPU158 Proprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA UN 54,00 12,15 7,93 7,28 15,21 428,22 393,12 821,34 0,03 %
50X50 - COPIA DA SBC (063766)
18.16 CPU159 Proprio TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA UN 3,00 19,57 16,33 8,17 24,50 48,99 24,51 73,50 0,00 %
METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU
SIMILAR) - COPIA DA ORSE (699)
18.17 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 121,10 25,80 12,04 20,26 32,30 1.458,04 2.453,49 3.911,53 0,15 %
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
18.18 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO M 72,20 20,00 11,36 13,68 25,04 820,19 987,69 1.807,88 0,07 %
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
18.19 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN M 14,60 21,34 5,39 21,33 26,72 78,69 311,42 390,11 0,01 %
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
18.20 91865 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN M 5,40 21,38 7,79 18,98 26,77 42,06 102,49 144,55 0,01 %
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
18.21 CPU160 Proprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM UN 9,00 23,12 9,63 19,32 28,95 86,67 173,88 260,55 0,01 %
PLACA - COPIA DA CPOS/CDHU (69.20.340)
19 URBANIZACAO 14.703,00 0.56 %
19.1 PAVIMENTACAO E ACESSIBILIDADE 1.191,38 0,05 %
19.11 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU M2 6,32 150,55 36,67 151,84 188,51 231,75 959,63 1.191,38 0,05 %
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
19.2 PAISAGISMO 6.915,65 0.26 %
19.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO M2 272,27 20,29 2,88 22,52 25,40 784,13 6.131,52 6.915,65 0,26 %
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024
19.3 SINALIZACAO 6.595,97 0,25 %
19.3.1 CPU161 Proprio LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 UN 27,00 99,74 573 119,16 124,89 154,71 3.217,32 3.372,03 0,13 %

X 20CM - INSTALADO - COPIA DA ORSE
(12043)
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GOVERNO FEDERAL

A UNIAO E RECONSTRUGAO

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

SAUDE

MUNICIPIO: DELMIRO GOUVEIA - AL

Secretaria de Atengao Especializada a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025
Bancos:
SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
Espirito Santo; 13,84% 91,67%
CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
Valor Unit com BDI Total com BDI
Ity Codigo|B: D ica Und t.[| Valor Unit P %
em odigojBanco escrigao n Quant.| Valor Uni M.0)] MAT.| Total M.0)] MAT.] Total ¢/ BDI eso (%)
19.3.2 CPU162 Proprio LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA - M 3,60 715,18 0,00 895,54 895,54 0,00 3.223,94 3.223,94 0,12 %
COPIA DA AGETORP CIVIL (271852)
20 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.704,04 0,40 %
20.1 CPU124 Proéprio LIMPEZA/REMOGAO DE TINTAS EM PISOS E M2 564,56 12,51 6,88 8,78 15,66 3.884,17 4.956,83 8.841,00 0,33 %
REVESTIMENTOS - COPIA DA ORSE (2451)
20.2 CPU81 Proprio LIMPEZA GERAL - COPIA DA ORSE (2450) M2 564,56 2,64 1,71 1,59 3,30 965,39 897,65 1.863,04 0,07 %
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Subtotais

R$ 558.882,21

Total Geral

R$ 2.088.287,50) R$ 2.647.169,71

R$ 2.647.169,71
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