
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1 - Área Construída: 564,56m² 25,22% 52,05% 12/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

13,84% 91,67%

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 186.770,06R$                           7,06%
2 FUNDAÇÃO 216.814,37R$                           8,19%
3 ESTRUTURA 336.875,36R$                           12,73%
4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 210.401,51R$                           7,95%
5 COBERTURA 116.892,50R$                           4,42%
6 IMPERMEABILIZAÇÃO 41.534,17R$                             1,57%
7 ESQUADRIAS 267.470,47R$                           10,10%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 97.016,61R$                             3,66%
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 151.317,14R$                           5,72%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 38.062,23R$                             1,44%
11 REVESTIMENTO DE TETO 53.227,11R$                             2,01%
12 PINTURA 82.449,15R$                             3,11%
13 MARMORARIA 23.421,94R$                             0,88%
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 68.195,22R$                             2,58%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 197.257,30R$                           7,45%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 354.330,69R$                           13,39%
17 CLIMATIZAÇÃO 156.925,74R$                           5,93%
18 DADOS E VOZ 22.801,10R$                             0,86%
19 URBANIZAÇÃO 14.703,00R$                             0,56%
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.704,04R$                             0,40%

2.647.169,71R$                        100,00%

Notas:

PLANILHA RESUMO

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - 
Ceará; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espírito Santo;
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 
08/2025 - Goiás; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

TOTAL

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, 
sonorização, luminárias externas, arborização, muro perimetral e equipamentos de ar condicionado.

________________________________________________________________________________
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Informações do Documento

Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade
informando o identificador: H36Q-1936-UADW-416W.
Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2
de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: https://validar.iti.gov.br.

Código de verificação: H36Q-1936-UADW-416W
Documento capturado em 15/01/2026 17:11:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
Hash (SHA256): 4c0fc63274e6fe9588428f24e0936d9c8a1ae2893eea21fdcf71f9d4c0033093
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/H36Q-1936-UADW-416W.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS RAMOS TORRES (***.324.874-**),
Engenheiro Civil, em 15/01/2026 17:11:08 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I,
da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. IP:.168.181.112.43
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