GOVERNO FEDERAL

“ rl PLANILHA RESUMO NOVO pA(

r |
UNIAO E RECONSTRUCAO SAUDE

ia de Atenca peciali: a Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Centro de Atengéo Psicossocial - Porte 1 - Area Construida: 564,56m? 25,22% 52,05% 12/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:

SINAPI - 09/2025 - Alagoas; SBC - 12/2025 - Alagoas; ORSE - 09/2025 - Sergipe; SEINFRA - 028 - 13.84% 91.67%

Ceara; SETOP - 07/2025 - Minas Gerais; IOPES - 08/2025 - Espirito Santo; ’ ’

CPOS/CDHU - 09/2025 - Sao Paulo; AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL -

08/2025 - Goias; EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro

ITEM DESCRIGCAO PRECO %
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS R 186.770,06 7,06%
2 FUNDACAO R 216.814,37 8,19%
3 ESTRUTURA R 336.875,36 12,73%
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS R 210.401,51 7,95%
5 COBERTURA R 116.892,50 4,42%
6 IMPERMEABILIZACAO R! 41.534,17 1,57%
7 ESQUADRIAS R 267.470,47 10,10%
8 REVESTIMENTO DE PAREDE R! 97.016,61 3,66%
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO R 151.317,14 5,72%
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO R! 38.062,23 1,44%
1 REVESTIMENTO DE TETO R! 53.227,11 2,01%
12 PINTURA R! 82.449,15 3,11%
13 MARMORARIA R! 23.421,94 0,88%
14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS R! 68.195,22 2,58%
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R 197.257,30 7,45%
16 INSTALACOES ELETRICAS R 354.330,69 13,39%
17 CLIMATIZAGAO R 156.925,74 5,93%
18 DADOS E VOzZ R! 22.801,10 0,86%
19 URBANIZACAO R! 14.703,00 0,56%
20 SERVICOS COMPLEMENTARES R! 10.704,04 0,40%
TOTAL R$ 2.647.169,71 100,00%
Notas:

Estéo exclusos do escopo: movimentagao de terra, mobiliario e equipamentos, piso intertravado, chapas metalicas das portas, instalagdes de automagéo, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV,
sonorizagdo, luminarias externas, arborizagdo, muro perimetral e equipamentos de ar condicionado.
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