
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 115.518,45 91.391,18 7,78 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H       1.540,00 26,06 32,94 40.132,40 3,42 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          100,00 122,97 155,43 12.297,00 1,05 %

 1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          720,00 19,87 25,12 14.306,38 1,22 %

 1.4  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 

ADICIONAL NOTURNO)

H       1.540,00 16,01 20,24 24.655,40 2,10 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 10.115,41 8.002,70 0,68 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²              6,00 377,81 477,55 2.266,86 0,19 %

 2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD       7.560,00 0,66 0,83 4.989,60 0,42 %

 2.3  4177 ORSE Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira

m²          128,00 5,83 7,37 746,24 0,06 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.374,62 8.207,77 0,70 %

 3.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²          158,27 1,71 2,16 270,64 0,02 %

 3.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²          206,22 3,24 4,10 668,15 0,06 %

 3.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 206,22 6,99 8,84 1.441,48 0,12 %

 3.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³            34,60 51,93 65,64 1.796,73 0,15 %

 3.5 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³            19,14 93,67 118,40 1.793,12 0,15 %

 3.6 97634 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023

m²          193,41 6,51 8,23 1.259,10 0,11 %

Bancos B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DUQUE DE CAXIAS , DELMIRO 

GOUVEIA - AL

Orçamento Sintético

Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - 

Alagoas

SBC - 09/2025 - Alagoas

ORSE - 07/2025 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,4% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.7  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³            53,04 18,45 23,32 978,55 0,08 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 79.425,92 62.836,96 5,35 %

 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 43.748,44 34.611,11 2,95 %

 4.1.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³            43,69 317,66 401,52 13.878,57 1,18 %

 4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³            10,74 78,00 98,59 837,33 0,07 %

 4.1.3  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³            11,70 846,24 1.069,65 9.901,01 0,84 %

 4.1.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²              9,18 127,46 161,11 1.170,08 0,10 %

 4.1.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG          203,61 15,53 19,63 3.162,06 0,27 %

 4.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG            17,79 20,47 25,87 364,10 0,03 %

 4.1.7  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³              4,01 444,08 561,32 1.778,64 0,15 %

 4.1.8  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau 

de compactação

m³            95,12 37,00 46,77 3.519,32 0,30 %

 4.2   BALDRAME 35.677,48 28.225,85 2,40 %

 4.2.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³              6,20 317,66 401,52 1.968,67 0,17 %

 4.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³              6,20 78,00 98,59 483,40 0,04 %

 4.2.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          373,86 13,77 17,41 5.147,98 0,44 %

 4.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG          119,67 17,52 22,15 2.096,62 0,18 %

 4.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG          189,93 20,47 25,87 3.887,82 0,33 %

 4.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²            30,98 127,46 161,11 3.949,32 0,34 %

 4.2.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³            12,39 510,64 645,45 6.328,82 0,54 %

 4.2.8  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo 

Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m²          151,48 27,71 35,03 4.197,54 0,36 %

 4.2.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³              1,79 92,55 116,98 165,69 0,01 %

 5   SUPERESTRUTURA 221.143,83 174.955,56 14,89 %
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 5.1  20-22-

PAREDE 

Próprio PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E 

FORNECIMENTO.

m²          416,66 243,79 308,15 101.576,86 8,64 %

 5.2  PE009 Próprio MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)

m²          416,66 59,13 74,74 24.636,94 2,10 %

 5.3  SEMPDCA-

0024 

Próprio Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas escoras 

a cada metro linear de Parede)

m          169,03 31,56 39,89 5.334,59 0,45 %

 5.4  90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021

m³              0,59 635,10 802,76 375,73 0,03 %

 5.5  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM       4.599,90 1,11 1,40 5.105,88 0,43 %

 5.6  106071 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 

TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 20 CM (PAINEL+CAPA) = (3+17). AF_08/2025

m²            28,84 285,02 360,27 8.219,98 0,70 %

 5.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³              7,49 510,64 645,45 3.825,33 0,33 %

 5.8  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG          334,73 18,98 23,99 6.353,08 0,54 %

 5.9  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG          282,98 17,52 22,15 4.957,83 0,42 %

 5.10  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          126,07 16,61 21,00 2.093,98 0,18 %

 5.11  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²            35,82 127,46 161,11 4.566,00 0,39 %

 5.12  0001-AL-

PMDG 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m²            59,40 94,42 119,35 5.608,55 0,48 %

 5.13  00036887 SINAPI TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM

M²          211,67 10,87 13,74 2.300,81 0,20 %

 6   PISOS 97.554,13 77.178,90 6,57 %

 6.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m²          351,82 2,31 2,92 812,71 0,07 %

 6.2  11475 ORSE Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas un            1.759 1,05 1,33 1.847,06 0,16 %

 6.3  11380 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar

m²          351,82 13,05 16,50 4.591,26 0,39 %

 6.4  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³            24,63 510,64 645,45 12.575,75 1,07 %

 6.5  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²          351,82 97,54 123,29 34.316,56 2,92 %
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 6.6  11467 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ sobrecargas 

de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138

m²            24,47 118,39 149,64 2.897,00 0,25 %

 6.7  11466 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ sobrecargas 

de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138

m²          120,18 103,67 131,04 12.459,06 1,06 %

 6.8  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²            49,94 153,79 194,39 7.679,50 0,65 %

 7   COBERTURA 243.637,16 192.750,91 16,40 %

 7.1  12509 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²          413,41 188,78 238,62 78.043,54 6,64 %

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²          413,41 198,27 250,61 81.966,80 6,98 %

 7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m            26,87 153,53 194,06 4.125,35 0,35 %

 7.4  4449 ORSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixação 

(perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

m²          266,44 70,00 88,48 18.651,00 1,59 %

 7.5  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m            18,55 146,58 185,28 2.719,06 0,23 %

 7.6  3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m 26,87 47,94 60,60 1.288,15 0,11 %

 7.7  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m              8,32 246,17 311,16 2.048,13 0,17 %

 7.8  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M              9,60 26,06 32,94 250,18 0,02 %

 7.9  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              6,00 23,69 29,94 142,14 0,01 %

 7.10  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              3,00 20,81 26,30 62,43 0,01 %

 7.11  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 11 157,76 199,41 1.735,36 0,15 %

 7.12  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M            11,00 55,60 70,28 611,60 0,05 %

 7.13  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN              3,00 248,20 313,72 744,60 0,06 %

 7.14  89681 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN              3,00 89,25 112,81 267,75 0,02 %

 7.15  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              3,00 31,61 39,96 94,83 0,01 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 104.858,91 82.957,99 7,06 %
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 8.1  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un              7,00 1.102,30 1.393,31 7.716,10 0,66 %

 8.2  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN              2,00 1.054,08 1.332,36 2.108,16 0,18 %

 8.3  100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN              2,00 1.007,55 1.273,54 2.015,10 0,17 %

 8.4  100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN              4,00 954,30 1.206,24 3.817,20 0,32 %

 8.5  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m²            27,20 306,17 387,00 8.327,82 0,71 %

 8.6  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m²            16,60 507,24 641,15 8.420,18 0,72 %

 8.7  4663 ORSE Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)

un            17,00 137,09 173,28 2.330,53 0,20 %

 8.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              7,68 889,54 1.124,38 6.831,67 0,58 %

 8.9  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m²              1,50 213,72 270,14 320,58 0,03 %

 8.10  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m²            13,86 695,38 878,96 9.637,97 0,82 %

 8.11  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m²              0,75 558,35 705,75 418,76 0,04 %

 8.12  9733 ORSE Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer 

ou similar

Un              4,00 253,02 319,82 1.012,08 0,09 %

 8.13  3783 ORSE Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, 

Metalgrade ou similar

m²            24,47 1.007,05 1.272,91 24.637,48 2,10 %

 8.14  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m²              5,60 893,77 1.129,73 5.005,11 0,43 %

 8.15  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m²              3,00 119,75 151,36 359,25 0,03 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 89.918,77 71.138,27 6,05 %

 9.1  9204 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m              6,00 23,85 30,15 143,10 0,01 %

 9.2  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg              6,00 127,99 161,78 767,94 0,07 %

 9.3  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN            13,00 189,94 240,08 2.469,22 0,21 %

 9.4  11-2021 Próprio CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR CONDICIONADO 

COMPLETA INCLUSO DRENO.

UND            13,00 446,34 564,17 5.802,42 0,49 %

 9.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              1,00 13,47 17,03 13,47 0,00 %

 9.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              1,00 13,47 17,03 13,47 0,00 %
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 9.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              1,00 14,38 18,18 14,38 0,00 %

 9.8  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              6,00 15,25 19,28 91,50 0,01 %

 9.9  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un              2,00 63,10 79,76 126,20 0,01 %

 9.10  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN              2,00 16,74 21,16 33,48 0,00 %

 9.11  106031 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN              3,00 223,03 281,91 669,09 0,06 %

 9.12  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un            32,00 100,96 127,61 3.230,72 0,27 %

 9.13  2965 ORSE Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/4", tipo Kanalex ou similar m            50,00 8,90 11,25 445,00 0,04 %

 9.14  11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un              1,00 9.830,35 12.425,56 9.830,35 0,84 %

 9.15  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN            10,00 89,31 112,89 893,10 0,08 %

 9.16  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            10,00 35,10 44,37 351,00 0,03 %

 9.17  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 42,51 53,73 42,51 0,00 %

 9.18  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un            50,00 31,65 40,01 1.582,50 0,13 %

 9.19  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN            25,00 21,44 27,10 536,00 0,05 %

 9.20  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un            20,00 82,03 103,69 1.640,60 0,14 %

 9.21  8324 ORSE Plafon E-27 un            20,00 9,50 12,01 190,00 0,02 %

 9.22  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente 

Ø 3/4"

un          107,00 238,82 301,87 25.553,74 2,17 %

 9.23  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt            50,00 226,00 285,66 11.300,00 0,96 %

 9.24  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, 

com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

pt              3,00 283,98 358,95 851,94 0,07 %

 9.25  3396 ORSE Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

pt              5,00 258,90 327,25 1.294,50 0,11 %

 9.26  12229 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un              4,00 770,55 973,98 3.082,20 0,26 %

 9.27  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un              2,00 48,60 61,43 97,20 0,01 %

 9.28  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN              2,00 36,32 45,91 72,64 0,01 %

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 183.483,57 145.161,05 12,35 %

 10.1   ALIMENTAÇÃO 14.088,14 11.145,68 0,95 %

 10.1.1  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN              1,00 6,87 8,68 6,87 0,00 %

 10.1.2  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              3,00 9,16 11,58 27,48 0,00 %
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 10.1.3  105179 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN              4,00 9,10 11,50 36,40 0,00 %

 10.1.4  105181 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN              2,00 16,79 21,22 33,58 0,00 %

 10.1.5  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              9,00 122,80 155,22 1.105,20 0,09 %

 10.1.6  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              2,00 4,92 6,22 9,84 0,00 %

 10.1.7  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un              3,00 19,46 24,60 58,38 0,00 %

 10.1.8  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN              9,00 14,21 17,96 127,89 0,01 %

 10.1.9  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              4,00 10,35 13,08 41,40 0,00 %

 10.1.10  94799 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 118,77 150,13 118,77 0,01 %

 10.1.11  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m            15,00 18,94 23,94 284,10 0,02 %

 10.1.12  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m              8,00 45,34 57,31 362,72 0,03 %

 10.1.13  94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              3,00 22,40 28,31 67,20 0,01 %

 10.1.14  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un              1,00 11,40 14,41 11,40 0,00 %

 10.1.15  94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              4,00 18,29 23,12 73,16 0,01 %

 10.1.16  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN              4,00 12,47 15,76 49,88 0,00 %

 10.1.17  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un              1,00 9,24 11,68 9,24 0,00 %

 10.1.18  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              2,00 10,53 13,31 21,06 0,00 %

 10.1.19  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN              1,00 178,42 225,52 178,42 0,02 %

 10.1.20  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m              3,00 42,37 53,56 127,11 0,01 %
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 10.1.21  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un              1,00 63,58 80,37 63,58 0,01 %

 10.1.22  6801 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 5.000 litros, Fortlev ou similar un              2,00 4.166,00 5.265,82 8.332,00 0,71 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 71.125,43 56.270,12 4,79 %

 10.2.1  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un              3,00 181,63 229,58 544,89 0,05 %

 10.2.2  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            19,00 20,20 25,53 383,80 0,03 %

 10.2.3  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              4,00 9,06 11,45 36,24 0,00 %

 10.2.4  9944 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 

internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m

un              1,00 32.017,33 40.469,91 32.017,33 2,72 %

 10.2.5  053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA UN              1,00 11.047,67 13.964,25 11.047,67 0,94 %

 10.2.6  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 

grelha

un            12,00 36,33 45,92 435,96 0,04 %

 10.2.7  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un              8,00 662,02 836,79 5.296,16 0,45 %

 10.2.8  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un              9,00 77,17 97,54 694,53 0,06 %

 10.2.9  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un            24,00 119,54 151,10 2.868,96 0,24 %

 10.2.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt            15,00 109,00 137,78 1.635,00 0,14 %

 10.2.11  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              2,00 70,18 88,71 140,36 0,01 %

 10.2.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M            12,00 33,22 41,99 398,64 0,03 %

 10.2.13  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un              1,00 165,53 209,23 165,53 0,01 %

 10.2.14  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 90,77 114,73 90,77 0,01 %

 10.2.15  0003-AL-

PMDG 

Próprio Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)

un              4,00 128,57 162,51 514,28 0,04 %

 10.3   ÁGUA FRIA 75.435,07 59.679,64 5,08 %

 10.3.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            15,00 158,68 200,57 2.380,20 0,20 %

 10.3.2  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN              8,00 95,64 120,89 765,12 0,07 %
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 10.3.3  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            11,00 122,80 155,22 1.350,80 0,11 %

 10.3.4  2040 ORSE Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un              7,00 53,92 68,15 377,44 0,03 %

 10.3.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              5,00 115,56 146,07 577,80 0,05 %

 10.3.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²              8,88 554,92 701,42 4.927,69 0,42 %

 10.3.7  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            20,00 11,44 14,46 228,80 0,02 %

 10.3.8  191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02

m²            41,90 810,65 1.024,66 33.966,24 2,89 %

 10.3.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              6,00 335,75 424,39 2.014,50 0,17 %

 10.3.10  3696 ORSE Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da 

Deca ou similar

un              4,00 150,17 189,81 600,68 0,05 %

 10.3.11  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un              2,00 2,13 2,69 4,26 0,00 %

 10.3.12  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un            67,00 186,36 235,56 12.486,12 1,06 %

 10.4   LOUÇAS E METAIS 22.834,93 18.065,61 1,54 %

 10.4.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              5,00 495,35 626,12 2.476,75 0,21 %

 10.4.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN              5,00 41,78 52,81 208,90 0,02 %

 10.4.3  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              2,00 781,62 987,97 1.563,24 0,13 %

 10.4.4  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN              2,00 97,86 123,70 195,72 0,02 %

 10.4.5  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un              7,00 410,48 518,85 2.873,36 0,24 %

 10.4.6  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              3,00 312,52 395,03 937,56 0,08 %

 10.4.7  13542 ORSE Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, 

com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira

un              4,00 1.542,81 1.950,11 6.171,24 0,53 %

 10.4.8  2020 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un              4,00 680,43 860,06 2.721,72 0,23 %

 10.4.9  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              1,00 917,12 1.159,24 917,12 0,08 %

 11   PINTURA 35.280,80 27.912,02 2,38 %

 11.1   PINTURA INTERNA 15.370,59 12.160,28 1,03 %

 11.1.1  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² 245,34 18,40 23,26 4.514,26 0,38 %
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 11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 245,34 3,60 4,55 883,22 0,08 %

 11.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 245,34 12,81 16,19 3.142,81 0,27 %

 11.1.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 52,5 30,07 38,01 1.578,68 0,13 %

 11.1.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²              2,25 47,48 60,01 106,83 0,01 %

 11.1.6  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 64,29 13,68 17,29 879,49 0,07 %

 11.1.7  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 64,29 3,60 4,55 231,44 0,02 %

 11.1.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²            64,29 12,81 16,19 823,55 0,07 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 19.910,21 15.751,75 1,34 %

 11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m²          523,49 3,60 4,55 1.884,55 0,16 %

 11.2.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 523,49 13,68 17,29 7.161,34 0,61 %

 11.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²          523,49 12,81 16,19 6.705,86 0,57 %

 12   REVESTIMENTOS 95.623,64 75.651,62 6,44 %

 12.1  87902 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m²          645,49 12,91 16,32 8.333,29 0,71 %

 12.2  10570 ORSE Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

m²          645,49 10,65 13,46 6.874,48 0,58 %

 12.3  11369 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m² 500,62 82,47 104,24 41.286,13 3,51 %

 12.4  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 144,87 97,77 123,58 14.163,94 1,21 %

 12.5  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit

m²          128,77 38,78 49,02 4.993,78 0,42 %

 13   INCÊNDIO 47.086,96 37.252,34 3,17 %

 13.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 

2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN              2,00 2.355,40 2.977,23 4.710,80 0,40 %

 13.2  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              2,00 436,87 552,20 873,74 0,07 %

 13.3  890 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

m            29,00 120,10 151,81 3.482,90 0,30 %

 13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un              3,00 156,06 197,26 468,18 0,04 %
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 13.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              3,00 103,20 130,44 309,60 0,03 %

 13.6  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              6,00 54,10 68,38 324,60 0,03 %

 13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un              6,00 305,12 385,67 1.830,72 0,16 %

 13.8  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 662,10 836,89 662,10 0,06 %

 13.9  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              2,00 419,28 529,97 838,56 0,07 %

 13.10  00000773 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 

X 1"

UN              2,00 46,59 58,89 93,18 0,01 %

 13.11  3194 ORSE Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 

1/2"

un              2,00 26,89 33,99 53,78 0,00 %

 13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN              2,00 4,29 5,42 8,58 0,00 %

 13.13  89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              2,00 38,51 48,68 77,02 0,01 %

 13.14  7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação

un              1,00 292,79 370,09 292,79 0,02 %

 13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un              2,00 206,80 261,40 413,60 0,04 %

 13.16  94764 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              1,00 37,01 46,78 37,01 0,00 %

 13.17  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode 

descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un              7,00 229,80 290,47 1.608,60 0,14 %

 13.18  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de 

mangueira e hidrante"- Placa E7

un              2,00 21,39 27,04 42,78 0,00 %

 13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un              7,00 24,80 31,35 173,60 0,01 %

 13.20  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un              5,00 23,83 30,12 119,15 0,01 %

 13.21  1452 ORSE Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

un              1,00 2.046,78 2.587,13 2.046,78 0,17 %

 13.22  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            12,00 148,94 188,26 1.787,28 0,15 %

 13.23  11173 ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv un              1,00 1.692,99 2.139,94 1.692,99 0,14 %

 13.24  4080 ORSE Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r 

ousimilar

un              1,00 15.304,00 19.344,26 15.304,00 1,30 %

 14   DIVERSOS 117.520,24 92.974,87 7,91 %

 14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m²            17,88 409,50 517,61 7.321,86 0,62 %

 14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un              1,00 2.037,74 2.575,70 2.037,74 0,17 %

 14.3  12431 ORSE Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, 

fornecimento e instalação

un            19,00 52,45 66,30 996,55 0,08 %
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 14.4  12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), 

inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un              1,00 2.765,77 3.495,93 2.765,77 0,24 %

 14.5  PE012 Próprio ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA DE 

SBC 56810)

UN              1,00 3.814,19 4.821,14 3.814,19 0,32 %

 14.6  PE014 Próprio ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA 

ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO 

LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²            36,89 635,87 803,74 23.459,79 2,00 %

 14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un            47,00 217,79 275,29 10.236,13 0,87 %

 14.8  PE015 Próprio BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM 

BAIXO RELEVO

UN              1,00 2.574,92 3.254,70 2.574,92 0,22 %

 14.9  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m²            59,26 671,03 848,18 39.767,92 3,38 %

 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 912,46 721,88 0,06 %

 15.1  100792 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M              5,60 24,10 30,46 134,96 0,01 %

 15.2  96841 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN              4,00 27,38 34,61 109,52 0,01 %

 15.3  96863 SINAPI TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN              2,00 38,15 48,22 76,30 0,01 %

 15.4  96826 SINAPI LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN              4,00 12,95 16,37 51,80 0,00 %

 15.5  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              2,00 174,65 220,76 349,30 0,03 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 27.865,31 22.045,34 1,88 %

 16.1  PE010 Próprio CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / 

NOITE(SBC (059437))

UN              6,00 225,60 285,16 1.353,60 0,12 %

 16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN              1,00 427,81 540,75 427,81 0,04 %

 16.3  PE013 Próprio DVR - 16 CANAIS, 480X480 FPS UN              1,00 863,39 1.091,32 863,39 0,07 %

 16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un            12,00 65,46 82,74 785,52 0,07 %

 16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un            12,00 109,70 138,66 1.316,40 0,11 %

 16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un              1,00 2.723,06 3.441,95 2.723,06 0,23 %

 16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m          900,00 12,89 16,29 11.601,00 0,99 %

 16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un              1,00 450,56 569,51 450,56 0,04 %

 16.9  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un            25,00 100,96 127,61 2.524,00 0,21 %

 17   AS BUILT 3.453,24 2.731,99 0,23 %
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 17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m²          515,47 5,30 6,70 2.731,99 0,23 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.609,34 1.273,21 0,11 %

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral m²          515,47 2,47 3,12 1.273,21 0,11 %

1.175.144,57

1.485.382,74

Total sem BDI

310.238,17Total do BDI

Total Geral
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