
Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 182.074,14 144.046,00 7,94 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              1.760,00 26,06 32,94 45.865,60 2,53 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 440,00 122,97 155,43 54.106,80 2,98 %

 1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 800,00 19,87 25,12 15.896,00 0,88 %

 1.4 41776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 

ADICIONAL NOTURNO)

H              1.760,00 16,01 20,24 28.177,60 1,55 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 11.016,39 8.715,50 0,48 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                     6,00 377,81 477,55 2.266,86 0,12 %

 2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD              8.640,00 0,66 0,83 5.702,40 0,31 %

 2.3  4177 ORSE Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira

m²                 128,00 5,83 7,37 746,24 0,04 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 29.350,26 23.220,14 1,28 %

 3.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                 516,39 1,71 2,16 883,03 0,05 %

 3.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                 703,11 3,24 4,10 2.278,08 0,13 %

 3.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 703,11 6,99 8,84 4.914,74 0,27 %

 3.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³                   26,10 51,93 65,64 1.355,37 0,07 %

 3.5 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³                   53,34 93,67 118,40 4.996,44 0,28 %

 3.6 97634 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023

m²                 946,60 6,51 8,23 6.162,38 0,34 %

 3.7  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³                 142,55 18,45 23,32 2.630,10 0,15 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 50.719,33 40.126,05 2,21 %

Orçamento Sintético

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GAUDENCIO M. LISBOA , 

DELMIRO GOUVEIA - AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - Alagoas

SBC - 09/2025 - Alagoas

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,4% Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.
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 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 28.998,72 22.942,02 1,26 %

 4.1.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                   21,72 317,66 401,52 6.899,58 0,38 %

 4.1.2  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³                     8,89 846,24 1.069,65 7.524,77 0,41 %

 4.1.3  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                     7,02 127,46 161,11 894,77 0,05 %

 4.1.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                 154,74 15,53 19,63 2.403,17 0,13 %

 4.1.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                   13,52 20,47 25,87 276,72 0,02 %

 4.1.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG                 259,32 12,28 15,52 3.184,45 0,18 %

 4.1.7  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³                     2,89 444,08 561,32 1.283,87 0,07 %

 4.1.8  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau 

de compactação

m³                   12,83 37,00 46,77 474,71 0,03 %

 4.2   BALDRAME 21.720,62 17.184,03 0,95 %

 4.2.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                     4,02 317,66 401,52 1.277,52 0,07 %

 4.2.2  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 242,62 13,77 17,41 3.340,90 0,18 %

 4.2.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                   77,66 17,52 22,15 1.360,65 0,08 %

 4.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                   88,45 20,47 25,87 1.810,65 0,10 %

 4.2.5  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                   20,11 127,46 161,11 2.563,00 0,14 %

 4.2.6  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                     8,04 510,64 645,45 4.107,23 0,23 %

 4.2.7  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo 

Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m²                   98,31 27,71 35,03 2.724,09 0,15 %

 5   SUPERESTRUTURA 147.433,87 116.640,72 6,43 %

 5.1  20-22-

PAREDE 

Próprio PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E FORNECIMENTO.

m²                 239,04 243,79 308,15 58.274,68 3,21 %

 5.2  PE009 Próprio MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)

m²                 239,04 81,36 102,84 19.448,00 1,07 %

 5.3  SEMPDCA-

0024 

Próprio Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas escoras 

a cada metro linear de Parede)

m                   89,37 107,41 135,77 9.599,23 0,53 %

 5.4  90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021

m³                     0,31 635,10 802,77 198,66 0,01 %
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 5.5  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              2.638,96 1,11 1,40 2.929,25 0,16 %

 5.6  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                     8,15 510,64 645,45 4.159,16 0,23 %

 5.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                 121,17 18,98 23,99 2.299,75 0,13 %

 5.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                 340,72 17,52 22,15 5.969,37 0,33 %

 5.9  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG                 138,86 16,61 21,00 2.306,48 0,13 %

 5.10  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                   39,44 127,46 161,11 5.026,51 0,28 %

 5.11  0001-AL-

PMDG 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m²                   50,40 94,42 119,35 4.758,77 0,26 %

 5.12  00036887 SINAPI TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM

M²                 153,71 10,87 13,74 1.670,85 0,09 %

 6   PISOS 225.062,38 178.055,68 9,82 %

 6.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m²                 768,77 2,31 2,92 1.775,87 0,10 %

 6.2  11475 ORSE Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas un 4530 1,05 1,33 4.756,67 0,26 %

 6.3  11380 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar

m²                 768,77 13,05 16,50 10.032,49 0,55 %

 6.4  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                   53,81 510,64 645,45 27.479,64 1,52 %

 6.5  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²                 768,77 97,54 123,29 74.986,12 4,13 %

 6.6  11467 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ 

sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138

m²                 125,95 118,39 149,64 14.911,22 0,82 %

 6.7  11466 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ 

sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138

m²                 187,82 103,67 131,04 19.471,65 1,07 %

 6.8  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²                     6,08 153,79 194,39 935,04 0,05 %

 6.9  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²                 243,40 97,40 123,11 23.706,98 1,31 %

 7   COBERTURA 551.372,08 436.212,09 24,05 %

 7.1  12509 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²                 866,36 188,78 238,62 163.551,44 9,02 %
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 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²                 866,36 198,27 250,61 171.773,20 9,47 %

 7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m                   40,40 153,53 194,06 6.202,61 0,34 %

 7.4  4449 ORSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixação 

(perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

m²                 550,59 70,00 88,48 38.541,51 2,12 %

 7.5  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m                   78,70 146,58 185,28 11.535,85 0,64 %

 7.6  3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m                   78,70 47,94 60,60 3.772,88 0,21 %

 7.7  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m                   73,75 246,17 311,16 18.155,04 1,00 %

 7.8  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M                   54,40 26,06 32,94 1.417,66 0,08 %

 7.9  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   34,00 23,69 29,94 805,46 0,04 %

 7.10  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                   17,00 20,81 26,30 353,77 0,02 %

 7.11  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M                   59,60 157,76 199,41 9.402,50 0,52 %

 7.12  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                   81,25 55,60 70,28 4.517,50 0,25 %

 7.13  8473 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm m                   14,00 102,13 129,09 1.429,82 0,08 %

 7.14  2794 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.40 x 

0.40 x 0.60m, inclusive tampa

un                   17,00 279,58 353,39 4.752,86 0,26 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 165.656,26 131.057,17 7,23 %

 8.1  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un                   12,00 1.102,30 1.393,31 13.227,60 0,73 %

 8.2  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                     2,00 1.054,08 1.332,36 2.108,16 0,12 %

 8.3  100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                     8,00 1.007,55 1.273,54 8.060,40 0,44 %

 8.4  100680 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                     2,00 926,56 1.171,17 1.853,12 0,10 %

 8.5  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m²                   80,60 306,17 387,00 24.677,30 1,36 %

 8.6  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m²                   50,26 507,24 641,15 25.493,88 1,41 %

 8.7  4663 ORSE Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)

un                   45,00 137,09 173,28 6.169,05 0,34 %
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 8.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²                   13,44 889,54 1.124,38 11.955,42 0,66 %

 8.9  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m²                     1,50 213,72 270,14 320,58 0,02 %

 8.10  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m²                     1,68 695,38 878,96 1.168,24 0,06 %

 8.11  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m²                     0,75 558,35 705,75 418,76 0,02 %

 8.12  9733 ORSE Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer 

ou similar

Un                     1,00 253,02 319,82 253,02 0,01 %

 8.13  3783 ORSE Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, 

Metalgrade ou similar

m²                   25,32 1.007,05 1.272,91 25.498,51 1,41 %

 8.14  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m²                     9,40 893,77 1.129,73 8.396,97 0,46 %

 8.15  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m²                   12,16 119,75 151,36 1.456,16 0,08 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 105.666,37 83.596,81 4,61 %

 9.1  7916 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m                 400,00 45,40 57,39 18.160,00 1,00 %

 9.2  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg                     2,00 127,99 161,78 255,98 0,01 %

 9.3  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN                     3,00 189,94 240,08 569,82 0,03 %

 9.4  11-2021 Próprio CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR CONDICIONADO 

COMPLETA INCLUSO DRENO.

UND                   20,00 446,34 564,17 8.926,80 0,49 %

 9.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                     2,00 13,47 17,03 26,94 0,00 %

 9.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   10,00 13,47 17,03 134,70 0,01 %

 9.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   10,00 14,38 18,18 143,80 0,01 %

 9.8  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   13,00 15,25 19,28 198,25 0,01 %

 9.9  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un                     7,00 63,10 79,76 441,70 0,02 %

 9.10  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                     6,00 16,74 21,16 100,44 0,01 %

 9.11  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                     3,00 484,05 611,84 1.452,15 0,08 %

 9.12  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un                   23,00 100,96 127,61 2.322,08 0,13 %

 9.13  6596 ORSE Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou 

similar)

m                     3,00 7,20 9,10 21,60 0,00 %

 9.14  11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un                     1,00 9.830,35 12.425,56 9.830,35 0,54 %

 9.15  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN                     3,00 89,31 112,89 267,93 0,01 %

 9.16  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   28,00 35,10 44,37 982,80 0,05 %

 9.17  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                     1,00 53,98 68,23 53,98 0,00 %

 9.18  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un                   21,00 31,65 40,01 664,65 0,04 %
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 9.19  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN                     9,00 106,87 135,08 961,83 0,05 %

 9.20  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN                   20,00 21,44 27,10 428,80 0,02 %

 9.21  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un                   21,00 82,03 103,69 1.722,63 0,09 %

 9.22  8324 ORSE Plafon E-27 un                 450,00 9,50 12,01 4.275,00 0,24 %

 9.23  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente 

Ø 3/4"

un                   83,00 238,82 301,87 19.822,06 1,09 %

 9.24  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt                     6,00 226,00 285,66 1.356,00 0,07 %

 9.25  8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt                   22,00 254,80 322,07 5.605,60 0,31 %

 9.26  3396 ORSE Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

pt                     6,00 258,90 327,25 1.553,40 0,09 %

 9.27  12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un                     2,00 1.215,74 1.536,70 2.431,48 0,13 %

 9.28  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un                   13,00 48,60 61,43 631,80 0,03 %

 9.29  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN                     7,00 36,32 45,91 254,24 0,01 %

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 286.255,52 226.467,98 12,49 %

 10.1   ALIMENTAÇÃO 97.566,25 77.188,49 4,26 %

 10.1.1  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                     3,00 9,16 11,58 27,48 0,00 %

 10.1.2  105179 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                     8,00 9,10 11,50 72,80 0,00 %

 10.1.3  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un                     9,00 19,46 24,60 175,14 0,01 %

 10.1.4  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                   14,00 14,21 17,96 198,94 0,01 %

 10.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                     1,00 10,35 13,08 10,35 0,00 %

 10.1.6  94799 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                     1,00 118,77 150,13 118,77 0,01 %

 10.1.7  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m                   42,00 18,94 23,94 795,48 0,04 %

 10.1.8  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m                   54,00 45,34 57,31 2.448,36 0,13 %

 10.1.9  94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                     8,00 22,40 28,31 179,20 0,01 %

 10.1.10  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un                     1,00 11,40 14,41 11,40 0,00 %

 10.1.11  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                     4,00 12,47 15,76 49,88 0,00 %
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 10.1.12  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un                     1,00 9,24 11,68 9,24 0,00 %

 10.1.13  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                     4,00 10,53 13,31 42,12 0,00 %

 10.1.14  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m                     3,00 42,37 53,56 127,11 0,01 %

 10.1.15  1057 ORSE Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x3/4" un                     1,00 15,96 20,17 15,96 0,00 %

 10.1.16  105170 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                     2,00 5,20 6,57 10,40 0,00 %

 10.1.17  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                     7,00 3,57 4,51 24,99 0,00 %

 10.1.18  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                     2,00 9,16 11,58 18,32 0,00 %

 10.1.19  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                     1,00 29,98 37,89 29,98 0,00 %

 10.1.20  0002-AL-

PMD 

Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS, COM ESCADA DE 

ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un                     1,00 72.822,57 92.047,73 72.822,57 4,02 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 75.111,76 59.423,86 3,28 %

 10.2.1  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un                     3,00 446,28 564,10 1.338,84 0,07 %

 10.2.2  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   19,00 20,20 25,53 383,80 0,02 %

 10.2.3  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     4,00 9,06 11,45 36,24 0,00 %

 10.2.4  9944 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 

internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m

un                     1,00 32.017,33 40.469,91 32.017,33 1,77 %

 10.2.5  053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA UN                     1,00 11.047,67 13.964,25 11.047,67 0,61 %

 10.2.6  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 

grelha

un                   13,00 36,33 45,92 472,29 0,03 %

 10.2.7  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un                     8,00 662,02 836,79 5.296,16 0,29 %

 10.2.8  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un                   16,00 77,17 97,54 1.234,72 0,07 %

 10.2.9  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un                   24,00 119,54 151,10 2.868,96 0,16 %

 10.2.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt                   20,00 109,00 137,78 2.180,00 0,12 %

 10.2.11  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                     1,00 70,18 88,71 70,18 0,00 %

 10.2.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                   12,00 33,22 41,99 398,64 0,02 %

 10.2.13  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un                     3,00 165,53 209,23 496,59 0,03 %

 10.2.14  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                     1,00 90,77 114,73 90,77 0,01 %

 10.2.15  0003-AL-

PMDG 

Próprio Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)

un                     8,00 128,57 162,51 1.028,56 0,06 %
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 10.2.16  00011880 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, 

BRANCA

UN                     3,00 84,63 106,97 253,89 0,01 %

 10.2.17  1700 ORSE Ralo seco em pvc  d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda 

acabamento branco

un                     6,00 34,87 44,08 209,22 0,01 %

 10.3   ÁGUA FRIA 75.703,95 59.892,37 3,30 %

 10.3.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   15,00 158,68 200,57 2.380,20 0,13 %

 10.3.2  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                     4,00 95,64 120,89 382,56 0,02 %

 10.3.3  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   11,00 122,80 155,22 1.350,80 0,07 %

 10.3.4  2040 ORSE Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un                     7,00 53,92 68,15 377,44 0,02 %

 10.3.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     4,00 115,56 146,07 462,24 0,03 %

 10.3.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²                     7,16 554,92 701,42 3.973,23 0,22 %

 10.3.7  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   20,00 11,44 14,46 228,80 0,01 %

 10.3.8  191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02

m²                   30,46 810,65 1.024,66 24.692,40 1,36 %

 10.3.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     4,00 335,75 424,39 1.343,00 0,07 %

 10.3.10  3696 ORSE Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da 

Deca ou similar

un                     4,00 150,17 189,81 600,68 0,03 %

 10.3.11  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un                     4,00 2,13 2,69 8,52 0,00 %

 10.3.12  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un                   77,00 186,36 235,56 14.349,72 0,79 %

 10.3.13  10203 ORSE Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 

estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 

inst.hidraulica

un                     1,00 9.742,78 12.314,87 9.742,78 0,54 %

 10.4   LOUÇAS E METAIS 37.873,56 29.963,26 1,65 %

 10.4.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   10,00 495,35 626,12 4.953,50 0,27 %

 10.4.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                   10,00 41,78 52,81 417,80 0,02 %

 10.4.3  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     2,00 781,62 987,97 1.563,24 0,09 %

 10.4.4  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                     2,00 97,86 123,70 195,72 0,01 %

 10.4.5  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un                   10,00 410,48 518,85 4.104,80 0,23 %

 10.4.6  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     4,00 312,52 395,03 1.250,08 0,07 %

 10.4.7  13542 ORSE Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, 

com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira

un                     8,00 1.542,81 1.950,11 12.342,48 0,68 %
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 10.4.8  2020 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un                     4,00 680,43 860,06 2.721,72 0,15 %

 10.4.9  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     1,00 917,12 1.159,24 917,12 0,05 %

 10.4.10  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     2,00 748,40 945,98 1.496,80 0,08 %

 11   PINTURA 111.494,27 88.207,49 4,86 %

 11.1   PINTURA INTERNA 61.711,92 48.822,72 2,69 %

 11.1.1  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m²                 513,57 18,40 23,26 9.449,69 0,52 %

 11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m²                 513,57 3,60 4,55 1.848,85 0,10 %

 11.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²                 513,57 12,81 16,19 6.578,83 0,36 %

 11.1.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m²                   85,68 30,07 38,01 2.576,40 0,14 %

 11.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²                 137,56 13,68 17,29 1.881,82 0,10 %

 11.1.6  88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m²                 137,56 2,71 3,43 372,79 0,02 %

 11.1.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²                 137,56 12,81 16,19 1.762,14 0,10 %

 11.1.8  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 

superfícies metálicas - R1

m²                 782,42 20,17 25,49 15.781,41 0,87 %

 11.1.9  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²                 669,07 12,81 16,19 8.570,79 0,47 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 49.782,35 39.384,77 2,17 %

 11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m²              1.308,90 3,60 4,55 4.712,04 0,26 %

 11.2.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²              1.308,90 13,68 17,29 17.905,74 0,99 %

 11.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²              1.308,90 12,81 16,19 16.767,00 0,92 %

 12   REVESTIMENTOS 186.864,11 147.835,53 8,15 %

 12.1  87902 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m²              1.093,11 12,91 16,32 14.112,11 0,78 %

 12.2  10570 ORSE Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

m²              1.093,11 10,65 13,46 11.641,67 0,64 %

 12.3  11369 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m²                 877,20 82,47 104,24 72.342,31 3,99 %
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 12.4  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²                 371,07 97,77 123,58 36.279,66 2,00 %

 12.5  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit

m²                 347,08 38,78 49,02 13.459,78 0,74 %

 13   INCÊNDIO 53.359,19 42.214,55 2,33 %

 13.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 

2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                     2,00 2.355,40 2.977,23 4.710,80 0,26 %

 13.2  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                     2,00 436,87 552,20 873,74 0,05 %

 13.3  890 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

m                   60,00 120,10 151,81 7.206,00 0,40 %

 13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un                     5,00 156,06 197,26 780,30 0,04 %

 13.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                     6,00 103,20 130,44 619,20 0,03 %

 13.6  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   12,00 54,10 68,38 649,20 0,04 %

 13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un                     6,00 305,12 385,67 1.830,72 0,10 %

 13.8  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                     1,00 662,10 836,89 662,10 0,04 %

 13.9  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                     2,00 419,28 529,97 838,56 0,05 %

 13.10  00000773 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 

X 1"

UN                     2,00 46,59 58,89 93,18 0,01 %

 13.11  3194 ORSE Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 

1/2"

un                     2,00 26,89 33,99 53,78 0,00 %

 13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN                     2,00 4,29 5,42 8,58 0,00 %

 13.13  89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                     2,00 38,51 48,68 77,02 0,00 %

 13.14  7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação

un                     2,00 292,79 370,09 585,58 0,03 %

 13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un                     2,00 206,80 261,40 413,60 0,02 %

 13.16  94764 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                     1,00 37,01 46,78 37,01 0,00 %

 13.17  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode 

descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un                     7,00 229,80 290,47 1.608,60 0,09 %

 13.18  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un                     2,00 21,39 27,04 42,78 0,00 %

 13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un                     7,00 24,80 31,35 173,60 0,01 %

 13.20  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un                     5,00 23,83 30,12 119,15 0,01 %

 13.21  1452 ORSE Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

un                     1,00 2.046,78 2.587,13 2.046,78 0,11 %
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 13.22  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   12,00 148,94 188,26 1.787,28 0,10 %

 13.23  11173 ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv un                     1,00 1.692,99 2.139,94 1.692,99 0,09 %

 13.24  4080 ORSE Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r 

ousimilar

un                     1,00 15.304,00 19.344,26 15.304,00 0,84 %

 14   DIVERSOS 140.215,87 110.930,27 6,12 %

 14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m²                   38,88 409,50 517,61 15.921,36 0,88 %

 14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un                     1,00 2.037,74 2.575,70 2.037,74 0,11 %

 14.3  12431 ORSE Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, 

fornecimento e instalação

un                   27,00 52,45 66,30 1.416,15 0,08 %

 14.4  12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), 

inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un                     1,00 2.765,77 3.495,93 2.765,77 0,15 %

 14.5  PE012 Próprio ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA DE 

SBC 56810)

UN                     1,00 3.814,19 4.821,14 3.814,19 0,21 %

 14.6  PE014 Próprio ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA 

ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO 

LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²                   55,42 635,87 803,74 35.238,64 1,94 %

 14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un                   51,00 217,79 275,29 11.107,29 0,61 %

 14.8  PE015 Próprio BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM 

BAIXO RELEVO

UN                     1,00 2.574,92 3.254,70 2.574,92 0,14 %

 14.9  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m²                 188,00 20,29 25,65 3.814,52 0,21 %

 14.10  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m²                   12,26 671,03 848,18 8.224,14 0,45 %

 14.11  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 17,10 114,82 145,13 1.963,42 0,11 %

 14.12  12189 ORSE Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores 

para fixação no piso

m 3,69 388,31 490,82 1.432,86 0,08 %

 14.13  12189 ORSE Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores 

para fixação no piso

m 53,10 388,31 490,82 20.619,26 1,14 %

 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 1.121,73 887,45 0,05 %

 15.1  100792 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M                   12,47 24,10 30,46 300,53 0,02 %

 15.2  96841 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                     4,00 27,38 34,61 109,52 0,01 %

 15.3  96863 SINAPI TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                     2,00 38,15 48,22 76,30 0,00 %

 15.4  96826 SINAPI LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                     4,00 12,95 16,37 51,80 0,00 %

 15.5  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                     2,00 174,65 220,76 349,30 0,02 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 20.641,59 16.330,37 0,90 %
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 16.1  PE010 Próprio CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / 

NOITE(SBC (059437))

UN                   12,00 225,60 285,16 2.707,20 0,15 %

 16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN                     2,00 427,81 540,75 855,62 0,05 %

 16.3  PE013 Próprio DVR - 16 CANAIS, 480X480 FPS UN                     1,00 863,39 1.091,32 863,39 0,05 %

 16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un                   25,00 65,46 82,74 1.636,50 0,09 %

 16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un                   12,00 109,70 138,66 1.316,40 0,07 %

 16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un                     2,00 2.723,06 3.441,95 5.446,12 0,30 %

 16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m                     2,00 12,89 16,29 25,78 0,00 %

 16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un                     1,00 450,56 569,51 450,56 0,02 %

 16.9  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un                   30,00 100,96 127,61 3.028,80 0,17 %

 17   AS BUILT 16.559,48 13.100,86 0,72 %

 17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m²              2.471,86 5,30 6,70 13.100,86 0,72 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 7.717,34 6.105,49 0,34 %

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral m²              2.471,86 2,47 3,12 6.105,49 0,34 %

2.292.580,20Total Geral

Total sem BDI 1.813.750,16

Total do BDI 478.830,04
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