
Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 198.151,23 156.765,21 7,70 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                1.540,00 26,06 32,94 40.132,40 1,97 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   385,00 122,97 155,43 47.343,45 2,33 %

 1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   728,00 19,87 25,12 14.465,36 0,71 %

 1.4  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 

ADICIONAL NOTURNO)

H                1.540,00 16,01 20,24 24.655,40 1,21 %

 1.5  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                1.540,00 19,59 24,76 30.168,60 1,48 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 10.115,41 8.002,70 0,39 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                       6,00 377,81 477,55 2.266,86 0,11 %

 2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD                7.560,00 0,66 0,83 4.989,60 0,25 %

 2.3  4177 ORSE Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira

m²                   128,00 5,83 7,37 746,24 0,04 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 24.785,85 19.609,06 0,96 %

 3.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                   705,60 1,71 2,16 1.206,57 0,06 %

 3.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                   872,96 3,24 4,10 2.828,39 0,14 %

 3.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                   872,96 6,99 8,84 6.101,99 0,30 %

 3.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³                     17,00 51,93 65,64 882,63 0,04 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - A

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MANOEL CALAÇA, DELMIRO 

GOUVEIA - AL

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - Alagoas

SBC - 09/2025 - Alagoas

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,4% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

fls. 103DOC. ID.: A442-TV39-VN7Z-KEX4 - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 1/16. Referência: Processo n.º 0900.007624.2026.



 3.5 
104790 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³

                    54,66 93,67 118,40 5.119,56 0,25 %

 3.6 97634 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023

m² 54,66 6,51 8,23 355,84 0,02 %

 3.7  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³                   168,78 18,45 23,32 3.114,08 0,15 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 1 69.654,39 55.106,32 2,71 %

 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 1 40.718,22 32.213,78 1,58 %

 4.1.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                     43,69 317,66 401,52 13.878,57 0,68 %

 4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                     12,93 78,00 98,59 1.008,70 0,05 %

 4.1.3  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³                     12,17 846,24 1.069,65 10.297,05 0,51 %

 4.1.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                       9,54 127,46 161,11 1.215,97 0,06 %

 4.1.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                   211,75 15,53 19,63 3.288,55 0,16 %

 4.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                     18,50 20,47 25,87 378,66 0,02 %

 4.1.7  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau 

de compactação

m³                     24,59 37,00 46,77 909,98 0,04 %

 4.1.8  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³                       2,78 444,08 561,32 1.236,32 0,06 %

 4.2   BALDRAME 1 28.936,16 22.892,53 1,13 %

 4.2.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                       2,64 317,66 401,52 839,10 0,04 %

 4.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                       2,64 78,00 98,59 206,04 0,01 %

 4.2.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG                   159,36 13,77 17,41 2.194,37 0,11 %

 4.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                     51,01 17,52 22,15 893,70 0,04 %

 4.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                     81,01 20,47 25,87 1.658,35 0,08 %

 4.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                     13,21 127,46 161,11 1.683,43 0,08 %
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 4.2.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                       5,28 510,64 645,45 2.697,71 0,13 %

 4.2.8  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo 

Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m²                     64,57 27,71 35,03 1.789,23 0,09 %

 4.2.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³                   118,10 92,55 116,98 10.930,60 0,54 %

 5   SUPERESTRUTURA 1 172.732,09 136.655,14 6,72 %

 5.1  20-22-

PAREDE 

Próprio PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E FORNECIMENTO.

m²                   263,45 243,79 308,15 64.226,11 3,16 %

 5.2  PE009 Próprio MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)

m²                   263,45 59,13 74,74 15.577,71 0,77 %

 5.3  SEMPDCA-

0024 

Próprio Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas escoras 

a cada metro linear de Parede)

m                     85,90 31,56 39,89 2.711,00 0,13 %

 5.4  90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021

m³                       0,30 635,10 802,77 190,94 0,01 %

 5.5  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                5.816,94 1,11 1,40 6.456,81 0,32 %

 5.6  10203 ORSE Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 

estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 

inst.hidraulica

un                       1,00 9.742,78 12.314,87 9.742,78 0,48 %

 5.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                     12,69 510,64 645,45 6.478,31 0,32 %

 5.8  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                     99,61 18,98 23,99 1.890,54 0,09 %

 5.9  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                   556,77 17,52 22,15 9.754,58 0,48 %

 5.10  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG                   208,52 16,61 21,00 3.463,49 0,17 %

 5.11  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                     60,43 127,46 161,11 7.701,77 0,38 %

 5.12  0001-AL-

PMDG 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m²                     50,40 94,42 119,35 4.758,77 0,23 %

 5.13  00036887 SINAPI TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM

M²                   340,60 10,87 13,74 3.702,32 0,18 %
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 6   PISOS 1 282.932,96 223.839,37 11,00 %

 6.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m²                1.058,50 2,31 2,92 2.445,15 0,12 %

 6.2  11475 ORSE Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas un                5.227,87 1,05 1,33 5.489,27 0,27 %

 6.3  11380 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar

m²                1.058,50 13,05 16,50 13.813,48 0,68 %

 6.5  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                     99,56 510,64 645,45 50.841,06 2,50 %

 6.6  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²                1.058,50 97,54 123,29 103.246,52 5,07 %

 6.7  11467 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ sobrecargas 

de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138

m²                     89,21 118,39 149,64 10.561,34 0,52 %

 6.8  11466 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ sobrecargas 

de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138

m²                   302,16 103,67 131,04 31.324,41 1,54 %

 6.9  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²                     39,78 153,79 194,39 6.118,15 0,30 %

 7   COBERTURA 1 737.097,06 583.146,41 28,66 %

 7.1  12509 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²                1.233,33 188,78 238,62 232.828,04 11,44 %

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²                1.233,33 198,27 250,61 244.532,34 12,02 %

 7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m                     54,60 153,53 194,06 8.382,74 0,41 %

 7.4  4449 ORSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixação 

(perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

m²                   766,19 70,00 88,48 53.633,30 2,64 %

 7.5  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m                     15,54 246,17 311,16 3.825,48 0,19 %

 7.6  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m                     80,03 146,58 185,28 11.730,80 0,58 %

 7.7  3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m                     80,03 47,94 60,60 3.836,64 0,19 %
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 7.8  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M                   158,72 26,06 32,94 4.136,24 0,20 %

 7.9  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                     44,00 23,69 29,94 1.042,36 0,05 %

 7.10  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                     22,00 20,81 26,30 457,82 0,02 %

 7.11  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M                     74,87 157,76 199,41 11.811,49 0,58 %

 7.12  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                     14,00 55,60 70,28 778,40 0,04 %

 7.13  2794 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.40 x 

0.40 x 0.60m, inclusive tampa

un                     22,00 279,58 353,39 6.150,76 0,30 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 1 194.870,90 154.170,02 7,58 %

 8.1  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un                       6,00 1.102,30 1.393,31 6.613,80 0,33 %

 8.2  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                       3,00 1.054,08 1.332,36 3.162,24 0,16 %

 8.3  8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens

un 8 1.044,61 1.320,39 8.356,88 0,41 %

 8.4  100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                       2,00 1.007,55 1.273,54 2.015,10 0,10 %

 8.5  100680 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                       4,00 926,56 1.171,17 3.706,24 0,18 %

 8.6  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m²                     57,90 306,17 387,00 17.727,24 0,87 %
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 8.7  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m²                     34,74 507,24 641,15 17.621,52 0,87 %

 8.8  4663 ORSE Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)

un                     35,00 137,09 173,28 4.798,15 0,24 %

 8.9  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²                     17,28 889,54 1.124,38 15.371,25 0,76 %

 8.10  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m²                       1,50 213,72 270,14 320,58 0,02 %

 8.11  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m²                       6,93 695,38 878,96 4.818,98 0,24 %

 8.12  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m²                       0,75 558,35 705,75 418,76 0,02 %

 8.13  9733 ORSE Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer 

ou similar

Un                       3,00 253,02 319,82 759,06 0,04 %

 8.14  13464 ORSE Portão de abrir em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", 

barraquadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho,  

p/ penitenciária

m²                       1,68 1.734,97 2.193,00 2.914,75 0,14 %

 8.15  3783 ORSE Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, 

Metalgrade ou similar

m²                     57,90 1.007,05 1.272,91 58.304,97 2,87 %

 8.16  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m²                       6,55 893,77 1.129,73 5.854,19 0,29 %

 8.17  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: m²                       2,88 119,75 151,36 344,88 0,02 %

 8.18  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²                       1,47 722,05 912,67 1.061,41 0,05 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 125.252,07 99.091,83 4,87 %

 9.1  9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m                   150,00 16,29 20,59 2.443,50 0,12 %

 9.2  9204 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m                     75,00 23,85 30,15 1.788,75 0,09 %

 9.3  7916 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m                   175,00 45,40 57,39 7.945,00 0,39 %

 9.4  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg                       4,00 127,99 161,78 511,96 0,03 %

 9.5  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN                       8,00 189,94 240,08 1.519,52 0,07 %

 9.6  11-2021 Próprio CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR CONDICIONADO 

COMPLETA INCLUSO DRENO.

UND                     21,00 446,34 564,17 9.373,14 0,46 %
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 9.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                       1,00 13,47 17,03 13,47 0,00 %

 9.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                       6,00 13,47 17,03 80,82 0,00 %

 9.9  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                       1,00 14,38 18,18 14,38 0,00 %

 9.10  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                     10,00 15,25 19,28 152,50 0,01 %

 9.11  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un                       8,00 63,10 79,76 504,80 0,02 %

 9.12  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                       8,00 16,74 21,16 133,92 0,01 %

 9.13  8001 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva 

C, 5KA

un                       4,00 112,28 141,92 449,12 0,02 %

 9.14  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva 

C

un                       2,00 110,90 140,18 221,80 0,01 %

 9.15  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                       1,00 484,05 611,84 484,05 0,02 %

 9.16  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un                     24,00 100,96 127,61 2.423,04 0,12 %

 9.17  6596 ORSE Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou 

similar)

m                     70,00 7,20 9,10 504,00 0,02 %

 9.18  11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un                       1,00 9.830,35 12.425,56 9.830,35 0,48 %

 9.19  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN                       6,00 89,31 112,89 535,86 0,03 %

 9.20  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                     29,00 35,10 44,37 1.017,90 0,05 %

 9.21  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                       4,00 42,51 53,73 170,04 0,01 %

 9.22  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un                     37,00 31,65 40,01 1.171,05 0,06 %

 9.23  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN                     26,00 21,44 27,10 557,44 0,03 %

 9.24  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un                     88,00 82,03 103,69 7.218,64 0,35 %

 9.25  8324 ORSE Plafon E-27 un                     37,00 9,50 12,01 351,50 0,02 %

 9.26  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente 

Ø 3/4"

un                   102,00 238,82 301,87 24.359,64 1,20 %
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 9.27  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt                     71,00 226,00 285,66 16.046,00 0,79 %

 9.28  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un                     14,00 48,60 61,43 680,40 0,03 %

 9.29  8244 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt                       7,00 254,80 322,07 1.783,60 0,09 %

 9.30  12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un                       2,00 1.215,74 1.536,70 2.431,48 0,12 %

 9.31  12229 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un                       1,00 770,55 973,98 770,55 0,04 %

 9.32  9747 ORSE QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática  na cor 

bege,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e 

montagem) -800x600x120mm

un                       1,00 2.668,97 3.373,58 2.668,97 0,13 %

 9.33  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un                     14,00 48,60 61,43 680,40 0,03 %

 9.34  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN                       7,00 36,32 45,91 254,24 0,01 %

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 270.057,98 213.653,46 10,50 %

 10.1   ALIMENTAÇÃO 1 97.947,13 77.489,82 3,81 %

 10.1.1  1057 ORSE Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x3/4" un                       1,00 15,96 20,17 15,96 0,00 %

 10.1.2  1042 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 

11/2"

un                       1,00 17,12 21,64 17,12 0,00 %

 10.1.3  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un                     11,00 19,46 24,60 214,06 0,01 %

 10.1.4  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un                       1,00 63,58 80,37 63,58 0,00 %

 10.1.5  105170 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                       2,00 5,20 6,57 10,40 0,00 %

 10.1.6  1135 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un                       7,00 8,61 10,88 60,27 0,00 %

 10.1.7  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                     10,00 7,32 9,25 73,20 0,00 %

fls. 110DOC. ID.: A442-TV39-VN7Z-KEX4 - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 8/16. Referência: Processo n.º 0900.007624.2026.



 10.1.8  105181 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                       2,00 16,79 21,22 33,58 0,00 %

 10.1.9  1138 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un                     12,00 17,62 22,27 211,44 0,01 %

 10.1.10  94663 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                       3,00 11,29 14,27 33,87 0,00 %

 10.1.11  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                       1,00 22,46 28,39 22,46 0,00 %

 10.1.12  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                       1,00 45,87 57,98 45,87 0,00 %

 10.1.13  1169 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un                       2,00 12,47 15,76 24,94 0,00 %

 10.1.14  1171 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un                       8,00 23,54 29,75 188,32 0,01 %

 10.1.15  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                       1,00 29,98 37,89 29,98 0,00 %

 10.1.16  1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m                     24,00 13,90 17,57 333,60 0,02 %

 10.1.17  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m                     30,00 18,94 23,94 568,20 0,03 %

 10.1.18  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m                     60,00 45,34 57,31 2.720,40 0,13 %

 10.1.19  0002-AL-

PMD 

Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 LITROS, COM ESCADA DE 

ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un                       1,00 72.822,57 92.047,73 72.822,57 3,58 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 1 66.109,34 52.301,69 2,57 %

 10.2.1  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                       7,00 20,20 25,53 141,40 0,01 %

 10.2.2  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                       7,00 9,06 11,45 63,42 0,00 %

 10.2.3  9944 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 

internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m

un                       1,00 32.017,33 40.469,91 32.017,33 1,57 %

 10.2.4  053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA UN                       1,00 11.047,67 13.964,25 11.047,67 0,54 %

 10.2.5  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un                     10,00 77,17 97,54 771,70 0,04 %

 10.2.6  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un                     26,00 119,54 151,10 3.108,04 0,15 %
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 10.2.7  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt                     19,00 109,00 137,78 2.071,00 0,10 %

 10.2.8  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un                       4,00 165,53 209,23 662,12 0,03 %

 10.2.9  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha un                     18,00 36,33 45,92 653,94 0,03 %

 10.2.10  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                       2,00 90,77 114,73 181,54 0,01 %

 10.2.11  00011880 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, 

BRANCA

UN                       2,00 84,63 106,97 169,26 0,01 %

 10.2.12  0003-AL-

PMDG 

Próprio Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)

un                     11,00 128,57 162,51 1.414,27 0,07 %

 10.3   ÁGUA FRIA 1 79.572,33 62.952,79 3,09 %

 10.3.1  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²                       3,70 554,92 701,42 2.053,20 0,10 %

 10.3.2  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     26,00 11,44 14,46 297,44 0,01 %

 10.3.3  191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02

m²                     48,89 810,65 1.024,66 39.632,68 1,95 %

 10.3.4  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                       6,00 335,75 424,39 2.014,50 0,10 %

 10.3.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                       7,00 115,56 146,07 808,92 0,04 %

 10.3.6  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un                     70,00 186,36 235,56 13.045,20 0,64 %

 10.3.7  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                       7,00 95,64 120,89 669,48 0,03 %

 10.3.8  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                     13,00 122,80 155,22 1.596,40 0,08 %

 10.3.9  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un                       2,00 2,13 2,69 4,26 0,00 %

 10.3.10  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     15,00 158,68 200,57 2.380,20 0,12 %

 10.3.11  3696 ORSE Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da 

Deca ou similar

un                       3,00 150,17 189,81 450,51 0,02 %

 10.4   LOUÇAS E METAIS 1 26.429,18 20.909,16 1,03 %

 10.4.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                     16,00 495,35 626,12 7.925,60 0,39 %
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 10.4.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                     16,00 41,78 52,81 668,48 0,03 %

 10.4.3  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                       3,00 781,62 987,97 2.344,86 0,12 %

 10.4.4  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                       3,00 97,86 123,70 293,58 0,01 %

 10.4.5 1370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" un                     19,00 136,17 172,12 2.587,23 0,13 %

 10.4.6  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                       7,00 312,52 395,03 2.187,64 0,11 %

 10.4.7 20269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 

DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

un                       8,00 100,68 127,26 805,44 0,04 %

 10.4.8  2020 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada 

(deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un                       3,00 680,43 860,06 2.041,29 0,10 %

 10.4.9 20271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN                       1,00 558,24 705,62 558,24 0,03 %

 10.4.10  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                       2,00 748,40 945,98 1.496,80 0,07 %

 11   PINTURA 1 85.129,89 67.349,59 3,31 %

 11.1   PINTURA INTERNA 1 35.333,43 27.953,66 1,37 %

 11.1.1  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m²                   575,12 18,40 23,26 10.582,22 0,52 %

 11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m²                   575,12 3,60 4,55 2.070,43 0,10 %

 11.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²                   575,12 12,81 16,19 7.367,30 0,36 %

 11.1.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m²                     82,74 30,07 38,01 2.487,99 0,12 %

 11.1.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²                       3,59 47,48 60,01 170,64 0,01 %

 11.1.6  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²                   385,61 13,68 17,29 5.275,08 0,26 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 1 49.796,46 39.395,93 1,94 %
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 11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1309,27 3,60 4,55 4.713,37 0,23 %

 11.2.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1309,27 13,68 17,29 17.910,81 0,88 %

 11.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1309,27 12,81 16,19 16.771,75 0,82 %

 12   REVESTIMENTOS 1 177.419,48 140.363,51 6,90 %

 12.1  87902 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m²                1.179,94 12,91 16,32 15.232,96 0,75 %

 12.2  10570 ORSE Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

m²                1.179,94 10,65 13,46 12.566,31 0,62 %

 12.3  11369 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m² 873,42 82,47 104,24 72.030,95 3,54 %

 12.4  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 306,51 97,77 123,58 29.967,48 1,47 %

 12.5  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit

m²                   272,46 38,78 49,02 10.565,81 0,52 %

 13   INCÊNDIO 1 31.504,91 24.924,77 1,22 %

 13.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 

2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                       2,00 2.355,40 2.977,23 4.710,80 0,23 %

 13.2  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                       2,00 436,87 552,20 873,74 0,04 %

 13.3  890 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

m                     60,00 120,10 151,81 7.206,00 0,35 %

 13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un                       5,00 156,06 197,26 780,30 0,04 %

 13.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                       6,00 103,20 130,44 619,20 0,03 %
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 13.6  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                     12,00 54,10 68,38 649,20 0,03 %

 13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un                       6,00 305,12 385,67 1.830,72 0,09 %

 13.8  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                       1,00 662,10 836,89 662,10 0,03 %

 13.9  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                       2,00 419,28 529,97 838,56 0,04 %

 13.10  00000773 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 

X 1"

UN                       2,00 46,59 58,89 93,18 0,00 %

 13.11  3194 ORSE Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 

1/2"

un                       2,00 26,89 33,99 53,78 0,00 %

 13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN                       2,00 4,29 5,42 8,58 0,00 %

 13.13  89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                       2,00 38,51 48,68 77,02 0,00 %

 13.14  7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação

un                       1,00 292,79 370,09 292,79 0,01 %

 13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un                       2,00 206,80 261,40 413,60 0,02 %

 13.16  94764 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                       1,00 37,01 46,78 37,01 0,00 %

 13.17  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode 

descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un                       7,00 229,80 290,47 1.608,60 0,08 %

 13.18  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de 

mangueira e hidrante"- Placa E7

un                       2,00 21,39 27,04 42,78 0,00 %

 13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un                       7,00 24,80 31,35 173,60 0,01 %

 13.20  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un                       5,00 23,83 30,12 119,15 0,01 %

 13.21  1452 ORSE Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

un                       1,00 2.046,78 2.587,13 2.046,78 0,10 %

 13.22  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                     12,00 148,94 188,26 1.787,28 0,09 %
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 14   DIVERSOS 1 141.067,35 111.603,92 5,48 %

 14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m²                     54,60 409,50 517,61 22.358,70 1,10 %

 14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un                       1,00 2.037,74 2.575,70 2.037,74 0,10 %

 14.3  12431 ORSE Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, 

fornecimento e instalação

un                     21,00 52,45 66,30 1.101,45 0,05 %

 14.4  12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), 

inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un                       1,00 2.765,77 3.495,93 2.765,77 0,14 %

 14.5  PE012 Próprio ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA DE 

SBC 56810)

UN                       1,00 3.814,19 4.821,14 3.814,19 0,19 %

 14.6  PE014 Próprio ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA 

ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO 

LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²                     58,19 635,87 803,74 37.001,28 1,82 %

 14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un                     50,00 217,79 275,29 10.889,50 0,54 %

 14.8  PE015 Próprio BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM 

BAIXO RELEVO

UN                       1,00 2.574,92 3.254,70 2.574,92 0,13 %

 14.9  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m²                     30,00 20,29 25,65 608,70 0,03 %

 14.10  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m²                     42,40 671,03 848,18 28.451,67 1,40 %

 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 1 1.074,68 850,22 0,04 %

 15.1  100792 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M                     12,00 24,10 30,46 289,20 0,01 %

 15.2  96841 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                       4,00 27,38 34,61 109,52 0,01 %

 15.3  96863 SINAPI TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                       2,00 38,15 48,22 76,30 0,00 %

 15.4  96826 SINAPI LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                       2,00 12,95 16,37 25,90 0,00 %

 15.5  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                       2,00 174,65 220,76 349,30 0,02 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 1 34.830,47 27.555,75 1,35 %
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 16.1  PE010 Próprio CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / 

NOITE(SBC (059437))

UN                     12,00 225,60 285,16 2.707,20 0,13 %

 16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN                       2,00 427,81 540,75 855,62 0,04 %

 16.3  PE013 Próprio DVR - 16 CANAIS, 480X480 FPS UN                       1,00 863,39 1.091,32 863,39 0,04 %

 16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un                     25,00 65,46 82,74 1.636,50 0,08 %

 16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un                     12,00 109,70 138,66 1.316,40 0,06 %

 16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un                       2,00 2.723,06 3.441,95 5.446,12 0,27 %

 16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m                1.100,00 12,89 16,29 14.179,00 0,70 %

 16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un                       1,00 450,56 569,51 450,56 0,02 %

 16.9  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un                       1,00 100,96 127,61 100,96 0,00 %

 17   AS BUILT 1 10.470,85 8.283,90 0,41 %

 17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m²                1.563,00 5,30 6,70 8.283,90 0,41 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1 4.879,81 3.860,61 0,19 %

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral m²                1.563,00 2,47 3,12 3.860,61 0,19 %

2.034.831,78

537.195,59

2.572.027,37Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI
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