
B.D.I.

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 208.952,85 165.310,80 5,96 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 26,06 32,94 45.865,60 1,65 %

 1.2  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 600,00 122,97 155,43 73.782,00 2,66 %

 1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 19,87 25,12 17.485,60 0,63 %

 1.4  00041776 SINAPI
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)
H 1.760,00 16,01 20,24 28.177,60 1,02 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 13.551,52 10.721,14 0,39 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 6,00 377,81 477,55 2.266,86 0,08 %

 2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 8.640,00 0,66 0,83 5.702,40 0,21 %

 2.3  4177 ORSE
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira
m² 472,02 5,83 7,37 2.751,88 0,10 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 45.359,19 35.885,43 1,29 %

 3.1  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 675,94 1,71 2,16 1.155,86 0,04 %

 3.2  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1.091,50 3,24 4,10 3.536,46 0,13 %

 3.3  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1.091,50 6,99 8,84 7.629,59 0,28 %

 3.4  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 17,15 51,93 65,64 890,42 0,03 %

 3.5  104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 138,41 93,67 118,40 12.964,96 0,47 %

 3.6 97634 SINAPI
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023
m² 935,02 6,51 8,23 6.086,98 0,22 %

 3.7  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 196,27 18,45 23,32 3.621,18 0,13 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 69.227,24 54.768,39 1,98 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Alagoas

SBC - 09/2025 - Alagoas

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Obra:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NOÊMIA BANDEIRA, 

DELMIRO GOUVEIA - AL

Orçamento Sintético

Encargos Sociais
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 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 28.608,55 22.633,35 0,82 %

 4.1.1  7084 ORSE
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor
m³ 30,17 317,66 401,52 9.583,80 0,35 %

 4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,54 78,00 98,59 665,96 0,02 %

 4.1.3  96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 8,42 846,24 1.069,65 7.128,73 0,26 %

 4.1.4  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 6,66 127,46 161,11 848,88 0,03 %

 4.1.5  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 146,60 15,53 19,63 2.276,69 0,08 %

 4.1.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 12,81 20,47 25,87 262,15 0,01 %

 4.1.7  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 2,86 444,08 561,32 1.271,80 0,05 %

 4.1.8  72 ORSE
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação
m³ 16,09 37,00 46,77 595,33 0,02 %

 4.2   BALDRAME 40.618,69 32.135,04 1,16 %

 4.2.1  7084 ORSE
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor
m³ 7,06 317,66 401,52 2.241,27 0,08 %

 4.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 7,06 78,00 98,59 550,37 0,02 %

 4.2.3  92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 425,65 13,77 17,41 5.861,25 0,21 %

 4.2.4  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 136,25 17,52 22,15 2.387,11 0,09 %

 4.2.5  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 216,17 20,47 25,87 4.425,10 0,16 %

 4.2.6  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 35,28 127,46 161,11 4.496,50 0,16 %

 4.2.7  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 14,11 510,64 645,45 7.205,69 0,26 %

 4.2.8  4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta 

asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização
m² 172,47 27,71 35,03 4.779,12 0,17 %

 4.2.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 2,04 92,55 116,98 188,64 0,01 %

 5   SUPERESTRUTURA 302.567,04 239.372,66 8,64 %

 5.1 
 20-22-

PAREDE 
Próprio

PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E 

FORNECIMENTO.

m² 531,53 243,79 308,15 129.580,92 4,68 %

 5.2  PE009 Próprio
MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)
m² 531,53 81,36 102,84 43.245,02 1,56 %

 5.3 
 SEMPDCA-

0024 
Próprio

Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas 

escoras a cada metro linear de Parede)
m 208,39 107,41 135,77 22.383,17 0,81 %
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 5.4  90280 SINAPI

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,73 635,10 802,77 463,22 0,02 %

 5.5  100953 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 5.868,06 1,11 1,40 6.513,54 0,24 %

 5.6  10203 ORSE

Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado 

em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 

inst.hidraulica

un 1,00 9.742,78 12.314,87 9.742,78 0,35 %

 5.7  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 9,25 510,64 645,45 4.723,85 0,17 %

 5.8  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 80,20 18,98 23,99 1.522,26 0,05 %

 5.9  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 411,00 17,52 22,15 7.200,76 0,26 %

 5.10  92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 151,86 16,61 21,00 2.522,44 0,09 %

 5.11  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 44,30 127,46 161,11 5.646,10 0,20 %

 5.12 
 0001-AL-

PMDG 
Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m² 32,40 94,42 119,35 3.059,21 0,11 %

 5.13  00036887 SINAPI
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM
M² 254,77 10,87 13,74 2.769,39 0,10 %

 6   PISOS 402.703,45 318.594,50 11,50 %

 6.1  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
m² 1.955,77 2,31 2,92 4.517,84 0,16 %

 6.2  11475 ORSE
Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas 

Soldadas
un 9.778,87 1,05 1,33 10.267,81 0,37 %

 6.3  11380 ORSE

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou 

similar

m² 1.955,77 13,05 16,50 25.522,84 0,92 %

 6.4  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 136,90 510,64 645,45 69.908,73 2,52 %

 6.5  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 1.955,77 97,54 123,29 190.766,15 6,88 %

 6.6  11467 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ 

sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138
m² 63,53 118,39 149,64 7.520,72 0,27 %

 6.7  11466 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ 

sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138
m² 81,26 103,67 131,04 8.423,71 0,30 %

 6.8  7324 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 10,84 153,79 194,39 1.666,70 0,06 %
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 7   COBERTURA 1.181.901,54 935.048,69 33,74 %

 7.1  12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 2.017,79 188,78 238,62 380.918,40 13,74 %

 7.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 2.017,79 198,27 250,61 400.067,22 14,43 %

 7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 107,09 153,53 194,06 16.441,53 0,59 %

 7.4  4449 ORSE
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 

fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021
m² 1.234,24 70,00 88,48 86.397,05 3,12 %

 7.5  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m 107,05 246,17 311,16 26.352,50 0,95 %

 7.6  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m 35,48 146,58 185,28 5.200,66 0,19 %

 7.7  3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m 35,48 47,94 60,60 1.700,91 0,06 %

 7.8  89576 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
M 103,50 26,06 32,94 2.697,21 0,10 %

 7.9  89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 23,69 29,94 1.089,74 0,04 %

 7.10  89805 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23,00 20,81 26,30 478,63 0,02 %

 7.11  89849 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 100,00 55,60 70,28 5.560,00 0,20 %

 7.12  8473 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm m 25,00 102,13 129,09 2.553,25 0,09 %

 7.13  2794 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa
un 20,00 279,58 353,39 5.591,60 0,20 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 197.610,39 156.337,33 5,64 %

 8.1  8030 ORSE
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens
un 15,00 1.102,30 1.393,31 16.534,50 0,60 %

 8.2  100685 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1.054,08 1.332,36 4.216,32 0,15 %

 8.3  8029 ORSE
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens
un 2,00 1.044,61 1.320,39 2.089,22 0,08 %

 8.4  100683 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 1.007,55 1.273,54 2.015,10 0,07 %

 8.5  100680 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 926,56 1.171,17 4.632,80 0,17 %

 8.6  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m² 94,95 306,17 387,00 29.070,84 1,05 %

 8.7  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS
m² 39,06 507,24 641,15 19.812,79 0,71 %

 8.8  4663 ORSE
Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)
un 52,00 137,09 173,28 7.128,68 0,26 %
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 8.9  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 12,16 889,54 1.124,38 10.816,81 0,39 %

 8.10  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 1,47 722,05 912,67 1.061,41 0,04 %

 8.11  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m² 1,50 213,72 270,14 320,58 0,01 %

 8.12  13096 ORSE
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021
m² 5,04 695,38 878,96 3.504,72 0,13 %

 8.13  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m² 0,75 558,35 705,75 418,76 0,02 %

 8.14  9733 ORSE
Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da 

Vesfer ou similar
Un 3,00 253,02 319,82 759,06 0,03 %

 8.15  3783 ORSE
Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, 

Metalgrade ou similar
m² 48,08 1.007,05 1.272,91 48.413,93 1,75 %

 8.16  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 5,00 893,77 1.129,73 4.468,85 0,16 %

 8.17  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m² 8,96 119,75 151,36 1.072,96 0,04 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 249.349,36 197.270,06 7,12 %

 9.1  9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m 200,00 16,29 20,59 3.258,00 0,12 %

 9.2  8070 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m 200,00 34,20 43,23 6.840,00 0,25 %

 9.3  7917 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m 200,00 63,37 80,10 12.674,00 0,46 %

 9.4  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg 4,00 127,99 161,78 511,96 0,02 %

 9.5  97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 9,00 189,94 240,08 1.709,46 0,06 %

 9.6  11-2021 Próprio
CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR CONDICIONADO 

COMPLETA INCLUSO DRENO.
UND 30,00 446,34 564,17 13.390,20 0,48 %

 9.7  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 5,00 13,47 17,03 67,35 0,00 %

 9.8  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 13,47 17,03 80,82 0,00 %

 9.9  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 14,38 18,18 28,76 0,00 %

 9.10  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 9,00 15,25 19,28 137,25 0,00 %

 9.11  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un 8,00 63,10 79,76 504,80 0,02 %

 9.12  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 12,00 16,74 21,16 200,88 0,01 %

 9.13  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 300,00 107,65 136,07 32.295,00 1,17 %
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 9.14  8490 ORSE
Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),10KA
un 60,00 536,34 677,93 32.180,40 1,16 %

 9.15  9689 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA un 1,00 969,73 1.225,74 969,73 0,03 %

 9.16  12537 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)
un 34,00 100,96 127,61 3.432,64 0,12 %

 9.17  6597 ORSE Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar m 100,00 10,90 13,78 1.090,00 0,04 %

 9.18  6596 ORSE
Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou 

similar)
m 50,00 7,20 9,10 360,00 0,01 %

 9.19  11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un 1,00 9.830,35 12.425,56 9.830,35 0,35 %

 9.20  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 5,00 89,31 112,89 446,55 0,02 %

 9.21  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 36,00 35,10 44,37 1.263,60 0,05 %

 9.22  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 42,51 53,73 425,10 0,02 %

 9.23  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un 58,00 31,65 40,01 1.835,70 0,07 %

 9.24  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 34,00 21,44 27,10 728,96 0,03 %

 9.25  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un 122,00 82,03 103,69 10.007,66 0,36 %

 9.26  8324 ORSE Plafon E-27 un 58,00 9,50 12,01 551,00 0,02 %

 9.27  641 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4"
un 137,00 238,82 301,87 32.718,34 1,18 %

 9.28  3298 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt 88,00 226,00 285,66 19.888,00 0,72 %

 9.29  13519 ORSE
Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)
pt 7,00 283,98 358,95 1.987,86 0,07 %

 9.30  3396 ORSE
Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento
pt 7,00 258,90 327,25 1.812,30 0,07 %

 9.31  12225 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 2,00 551,40 696,97 1.102,80 0,04 %

 9.32  12231 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,00 1.215,74 1.536,70 1.215,74 0,04 %
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 9.33  9747 ORSE

QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática  na cor 

bege,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e 

montagem) -800x600x120mm

un 1,00 2.668,97 3.373,58 2.668,97 0,10 %

 9.34  12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar
un 15,00 48,60 61,43 729,00 0,03 %

 9.35  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 9,00 36,32 45,91 326,88 0,01 %

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 199.598,89 157.910,51 5,70 %

 10.1   ALIMENTAÇÃO 14.088,14 11.145,68 0,40 %

 10.1.1  103953 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 6,87 8,68 6,87 0,00 %

 10.1.2  89386 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 9,16 11,58 27,48 0,00 %

 10.1.3  105179 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 4,00 9,10 11,50 36,40 0,00 %

 10.1.4  105181 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2,00 16,79 21,22 33,58 0,00 %

 10.1.5  94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 9,00 122,80 155,22 1.105,20 0,04 %

 10.1.6  94658 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 4,92 6,22 9,84 0,00 %

 10.1.7  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 3,00 19,46 24,60 58,38 0,00 %

 10.1.8  94678 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 9,00 14,21 17,96 127,89 0,00 %

 10.1.9  94662 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 10,35 13,08 41,40 0,00 %

 10.1.10  94799 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 118,77 150,13 118,77 0,00 %

 10.1.11  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 15,00 18,94 23,94 284,10 0,01 %

 10.1.12  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 8,00 45,34 57,31 362,72 0,01 %

fls. 168DOC. ID.: 98GP-674C-U3R8-7KS3 - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 7/15. Referência: Processo n.º 0900.007624.2026.



 10.1.13  94694 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 3,00 22,40 28,31 67,20 0,00 %

 10.1.14  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un 1,00 11,40 14,41 11,40 0,00 %

 10.1.15  94692 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 4,00 18,29 23,12 73,16 0,00 %

 10.1.16  94676 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 4,00 12,47 15,76 49,88 0,00 %

 10.1.17  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 1,00 9,24 11,68 9,24 0,00 %

 10.1.18  94690 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 10,53 13,31 21,06 0,00 %

 10.1.19  94794 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 178,42 225,52 178,42 0,01 %

 10.1.20  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m 3,00 42,37 53,56 127,11 0,00 %

 10.1.21  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 1,00 63,58 80,37 63,58 0,00 %

 10.1.22  6801 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 5.000 litros, Fortlev ou similar un 2,00 4.166,00 5.265,82 8.332,00 0,30 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 72.128,98 57.064,07 2,06 %

 10.2.1  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 3,00 446,28 564,10 1.338,84 0,05 %

 10.2.2  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00 20,20 25,53 383,80 0,01 %

 10.2.3  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 9,06 11,45 36,24 0,00 %

 10.2.4  9944 ORSE
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 

internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m
un 1,00 32.017,33 40.469,91 32.017,33 1,16 %

 10.2.5  053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA UN 1,00 11.047,67 13.964,25 11.047,67 0,40 %

 10.2.6  4280 ORSE
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 

grelha
un 12,00 36,33 45,92 435,96 0,02 %

 10.2.7  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 8,00 662,02 836,79 5.296,16 0,19 %

 10.2.8  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un 9,00 77,17 97,54 694,53 0,03 %

 10.2.9  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)
un 24,00 119,54 151,10 2.868,96 0,10 %
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 10.2.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 15,00 109,00 137,78 1.635,00 0,06 %

 10.2.11  104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 70,18 88,71 140,36 0,01 %

 10.2.12  89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 33,22 41,99 398,64 0,01 %

 10.2.13  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un 1,00 165,53 209,23 165,53 0,01 %

 10.2.14  89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 90,77 114,73 90,77 0,00 %

 10.2.15 
 0003-AL-

PMDG 
Próprio

Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)
un 4,00 128,57 162,51 514,28 0,02 %

 10.3   ÁGUA FRIA 75.873,27 60.026,32 2,17 %

 10.3.1  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 15,00 158,68 200,57 2.380,20 0,09 %

 10.3.2  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 8,00 95,64 120,89 765,12 0,03 %

 10.3.3  94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 11,00 122,80 155,22 1.350,80 0,05 %

 10.3.4  2040 ORSE Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un 7,00 53,92 68,15 377,44 0,01 %

 10.3.5  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 115,56 146,07 924,48 0,03 %

 10.3.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 8,88 554,92 701,42 4.927,69 0,18 %

 10.3.7  86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 11,44 14,46 228,80 0,01 %

 10.3.8  191 ORSE
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02
m² 41,90 810,65 1.024,66 33.966,24 1,23 %

 10.3.9  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 335,75 424,39 2.014,50 0,07 %

 10.3.10  3696 ORSE
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, 

da Deca ou similar
un 4,00 150,17 189,81 600,68 0,02 %

 10.3.11  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un 2,00 2,13 2,69 4,26 0,00 %

 10.3.12  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un 67,00 186,36 235,56 12.486,12 0,45 %

 10.4   LOUÇAS E METAIS 37.508,49 29.674,44 1,07 %
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 10.4.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 495,35 626,12 3.467,45 0,13 %

 10.4.2  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 7,00 41,78 52,81 292,46 0,01 %

 10.4.3  95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 781,62 987,97 2.344,86 0,08 %

 10.4.4  100850 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 3,00 97,86 123,70 293,58 0,01 %

 10.4.5  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 10,00 410,48 518,85 4.104,80 0,15 %

 10.4.6  86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 312,52 395,03 1.875,12 0,07 %

 10.4.7  13542 ORSE
Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 

40*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira
un 7,00 1.542,81 1.950,11 10.799,67 0,39 %

 10.4.8  2020 ORSE

Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira 

cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un 6,00 680,43 860,06 4.082,58 0,15 %

 10.4.9  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 917,12 1.159,24 917,12 0,03 %

 10.4.10  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 748,40 945,98 1.496,80 0,05 %

 11   PINTURA 111.722,50 88.388,05 3,19 %

 11.1   PINTURA INTERNA 66.800,06 52.848,15 1,91 %

 11.1.1  8623 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 

R1
m² 1.289,58 18,40 23,26 23.728,27 0,86 %

 11.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 1.289,58 3,60 4,55 4.642,49 0,17 %

 11.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1.289,58 12,81 16,19 16.519,52 0,60 %

 11.1.4  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 99,96 30,07 38,01 3.005,80 0,11 %

 11.1.5  100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 2,25 47,48 60,01 106,83 0,00 %

 11.1.6  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 161,03 13,68 17,29 2.202,82 0,08 %

 11.1.7  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 161,03 3,60 4,55 579,69 0,02 %
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 11.1.8  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 161,03 12,81 16,19 2.062,73 0,07 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 44.922,43 35.539,90 1,28 %

 11.2.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 1.181,12 3,60 4,55 4.252,03 0,15 %

 11.2.2  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 1.181,12 13,68 17,29 16.157,72 0,58 %

 11.2.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1.181,12 12,81 16,19 15.130,15 0,55 %

 12   REVESTIMENTOS 263.684,14 208.610,87 7,53 %

 12.1  87902 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 1.739,66 12,91 16,32 22.459,01 0,81 %

 12.2  10570 ORSE
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm
m² 1.739,66 10,65 13,46 18.527,38 0,67 %

 12.3  11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m² 1.254,34 82,47 104,24 103.445,75 3,73 %

 12.4  7607 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 485,32 97,77 123,58 47.449,35 1,71 %

 12.5  3318 ORSE
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit
m² 431,39 38,78 49,02 16.729,38 0,60 %

 13   INCÊNDIO 75.206,69 59.498,96 2,15 %

 13.1  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 2.355,40 2.977,23 11.777,00 0,42 %

 13.2  101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 436,87 552,20 2.184,35 0,08 %

 13.3  890 ORSE
Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580
m 126,00 120,10 151,81 15.132,60 0,55 %

 13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un 14,00 156,06 197,26 2.184,84 0,08 %

 13.5  92378 SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 103,20 130,44 1.444,80 0,05 %
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 13.6  92930 SINAPI

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 54,10 68,38 649,20 0,02 %

 13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 6,00 305,12 385,67 1.830,72 0,07 %

 13.8  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 662,10 836,89 662,10 0,02 %

 13.9  103009 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 419,28 529,97 838,56 0,03 %

 13.10  00000773 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 1"
UN 2,00 46,59 58,89 93,18 0,00 %

 13.11  3194 ORSE
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 

1/2"
un 2,00 26,89 33,99 53,78 0,00 %

 13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN 2,00 4,29 5,42 8,58 0,00 %

 13.13  89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 38,51 48,68 77,02 0,00 %

 13.14  7859 ORSE
Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação
un 1,00 292,79 370,09 292,79 0,01 %

 13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2,00 206,80 261,40 413,60 0,01 %

 13.16  94764 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 

15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 37,01 46,78 37,01 0,00 %

 13.17  1511 ORSE
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , 

tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
un 17,00 229,80 290,47 3.906,60 0,14 %

 13.18  12885 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo 

"Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7
un 5,00 21,39 27,04 106,95 0,00 %

 13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 17,00 24,80 31,35 421,60 0,02 %

 13.20  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
un 12,00 23,83 30,12 285,96 0,01 %

 13.21  1452 ORSE
Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.
un 1,00 2.046,78 2.587,13 2.046,78 0,07 %

 13.22  92390 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,00 148,94 188,26 4.170,32 0,15 %

 13.23  13314 ORSE Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv un 1,00 2.999,42 3.791,27 2.999,42 0,11 %

 13.24  4081 ORSE
Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou 

similar
un 1,00 7.881,20 9.961,84 7.881,20 0,28 %
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 14   DIVERSOS 119.582,96 94.606,77 3,41 %

 14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m² 55,68 409,50 517,61 22.800,96 0,82 %

 14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00 2.037,74 2.575,70 2.037,74 0,07 %

 14.3  12431 ORSE
Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 

0.12m, fornecimento e instalação
un 35,00 52,45 66,30 1.835,75 0,07 %

 14.4  12628 ORSE
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01
un 1,00 2.765,77 3.495,93 2.765,77 0,10 %

 14.5  PE012 Próprio
ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA 

DE SBC 56810)
UN 1,00 3.814,19 4.821,14 3.814,19 0,14 %

 14.6  PE014 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO 

DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE 

NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 37,40 635,87 803,74 23.781,54 0,86 %

 14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un 49,00 217,79 275,29 10.671,71 0,39 %

 14.8  PE015 Próprio
BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM 

BAIXO RELEVO
UN 1,00 2.574,92 3.254,70 2.574,92 0,09 %

 14.9  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
m² 87,61 20,29 25,65 1.777,58 0,06 %

 14.10  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m² 33,60 671,03 848,18 22.546,61 0,81 %

 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 887,17 701,88 0,03 %

 15.1  100792 SINAPI
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
M 4,77 24,10 30,46 114,96 0,00 %

 15.2  96841 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 4,00 27,38 34,61 109,52 0,00 %

 15.3  96863 SINAPI

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 2,00 38,15 48,22 76,30 0,00 %

 15.4  96826 SINAPI
LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
UN 4,00 12,95 16,37 51,80 0,00 %

 15.5  101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 174,65 220,76 349,30 0,01 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 38.531,26 30.483,59 1,10 %

 16.1  PE010 Próprio
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / 

NOITE(SBC (059437))
UN 12,00 225,60 285,16 2.707,20 0,10 %

 16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN 2,00 427,81 540,75 855,62 0,03 %
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 16.3  PE013 Próprio DVR - 16 CANAIS, 480X480 FPS UN 1,00 863,39 1.091,32 863,39 0,03 %

 16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un 25,00 65,46 82,74 1.636,50 0,06 %

 16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un 12,00 109,70 138,66 1.316,40 0,05 %

 16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un 2,00 2.723,06 3.441,95 5.446,12 0,20 %

 16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 1.100,00 12,89 16,29 14.179,00 0,51 %

 16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un 1,00 450,56 569,51 450,56 0,02 %

 16.9  12537 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)
un 30,00 100,96 127,61 3.028,80 0,11 %

 17   AS BUILT 15.547,24 12.300,03 0,44 %

 17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m² 2.320,76 5,30 6,70 12.300,03 0,44 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 7.245,60 5.732,28 0,21 %

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 2.320,76 2,47 3,12 5.732,28 0,21 %

3.503.229,01Total Geral

Total sem BDI 2.771.541,94

Total do BDI 731.687,07
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