
Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 155.943,65 123.373,14 8,08 %

1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1540 26,06 32,94 40132,40 2,63 %

1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H               352,00 122,97 155,43 43.285,44 2,84 %

1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H               770,00 19,87 25,12 15.299,90 1,00 %

1.4  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)

H             1.540,00 16,01 20,24 24.655,40 1,62 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 13.433,06 10.627,42 0,70 %

2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                   6,00 377,81 477,55 2.266,86 0,15 %

2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD             7.560,00 0,66 0,83 4.989,60 0,33 %

2.3  4177 ORSE Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira

m²               578,21 5,83 7,37 3.370,96 0,22 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 28.779,64 22.768,70 1,49 %

3.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²               655,38 1,71 2,16 1.120,70 0,07 %

3.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²               806,32 3,24 4,10 2.612,48 0,17 %

3.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²               806,32 6,99 8,84 5.636,18 0,37 %

3.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³                 14,93 51,93 65,64 775,06 0,05 %

3.5
104790 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³

                52,90 93,67 118,40 4.955,20 0,32 %

3.6 97634 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023

m²               749,72 6,51 8,23 4.880,70 0,32 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - A

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE ANCHIETA , DELMIRO 

GOUVEIA - AL

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - 

Alagoas

SBC - 09/2025 - Alagoas

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,4% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.
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3.7  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³               151,13 18,45 23,32 2.788,40 0,18 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 1 38.659,22 30.584,82 2,00 %

 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 1 24.792,02 19.613,94 1,29 %

4.1.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                 21,72 317,66 401,52 6.899,58 0,45 %

4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                 15,13 78,00 98,59 1.180,06 0,08 %

4.1.3  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³                   7,96 846,24 1.069,65 6.732,69 0,44 %

4.1.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                   6,30 127,46 161,11 803,00 0,05 %

4.1.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG               138,45 15,53 19,63 2.150,20 0,14 %

4.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                 12,10 20,47 25,87 247,59 0,02 %

4.1.7  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³                   2,31 444,08 561,32 1.023,79 0,07 %

4.1.8  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³                 15,60 37,00 46,77 577,04 0,04 %

 4.2   BALDRAME 1 13.867,19 10.970,88 0,72 %

4.2.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                   2,33 317,66 401,52 741,04 0,05 %

4.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   2,33 78,00 98,59 181,96 0,01 %

4.2.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               140,71 13,77 17,41 1.937,55 0,13 %

4.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                 45,04 17,52 22,15 789,11 0,05 %

4.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                 88,45 20,47 25,87 1.810,65 0,12 %

4.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                 11,66 127,46 161,11 1.486,41 0,10 %

4.2.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                   4,66 510,64 645,45 2.381,98 0,16 %

4.2.8  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta 

asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m²                 57,01 27,71 35,03 1.579,83 0,10 %

4.2.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³                   0,67 92,55 116,98 62,36 0,00 %

 5   SUPERESTRUTURA 1 99.386,27 78.628,38 5,15 %

5.1  20-22-

PAREDE 

Próprio PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E 

FORNECIMENTO.

m²               153,18 243,79 308,15 37.344,63 2,45 %
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5.2  PE009 Próprio MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)

m²               153,18 59,13 74,74 9.057,75 0,59 %

5.3  SEMPDCA-

0024 

Próprio Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas 

escoras a cada metro linear de Parede)

m                 74,83 31,56 39,89 2.361,63 0,15 %

5.4  90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³                   0,26 635,10 802,77 166,34 0,01 %

5.5  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM             1.691,15 1,11 1,40 1.877,17 0,12 %

5.6  10203 ORSE Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em 

estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar 

cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto 

inst.hidraulica

un                   1,00 9.742,78 12.314,87 9.742,78 0,64 %

5.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                   6,50 510,64 645,45 3.320,21 0,22 %

5.8  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                 67,91 18,98 23,99 1.289,01 0,08 %

5.9  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG               256,95 17,52 22,15 4.501,69 0,30 %

5.10  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               110,98 16,61 21,00 1.843,45 0,12 %

5.11  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                 32,65 127,46 161,11 4.161,70 0,27 %

5.12  0001-AL-

PMDG 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m²                 18,00 94,42 119,35 1.699,56 0,11 %

5.13  00036887 SINAPI TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM

M²               116,14 10,87 13,74 1.262,46 0,08 %

 6   PISOS 1 211.091,35 167.002,65 10,94 %

6.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m²               761,87 2,31 2,92 1.759,93 0,12 %

6.2  11475 ORSE Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas 

Soldadas

un             3.809,37 1,05 1,33 3.999,83 0,26 %

6.3  11380 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou 

similar

m²               761,87 13,05 16,50 9.942,45 0,65 %

6.4  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                 53,33 510,64 645,45 27.233,01 1,78 %

6.5  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m²               761,87 97,54 123,29 74.313,11 4,87 %
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6.6  11467 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ 

sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138

m²               187,62 118,39 149,64 22.211,98 1,46 %

6.7  11466 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ 

sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138

m²               255,12 103,67 131,04 26.447,98 1,73 %

6.8  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²                   7,12 153,79 194,39 1.094,37 0,07 %

 7   COBERTURA 1 507.163,47 401.236,93 26,29 %

7.1  12509 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²               866,36 188,78 238,62 163.551,44 10,72 %

7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²               866,36 198,27 250,61 171.773,20 11,26 %

7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m                 31,50 153,53 194,06 4.836,20 0,32 %

7.4  4449 ORSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 

fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

m²               661,53 70,00 88,48 46.306,97 3,03 %

7.5  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m                 17,00 146,58 185,28 2.491,86 0,16 %

7.6  3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m                 17,00 47,94 60,60 814,98 0,05 %

7.7  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m                 17,00 246,17 311,16 4.184,89 0,27 %

7.8  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M                 12,80 26,06 32,94 333,57 0,02 %

7.9  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   8,00 23,69 29,94 189,52 0,01 %

7.10  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                   4,00 20,81 26,30 83,24 0,01 %

7.11  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                 34,50 55,60 70,28 1.918,20 0,13 %

7.12  2794 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

un                 17,00 279,58 353,39 4.752,86 0,31 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 1 148.615,64 117.575,66 7,70 %
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8.1  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un                   1,00 1.102,30 1.393,31 1.102,30 0,07 %

8.2  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                   2,00 1.054,08 1.332,36 2.108,16 0,14 %

8.3  8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens

un                 11,00 1.044,61 1.320,39 11.490,71 0,75 %

8.4  100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                   3,00 1.007,55 1.273,54 3.022,65 0,20 %

8.5 100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                   2,00 954,30 1.206,24 1.908,60 0,13 %

8.6  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m²                 79,30 306,17 387,00 24.279,28 1,59 %

8.7  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m²                 39,15 507,24 641,15 19.858,45 1,30 %

8.8  4663 ORSE Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)

un                 41,00 137,09 173,28 5.620,69 0,37 %

8.9  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²                   7,68 889,54 1.124,38 6.831,67 0,45 %

8.10  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m²                   1,50 213,72 270,14 320,58 0,02 %

8.11  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m²                   3,15 695,38 878,96 2.190,45 0,14 %

8.12  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m²                   0,75 558,35 705,75 418,76 0,03 %

8.13  9733 ORSE Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da 

Vesfer ou similar

Un                   2,00 253,02 319,82 506,04 0,03 %

8.14  3783 ORSE Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, 

Metalgrade ou similar

m²                 31,04 1.007,05 1.272,91 31.253,80 2,05 %

8.15  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m²                   6,00 893,77 1.129,73 5.362,62 0,35 %

8.16  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m²                   2,00 119,75 151,36 239,50 0,02 %

8.17  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²                   1,47 722,05 912,67 1.061,41 0,07 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 101.038,78 79.935,74 5,24 %
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9.1  7916 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m               160,00 45,40 57,39 7.264,00 0,48 %

9.2  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg                   2,00 127,99 161,78 255,98 0,02 %

9.3  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                   7,00 189,94 240,08 1.329,58 0,09 %

9.4  11-2021 Próprio CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR CONDICIONADO 

COMPLETA INCLUSO DRENO.

UND                 19,00 446,34 564,17 8.480,46 0,56 %

9.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   3,00 13,47 17,03 40,41 0,00 %

9.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   4,00 13,47 17,03 53,88 0,00 %

9.7  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   6,00 15,25 19,28 91,50 0,01 %

9.8  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un                   4,00 63,10 79,76 252,40 0,02 %

9.9  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   7,00 16,74 21,16 117,18 0,01 %

9.10  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                   1,00 484,05 611,84 484,05 0,03 %

9.11  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un                 18,00 100,96 127,61 1.817,28 0,12 %

9.12  6597 ORSE Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar m                 60,00 10,90 13,78 654,00 0,04 %

9.13  11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un                   1,00 9.830,35 12.425,56 9.830,35 0,64 %

9.14  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN                   3,00 89,31 112,89 267,93 0,02 %

9.15  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                 26,00 35,10 44,37 912,60 0,06 %

9.16  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                   1,00 72,86 92,10 72,86 0,00 %

9.17  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un                 23,00 31,65 40,01 727,95 0,05 %

9.18  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN                 23,00 21,44 27,10 493,12 0,03 %

9.19  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un                 72,00 82,03 103,69 5.906,16 0,39 %

9.20  8324 ORSE Plafon E-27 un                 23,00 9,50 12,01 218,50 0,01 %

9.21  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4"

un                 85,00 238,82 301,87 20.299,70 1,33 %

9.22  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt                 74,00 226,00 285,66 16.724,00 1,10 %
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9.23  3396 ORSE Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

pt                   3,00 258,90 327,25 776,70 0,05 %

9.24  12229 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un                   1,00 770,55 973,98 770,55 0,05 %

9.25  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un                 13,00 48,60 61,43 631,80 0,04 %

9.26  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, 

com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

pt                   4,00 283,98 358,95 1.135,92 0,07 %

9.27  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN                   9,00 36,32 45,91 326,88 0,02 %

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 187.331,86 148.205,58 9,71 %

 10.1   ALIMENTAÇÃO 1 14.088,14 11.145,68 0,73 %

10.1.1  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   1,00 6,87 8,68 6,87 0,00 %

10.1.2  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   3,00 9,16 11,58 27,48 0,00 %

10.1.3  105179 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                   4,00 9,10 11,50 36,40 0,00 %

10.1.4  105181 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                   2,00 16,79 21,22 33,58 0,00 %

10.1.5  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   9,00 122,80 155,22 1.105,20 0,07 %

10.1.6  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   2,00 4,92 6,22 9,84 0,00 %

10.1.7  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un                   3,00 19,46 24,60 58,38 0,00 %

10.1.8  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                   9,00 14,21 17,96 127,89 0,01 %

10.1.9  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   4,00 10,35 13,08 41,40 0,00 %

10.1.10  94799 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   1,00 118,77 150,13 118,77 0,01 %

10.1.11  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m                 15,00 18,94 23,94 284,10 0,02 %
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10.1.12  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m                   8,00 45,34 57,31 362,72 0,02 %

10.1.13  94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   3,00 22,40 28,31 67,20 0,00 %

10.1.14  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un                   1,00 11,40 14,41 11,40 0,00 %

10.1.15  94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   4,00 18,29 23,12 73,16 0,00 %

10.1.16  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                   4,00 12,47 15,76 49,88 0,00 %

10.1.17  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un                   1,00 9,24 11,68 9,24 0,00 %

10.1.18  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   2,00 10,53 13,31 21,06 0,00 %

10.1.19  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                   1,00 178,42 225,52 178,42 0,01 %

10.1.20  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m                   3,00 42,37 53,56 127,11 0,01 %

10.1.21  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un                   1,00 63,58 80,37 63,58 0,00 %

10.1.22  6801 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 5.000 litros, Fortlev ou similar un                   2,00 4.166,00 5.265,82 8.332,00 0,55 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 1 72.128,98 57.064,07 3,74 %

10.2.1  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un                   3,00 446,28 564,10 1.338,84 0,09 %

10.2.2  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 19,00 20,20 25,53 383,80 0,03 %

10.2.3  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   4,00 9,06 11,45 36,24 0,00 %

10.2.4  9944 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 

internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m

un                   1,00 32.017,33 40.469,91 32.017,33 2,10 %

10.2.5  053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA UN                   1,00 11.047,67 13.964,25 11.047,67 0,72 %

10.2.6  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 

grelha

un                 12,00 36,33 45,92 435,96 0,03 %

10.2.7  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un                   8,00 662,02 836,79 5.296,16 0,35 %

10.2.8  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un                   9,00 77,17 97,54 694,53 0,05 %

8 de 14

fls. 154DOC. ID.: 94JW-S74U-J6PI-KF4R - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 8/15. Referência: Processo n.º 0900.007624.2026.



10.2.9  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un                 24,00 119,54 151,10 2.868,96 0,19 %

10.2.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt                 15,00 109,00 137,78 1.635,00 0,11 %

10.2.11  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   2,00 70,18 88,71 140,36 0,01 %

10.2.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                 12,00 33,22 41,99 398,64 0,03 %

10.2.13  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un                   1,00 165,53 209,23 165,53 0,01 %

10.2.14  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00 90,77 114,73 90,77 0,01 %

10.2.15  0003-AL-

PMDG 

Próprio Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)

un                   4,00 128,57 162,51 514,28 0,03 %

 10.3   ÁGUA FRIA 1 75.873,27 60.026,32 3,93 %

10.3.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 15,00 158,68 200,57 2.380,20 0,16 %

10.3.2  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                   8,00 95,64 120,89 765,12 0,05 %

10.3.3  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                 11,00 122,80 155,22 1.350,80 0,09 %

10.3.4  2040 ORSE Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un                   7,00 53,92 68,15 377,44 0,02 %

10.3.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   8,00 115,56 146,07 924,48 0,06 %

10.3.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²                   8,88 554,92 701,42 4.927,69 0,32 %

10.3.7  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 20,00 11,44 14,46 228,80 0,01 %

10.3.8  191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02

m²                 41,90 810,65 1.024,66 33.966,24 2,23 %

10.3.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   6,00 335,75 424,39 2.014,50 0,13 %

10.3.10  3696 ORSE Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, 

da Deca ou similar

un                   4,00 150,17 189,81 600,68 0,04 %

10.3.11  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un                   2,00 2,13 2,69 4,26 0,00 %

10.3.12  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un                 67,00 186,36 235,56 12.486,12 0,82 %
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 10.4   LOUÇAS E METAIS 1 25.241,46 19.969,51 1,31 %

10.4.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                 12,00 495,35 626,12 5.944,20 0,39 %

10.4.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                 12,00 41,78 52,81 501,36 0,03 %

10.4.3  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   3,00 781,62 987,97 2.344,86 0,15 %

10.4.4  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                   3,00 97,86 123,70 293,58 0,02 %

10.4.5 1370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" un                 15,00 136,17 172,12 2.042,55 0,13 %

10.4.6  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   5,00 312,52 395,03 1.562,60 0,10 %

10.4.7 20269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 

DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

un                 10,00 100,68 127,26 1.006,80 0,07 %

10.4.8  2020 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira 

cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un                   4,00 680,43 860,06 2.721,72 0,18 %

10.4.9 20271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN                   1,00 558,24 705,62 558,24 0,04 %

10.4.10  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   4,00 748,40 945,98 2.993,60 0,20 %

 11   PINTURA 1 61.026,91 48.280,78 3,16 %

 11.1   PINTURA INTERNA 1 32.965,79 26.080,53 1,71 %

11.1.1  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m²               420,24 18,40 23,26 7.732,43 0,51 %

11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m²               420,24 3,60 4,55 1.512,87 0,10 %

11.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²               420,24 12,81 16,19 5.383,28 0,35 %

11.1.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m²                 64,26 30,07 38,01 1.932,30 0,13 %

11.1.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²                   2,25 47,48 60,01 106,83 0,01 %

11.1.6  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²               324,36 13,68 17,29 4.437,20 0,29 %

11.1.7  104638 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m²               324,36 2,53 3,20 820,62 0,05 %
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11.1.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²               324,36 12,81 16,19 4.155,01 0,27 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 1 28.061,12 22.200,25 1,45 %

11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m²               737,80 3,60 4,55 2.656,06 0,17 %

11.2.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²               737,80 13,68 17,29 10.093,04 0,66 %

11.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²               737,80 12,81 16,19 9.451,15 0,62 %

 12   REVESTIMENTOS 1 172.804,24 136.712,22 8,96 %

12.1  87902 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m²             1.152,49 12,91 16,32 14.878,65 0,98 %

12.2  10570 ORSE Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

m²             1.152,49 10,65 13,46 12.274,02 0,80 %

12.3  11369 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m²               860,88 82,47 104,24 70.996,86 4,65 %

12.4  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²               291,61 97,77 123,58 28.510,61 1,87 %

12.5  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit

m²               259,21 38,78 49,02 10.052,09 0,66 %

 13   INCÊNDIO 1 52.078,27 41.201,16 2,70 %

13.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                   2,00 2.355,40 2.977,23 4.710,80 0,31 %

13.2  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   2,00 436,87 552,20 873,74 0,06 %

13.3  890 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

m                 54,00 120,10 151,81 6.485,40 0,43 %

13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un                   5,00 156,06 197,26 780,30 0,05 %

13.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   6,00 103,20 130,44 619,20 0,04 %
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13.6  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 12,00 54,10 68,38 649,20 0,04 %

13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un                   6,00 305,12 385,67 1.830,72 0,12 %

13.8  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   1,00 662,10 836,89 662,10 0,04 %

13.9  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   2,00 419,28 529,97 838,56 0,05 %

13.10  00000773 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 1"

UN                   2,00 46,59 58,89 93,18 0,01 %

13.11  3194 ORSE Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 

1/2"

un                   2,00 26,89 33,99 53,78 0,00 %

13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN                   2,00 4,29 5,42 8,58 0,00 %

13.13  89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                   2,00 38,51 48,68 77,02 0,01 %

13.14  7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação

un                   1,00 292,79 370,09 292,79 0,02 %

13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un                   2,00 206,80 261,40 413,60 0,03 %

13.16  94764 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                   1,00 37,01 46,78 37,01 0,00 %

13.17  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , 

tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un                   7,00 229,80 290,47 1.608,60 0,11 %

13.18  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un                   2,00 21,39 27,04 42,78 0,00 %

13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un                   7,00 24,80 31,35 173,60 0,01 %

13.20  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un                   5,00 23,83 30,12 119,15 0,01 %

13.21  1452 ORSE Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

un                   1,00 2.046,78 2.587,13 2.046,78 0,13 %

13.22  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 12,00 148,94 188,26 1.787,28 0,12 %

13.23  11173 ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv un                   1,00 1.692,99 2.139,94 1.692,99 0,11 %

13.24  4080 ORSE Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r 

ousimilar

un                   1,00 15.304,00 19.344,26 15.304,00 1,00 %

12 de 14

fls. 158DOC. ID.: 94JW-S74U-J6PI-KF4R - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 12/15. Referência: Processo n.º 0900.007624.2026.



 14   DIVERSOS 1 100.884,02 79.813,30 5,23 %

14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m²                 34,68 409,50 517,61 14.201,46 0,93 %

14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un                   1,00 2.037,74 2.575,70 2.037,74 0,13 %

14.3  12431 ORSE Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, 

fornecimento e instalação

un                 23,00 52,45 66,30 1.206,35 0,08 %

14.4  12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un                   1,00 2.765,77 3.495,93 2.765,77 0,18 %

14.5  PE012 Próprio ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA 

DE SBC 56810)

UN                   1,00 3.814,19 4.821,14 3.814,19 0,25 %

14.6  PE014 Próprio ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO 

DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE 

NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²                 50,60 635,87 803,74 32.175,02 2,11 %

14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un                 47,00 217,79 275,29 10.236,13 0,67 %

14.8  PE015 Próprio BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM 

BAIXO RELEVO

UN                   1,00 2.574,92 3.254,70 2.574,92 0,17 %

14.9  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m²               106,40 20,29 25,65 2.158,86 0,14 %

14.10  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m²                 12,88 671,03 848,18 8.642,87 0,57 %

 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 1 760,48 601,65 0,04 %

15.1  100792 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M                 14,45 24,10 30,46 348,25 0,02 %

15.2  96840 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2023

UN                   4,00 24,85 31,41 99,40 0,01 %

15.3  96863 SINAPI TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                   2,00 38,15 48,22 76,30 0,01 %

15.4  96826 SINAPI LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                   4,00 12,95 16,37 51,80 0,00 %

15.5  96826 SINAPI LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                   2,00 12,95 16,37 25,90 0,00 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 1 37.960,94 30.032,39 1,97 %

16.1  PE010 Próprio CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / 

NOITE(SBC (059437))

UN                 10,00 225,60 285,16 2.256,00 0,15 %

16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN                   2,00 427,81 540,75 855,62 0,06 %
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16.3  PE013 Próprio DVR - 16 CANAIS, 480X480 FPS UN                   1,00 863,39 1.091,32 863,39 0,06 %

16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un                 25,00 65,46 82,74 1.636,50 0,11 %

16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un                 12,00 109,70 138,66 1.316,40 0,09 %

16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un                   2,00 2.723,06 3.441,95 5.446,12 0,36 %

16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m             1.100,00 12,89 16,29 14.179,00 0,93 %

16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un                   1,00 450,56 569,51 450,56 0,03 %

16.9  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)

un                 30,00 100,96 127,61 3.028,80 0,20 %

 17   AS BUILT 1 8.097,66 6.406,38 0,42 %

17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m²             1.208,75 5,30 6,70 6.406,38 0,42 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1 3.773,81 2.985,61 0,20 %

18.1  2450 ORSE Limpeza geral m²             1.208,75 2,47 3,12 2.985,61 0,20 %

1.525.972,51

402.856,74

1.928.829,26Total Geral

Total do BDI

Total sem BDI
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