
B.D.I.

26,4%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 181.323,50 143.452,14 8,39 %

1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H            1.760,00 26,06 32,94 45.865,60 2,68 %

1.2  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H               430,00 122,97 155,43 52.877,10 3,09 %

1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H               832,00 19,87 25,12 16.531,84 0,97 %

1.4  00041776 SINAPI
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)
H            1.760,00 16,01 20,24 28.177,60 1,65 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 18.333,71 14.504,52 0,85 %

2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                   6,00 377,81 477,55 2.266,86 0,13 %

2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD            8.640,00 0,66 0,83 5.702,40 0,33 %

2.3  4177 ORSE
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira
m²            1.120,97 5,83 7,37 6.535,26 0,38 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 22.245,30 17.599,13 1,029 %

3.1  97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m²               418,35 1,71 2,16 715,38 0,042 %

3.2  97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m²               518,41 3,24 4,10 1.679,65 0,098 %

3.3  97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m²               518,41 6,99 8,84 3.623,69 0,212 %

3.4  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³                 46,26 51,93 65,64 2.402,13 0,140 %

3.5  104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³                 29,28 93,67 118,40 2.742,66 0,160 %

3.6 97634 SINAPI
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023
m²               636,69 6,51 8,23 4.144,85 0,242 %

3.7  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³               124,16 18,45 23,32 2.290,78 0,134 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 93.317,37 73.827,03 4,32 %

 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 60.688,70 48.013,21 2,81 %

Encargos Sociais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL
Bancos

SINAPI - 08/2025 - Alagoas

SBC - 09/2025 - Alagoas

ORSE - 07/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA RUI BARBOSA, DELMIRO 

GOUVEIA - AL
Obra:

Orçamento Sintético
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4.1.1  7084 ORSE
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor
m³                 65,66 317,66 401,52 20.857,56 1,22 %

4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                 17,33 78,00 98,59 1.351,43 0,08 %

4.1.3  96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³                 17,78 846,24 1.069,65 15.049,53 0,88 %

4.1.4  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m²                 13,86 127,46 161,11 1.766,60 0,10 %

4.1.5  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG               309,49 15,53 19,63 4.806,34 0,28 %

4.1.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG                 27,04 20,47 25,87 553,43 0,03 %

4.1.7  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³                   5,28 444,08 561,32 2.343,03 0,14 %

4.1.8  72 ORSE
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação
m³                 34,74 37,00 46,77 1.285,30 0,08 %

 4.2   BALDRAME 32.628,67 25.813,82 1,51 %

4.2.1  7084 ORSE
Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor
m³                   5,77 317,66 401,52 1.831,72 0,11 %

4.2.2  92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG               347,87 13,77 17,41 4.790,23 0,28 %

4.2.3  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG               111,35 17,52 22,15 1.950,92 0,11 %

4.2.4  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG               176,70 20,47 25,87 3.617,07 0,21 %

4.2.5  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m²                 28,83 127,46 161,11 3.674,86 0,21 %

4.2.6  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³                 11,53 510,64 645,45 5.889,01 0,34 %

4.2.7  4953 ORSE
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta 

asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização
m²               140,95 27,71 35,03 3.905,84 0,23 %

4.2.8  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³                   1,67 92,55 116,98 154,17 0,01 %

 5   SUPERESTRUTURA 360.845,23 285.478,82 16,69 %

5.1
 20-22-

PAREDE 
Próprio

PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO 

ARMADO 25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E 

FORNECIMENTO.

m²               703,51 243,79 308,15 171.509,53 10,03 %

5.2  PE009 Próprio
MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)
m²               703,51 59,13 74,74 41.598,75 2,43 %

5.3
 SEMPDCA-

0024 
Próprio

Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas 

escoras a cada metro linear de Parede)
m               129,59 31,56 39,89 4.089,86 0,24 %

5.4  90280 SINAPI

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³                   0,93 635,10 802,77 588,68 0,03 %
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5.5  100953 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM            7.766,79 1,11 1,40 8.621,13 0,50 %

5.6  106071 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 

TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 20 CM (PAINEL+CAPA) = (3+17). AF_08/2025

m²                 44,90 285,02 360,27 12.797,40 0,75 %

5.7  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³                 12,18 510,64 645,45 6.217,45 0,36 %

5.8  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG               188,11 18,98 23,99 3.570,35 0,21 %

5.9  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG               469,16 17,52 22,15 8.219,61 0,48 %

5.10  92767 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG               204,02 16,61 21,00 3.388,76 0,20 %

5.11  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m²                 57,94 127,46 161,11 7.385,16 0,43 %

5.12
 0001-AL-

PMDG 
Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m²               104,70 94,42 119,35 9.885,77 0,58 %

5.13  00036887 SINAPI
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 

MM
M²               350,92 10,87 13,74 3.814,52 0,22 %

5.14  103332 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²                 33,88 111,92 141,47 3.791,85 0,22 %

 6   PISOS 193.035,44 152.717,92 8,93 %

6.1  97113 SINAPI
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
m²               750,39 2,31 2,92 1.733,39 0,10 %

6.2  11475 ORSE
Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas 

Soldadas
un            3.751,93 1,05 1,33 3.939,53 0,23 %

6.3  11380 ORSE

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou 

similar

m²               750,39 13,05 16,50 9.792,54 0,57 %

6.4  94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³                 52,53 510,64 645,45 26.822,40 1,57 %

6.5  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m²               750,39 97,54 123,29 73.192,67 4,28 %

6.6  11467 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ 

sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138
m²                 62,54 118,39 149,64 7.404,11 0,43 %

6.7  11466 ORSE
Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ 

sobrecargas de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138
m²               273,92 103,67 131,04 28.396,87 1,66 %

6.8  7324 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²                   9,34 153,79 194,39 1.436,40 0,08 %

 7   COBERTURA 491.951,73 389.202,32 22,75 %
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7.1  12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²               845,49 188,78 238,62 159.611,60 9,33 %

7.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m²               845,49 198,27 250,61 167.635,30 9,80 %

7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m                 41,60 153,53 194,06 6.386,85 0,37 %

7.4  4449 ORSE
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para 

fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021
m²               750,39 70,00 88,48 52.527,03 3,07 %

7.5  290 ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m                 20,75 146,58 185,28 3.041,54 0,18 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 164.635,28 130.249,43 7,62 %

8.1  8030 ORSE
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens
un                 13,00 1.102,30 1.393,31 14.329,90 0,84 %

8.2  100685 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                   3,00 1.054,08 1.332,36 3.162,24 0,18 %

8.3  100680 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                   3,00 954,30 1.206,24 2.862,90 0,17 %

8.4  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m²                 79,30 306,17 387,00 24.279,28 1,42 %

8.5  102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS
m²                 55,03 507,24 641,15 27.913,42 1,63 %

8.6  4663 ORSE
Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)
un                 40,00 137,09 173,28 5.483,60 0,32 %

8.7  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²                 13,68 889,54 1.124,38 12.168,91 0,71 %

8.8  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m²                   1,50 213,72 270,14 320,58 0,02 %

8.9  13096 ORSE
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021
m²                   9,66 695,38 878,96 6.717,37 0,39 %

8.10  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m²                   0,60 558,35 705,75 335,01 0,02 %

8.11  9733 ORSE
Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da 

Vesfer ou similar
Un                   4,00 253,02 319,82 1.012,08 0,06 %

8.12  3783 ORSE
Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, 

Metalgrade ou similar
m²                 25,05 1.007,05 1.272,91 25.226,60 1,47 %

8.13  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m²                   5,00 893,77 1.129,73 4.468,85 0,26 %

8.14  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m²                 16,44 119,75 151,36 1.968,69 0,12 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100.793,23 79.741,48 4,66 %

9.1  7916 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m               200,00 45,40 57,39 9.080,00 0,53 %

9.2  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg                   2,00 127,99 161,78 255,98 0,01 %

9.3  97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                   4,00 189,94 240,08 759,76 0,04 %

9.4  11-2021 Próprio
CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR CONDICIONADO 

COMPLETA INCLUSO DRENO.
UND                 22,00 446,34 564,17 9.819,48 0,57 %

9.5  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                   4,00 13,47 17,03 53,88 0,00 %
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9.6  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                   1,00 14,38 18,18 14,38 0,00 %

9.7  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                 10,00 15,25 19,28 152,50 0,01 %

9.8  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un                   9,00 63,10 79,76 567,90 0,03 %

9.9  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN                 11,00 16,74 21,16 184,14 0,01 %

9.10  9034 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un                   1,00 546,73 691,07 546,73 0,03 %

9.11  12537 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)
un                 23,00 100,96 127,61 2.322,08 0,14 %

9.12  6596 ORSE
Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou 

similar)
m                 40,00 7,20 9,10 288,00 0,02 %

9.13  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN                   3,00 89,31 112,89 267,93 0,02 %

9.14  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN                 29,00 35,10 44,37 1.017,90 0,06 %

9.15  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un                 17,00 31,65 40,01 538,05 0,03 %

9.16  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN                 22,00 21,44 27,10 471,68 0,03 %

9.17  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un                 81,00 82,03 103,69 6.644,43 0,39 %

9.18  8324 ORSE Plafon E-27 un                 17,00 9,50 12,01 161,50 0,01 %

9.19  641 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4"
un                 95,00 238,82 301,87 22.687,90 1,33 %

9.20  3298 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt                 67,00 226,00 285,66 15.142,00 0,89 %

9.21  13519 ORSE
Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)
pt                 16,00 283,98 358,95 4.543,68 0,27 %

9.22  3396 ORSE
Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento
pt                   8,00 258,90 327,25 2.071,20 0,12 %

9.23  12231 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un                   1,00 1.215,74 1.536,70 1.215,74 0,07 %

9.24  12807 ORSE
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar
un                 14,00 48,60 61,43 680,40 0,04 %

9.25  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN                   7,00 36,32 45,91 254,24 0,01 %

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 118.397,26 93.668,72 5,48 %

 10.1   ALIMENTAÇÃO 7.460,85 5.902,57 0,35 %

10.1.1  1057 ORSE
Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm 

x3/4"
un                   4,00 15,96 20,17 63,84 0,00 %

10.1.2  1058 ORSE Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x1" un                   1,00 22,08 27,91 22,08 0,00 %

10.1.3  1060 ORSE
Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm 

x11/2"
un                   3,00 32,15 40,64 96,45 0,01 %

10.1.4  1042 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm 

x 11/2"
un                   4,00 17,12 21,64 68,48 0,00 %
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10.1.5  103953 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                   1,00 6,87 8,68 6,87 0,00 %

10.1.6  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un                   1,00 9,24 11,68 9,24 0,00 %

10.1.7  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un                   3,00 19,46 24,60 58,38 0,00 %

10.1.8  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un                   3,00 11,40 14,41 34,20 0,00 %

10.1.9  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un                   1,00 63,58 80,37 63,58 0,00 %

10.1.10  1135 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un                   2,00 8,61 10,88 17,22 0,00 %

10.1.11  105179 SINAPI

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                   2,00 9,10 11,50 18,20 0,00 %

10.1.12  94674 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                   8,00 7,32 9,25 58,56 0,00 %

10.1.13  1137 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un                   4,00 18,05 22,82 72,20 0,00 %

10.1.14  1138 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un                   9,00 17,62 22,27 158,58 0,01 %

10.1.15  89386 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN                   3,00 9,16 11,58 27,48 0,00 %

10.1.16  94490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                   1,00 32,65 41,27 32,65 0,00 %

10.1.17  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                   2,00 45,87 57,98 91,74 0,01 %

10.1.18  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un                   2,00 9,84 12,44 19,68 0,00 %

10.1.19  1169 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un                   2,00 12,47 15,76 24,94 0,00 %

10.1.20  1170 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un                   4,00 22,49 28,43 89,96 0,01 %

10.1.21  1171 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un                   4,00 23,54 29,75 94,16 0,01 %

10.1.22  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                   1,00 29,98 37,89 29,98 0,00 %

10.1.23  1028 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m                   6,00 13,90 17,57 83,40 0,00 %

10.1.24  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m                 90,00 18,94 23,94 1.704,60 0,10 %

10.1.25  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m                 18,00 42,37 53,56 762,66 0,04 %

10.1.26  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m                 48,00 45,34 57,31 2.176,32 0,13 %

10.1.27  1042 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm 

x 11/2"
un                   1,00 17,12 21,64 17,12 0,00 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 8.458,30 6.691,69 0,39 %

10.2.1  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   5,00 20,20 25,53 101,00 0,01 %

10.2.2  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   5,00 9,06 11,45 45,30 0,00 %

10.2.3  1679 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un                   9,00 77,17 97,54 694,53 0,04 %

10.2.4  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)
un                 24,00 119,54 151,10 2.868,96 0,17 %

10.2.5  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt                 15,00 109,00 137,78 1.635,00 0,10 %

10.2.6  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un                   1,00 165,53 209,23 165,53 0,01 %

10.2.7  4280 ORSE
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 

grelha
un                 12,00 36,33 45,92 435,96 0,03 %
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10.2.8  104329 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   2,00 70,18 88,71 140,36 0,01 %

10.2.9  89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                   1,00 90,77 114,73 90,77 0,01 %

10.2.10
 0003-AL-

PMDG 
Próprio

Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)
un                   4,00 128,57 162,51 514,28 0,03 %

 10.3   ÁGUA FRIA 62.989,38 49.833,37 2,91 %

10.3.1  86885 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                 20,00 11,44 14,46 228,80 0,01 %

10.3.2  191 ORSE
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02
m²                 29,34 810,65 1.024,66 23.784,47 1,39 %

10.3.3  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   6,00 335,75 424,39 2.014,50 0,12 %

10.3.4  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²                   9,54 554,92 701,42 5.293,94 0,31 %

10.3.5  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   8,00 115,56 146,07 924,48 0,05 %

10.3.6  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un                 67,00 186,36 235,56 12.486,12 0,73 %

10.3.7  89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                   8,00 95,64 120,89 765,12 0,04 %

10.3.8  94792 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                 11,00 122,80 155,22 1.350,80 0,08 %

10.3.9  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un                   2,00 2,13 2,69 4,26 0,00 %

10.3.10  86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                 15,00 158,68 200,57 2.380,20 0,14 %

10.3.11  3696 ORSE
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, 

da Deca ou similar
un                   4,00 150,17 189,81 600,68 0,04 %

 10.4   LOUÇAS E METAIS 39.488,74 31.241,09 1,83 %

10.4.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   6,00 495,35 626,12 2.972,10 0,17 %

10.4.2  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN                   6,00 41,78 52,81 250,68 0,01 %

10.4.3  95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                   3,00 781,62 987,97 2.344,86 0,14 %

10.4.4  100850 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN                   3,00 97,86 123,70 293,58 0,02 %

10.4.5  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un                 15,00 410,48 518,85 6.157,20 0,36 %

10.4.6  86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   5,00 312,52 395,03 1.562,60 0,09 %

10.4.7  13542 ORSE
Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 

40*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira
un                   9,00 1.542,81 1.950,11 13.885,29 0,81 %
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10.4.8  2020 ORSE

Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira 

cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un                   2,00 680,43 860,06 1.360,86 0,08 %

10.4.9  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN                   1,00 917,12 1.159,24 917,12 0,05 %

10.4.10  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN                   2,00 748,40 945,98 1.496,80 0,09 %

 11   PINTURA 68.217,64 53.969,65 3,16 %

 11.1   PINTURA INTERNA 34.838,76 27.562,31 1,61 %

11.1.1  8623 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - 

R1
m²               731,40 18,40 23,26 13.457,76 0,79 %

11.1.2  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m²               731,40 3,60 4,55 2.633,04 0,15 %

11.1.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²               731,40 12,81 16,19 9.369,23 0,55 %

11.1.4  102223 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
m²                 66,36 30,07 38,01 1.995,45 0,12 %

11.1.5  100761 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²                   2,25 47,48 60,01 106,83 0,01 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 33.378,88 26.407,35 1,54 %

11.2.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m²               877,61 3,60 4,55 3.159,40 0,18 %

11.2.2  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m²               877,61 13,68 17,29 12.005,73 0,70 %

11.2.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²               877,61 12,81 16,19 11.242,21 0,66 %

 12   REVESTIMENTOS 155.050,95 122.666,89 7,17 %

12.1  87902 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m²            1.032,01 12,91 16,32 13.323,30 0,78 %

12.2  10570 ORSE
Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm
m²            1.032,01 10,65 13,46 10.990,95 0,64 %

12.3  11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m²               765,95 82,47 104,24 63.167,65 3,69 %

12.4  7607 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²               266,07 97,77 123,58 26.013,37 1,52 %

12.5  3318 ORSE
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit
m²               236,50 38,78 49,02 9.171,63 0,54 %

 13   INCÊNDIO 52.104,43 41.221,86 2,41 %
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13.1  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   2,00 2.355,40 2.977,23 4.710,80 0,28 %

13.2  101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 

COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   2,00 436,87 552,20 873,74 0,05 %

13.3  890 ORSE
Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580
m                 66,00 120,10 151,81 7.926,60 0,46 %

13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un                   2,00 156,06 197,26 312,12 0,02 %

13.5  92378 SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                   7,00 103,20 130,44 722,40 0,04 %

13.6  92390 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 14,00 148,94 188,26 2.085,16 0,12 %

13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un                   6,00 305,12 385,67 1.830,72 0,11 %

13.8  99624 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                   1,00 662,10 836,89 662,10 0,04 %

13.9  103009 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                   2,00 419,28 529,97 838,56 0,05 %

13.10  00000773 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 1"
UN                   2,00 46,59 58,89 93,18 0,01 %

13.11  3194 ORSE
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 

1/2"
un                   2,00 26,89 33,99 53,78 0,00 %

13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN                   2,00 4,29 5,42 8,58 0,00 %

13.13  89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN                   2,00 38,51 48,68 77,02 0,00 %

13.14  7859 ORSE
Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação
un                   1,00 292,79 370,09 292,79 0,02 %

13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un                   1,00 206,80 261,40 206,80 0,01 %

13.16  94789 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM 

X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN                   1,00 231,92 293,15 231,92 0,01 %

13.17  1511 ORSE
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , 

tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
un                   4,00 229,80 290,47 919,20 0,05 %

13.18  12885 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo 

"Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7
un                   2,00 21,39 27,04 42,78 0,00 %

13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un                   4,00 24,80 31,35 99,20 0,01 %

13.20  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
un                   8,00 23,83 30,12 190,64 0,01 %

13.21  11173 ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv un                   1,00 1.692,99 2.139,94 1.692,99 0,10 %

13.22  4080 ORSE
Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r 

ousimilar
un                   1,00 15.304,00 19.344,26 15.304,00 0,89 %

13.23  1452 ORSE
Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.
un                   1,00 2.046,78 2.587,13 2.046,78 0,12 %

 14   DIVERSOS 90.865,22 71.887,04 4,20 %
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14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m²                 38,76 409,50 517,61 15.872,22 0,93 %

14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un                   1,00 2.037,74 2.575,70 2.037,74 0,12 %

14.3  12431 ORSE
Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 

0.12m, fornecimento e instalação
un                 21,00 52,45 66,30 1.101,45 0,06 %

14.4  12628 ORSE
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 

1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01
un                   1,00 2.765,77 3.495,93 2.765,77 0,16 %

14.5  PE012 Próprio
ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA 

DE SBC 56810)
UN                   1,00 3.814,19 4.821,14 3.814,19 0,22 %

14.6  PE014 Próprio

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO 

DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE 

NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²                 29,24 635,87 803,74 18.591,57 1,09 %

14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un                 44,00 217,79 275,29 9.582,76 0,56 %

14.8  PE015 Próprio
BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM 

BAIXO RELEVO
UN                   1,00 2.574,92 3.254,70 2.574,92 0,15 %

14.9  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m²                 23,17 671,03 848,18 15.546,42 0,91 %

 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 939,87 743,57 0,04 %

15.1  100792 SINAPI
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
M                   6,50 24,10 30,46 156,65 0,01 %

15.2  96841 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                   4,00 27,38 34,61 109,52 0,01 %

15.3  96863 SINAPI

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 

MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                   2,00 38,15 48,22 76,30 0,00 %

15.4  96826 SINAPI
LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
UN                   4,00 12,95 16,37 51,80 0,00 %

15.5  101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN                   2,00 174,65 220,76 349,30 0,02 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 38.531,26 30.483,59 1,78 %

16.1  PE010 Próprio
CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / 

NOITE(SBC (059437))
UN                 12,00 225,60 285,16 2.707,20 0,16 %

16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN                   2,00 427,81 540,75 855,62 0,05 %

16.3  PE013 Próprio DVR - 16 CANAIS, 480X480 FPS UN                   1,00 863,39 1.091,32 863,39 0,05 %

16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un                 25,00 65,46 82,74 1.636,50 0,10 %

16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un                 12,00 109,70 138,66 1.316,40 0,08 %

16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un                   2,00 2.723,06 3.441,95 5.446,12 0,32 %

16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m            1.100,00 12,89 16,29 14.179,00 0,83 %

16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un                   1,00 450,56 569,51 450,56 0,03 %

16.9  12537 ORSE
Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)
un                 30,00 100,96 127,61 3.028,80 0,18 %

 17   AS BUILT 7.751,78 6.132,74 0,36 %

17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m²            1.157,12 5,30 6,70 6.132,74 0,36 %
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 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.612,62 2.858,09 0,17 %

18.1  2450 ORSE Limpeza geral m²            1.157,12 2,47 3,12 2.858,09 0,17 %

2.161.951,83

451.546,90

Total Geral

Total sem BDI 1.710.404,93

Total do BDI
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