
Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

SÃO JOSÉ, DELMIRO GOUVEIA - AL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 232.675,91 184.079,04 7,98 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H           1.760,00 26,06 32,94 45.865,60 1,99 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              480,00 122,97 155,43 59.025,60 2,56 %

 1.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              832,00 19,87 25,12 16.531,84 0,72 %

 1.4  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 

ADICIONAL NOTURNO)

H           1.760,00 16,01 20,24 28.177,60 1,22 %

 1.5  88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H           1.760,00 19,59 24,76 34.478,40 1,49 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 13.389,25 10.592,76 0,46 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                  6,00 377,81 477,55 2.266,86 0,10 %

 2.2  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD           8.640,00 0,66 0,83 5.702,40 0,25 %

 2.3  4177 ORSE Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira

m²              450,00 5,83 7,37 2.623,50 0,11 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 23.639,62 18.702,23 0,81 %

 3.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²              373,37 1,71 2,16 638,46 0,03 %

 3.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²              661,57 3,24 4,10 2.143,49 0,09 %

 3.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²              661,57 6,99 8,84 4.624,37 0,20 %

 3.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³                28,69 51,93 65,64 1.489,74 0,06 %

 3.5 
104790 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³

               31,99 93,67 118,40 2.996,57 0,13 %

 3.6 97634 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. af_09/2023

m²              638,83 6,51 8,23 4.158,78 0,18 %

 3.7  4268 ORSE Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira un                  3,00 106,77 134,96 320,31 0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA - AL

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2025 - 

Alagoas

SBC - 09/2025 - Alagoas

ORSE - 07/2025 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,4% Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.
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 3.8  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³              126,31 18,45 23,32 2.330,50 0,10 %

 4   FUNDAÇÕES/BALDRAMES 1 118.927,26 94.088,02 4,08 %

 4.1   FUNDAÇÕES (SAPATA E ARANQUE) 1 54.554,29 43.160,04 1,87 %

 4.1.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                57,21 317,66 401,52 18.173,33 0,79 %

 4.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                17,33 78,00 98,59 1.351,43 0,06 %

 4.1.3  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³                15,91 846,24 1.069,65 13.465,37 0,58 %

 4.1.4  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                12,42 127,46 161,11 1.583,05 0,07 %

 4.1.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG              276,91 15,53 19,63 4.300,41 0,19 %

 4.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG                24,19 20,47 25,87 495,18 0,02 %

 4.1.7  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³                  6,06 444,08 561,32 2.690,79 0,12 %

 4.1.8  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau 

de compactação

m³                29,74 37,00 46,77 1.100,48 0,05 %

 4.2   BALDRAME 1 64.372,97 50.927,99 2,21 %

 4.2.1  7084 ORSE Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manuale 

compressor

m³                11,18 317,66 401,52 3.552,23 0,15 %

 4.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                11,18 78,00 98,59 872,24 0,04 %

 4.2.3  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG              674,63 13,77 17,41 9.289,62 0,40 %

 4.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG              215,95 17,52 22,15 3.783,38 0,16 %

 4.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG              342,45 20,47 25,87 7.009,93 0,30 %

 4.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                55,91 127,46 161,11 7.126,61 0,31 %

 4.2.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                22,37 510,64 645,45 11.420,46 0,49 %

 4.2.8  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo 

Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m²              273,35 27,71 35,03 7.574,53 0,33 %

 4.2.9  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³                  3,23 92,55 116,98 298,98 0,01 %

 5   SUPERESTRUTURA 1 378.400,56 299.367,53 12,97 %

 5.1  20-22-

PAREDE 

Próprio PAREDES ALVEOLARES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLAR DE CONCRETO ARMADO 

25MPA, INCLUINDO A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E FORNECIMENTO.

m²              672,12 243,79 308,15 163.856,38 7,10 %

 5.2  PE009 Próprio MONTAGEM PAREDES E PAINÉIS ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS DE 

CONCRETO ARMADO (M²)

m²              672,12 59,13 74,74 39.742,51 1,72 %
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 5.3 SEMPDCA-

0024 

Próprio Serviços de Escoramento de Parede Alveolares de concreto armado( Duas escoras 

a cada metro linear de Parede)

m              331,04 31,56 39,89 10.447,62 0,45 %

 5.4  90280 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021

m³                  0,87 635,10 802,77 553,31 0,02 %

 5.5  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM         14.840,43 1,11 1,40 16.472,88 0,71 %

 5.6  106071 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 

TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 20 CM (PAINEL+CAPA) = (3+17). AF_08/2025

m² 86,82 285,02 360,27 24.745,44 1,07 %

 5.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                14,24 510,64 645,45 7.273,90 0,32 %

 5.8  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG              133,56 18,98 23,99 2.535,05 0,11 %

 5.9  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG              631,25 17,52 22,15 11.059,51 0,48 %

 5.10  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG              232,73 16,61 21,00 3.865,58 0,17 %

 5.11  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²                67,80 127,46 161,11 8.641,79 0,37 %

 5.12  0001-AL-

PMDG 

Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DILATAÇÃO - EM PILARES DE CONSOLIDAÇÃO m²                59,40 94,42 119,35 5.608,55 0,24 %

 5.13  00036887 SINAPI TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M²              419,97 10,87 13,74 4.565,02 0,20 %

 6   PISOS 1 296.178,54 234.318,47 10,15 %

 6.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m²              988,34 2,31 2,92 2.283,06 0,10 %

 6.2  11475 ORSE Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas un 4941,6925 1,05 1,33 5.188,78 0,22 %

 6.3  11380 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar

m²              988,34 13,05 16,50 12.897,82 0,56 %

 6.5  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³                69,18 510,64 645,45 35.327,96 1,53 %

 6.6  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²              988,34 97,54 123,29 96.402,54 4,18 %

 6.7  11467 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ sobrecargas 

de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138

m²                61,13 118,39 149,64 7.236,59 0,31 %

 6.8  11466 ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ sobrecargas 

de até 4t/m2 c/ tela soldada Q138

m²              195,17 103,67 131,04 20.233,27 0,88 %

 3 de 13

fls. 135DOC. ID.: 591H-TLIQ-1T15-9XB1 - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 3/14. Referência: Processo n.º 0900.007624.2026.



 6.9  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²                47,84 153,79 194,39 7.357,70 0,32 %

 6.10  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m²              486,56 97,40 123,11 47.390,75 2,05 %

 7   COBERTURA 1 745.344,57 589.671,33 25,55 %

 7.1  12509 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, 

sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi 

branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²           1.245,92 188,78 238,62 235.204,78 10,19 %

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²           1.245,92 198,27 250,61 247.028,56 10,70 %

 7.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m                98,54 153,53 194,06 15.128,85 0,66 %

 7.4  4449 ORSE Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixação 

(perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

m²              797,59 70,00 88,48 55.831,34 2,42 %

 7.5  13753 ORSE Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm m                76,02 246,17 311,16 18.713,84 0,81 %

 7.6  3410 ORSE Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m                16,77 47,94 60,60 803,95 0,03 %

 7.7  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M              178,00 26,06 32,94 4.638,68 0,20 %

 7.8  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M                84,00 55,60 70,28 4.670,40 0,20 %

 7.9  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                44,00 23,69 29,94 1.042,36 0,05 %

 7.10  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                22,00 20,81 26,30 457,82 0,02 %

 7.11  2794 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.40 x 

0.40 x 0.60m, inclusive tampa

un                22,00 279,58 353,39 6.150,76 0,27 %

 8   ESQUADRIAS E GRADES 1 213.797,99 169.143,98 7,33 %

 8.1  8030 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 

6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens

un                  7,00 1.102,30 1.393,31 7.716,10 0,33 %

 8.2  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                  3,00 1.054,08 1.332,36 3.162,24 0,14 %

 8.3  8029 ORSE Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm 

(60x40cm), inclusive batentes e ferragens

un                10,00 1.044,61 1.320,39 10.446,10 0,45 %

 8.4  100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN                  5,00 954,30 1.206,24 4.771,50 0,21 %

 8.5  8228 ORSE Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm m²                88,50 306,17 387,00 27.096,05 1,17 %

 8.6  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m²                53,10 507,24 641,15 26.934,44 1,17 %
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 8.7  4663 ORSE Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro 

temperado (ou similar)

un                46,00 137,09 173,28 6.306,14 0,27 %

 8.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²                12,48 889,54 1.124,38 11.101,46 0,48 %

 8.9  1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m²                  1,50 213,72 270,14 320,58 0,01 %

 8.10  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, 

exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m²                  4,83 695,38 878,96 3.358,69 0,15 %

 8.11  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m²                  0,75 558,35 705,75 418,76 0,02 %

 8.12  9733 ORSE Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer 

ou similar

Un                  3,00 253,02 319,82 759,06 0,03 %

 8.13  3783 ORSE Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação,  2114 x 1650 mm, 

Metalgrade ou similar

m²                61,13 1.007,05 1.272,91 61.555,93 2,67 %

 8.14  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m²                  5,00 893,77 1.129,73 4.468,85 0,19 %

 8.15  11396 ORSE Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m²                  6,08 119,75 151,36 728,08 0,03 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 152.452,72 120.611,33 5,23 %

 9.1  9204 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m                95,00 23,85 30,15 2.265,75 0,10 %

 9.2  8070 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m                75,00 34,20 43,23 2.565,00 0,11 %

 9.3  7917 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° m              300,00 63,37 80,10 19.011,00 0,82 %

 9.4  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg                  3,00 127,99 161,78 383,97 0,02 %

 9.5  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN                  6,00 189,94 240,08 1.139,64 0,05 %

 9.6  11-2021 Próprio CAIXA DE ESPERA PARA INSTALAÇAO DE SPLIT - AR CONDICIONADO 

COMPLETA INCLUSO DRENO.

UND                29,00 446,34 564,17 12.943,86 0,56 %

 9.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                  2,00 13,47 17,03 26,94 0,00 %

 9.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                  5,00 13,47 17,03 67,35 0,00 %

 9.9  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                  3,00 14,38 18,18 43,14 0,00 %

 9.10  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                  8,00 15,25 19,28 122,00 0,01 %

 9.11  7660 ORSE Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un                  7,00 63,10 79,76 441,70 0,02 %

 9.12  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                10,00 16,74 21,16 167,40 0,01 %

 9.13  9004 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva 

C, 5KA

un                  2,00 164,28 207,65 328,56 0,01 %

 9.14  8490 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA un                  2,00 536,34 677,93 1.072,68 0,05 %

 9.15  9034 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un                  1,00 546,73 691,07 546,73 0,02 %

 9.16  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa 

ou similar)

un                28,00 100,96 127,61 2.826,88 0,12 %

 9.17  6597 ORSE Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar m                35,00 10,90 13,78 381,50 0,02 %

 9.18  6596 ORSE Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) m                60,00 7,20 9,10 432,00 0,02 %

 9.19  11140 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw un                  1,00 9.830,35 12.425,56 9.830,35 0,43 %
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 9.20  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN                  5,00 89,31 112,89 446,55 0,02 %

 9.21  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                32,00 35,10 44,37 1.123,20 0,05 %

 9.22  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                  2,00 42,51 53,73 85,02 0,00 %

 9.23  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un                28,00 31,65 40,01 886,20 0,04 %

 9.24  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN                30,00 21,44 27,10 643,20 0,03 %

 9.25  12103 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01 un              103,00 82,03 103,69 8.449,09 0,37 %

 9.26  8324 ORSE Plafon E-27 un                28,00 9,50 12,01 266,00 0,01 %

 9.27  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 

3/4"

un              115,00 238,82 301,87 27.464,30 1,19 %

 9.28  3298 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível 

sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce 

aterramento

pt                80,00 226,00 285,66 18.080,00 0,78 %

 9.29  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, 

com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

pt                  7,00 283,98 358,95 1.987,86 0,09 %

 9.30  3396 ORSE Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 

flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

pt                  6,00 258,90 327,25 1.553,40 0,07 %

 9.31  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN                  1,00 753,10 951,92 753,10 0,03 %

 9.32  12229 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un                  1,00 770,55 973,98 770,55 0,03 %

 9.33  9747 ORSE QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática  na cor bege,sem 

disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -

800x600x120mm

un                  1,00 2.668,97 3.373,58 2.668,97 0,12 %

 9.34  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un                12,00 48,60 61,43 583,20 0,03 %

 9.35  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN                  7,00 36,32 45,91 254,24 0,01 %

 10   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 201.381,61 159.320,89 6,90 %

 10.1   ALIMENTAÇÃO 1 14.088,14 11.145,68 0,48 %

 10.1.1  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN                  1,00 6,87 8,68 6,87 0,00 %

 10.1.2  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  3,00 9,16 11,58 27,48 0,00 %

 10.1.3  105179 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                  4,00 9,10 11,50 36,40 0,00 %

 10.1.4  105181 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                  2,00 16,79 21,22 33,58 0,00 %
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 10.1.5  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  9,00 122,80 155,22 1.105,20 0,05 %

 10.1.6  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  2,00 4,92 6,22 9,84 0,00 %

 10.1.7  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un                  3,00 19,46 24,60 58,38 0,00 %

 10.1.8  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                  9,00 14,21 17,96 127,89 0,01 %

 10.1.9  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  4,00 10,35 13,08 41,40 0,00 %

 10.1.10  94799 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  1,00 118,77 150,13 118,77 0,01 %

 10.1.11  1029 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m                15,00 18,94 23,94 284,10 0,01 %

 10.1.12  1031 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m                  8,00 45,34 57,31 362,72 0,02 %

 10.1.13  94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  3,00 22,40 28,31 67,20 0,00 %

 10.1.14  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un                  1,00 11,40 14,41 11,40 0,00 %

 10.1.15  94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  4,00 18,29 23,12 73,16 0,00 %

 10.1.16  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN                  4,00 12,47 15,76 49,88 0,00 %

 10.1.17  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un                  1,00 9,24 11,68 9,24 0,00 %

 10.1.18  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  2,00 10,53 13,31 21,06 0,00 %

 10.1.19  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                  1,00 178,42 225,52 178,42 0,01 %

 10.1.20  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m                  3,00 42,37 53,56 127,11 0,01 %

 10.1.21  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un                  1,00 63,58 80,37 63,58 0,00 %

 10.1.22  6801 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 5.000 litros, Fortlev ou similar un                  2,00 4.166,00 5.265,82 8.332,00 0,36 %

 10.2   ESGOTO SANITÁRIO 1 72.128,98 57.064,07 2,47 %

 10.2.1  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un                  3,00 446,28 564,10 1.338,84 0,06 %

 10.2.2  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                19,00 20,20 25,53 383,80 0,02 %

 10.2.3  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  4,00 9,06 11,45 36,24 0,00 %

 10.2.4  9944 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 

2,20 x 4,40 x 2,20 m

un                  1,00 32.017,33 40.469,91 32.017,33 1,39 %

 10.2.5  053985 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,6x4,0m H2,0m VOL.10240L ESC+REA UN                  1,00 11.047,67 13.964,25 11.047,67 0,48 %

 10.2.6  4280 ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha un                12,00 36,33 45,92 435,96 0,02 %

 10.2.7  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un                  8,00 662,02 836,79 5.296,16 0,23 %
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 10.2.8  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, 

ralos sifonados, etc...)

un                  9,00 77,17 97,54 694,53 0,03 %

 10.2.9  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un                24,00 119,54 151,10 2.868,96 0,12 %

 10.2.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt                15,00 109,00 137,78 1.635,00 0,07 %

 10.2.11  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  2,00 70,18 88,71 140,36 0,01 %

 10.2.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                12,00 33,22 41,99 398,64 0,02 %

 10.2.13  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un                  1,00 165,53 209,23 165,53 0,01 %

 10.2.14  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  1,00 90,77 114,73 90,77 0,00 %

 10.2.15  0003-AL-

PMDG 

Próprio Ponto de esgoto para ventilação com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm 

(ORSE -1678)

un                  4,00 128,57 162,51 514,28 0,02 %

 10.3   ÁGUA FRIA 1 74.865,97 59.229,40 2,57 %

 10.3.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                15,00 158,68 200,57 2.380,20 0,10 %

 10.3.2  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                  8,00 95,64 120,89 765,12 0,03 %

 10.3.3  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                11,00 122,80 155,22 1.350,80 0,06 %

 10.3.4  2040 ORSE Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar un                  7,00 53,92 68,15 377,44 0,02 %

 10.3.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  7,00 115,56 146,07 808,92 0,04 %

 10.3.6  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²                  8,88 554,92 701,42 4.927,69 0,21 %

 10.3.7  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                20,00 11,44 14,46 228,80 0,01 %

 10.3.8  191 ORSE Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 

ferragens - Rev 02

m²                41,90 810,65 1.024,66 33.966,24 1,47 %

 10.3.9 13113 ORSE BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  6,00 222,19 280,85 1.333,14 0,06 %

 10.3.10  3696 ORSE Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da 

Deca ou similar

un                  4,00 150,17 189,81 600,68 0,03 %

 10.3.11  2260 ORSE Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un                  2,00 2,13 2,69 4,26 0,00 %

 10.3.12  1353 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" un                67,00 186,36 235,56 12.486,12 0,54 %

 10.4   LOUÇAS E METAIS 1 40.298,52 31.881,74 1,38 %

 10.4.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  7,00 495,35 626,12 3.467,45 0,15 %

 10.4.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                  7,00 41,78 52,81 292,46 0,01 %
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 10.4.3  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  3,00 781,62 987,97 2.344,86 0,10 %

 10.4.4  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN                  3,00 97,86 123,70 293,58 0,01 %

 10.4.5 1370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" un                15,00 136,17 172,12 2.042,55 0,09 %

 10.4.6  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  6,00 312,52 395,03 1.875,12 0,08 %

 10.4.7 20269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 

DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

un                10,00 1.542,81 100,68 15.428,10 0,67 %

 10.4.8  2020 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula 

cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca 

linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un                  6,00 680,43 860,06 4.082,58 0,18 %

 10.4.9 20271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN                  1,00 558,24 705,62 558,24 0,02 %

 10.4.10  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  2,00 748,40 945,98 1.496,80 0,06 %

 11   PINTURA 1 97.499,14 77.135,39 3,34 %

 11.1   PINTURA INTERNA 1 57.623,40 45.588,14 1,98 %

 11.1.1  8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m²           1.108,80 18,40 23,26 20.401,92 0,88 %

 11.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²           1.108,80 3,60 4,55 3.991,68 0,17 %

 11.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²           1.108,80 12,81 16,19 14.203,73 0,62 %

 11.1.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m²              128,52 30,07 38,01 3.864,60 0,17 %

 11.1.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m²                  2,25 47,48 60,01 106,83 0,00 %

 11.1.6  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²              100,35 13,68 17,29 1.372,72 0,06 %

 11.1.7  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²              100,35 3,60 4,55 361,24 0,02 %

 11.1.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²              100,35 12,81 16,19 1.285,42 0,06 %

 11.2   PINTURA EXTERNA 1 39.875,73 31.547,26 1,37 %

 11.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²           1.048,43 3,60 4,55 3.774,35 0,16 %

 11.2.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²           1.048,43 13,68 17,29 14.342,52 0,62 %

 11.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²           1.048,43 12,81 16,19 13.430,39 0,58 %

 12   REVESTIMENTOS 1 208.617,20 165.045,25 7,15 %
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 12.1  87902 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m²           1.380,65 12,91 16,32 17.824,14 0,77 %

 12.2  10570 ORSE Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 

(cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

m²           1.380,65 10,65 13,46 14.703,88 0,64 %

 12.3  11369 ORSE Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, 

pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m²           1.005,82 82,47 104,24 82.950,22 3,59 %

 12.4  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²              374,82 97,77 123,58 36.646,44 1,59 %

 12.5  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit

m²              333,18 38,78 49,02 12.920,57 0,56 %

 13   INCÊNDIO 1 77.175,59 61.056,64 2,65 %

 13.1  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 

1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN                  5,00 2.355,40 2.977,23 11.777,00 0,51 %

 13.2  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                  5,00 436,87 552,20 2.184,35 0,09 %

 13.3  890 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

m              126,00 120,10 151,81 15.132,60 0,66 %

 13.4  957 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" un                12,00 156,06 197,26 1.872,72 0,08 %

 13.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                14,00 103,20 130,44 1.444,80 0,06 %

 13.6  92930 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                28,00 54,10 68,38 1.514,80 0,07 %

 13.7  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un                14,00 305,12 385,67 4.271,68 0,19 %

 13.8  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  3,00 662,10 836,89 1.986,30 0,09 %
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 13.9  103009 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  5,00 419,28 529,97 2.096,40 0,09 %

 13.10  00000773 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 

X 1"

UN                  5,00 46,59 58,89 232,95 0,01 %

 13.11  3194 ORSE Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 1/2" un                  5,00 26,89 33,99 134,45 0,01 %

 13.12  00004888 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN                  5,00 4,29 5,42 21,45 0,00 %

 13.13  89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  5,00 38,51 48,68 192,55 0,01 %

 13.14  7859 ORSE Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e 

instalação

un                  3,00 292,79 370,09 878,37 0,04 %

 13.15  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un                  3,00 206,80 261,40 620,40 0,03 %

 13.16  94764 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                  1,00 37,01 46,78 37,01 0,00 %

 13.17  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode 

descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un                  7,00 229,80 290,47 1.608,60 0,07 %

 13.18  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de 

mangueira e hidrante"- Placa E7

un                  2,00 21,39 27,04 42,78 0,00 %

 13.19  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un                  7,00 24,80 31,35 173,60 0,01 %

 13.20  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un                  5,00 23,83 30,12 119,15 0,01 %

 13.21  1452 ORSE Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

un                  1,00 2.046,78 2.587,13 2.046,78 0,09 %

 13.22  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                12,00 148,94 188,26 1.787,28 0,08 %

 13.23  13314 ORSE Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv un                  1,00 2.999,42 3.791,27 2.999,42 0,13 %

 13.24  4081 ORSE Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou similar un                  1,00 7.881,20 9.961,84 7.881,20 0,34 %

 14   DIVERSOS 1 98.664,22 78.057,13 3,38 %

 14.1  1884 ORSE Vidro temperado  8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 m²                55,68 409,50 517,61 22.800,96 0,99 %

 14.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un                  1,00 2.037,74 2.575,70 2.037,74 0,09 %

 14.3  12431 ORSE Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, 

fornecimento e instalação

un                28,00 52,45 66,30 1.468,60 0,06 %
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 14.4  12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), 

inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un                  1,00 2.765,77 3.495,93 2.765,77 0,12 %

 14.5  PE012 Próprio ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F GRD+PORTINHOLA (CÓPIA DE 

SBC 56810)

UN                  1,00 3.814,19 4.821,14 3.814,19 0,17 %

 14.6  PE014 Próprio ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 

(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA 

ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO 

LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²                36,89 635,87 803,74 23.459,79 1,02 %

 14.7  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un                43,00 217,79 275,29 9.364,97 0,41 %

 14.8  PE015 Próprio BRASÃO MUNICIPAL EM ACRÍLICO COLORIDO RECORTADO E EM COM BAIXO 

RELEVO

UN                  1,00 2.574,92 3.254,70 2.574,92 0,11 %

 14.9  9721 ORSE Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm m²                14,56 671,03 848,18 9.770,20 0,42 %

 12 de 13

fls. 144DOC. ID.: 591H-TLIQ-1T15-9XB1 - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 12/14. Referência: Processo n.º 0900.007624.2026.



 15   INSTALAÇÕES DE GÁS 1 959,67 759,24 0,03 %

 15.1  100792 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M                  7,15 24,10 30,46 172,32 0,01 %

 15.2  96841 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                  4,00 27,38 34,61 109,52 0,00 %

 15.3  96863 SINAPI TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM 

X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2023

UN                  2,00 38,15 48,22 76,30 0,00 %

 15.4  96826 SINAPI LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN                  4,00 12,95 16,37 51,80 0,00 %

 15.5  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                  2,00 174,65 220,76 349,30 0,02 %

 16   INSTALAÇÕES DE DADOS E VÍDEO 1 38.531,26 30.483,59 1,32 %

 16.1  PE010 Próprio CÂMERA DE MONITORAMENTO COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / 

NOITE(SBC (059437))

UN                12,00 225,60 285,16 2.707,20 0,12 %

 16.2  PE011 Próprio CÂMERA SPEED DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR UN                  2,00 427,81 540,75 855,62 0,04 %

 16.3  PE013 Próprio DVR - 16 CANAIS, 480X480 FPS UN                  1,00 863,39 1.091,32 863,39 0,04 %

 16.4  11214 ORSE Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 un                25,00 65,46 82,74 1.636,50 0,07 %

 16.5  11234 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un                12,00 109,70 138,66 1.316,40 0,06 %

 16.6  9218 ORSE Monitor 42" - Ref. 42ld460 LG ou similar un                  2,00 2.723,06 3.441,95 5.446,12 0,24 %

 16.7  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m           1.100,00 12,89 16,29 14.179,00 0,61 %

 16.8  8681 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un                  1,00 450,56 569,51 450,56 0,02 %

 16.9  12537 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa 

ou similar)

un                30,00 100,96 127,61 3.028,80 0,13 %

 17   AS BUILT 1 13.133,31 10.390,28 0,45 %

 17.1  13582 ORSE Levantamento cadastral de áreas de 501 m² a 1.000 m² m²           1.960,43 5,30 6,70 10.390,28 0,45 %

 18   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1 6.120,62 4.842,26 0,21 %

 18.1  2450 ORSE Limpeza geral m²           1.960,43 2,47 3,12 4.842,26 0,21 %

2.307.665,37

609.223,66

2.916.889,03

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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