
 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Este documento apresenta as especificações técnicas detalhadas para a execução de cada 

serviço listado no orçamento da Praça Bom Jardim. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Administração da Obra (ADM - Próprio) 

Descrição: Compreende os custos relativos à equipe técnica e administrativa necessária para 

o gerenciamento e controle da execução da obra. Materiais e Equipamentos: Equipamentos 

de escritório, EPIs e EPCs para a equipe. Mão de Obra: Engenheiro responsável, mestre de 

obras, encarregados e auxiliares administrativos. Metodologia de Execução: A equipe de 

administração deve estar presente no canteiro de obras durante todo o período de execução, 

garantindo o cumprimento do cronograma, controle de qualidade, segurança do trabalho e 

gestão de suprimentos. Controle de Qualidade: Verificação diária do diário de obra, 

cronograma físico-financeiro e relatórios de segurança. Medição: A medição será realizada de 

forma proporcional aos demais itens executados sobre o global do contrato. 

 

1.2. Placa de Obra (103689 - SINAPI) 

Descrição: Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de 

madeira. Materiais e Equipamentos: Chapa de aço galvanizado, adesivo vinílico impresso 

com as informações da obra, pontaletes de madeira, pregos e parafusos. Mão de Obra: 

Carpinteiro e ajudante. Metodologia de Execução: A placa deve ser fixada em local visível na 

entrada da obra. A estrutura de madeira deve ser firmemente cravada no solo para garantir 

estabilidade contra ventos. Controle de Qualidade: Verificação da legibilidade das 

informações, prumo e estabilidade da estrutura. Medição: A medição será feita por metro 

quadrado (m²) de placa instalada. 

 

1.3. Locação da Praça (4175 - ORSE) 

Descrição: Locação topográfica e geométrica da praça utilizando piquetes de madeira. 

Materiais e Equipamentos: Piquetes de madeira, linha de nylon, trena, nível, teodolito ou 

estação total (se necessário). Mão de Obra: Topógrafo, nivelador e ajudantes. Metodologia 

de Execução: A locação deve seguir rigorosamente o projeto arquitetônico e urbanístico, 

marcando os eixos principais, limites de pavimentação, canteiros, jardineiras e locação de 

postes. Controle de Qualidade: Conferência das medidas, esquadros e níveis antes do início 

das escavações. Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) de área locada. 

 



 

2. ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES 

2.1. Quiosque da Praça Bom Jardim (COMP 03 - Próprio) 

Descrição: Construção completa do quiosque, incluindo fundações, alvenaria, cobertura e 

acabamentos, conforme projeto específico. Materiais e Equipamentos: Concreto, blocos 

cerâmicos ou de concreto, argamassa, estrutura de cobertura, telhas, revestimentos e 

esquadrias. Mão de Obra: Pedreiro, carpinteiro, armador, eletricista, encanador e ajudantes. 

Metodologia de Execução: A execução deve seguir as etapas de fundação, elevação das 

paredes em alvenaria com prumo e alinhamento corretos, execução da cinta de amarração, 

montagem da estrutura do telhado e cobertura. Posteriormente, execução dos revestimentos e 

instalações. Controle de Qualidade: Verificação do prumo, nível, resistência do concreto e 

qualidade dos acabamentos. Medição: A medição será feita por unidade (un) ou verba, 

conforme planilha orçamentária. 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

3.1. Escavação Manual de Vala (93358 - SINAPI) 

Descrição: Escavação manual de valas para execução de fundações, baldrames e instalações 

enterradas. Materiais e Equipamentos: Pás, picaretas, enxadões e carrinhos de mão. Mão de 

Obra: Servente. Metodologia de Execução: A escavação deve ser feita nas dimensões 

especificadas em projeto. O fundo da vala deve ser regularizado e compactado. O material 

escavado deve ser estocado em local apropriado para posterior reaterro ou bota-fora. Controle 

de Qualidade: Verificação das cotas de fundo, largura e alinhamento das valas. Medição: A 

medição será feita por metro cúbico (m³) de material escavado. 

 

4. PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

4.1. Pavimento em Piso Intertravado Sextavado (92393 - SINAPI) 

Descrição: Execução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado de 25x25cm, 

espessura 6cm, nas cores vermelha e cinza. Materiais e Equipamentos: Blocos de concreto 

sextavados (vermelho e cinza), pó de pedra ou areia para colchão de assentamento, areia fina 

para rejuntamento, placa vibratória. Mão de Obra: Calceteiro e servente. Metodologia de 

Execução: Preparo do subleito com compactação. Execução de contenções laterais. 

Espalhamento do colchão de areia (aprox. 3 a 5 cm). Assentamento manual dos blocos 

formando os padrões de cores definidos em projeto. Espalhamento de areia fina e compactação 

com placa vibratória para travamento. Controle de Qualidade: Verificação do caimento para 

escoamento de águas pluviais, alinhamento e travamento perfeito das peças. Medição: A 

medição será feita por metro quadrado (m²) de piso executado. 

 



 
4.2. Piso Cimentado Liso (98680 - SINAPI) 

Descrição: Execução de piso cimentado, traço 1:3, acabamento liso, espessura 3,0 cm, com 

preparo mecânico da argamassa. Materiais e Equipamentos: Cimento Portland, areia, água, 

betoneira, réguas de alumínio, desempenadeiras. Mão de Obra: Pedreiro e servente. 

Metodologia de Execução: Sobre a base regularizada, aplicar a argamassa no traço 1:3. O 

sarrafeamento deve ser feito com régua de alumínio. O acabamento final deve ser liso, obtido 

com desempenadeira de aço (queimado). Prever juntas de dilatação conforme projeto. 

Controle de Qualidade: Verificação do nivelamento, caimento, ausência de trincas e 

qualidade do acabamento liso. Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²). 

 

4.3. Piso Tátil Direcional e Alerta (9418 - ORSE) 

Descrição: Instalação de piso tátil direcional e de alerta em concreto (25x25cm), cor natural, 

para acessibilidade. Materiais e Equipamentos: Placas de piso tátil de concreto, argamassa 

colante AC-II, rejunte. Mão de Obra: Pedreiro e servente. Metodologia de Execução: O piso 

tátil deve ser assentado sobre contrapiso regularizado utilizando argamassa AC-II. Deve-se 

respeitar rigorosamente as normas de acessibilidade (NBR 9050) quanto ao posicionamento 

das placas direcionais e de alerta (mudança de direção, obstáculos, faixas de travessia). 

Controle de Qualidade: Aderência das placas, nivelamento com o piso adjacente (evitando 

ressaltos) e alinhamento. Medição: A medição será feita por metro linear (m) ou metro 

quadrado (m²), conforme planilha. 

 

5. PAISAGISMO E JARDINAGEM 

5.1. Grama Sintética (10042 - ORSE) 

Descrição: Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, proteção 

UV, incluindo insumos de fixação. Materiais e Equipamentos: Tapetes de grama sintética 

42mm, cola específica, fita tape, areia tratada, grânulos de borracha. Mão de Obra: Instalador 

especializado. Metodologia de Execução: Preparação e regularização da base (geralmente pó 

de pedra compactado ou contrapiso). Abertura e recorte dos tapetes. Colagem das emendas 

com fita tape e cola. Espalhamento de areia tratada e borracha granulada para manter as cerdas 

eretas e proporcionar amortecimento. Escovação mecânica ou manual. Controle de 

Qualidade: Verificação da invisibilidade das emendas, fixação das bordas e uniformidade do 

preenchimento. Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²). 

 

5.2. Plantio de Grama Natural (103946 - SINAPI) 

Descrição: Plantio de grama Esmeralda, São Carlos ou Curitibana em placas. Materiais e 

Equipamentos: Placas de grama natural, terra vegetal, adubo. Mão de Obra: Jardineiro e 

ajudante. Metodologia de Execução: Limpeza e regularização do terreno. Espalhamento de 

camada de terra vegetal adubada. Assentamento das placas de grama justapostas. Compactação 



 
leve para garantir o contato das raízes com o solo. Irrigação abundante imediatamente após o 

plantio. Controle de Qualidade: Pegamento da grama, ausência de falhas ou ervas daninhas. 

Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²). 

 

5.3. Plantio de Árvores e Palmeiras (7633, 98510, 98516 - ORSE/SINAPI) 

Descrição: Plantio de Ipê Amarelo, árvores ornamentais e palmeiras (h ≤ 2,00m). Materiais e 

Equipamentos: Mudas sadias, terra vegetal, substrato, adubo (NPK e orgânico), tutores de 

madeira, amarilhos. Mão de Obra: Jardineiro e ajudante. Metodologia de Execução: 

Abertura de berços com dimensões adequadas (geralmente 60x60x60cm). Preparo do substrato 

com terra vegetal e adubos. Colocação da muda centralizada, preenchimento com o substrato 

e compactação manual. Instalação de tutor de madeira fixado com amarilho em forma de "oito" 

para não estrangular o caule. Irrigação profunda. Controle de Qualidade: Verticalidade da 

muda, firmeza do tutor e vitalidade da planta. Medição: A medição será feita por unidade (un). 

 

5.4. Plantio de Arbustos - Ixora (10302 - ORSE) 

Descrição: Plantio de Ixora Amarela. Materiais e Equipamentos: Mudas de Ixora, terra 

vegetal, adubo. Mão de Obra: Jardineiro e ajudante. Metodologia de Execução: Abertura de 

covas compatíveis com o torrão da muda. Preparo do solo com terra vegetal. Plantio, 

nivelamento e irrigação. Controle de Qualidade: Espaçamento correto entre as mudas e 

pegamento. Medição: A medição será feita por unidade (un). 

 

6. JARDINEIRAS 

6.1. Jardineiras em Alvenaria Revestidas (COMP 01 e COMP 02 - Próprio) 

Descrição: Execução de jardineiras em alvenaria, impermeabilizadas e revestidas com 

cerâmica 10x10cm. Materiais e Equipamentos: Blocos de alvenaria, argamassa, material 

impermeabilizante (manta asfáltica ou argamassa polimérica), revestimento cerâmico 

10x10cm, argamassa colante, rejunte, tubos de dreno. Mão de Obra: Pedreiro, azulejista e 

servente. Metodologia de Execução: Execução da base e paredes em alvenaria. Regularização 

interna com argamassa e caimento para os drenos. Aplicação de sistema de impermeabilização 

nas faces internas. Instalação de tubos para drenagem do excesso de água. Revestimento 

externo com cerâmica 10x10cm assentada com argamassa colante e posterior rejuntamento. 

Controle de Qualidade: Estanqueidade da impermeabilização, caimento correto para os 

drenos, alinhamento e esquadro do revestimento cerâmico. Medição: A medição será feita por 

unidade (un), conforme as dimensões especificadas. 

 



 

7. MOBILIÁRIO URBANO E BRINQUEDOS 

7.1. Playground e Gangorra (11098, 9483 - ORSE) 

Descrição: Fornecimento e instalação de Play Aventura (M-205) e Gangorra em madeira de 

eucalipto tratado. Materiais e Equipamentos: Brinquedos pré-fabricados, concreto para 

fixação das bases, parafusos, ferragens galvanizadas. Mão de Obra: Montador especializado 

e ajudante. Metodologia de Execução: Locação dos brinquedos respeitando as áreas de 

circulação e segurança. Escavação das bases, posicionamento dos pilares de sustentação e 

concretagem das fundações. Montagem das peças conforme manual do fabricante. Pintura ou 

retoque de verniz/esmalte sintético onde necessário. Controle de Qualidade: Estabilidade dos 

equipamentos, ausência de arestas cortantes ou farpas, segurança geral para o uso infantil. 

Medição: A medição será feita por unidade (un). 

 

7.2. Bancos e Mesas de Concreto e Madeira (3742, 12114, 3226 - ORSE) 

Descrição: Execução e instalação de bancos e mesas em concreto armado, com ou sem encosto 

de madeira. Materiais e Equipamentos: Concreto (fck=30MPa), formas, armaduras, pranchas 

de madeira angelim aparelhada, verniz Sparlack, tinta acrílica. Mão de Obra: Pedreiro, 

carpinteiro, armador, pintor e ajudante. Metodologia de Execução: Para peças moldadas in 

loco: montagem de formas e armaduras, concretagem e desforma. Para peças pré-moldadas: 

preparo da base e fixação. A madeira dos encostos deve ser lixada, selada e receber duas 

demãos de verniz. As superfícies de concreto aparente devem receber polimento ou pintura 

acrílica (2 demãos), conforme especificação. Controle de Qualidade: Acabamento superficial 

do concreto, fixação segura das madeiras, qualidade da pintura e envernizamento. Medição: A 

medição será feita por unidade (un). 

 

7.3. Lixeiras Metálicas (103310 - SINAPI) 

Descrição: Instalação de lixeiras duplas (60L) em aço carbono com pintura eletrostática. 

Materiais e Equipamentos: Conjunto de lixeiras metálicas, concreto para fixação. Mão de 

Obra: Pedreiro e ajudante. Metodologia de Execução: Escavação de pequeno bloco de 

fundação, chumbamento do pedestal tubular da lixeira com concreto, garantindo o prumo. 

Controle de Qualidade: Prumo do pedestal e integridade da pintura eletrostática. Medição: 

A medição será feita por unidade (un). 

 

7.4. Pintura de Símbolos e Textos (102513 - SINAPI) 

Descrição: Demarcação no piso com tinta acrílica. Materiais e Equipamentos: Tinta acrílica 

para piso, fita adesiva, rolos, gabaritos. Mão de Obra: Pintor e ajudante. Metodologia de 

Execução: Limpeza da superfície. Fixação dos gabaritos e fitas adesivas. Aplicação da tinta 

com rolo em demãos necessárias para cobertura total. Controle de Qualidade: Nitidez das 



 
bordas, cobertura da tinta e fidelidade aos símbolos de projeto. Medição: A medição será feita 

por metro quadrado (m²). 

 

8. PERGOLADO 

8.1. Pergolado de Madeira (103315 - SINAPI) 

Descrição: Instalação de pergolado em madeira maçaranduba ou angelim, fixado em bases de 

concreto. Materiais e Equipamentos: Pilares e vigas de madeira aparelhada, ferragens de 

fixação (sapatas metálicas, parafusos), concreto, verniz ou stain. Mão de Obra: Carpinteiro e 

ajudante. Metodologia de Execução: Execução das sapatas de concreto com chumbamento de 

suportes metálicos (para evitar contato direto da madeira com a umidade do solo). Fixação dos 

pilares de madeira nos suportes, garantindo o prumo. Montagem das vigas principais e caibros 

transversais com encaixes e fixação por parafusos. Tratamento final da madeira com aplicação 

de verniz ou stain protetor. Controle de Qualidade: Prumo, nível, rigidez estrutural das 

conexões e acabamento da madeira. Medição: A medição será feita por metro quadrado (m²) 

de área em projeção ou por unidade, conforme planilha. 

 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1. Postes e Luminárias (105954, 103783, 101658 - SINAPI) 

Descrição: Fornecimento e instalação de postes cônicos de aço (8m) e luminárias LED. 

Materiais e Equipamentos: Postes de aço galvanizado, luminárias LED públicas (138-180W), 

plafons LED (12W), braços de fixação, concreto para engastamento. Mão de Obra: Eletricista, 

pedreiro e ajudantes. Metodologia de Execução: Escavação das cavas (1m de profundidade), 

posicionamento do poste com auxílio de caminhão munck ou equipamento adequado, 

prumagem e concretagem da base. Fixação das luminárias nos braços do poste e execução das 

conexões elétricas internas. Controle de Qualidade: Prumo absoluto dos postes, fixação 

segura das luminárias e teste de acendimento. Medição: A medição será feita por unidade (un). 

 

9.2. Infraestrutura Elétrica e Cabeamento (91928, 91864, 97887 - SINAPI) 

Descrição: Instalação de eletrodutos, caixas de passagem e lançamento de cabos. Materiais e 

Equipamentos: Eletrodutos rígidos de PVC (32mm), cabos de cobre flexível (4mm²), caixas 

de passagem em alvenaria (0,4x0,4x0,4m) com tampa de concreto. Mão de Obra: Eletricista, 

pedreiro e ajudante. Metodologia de Execução: Abertura de valas, execução das caixas de 

passagem em alvenaria sobre leito de brita para drenagem. Instalação dos eletrodutos unindo 

as caixas e bases dos postes. Reaterro das valas. Passagem dos cabos com auxílio de guia, 

deixando sobras adequadas nas caixas para emendas. Controle de Qualidade: Estanqueidade 

dos eletrodutos, isolamento das emendas (fita de autofusão e fita isolante) e integridade da 



 
isolação dos cabos. Medição: Cabos e eletrodutos por metro linear (m); caixas por unidade 

(un). 

 

9.3. Aterramento e Comandos (96985, COMP 664, 101632, 101946, 93657 - 

SINAPI/Próprio) 

Descrição: Execução do sistema de aterramento, quadro de medição e relés fotoelétricos. 

Materiais e Equipamentos: Hastes de aterramento (5/8"x3m), conectores, quadro de medição 

de sobrepor, disjuntores DIN (32A), relé fotoelétrico. Mão de Obra: Eletricista e ajudante. 

Metodologia de Execução: Cravação das hastes de aterramento no solo e conexão com cabo 

de cobre nu utilizando conectores apropriados. Instalação do quadro de medição no padrão da 

concessionária local. Montagem dos disjuntores de proteção. Instalação do relé fotoelétrico em 

local livre de sombreamento para comando automático da iluminação. Controle de 

Qualidade: Medição da resistência de aterramento (deve atender às normas técnicas), aperto 

das conexões e teste de funcionamento do comando automático. Medição: A medição será 

feita por unidade (un). 

 

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1. Limpeza Geral (2450 - ORSE) 

Descrição: Limpeza final da obra para entrega. Materiais e Equipamentos: Vassouras, 

mangueiras, detergentes neutros, sacos de lixo, caçambas. Mão de Obra: Servente. 

Metodologia de Execução: Remoção de todos os entulhos, restos de materiais, ferramentas e 

equipamentos do canteiro. Lavagem dos pisos pavimentados, limpeza dos mobiliários urbanos, 

quiosque e luminárias. O local deve ser entregue em perfeitas condições de uso pela população. 

Controle de Qualidade: Inspeção visual de toda a área, garantindo a ausência de sujeiras, 

manchas de cimento ou tintas indesejadas. Medição: A medição será feita por metro quadrado 

(m²) da área total da intervenção. 
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