

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008338344
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: TALITA DADAM

Registro Nacional: A42838-8

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Documento de identificação: 00378257000181

Contrato: 001/2015

Valor Contrato/Honorários: R\$ 1,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 15/12/2015

Data de Início: 26/03/2018

Previsão de término: 20/06/2019

Situação: BAIXA

Data Situação: 07/06/2019

Data de término da atividade: 07/06/2019

Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: QUADRA QUADRA 2 BLOCO F

Nº: 2

Complemento: Ed. FNDE

Bairro: ASA SUL

UF: DF CEP: 70070929 Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 891,68

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

Revisão (R02) Projeto Arquitetônico Creche Proinfância Tipo 2 Modelo Padrão FNDE

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 94,76

Pago em: 05/06/2019

Total Pago: R\$ 94,76

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BRASÍLIA - DF, 05 de JUNHO de 2019
Local Dia Mês Ano

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

Documento de identificação: 00378257000181

TALITA DADAM
CPF: 920.115.431-34

PÁGINA DE ASSINATURAS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

LOCAL DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Penedo

NÚMERO DO PROCESSO: 2026.23045434353.CPS.PMP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2026.27043108457.DIRCOV.CPS

HASH: cac7fd52876da3e7bd85cfba1c26ce32affcece28b6d015473d2d5ad8f645027

AUTOR

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (e-mail: luanylvvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32)

DATA E HORA DE CRIAÇÃO

27 de Abril de 2026, 12:11

ASSINADORES

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos assinou o documento

Hash: eyJhbGciOiJSUzUxMij9.eyJkYXRhIjp7ImRvY3VtZW50X2hhc2giOiJYWWM3ZmQ1Mjg3NmRhM2U3YmQ4NWNmYmExYzI2Y2UzMmFmZmNlY2UyOGI2ZDAxNTQ3M2QyZDVhZDhmNjQ1MDI3Iiwic2lnbmVyljp7Im4iOiJmdWFueSBMYXJhICBWWaWVpcmEgTGltYSBWWYXNjb25jZWxvcyIsImUuOiJsdWFueXZsdmFzY29uY2Vsb3NAZ21haWwuY29tliwiYyI6IjEzOTM3NTI1NDMyIiwicCI6IjgyOTkxNjY5NzEzIn0sImVlIjoiaWUuMTY0LjU1LjM0IiwidWEiOm51bGwslmdsb2MiOiltOS43NTA2LCAzMzYuNjYxOSJ9LCJpYXQiOiJlE3NzczMDI3NTUslmlzcyI6IiNpZ25HbyJ9.xU2nCewKANO94JJ0RwHP4tsclijNuX37PYq7wx25E0Gqfr5Rcpcwe-PM7fYo7p0gBwSpRjK5wNj2dMUl-LU7aUXagel9vShfHIASSaDvb7v4H39tVGrifrFii5yrXo8vrpV7syLX7Vb_xOuP0vxC1qLszU40a7Xrd7MFKxIUppCf0umIOdaEhSd4QXl6KMwTMrdoxCGHmR0ujzSthtbH2njTBYITbgzeSEe5rwPvUjz39Uv-9XNK7ZxYlr3YXLxgLQXrdJ8qzM3I47m4U6h11ikGs1LpV9j0JW9uqZUKL_GM32BAeo9PhM-sTh6Unl6g54iQTi4MrHi_ZU1r8YJw

REGISTRO DE ATIVIDADES

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **criou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **solicitou assinatura(s)** de: **luanylvvasconcelos@gmail.com**

27 de Abril de 2026, 12:12

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20250510432

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAMON LUCIO BARROS DE ALBUQUERQUE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0204686300**

Registro: **0204686300AL**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS**

CPF/CNPJ: **05.954.802/0001-54**

RUA JOSÉ ALVES DE COUTO

Nº: **04**

Complemento: **QUADRA K, QUILOMBO DOS PALMARES**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PALMARES**

UF: **PE**

CEP: **55540000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SÃO VICENTE

Nº: **571**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PENEDO**

UF: **AL**

CEP: **57200000**

Data de Início: **01/11/2025**

Previsão de término: **30/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Penedo**

CPF/CNPJ: **12.243.697/0001-00**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM
 ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO

775,85

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE EPRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE PENEDO / AL.

6. Declarações

- Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

RAMON LUCIO BARROS DE ALBUQUERQUE

RNP: **0204686300**

Data: **26/11/2025 10:02:37**

RAMON LUCIO BARROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 054.541.764-35

INSTIT



Documento assinado digitalmente

AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO

Data: **28/11/2025 09:59:19-0300**

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S - CNPJ:

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **25/11/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **8303324244**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y4zAY
 Impresso em: 26/11/2025 às 10:02:37 por: , ip: 179.0.34.3

www.crea-al.org.br

crea-al@crea-al.org.br

Tel: (82) 2123-0000



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Alagoas



PÁGINA DE ASSINATURAS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

LOCAL DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Penedo

NÚMERO DO PROCESSO: 2026.23045434353.CPS.PMP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2026.27045929920.DIRCOV.CPS

HASH: dd591420122c3fdb2d350cc628da4b0e9c938f6fd2a71ebf5aa171c3ec2ad1ba

AUTOR

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (e-mail: luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32)

DATA E HORA DE CRIAÇÃO

27 de Abril de 2026, 12:11

ASSINADORES

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos assinou o documento

Hash: eyJhbGciOiJSUzUxMij9.eyJkYXRhIjp7ImRvY3VtZW50X2hhc2giOiJkZDU5MTQyMDEyMmMzMmZmRiMmQzNTBjYzYyOGRhNGlwZTljOTM4ZjZmZDZhNzFIYmY1YWEwXzFjM2VjMmFkMWJhIiwic2lnbmVyljp7Im4iOiJMdWFueSBMYXJhICBWaWVpcmEgTGltYSBWYXNjb25jZWxvcyIsImUiOiJsdWFueXZsdmFzY29uY2Vsb3NAZ21haWwuY29tliwiYyI6IjEzOTM3NTI1NDMyliwicCI6IjgyOTkxNjY5NzEzIn0sImIwIjoiNDUuMTY0LjU1LjM0IiwidWEiOm51bGwslmdsb2MiOiItOS43NTA2LCAzMzYUNjYxOSJ9LCAjPjYXQiOiE3NzczMDI3NzEslmIzcyI6IiNpZ25HbyJ9.HII0caUdZCiu2Dei1IEpl4VPbE_F3yH9vss-8SKT1VveDqnRb_Cvg1Ewte4aUKsdPyERnj5LXSnTIL5OFx4rBfLQBypUNSiequ_-AqEkRzk2XEaIdhdL4lauzmBLiVPDjfiZiQL0mWQewMb3dEyed4VRTtj8xgQZVpH_epGEr7QNwtsIBn_IVxokn6x1V4V9o2yjD9NCNt045L18jrw90qEZNIsE31zVPy19CrMKaYoFlwhZ0yWQfC2gB7xEBI2a8Qgr3NBRW0XYolpuqQ0yOpeNoNyB3DZgyfm8KcUupLBxHXY31SQDr06151S1ze6r1wA24ibTRycjNQUAwj1Jw

REGISTRO DE ATIVIDADES

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **criou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **solicitou assinatura(s)** de: **luanylvasconcelos@gmail.com**

27 de Abril de 2026, 12:12

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720180030517

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar à 0720180022673

1. Responsável Técnico

TALITA DADAM

Título profissional: **Engenheira Civil**

RNP: **1200183851**

Registro: **83851/D-MT**

Empresa contratada: **13479 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CPF/CNPJ: **00.378.257/0001-81**

SBS Quadra 2 Bloco F

Número: 2

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: Ed. FNDE

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61)20224432

Contrato:

Celebrado em: 02/01/2017

Valor Obra/Serviço R\$: 1,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SBS Quadra 2 Bloco F

Número: 2

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento: Ed. FNDE

Data de Início: 02/01/2017

Previsão término: 30/04/2018

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CPF/CNPJ: **00.378.257/0001-81**

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61) 20224432

4. Atividade Técnica

Realização

Projeto Básico Estrutura Aço

Quantidade

Unidade

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Estrutura Concreto Armado

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Instalação elétrica de baixa tensão

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Instalação hidráulica

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Instalação pluvial

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Instalação sanitária

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Rede de gás

891,6800

metros quadrados

Projeto Básico Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

891,6800

metros quadrados


Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revisão (R02) dos Projetos complementares para Creche Proinfância Tipo 2 - Modelo Padrão FNDE

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.


Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

 31 de Abril de 2018
Local Data

TALITA DADAM - CPE: 920.115.431-34

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC -
CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81


Rudybert Barros Von Eye

Coordenador de Projetos
CGEST

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF

Registrada em: 10/05/2018 Valor Pago: R\$ 0,00 Nosso Número/Baixa: andreperes

PÁGINA DE ASSINATURAS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

LOCAL DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Penedo

NÚMERO DO PROCESSO: 2026.23045434353.CPS.PMP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2026.27045391882.DIRCOV.CPS

HASH: 447b34591666d80f2fdf1fe3c9dedfa35a4cb47623093d228c563431e7626b77

AUTOR

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (e-mail: luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32)

DATA E HORA DE CRIAÇÃO

27 de Abril de 2026, 12:11

ASSINADORES

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos assinou o documento

Hash: eyJhbGciOiJSUzUxMjI9.eYkYXRhbjI7ImRvYy3VtZW50X2hhc2giOi0NDdiMzQ1OTE2NjZkODBmMmZkZjZmZTNjOWRlZGZhMzVhNGNiNDc2MjMwOTNkMjI4YzU2MzQzMWU3NjI2Yjc3Iiwic2lnbmVyljI7Im4iOiJMdWUeSBMYXJhCjBwWVpcmEgTGltYSBwYXNjb25jZWxvcyIsImUiOiJsZWUeXZsdmFzY29uY2Vsb3NAZ21haWwueY29tliwiYl6ljEzOTM3NTI1NDMyIiwicCI6IjgyOTkxNjY5NzEzIn0slmlwljoiNDUuMTY0LjU1LjM0IiwidWEiOiM5bGwslmdsb2MiOiItOS43NTA2LCAtMzYuanJyXOSj9LClJpYXQlOiE3NzczMDI3OTUslmlzcyI6IiNpZ25HbyJ9.vWxYfXS5VkwSBihyeC_FBzl8do-VOX2ob4Dylb7dOpubiNL51tLBQ9N2kMgz2wC BfDfmlfuBwxWZR5SoazDuoHcBeIFDPowajjwIVA65yIlGWuT6-kjXtkWzPKCEigq4dNZgc3sgWEMJ_BYqvxfDoNI3HtpaXbRWg0wVvHlCSpyssNWiu_XccBZE1JrE10OfgagkLbXA935BcMgQXR8ji-fGPHNRbRjJsmk6qApiF0TXA7yLyC WXYWhq0SKlwh9VbLHP4fj9uidbLhLX00fQ2Q17sE1rlzTLq0OCIC64Cab--2jXwC8Bladl1Tp7UdlsAcjO3xxX92ih0o9B89Ndw

REGISTRO DE ATIVIDADES

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) criou o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **solicitou assinatura(s) de: luanylvasconcelos@gmail.com**

27 de Abril de 2026, 12:13

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço
0720180025348

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Complementar à 0720180024753

1. Responsável Técnico

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN

Título profissional: **Engenheira Eletricista, Engenheira Civil**

RNP: **0709001762**

Registro: **18296/D-DF**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CPF/CNPJ: **00.378.257/0001-81**

SBS Quadra 2 Bloco F

Número: 2

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61)20224338

Contrato:

Celebrado em: 26/03/2018

Valor Obra/Serviço R\$: 67.500,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

SBS Quadra 2 Bloco F

Número: 2

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070-929

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

Data de Início: 26/03/2018

Previsão término: 16/12/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC**

CPF/CNPJ: **00.378.257/0001-81**

E-Mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br

Fone: (61) 20224338

4. Atividade Técnica

Realização

Projeto Básico Rede Lógica

Quantidade

Unidade

891.6800

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Revisão (R02) do projeto complementar para Creche Proinfância Tipo 2 - Modelo Padrão FNDE

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Karin Klein
Profissional
[Assinatura]
Contratante

Acessibilidade: Sim; Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BSB de *18* de *ABRIL* de *2018*

Local Data

Karin Klein

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN - CPF: 009.815.251-30

[Assinatura]
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - MEC -
CPF/CNPJ: 00.378.257/0001-81

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619

CREA-DF

Registrada em: 18/04/2018 Valor Pago: R\$ 0,00 Nosso Número/Baixa: marcosjuni

Rudibert Barros Von Eye
Coordenador de Projetos
CGEST

PÁGINA DE ASSINATURAS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

LOCAL DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Penedo

NÚMERO DO PROCESSO: 2026.23045434353.CPS.PMP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2026.27043716779.DIRCOV.CPS

HASH: 5094817e9f385b528f236b3b8f71d642f1c9604285b6ce526ed8e7bd2c5ed96f

AUTOR

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (e-mail: luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32)

DATA E HORA DE CRIAÇÃO

27 de Abril de 2026, 12:11

ASSINADORES

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos assinou o documento

Hash: eyJhbGciOiJSUzUxMij9.eyJkYXRhIjp7ImRvY3VtZW50X2hhc2giOiI1MDk0ODE3ZTlmMzg1YjUyOGYyMzZiM2I4ZjcxDY0MmYxYzk2MDQyODViNmNINTI2ZWQ4ZTdidiZDjJnVWkOTZmliwic2lnbmVyljp7Im4iOiJMdWFWueSBMYXJhICBWaWVpcmEgTGltYSBWYXNjb25jZWxvcyIsImUuIj9sdWFWueXZsdmFzY29uY2Vsb3NAZ21haWwuY29tliwiYyI6IjEzOTM3NTI1NDMyliwicCI6IjgyOTkxNjY5NzEzIn0sImIwIjoiNDUuMTY0LjU1LjM0liwidWEiOm51bGwslmVudsb2MiOiI0OS43NTA2LCAtMzYuNjYxOSJ9LCJpYXQiOiJlZ3NzczMDI4MTAsImIzcyI6IiNpZ25HbyJ9.eCvOaRlpcjODq_Igl0iz_57J02HNx5Eq62J1FBRWmxPviW7LLS5Pm93v8gh0dlrh8bjCdLhowAYmYjSAippY8n8ijKli8dEIPfKvsIMGUAEjvXhnn_JlayPjYgDM1seisLgWKCev3Ez0NEy2IXylcHAgtlBBPTH5vzaU7VGJGosRnAqSf9X7TpEmxeWWiWBEtDQ8W2amldBkl6vAcKFF95UJ99TGxwdriije-lUn9s3-9tB9qL5nzKjJD1rvnQtG7GI9IBpUQZRvWe-_AUKnZzdBwmHgKia6xtlEWnMH8cxSQqN5GpWWqraAv-WgKvpZ6sFzPwogO7UaaWiVcgYLog

REGISTRO DE ATIVIDADES

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **criou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

27 de Abril de 2026, 12:11

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **solicitou assinatura(s)** de: **luanylvasconcelos@gmail.com**

27 de Abril de 2026, 12:13

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20250506204

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIANA DANTAS BARROS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0721929346**

Registro: **10000019760AL**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Penedo**

PRAÇA BARÃO DE PENEDO

Complemento:

Cidade: **PENEDO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CPF/CNPJ: **12.243.697/0001-00**

Nº: **03**

CEP: **57200000**

ART Vinculada: **AL20240445875**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA BARÃO DE PENEDO

Complemento:

Cidade: **PENEDO**

Data de Início: **01/10/2025**

Previsão de término: **31/03/2026**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

Nº: **03**

CEP: **57200000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Penedo**

CPF/CNPJ: **12.243.697/0001-00**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS

891,68

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >

891,68

m2

#1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ACESSIBILIDADE DE CONSTRUCAO CRECHE E ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIPO 2 - TC 979169

6. Declarações

- Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

MARIANA DANTAS BARROS

RNP: **0721929346**

Data: **06/11/2025 16:02:28**

MARIANA DANTAS BARROS - CPF: 047.500.765-46

Documento assinado digitalmente



AMANDA ANDREA SANTOS LIMA LOBO

Data: **06/11/2025 16:43:16-0300**

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **04/11/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **8303305665**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1CA5A

Impresso em: 06/11/2025 às 16:02:28 por: , ip: 179.0.35.212

www.crea-al.org.br

crea-al@crea-al.org.br

Tel: (82) 2123-0000



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Alagoas



Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 35 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala	Prancha
TIPO2-ARQ-IMP-GER0-01_R02	Implantação	1:75	841x640
TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02	Planta Baixa	1:75	900x680
TIPO2-ARQ-LYT-GER0-03_R02	Planta Baixa Layout – Mobiliário	1:75	900x680
TIPO2-ARQ-LYT-GER0-04_R02	Planta Baixa Layout – Equipamento	1:75	900x680
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05_R02	Cortes AA, BB e CC	1:75	591x594
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-06_R02	Cortes DD e EE e Detalhes	indicada	A1
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07_R02	Fachadas 01 e 02	indicada	1050x594
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-08_R02	Fachadas 03, 04, 05, 06 e Detalhes	indicada	1050x594
TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02	Paginação de Piso	1:75	841x640
TIPO2-ARQ-FOR-GER0-10_R02	Planta de Forro	indicada	A1
TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02	Planta de Cobertura	1:75	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12_R02	Esquadrias – Detalhamento - Portas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-13_R02	Esquadrias – Detalhamento – Portas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-14_R02	Esquadrias – Detalhamento – Janelas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-15_R02	Esquadrias – Detalhamento – Janelas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-PCD-GER0-16_R02	Detalhamento – Mastros para bandeiras e Rampa	indicada	A1
TIPO2-ARQ-PLE-PRT0-17_R02	Portão e Muros – Planta e Elevação	indicada	
TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R02	Complemento para Regiões Frias	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19_R02	Ampliação Bloco A - Fraldário	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-20_R02	Ampliação Bloco A – Lactário e Sanitários PNE	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-21_R02	Ampliação Bloco A – Lava mãos e Solários	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-22_R02	Ampliação Bloco A – Creche 1 e Amamentação	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-23_R02	Ampliação Bloco A - Cozinha	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-24_R02	Ampliação Bloco A - Cozinha	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-25_R02	Ampliação Bloco A – Despensa e Vestiários	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-26_R02	Ampliação Bloco A – Lavanderia e Rouparia	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário Infantil 1	indicada	A1



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST



Nome do arquivo	Título	Escala	Prancha
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-28_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário Infantil 2	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-29_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário PNE Infantil e Almoxarifado	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-30_R02	Ampliação Bloco B – Solários	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-31_R02	Ampliação Bloco B – Creche 2	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-32_R02	Ampliação Bloco B – Creche 3	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-33_R02	Ampliação Bloco B – Pré-escola 1	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-34_R02	Ampliação Bloco B – Pré-escola 2	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-35_R02	Ampliação Bloco B – Sala Multiuso	1:25	A1

PÁGINA DE ASSINATURAS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

LOCAL DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Penedo

NÚMERO DO PROCESSO: 2026.23045434353.CPS.PMP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2026.27044423345.DIRCOV.CPS

HASH: d46d3d6e78085610a01586e17da32e03c43147382f89821e53b5fc355d04030b

AUTOR

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (e-mail: luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32)

DATA E HORA DE CRIAÇÃO

27 de Abril de 2026, 12:57

ASSINADORES

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos assinou o documento

Hash: eyJhbGciOiJSUzUxMij9.eyJkYXRhbj7lMrVY3VtZW50X2hhc2giOiJkdjZmZDQ2ZTc4MDg1NjEwYTAXNTg2ZTE3ZGEzMmUwM2M0MzE0NmZmMmY4OTgyMWU1M2I1ZmMzNTVkMDQwMzBiliwic2lnbmVyIjp7lM4iOjMdfWueSBMYXJhICBWaWVpcmEgTGltYSBWWYNjb25jZWxvYyIsImUiOiJsdfWFueXZsdmFzY29uY2Vsbn3NAZZ1haWwuY29tliwiYyl6IjEzOTM3NTI1NDMyliwicCI6IjgyOTkxNjY5NzEln0slmlwljoINDUuMTY0Lj1LjM0liwidWEiOm51bGwslmdsb2MiOiItOS43NTA2LCAtMzYuNjYxOSJ9LCJpYXQiOiJE3NzczMDU4MzMsImZcy6IiInPzZ5HbyJ9.Jd43bOqrsVOKLi6CAO4ls5J7rXs_2J6CmqUoCtKsulgfvgqmTncjhguICKXu75MHdM_6XWII6Rf8uCO34m09hB_UOaWqlFITD7vfoNZhxKRONLqZGNixEk8OJ_XJ1MsKhVMolz_d6eoO-0USo_2mjWw44XCzGkpK6z5SEwReL8j35KJGr3dU7lv7_8aLi4mC9hQkJUmuzKY6OSjwYGBxqIMqbFX6hGQwgDum0o_4Bd_Vq3D7XQj0vHomVWNjdx3Ox_qqj9mnYEau64t64G2jbTFqPYQKxy1YcsX5eDecNjMRsqPoeh_885__vXDYZuOi4YWF2rVGrfxCmJUR1UvqQ

REGISTRO DE ATIVIDADES

27 de Abril de 2026, 12:57

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) criou o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

27 de Abril de 2026, 12:57

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **solicitou assinatura(s) de: luanylvasconcelos@gmail.com**

27 de Abril de 2026, 13:03

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

PÁGINA DE ASSINATURAS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

LOCAL DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Penedo

NÚMERO DO PROCESSO: 2026.23045434353.CPS.PMP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2026.27040943987.DIRCOV.CPS

HASH: 208c7242a4b31d156fa227add87424832092b4bfc766fc7163d06c9a1292d81b

AUTOR

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (e-mail: luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32)

DATA E HORA DE CRIAÇÃO

27 de Abril de 2026, 12:57

ASSINADORES

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos assinou o documento

Hash: eyJhbGciOiJSUzUxMij9.eyJkYXRhIjp7ImRvY3VtZW50X2hhc2giOiIyMDhjNzI0MmE0YjMxZDE1NmZhMjI3YWRRKODc0MjQ4MzlwOTJiNGJmYzY2NmZjNzE2M2QwNmM5YTEyOTJkODFiliwic2lnbmVyljp7Im4iOiJMdWFueSBMYXJhICBWaWVpcmEgTGltYSBWYXNjb25jZWxvcylslmUiOiJsdWFueXZsdmFzY29uY2Vsb3NAZ21haWwuY29tliwiYyI6IjEzOTM3NTI1NDMyliwicCI6IjgyOTkxNjY5NzEzIn0slmlwIjoilNDUuMTY0LjU1LjM0liwidWEiOm51bGwslmdsb2MiOiItOS43NTA2LCAtMzYuNjYxOSJ9LCJpYXQiOiJlZ3NzczMDU5MDQslmlzcyI6IiNpZ25HbyJ9.iG6nkinG32BjcSzfnoJ_R4rITIMcUZ5f8jZt0152esTWMzCXW1rh3fEMd9BIGXgg0sU8YHvuV5IbzsCJUg7TXm-puNoRmPaxzilyix1K3FbflvOCqW5YXmQczmijFtvTrktX3bsczCG_Zf9Uj_QDoI-tw6399HI2lfvf6pBYvDtjAhrLUa9ZmniVenPo4opPYSA2ij1HdkzjlZC78bdAdG7pUUie7x2Nlb90uW3RjaULdmJAODVKLkgfsle2AzzZmPXgasM5NDJNv_g2xFPu0tvdMRBdw0kK7YFw8i-yfzplLoeRVS9EFMxjFCnBA8U5P50eIHb2dCVFNcv4mpvy8nw

REGISTRO DE ATIVIDADES

27 de Abril de 2026, 12:57

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **criou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**


27 de Abril de 2026, 12:57

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **solicitou assinatura(s)** de: **luanylvasconcelos@gmail.com**

27 de Abril de 2026, 13:05

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

1 PLANTA DE LAYOUT - MOBILIÁRIO



PÁGINA DE ASSINATURAS

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

LOCAL DE ORIGEM: Prefeitura Municipal de Penedo

NÚMERO DO PROCESSO: 2026.23045434353.CPS.PMP

NÚMERO DO DOCUMENTO: 2026.27041686271.DIRCOV.CPS

HASH: 3e94cda4f362313633b78f092fbbcbf4d7c54a2a688d723d42a6de2e055d38a2

AUTOR

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (e-mail: luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32)

DATA E HORA DE CRIAÇÃO

27 de Abril de 2026, 12:57

ASSINADORES

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos assinou o documento

Hash: eyJhbGciOiJSUzUxMij9.eyJkYXRhIjp7ImRvY3VtZW50X2hhc2giOiZTk0Y2RhNGYzNjIzMTM2MzNiNzhmMDkyZmJiY2JmNGQ3YzU0YTJhNjg4ZDcyM2Q0MmE2ZGUyZTA1NWQzOGEyIiwic2lnbmVyljp7Im4iOiJmdWFueSBMYXJhICBWaWVpcmEgTGltYSBWYXNjb25jZWxvcyIsImUiOiJsdWFueXZsdmFzY29uY2Vsb3NAZ21haWwuY29tIiwiaYyI6IjEzOTM3NTI1NDMyIiwicCI6IjgyOTkxNjY5NzEzIn0sImIwIjoiNDUuMTY0LjU1LjM0IiwidWEiOiM5bGwslmdsb2MiOiItOS43NTA2LCAtMzYuNjYxO SJ9LCJpYXQiOiE3NzczMDU5MjksImIzcyI6IiNpZ225HbyJ9.HROXvQPpEjBu1Dq3IVhS7IPv0pPIwbdlhugu80fX_Kv3sCLXhN NuvOgz-tyM3vTU9w7WLj6qgd35Jt7cil0oU-5n6j_0ol1c8UQabrC4YzSD_dOFyJD3DhwLcwlbeNsGqI1yOUpEzL5XxbOIB4i5CLjwy8zqsoLBwh9PobrZGoujXbB1I2M3B UVA_jBeNbERPwrCP62ej-_DCsPVjLdbsnVmevmJ9H4iFd87Q6ps0KzYcO3ee9I1luVI3t2QzV_UMzeG0nCgyT-NDCjsrJjq9Rat5fdYQJoMLaL_iE04N1VaXvvBcTNXVV3yvLoW2-opevReFuIE4TUQ9ol7Cbh6ow

REGISTRO DE ATIVIDADES

27 de Abril de 2026, 12:57

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **criou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**


27 de Abril de 2026, 12:57

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com, CPF: 139.375.254-32) **solicitou assinatura(s)** de: **luanylvasconcelos@gmail.com**

27 de Abril de 2026, 13:05

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**

1 PLANTA DE LAYOUT - EQUIPAMENTO





Fundo Nacional

de Desenvolvimento

da Educação

Ministério da

Educação

Luany Lara Vieira Lima Vasconcelos (email:luanylvvasconcelos@gmail.com , CPF: 139.375.254-32) **assinou** o documento, por meio do ip **45.164.55.34**