ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Maragogi
Prefeitura Municipal de Maragogi
Concorréncia por Menor Preco - CONCORRENCIA 001/2025

Duvidas
Data Duvida Assunto Data Resposta
14/02/2025 - 15:28:32 tabela de composi¢des 18/02/2025 - 09:19:10

Duvida: Boa tarde prezados venho solicitar tabela de composicdes

Resposta: Todos os documentos técnicos foram disponibilizados, conforme aprovados pela CODEVASF.

13/02/2025 - 10:07:47 SOLICITAGAO DE NOVO EDITAL 14/02/2025 - 11:49:57
Duvida: Tendo em vista as alteragdes ocorridas e republicagdo do processo licitatério, solicitamos o envio de novo Edital.

Resposta: Em resposta A empresa NOVATEC Construgdes e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ n°00.338.885/0001-33, vem, por meio deste, apresentar respostas ao
QUESTIONAMENTO em face da CONC. N°001/2025.

1 - Apds andlise dos arquivos integrantes do processo licitatério fornecidos pela ilustre entidade, identificamos uma divergéncia no somatério dos valores da planilha orgamentaria
referente & 12 etapa. No item 7.1 da planilha orgamentaria, consta o valor de R$ 345.860,00; entretanto, ao somarmos os valores dos itens 7.1.1 e 7.1.2, o total obtido é de R$
355.720,00, resultando em uma diferenca de R$ 9.860,00. Essa diferenca reflete no valor final da 12 etapa, que consta na planilha atualizada como R$ 9.754.029,21, porém, ao
realizar a corregao do valor, o montante correto é de R$ 9.763.889,21.

- Considerando que o objeto pretendido na Concorréncia em epigrafe para a primeira etapa é vinculado aoc CONVENIO N° 939714/2022 (Codevasf) aprovado em 2022 em que as
pecas técnicas foram submetidas ao 6rgéo financiador e aprovadas conforme documentagdo anexa ao projeto. Considerando que os equivocos nédo foram identificados pela
gestao anterior em tempo oportuno. Informamos que o valor global a ser financiado pela entidade ndo pode neste momento ser repactuado. Portando ha a impossibilidade de
alteragéo do valor conveniado.

2 - As composigoes préprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3, 6.13.4, 6.13.5, 6.13.6, 9.1 e 10.5 ndo foram disponibilizados.
- As pegas técnicas foram disponibilizadas na integra do mesmo modo de que foram deferidas pela Codevasf.

3 - As planilhas orgamentarias atualizadas ocasionaram alteragdes nos valores totais dos itens, impactando o valor final da planilha orgamentéria da 12 etapa. Assim, o valor total
estimado apresentado nas planilhas é de R$19.313.589,21, enquanto, apds a corregdo, o valor correto é de R$ 19.323.449,21. Contudo, essa modificagdo nao foi refletida no
edital. Logo, segundo o item 22.11 do edital, como em caso de divergéncia prevalecera as informagdes do Edital, solicito a planilha orgamentaria que esteja de acordo com o
mesmo.

“22.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.”

- Considerando que as pegas técnicas constituem anteprojeto e que a empresa que for declarada vencedora em consonancia o Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagéo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e
executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagéo e as demais operagdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto;

- Considerando a modalidade concorréncia a luz do Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:

| - preparatoria;

Il - de divulgagéo do edital de licitagao;

11l - de apresentagao de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitacéo;

VI - recursal;

VII - de homologacéo.

A sesséo publica ocorrera com lances consecutivos onde o valor orgado pela Administragéo de acordo com o Art. 59. "PAR’ 4° No caso de obras e servicos de engenharia, serdo
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo. Deste modo o valor global inicial tera
desagio e a nova proposta reformulada pela vencedora podera conter todos os ajustes conforme valor arrematado.

“22.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.”
Se aplica as questdes relativas aos documentos de habilitagéo e divergéncias em relagéo a qualificagdo técnica.

05/02/2025 - 15:11:34 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 14/02/2025 - 11:54:58

Duvida: Segue pedido de esclarecimento em anexo.

Po RT L A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
A Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 25/02/2025 as 10:34:08.
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Resposta: Em resposta A empresa NOVATEC Construgées e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ n°00.338.885/0001-33, vem, por meio deste, apresentar respostas ao
QUESTIONAMENTO em face da CONC. N°001/2025.

1 - Apds andlise dos arquivos integrantes do processo licitatério fornecidos pela ilustre entidade, identificamos uma divergéncia no somatério dos valores da planilha orgamentaria
referente a 12 etapa. No item 7.1 da planilha orgamentaria, consta o valor de R$ 345.860,00; entretanto, ao somarmos os valores dos itens 7.1.1 e 7.1.2, o total obtido ¢ de R$
355.720,00, resultando em uma diferenga de R$ 9.860,00. Essa diferenga reflete no valor final da 12 etapa, que consta na planilha atualizada como R$ 9.754.029,21, porém, ao
realizar a corregédo do valor, o montante correto ¢ de R$ 9.763.889,21.

- Considerando que o objeto pretendido na Concorréncia em epigrafe para a primeira etapa é vinculado ao CONVENIO N° 939714/2022 (Codevasf) aprovado em 2022 em que as
pegas técnicas foram submetidas ao érgao financiador e aprovadas conforme documentagé@o anexa ao projeto. Considerando que os equivocos nao foram identificados pela
gestao anterior em tempo oportuno. Informamos que o valor global a ser financiado pela entidade ndo pode neste momento ser repactuado. Portando ha a impossibilidade de
alteracéo do valor conveniado.

2 - As composigdes proprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3, 6.13.4, 6.13.5, 6.13.6, 9.1 e 10.5 n&o foram disponibilizados.
- As pegas técnicas foram disponibilizadas na integra do mesmo modo de que foram deferidas pela Codevasf.

3 - As planilhas orgamentarias atualizadas ocasionaram alteragdes nos valores totais dos itens, impactando o valor final da planilha orgamentaria da 12 etapa. Assim, o valor total
estimado apresentado nas planilhas é de R$19.313.589,21, enquanto, apos a corregao, o valor correto é de R$ 19.323.449,21. Contudo, essa modificagdo nao foi refletida no
edital. Logo, segundo o item 22.11 do edital, como em caso de divergéncia prevalecera as informagdes do Edital, solicito a planilha orgamentaria que esteja de acordo com o
mesmo.

“22.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.”

- Considerando que as pegas técnicas constituem anteprojeto e que a empresa que for declarada vencedora em consonancia o Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
XXXII - contratagéo integrada: regime de contratagéo de obras e servigcos de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e
executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto;

- Considerando a modalidade concorréncia a luz do Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:

| - preparatéria;

Il - de divulgacgéo do edital de licitagéo;

11l - de apresentacéo de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitagao;

VI - recursal;

VII - de homologagéo.

A sesséo publica ocorrera com lances consecutivos onde o valor orgado pela Administragédo de acordo com o Art. 59. ‘PAR’ 4° No caso de obras e servigos de engenharia, serdo
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao. Deste modo o valor global inicial tera
desagio e a nova proposta reformulada pela vencedora podera conter todos os ajustes conforme valor arrematado.

“22.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.”

Se aplica as questdes relativas aos documentos de habilitagao.

"REGISTRE-SE QUE A EMPRESA 01.514.128/0001-36 SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA ANEXOU PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EM TEOR E
PAPEL TIMBRADO DA 00.338.885/0001-33NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. QUE FIQUE REGISTRADO EM ATA PARA PROCEDIMENTO DE
DILIGENCIA POSTERIOR QUE SE MANIFESTEM QUANTO A UTILIZAGAO DO SISTEMA DE FORMA A UMA EMPRESA PARTICIPAR EM SENHA LOGIN DA OUTRA. QUAL
A RELAGAO ENTRE AS CONCORRENTES .

28/01/2025 - 13:54:01 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 31/01/2025 - 10:31:16
Duvida: Segue pedido de esclarecimento em anexo.

Resposta: DOS ESCLARECIMENTOS:

Em relagéo a divergéncia do BDI disposto no orgamento base é de 28,82% porém, nos itens 5.6, 5.7 e 5.8 da planilha
orgamentaria consta o BDI de 26,57%, realmente houve a comprovagdo do equivoco na vinculagdo do mesmo, sendo
assim necessario o ajuste para compatibilidade entre os servigos de forma a manter a isonomia do procedimento.

Em relagao as composicdes proprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 9.1 e 10.5 que n&o foram disponibilizados
inicialmente as mesmas seréo disposta no memento da correcdo dos demais itens.

?Estabelece a Lei 14.133/21:

Art. 55. "PAR’ 1° Eventuais modificagdes no edital implicardo nova divulgagdo na mesma forma de sua divulgag&o inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo

comprometer a formulagéo das propostas.?

Visto que a retificagdo do orgamento implicara diretamente em dispositivos do edital, afetando diretamente a
formulagéo das propostas, o mesmo devera seguir o que a lei estabelece.

Solicitamos assim, prazo para as corregdes e adequagdes necessarias e assim, as pegas técnicas e edital convirjam
para a mesma finalidade.

DIEGO XIMENES FIGEUIREDO FERNANDES

DIRETOR DE OBRAS DE ENGENGARIA

Lotes Licitados

Lote ltem Descrigéo V. Referéncia Qtde Unidade Situagéo Julgamento
0001
0001 PRIMEIRA ETAPA DA 9.560.011,00 1 SV¢ Homologado Menor
PAVIMENTAGCAO QUE Prego

INTERLIGARA A CIDADE AOS
ASSENTAMENTOS RURAIS NO
MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL
CONVENIO N° 939714/2022

0002 SEGUNDA ETAPA DA 9.559.560,00 1 SVC Homologado Menor
PAVIMENTACAO QUE Precgo
INTERLIGARA A CIDADE AOS
ASSENTAMENTOS RURAIS NO
MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL
CONVENIO N° 954737/2023.

VALOR TOTAL ESTIMADO 19.119.571,00

Documentos Anexados ao Processo

Data Documento

08/01/2025 - 11:02 EDITAL - CONCORRENCIA 001-2025 - PROCESSO 005 - PAVIMENTACAO PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA.pdf
08/01/2025 - 11:03 CODEVAF PRIMEIRA ETAPA - LICITACAO -CONV 939714-2022.rar

08/01/2025 - 11:04 CODEVAF SEGUNDA ETAPA - LICITACAO -CONYV 939714-2022.rar

20/01/2025 - 19:42 ERRATA AQ EDITAL - PROCESSO 005-2025 CONCORRENCIA 001 - MARAGOGL.pdf

31/01/2025 - 10:35 Resposta ao pedido de esclarecimento - oficio-037-2025 - completa.pdf
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https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/88bf698aceed8aa5e02d6ff9c260239041ba6a1cdb5fefab08bcf0770ef3392f
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/70241394747e425e68312034d1b424edef21e03e109b7a4b2fcc9a98dc818b1d
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/f09d4881fb51969a9287484d1a1f272f40f91012639f3ce93f48e44848dc92be
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/418b41490575e0ec48149e8f0a1af87f41770b40d63796254fc8a0067b2d91ab
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/a1ef1c7d1104f2cde3d1c23baa275cff812eab6606e9455939ae6ecbe4b63e19

31/01/2025 - 11:17 AVISO_DE_SUSPENSAOQ_assinado.pdf

03/02/2025 - 09:57 DOU 03.02.2025 - SUSPENSAO.pdf
04/02/2025 - 11:55 AVISO_DE_REABERTURA_CONCORRENCIA_001.2025__assinado.pdf
04/02/2025 - 12:00 ARQUIVOS REABERTURA - APOS ESCLARECIMENTOS..rar

04/02/2025 - 14:25 MEMORANDO 212.2025.pdf
04/02/2025 - 14:38 memorando-212-2025-completa.pdf
06/02/2025 - 08:42 Pag - Maragogi - 05.02.2025.pdf

19/02/2025 - 11:35 PARECER CP001.2025 - HABILITACAO - PAVIMENTACAO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratagdo

Data Assunto

31/01/2025 - 11:18:52 SUSPENSAO

04/02/2025 - 14:32:36 AVISO DE REABERTURA

19/02/2025 - 09:44:49 Negociagéo aberta para o processo

CONCORRENCIA 001/2025

19/02/2025 - 11:39:52 Envio de Propostas Readequadas

CONCORRENCIA 001/2025
19/02/2025 - 11:46:10

Frase

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

AVISO DE SUSPENSAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 PROCESSO - 005/2025

O AGENTE DE CONTRATAGAO Oficial da Prefeitura de Maragogi-AL

comunica a suspensdo da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 PROCESSO —
005/2025, relativo @ CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DAS PRIMEIRA
E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS
ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL (CONVENIO N°
939714/2022

e CONVENIO N° 954737/2023), NO ESTADO DE ALAGOAS, que aconteceria no dia
14/02/2025, as 09h00, tendo em vista necessidade de alteragéo do projeto
basico/planilha conforme pedido de esclarecimento impetrado em 28/01/2025

pela empresa NOVATEC Construgdes e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ
n° 00.338.885/0001-33. Considerando que houve a analise do setor técnico

e emisséo de parecer do setor de engenharia em 30/01/2025 em que relata:

“Em relagédo a divergéncia do BDI disposto no orgamento base é de 28,82%

porém, nos itens 5.6, 5.7 e 5.8 da planilha orgamentaria consta o BDI de

26,57%, realmente houve a comprovagéo do equivoco na vinculagdo do mesmo,
sendo assim necessario o ajuste para compatibilidade entre os servigos de

forma a manter a isonomia do procedimento. Em relagdo as composi¢des

préprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 9.1 e 10.5 que ndo

foram disponibilizados inicialmente, as mesmas serao dispostas no momento

da corregédo dos demais itens. Informamos a SUSPENSAO temporaria do

processo e que sera republicado um novo aviso de licitagdo com novos

prazos, nos termos do "PAR"1° do art. 55. da Lei 14.133/2021.

Amparado no paragrafo primeiro do art. 55 da Lei 14.133 (c/c o art. 15 da Instrugéo
Normativa SEGES/MGI 73/2022 e o

art. 16 da Instrugdo Normativa SEGE/ME 2/2023). Comunicamos a revogagao da suspensao
e reabertura do processo licitatério

supracitado, publicado abertura no D.O.U de 09/01/2025 e aviso de suspensdo no D.O.U de
03/02/2025. Objeto:

CONCORRENCIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA PRIMEIRA E
SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A

CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL
(CONVENIO N° 939714/2022 E CONVENIO N° 954737/2023 “AMBOS CODEVASF”),
informamos que apos pedido de esclarecimentos impetrado em 28/01/2025 pela empresa
NOVATEC Construgdes e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ n° 00.338.885/0001-33.
Houve a analise do departamento técnico e emissédo de parecer do setor de engenharia onde
consta que foram sanadas todas as pendéncias que deram base para a suspenséo do
processo. As corregdes e documentos técnicos irdo compor o processo digital e fisico. Novo
Edital em: 05/02/2025 e

sessdo de abertura em 10 (dez) dias uteis (19/02/2025 as 09:00).

Vocé recebeu um novo pedido de negociagéo no lote 1 do processo CONCORRENCIA
001/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de
contratagao para 19/02/2025 as 12:00.

Vocé recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo CONCORRENCIA
001/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: N&o - Documento
17.464.285/0001-14 - Enderego: AV. CASTRO ALVES, N° 136, SALA 01, CENTRO, TAPIRAMUTA-BA,
CEP 44840-000. - CEP: 44840000 - UF: BA - Municipio: - Telefone: (74) 98105-7418

Lote ltem Produto Modelo

Marce/ Fabricante

Quantidade Melhor Lance Valor Total

0001 PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA
DA PAVIMENTAGCAO QUE
INTERLIGARA A CIDADE AOS
ASSENTAMENTOS RURAIS NO
MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL

0001 PRIMEIRA ETAPA DA
PAVIMENTAGCAO QUE
INTERLIGARA A CIDADE AOS
ASSENTAMENTOS RURAIS NO
MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL
CONVENIO N° 939714/2022

PORTAL
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https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/fbd0f25924094e3d7f9458f5fa367aa4bbc0986ad8e22592e8da68058e6bdbb3
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/30e7c4505af07dfcf8f26767cbec5e75920a76045a015f55e4450adce802e3c7
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/0fb07b0dd273c8264ffee7d5d28edea1f1958c296deef2c7a4289e78ad44e388
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/86e0ce79eb4a5c48dc1de6de6d63a03e63341f3c270962a5c6f774544aef9e1c
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/e8eccad373da2a473e9768f0aac606698e1b1c7db8a3ec30049d93703f6b8260
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/b99bbd3e61768af03318ae1652828aa5d6fb3ef01d83f2b807cba9ada9347bed
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/0b426fdcba8f875b4952248a0b6db4e4afe1f5c255bd88ec08a07faeef837201
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/5ba3b34ad4ee8829f6723a8d6864a83158b588edc1adcba9f1c11c5884d1e2cd

0002 SEGUNDA ETAPA DA

PAVIMENTAQAO QUE
INTERLIGARA A CIDADE AOS

18VG R$ 7.621.973,46 R$ R$ 7.621.973,46

ASSENTAMENTOS RURAIS NO
MUNICJPIO DE MARAGOGI/AL
CONVENIO N° 954737/2023.

TOTAL DO LOTE

R$ 15.399.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 15.399.000,00

Declaragdes Obrigatérias

Titulo

Declaragao de conhecimento do Edital

Declaragao de reserva de cargos

Declaragao de proposta econémica

Declaragao de Nao-Emprego de menores

Declaragao de Nao-Emprego de trabalho
degradante

Declaragao de Acessibilidade

Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente

Declaragéo

Declaro que estou ciente e concordo com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no edital.

Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

Sob pena de desclassificagédo, declaro que minhas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo Federal, com redagdo dada pela Emenda Constitucional, n®
20/98, que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaro néo possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, nos termos do inciso
Ill e IV do art.1° e no inciso Ill do art.5° da Constituicdo Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao
numero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

* As declaragdes supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PRIMEIRA ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE
AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL CONVENIO N° 939714/2022

Fornecedor CNPJ/CPF

C P M CONSTRUTORA 05.545.366/0001-
LTDA 60

PEREIRA LUCIO 35.930.943/0001-
ENGENHARIA LTDA 06

OPERA 05.565.123/0001-
CONSTRUTORA LTDA

RJV 17.464.285/0001-
EMPREENDIMENTOS 14

E ENGENHARIA LTDA

CCB ENGENHARIA 24.467.896/0001-
LTDA 81

F.P.CONSTRUTORA 41.160.680/0001-
LTDA 98

ENGENHARIA DE 41.157.967/0001-
MATERIAIS LTDA 69

SCAVE SERVICOS DE  01.514.128/0001-
ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA

LEXON SERVICOS & 07.191.777/0001-
CONSTRUTORA 20
EMPREENDIMENTOS

LTDA

JL CONSTRUCOES E  24.996.771/0001-
LOCACOES LTDA 49

Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

13/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.560.011,00 R$ 9.560.011,00 Nao
17:33:07

18/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.441.900,27 R$ 9.441.900,27 Néo
21:00:06

18/02/2025 - 1 R$9.754.029,21 R$ 9.754.029,21 Sim
14:57:44

18/02/2025 - . . 1 R$9.754.029,21 R$ 9.754.029,21 Nao
19:22:41

19/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.500.011,00 R$ 9.500.011,00 Sim
01:04:29

18/02/2025 - 1 R$9.754.029,21 R$ 9.754.029,21 Nao
18:07:41

18/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.560.000,00 R$ 9.560.000,00 Nao
17:26:36

18/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.754.029,21 R$ 9.754.029,21 Nao
18:03:04

18/02/2025 - N/C N/C 1 R$8.412.809,00 R$ 8.412.809,00 Sim
22:15:20

19/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.500.000,00 R$ 9.500.000,00 Nao
07:38:28

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS
RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL CONVENIO N° 954737/2023.

Fornecedor CNPJ/CPF
C P M CONSTRUTORA  05.545.366/0001-
LTDA 60

PEREIRA LUCIO 35.930.943/0001-
ENGENHARIA LTDA 06

OPERA 05.565.123/0001-
CONSTRUTORALTDA 93

Po RT L A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
A Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 25/02/2025 as 10:34:08.
DECOMPRASPUBLICAS — Codigo verificador: BB1B8F

Data Modelo Marca/ Fabricante  Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

13/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.559.560,00 R$ 9.559.560,00 Nao
17:33:39

18/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.219.102,76 R$9.219.102,76 Nao
21:03:18

18/02/2025 - 1 R$9.523.866,49 R$ 9.523.866,49 Sim
14:57:45




RJV 17.464.285/0001-  18/02/2025 - . . 1 R$9.559.560,00 R$ 9.559.560,00 Né&o
EMPREENDIMENTOS 14 19:22:41

E ENGENHARIA LTDA

CCB ENGENHARIA 24.467.896/0001-  19/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.523.000,49 R$ 9.523.000,49 Sim
LTDA 01:04:37

F.P.CONSTRUTORA 41.160.680/0001-  18/02/2025 - 1 R$9.523.866,49 R$ 9.523.866,49 Nao
LTDA 18:07:41

ENGENHARIA DE 41.157.967/0001-  18/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.559.560,00 R$ 9.559.560,00 Nao
MATERIAIS LTDA 69 17:27:48

SCAVE SERVICOS DE  01.514.128/0001-  18/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.523.866,49 R$ 9.523.866,49 Nao
ENGENHARIA E 36 18:04:30

LOCACAO LTDA

LEXON SERVICOS & 07.191.777/0001-  18/02/2025 - N/C N/C 1 R$8.412.413,00 R$ 8.412.413,00 Sim
CONSTRUTORA 20 22:15:44

EMPREENDIMENTOS

LTDA

JL CONSTRUCOES E  24.996.771/0001-  19/02/2025 - N/C N/C 1 R$9.500.000,00 R$ 9.500.000,00 Nao
LOCACOES LTDA 49 07:41:12

Validade das Propostas

Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA 01.514.128/0001-36 60 dias
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 24.996.771/0001-49 60 dias
C P M CONSTRUTORA LTDA 05.545.366/0001-60 90 dias
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 17.464.285/0001-14 60 dias
ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA 41.157.967/0001-69 60 dias
CCB ENGENHARIA LTDA 24.467.896/0001-81 60 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA 07.191.777/0001-20 60 dias
F.P.CONSTRUTORA LTDA 41.160.680/0001-98 60 dias
OPERA CONSTRUTORA LTDA 05.565.123/0001-93 60 dias
PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA 35.930.943/0001-06 120 dias

Lances Enviados
0001 - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTACAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS

ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL

Data
13/02/2025 - 17:33:39

18/02/2025 - 14:57:45
18/02/2025 - 17:27:48

18/02/2025 - 18:04:30

18/02/2025 - 18:07:41

18/02/2025 - 19:22:41

18/02/2025 - 21:03:18

18/02/2025 - 22:15:44

19/02/2025 - 01:04:38
19/02/2025 - 07:41:12
19/02/2025 - 09:11:04
19/02/2025 - 09:12:19

19/02/2025 - 09:12:54

19/02/2025 - 09:12:59

PORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS

Valor

19.119.571,00 (proposta)

19.277.895,70 (proposta)

19.119.560,00 (proposta)

19.277.895,70 (proposta)

19.277.895,70 (proposta)

19.313.589,21 (proposta)

18.661.003,03 (proposta)

16.825.222,00 (proposta)

19.023.011,49 (proposta)

19.000.000,00 (proposta)

19.000.000,00

16.800.000,00

16.600.000,00

18.400.000,00

CNPJ

05.545.366/0001-60 - C P M
CONSTRUTORA LTDA

05.565.123/0001-93 - OPERA
CONSTRUTORA LTDA

41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA
DE MATERIAIS LTDA

01.514.128/0001-36 - SCAVE
SERVICOS DE ENGENHARIA E
LOCACAO LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

17.464.285/0001-14 - RJV
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

35.930.943/0001-06 - PEREIRA LUCIO
ENGENHARIA LTDA

07.191.777/0001-20 - LEXON
SERVICOS & CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

17.464.285/0001-14 - RJV
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

05.545.366/0001-60 - C P M
CONSTRUTORA LTDA

Situagédo
Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 25/02/2025 as 10:34:08.
Codigo verificador: BB1B8F




19/02/2025 - 09:14:49

19/02/2025 - 09:16:36

19/02/2025 - 09:19:08

19/02/2025 - 09:20:53

19/02/2025 - 09:21:57

19/02/2025 - 09:22:06

19/02/2025 - 09:23:05

19/02/2025 - 09:23:14

19/02/2025 - 09:23:45

19/02/2025 - 09:24:15

19/02/2025 - 09:24:17

19/02/2025 - 09:24:30

19/02/2025 - 09:24:36

19/02/2025 - 09:25:01

19/02/2025 - 09:25:15

19/02/2025 - 09:25:32

19/02/2025 - 09:25:34

19/02/2025 - 09:25:54

19/02/2025 - 09:26:02

19/02/2025 - 09:26:36

19/02/2025 - 09:26:37

19/02/2025 - 09:27:15

19/02/2025 - 09:27:21

19/02/2025 - 09:27:41

19/02/2025 - 09:28:14

19/02/2025 - 09:28:16

19/02/2025 - 09:28:45

19/02/2025 - 09:28:51

19/02/2025 - 09:29:09

19/02/2025 - 09:31:20

19/02/2025 - 09:31:55

19/02/2025 - 09:32:09

19/02/2025 - 09:33:39

16.825.221,00

18.900.000,00

16.500.000,00

17.700.000,00

16.400.000,00

17.600.000,00

16.350.000,00

16.390.000,00

16.300.000,00

16.250.000,00

16.389.999,00

16.300.000,00

16.200.000,00

16.100.000,00

16.000.000,00

15.980.000,00

16.800.000,00

15.900.000,00

15.970.000,00

15.999.999,00

15.850.000,00

15.800.000,00

15.800.000,00

15.849.000,00

15.750.000,00

15.790.000,00

15.730.000,00

15.799.000,00

15.720.000,00

15.399.000,00 (lance oculto)

16.650.000,00 (lance oculto)

15.710.000,00 (lance oculto)

15.798.999,99 (lance oculto)

05.545.366/0001-60 - C P M
CONSTRUTORA LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

05.565.123/0001-93 - OPERA
CONSTRUTORA LTDA

17.464.285/0001-14 - RV
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA
DE MATERIAIS LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA
DE MATERIAIS LTDA

17.464.285/0001-14 - RJV
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

17.464.285/0001-14 - RJV
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

24.996.771/0001-49 - J L
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

17.464.285/0001-14 - RJV
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

17.464.285/0001-14 - RV
EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA

41.157.967/0001-69 - ENGENHARIA
DE MATERIAIS LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

41.160.680/0001-98 - F . P .
CONSTRUTORA LTDA

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Documentos dos Fornecedores
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Nimero Orgéo de Data de Dt. de Validade Arquivo
Expedigéo Expedigéo

RJV EMPREENDIMENTOS 18/02/2025 - 19:21  JOAO PEDRO LOBAO - - - - Documentos

E ENGENHARIA LTDA VASCONCELOS de
habilitacéo
conforme
edital

rquive

unico

Intengdes de Recurso, Recursos e Contrarrazbes

Prazos

Intengéo de Recurso Recurso Contrarrazdo

19/02/2025 - 12:01

24/02/2025 - 23:59

28/02/2025 - 23:59

0001 - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTACAO QUE INTERLIGARA A
CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL

Intengdes de Recurso

CNPJ

41.160.680/0001-98 - F . P .

CONSTRUTORA LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB
ENGENHARIA LTDA

24.467.896/0001-81 - CCB

Data de Envio
19/02/2025 - 09:58:25

19/02/2025 - 09:59:56

19/02/2025 - 11:55:10

ENGENHARIA LTDA

Intencéo Julgamento
Temos intengdo de recursar apos analisarmos a documentagao dos demais Deferido
licitantes.

Iremos recursar para andlise dos percentuais de descontos Deferido
Iremos apresentar todas as informagdes no recurso que iremos apresentar. Deferido

Classificagcao Parcial

LOTE 0001 - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS
RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL

Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situagéo ' Valor Global
1° RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA 17.464.285/0001-14 Arrematante 15.399.000,00
LTDA
2° CCB ENGENHARIA LTDA 24.467.896/0001-81 Classificado 15.710.000,00
3° J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 24.996.771/0001-49 Classificado 15.790.000,00
4° F.P.CONSTRUTORA LTDA 41.160.680/0001-98 Classificado 15.798.999,99
5° ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA 41.157.967/0001-69 Classificado 16.650.000,00
6° C P M CONSTRUTORA LTDA 05.545.366/0001-60 Classificado 16.825.221,00
7° LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA 07.191.777/0001-20 Classificado 16.825.222,00
EMPREENDIMENTOS LTDA
8° OPERA CONSTRUTORA LTDA 05.565.123/0001-93 Classificado 17.700.000,00
9° PEREIRA LUCIO ENGENHARIA LTDA 35.930.943/0001-06 Classificado 18.661.003,03
10° SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E 01.514.128/0001-36 Classificado 19.277.895,70

LOCACAO LTDA

" Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data
08/01/2025 - 11:05:33

20/01/2025 - 19:42:40

20/01/2025 - 19:43:17
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Apelido Frase

Sistema
Conforme decreto Municipal 02/2025.

Justificativa para desligamento da aplicagéo da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto:

Sistema O Agente de Contrataco adicionou o arquivo (ERRATA AO EDITAL - PROCESSO 005-2025
CONCORRENCIA 001 - MARAGOGI.pdf) em 20/01/2025 as 19:42.
Sistema O processo foi retificado em 20/01/2025 as 19:43.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 25/02/2025 as 10:34:08.
Codigo verificador: BB1B8F



https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8861977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8861977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8861977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8861977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8861977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8861977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=8861977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1

20/01/2025 - 19:43:17

20/01/2025 - 19:43:17

31/01/2025 - 10:35:43

31/01/2025 - 11:17
31/01/2025 - 11:17

31/01/2025 - 11:17

31/01/2025 - 11:17:56
03/02/2025 - 09:57:20

04/02/2025 - 11:55
04/02/2025 - 11:55

04/02/2025 - 11:55

04/02/2025 - 11:55:03
04/02/2025 - 12:00:59

04/02/2025 - 14:25:38
04/02/2025 - 14:38:36
06/02/2025 - 08:42:28
19/02/2025 - 09:04:27
19/02/2025 - 09:07:59
19/02/2025 - 09:07:59

19/02/2025 - 09:07:59
19/02/2025 - 09:07:59

19/02/2025 - 09:08:16
19/02/2025 - 09:08:27
19/02/2025 - 09:09:34
19/02/2025 - 09:09:34
19/02/2025 - 09:24:35
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Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Agente de Contratagéo

Agente de Contratagédo

Motivo: ERRATA AO EDITAL PROCESSO 005/2025 CONCORRENCIA N° 001/2025 MARAGOGI - AL
ONDE LIA-SE: 1.1. O objeto da presente licitagao é a escolha da proposta mais vantajosa para PRIMEIRA E
SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS
NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL (CONVENIO N° 939714/2022 e CONVENIO N° 954737/2023), NO
ESTADO DE ALAGOAS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos. 1.2. A licitagdo sera por valor global projeto do basico, anexo ao edital. LEIA-SE: 1.1. O objeto da
presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa conforme inciso XXXIl, art. 6° da Lei N° 14.133, de
01 de abril de 2021, regime de contratagéo integrada para execugéo das PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA
DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICIPIO
DE MARAGOGI/AL (CONVENIO N° 939714/2022 e CONVENIO N° 954737/2023), NO ESTADO DE
ALAGOAS, conforme condigdes,... (CONTINUA)

(CONT. 1) quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos. 1.2. O julgamento da
proposta da licitagdo sera por menor valor global, tendo como base inicial o valor dos convénios e seus
anteprojetos, anexos ao edital. Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se: XXXII - contratagéo integrada:
regime de contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e
desenvolver os projetos basico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou
prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacédo e as demais operacdes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto; Maragogi/AL 20/01/2025 Franklin S. Tenério Agente de contratagdo

O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo (Resposta ao pedido de esclarecimento - oficio-037-2025 -
completa.pdf) em 31/01/2025 as 10:35.

O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratagao.

Motivo: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI AVISO DE SUSPENSAO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 001/2025 PROCESSO - 005/2025 O AGENTE DE CONTRATAGAO Oficial da Prefeitura
de Maragogi-AL comunica a suspensdo da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 PROCESSO —
005/2025, relativo 8 CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO DAS PRIMEIRA E SEGUNDA
ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO
MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL (CONVENIO N° 939714/2022 e CONVENIO N° 954737/2023), NO ESTADO
DE ALAGOAS, que aconteceria no dia 14/02/2025, as 09h00, tendo em vista necessidade de alteracéo do
projeto basico/planilha conforme pedido de esclarecimento impetrado em 28/01/2025 pela empresa
NOVATEC Construgdes e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ n° 00.338.885/0001-33. Considerando
que houve a andlise do setor técnico e emissao de parecer do setor de engenharia em 30/01/2025 em que
relata: “Em relagao a divergéncia do BDI disposto no orcamento base é de 28,82%... (CONTINUA)

(CONT. 1) porém, nos itens 5.6, 5.7 e 5.8 da planilha orcamentaria consta o BDI de 26,57%, realmente
houve a comprovagéo do equivoco na vinculagdo do mesmo, sendo assim necessario o ajuste para
compatibilidade entre os servigos de forma a manter a isonomia do procedimento. Em relagéo as
composigdes proprias constantes nos itens 1.1, 2.3, 3.6, 3.7, 9.1 e 10.5 que néo foram disponibilizados
inicialmente, as mesmas serdo dispostas no momento da corregdo dos demais itens. Informamos a
SUSPENSAO temporaria do processo e que sera republicado um novo aviso de licitagdo com novos prazos,
nos termos do "PAR"1° do art. 55. da Lei 14.133/2021. Maragogi — AL 31 de janeiro de 2025. Franklin S.
Tendrio Agente de Contratagdo Matricula: 11524

O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo (AVISO_DE_SUSPENSAO_assinado.pdf) em 31/01/2025 as
11:17.

O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo (DOU 03.02.2025 - SUSPENSAOQ.pdf) em 03/02/2025 as
09:57.

O processo foi reaberto pelo agente de contratagéo.

Motivo: AVISO DE REABERTURA PROCESSO N° 005/2025 CONCORRENCIA 001/2025 Amparado no
paragrafo primeiro do art. 55 da Lei 14.133 (c/c o art. 15 da Instrugdo Normativa SEGES/MGI 73/2022 e o art.
16 da Instrucdo Normativa SEGE/ME 2/2023). Comunicamos a revogac¢ao da suspensao e reabertura do
processo licitatorio supracitado, publicado abertura no D.O.U de 09/01/2025 e aviso de suspens&o no D.O.U
de 03/02/2025. Objeto: CONCORRENCIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA
PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA PAVIMENTAGAO QUE INTERLIGARA A CIDADE AOS
ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICIPIO DE MARAGOGI/AL (CONVENIO N° 939714/2022 E
CONVENIO N° 954737/2023 “AMBOS CODEVASF”), informamos que apds pedido de esclarecimentos
impetrado em 28/01/2025 pela empresa NOVATEC Construgdes e Empreendimentos LTDA, inscrita no
CNPJ n°® 00.338.885/0001-33. Houve a andlise do departamento técnico e emisséo de parecer do setor de
engenharia onde consta que foram sanadas todas as pendéncias que... (CONTINUA)

(CONT. 1) deram base para a suspensao do processo. As corregdes e documentos técnicos irdo compor o
processo digital e fisico. Novo Edital em: 05/02/2025 e sessao de abertura em 10 (dez) dias uteis
(19/02/2025 as 09:00). Id do Processo:357332, www.portaldecompraspublicas.com.br. FRANKLIN DA SILVA
TENORIO AGENTE DE CONTRATAGAO MATRICULA 11524

O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo
(AVISO_DE_REABERTURA_CONCORRENCIA_001.2025__assinado.pdf) em 04/02/2025 as 11:55.

O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo (ARQUIVOS REABERTURA - APOS
ESCLARECIMENTOS..rar) em 04/02/2025 as 12:00.

O Agente de Contratagao adicionou o arquivo (MEMORANDO 212.2025.pdf) em 04/02/2025 as 14:25.

O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo (memorando-212-2025-completa.pdf) em 04/02/2025 as 14:38.
O Agente de Contratagéo adicionou o arquivo (Pag - Maragogi - 05.02.2025.pdf) em 06/02/2025 as 08:42.

O processo estd em fase de analise das propostas

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessao publica terd duragéo de quinze
minutos.

Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgéo de lances sera
automaticamente encerrada.

Encerrado o prazo anterior, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e
os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

Senhores licitantes, bom dia!

Iniciaremos a fase de lances.

Sistema O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratagao.
Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
Sistema O lote 0001 entrou em tempo aleatério.
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Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores aquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/02/2025 as 09:34:17.

A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 19/02/2025 as 09:34:17.

O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MES/EPPs na situacéo de desempate conforme a LC
123/2006.

O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 15.710.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o lote 0001 até 19/02/2025 as 09:39:18.

O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 16.825.222,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o lote 0001 até 19/02/2025 as 09:44:19.

O lote 0001 ndo recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
O lote 0001 foi encerrado.

O lote 0001 teve como arrematante RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - DEMAIS com lance
de R$ 15.399.000,00.

Iniciada a fase de negociagao.
A data limite para negociagéo foi definida pelo agente de contratagdo para 19/02/2025 as 09:56.

Negociagdo Iltem 0001: Bom dia, vamos manter o preco ofertado.

O prazo de negociagéo foi encerrado pelo agente de contratagéo.

A data limite de intengdo de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratagéo para
19/02/2025 as 10:02.

O fornecedor F . P. CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intengao de recurso para o lote 0001.
O fornecedor CCB ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intengdo de recurso para o lote 0001.
Procedendo analise dos documentos de habilitagdo.

A avalicdo dos documentos de qualificagéo técnica se dara por profissional de engenharia que emitira
parecer técnico.

O Agente de Contratag&o adicionou o arquivo (PARECER CP001.2025 - HABILITAGAO -
PAVIMENTACAO.pdf) em 19/02/2025 as 11:35.

A empresa esta habilitada nos critérios técnicos conforme parecer anexado ao processo.

A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratagéo para
19/02/2025 as 12:00.

Favor dar o aceite na proposta reformulada no sistema. E apds a confirmagéo sera dado prazo de 24 (vinte e
quatro horas para envio da proposta reformulada assinada)

O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratagéo.
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.
A habilitagao do lote 0001 foi encerrada.

A data limite de inteng&do de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratagéo para
19/02/2025 as 12:01.

O fornecedor CCB ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intengdo de recurso para o lote 0001.
Intengéo de recurso foi deferida para o lote 0001.

Intengéo: Temos intengéo de recursar apos analisarmos a documentagéo dos demais licitantes.
Intengéo de recurso foi deferida para o lote 0001.

Inteng&o: Iremos recursar para analise dos percentuais de descontos

Intencéo de recurso foi deferida para o lote 0001.

Intengéo: Iremos apresentar todas as informagdes no recurso que iremos apresentar.

O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratagdo para 24/02/2025 as 23:59, com
limite de contrarrazéo para 28/02/2025 as 23:59.

A sessao foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicagéo.
O lote 0001 foi adjudicado por Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira.

O lote 0001 foi homologado por Daniel Mendes de Vasconcelos Ferreira.
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