



Obra  
07.01.2026\_CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA BARRA DE SÃO MIGUEL-rev06



Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Alagoas  
SBC - 09/2025 - Alagoas  
SICRO3 - 07/2025 - Alagoas  
ORSE - 09/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
27,78%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	DESPESAS DIRETAS- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	3.527,34	0,16 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	74.095,46	3,40 %
3	LIMPEZA TERRENO/ LOCAÇÃO DA OBRA/ MOVIMENTO DE TERRA	1	58.942,98	2,70 %
4	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO (SAPATAS )	1	44.730,00	2,05 %
5	INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO (VIGAS BALDRAMES)	1	39.122,89	1,79 %
6	SUPER-ESTRUTURA/PILARES	1	42.830,85	1,96 %
7	SUPER-ESTRUTURA / VIGAS	1	78.136,34	3,58 %
8	SUPER-ESTRUTURA / LAJES DE COBERTA E ARQUIBANCADA	1	96.978,56	4,44 %
9	VERGAS	1	3.009,91	0,14 %
10	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	1	39.359,82	1,80 %
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	115.216,00	5,28 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	49.479,93	2,27 %
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - DRENAGEM CAMPO SOCIETY	1	23.366,43	1,07 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	145.419,31	6,67 %
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS	1	3.964,45	0,18 %
16	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DESCARGA ATMOSFÉRICA	1	30.767,78	1,41 %
17	TRATAMENTOS/ IMPERMEABILIZAÇÃO	1	75.558,51	3,46 %
18	ESQUADRIAS	1	95.305,05	4,37 %
19	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	1	91.166,99	4,18 %

20		SISTEMA DE PISOS INTERNOS				1	37.583,42	1,72 %
21		SISTEMA DE PISOS EXTERNOS				1	7.058,87	0,32 %
22		CALÇADAS INTERNA/ EXTERNA				1	124.353,53	5,70 %
23		FORRO				1	5.041,88	0,23 %
24		PINTURAS				1	45.371,71	2,08 %
25		COBERTAS				1	4.113,57	0,19 %
26		CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY (MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES)				1	37.806,95	1,73 %
27		FECHAMENTOS - CAMPO SOCIETY				1	13.693,68	0,63 %
28		PAVIMENTAÇÃO- CAMPO SOCIETY				1	377.523,38	17,30 %
29		REVESTIMENTOS- CAMPO SOCIETY				1	14.595,10	0,67 %
30		PINTURAS- CAMPO SOCIETY				1	5.617,51	0,26 %
31		ALAMBRADOS/ PORTÕES- CAMPO SOCIETY				1	132.254,60	6,06 %
32		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS- CAMPO SOCIETY				1	3.335,13	0,15 %
33		GUARDA-CORPO/CORRIMÃO- CAMPO SOCIETY				1	3.976,77	0,18 %
34		QUADRA FUTVOLEY				1	67.913,41	3,11 %
35		QUADRA BEACH TENNIS (MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES)				1	10.660,36	0,49 %
36		FECHAMENTOS				1	1.375,23	0,06 %
37		PAVIMENTAÇÃO/ PISOS QUADRA				1	14.341,49	0,66 %
38		REVESTIMENTOS				1	1.099,32	0,05 %
39		PINTURAS				1	423,11	0,02 %
40		ALAMBRADOS/ PORTÕES				1	17.349,42	0,80 %
41		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				1	1.285,64	0,06 %
42		MURO FECHAMENTO (MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES)				1	30.523,74	1,40 %
43		ESTRUTURA				1	24.973,93	1,14 %
44		FECHAMENTOS				1	20.436,69	0,94 %

45		REVESTIMENTOS				1	20.334,15	0,93 %
46		PINTURAS				1	7.826,42	0,36 %
47		ACABAMENTO EUCALIPTO				1	24.150,24	1,11 %
48		PAISAGISMO				1	11.405,88	0,52 %
49		SERVIÇOS FINAIS				1	4.404,51	0,20 %

<b>Total sem BDI</b>	<b>1.732.097,42</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>449.710,82</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.181.808,24</b>

*Roberta A. Modesto Lisboa*

---

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ROBERTA A. MODESTO LISBOA  
CAU Nº: 268450-0