L/ggRTAS SUPER OMNIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES
CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS
R. Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Unido dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000
Fone (82) 3281-1180 — E-maiil; licitacoes@uniaodospalmares.al.gov.br

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90005/2024
CONTRATACAO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
JULGAMENTO MAIOR DESCONTO GLOBAL

O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL, doravante denominado PMUP, com sede na Rua
Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, Unido dos Palmares/AL, CEP 57.800-000, por meio do
agente de contratacdo, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, para a contratacdo empresa especializada para 0 REGISTRO DE PRECOS DE
SERVICOS DE ELABORAC}AO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES
DE ENGENHARIA, SONDAGEM E PERICIAS TECNICAS, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital
e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independentemente
de transcricéo.

1. OBJETOE DISPOSIC}@ES ESSENCIAIS

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE
PRECOS DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAGEM E PERICIAS TECNICAS, NA AREA DE
ABRANGENCIA DAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL, conforme
especificacbes contidas no Projeto Basico que acompanha este Edital.

1.2.  Os locais onde os servigos serdo executados, bem como as informacdes pertinentes, encontram-
se detalhado no Projeto Basico que é parte integrante deste Edital.

1.3.  Os servicos previstos neste edital de concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes,
serdo executados de acordo com as especificacdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos
a seguir mencionados, independente de suas transcri¢cdes totais ou parciais, e deverdo ser rigorosamente
obedecidos na apresentacdo da documentacéo e elaboracao das propostas:

a) Projeto Basico e seus anexos;

1.4. A licitacdo sera realizada em grupo unico, formados por itens, conforme tabela constante do
Anexo | deste Edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que compdem o grupo.
1.5.  Data da sessao publica: 29/10/2024, as 09h00min.

1.6. O modo de disputa sera o aberto.

1.7.  Esta licitacdo serd julgada sob o critério de maior desconto global.

1.8. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do orcamento préprio do
Municipio de Unido dos Palmares/AL, a cargo da conta do exercicio vigente:

02 10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZACAO, HABITACAO E OBRA

02 10 01 SEC.DE URBANIZACAO, HABITACAO E OBRAS PUBLICAS

15 451 0211 INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER

15 451 0211 3006 0000 ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETURA ESTRATEGICOS
3.3.90.39.000UTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA

2. REGISTRO DE PRECOS

2.1. Estalicitacdo adota o Sistema de Registro de Precos, e as regras pertinentes constam deste Edital
e do Anexo que trata da minuta de Ata de Registro de Precos (ARP). No Anexo | deste Edital constam
as informacdes sobre drgéos participantes, quantitativos e sobre a possibilidade ou ndo de adeséo.
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3. PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.  Poderéo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.2.  Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.6.  Nao sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133/2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

3.7.  Nao poderdo disputar esta licitacdo:

a) aquele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangédo que Ihe foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404/1976, concorrendo
entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢bes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

h) pessoas juridicas organizadas em consorcio.

3.8.  Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato servidor
publico municipal, independentemente de qual seja o 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacfes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap0s 0 exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei n°



http://www.gov.br/compras

L/ggRTAS SUPER OMNIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES
CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS
R. Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Unido dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000
Fone (82) 3281-1180 — E-maiil; licitacoes@uniaodospalmares.al.gov.br

14.133/2021.

3.9. O impedimento decorrente de sangdo administrativa sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 0
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens acima ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

4. APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2.  Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o0 horério estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

a) esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

b) nédo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 11 do art. 5° da Constituicao Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

45. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°
14.133, de 2021.

a) no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

b) nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n°®14.133/2021, e neste Edital.
4.7.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacéo
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anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

a) aaplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s lances, que
incidiré tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado possuiré carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

4.14. As informacdes referentes a conducdo do procedimento licitatério também poderdo ser
acompanhadas no site de Unido dos Palmares/AL, através do endereco eletronico:
(https://uniaodospalmares.al.gov.br/).

5. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
campos indicados.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, Projetos e demais Anexos deste Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.7. A proposta do licitante devera considerar a tributagdo que efetivamente incidird durante a
execucéo do contrato.
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5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item objeto da disputa. Serd vencedora a
Licitante que atender aos requisitos do Edital e ofertar MAIOR DESCONTO GLOBAL para executar o
objeto da disputa.

6.5. O percentual de desconto oferecido pelo LICITANTE incidira uniformemente, de forma linear,
sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e precos fornecidos na proposta;

6.6.  Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,1% (um décimo por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

a) A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

b) A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

c) N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagéo.

d) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo ou Comissao de Contratagéo,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

e) Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto
e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
a) A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, 0
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sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcdo de lances.

b) Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o
encerramento deste prazo.

c) No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

d) Na&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

e) Apds o téermino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

a) N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

b) A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracéo da sessédo publica.

c) A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

d) N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

e) Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo ou Comissao de Contratagéo,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocages.

f) Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14. Apos o termino dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagcéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo ou Comissao de Contratacdo, no decorrer
da etapa competitiva da concorréncia eletronica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcéo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo ou Comissdo de
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Contratacdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagédo do fato pelo Agente de Contratacdo ou
Comissao de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparacdo com o0s valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se 0 disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

a) Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

b) A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

c) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. Soé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

a) Havendo eventual empate, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei
14.133/2021.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o
Agente de Contratacdo ou Comissao de Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

a) A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracéo.

b) A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

c) O resultado da negociacdo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

d) O licitante mais bem classificado sera convocado para, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta, Anexo deste Edital, adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
juntamente com os Dados Complementares, Anexo deste Edital, e acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

e) A referida adequacdo deve contemplar as planilhas com indica¢do dos quantitativos e custos
unitérios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, o Cronograma Fisico-Financeiro e
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os Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora.

f) E admitida a utilizagio dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7. FASE DE JULGAMENTO
7.1.  Encerrada a etapa de negociacao, o Agente ou Comissao de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e neste Edital, especialmente
guanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro de Fornecedores do Estado de Alagoas — CGE/AL,;
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em nome de
seus socios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela préatica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢&o de contratar com o Poder
Puablico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
7.3. Constatada a existéncia de sancdo que inviabilize a participacdo ou contratacdo, o Agente ou
Comissao de Contratacdo reputara o licitante desclassificado, por falta de condicdo de participacao.
7.4.  Seratambém desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico;
C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.
7.5.  Apos a verificacdo das condicdes dos itens antecedentes, os documentos de habilitacdo seréo
apreciados e, ap6s analise, serd declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha
atendido a todas as exigéncias do edital.
7.6. O Agente ou Comissdo de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.
7.7.  No caso de obras e servi¢os de engenharia serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, conforme
disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.
7.8.  Nas contrataces de obras e servicos de engenharia sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5°, da Lei 14.133/2021.
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7.9. A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, considerados o preco global, os quantitativos e 0s precos unitérios relevantes.

7.10. Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucéo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
7.11. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacbes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo,
desde gque a renuncia esteja expressa na proposta.

7.12. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cbes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte: a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacéo do valor estimado.

8. FASE DE HABILITACAO

8.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.

a) A documentacgdo exigida para fins de habilitac&o juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2.  Osdocumentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou em formato digital. O Licitante vencedor devera providenciar a DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO JURIDICA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, QUALIFICACAO
TECNICA e QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA no prazo de 02 (duas) horas, contados a
partir da solicitacio do Agente ou Comissdo de Contratacdo, a ser transmitida via sistema
(https://www.gov.br/compras/pt-br), podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios (01
arquivo para cada documento, de preferéncia em arquivo -.zip).

8.3.  Seréa verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagéo,
e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei
n® 14.133/2021).

8.4.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.6. A habilitacdo podera ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

a) Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.7.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.

a) A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

8.8.  Osdocumentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado no item 12.2.
8.9.  Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do certame nos sitios oficiais de
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orgaos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

8.10. Se a proposta nédo for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, ou se
recusar a assinar o contrato, o Agente ou Comissao de Contratacdo examinara a oferta subsequente e a
respectiva documentacdo de habilitagdo, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracdo de uma gue atenda as exigéncias do edital.

8.11. Nas hipdteses previstas no item anterior, 0 Agente ou Comisséo de Contratacdo podera negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo sempre como parametro a menor
oferta apresentada no certame.

8.12. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracao de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do EDITAL.

9. RECURSOS
9.1. Alinterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133/2021.
9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intima¢do ou de lavratura da ata.
9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:
a) aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
b) o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
C) o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;
d) na hipotese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
9.4.  Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual poderé reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgacéo da interposicao do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal do
Municipio (https://uniaodospalmares.al.gov.br/ ).
9.11. Os arquivos eletronicos com textos das razOes e contrarrazdes serdo baixados do Portal de
Compras publicas e também poderéo ser disponibilizados pelo Agente ou Comissdo de Contratacdo no
seguinte e-mail: licitacoes@uniaodospalmares.al.gov.br .

10.  ADJUDICACAO E DA FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

10.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologaré o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto.

10.2. Apo6s a homologagdo, o adjudicatério serd convocado para assinar o contrato ou receber o
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instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

a) A assinatura devera ser realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrdnica) no Acesso
Cidaddo (https://www.gov.br/compras/pt-br ) ou através de certificado digital, conforme
acordado entre as partes.

b) N&o poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo documento.

c) No caso de assinatura eletronica, as partes deverdo providenciar uma conta verificada no Acesso
Cidadéo.

10.3. A Administracdo poderd prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos termos
do art. 90, 8§ 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso,
e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.

10.4. Caso adotado o Sistema de Registro de Precos, observar-se-a o procedimento de convocagao e
assinatura previsto no topico especifico, bem assim o disposto nos itens antecedentes quando da
realizacdo das contratacGes decorrentes da Ata de Registro de Precos.

10.5. Para a formalizacdo da contratacdo, serd exigida a comprovacao das condicdes de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
10.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e multa de 05% (cinco por
cento) do valor da sua proposta.

10.7. Sera facultado a PMUP, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou
nédo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigcdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para a celebrac¢do do contrato nas condi¢des propostas pelo
licitante vencedor, observado o disposto no art. 90 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11. ATADE REGISTRO DE PRECOS E DO CADASTRO DE RESERVA

11.1. Apds a homologacéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data de sua convocacédo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangoes legais.

11.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que a solicitacdo seja tempestiva
e devidamente justificada e a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

11.3. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.

11.4. O prego registrado, com a indicacao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

11.5. Na hipétese de inviabilidade técnica de publicacdo no PNCP, a publicagdo de que trata o caput
devera ocorrer no Diario Oficial do Municipio.

11.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacéo
especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipdtese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas condicdes
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro
classificado.
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11.8. Apds a homologacéo da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério, observada a
classificacdo na licitacdo; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.9. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item néo prejudicara o resultado do certame
em relacdo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.10. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver
necessidade de contratacéo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes
estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos.

11.11. Na hipédtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com pre¢o igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na
forma prevista no edital, poderé:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condicGes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

12. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatario que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou nédo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo durante o
certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

1) ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

4) deixar de apresentar amostra;

5) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

6) ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;

7) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacéo;

8) fraudar a licitagéo

9) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
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10) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
13) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
14) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013;
12.2. Reputar-se-4 comportamento inidoneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 337-F a
337-M do Caodigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, a declaracdo falsa quanto as condicgdes de
participagdo e quanto ao enquadramento como ME/EPP.
12.3. O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infrac@es discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sancdes:
a) multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que participou
o licitante;
b) impedimento de licitar e contratar; e
c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
12.4. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
12.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal e regulamentar, o
disposto no Termo de Contrato ou no Projeto Basico quanto ao procedimento e outras condi¢des.
12.6. As sanc¢des por atos praticados durante a execucdo do contrato estdo previstas no Termo de
Contrato ou no Projeto Basico.

13.  SUBCONTRATACAO

13.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do
objeto e os itens exigidos para comprovacdo técnica operacional ou profissional, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do orcamento, conforme Projeto Basico anexo deste instrumento, desde que
previamente autorizada pela PMUP.

13.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s quais, Como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execucdo de servi¢o com caracteristicas semelhantes.

13.2.  Asubcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE
quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

13.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer
técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo
técnica necessarios para a execucdo dos servicos.

13.3.1. A CONTRATADA originéria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao do(s) pretendente(s) subcontratado(s)
e da respectiva documentacdo, que deve corresponder & exigida para habilitagdo nesta
licitag&o.

13.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacao das
atividades da Subcontratada, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.5. N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
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14, VISITA AO LOCAL DE EXECUC;AO DAS OBRAS/SERVICOS

14.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucao da obra é facultada ao licitante
e, quando realizada, devera ser por representante indicado expressamente pela empresa, com o
acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade, de acordo com o ITEM 4.11 do
PROJETO BASICO.

14.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Geréncia de Arquitetura e Engenharia —
GAE da PMUP e devera ocorrer até o dia Util anterior a abertura da Proposta. O Licitante ndo podera
alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

14.3. O agendamento das visitas deve ser realizado através do telefone (82) 3281-1180, das 9:00 as
14:00 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis.

14.4. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante deverd, para fins de qualificacdo técnica, declarar
que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera ser executada a obra, nos moldes
da declaracdo constante do ANEXO Il do EDITAL — MODELO DE DECLARACAO DE
CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

15. IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
legislacdo, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior & data da abertura do certame.
15.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica no e-
mail licitacoes@uniaodospalmares.al.gov.br ou protocolizada no 6rgao realizador do certame, de 8 as
13 horas.

15.4. Somente serdo aceitas impugnac6es protocolizadas se assinadas pelo(s) impugnante(s).

15.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
15.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

15.7. Caso o0 Agente de Contratacdo ou Comissédo de Contratacdo decida pela improcedéncia da
impugnacdo ao ato convocatério, deverd encaminhar o processo para a Autoridade Competente —
Ordenadora da Despesa — a quem competira, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do Agente de
Contratacdo ou Comissao de Contratacgéo.

15.8. Acolhida a impugnac&o, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

15.9. Qualquer modificacdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de publicacdo em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo néo afetar a formulagéo das propostas.

15.10. A resposta do Agente ou Comissdo de Contratacdo sera divulgada mediante publicacdo no site
da PMUP (https://uniaodospalmares.al.gov.br/ ) até o dia anterior ao da abertura da sessdo publica deste
certame, ficando as empresas interessadas em participar da licitacdo obrigadas a acessar o enderego para
a obtencéo das informagdes prestadas.

16.  DISPOSICOES FINAIS

16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
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Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

16.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatério.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

16.9. E facultado ao Agente ou Comissdo de Contratacdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que
ndo seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrucdo do
processo.

16.10. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta,
poderd o Licitante revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do
feito licitatorio.

16.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico www.compras.es.gov.br, no menu “Licita¢des”, na op¢ao ‘“Pesquisar
Editais”. Poderdo também adquirir o edital e demais documentos que o integram no site da PMUP, no
endereco eletrnico https://uniaodospalmares.al.gov.br/ .

16.13. A licitante devera apresentar, antes da assinatura do contrato, Termo de Compromisso de
Execucdo dos Servicos e de Cessdo de Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na
Equipe Técnica Minima, conforme modelo.

16.14. Para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado
a esta licitacdo, fica eleito o foro da Secdo Judiciaria de Unido dos Palmares/AL, com exclusdo de
qualquer outro.

16.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Projeto Béasico e Anexos

Anexo Il — CondicGes de Habilitacdo

Anexo Il — Modelos do Edital

Anexo IV — Minuta de Contrato

Anexo V — Minuta de Ata de Registro de Precos

Unido dos Palmares, 18 de setembro de 2024.

Amanda Santos de OIivgira
AGENTE DE CONTRATACAO PMUP
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO |
PROJETO BASICO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE
INTERESSE DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES ESTADO DE ALAGOAS.

1. OBJETIVO

1.1. O presente PROJETO BASICO tem por finalidade, determinar as condicdes e fornecer os
subsidios que instruirdio 0 REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS DE ARQUITETURA ENGENHARIA E PROJETOS COMPLEMENTARES

DE INTERESSE DO MUNICIP1O DE UNIAO DOS PALMARES, destinados para as obras pUblicas
do Municipio de UNIAO DOS PALMARES, através da Secretaria Municipal de Urbanizacéo,
Habitacdo e Obras Publicas.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Secretaria Municipal de Urbanizacédo, Habitacdo e Obras Publicas, tem recebido demandas
dos diversos 6rgdos publicos do Municipio por projetos de Arquitetura e Engenharia, nos seus mais
diversos aspectos técnicos e especialidades, no entanto, em seu quadro funcional atual ndo dispde de
pessoal habilitado, capacitado e em nimeros suficientes capaz de atender em tempo hébil e eficiente ao
interesse publico palmarino.

3. CONCEITUACAO DE DEMANDA DE EMPRESA ESPECIALIZADA

3.1. O problema é a necessidade, cuja satisfacdo dependera da existéncia de demanda. A demanda é
motivada pela ocorréncia, efetiva ou potencial, de uma condi¢do/evento. Evento efetivo é aquele que é
certo, real e concreto, Evento potencial é o que é incerto, ou seja, pode ou ndo vir a ocorrer. Uma
demanda é incerta quando ndo é possivel saber se ela ocorrerd ou mesmo definir o momento da sua
ocorréncia; A incerteza qualifica a prdpria existéncia da demanda ou o0 seu momento de ocorréncia, e a
imprecisdo, a sua quantidade. A quantidade da demanda reflete diretamente sobre a do objeto, por se
tratar de um contrato sob demanda, os quantitativos de servicos apresentados na PLANILHA
REFERENCIADA sdo estimativos e limitadores maximos ao contrato, podendo, portanto, variar de
acordo com a demanda de servigos solicitados a partir do levantamento resultante do Programa de
Necessidades.

4. CONCEITUACAO BASICA PARA ELABORACAO OS PROJETOS
DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E PROJETOS COMPLEMENTARES
4.1 EDIFICACAO

Os projetos de edificacfes sé@o restritos a escala arquiteténica do ambiente construido, e pressupdem
dimensdes e caracteristicas que impliqguem no uso a partir da interagdo entre arquitetura, estrutura e
instalagdes prediais para seu funcionamento, incluindo equipamentos de circulagdo vertical: elevadores
(hidraulicos e/ou convencionais), plataformas de percurso vertical, escadas e/ou esteiras rolantes, rampas
e controles de acesso. Andlise e concepcdo de produtos técnicos normalizados que constituam
informag&o necessaria e suficiente para representar e comunicar 0s aspectos fisico- ambientais do espaco
construido, na escala do edificio. Tais produtos séo elementos que articulam as técnicas de Engenharia e
de Arquitetura para, integradas & urbanizagdo, desempenhar determinadas fun¢des ambientais em niveis
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adequados.

4.2 URBANIZAC}AO/PAISAGISMO

A urbanizacao do terreno refere-se onde a edificacdo a ser reformada, ampliada e/ou construida se insere
os diversos prédios e elementos. Sdo exemplos de projetos de urbanizacdo e paisagismo: execucdo de
passeio publico, passarelas, porticos de entrada/saida, estacionamentos externos e internos com sistema
viario e controle de acesso, sistemas de drenagem de agua em geral,

iluminacdo publica, rede de esgoto, subestacdo, comunicacdo Visual, incluindo sinalizacdo de transito,
jardins internos e externos, floreiras e etc.

4.3 ENGENHARIA DE ESTRUTURA E FUNDACAO, ELETRICA, ELETRONICA,
HIDROSANITARIA, INCENDIO E MECANICA DE CLIMATIZACAO (PROJETOS
COMPLEMENTARES)

S&o os projetos complementares compostos de planos executivos com detalhamentos, especificagoes,
planilhas de custos unitarios de servicos, planilha analitica de custo geral, cronogramas fisico- financeiro
para execucao de obras de edificagdes e urbanizacbes dos imdveis a serem reformados, ampliados e/ou
construidos. Sdo exemplos de projetos complementares e seus complementos: levantamento topogréfico,
laudo geotécnico de sondagem, projetos estruturais (infraestrutura, supraestrutura, muros de
contencao/arrimo e ancoragens do préprio terreno), ProjetoElétrico de rede de energia simples (predial)
e alta tensdo (subestacdes), Projeto de Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA,
projeto elétrico-eletrénico da rede estruturada (categoria CAT6 - Dados, Telefonia e Circuito Fechado
de Televisdo - CFTV incorporado), projeto elétrico-eletrdnico de controle de acessos, projeto de
sonorizagdo/acustica, projeto de acessibilidade, projeto de comunicacdo Visual, projeto de impacto
ambiental, projeto de humanizacéo, projeto hidrossanitario, projeto do sistema de prevencdo e combate
a incéndio e péanico, projeto de impermeabilizagdes e drenagem, projeto de instalagdes mecanicas
(climatizacdo/ar condicionado com AC, splits e/ou centrais de climatizacdo e elevadores), "as
built"dentre outros.

4.4 ENGENHARIA DE CUSTOS

Sao documentos elaborados dentro da area de engenharia de custos que trazem informagdes tais como,
estimativas de custos de investimentos e operacionais de obras, planejamento de obra, viabilidade
econdmico-financeira de projetos, orcamentacdo analitica e sintética acompanhada de memoria de
calculo dos quantitativos, composicao de custo unitario de servigo e cronograma fisico- financeiro.

5. PRINCIPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

Todos os estudos e projetos devem ser desenvolvidos de forma harmonica e consistente pela
CONTRATADA, constituindo exigéncias da CONTRATANTE os seguintes requisitos de desempenho,
0s quais deverdo estar ajustados entre si:

o Sustentabilidade: O projeto devera zelar pela criagdo de um ambiente corporativo sustentavel.
Nesse sentido, devem ser avaliadas solucgdes para o uso eficiente de energia, materiais de menor impacto
ambiental, facilidade de reciclagem, ao passo que as mesmas devem propiciar um excelente nivel de
conforto ambiental (luminico, acustico, visual e de mobilidade) ao usuario, sendodesejavel a obtencéo
de certificacdo/etiquetagem/classificacdo de sustentabilidade ou eco eficiéncia para o edificio.

o Produtividade: O projeto devera zelar pelo bem-estar fisico e psicologico dos ocupantes,
contemplando elementos construtivos tais como ventilacdo, iluminagéo, espacos de trabalho, sistemas e
tecnologia.

o Funcionalidade: O projeto devera considerar como requisito a funcionalidade e o
interessepublico, em consonancia com a Lei 14.133/21.
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o Facilidades de operagdo e manutengdo: O projeto deverd adotar solucGes que oferecam
facilidades de operacdo e manutencédo dos diversos componentes e sistemas da edificacéo.

o Estética: O projeto devera orientar-se positivamente a imagem e aparéncia fisica dos elementos
e espacos do edificio.

o Economicidade: O projeto deverd considerar como requisito a economia na execugao,
conservacéo e operacdo da obra de reforma do edificio, conforme preconiza a Lei 14.133/21.

o Racionalidade: O projeto devera considerar uma solucao construtiva racional elegendo, sempre,

que possivel, sistemas de modulacdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas pretendidas para
0 empreendimento. Além disso, deve-se zelar pela utilizacdo de materiais e métodos construtivos
adequados aos objetivos do empreendimento e as condicdes do local de implementacéo.

o Seguranca: O projeto devera contemplar solucgdes par protecéo fisica dos ocupantes e dos ativos
institucionais contra perigos técnicos, naturais e sociais (seguranga no uso e operacao do edificio).
o Acessibilidade: Constitui requisito do projeto a observancia e obediéncia a critérios e parametros

técnicos para projeto de espacos, mobilidrio e equipamentos as condi¢bes de acessibilidade, em
consonancia com a ABNT NBR 9050:2015.

o Durabilidade: Manter a capacidade funcional do edificio e de seus sistemas durante a vida Util
de projeto, desde que sejam realizadas as intervengdes de manutencao pré-estabelecidas.

o Vida util dos sistemas: O processo de producdo do projeto e as solucGes adotadas deverao estar
em conformidade com a capacidade funcional do edificio e de seus sistemas.

o Conforto: O projeto devera atender as necessidades de habitabilidade quanto ao desempenho
e conforto térmico, acustico, luminico e tatil.

6. OBJETO

6.1. PROJETO BASICO

O objeto deste € a REGISTRO DE PRECOS PARA SERVICOS DE elaborar, desenvolver e detalhar
todos os projetos executivos discriminados de acordo com suas especialidades (arquitetonicos e
complementares), objetivando atender as demandas de reformas, ampliacfes e construcdes de novas
edificacdes no municipio de UNIAO DOS PALMARES Estado de Alagoas.

O Objeto é composto pelos seguintes produtos:

| CONCEPCAOQO DE PROJETO

Constitui-se na fase preliminar de definicdes, verificacdes e analises onde através de reunides entre a
EMPRESA VENCEDORA e a PRFEITURA séo levantados os objetivos em relacdo a obra, informacoes
do terreno, o programa de necessidade/dimensionamento, averiguacoes legais e restricdes, padrdes e
sistemas construtivos. Este conjunto de informagdes pode ser providenciado em conjunto com a
PREFEITURA. A partir destas informacBes é possivel chegar aos estudos de viabilidade técnica,
econémica e direcionar projetos por demandas de areas necessarias e suficientes, antes de se iniciar o
projeto propriamente dito. O Programa de Necessidades definira as caracteristicas de todos 0s espagos
necessarios a realizacdo das atividades previstas para 0 empreendimento. A EMPRESA
VENCEDORA devera coletar dados, além dos que ja constam neste PROJETO BASICO, que julgue
relevante ao desenvolvimento dos projetos. Os autores do projeto deverdo vistoriar o local de execucéo
da obra para levantar os dados e elaborar o Programa de Necessidades, que tera a participacdo, a analise
e aprovacdo formal da PREFEITURA. Ressaltamos que a CONTRATADA devera incluir nos custos os
levantamentos topograficos com curvas de niveis, laudos de sondagem dos terrenos e levantamento
fotograficos (de edificacdes, terrenos e vizinhanca) necessarios para a preparacdo dos projetos
arquiteténico e demais complementares, preparar relatério conclusivo da situagéo fisica em que o imével
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se encontra.

o Programa de Necessidades:

O Programa de Necessidades sera constituido por um relatério contendo a sistematizacao das informacdes
coletadas e a definicdo dos ambientes a serem projetados. Os dados que a Contratada considerar
relevantes deve constar no relatériode entrega desta primeira etapa. Trata-se por tanto, de documento
contendo as necessidades do usuario final sobre a edificacéo e que devera ser norteador para as propostas
projetuais. Antes de iniciar qualquer empreendimento, o 6rgdo publico deve elaborar um programa de
necessidades, que indicara suas principais caréncias, definindoo universo de a¢des e empreendimentos
que deverdo ser relacionados para estudos de viabilidade. Esse é o programa de necessidades. Em
seguida, a Administracdo deve estabelecer as caracteristicas basicas de cada empreendimento, como: fim
a que se destinam futuros usuérios, dimensdes, padrdo de acabamento desejado, equipamentos e
mobiliarios a serem utilizados, entre outros aspectos. Deve-se considerar, também, a area de influéncia
de cada empreendimento, levando em conta a populagéo e a regido a serem beneficiadas. Devem ainda
ser observadas as restricdes legais e sociais relacionadas com o empreendimento em questdo, cumprindo
O codigo de obras municipal. Promove-se, entdo, uma avaliagcdo de custo com a elaboracdo de um
orcamento estimativo. Para tanto, multiplica-se a estimativa de area equivalente do empreendimento
(calculada conforme a NBR 12.721/93) pelo custo por metro quadrado, obtido em revistas especializadas
em funcdo do tipo de obra. Desta forma, obtém-se a ordem de grandeza do orcamento da obra, a fim de
viabilizar a dotacdo orcamentaria necesséria.

o Escolha do Terreno:

A escolha do local da obra deve seguir o programa de necessidades, considerando as dimensdes
necessarias para o empreendimento. A defini¢do do terreno deve preceder o estudo de viabilidade e os
projetos, e ndo devem ser esquecidas as areas de estacionamento, recuos, vegetacao e outras exigéncias
fixadas pela legislagdo municipal. Devem ser levados em conta aspectos diversos, como: infraestrutura
disponivel para realizacdo da obra (Vias de acesso, agua, energia); disponibilidade de mdo-de-obra e de
materiais na regido; condi¢des topogréaficas; tipo de solo; existéncia de dgua (nivel do lencol freatico);
situacdo legal do terreno; e outros aspectos conforme o caso especifico. Esta analise certamente
conduzird a uma escolha eficiente, evitando terrenos cujas caracteristicas onerem desnecessariamente a
obra.

o Estudo de Viabilidade:

O estudo de viabilidade objetiva eleger o empreendimento que melhor atenda ao programa de
necessidades sob o0s aspectos técnico, ambiental, social e econémico. No aspecto técnico, devem ser
avaliadas as alternativas para a implantagdo dos projetos. A questdo ambiental consiste no exame
preliminar do impacto ambiental da obra, de forma a promover a perfeita adequacdo da obra com o
meio ambiente. A analise social, por sua vez, envolve o exame dos beneficios e eventuais maleficios
advindos da implantacdo do empreendimento para as comunidades envolvidas. Finalmente, o aspecto
econémico corresponde a avaliacdo da relagcdo custo x beneficio envolvido na implantacdo da obra, em
face de outras obras publicas que poderiam ser executadas, dos recursos disponiveis e das necessidades
da populacdo do municipio. Concluidos os estudos e selecionada a alternativa, deve-se elaborar um
relatério com a descricdo e avaliagdo da opgdo selecionada, suas caracteristicas principais, 0s
critérios, indices e parametros empregados na sua definicdo, demandas que serdo atendidas com a
execucao, e pré-dimensionamento dos elementos, isto &, estimativa do tamanho de seus componentes.

o Estudo Preliminar:

Conforme O empreendimento pode ser necessario a elaboracéo de anteprojeto, que ndo se confunde com
0 projeto bésico da licitacdo. Deve apresentar os principais elementos arquitetonicos (plantas baixas,
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cortes e fachadas), estruturais e de instalacfes em geral, além de determinar padrdo de acabamento e o
custo médio. Ele simplesmente possibilita uma definicdo e conhecimento do empreendimento, bem
como o estabelecimento das diretrizes a serem seguidas quando da contratacdo do projeto basico. A
documentacdo gerada nesta etapa deve fazer parte do processo licitatorio.

" Informacdes de referéncia a utilizar:

a) Programa de Necessidade (PN-XX);

b) Programas de Necessidades obtidos pelas demais atividades técnicas;

C) Levantamento Topografico E Cadastral (LV-TOP);

d) Levantamento de Dados (LV-XX);

e) Estudo de viabilidade (EV-XX);

f) Outras informacdes.

. Informacdes técnicas a produzir:

a) Sucintas e suficientes para a caracterizacdo geral da concepcao adotada, incluindo indicagfes

das funcbes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizacdes dos ambientes da edificacdo, bem
como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de desempenho;

b) Sucintas e suficientes para a caracterizacdo especifica dos elementos construtivos e dos seus
componentes principais, incluindo indicagdes das tecnologias recomendadas;
C) Relativas a solucdes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e desvantagens; de modo

a facilitar a selecéo subsequente.

. Documentos técnicos a apresentar:

a) Desenhos:

o Planta Geral de Implantacéo;

o Plantas dos Pavimentos;

o Planta Da Cobertura;

o 02 Cortes (Longitudinais e Transversais);

o 02 Elevacdes (Fachadas);

o Detalhes construtivos;

b) Texto: memorial justificativo;

C) Perspectivas (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);
d) Fotografias, diapositivos, microfilmes e montagens;

e) Midia Digital contendo cépia dos projetos nas plataformas de desenho grafico CAD

representado em 21) (softwares Autocad e/ ou Revit) e BIM (Building Information Modeling)
transformando em realidade virtual através do 3D.

Il ANTEPROJETO

Etapa de Projeto destinada a representacdo das informacOes técnicas preliminares da edificacdo
e de seus elementos, instalacbes e componentes, necessarios ao inter- relacionamento das diversas
especialidades envolvidas. E o resultado do Programa de Necessidades e do Estudo Preliminar,
considerando as exigéncias das etapas anteriores. Constituem-se de um conjunto de desenhos que
representam com mais clareza epersonalidade a volumetria, o dimensionamento dos ambientes e 0s
detalhes funcionais. E composta pelo conjunto de documentos técnicos (desenhos e textos) que
possibilitam acaracterizacdo da obra ou servico planejado e que representam a opc¢do aprovada pela
CONTRATANTE acrescido, quando couber, dos dados necessarios a sua aprovacao pelas autoridades
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competentes (municipais, estaduais e federais).

" Informacdes de referéncia a utilizar:

a) Estudo Preliminar (EP-XX);

b) Estudos preliminares produzidos por outras atividades técnicas;

C) Levantamento Topografico E Cadastral (LV-TOP);

d) Soldagens de Simples Reconhecimento do Solo (LV-SDG);

e) Outras informacdes:

o Informacdes técnicas a produzir: informacgdes técnicas relativas a edificacdo (ambientes

interiores e exteriores), a todos os elementos da edificacdo e a seus componentes construtivos
considerados relevantes.

o Documentos técnicos a apresentar:

a) Desenhos:

- Planta Geral de Implantacéo;

- Planta de Terraplenagem;

- Cortes de Terraplenagem;

- Plantas dos Pavimentos;

- Plantas das Coberturas;

- 04 Cortes (Longitudinais e Transversais);

- 02 Elevagdes (Fachadas);

- Detalhes (de Elementos da Edificacdo e de seus Componentes Construtivos).

b) Documentos:

- Memorial Descritivo da Edificacao;

- Memorial Descritivo Dos Elementos da Edificacdo, dos Componentes Construtivos e dos
Materiais de Construcao.

1l PROJETO BASICO

Constitui da definicdo do anteprojeto, formando um conjunto de documentos que juntamente com 0s
projetos basicos, permite licitar a obra, porém néo a realizacdo de sua execu¢do que ainda depende das
fases seguintes, O projeto basico € a etapa na qual se realiza o dimensionamento definitivo de todos os
componentes, estruturas e instalacdes da obra. E a definicdo pormenorizada de partido arquiteténico e/ou
urbanistico geral com quantitativos associados, O carater do projeto arquitetonico, especificamente,
define a necessidade de existéncia dos projetos complementares. Os produtos a executar no projeto
arguitetdnico e urbanistico, para o nivel do projeto basico, sdo 0s mesmos constantes do anteprojeto de
arquitetura e urbanismo com o acréscimo do detalhamento de elementos mdveis, acessorios e agregados
(mdveis, esquadrias, soleiras e peitoris, escadas e rampas, estruturas de cobertura, guarda-corpos, etc.).
Deverdo ser apresentadas nesta etapa:

o Plantas baixas normalizadas e cotadas, onde deve constar o dimensionamento dos
elementos estruturais em planta (pilares ou similares), com informagdes textuais necessarias (nomes de
ambientes, area construida, locais de acesso, tipos, materiais e dimensdes de esquadrias, quadro de
esquadrias (altura x largura X peitoril e quantitativos), niveis de piso, tipos de pavimento, com
paginacdo dos pisos de todos os ambientes com indicacdo do ponto de partida do assentamento,
especificagOes de materiais de cobertura, pisos, estrutura, revestimentos de paredes e forros, acessos,
plataforma de mastros, vagas de garagem, degraus de escada e demais elementos técnicos), em escala
conforme padrdo técnico de representacdo de projetos de Arquitetura e Urbanismo e demais projetos
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complementares.

o Cortes normalizados e cotados, com informacBes textuais necessarias (nomes de
ambientes, niveis de piso, anotagdes de passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e
cobertura e demais elementos técnicos).

o Plantas de cobertura com definicdes completas: planos de aguas e respectivos caimentos,
rufos, calhas, rincGes, diagrama completo da estrutura de cobertura, localizacdo e especificacao de tubos
de descida de aguas pluviais, gargulas, grelhas e demais equipamentos e elementos construtivos de
drenagem, com especificacdo completa de materiais e demais elementos construtivos.

o Elevacdes normalizadas, com especificacdo de materiais de revestimento e esquadrias e
demais aspectos construtivos necessarios, com exibicdo de elementosconstrutivos correspondentes a
escala.

o Implantacdo, situacdo e locacdo do edificio ou projeto de urbanizagao, com cotas e defini¢oes
de limite de terrenos. Plantas e cortes de movimentacao ou corte e aterro, com exibicéo de niveis originais
do terreno e cotas de projeto, em escala correspondenteas praticadas no estudo. para projetos urbanisticos
0 anteprojeto da planta urbanistica geral devera conter detalhnamento em planta e secdes de espacos
edificados, passeios, comunicacdo visual, localizagdo de mastros, lixeiras, containers e iluminacéo
publica e detalhamento de mobiliario urbano (se houver).

o Especificacdo de materiais das pavimentacdes, evidenciando niveis de piso, niveis originais
do terreno, espécies vegetais especificadas pela proposta paisagistica em escala média de altura e usos
das partes da via (passeio, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, faixa de acostamento, baias,
refugios, etc.).

o A planta urbanistica geral consiste em desenho técnico normalizado e cotado, com
informacdes textuais necessarias (identificacdo de passeios e edificacOes, areas verdes e publicas,
elementos de interesse ambiental e paisagistico, infraestruturas como reservatorios elevados e
subestacdes e areas de estacionamento e respectivos raios de curvatura).

o As cotas devem ser executadas em sentidos longitudinais e transversais as vias, devendo ser
exibidas a cada trecho de via e nos totais. Para projetos arquitetbnicos e urbanisticos devem ser
elaborados O estudo de volumetria e fachadas e os memoriais descritivos e justificativos.

o O memorial descritivo deve conter, no minimo, a quantificacdo das areas, extensbes e
volumes dos elementos construtivos mais significativos do projeto, com defini¢do de seus materiais de
cobertura, vedacgOes, esquadrias, impermeabilizacbes, pisos, forros, acessos, escadas e rampas,
equipamentos e demais elementos acessorios, através de relatorio dos ambientes, suas areas construidas
e caracteristicas técnicas e construtivas gerais. O memorial justificativo deve consistir, basicamente, em
fundamentacédo conceitual e técnica do partido, com explicitacdo dos critérios de definicdo formal, de
sistema construtivo e estrutural, padrdo de acabamento, definicdo de fluxos e racionalizacdo de
instalacOes e acessos.

o O detalhamento de projeto deve ser executado em plantas baixas, cortes e elevacOes, em
escalas técnicas adequadas, e deve incorporar a especificacdo completa de materiais e os diagramas de
funcionamento de equipamentos, esquadrias e demais elementos. Para atendimento das exigéncias
especificas da Lei Federal no 8.666/1993 devem ser incorporados aos quantitativos os precos dos itens
e demais elementos de modo a configurar orgcamento detalhado do custo global da obra, observando
quando as mesmas forem divididas em etapas, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados. O carater do projeto arquitetbnico, por exemplo, define a
necessidade de existéncia dos projetos complementares, embora ndo seja possivel desconsiderar, no
geral, dos projetos hidrossanitario, elétrico e estrutural, segundo critério técnico corrente.
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o O Projeto Basico pode, ainda, configurar documento técnico suficiente para remuneracao de
etapas de projeto e como etapa de contrato para consolidar a anuéncia do demandante diante das decisfes
projetuais e técnicas da CONTRATADA, bemcomo para subsidiar processos licitatorios, conforme
legislacdo em vigor. Desta forma, de acordo com as caracteristicas de projeto e execugao, pode pressupor
atualizacdo de indices, precos e valores de mercado correntes, de modo a configurar Or¢camento Técnico
fiel as condicdes efetivas da obra, mediante contrato entre a instituicdo demandante e a CONTRATADA,
com previsdo de honorarios acordada entre as partes. E, portanto, conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras
ou servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a defini¢cdo dos métodos e do prazo de execuc¢édo, devendo
conter 0s seguintes conceitos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a

necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizacdo das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
Obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores

resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢cBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da Obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada
caso;

f) Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos.

o Informacdes de referéncia a utilizar:

a) Anteprojeto (AP-XX);

b) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas;

C) Outras informagdes.

o Informacdes técnicas a produzir:

a) As relativas a edificagdo (ambientes externos e internos) e a todos os elementos da edificacéo,
seus componentes construtivos e materiais de construgéo;

b) As exigéncias de detalhamento devem depender da complexidade funcional ou formal da
edificacéo.

o Documentos técnicos a apresentar:

a) Desenhos:

- Planta Geral de Implantacéo;
— Planta de Terraplenagem;

— Cortes de Terraplenagem;

— Planta dos Pavimentos;

— Planta das Coberturas;
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- 06 Cortes (Longitudinais e Transversais),

- 04 Elevacdes (Frontais, Posteriores e Laterais);

- Plantas, Cortes e Elevacdes de Ambientes Especiais (Banheiros, Cozinhas, Lavatorios,
Oficinas e Lavanderias);

- Detalhes (Plantas, Cortes, Elevacbes e Perspectivas) de elementos da edificacdo e de seus
componentes construtivos (portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais, parapeitos, revestimentos e
seus encontros, impermeabilizacdes e protecdes);

- Midia Digital contendo cdpia dos projetos nas plataformas de desenho grafico CAD
representado em 2D (softwares Autocad e Plataforma BIM) - Building Information Modeling) e 3D.

b) Documentos:

- Memorial Descritivo da Edificacao;

- Memorial Descritivo dos Elementos da Edificacdo, das Instalacdes Prediais (Aspectos
Arquiteténicos), dos Componentes Construtivos e dos Materiais de Construcéo;

- Memorial Quantitativo dos Componentes Construtivos e dos Materiais de Construgao;

- Perspectivas (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

- Fotografias, dispositivos, microfilmes e montagens.

v PROJETO EXECUTIVO

E uma complementac&o do projeto basico, com todas as informagdes necessarias a execucdo da obra.
Séo produzidos os documentos finais necessarios a melhor compreensao dos elementos do projeto para
sua execucao, fabricacdo ou montagem. Neste documento constam todas as informagdes referentes aos
projetos, equipamentos, pecas e sistemas de instalacdo e funcionamento, metodologia de execucdo
producdo ou montagem e demais informacg6es pormenorizadas referentes a todos os elementos da obra,
E a definicdo detalhada dos projetos arquitetdnicos, urbanisticos e de engenharia com projetos técnicos
complementares, quantitativos, orcamento e especificacdes técnicas, segundo normas técnicas
brasileiras, prazos de execucdo, Viabilidade econdmico-financeira e exigéncias de uso, conforme
Lei Federal no 8.666/1993. O projeto executivo configura documento técnico capaz de atender a todas
as exigéncias suficientes e necessarias a execucdo, definicdo de metas e prazos, planejamento da
execucao e operacdo da obra concluida.

No Projeto Executivo deverdo ser apresentados todos os elementos necessarios a realizacdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes. Além de constituir-
se de um relatorio técnico contendo a revisdo e complementacdo do memorial descritivo e da memoria
de calculo apresentados na etapa de desenvolvimento do projeto, e ainda, a revisdo do or¢camento
detalhado na execucdo dos servicos e obras (fundamentada no detalhamento e nos eventuais ajustes
realizados pos Projeto Bésico). O Projeto Executivo € documento técnico e tem fungdo administrativa.
Pressup@e o conjunto de desenhos, textos, planilhas, graficos, imagens e maquete eletrdnica humanizada
de que é composto 0 projeto executivo de arquitetura e/ou urbanismo, em si, 0S projetos técnicos
complementares consolidados e compatibilizados, o quantitativo de materiais e servigos, o orgamento a
ele associado, além do Levantamento fisico arquitetdnico e/ou fisico-territorial da obra e dos Cadernos
de Especificagdes. Os projetos executivos de arquitetura, urbanismo e demais complementares sdo
acrescidos aos diversos guantitativos, orcamentos, e aos cadernos de especificacdes técnicas, copilando-
0s num caderno Unico de encargos geral da obra, dando subsidios sem duvidas para elaboracdo da
licitagdo e futura execucao de obras.

O Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e demais complementares, em sintese, o Projeto
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Executivo, nestes termos, configura o documento final objeto deste instrumento, condi¢do necessaria e
suficiente para o planejamento, a definicdo e a execucdo de obra civil e posterior utilizacdo pela
PREFEITURA, encerrando a relacdo de prestacao de servicos.

O Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e projetos Complementares devem:

a) Ser entregues plotados em 04 (QUATRO) vias de cada projeto e entregues
também em Midia Digital para avaliacdo e aprovacdo da PREFEITURA.

b) Todas as pranchas e documentos em formato A4 deverdo ser entregues arquivados
em PASTA AZ devidamente identificadas.

C) Midia Digital contendo copia dos projetos nas plataformas de desenho gréfico
CAD representado em 2D (softwares Autocad e Plataforma BIM) - Building Information Modeling) e
3D.

Os referidos projetos devem seguir, necessariamente, as Normas Técnicas vigentes e concernentes as
respectivas especialidades, como parametro de estudos e de defini¢do de solugdes técnicas de projeto,
incluindo as formas de desenho técnico e apresentacdo deplanilhas de quantitativos e orcamento. Devem
ser atendidos, também, os requisitos da legislacéo incidente sobre as areas de projeto, como a legislacédo
urbanistica (Planos DiretoresUrbanos, leis de uso e ocupacéo do solo, codigos de obras e edificaces, leis
municipais de acessibilidade, leis municipais que versem sobre saidas de emergéncia e procedimentos
de seguranca em edificacdes, normativas de salde coletiva e Vigilancia sanitaria, etc.).

o Informagoes GERAIS de referéncia a serem utilizadas (Para
Informacdes ESPECIFICAS, Consultar Normas ABNT):

a) Projeto Bésico (PB);

b) Projetos Basicos produzidos por outras atividades técnicas;

C) Outros.

o Documentos técnicos a serem apresentados:

a) Desenhos:

o Planta geral de implantacdo contendo informagdes planialtimétricas e de locacéo;

o Planta e cortes de terraplenagem com as cotas de nivel projetadas e existentes;

o Plantas e detalhes das coberturas;

J Cortes (longitudinais e transversais);

o Elevacdes (frontais, posteriores e laterais);

o Plantas, cortes e elevagdes de ambientes especiais (tais como banheiros, cozinhas, lavatorios,

oficinas e lavanderias), contendo as especificacdes técnicas de seus componentes e sua quantificacdo em
cada desenho;

o Detalhes de elementos da edificagdo e de seus componentes construtivos em escalas
compativeis;
o Detalhes (plantas, cortes, elevagdes e perspectivas), de elementos da edificagdo e de seus

componentes construtivos (portas, janelas, bancadas, grades, forros, beirais, parapeitos, pisos,
revestimentos e seus encontros, impermeabilizac6es e protecdes).

b) Textos e outros:
o Memorial descritivo da edificacao;



L/ggRTAS SUPER OMNIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES
CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS
R. Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Unido dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000
Fone (82) 3281-1180 — E-maiil; licitacoes@uniaodospalmares.al.gov.br

o Memorial descritivo dos elementos da edificagcdo, das instalagdes prediais (aspectos
arquitetdnicos), dos componentes construtivos e dos materiais de construcao;
o Os Cadernos de Especificagdes Técnicas, segundo padrbes vigentes, sdo textos ilustrados e

tabulados que informam precisamente as etapas de execugdo da obra, os procedimentos de controle e
monitoramento tecnolégico de materiais e processos e a forma de tratamento, transporte,
armazenamento, execucdo e montagem de estruturas, vedacOes, pisos, coberturas, materiais de
revestimento, equipamentos, instalacdes e demais componentes de obra civil, segundo normas técnicas
correspondentes.

o Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcao;
Perspectivas (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

Maquetes (interior e exterior);

Fotografias, dispositivos, microfilmes e montagens « Recursos audiovisuais (opcionais).
Outros documentos: Verificar Normas da ABNT por especificidade de projeto.

Os projetos executivos devem ser apresentados com as devidas permissdes, concessdes e licencas de
servicos urbanos e ambientais e devidamente aprovados nos diversos 6rgaos de licenciamento ambiental
urbanistico, fundiario, concessionaria de agua e iluminacdo, de vigilancia sanitaria, de regulacdo de
servigos publicos e demais atribuicBes administrativas concernentes a atividade a ser desempenhada no
edificio (a reformar e/ou ampliar e/ou construir) ou area urbanizada projetada.

Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Etapa de Projeto destinada a
concepcao e a representacao final das informacGes técnicas da edificacdoe de seus elementos, instalacfes
e componentes, completas, definitivas, necessarias e suficientes a licitacdo (contratacdo) e a execucao
completa dos servicos de obra correspondentes incluindo o conjunto de desenhos, memoriais descritivos
e de especificacdes, memoriais de calculo, especificacdes técnicas, orcamento, cronograma e demais
elementos técnicos necessarios. O Projeto Executivo completo sera constituido por todos 0s projetos
especificos devidamente compatibilizados entre si e aprovados pela CONTRATANTE acrescido,
quando couber, dos dados necessarios a sua aprovacao pelas autoridades competentes (municipais
estaduais e federais).

v COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

Etapa dedicada a finalizacdo da COMPATIBILIZACAO, detalhamento das definicdes construtivas e
a finalizacdo de toda a documentacdo necessaria a construcdo do objeto de projeto, que envolve o
conjunto de desenhos, memoriais, memdrias de céalculo e demais informagfes técnicas advindas das
especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo cliente, necessarios a completa execucao de
obra de construcdo civil. Os projetos executivos complementares devem obedecer as Normas Brasileiras
especificas de cada setor edevem ser compatibilizados de forma integrada com o projeto arquitetonico,
de maneira a formar o conjunto de projetos.

A Compatibilizacao de Projetos é uma forma de analisar os diversos projetos que fazem parte do escopo
para a edificacdo da obra (arquitetonico, estrutural, instalacdes, paisagismo, ar condicionado,
impermeabilizacdo, dentre outros), com a finalidade de solucionar interferéncias na execucéo da obra,
permitindo a integracdo das solugdes adotadas para os diversos sistemas. Os projetos, em sua maioria,
por serem feitos por projetistas diversos e,ndo havendo interacdo entre eles, aumentam as chances de
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conflitos entre eles, normalmente,o problema € identificado apenas durante a obra, exigindo alteracfes
de Gltima hora ou até a quebra de elementos ja construidos— alvenarias, estruturas, instalacdes, etc.—
para adaptacdode outro sistema. Por isso, a necessidade de sobrepor todos os projetos antes da
Construcdo e quando verificada alguma interferéncia sdo reprogramadas novas alternativas para o
problema encontrado, através de medidas de racionalizacdo e controle e reducdes de custo e de prazos
de execugéo de uma Obra.

6.2. OPCAO POR NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Apesar dos projetos serem de naturezas distintas, existe uma correlacdo e interdependéncia entre eles.
Os projetos necessitam de complementacao e interacdo, de forma a seguirem simultaneos e harmonicos,
mostrando que para seus resultados serem bem realizados, precisam da perfeita execucdo de outros.
Dessa forma, entende-se que a melhor opg¢do para contratacdo pretendida é unicidade do objeto, para
garantir que esse objeto ndo sofra prejuizos no gerenciamento e elaboracdo dos servigos de engenharia,
arquitetura e projetos complementares, pois, da outra forma pode comprometer a qualidade do servico,
implicar em dilatacéo de prazos e consequente aumento de custos, ocasionado acumulo e ou superposi¢do
de despesas indiretas as partesinteressadas e habilitadas.

Diante do exposto, somos a favor do nao parcelamento do objeto a ser licitado, uma vez que 0 mesmo
ird proporcionar a Administracdo a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala,
conforme p § 19 do art. 23 da Lei Federal n° 8.666/1993.

7. INSTRUGOES GERAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
QUANTO A
7.1 RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

7.1.1 A Contratada devera entregar a CONTRATANTE os projetos até o nivel executivo, elaborado
em plataforma BIM, devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo
profissional responséavel, que SEJAM SUFICIENTES A EXECUCAO COMPLETA DA OBRA A SER
CONTRATADA.

7.1.2 Gerenciar, elaborar, desenvolver e detalhar todos os projetos discriminados de acordo com
suas especialidades (arquiteténicos e complementares), objetivando atender as demandas de reformas,
ampliagdes e construcdes de novas edificagdes no municipio de UNIAO DOS PALMARES Estado de
Alagoas.

7.1.3 A CONTRATADA devera se RESPONSABILIZAR pelo pagamento de todos os documentos
impressos e mobilizacdo para o servi¢co de protocolo e acompanhamento nos érgaos competentes para
aprovacao e legalizacéo dos projetos na Capital e Interior do Estado de Alagoas, devendo estes custos
estar inclusos em suas propostas.

7.1.4 Ap0s a aprovacdo e a legalizacdo de todos os projetos nos 6rgdos competentes, os referidos
projetos ndo mais poderdo ser alterados substancialmente. Caso haja modificagdes, no decurso da obra,
em decorréncia da inobservancia das normas e legislagdes vigentes, a CONTRATADA devera
providenciar a legalizacdo das modificagdes nos 6rgdos competentes sem 6nus, de novos documentos
impressos e mobilizacdo, paraa CONTRATANTE.

7.15 A CONTRATADA e os respectivos profissionais responsaveis pelos projetos arquitetbnicos
e complementares deverdo ficar cientes que os mesmos serdo solicitados a qualquer momento pela
CONTRATANTE e/ou pela futura empresa contratada para execugdo das obras, a prestar
esclarecimentos e dirimir as duvidas que por ventura aparecam sobre 0s projetos, especificacbes e
orgamentos.
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7.1.6 A CONTRATADA devera emitir os desenhos e documentos de projeto em obediéncia a
eventuais padrdes previamente definidos pela CONTRATANTE, e de acordo com as normas da ABNT
e do INMETRO, normas e praticas complementares, tais como as Préaticas de Projeto, Construcdo e
Manutencdo de Edificios Publicos Federais, normas e exigéncias das concessionarias de servigos
publicos e do Corpo de Bombeiros, instrucdes e resolucbes dos d6rgdos do sistema CAU/CREA-
CONFEA, IPHAN, além das entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente.

7.1.7 A CONTRATADA sera a responsavel, além da elaboracdo do Projeto Arquiteténico, pelo
caderno de especificagdes técnicas, levantamento das obras civis com quantitativos de servicos e precos
na forma sintética e analitica.

7.1.8 A CONTRATADA devera incluir no custo do levantamento topografico e sondagem dos
terrenos, o envio do técnico profissional especifico da area de topografia e geotécnica, respectivamente,
ao local da obra de reforma com/sem ampliacéo e/ou construcéo, a fim de realizar o levantamento técnico
de todas as condicdes do terreno, das edificacdes e elementos lindeiros aos imoveis, de modo a fornecer
subsidios para a completa elaboracdo dos projetos arquitetbnicos e complementares. Ressaltamos que
todos os custos de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, deslocamento e estadia dos
profissionais serdo incluidos nos custos da CONTRATADA.

7.1.9 Seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS
a aprovacdo e alteracdes necessarias dos projetos contratados (arquitetbnicos e complementares) nos
diversos oOrgdos de fiscalizacdo e controle, como CREA, PREFEITURA, SANEAMENTO E
ENERGIA, ORGAOS AMBIENTAIS, CORPO DE BOMBEIROS e demais entidades que as solicitem,
até a aprovacgdo e legalizacdo definitiva dos mesmos. A aprovacao e legalizacdo dos projetos ndo
eximirdo seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacao
pertinentes as suas atividades profissionais.

7.2 COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

7.2.1 Os projetos de instalacdbes em geral deverdo ter como objetivo basico a
COMPATIBILIZACAO entre estes e 0 arquitetdnico elaborados também através da Plataforma BIM.
Deverdo sempre ser levados em conta 0s aspectos estéticos e funcionais, visando facilitar a manutencao,
seguranca e controle de acessos, principalmente das areas acessiveis e controle do sistema como um
todo.

7.2.2 A CONTRATADA para elaboracio do ORCAMENTO GERAL E COMPATIBILIZACAO
DE PROJETOS efetuara a compatibilizacdo e consolidacdo de todos os dados dos demais projetos
(arquitetbnicos e complementares) gerando a Planilha Geral de Quantitativos e Precos com o objetivo
de definir os custos das obras ou servicos, objeto dos projetos e especificacdes técnicas apresentando 0s
orcamentos detalhados de todos 0s materiais e servicos necessarios para a execucao da obra como um
todo, na forma sintética e analitica.

7.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

7.3.1 Os materiais e equipamentos a serem especificados deverdo ter baixo consumo de agua e/ou
energia, empregando nos projetos, vasos sanitarios com baixo consumo de agua por descarga, torneiras
e chuveiros com limitadores de vazdo (quando couber). Os projetos devem analisar a possibilidade do
reaproveitamento das &guas pluviais para sanitarios e areas externas. Na area de instalacfes elétricas,
devera ser avaliado o uso de luminarias com calhas espelhadas, com reatores de alto fator de poténcia,
lampadas com alta eficiéncia luminosa, motores e equipamentos elétricos com alta eficiéncia energética,
além de outros. E ainda, emprego de manta isolante térmica (manta subcobertura) na cobertura eoutras
providéncias similares.

7.3.2 A CONTRATADA ao fazer a citagdo de que qualquer marca de materiais, metais, tintas,
aparelhos, produtos e equipamentos visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o termo
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similar significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades das
tintas, pois uma mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a referéncia de qualquer
marca ou modelo seja indispensavel como referéncia de qualidade ou facilitacdo da descri¢do do objeto,
deve esta ser seguida das expressdes "ou equivalente”, "ou similar" e "ou de melhor qualidade",
descrevendo detalhadamente as caracteristicas e desempenho técnico, de modo a permitir a verificacdo
e comprovacao da equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

7.3.3 Nos projetos, especificacdes técnicas e orcamentos deverdo obrigatoriamente constar, de
maneira clara que as marcas comerciais citadas sao referéncias comerciais que servem exclusivamente
para indicar o tipo de material e sua qualidade, que se deseja empregar".

7.4 CONFORTO TERMICO E ACUSTICO

7.4.1 Todos os ambientes de trabalho devem atender aos niveis de conforto térmico,acustico
(temperatura, umidade, ventilacdo, iluminacédo natural e artificial, nivel de ruidos, além de outros), assim
como de seguranca, de acordo com as orientacbes da Organizacdo Mundial de Salde - OMS,
normatizacdo pertinente da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT e os conceitos de
Acessibilidade Universal.

7.4.2 A CONTRATADA devera utilizar técnicas que melhor aproveitem os recursos naturais,
possibilitando um menor consumo de agua e de energia para climatizacdo e iluminacdo, também
disponibilizando ventilacdo cruzada e iluminacdo natural ao maior nimero possivel de ambientes, em
resposta, principalmente, as condi¢fes climaticas locais.

75 REUNIOES

Deveréo ser realizadas reunides, conforme acordado entre as partes para serem debatidas questdes
referentes aos projetos contratados. Nestas reuniGes deverdo ser apresentados os servicos até entdo
realizados e tomadas as decisdes quanto a eventuais pendéncias, sem alteracdodo prazo de entrega,
estipulado para cada nivel de projeto. As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reuniao,
elaboradas pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura
dos participantes, assuntos tratados, decisfes e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas, assim
como vistas as decisdes tomadas em reunides anteriores.

7.6 PROJETOS

Todos os projetos devem ser apresentados em meio digital. O Projeto Basico com seus documentos
deverdo ser entregues plotados em 4 (quatro) vias, ou seja, serdo entregues a PREFEITURA em quatro
jogos plotados e 4 copias em Midia Digital. Os documentos em formato A4, também deverdo ser
entregues impressos em quatro vias, Deve constar destes projetos o conjunto dedesenhos técnicos
normalizados e cotados, com informacdes textuais necessarias, para que seja possivel o entendimento da
configuracdo das instalacdes prediais e urbanas da obra.

7.6.1 Os desenhos de projeto deverdo ser apresentados através de tecnologia digital, e
acompanhados de quatro jogos dos projetos desenvolvidos devidamente assinados pelo profissional
responsavel.

8. REQUISITOS BASICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE
ARQUITETURA, ENGENHARIA, PROJETOS COMPLEMENTARES E SERVICOS
TECNICOS

Os projetos arquitetdnicos e complementares devem apresentar, de forma clara, todos os elementos
necessarios a realizacdo do empreendimento com o maior nimero de detalhes possivel de todas as etapas
da obra. Nele estdo contempladas todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, Os projetos
devem conter as pecas graficas, 0s memoriais descritivos e os de calculo, as planilhas orcamentarias e o
cronograma fisico-financeiro, Os projetos serdo representados graficamente por desenhos de plantas,
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cortes, fachadas e ampliacdes de areas molhadas ou especiais, de acordo com as normas da ABNT e do
INMETRO, normas e praticas complementares, tais como as Praticas de Projeto, Construcdo e
Manutencdo de Edificios Publicos Federais, normas e exigéncias das concessionarias de servicos
publicos e do Corpo de Bombeiros, instrucfes e resoluces dos 6rgdos do sistema CAU/CREA-
CONFEA, IPHAN, além das entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente.

8.1 Os projetos arquiteténicos e complementares deverdo apresentar também as especificacoes
técnicas, planilhas de custos e quantitativos, composicdo unitaria de precos, memorias de calculo,
memoriais descritivos de todos os projetos, além da elaboracdo do caderno de encargos, cronograma
fisico-financeiro e orcamentos, de modo a possibilitar, com clareza, a realizacdo de licitacdes para
reformas, ampliages e/ou construcdes, de acordo com a Lei 14.133/21 e suas alteragdes, propiciando a
Administracdo a abertura de procedimentos licitatorios eficientes, econdmicos e juridicamente corretos.
8.2 Os projetos estdo separados por tipo descriminado na PLANILHA REFERENCIADA DOS
SERVICOS (ORSE - ORCAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE) de forma que o
CONTRATANTE possa contratd-lo, dentro de suas necessidades e de seu interesse sem a
obrigatoriedade de contratar todos os servicos e/ou na quantidade posta.

8.3 Todos os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as diretrizes relacionadas neste
PROJETO BASICO e de forma que contenham todas as informag@es necessérias para a sua perfeita
interpretacdo e execucdo da obra.

8.4 Devera ser seguida a legislagdo urbanistica vigente e todas as Normas Brasileiras Registradas
(NBR) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes a cada projeto e vigentes na
data do recebimento definitivo dos mesmos, principalmente quanto as leis de uso e ocupacao do solo e
plano diretor do municipio.

9. ORCAMENTOS E COMPATIBILIZACOES DOS PROJETOS E DOCUMENTOS
AFINS
9.1 Devera ser apresentado, o caderno de especificacBes técnicas geral, a planilha geral de

quantitativos e precos, composicdes de custo unitario de servigos, orcamentos analiticos e cronograma
fisico-financeiro;

9.2 Elaboracdo de planilhas or¢camentarias sintéticas e analiticas de construcéo civil com suas
composicdes de precos unitarios, com discriminacdes, unidades, quantidades, precos unitarios e totais,
controlando os custos orgados com 0 or¢gamento previsto para 0 empreendimento;

9.3 As planilhas orcamentarias de construcdo civil deverdo considera todos 0s encargos sociais
e trabalhistas, conforme legislacdo em vigor, incidentes sobre o custo da mao-de-obra, e BDI,

94 Os percentuais relativos a encargos sociais e BDI deverdo seguir as recomendac6es do TCE
e TCU;

9.5 Para elaboracéo das planilhas orgcamentérias devera ser utilizado software especializado para

este fim, tipo SIENGE, VOLARE, SISPLO ou similares de mesma qualidade, compativeis com o0s
projetos e documentos;

9.6 Na composicdo dos precos unitarios de construcdo civil deverdo ser consideradas as
particularidades de cada regido onde serdo executadas as obras e/ou servigos, com relacdo a emprego
de materiais e transporte dos mesmos;

9.7 O orcamento global e respectivas planilhas deverdo ser apresentados em formato compativel
com Microsoft Office Excel, com valores financeiros com duas casas decimais;
9.8 A obtencdo dos custos de insumos ou servi¢os devera basear-se em fontes de mercado

seguindo a seguinte hierarquia: )
a) Sistema Nacional de pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil SINAPI;
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b) ORSE;

C) SICRO;

d) Outras fontes de referencias oficiais

e) COTACAO - Pesquisa de mercado com no minimo 03 fornecedores, com apresentacio
das propostas fornecidas.

9.9 Para cada preco unitério apresentado deverd ser indicada a fonte utilizada;

9.10 A CONTRATADA devera ainda:

9.10.1 Apresentar Memoria de célculo de todos os quantitativos apresentados na planilha
orcamentaria de construcao civil;

9.10.2 Elaboragéo de curva ABC de insumos e servicos;

9.10.3 Elaboracdo de cronograma fisico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela
fiscalizacéo;

9.104 Consolidacdo dos orcamentos gerados nos projetos arquitetdnicos, complementares e
documentos afins;

9.10.5 Analisar criticamente as solu¢des dos projetos, quanto ao custo e técnicas;

9.10.6 Analisar as interferéncias que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com todas as
planilhas dos projetos complementares:

a) Os projetos referidos devem ser entregues a PREFEITURA por Midia Digital sendo: 04
(quatro) copias de CD e em 04 (quatro) vias plotadas .com carimbo e assinatura de Responsavel Técnico)
com escalas.

b) E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracio dos projetos para a adequada
implantacéo da edificacdo no local, onde deverdo ser previstas as conexdes aos sistemas de fornecimento
de energia elétrica, dgua, esgoto, telefone e comunicacao de dados, além das conexdes ao sistema viario
existente.

C) Os servigos compreendem também a elaboracdo (criacdo e impressao) de toda e qualquer
documentacdo necessaria paraaprovacao dos projetos contratados junto aos 6rgdos publicos competentes,
conforme cronograma de elaboragéo dos servigos:

Orgéos de Meio-Ambiente

Prefeitura Municipal

Vigilancia Sanitaria

Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas - CBMAL

Equatorial

SAAE

d) As necessidades especificas da edificagdo, detalhadas por ambiente, deverdo ser levantadas
pela CONTRATADA e serem apresentadas no PROGRAMA DE NECESSIDADES, juntamente as
diretrizes estabelecidas neste documento, a base de informacdes para defini¢bes de projetos.

e) Diretrizes sobre instalagdes estdo dispostas no documento de DIRETRIZES DE PROJETO
da Edificacéo.

10 ORIENTACOES  GERAIS QUANTO AO CONTEUDO DOS CADERNOS
DE ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificagdes técnicas deverdo conter:

10.10 InformacgBes técnicas necessarias a caracterizacdo da edificacdo, dos componentes
construtivos e dos materiais de construgéo;

10.11 EspecificacOes detalhadas, definindo com clareza e precisao:
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a) As caracteristicas dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serdo
meramente referenciais e poderdo ser substituidos pelos rigorosamente equivalentes, ou seja, com
mesma funcédo e desempenho técnico;

b) Procedimentos de execugdo;

C) Aspecto e desempenho finais desejados:

o Descricbes pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas de
execucdo, especificacdes e controle tecnolégico dos materiais;

o Descricdo pormenorizada de cada uma das instalacbes, detalhando suas caracteristicas

técnicas, seus principios de funcionamento, bem como, todas as recomendac¢des necessarias, quanto as
técnicas ideais de execucdo e aos padrbes exigidos pelas diversas concessionarias locais.

11 ORIENTACOES GERAIS SOBRE ENGENHARIA DE CUSTOS

11.1 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

A planilha geral de quantitativos e precos deverdo considerar todos 0s encargos sociais e trabalhistas,
conforme legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mdo-de-obra. Planilha de quantitativos e
precos dos materiais e servigos devera ser elaborada de forma mais setorizada possivel, dividida por
areas de edificacBes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatdria geral. Na planilha sintética
deverdo constar as seguintes colunas: Item, discriminacao, unidade, quantidade, custo unitario (méo-de-
obra e material) e custo total por bloco a ser edificado ou reformado. Quando uma mesma obra tiver a
sua execucdo definida em varias etapas, a(s) empresa(s) CONTRATADA(s) devera(do) apresentar o
conjunto de projetos e documentos divididos em fases correspondentes ao nimero de etapas, porém
devera ser apresentada a totalizacdo dos dados consolidados. Na planilha analitica deverdo constar as
composicdes de todos 0s custos unitarios. Devera ser apresentada a composicdo do BDI e Encargos
Sociais. Deverao apresentar a memoria de calculo de todos o0s quantitativos apresentados nas planilhas
orcamentarias.

11.2 COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO DE SERVICOS

As composicOes de custo unitario de servigos deverdo ser apresentadas com a discriminagdo separada
de material e médo de obra, mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a composicao
de todos os seus custos unitarios conforme padréo utilizado pelo SINAPI);

A obtencdo das composices de custos unitarios de servicos devera basear-se em fontes de mercado
seguindo a seguinte hierarquia:

1. Sistema Nacional de pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil SINAPI;

2 ORSE;

3. SICRO;

4. Outras fontes de referencias oficiais

5 Pesquisa de mercado com no minimo 03 fornecedores, com apresentacdo das

propostas fornecidas.
11.3 ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser apresentado de forma grafica do plano de execucao de todas
as etapas da obra e dos desembolsos necessarios. Deve contemplar todas as fases de execucéo desde a
mobilizacao, passando pelas atividades previstas no projeto, até adesmobilizacdo do canteiro de obras. As
planilhas e graficos devem englobar o desenvolvimentofisico e financeiro da obra por bloco a ser
construido, tendo por objetivo o seguinte:
o Fisicamente — demonstrar a previsao da evolucdo fisica dos servi¢os na unidade de tempo,
permitindo avalia¢Bes periddicas de acerto;
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o Financeiramente — converter a demonstragdo fisica em termos monetérios, através do
somatorio dos quantitativos dos precos unitarios em cada etapa do cronograma fisico, que representara
0 desembolso mensal. A CONTRATADA deveréd apresentar o orcamento e o cronograma fisico-
financeiro, com o0s seguintes elementos, no minimo:

11.3.1 A CONTRATADA sera responsavel pela compilacdo de todos os orcamentos referentes a
cada projeto de modo a formar um conjunto coeso e harmonioso, definindo todos os quantitativos de
materiais e servicos necessarios a execucao do projeto resultando no Orgamento Sintético e Orcamento
Analitico global da edificacdo (em planilhas que expressem a composi¢do de todos 0s Seus custos
unitarios);

11.3.2 Os orcamentos deverdo seguir as normas da ABNT. (O orcamento global e respectivas
planilhas deverdo ser apresentados em arquivo compativel com MS EXCEL com os valores financeiros
com duas casas decimais), entregues em Midias Digitais e 04 (quatro) vias impressas em papel sulfite e
formato A4 devidamente encadernado.

11.3.3 A CONTRATADA devera realizar a elaboracdo de levantamento dos quantitativos de
materiais e servigos de todos os projetos que permitam a0 CONTRATANTE promover o processo de
licitacdo de maneira clara e sem duvidas ou pendéncias. Na elaboracdo do cronograma fisico-financeiro
deverd ser previsto parcelas de desembolso mensais em acordo com o desenvolvimento da obra de
edificacdo. No orcamento geral, devera conter item referente a limpeza final da obra (com retirada de
todo o entulho das imediagdes, quantificado por m 2 de construgo).

11.3.4 No orcamento geral, a empresa executora da obra devera arcar com os itens referentes as
taxas de habite-se e eventuais taxas de liberagcGes pds-obra junto aos 6rgdos competentes para o pleno
funcionamento dos edificios.

11.35 Devera conter na planilha geral de quantitativos e precos o item referente aos servicos de
elaboracgdo de "as-built" e manuais de operagdo uso e manutencdo dos edificios.

12 CRITERIOS DE MEDICAO
Sera adotado através da metragem quadrada do projeto aprovado e/ou conforme unidade da planilha de
referéncia.

12.1 Para realizar as medicOes, a Contratada deverad observar os seguintes critérios de medicdo
gerais, bem como os especificos para cada item.
12.2 O pagamento de uma determinada parcela referente a um projeto ndo significa a aceitacdo

tacita do mesmo, sendo que a aceitacdo definitiva dos projetos somente sera considerada quando, na
entrega final do projeto, a Fiscalizacdo assim declarar, ndo havendo observaces a corrigir. Em qualquer
caso, sera sempre cobrada a responsabilidade técnica do profissional autor do projeto, inclusive durante
a fase de execucéo da obra.

12.3 A Fiscalizacdo fara a analise do projeto durante a reunido, e solicitara a Contratada as
alteracbes que julgar necessérias, a serem observadas e implementadas para a entrega da proxima
parcela, ou a aceitacdo final, conforme o caso. Na ata de reunido, ficardo registradas as alteracfes
solicitadas & Contratada ou a auséncia de solicitagdes, conforme o caso, bem como possiveis falhas ou
omissdes da entrega.

124 Os projetos deverdo obedecer a hierarquia em que sdo elaborados, de tal forma que alteragdes
em um projeto reflitam nos demais.
125 A ndo apresentacdo de determinado projeto com os elementos minimos para cada parcela

ensejara medicéo inferior ao percentual previsto para a medicao, a critério da Fiscalizacdo. Neste caso,
a Contratada devera reapresentar a respectiva etapa, em, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis apds a reuniao
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de medicédo, com os elementos completos para a etapa.

12.6 No caso de entrega em prazo superior ao estabelecido, a Contratada devera apresentar
justificativa por escrito, e, no caso de ndo apresentacdo de justificativa ou ndo acolhimento da
justificativa apresentada.

13 PRAZOS DE ENTREGA E DESEMBOLSO

13.1. Define-se prazo de entrega de produtos a duracdo das etapas de projetos e documentos em
fungdo da necessidade de celeridade que 0 CONTRATANTE necessite e, sobretudo, tendo como
parametros as condi¢Oes técnicas e gerenciais vigentes no setor. Os prazos sdo estimados a partir
dacategoria em que se enquadram cada atividade projetual e de documentos, aqui definidas. Desta forma
é gue se torna possivel estabelecer parametros médios de duracdo, produtos de entrega por periodo e
relativa flexibilidade dos prazos. Os produtos sdo definidos em funcdo das Etapas de projetos e
documentos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia: definicdo e caracterizacdo. A entrega dos produtos
definidos por nivel se constitui em situacdo que configura a finalizacdo deuma etapa do projeto,
representando a necessidade de desembolso financeiro por parte da CONTRATANTE, conforme
especificado.

13.2. O prazo de entrega sera contabilizado apds a ordem de servico inicial e as etapas posteriores
serdo a partir da aprovacdo, pela fiscalizacdo do contrato de cada produto apresentado, conforme as
informacdes deste PROJETO BASICO.

14 DISPOSICOES GERAIS

14.1 A CONTRATADA poderé ser notificada a apresentar justificativa da viabilidade técnica dos
servigos para comprovacao da viabilidade dos valores propostos.

14.2 A CONTRATADA devera fornecer todo material de aplicacao, assim como 0s equipamentos,
ferramentas e materiais de consumo necessarios para realizacao dos servicos.

14.3 Serdo de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de todos os encargos
(transporte de equipamento e pessoal locais dos servicos, plotagem, impressao, etc.), impostos e insumos
decorrentes da realizacao dos servicos.

144 Durante a execucdo dos servigos, a CONTRATADA deveréa providenciar junto ao CREA/AL
ou CAU/AL as anotacgdes de responsabilidade técnica - ART's ou RRTs referentes ao Objeto do contrato
e especificacOes pertinentes, comprovando a tomada dessa providéncia até o término da execucao dos
servigos contratados.

14.5 A formalizacdo da contratacdo sera efetivada mediante a convocagdo da CONTRATADA
para assinatura do contrato e posterior recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Servico,
documentos estes emitidos pela CONTRATANTE. Os prazos para o inicio da execucdo dos servigos
serdo contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de Servico.

14.6 O CONTRATANTE nomearéa a equipe que fiscalizara os projetos/servi¢os, de acordo com o
projeto a ser contratado.
14.7 O CONTRATANTE detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos

assim como de toda a documentacdo produzida na execucdo do contrato, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacao expressa do CONTRATANTE.

15 REQUISITOS DE HABILITACAO

15.1. O presente conjunto de itens visa estabelecer critérios minimos de habilitacdo de empresas,
regularmente constituidas dentro da area técnica de Arquitetura, Urbanismo e/ou Engenharia, para
participacdo em licitagbes para elaboracdo de projetos técnicos e documentos afins na area de
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Arquitetura, Urbanismo; Paisagismo e Engenharia requeridos pelo CONTRATANTE, A definicdo de
tais critérios deve-se a necessidade da instituicdo em obter respaldo juridico, parametros técnicos de
avaliacdo e documentos comprobatérios da capacidade técnica da CONTRATADA, bem como de sua
experiéncia prévia na elaboracdo de produtos técnicos semelhantes, item considerado fundamental,
Desta forma, pode-se avaliar, dentre 0s concorrentes e suas propostas, quais perfis sdo mais apropriados
a obtencdo de melhores produtos técnicos, adequados aos respectivos programas de necessidades e
especificacbes técnicas preliminares, fornecidos pela CONTRATANTE atraves deste PROJETO
BASICO. A definicdo destes critérios dar-se-a pela enumeracio dos requisitos minimos de habilitacdo
de pessoa juridica de perfil técnico especializado.

16 ANEXOS (disponiveis no link: PROJETO BASICO E ANEXOS)
16.1. Fazem parte integrante deste Projeto Basico os seguintes anexos:
ANEXO A — CRITERIOS PARA LICITACAO E CONDICOES CONTRATUAIS
ANEXO B - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO C — COMPOSICAO DE BDI

ANEXO D - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO E - CURVA ABC
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
~ ANEXO LA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A elaboracdo de projetos minimamente basicos para a contratacdo de obras € atividade
fundamental para a precisa caracterizacdo da obra a ser executada, bem como de seu desempenho durante
sua vida util. Tratando-se de obras publicas, torna-se ainda obrigatoriedade respaldada pelo art. 46, § 1°
da Lei 14.133, justificando a necessidade de contratacdo de empresa especializada para o fornecimento
de tais projetos.

Com projetos completos e adequadamente elaborados, ha grandes possibilidades de se ter uma
obra executada dentro dos prazos e custos estimados inicialmente. A elaboracdo de projetos visa
diminuir ou evitar imprecisdes na elaboracdo dos orcamentos, dos cronogramas e, por consequéncia,
diminuir a necessidade de aditivos durante a execugdo das obras.

Para a elaboracdo de projetos em nivel adequado ao que estabelece a legislacdo vigente, as
diversas normas e entendimentos, bem como as diretrizes do Departamento de Edificacdes e de Rodovias
de Alagoas (DER-AL), é necessario que haja uma dedicada interacdo entre a equipe técnica
multidisciplinar, composta por profissionais das mais diversas especialidades de engenharia e
arquitetura, com experiéncia comprovada e trabalhando em conjunto para atender a todas as
condicionantes de projeto para obras publicas. Tendo em vista a variedade de unidades prediais, tem-se
a necessidade de elaboracdo de projetos variados periodicamente para atender as diferentes demandas
de reformas e manutengdes em cada edificagéo.

Justifica-se a contratacdo dos servicos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar para
Elaboracédo de Projetos de Arquitetura, Complementares de Engenharia, Sondagem e Pericias Técnicas
que possam qualificar eventuais obras e reformas nos imoveis.

O Sistema de Registros de Precos é adequado para esta contratacdo, pois suas especificacdes
atendem aos requisitos do estabelecidos:

a)  Quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacdes frequentes;

b)  Devido a gama de prédiod sob administragdo da PMUP, que demandam adequacdes e
adaptacOes recorrentes, além da construgdo de novas edificacdes em alguns municios,
justifica-se a necessidade de contratacGes frequentes.

C) Quando for conveniente a previsdo de entregas parceladas ou a remuneragdo por
unidade de medida ou em regime de tarefa;

As entregas serdo parceladas conforme o0 andamento das Ordens de Servigos expedidas para cada
unidade predial, bem como serd realizado a remuneragdo de acordo com a demanda quantificada também
para cada unidade predial.

Os servigos objetos deste ETP seréo utilizados pela PMUP para atender a demandas de as
secretarias existentes. Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
quantitativo exato a ser demandado pela Administracdo. Devido as previsdes de forma ndo precisa, nao
é possivel a definicdo dos quantitativos exatos a serem utilizados.

As caracteristicas deste objeto enquadram-se também nos requisitos do Art. 85 da Lei
14.133/2021, sendo eles:

a) Existéncia de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;
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b) Necessidade permanente ou frequente de obra ou servigo a ser contratado.
Existe a recorrente necessidade de adequacdes nas edificagdes para atender aos cursos técnicos
implementados.

2. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

As obras fazem parte do projeto de manutencédo e expansdo da PMUP. Para retomada de obras e
adequac0es nas edificacOes, de modo a realizar a entrega da escola para funcionamento de seus cursos
técnicos, é necessario a atualizacdo dos projetos de arquitetura e complementares de engenharia, uma
vez que para contratacdo de obras publicas, segundo a Lei Federal n® 14.133, é obrigatorio elaboragdo
de projetos, minimamente basicos, para caracterizar a obra ou servico.

Dessa forma, para garantir a seguranga do imovel e de seus usuérios mostrou-se necessario a
contratacdo de servicos periciais e de consultoria técnica para analise da melhor solucéo a ser adotada
para prosseguimento de obras e manutengdes, bem como a necessidade de contratacdo dos projetos de
arquitetura e complementares de engenharia de modo a subsidiar a contratacdo da execucéo da obra.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo dos servi¢os para Elaboracdo de Projetos de Arquitetura, Complementares de
Engenharia, Sondagem e Pericias Técnicas devera ser feita em forma de lote Unico, em conformidade
com todas as especificacOes e exigéncias contidas no Projeto Basico.

4, PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAQAO PREVIAMENTE
A CELEBRACAO DO CONTRATO

Sob a Otica dos tramites administrativos, verifica-se a necessidade de nomeacdo de equipe de
fiscalizacdo do contrato bem como comissao técnica para avaliacdo dos projetos que forem apresentados.
Apos a realizacdo do certame deve ocorrer a realizacdo de empenho(s) e assinatura de contrato e
respectiva emissdo de portaria nomeando equipe de fiscalizagcdo. Concluindo o projeto, deverdo ser
empreendidos esfor¢os para licitacdo da obra.

Nos termos do artigo 117 da Lei 14133/2021, devera ser designada equipe, com conhecimento
técnico, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos projetos, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucédo e determinando o que for necessario a regularizagéo de falhas
ou problemas observados.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo (técnica e administrativa) da execucdo contratual serdo
desempenhadas por servidores designados pela autoridade competente, observadas as diretrizes da
legislacdo pertinente, com suporte do setor de Contratos da PMUP.

5. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratacdo da solucgdo proposta ndo depende ou ndo guarda relagdo com outras aquisi¢cdes na
PMUP, embora esta contratacdo produzira os documentos e projetos necessarios para a realizacdo da
licitacdo para a contratacdo de execucdo de obras de construcdo, adequagdo e conclusdo dos imoveis
identificados dentro deste estudo.

6. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
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MITIGADORAS

A contratada deve cumprir com rigor os critérios ambientais estabelecidos em normas, se
atentando a questdo da sustentabilidade e uso racional de recursos na execugdo dos servigos esperados
por este estudo.

Além disso, a contratada deverd manter, quando da elaboracdo do projeto, as condicdes de
acessibilidade do prédio, e ter especial atengdo ao conceito de “desenho universal” para a elaboracao
dos projetos de mobiliario; e observar os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, se atentando a
regulamentacdo em vigor: Lei n° 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia); Lei n° 10.098,
de 2000 (Normas gerais e critérios basicos para a promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida); Decreto n°® 6.949, de 2009 (Promulga a Convencao
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova York, em 30 de marco de 2007); e NBR 9050/ABNT (Acessibilidade a edificacbes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos).

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A execucdo dos servicos é imprescindivel para o prosseguimento das obras. Deste modo, torna-
se necessario a elaboracdo de projetos arquitetbnicos e complementares de engenharia de modo a
atualizar os projetos originais e compatibilizar a as edificacBes existentes e a proposta de projeto com o
programa de necessidades da PMUP.

O desenvolvimento de projetos complementares de engenharia e arquitetura representa uma
etapa essencial para execucéo de obras, de modo a planejar e otimizar a dinamica de construgcdo/reforma,
com a previsdo de quantitativos, dos custos e do cronograma de obra. Sendo assim, a elaboracéo conjunta
desses projetos, de forma compatibilizada, permite o planejamento de uma obra mais organizada e com
menos imprevistos que possam onerar a execucao do objeto.

Ademais, de acordo com a Lei n® 14.133, é obrigatorio a elaboracdo de projetos, minimamente
basicos, para a contratacdo de obras publicas. Dessa forma, demonstra-se a viabilidade da contratacéo
de projetos complementares de engenharia e arquitetura para subsidiar a contratacdo da obra, no intuito
de dirimir possiveis imprevistos, incompatibilidades e imprecisfes. Vale salientar, ainda, que para
contratacdo dos projetos de arquitetura e engenharia, a estimativa de custos foi obtida por meio das
Tabelas Referenciais de Projetos. Para os demais servicos, foi realizado levantamento de mercado para
cotacdo de precos com empresas especializadas no tipo de servico, devido a complexidade do objeto.

8. RESPONSAVEIS
Elaborado por: Gabriel Lopes Correia Vergeth de Sirqueira — Engenheiro Civil — CREA/AL.:
0218273118.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO 1.B
ANALISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO
(inc. X do art. 18 einc. | do art. 72 da Lei 14.133/2021)

RISCO 1

Descrigdo: Licitacdo Deserta ou pouca probabilidade de negociacéo de valores acima do TR
Probabilidade: (x) Pouco () Provavel () Muito
Impacto: ( )Baixo () Médio (x)Alto
Fase Impactada: (x) Fase Interna () Fase Externa ( ) Gestdo do Contrato
Id Dano
1 Licitacdo deserta ou pouca probabilidade de negociacéo de valores acima do TR
Id Acao Preventiva Responsavel
Elaborar pesquisa de precos com orgamentos que representam
1 z; Irg:fol\ldade atual, portanto utilizar meios confiaveis como Setor de COMPRAS
Id Acéo de Contingéncia Responsavel
Como o valor j& esté dentro da realidade do mercado, .
L procederemos com Republicacdo do certame. Setor de LICITACAO

RISCO 2

Descricdo: Requisitos/Especificacdo da contratacdo que possam ser erroneamente
interpretados pelos licitantes.

Probabilidade: (x) Pouco () Provavel () Muito
Impacto: ( )Baixo () Médio ( x)Alto
Fase Impactada: (x) Fase Interna () Fase Externa ( ) Gestdo do Contrato
Id Dano
Requisitos/Especificacdo da contratagdo que possam ser erroneamente interpretados
L pelos licitantes.
Id Acéo Preventiva Responsavel
Elaborar o TR de forma clara e concisa e possibilitar a visita EQUIPE PLANEJAMENTO DA
1 técnica para maior conhecimento acerca do Objeto -
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Analisar Projeto Bésico afim de identificar pontos que possam AGENTES DE CONTRATACAO
ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteracao por
L parte do Requisitante. E EQUIPE DE APOIO

OBSERVACAO: O mapeamento de riscos ndo se confunde com a matriz de alocag&o de riscos descrita

nos termos dos arts. 22, 45 e 103 da Lei 14.133/2021.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024

ANEXO I.C

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS DO CONTRATO
(arts. 22, 45 e 103 da Lei 14.133/2021)

Descrigdo: Atrasos nas etapas do projeto

Probabilidade: ( )Pouco  (x) Provavel ( ) Muito

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Id Materializacéo

1. Impacto no Planejamento para execugdo da Obra

Id /Acéo de mitigacao /Alocacdo

1. prantendo ddlogo constant com a emprésa paa ovitar atrasos, 1SCALIZAGAO DE CONTRATOS

Descricdo: Requisitos do contrato ndo atendidos

Probabilidade: (x) Pouco ( ) Provavel ( ) Muito

Impacto: ( )Baixo  (x) Médio ( ) Alto

Id Materializacdo

1. Prejuizo erério.

Id /Acdo de mitigacao /Alocacdo

1 Notificar a contratada para regularizar as pendéncias, nao realizarFlSCALlZACAO DE CONTRATOS

pagamento até a regularizacdo das pendéncias.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
_ ANEXO I )
CONDICOES DE HABILITAGAO

1. Habilitacdo juridica
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

C) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial

ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instru¢do Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo;
f) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da consolidacao
respectiva;

2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais
e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 1°, inciso I, do Decreto n° 6.106/07);
C) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
consolidacéo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

9) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

h) prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Uni&o dos Palmares/AL,;

)] caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera

comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

)i Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

k) Cadastro Nacional de Condenac6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justigca (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

)] Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

m) A consulta aos cadastros deve ser em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
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responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

3. Qualificacdo Econémico-Financeira
a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacéo judicial, ou de execucao
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro
do prazo de validade previsto na prépria certidao, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 30 (trinta)
dias contados da data da sua apresentacao;
b) balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstracGes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
b.2) em se tratando de licitacdo para locacdo de materiais, ndo se exigira da microempresa ou empresa
de pequeno porte a apresentacdo de balanco patrimonial do Gltimo exercicio social;
C) comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagcdo das
formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nado Circulante

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

d) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagéo ou do item pertinente.

4. Qualificacdo Tecnica:

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuagdo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

b) Quanto & capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucgdo de obra de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitag&o:

a. Elaboragdo de Projeto de pavimentagdo com area minima de 50.000,00m?;
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b. Elaboracdo de Projeto de terraplenagem com area minima de 50.000,00m2;

Elaboracdo de Projeto urbanistico com area minima de 15.000m?

d. Elaboracdo de Projeto Arquitetonico de edificacGes publicas com area minima de
5.000,00mz;

e. Elaboracdo de Projeto arquitetdnico executivo de escolas, creches area minima de
10.000m?

f. Elaboragéo de Projeto de Sinalizagdo Viaria com no minimo 10,00km;
Elaboracdo de Projeto Estrutural de concreto de Edificagdes Publicas com no minimo
25.000,00mz;

h. Elaboracio de Projeto de Sistema de Abastecimento de Agua completo contento
estacdo elevatdria com conjuntos elevatorios e adutora e conjunto elevatorios e vazao
de no minimo, 50/s;

i. Elaboracdo de Projeto de sistema de esgotamento sanitario completo, com estacdo de
tratamento capacidade minima 90l/s.

j. Elaboracdo de Projeto de Média Tensdo (Subestacdo Aérea) com no minimo de 3
unidades;

o

C) Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que
demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, relativo a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacéo, a saber:
Elaboracdo de Projeto de pavimentacéo.
Elaboragéo de Projeto de terraplenagem;
Projeto urbanistico;
Elaboracédo de Projeto Arquiteténico de edificacdes publicas;
Projeto arquitetdnico executivo de escolas, creches;
Elaboracédo de Projeto de Sinalizacéo Viaria;
Elaboracdo de Projeto Estrutural de concreto de Edificacfes Publicas;
Projeto de Sistema de Abastecimento de Agua completo contento estacio elevatoria
com conjuntos elevatdrios e adutora e conjunto elevatérios e vazdo de no minimo, 50/s;

i. Projeto de sistema de esgotamento sanitario completo, com estacdo de tratamento

capacidade minima 90l/s.
d) Equipe técnica

A Equipe Técnica responsavel para execucdo dos trabalhos devera ser composta de EquipeChave e
Equipe Complementar. Para o objeto desta licitacdo foi determinado o nimero de profissionais e as
exigéncias técnicas para as Equipes, conforme Tabela abaixo:

S@ o a0 o

EQUIPE TECNICA - Projetos

EQUIPE CHAVE

QUANTIDADE ESPECIALIDADE FUNCAO ATRIBUICOES

Elaboracdo / fiscalizagdo / coordenacdo ou
desenvolvimento de ProjetoBasico e/ou executivo de
Servico de Topografia, Projeto de Infraestrutura,

Engenheiro Civil / | Coordenador e

01 Arquiteto e Urbanista Projetista
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Sistema de Esgotamento Sanitario e Sistema de
abastecimento de agua, de escolas, ginasios
poliesportivos, urbanizacdo de areas publicas, postos
de saude e prédios publicos.

01 Engenheiro Civi IPleno | Projetista Elaboracéo de Projetos de Estruturais

02 ,:;;?]L:)iteto e urbanista Projetista Elaboracéo de projetos de arquitetura e urbanismo

01 Engenheiro Eletricista Projetista Elaboracéo de Projetos Elétricos e de Automacéao.

01 Engenheiro Agrimensor | Projetista Elaboracéo de estudos topograficos

01 Engenheiro Ambiental Projetista Elaboracdo de Sistema de Abastecimento de Agua €

Esgotamento Sanitério
EQUIPE COMPLEMENTAR

02 E?\?i?g?ggﬁeto Orcamentista | Elaboragéo de Orgamentos de Obras
03 Arquiteto e Urbanista Projetista Elaboracédo de Projeto de Arquitetura e Urbanismo
e) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao

quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

f) Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacGes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual.
9) Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instrucdo
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacdo correlata, para o exercicio de atividade de obras
civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme
Anexo | da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma especifica (art. 2°, IN
6/2013).
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO 111
MODELOS DO EDITAL

MODELO 1

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

A empresa , inscrita no CNPJ n° , DECLARA que tem pleno conhecimento
dos locais e das condicdes em que devera ser executada os servicos de ELABORACAO DE PROJETOS
DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAGEM E PERICIAS
TECNICAS, conforme estipulado no edital n® 90005/2024, reconhecendo ainda que tal circunstancia
retira-nos a possibilidade de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou
recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de pre¢os quanto ao aqui declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos, Normas e Instrucfes de Servigcos que regem a execucgao
do futuro contrato

Nome do Municipio/UF, _ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO 111
MODELOS DO EDITAL

MODELO 2

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A empresa , inscrita no CNPJ n° , apresenta a V.Sas. nossa proposta
para Execucéo dos Servicos de Elaboracao de Projetos de Arquitetura, Complementares de Engenharia,
Sondagem e Pericias Técnicas. Nosso preco para execucdo dos servicos € de R$ , 0 qual
alcancamos ap0s a aplicacéo do desconto de XX,XX% (), conforme descrito em nosso orgamento,
para execugdo em ....... (..........) dias consecutivos, conforme descrito em nosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucdo dos servigos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacdo a PMUP.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendac0es e instrucdes da Geréncia de Engenharia e Obras - GAE, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacéo dos trabalhos, de conformidade com as diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de 60 dias corridos, a contar
da data de abertura da licitacdo.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato

no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr. ............., Carteira de
Identidade n®. ............ expedidaem ..../..../ ,
Orgao Expedidor ............... ,e CPFn° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo
em causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Nome do Municipio/UF, __ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO 111
MODELOS DO EDITAL

MODELO 3 - APRESENTAR A CARTA FIANCA EM ANEXO

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

A empresa , inscrita no CNPJ n° , DECLARA que o Banco
, € o fiador e principal pagadorda Empresa, até o limite de R$
( ), para efeito de garantia para a execucdo do Contrato de Empreitada a ser firmado,

objeto do Edital de n® 90005/2024, Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a
atender, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, as requisi¢cdes de qualquer pagamento coberto pela caucao,
desde que exigidas pela PMUP, sem qualquer reclamagéo, retencéo ou, ainda, embargo ou interposi¢ao
de recurso administrativo ou judicial com respeito a PMUP.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese de ser esse
Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigacédo
assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca, na hipotese de a afiancada depositar ou
pagar o valor da caucdo garantida na presente Carta de Fianca Bancaria ou por nova carta de fianca, que
seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n°® __ ou outro registro
usado por este Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinacdes do
Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de origem.

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo das Obras pela PMUP.

Nome do Municipio/UF, __ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO 111
MODELOS DO EDITAL
MODELO 4

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A empresa , inscrita no CNPJ n° , Submetemos a apreciacdo de
V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitagao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condicgéo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7°
da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato
no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.

Carteira de ldentidade n° , expedidaem _/ / , Orgdo Expedidor __/ , e CPF n°
, Fone () , E- mail: , como representante desta Empresa.
Nome do Municipio/UF, __ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.

MODELO 5

MODELO DE DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: - -
; DATA BASE DA LICITAGAO: EXTENSAO:

IAC = ATIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PC = PASSIVO CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NAO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL AC =

RLP =PC =PNC = AT =

EMPRESA: LOTE: PRAZO:

(Apresentar todas férmulas e contas detalhadas neste quadro)

Nome do Municipio/UF, _ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.
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MODELO 6

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa , inscrita no CNPJ n° , DECLARA sob as penalidades
legais, a inexisténcia de fato impeditivo a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Nome do Municipio/UF, __ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.

MODELO 7

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO
Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n° , declaro estar
ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razdo social) para integrar a equipe técnica que
se responsabilizara pela execucao dos trabalhos objeto da licitacdo em referéncia.

Nome do Municipio/UF, _ de de 2024.

Nome e assinatura do profissional técnico da empresa.
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MODELO 8

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa , Inscrita no CNPJ n° , DECLARA para os fins de direito
e sob as penas da lei, que 0s equipamentos necessarios para a execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA objeto dessa licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢bes de uso quando
da sua contratacdo, de tal modo a ndo comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Nome do Municipio/UF, _ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.

MODELO 9

MODELO DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

A empresa , inscrita no CNPJ n° , DECLARA que a modalidade da
garantia a ser escolhida sera: (01 — Caucdo em dinheiro, 02 — Caucdo Titulo da Divida Publica, 03 —
Fianca Bancaria ou 04 — Seguro Garantia).

Nome do Municipio/UF, __ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO 111
MODELOS DO EDITAL
MODELO 10

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO
DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

A empresa , inscrita no CNPJ n° , DECLARA que executaremos 0s
servigos objeto desta licitacao.

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei n°® 14.133/2021, cedemos a PMUP,
por este Instrumento, sem qualquer onus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial
referentes aos servicos que viermos a realizar no &mbito do contrato decorrente desta licitacdo, incluindo os
direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacéo,
conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elabora¢do dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da PMUP em relagdo aos
citados servigos:

— A PMUP podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério,
nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem énus adicional, independentemente de autorizacdo
especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n® 9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei n®5.194/1966 e o artigo
16 da Lei n° 12.378/2010.

— A PMUP podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou projetos da forma
que considerar mais adequada, na divulgacao do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento
deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncia-los se houver limitacdo de espaco ou tempo na midia de
divulgacdo, inclusive nas hipdteses de alteracao dos planos ou projetos e de elaboracéo de planos ou projetos
derivados — estes, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, artigo 5°, inciso VIII, alinea “g”.

— A PMUP podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar necessarias, sendo
que a PMUP n&o nos remunerard por essa reutilizac&o.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da PMUP:

O teor da cessdo de direitos autorais e autorizacdes desta clausula e, com destaque, a inscricdo
“PROPRIEDADE DA PMUP”; e

Se for o caso, 0s nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcéo dos trabalhos a serem feitos pela
CONTRATADA, sejam tais autores empregados da PMUP ou n&o.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Nome do Municipio/UF, _ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.
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MODELO 11

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa , inscrita no CNPJ n° , DECLARA que empresa contratada se obriga
a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

A legislacdo ambiental brasileira;

As legislacBes que dispde sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de
outrem, deixar de impedir a sua préatica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

Contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as questdes ambientais de sua responsabilidade, bem
como para elaboracdo dos relatorios e documentagdes relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem
custos adicionais para o Contratante;

Obtencéo e efetivo atendimento as Licencas e Autorizacdes Ambientais de sua responsabilidade nos servicos,
assumindo as condigdes de validade sem custos adicionais para o Contratante;

Obtencdo do registro de exploracdo de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto e de britagem e suas
licencas ambientais, e demais requisitos necessarios a regularizacdo dos servigos e acdes previstas contratualmente,
junto aos 6rgaos nos niveis Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros 6rgaos
ambientais), quando necessarios;

Execucdo das obras e dos servicos provisérios e permanentes de protecdo ambiental, constantes ou ndo do
projeto, acompanhadas pela Fiscalizag&o;

Execucdo e custos inerentes ao licenciamento, & conservagdo, manutencdo e monitoramento ambiental das
instalacdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de servico;

Sem repasse para a PMUP, toda a responsabilidade por danos e dnus, inclusive os pagamentos de multas que
venham a ser associados aos servigos contratados, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou
normativos previstos;

Compromisso de permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no Paragrafo 30 do Artigo 21 do Decreto
Federal 99.274/90;

Compromisso de manutencdo de arquivo proprio para reunir toda a documentacéo referente as questdes
ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios a eventuais demandas e material informativo para
apresentacdo aos drgaos ambientais e a PMUP, se necessario;

Solicitar as autoriza¢Ges de supressdo florestal junto ao Instituto de Defesa Agropecudria e Florestal do Estado
de Alagoas - IDAF para as supressdes necessarias as intervencdes a serem realizadas, bem como pelas condic6es nelas
estabelecidas;

Pagamentos das medicGes somente serdo realizados se ndo houver Comunicado de N&o Conformidade
Ambiental - CNCA para a obra/servico,;

Fiscalizacdo dos aspectos ambientais dos servigos sera realizada pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia.

As licencas ou autorizagGes ambientais, bem como condicionantes impostas & mesmas, de responsabilidade
da Empresa, também serédo objeto da Fiscalizacdo Ambiental a ser realizada pela Contratante..

Nome do Municipio/UF, __ de de 2024.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO IV
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2024, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL E A
EMPRESA ...

Pelo presente instrumento particular o MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL, pessoa
juridica de direito publico interno, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, inscrito
no CNPJ n° 12.332.946/0001-34, representado neste ato pelo Prefeito Municipal ARESKI DAMARA
DE OMENA FREITAS JUNIOR, brasileiro, alagoano, casado, servidor publico, inscrito no CPF n°
384.374.144-15, portador do RG n° 481.499 SSP/AL, doravante denominada CONTRATANTE, e a
EMPreSa .ovvvvereeeeeeieereenes , iInscrita no CNPJMF sob o n° , Sediada na
.................................. , heste ato representada por ................cccceeueeee.ne.. (NOMe e funcéo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista
0 que consta no Processo administrativo e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n° 90005/2024, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAGEM E PERICIAS
TECNICAS, nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico.

1.2.  Adescricdo completa da execucdo do servigo, se encontra descrita no plano de trabalho, projetos,
planilhas orcamentérias e cronograma fisico financeiro, documentos integrantes desse contrato.

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Projeto Basico;

1.3.2. O Edital da Licitacdo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4.  Oregime de execucgdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1.  Ovalor total para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ , daqui por
diante denominado VALOR CONTRATUAL.

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciaisincidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacéo.

2.3. O pagamento de qualquer valor previsto neste contrato somente sera efetuado apds constatada a
regularexecugdo com as devidas medicdes.

2.4.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
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do orcamento estimado.

2.4.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
baseno SINAPI.

2.5. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato serd anual, conforme disposto na Lei Federal
n° 10.192, de 2001, utilizando-se o indice Nacional da Construcdo Civil (INCC) da Fundacdo Getulio
Vargas (FGV), aplicado exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

2.6. A data-base do reajuste serd vinculada a data do orgamento estimado.

2.7.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitosfinanceiros do Gltimo reajuste.

2.8. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme disp6e o art. 136 da Lei Federal
n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data deste instrumento, na
forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa docontratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo remunerados, com as verbas provenientes de recursos
préprios do Municipio de Unido dos Palmares/AL, na dotacdo orcamentaria:

02 10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZACAO, HABITACAO E OBRA

02 10 01 SEC.DE URBANIZACAO, HABITACAO E OBRAS PUBLICAS

15451 0211 INFRAESTRUTURA UMA CIDADE MELHOR DE SE VIVER

15 451 0211 3006 0000 ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETURA ESTRATEGICOS
3.3.90.39.000UTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DA
RESPONSABILIDADE DAFISCALIZAGCAO

5.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto finalizado nos prazos definidos no
cronograma de execucdo constante do Projeto Basico.

5.2. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente Contrato em estrita observancia as
condicdes estabelecidas na descri¢do do objeto, projetos e memorial descritivo que integra o processo.
53. A fiscalizagdo da execugdo dos servicos, objeto deste Contrato, sera feita pelo
servidor Gabriel L. C. Vergeth de Siqueira, que assume neste ato total responsabilidade sobre a
fiscalizacdo do objeto.

5.4. Aqgestdo do contrato ficard a cargo do servidor Antdnio Lopes da Silva Neto.

CLAUSULA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
6.1. A CONTRATADA néo podera ceder ou subcontratar o presente Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS
7.1.  Por determinacdo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condig¢Bescontratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizer (em) no objeto, em até 25% (vinte e cinco
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por cento) do preco inicial atualizado do Contrato.

7.2. A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderdo ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo anterior.
7.3.  Se no Contrato ndo houver sido contemplado pregos unitarios para determinados servicos, esses
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta
Clausula.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS, DA ACEITACAO E DA POSSE
8.1. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

8.1.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo docontrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes no Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Projeto e na proposta.

8.1.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
quandoem desacordo com as especificacfes constantes no Projeto Basico e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

8.1.3. Orecebimento definitivo ocorrera no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscalou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade dos materiais e consequente aceitacao.

8.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

8.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
seraobservado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de
Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacéao e
pagamento.

8.1.6. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de
saneamentoda nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracao
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

8.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico/objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

8.2.  Liquidagéo

8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de vinte dias para
finsde liquidacéo, na forma desta clausula.

8.2.2. Para fins de liquidacéo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrangaequivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emisséo;

C) Os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) O periodo respectivo de execugdo do contrato;
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e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

8.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstanciaque impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacéo da regularizacdo da situacdo, sem
onus aocontratante;

8.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacgédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidadede acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo, no ambitodo 6rgdo ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

8.2.7. Nao havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meiospertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

8.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
sedecida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

8.3.  Modelo de Gestédo do Contrato

8.3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ouparcial.

8.3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simplesapostila.

8.3.3. As comunicagdes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

8.3.4. O contratante podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

8.3.5. Apo0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniéo inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
deafericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8.3.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou
pelosrespectivos substitutos.

8.3.7. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
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condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
8.3.7.1. O fiscal do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das
faltasou dos defeitos observados.

8.3.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacbes
para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

8.3.7.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdoou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso.

8.3.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscaldo contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.3.7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob suaresponsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

8.3.8. O gestor do contrato verificard a manutencdo das condi¢gdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.
8.3.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

8.3.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alterac6es e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

8.3.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdoe do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

8.3.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.3.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal
quanto ao cumprimento de obrigac@es assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

8.3.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
8.3.10. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramentodas atividades da Administracao.

CLAUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalizacéo da liquidacéo
da despesa, conforme clausula oitava, totalizando prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento da nota fiscal ou documento de cobrancga equivalente.

9.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido
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de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
= (TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

9.3. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

9.4.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

9.5. Quando do pagamento, se for o caso, sera efetuada a retencao tributéaria prevista na legislacao
aplicavel, ocorrendo da seguinte forma:

9.5.1. Naexecucdo do referido objeto havera a retencdo de imposto de renda pelo municipio de Unido
dos Palmares/AL ereferido valor sera destinado a este Ente Federativo, conforme disposto nos arts. 158,
I, e 157, 1, da Constituicdo Federal e com base na decisdo do Supremo Tribunal Federal junto ao RE
1.293.453 (tema 1.130da repercussdo geral). As regras para a retencao sao aquelas dispostas na Instrucao
Normativa RFB n°1234,de 11 de janeiro de 2012.

9.5.2. As notas fiscais deverdo conter o valor do Imposto de Renda a ser retido na fonte respeitando o
percentual conforme previsto na legislacdo federal vigente (Instrucdo Normativa n°® 1234/2012 da
Receita Federal do Brasil) ou superveniente, para a matéria.

9.5.3. Caso a empresa ndo destaque a informacdo que trata o item anterior, sera retido o Imposto de
Rendasobre o valor bruto da Nota Fiscal.

9.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123,de 2006, nédo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicGes abrangidos por aquele
regime.No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

9.8.  Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos, bem como
enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento
dosbens ou no cumprimento de obrigacdes contratuais.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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C) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

9) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
10.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133, de 2021);

10.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do item 10.1. deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°®14.133, de 2021);

10.2.3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do item 10.1. deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.2.4. Multa:

a) Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado no cumprimento do
cronograma de execucdo sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até 0 maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacdo ou reposicao da garantia, quando for o caso.

C) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art. 137
da Lei n®14.133, de 2021.

d) Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao
totaldo objeto.

10.3. A aplicacdo das sanc@es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao
dereparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art.156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).

10.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.6. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, aléem da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
10.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

10.8. A aplicacédo das sanc0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.9. Naaplicacédo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

10.9.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.9.2. As peculiaridades do caso concreto;
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10.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.9.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

10.9.5. A implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas eorientacoes
dos drgaos de controle.

10.10. Os atos previstos como infracGes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abusodo direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdoestendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

10.12. Qualquer san¢do aplicada sera informada para fins de publicidade no PNCP (Portal Nacional de
Compras Publicas), Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n®14.133,de 2021), além do Cadastro de Impedidos de Licitar e Contratar mantido pelo Tribunal de
Contas do Estado de Alagoas.

10.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10.14. Os débitos do contratado para com o Municipio de Unido dos Palmares/AL, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo municipio decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos queo contratado possua com o municipio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1. S&o obrigacdes do Contratante:

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

11.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no projeto basico/ Projeto Basico/memorial
descritivo e cronograma;

11.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢bes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solucGes por ele propostas sejam as mais adequadas.

11.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecfes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
11.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
11.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
11.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato no projeto basico/Projeto Basico/ memorial
descritivo/ cronograma;

11.1.8. Aplicar ao Contratado as sancGes previstas na lei e neste Contrato;
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11.1.9. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

11.19.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimentopara decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

11.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo méximo de 30 (trinta) dias.

11.1.11. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto docontrato.

11.1.12. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.1.13. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

C) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio
de Registro de Imdveis;

11.1.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacOes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde
no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
11.1.15. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
aindaque vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrénciade ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.16. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotarprovidéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

12.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

12.2  Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucao
do contrato.

12.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo contratante,desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

12.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137,11) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

12.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica
e a legislacéo de regéncia;

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantesda execucao ou dos materiais empregados;

12.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

L/ggRTAS SUPER OMNIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES
CENTRAL DE LICITACOES E CONTRATOS
R. Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Unido dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000
Fone (82) 3281-1180 — E-maiil; licitacoes@uniaodospalmares.al.gov.br

a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou
finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para ado¢édo de a¢des de contingéncia cabiveis.

12.8. Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateralou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termosdo artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,

12.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ousede do contratado;

d) Certid&o de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas — CNDT;

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

12.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario aexecucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢desde seguranca, higiene e disciplina.

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacado, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
12.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todasas condigdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

12.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parégrafo
Unico);
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12.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
12.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas deseguranca do Contratante;

12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
nodrgdo para a execucgdo do servico.

12.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

12.28. Atender as solicitacGes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-o0s a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

12.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

12.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

12.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagédo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

12.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronogramaprevisto.

12.36. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

12.37. Quando for o caso, utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
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competente.

12.38. Quando for o caso, comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP

n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadorasde Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da
Lei n® 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtosou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatoria; e

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.

12.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
ou do Projeto deGerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

12.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

12.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

12.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.39.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo

em aterros de residuos sé6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
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12.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuosda Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

12.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

12.40.2. Naexecucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacéao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
naNBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT,nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

12.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servico de engenharia.

12.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

12.43. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, por seguro garantia ou, por
fianca bancéria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
docontrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmoque o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

13.4. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

13.5. Serad permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario,desde que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 15.6 deste contrato.

13.6. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
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contratadoficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administrag&o.
13.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.7.01. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacOes nele previstas;

13.7.02. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

13.7.03. obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

13.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item15.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

13.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢do monetéria.

13.10. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

13.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢éo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressarenuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

13.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

13.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados dadata em que for notificada.

13.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

13.14.01. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quantoao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137,

84° da Lein®14.133, de 2021).

13.14.02. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da

apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

13.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacao
deimportancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apos a sua
extingdopor culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.
13.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

13.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Editale neste Contrato.

A garantia de execucdo e independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
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14.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 0s
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venhaa ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente dedeclaracdo ou de aceitagdo expressa.

14.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em
Lei.

14.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s contratos
de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigac6es legais ou contratuais
e somenteenquanto ndo prescritas essas obrigacodes.

14.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

14.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

14.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogével justificadamente,
quaisquer informacgbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

14.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro dafinalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

14.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

14.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

14.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XI1)

15.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

15.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, por seguro garantia ou, por
fianca bancéria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

15.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
docontrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmoque o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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15.4. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

15.5. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario,desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 15.6 deste contrato.

15.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratadoficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administrag&o.

15.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.7.01. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacOes nele previstas;

15.7.02. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.7.03. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

15.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item15.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

15.10. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

15.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicéo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressarenuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

15.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contados dadata em que for notificada.

15.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.14.01. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quantoao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137,

84° da Lein®14.133, de 2021).

15.14.02. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da

apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

15.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberagéo
deimportancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apos a sua
extingdopor culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.
15.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
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15.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Editale neste Contrato.

15.19. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servi¢o prevista
especificamente no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTIN(;AO DO CONTRATO

16.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdodo objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidasem lei para a continuidade da execucéo contratual.

16.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes nele estipuladas, ou antes do
prazonele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejarad a
extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termoaditivo para alteracdo subjetiva.

16.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

16.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.5.3. Indenizagdes e multas.

16.6. A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
dalLei n® 14.133, de 2021).

16.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PROTECAO DE DADOS

17.1. O Contratante e o Contratado, na condic¢ao de operadora, comprometem-se a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

17.2. O tratamento de dados pessoais indispensaveis ao préprio fornecimento de bens por parte do
contratado, se houver, serd realizado mediante prévia e fundamentada aprovacdo do contratante,
observadosos principios do art. 6° da LGPD, especialmente o da necessidade;

17.3. Os dados tratados pelo contratado somente poderéo ser utilizados no fornecimento dos BENS
especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser utilizados para outros fins, observadas
as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo contratante;
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17.4. Os registros de tratamento de dados pessoais que o contratado realizar serdo mantidos em
condicdesde rastreabilidade e de prova eletronica a qualquer tempo;

17.5. O Contratado devera apresentar evidéncias e garantias suficientes de que aplica adequado
conjuntode medidas técnicas e administrativas de seguranga, para a prote¢cdo dos dados pessoais,
segundo a legislacéo e o disposto nesta Clausula;

17.6. O Contratado dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacbes e condigdes
acordadas nesta Clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do contratante, cujos principios
e regras deverdo ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais.

17.7. O eventual acesso, pelo contratado, as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicara para o contratado e para seus prepostos — devida
eformalmente instruidos nesse sentido — o0 mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e
apdso seu encerramento.

17.8. O encarregado do contratado mantera contato formal com o encarregado do contratante, no prazo
de24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique violagdo ou risco de
violacdo de dados pessoais, para que este possa adotar as providéncias devidas, na hipbtese de
questionamento das autoridades competentes.

17.9. A critério do controlador e do encarregado de Dados do contratante, o contratado podera ser
provocado a preencher um relatorio de impacto a protecdo de dados pessoais, conforme a sensibilidade
e 0 risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

17.10. O Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violacdo da seguranca dos
dados ao deixar de adotar as medidas de seguranca previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger
osdados pessoais de acessos ndo autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteracdo, comunicacgdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

17.11. Os representantes legais do contratado, bem como 0s empregados que necessariamente devam
teracesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverdo firmar
termo de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da LGPD e
pelo dispostonesta Clausula.

17.12. O contratante podera, a qualquer tempo, requisitar informacBes acerca dos dados pessoais
confiados ao Contratado, bem como realizar inspecOes e auditorias, inclusive por meio de auditores
independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigacdes aplicaveis;

17.13. Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa subcontratada dependera de
autorizacdo prévia do contratante, hipdtese em que o subcontratado ficara sujeita aos mesmos limites
impostos ao contratado.

17.14. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados
pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, o contratado providenciard o descarte ou devolugédo, para o
contratante, de todos os dados pessoais e as copias existentes, atendido o principio da seguranca.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - ANTICORRUPGCAO

18.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupcao previstas na legislacéo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal n°
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucdo deste contrato nenhuma das
partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a
aceitar, de quemaquer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagédo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento queconstituam pratica ilegal ou de corrupg¢ao, bem como de manipular ou fraudar
0 equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
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deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidasna Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES

20.1. Serdo incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificacdo que
venha a ser necessaria durante a sua vigéncia, decorrente das obrigacGes assumidas pela
CONTRATADA, alteracdes nas caracteristicas quantitativas e qualitativas ou prazos dos bens fornecidos
a CONTRATANTE.

20.2. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

20.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila,dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO

21.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacoes
Pablicas(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet e Diario Oficial do Municipio.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Unido dos Palmares/AL para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Unido dos Palmares/AL, __ de de 2024.

MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL
ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR
PREFEITO — CONTRATANTE

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO V
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ORGAO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES

CNPJ: 12.332.946/0001-34

ENDERECO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Unido dos Palmares/AL
REPRESENTANTE LEGAL: ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR, brasileiro,
alagoano, casado, servidor publico, inscrito no CPF n° 384.374.144 -15, portador do RG n° 481.499
SSP/AL

DETENTORA:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:

E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL: , inscrito no CPF/MF sob n°
eRGN°

1. DOOBJETO

A presente Ata tem por objeto 0 REGISTRO DE PRECOS DE SERVICOS DE ELABORACAO
DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA,
SONDAGEM E PERICIAS TECNICAS, especificado(s) no(s) Projeto Basico, do edital de
CONCORRENCIA N° 90005/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos
precos tenham sido registrados, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACC)ES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
e as demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

UNIDADE PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DE QU,@E)T(::\DAAADE UNITARIO TOTAL
MEDIDA REGISTRADO | REGISTRADO
REGISTRO DE PRECOS PARA
SERVICOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS DE ARQUITETURA
01 ENGENHARIA E PROJETOS m? 100.000,00
COMPLEMENTARES DE
INTERESSE DO MUNICIPIO DE
UNIAO DOS PALMARES/AL.

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.

3.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. A lista de material resultou na participa¢do conjuntada do(s) 6rgdo(s) e entidade(s) abaixo
relacionado(s), o(s) qual(is) integra(m) a presente ARP com titulares:
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ORGAO GERENCIADOR
MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES
ORGAOS PARTICIPANTES
TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. Sera admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo, conforme
justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. Avalidade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir assinatura, podendo
ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco
vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da
disponibilidade dos créditos orcamentérios respectivos.

5.1.3. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo 6rgao ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.4. O instrumento contratual devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de precos.
5.1.5. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.  Apo6s a homologacdo da licitacdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as seguintes
condicdes para formalizacdo da ata de registro de precos:

5.2.1. Serdo registrados na ata 0s precos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no
edital ou no aviso de contratacdo direta e se obrigar nos limites dela;

5.2.2. Seréincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.2.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servi¢os com precos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacdo da licitacdo; e
5.2.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.2.3. Sera respeitada, nas contratacfes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.3. O registro a que se refere o item 6.2.2 tem por objetivo a formacgéo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.4. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o pre¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.5. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva somente sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.5.1. Quando o licitante vencedor nédo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital; e
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5.5.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos.

5.5.3. O preco registrado com indicagéo dos licitantes e fornecedores seré divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.5.4. Apo6s a homologagdo da licitacdo, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, serd
convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condicdes estabelecidos no edital de
licitacdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.5.5. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.5.6. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes
estabelecidos no edital, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Ges propostas pelo
primeiro classificado.

5.5.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, poderé:
5.5.8. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos
foram registrados sem reducédo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obtencéo de preco
melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

5.5.9. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condicdo.
5.5.10. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos
registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do da ata tal como
pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingcdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacdo sobre 0s precos
registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacao;

6.2.  No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1.  Na hipotese de o0 preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducdo do
preco registrado.
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7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu pre¢o aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor seréa liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplica¢do de penalidades administrativas.
7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagéo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado
e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o O6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de contratacéo
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.1.5. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo
poder cumprir as obrigacGes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador
a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.

7.1.6. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracéo, a documentacgéo
comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relacédo as
condi¢es inicialmente pactuadas.

7.1.7. Nao hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacOes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo das san¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.1.8. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, 0
gerenciador convocaré os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar
se aceitam manter seus precos registrados.

7.1.9. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de precos, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacao
mais vantajosa.

7.1.10. Na hipétese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, o 6rgao ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade
dos valores praticados pelo mercado.

7.1.11. O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.  REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

8.1.  As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo orgdo ou entidade gerenciadora entre os Orgdos ou as entidades
participantes e ndo participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para érgdo ou entidade participante; ou

8.2.2. De 0rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade néo participante.
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8.3. O orgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgéo ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do 6rgédo ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.

Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
dos quantitativos dos participantes da compra centralizada a distribuicdo das quantidades para a
execucdao descentralizada sera por meio do remanejamento

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1.  Oregistro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de pre¢os, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado; ou

9.1.4. Sofrer sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.14.1. Na hipdtese de aplicacdo de sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da
Lei n®14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da
ata de registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdao
fundamentada, decidir pela manutencéo do registro de precgos, vedadas contratagdes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

9.2. O cancelamento de registros sera formalizado por despacho do érgdo ou da entidade
gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacéo.
9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada
ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razdo de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipdteses em que o pre¢o de mercado tornar-se superior
ou inferior ao preco registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacdo das penalidades
estabelecidas no edital.

10.1.1. As san¢Oes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito
as contratagdes dos Orgdos ou entidade participante, caso no qual podera o 6rgédo participante aplicar a
penalidade.

O 6rgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias, dada
a necessidade de instauracao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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11. CONDICOES GERAIS

11.1. Ascondigdes gerais de execucdo do objeto, tais como 0s prazos para execugéo, as obrigacdes da
Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢bes do ajuste, encontram-se
definidos no Projeto Basico, ANEXO AO EDITAL.

11.2. Paradirimir questdes oriundas da presente ARP sera competente o foro da Comarca de UNIAO
DOS PALMARES/AL, Estado de Alagoas.

Unido dos Palmares/AL,  de de 2024.

MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL
ARESKI DAMARA DE OMENA FREITAS JUNIOR
PREFEITO - ORGAO GERENCIADOR

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
CARGO/FUNCAO — DETENTORA
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 90005/2024
ANEXO | DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
CADASTRO DE RESERVA

12 CLASSIFICADA

EMPRESA:
CNPJ: | Telefone: | e-mail: |
Endereco:
Marca/ Valor
. . Modelo/ | Unitario | valor Towl
Item Descricdo Unid | Quant Fabricante (R9) (R$)
01
28 CLASSIFICADA
EMPRESA:
CNPJ: | Telefone: | e-mail: |
Endereco:
Marca/ Valor
Ny Valor Total
Item Descricéo Unid | Quant F?b??fa:gie U?ggglo (R9)
01




