



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000**  
**CNPJ: 12.332.979/0001-84**

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**

**PROCESSO:** 2024.0201.0023.01

**INTERESSADO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**ASSUNTO:** Solicitação de aquisição de equipamentos de concreto pré-moldados destinados às Secretarias Municipais de Santana do Mundaú/AL.

**2ª ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024**

A Comissão de Contratação do município de Santana do Mundaú/Alagoas, informa a seguinte retificação do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2024, cujo objeto é o registro para futura e eventual aquisição de equipamentos de concreto pré-moldados destinados às Secretarias Municipais de Santana do Mundaú/AL, referente ao processo de n.º 2024.0201.0023.01, em razão de erro de digitação quanto ao quantitativo e valor unitário constantes no item 22.

Onde se lê:

22	Piso de concreto retangular intertravado diversas cores com 0,20X0,10X0,06 m. 10080/ORSE	M <sup>2</sup>	17,05		1.821,97	31.064,59
----	---	----------------	-------	--	----------	-----------

Leia-se para:

22	Piso de concreto retangular intertravado diversas cores com 0,20X0,10X0,06 m. 10080/ORSE (COTA PRINCIPAL - 75% DO OBJETO - AMPLA CONCORRÊNCIA)	M <sup>2</sup>	75		1.821,97	136.647,75
23	Piso de concreto retangular intertravado diversas cores com 0,20X0,10X0,06 m. 10080/ORSE (COTA(S) RESERVADA(S) - 25% DO OBJETO)	M <sup>2</sup>	25		1.821,97	45.549,25

**1. DA ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO**

Fica alterada a data de abertura das propostas para o dia 29 de maio de 2024 às 10:00h.

DATA DA ABERTURA: às 10:00h do dia 29/05/2024.

Horário oficial de Brasília



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000**  
**CNPJ: 12.332.979/0001-84**

**2. DOS DEMAIS ITENS**

2.1 Os demais itens constantes do Termo De Referência e Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2024, permanecem inalterados.

Santana do Mundaú/AL, 20 de maio de 2024.

**WALTER SAMMY VELOSO DE CARVALHO**  
Presidente da Comissão de Contratação