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1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

Projeto de reforma da unidade do CONSORCIO INTERMUNICIPAL
ABRIGO CASA LAR- CIALAR, cujo objetivo central é a elaboracao
de um projeto arquitetonico que promova a melhoria das
condicbes de habitabilidade e funcionalidade do espaco,
garantindo adequacdao as necessidades das criancas e
adolescentes acolhidos, bem como da equipe técnica
responsavel pelo atendimento. O escopo do trabalho contratado
compreende a elaboracao de proposta arquitetbnica de
reforma, contemplando a definicao de layout de interiores com
disposicao eficiente de mobilidrio, visando conforto,
organizacao e praticidade no uso cotidiano da unidade. As
etapas desenvolvidas abrangem a elaboracao do projeto
A SER ATENDIDA? | 50 itetdnico de reforma, complementado pelos projetos
elétrico e hidrossanitario das areas intervindas, além da
formulacao de orcamento,

1.1 - QUAL A
NECESSIDADE

memorial descritivo e cronograma de execucdao. Também serdao
produzidos o projeto de acessibilidade, assegurando
conformidade com a legislacao vigente, e o projeto de
mobiliario, com detalhamento técnico para marcenaria. Por fim,
0 servico prevé o acompanhamento técnico durante a
execucao, garantindo a compatibilizacao entre as solucodes
propostas e a efetiva implantacdo no espaco fisico.

2 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIGAO OU CONTRATAGCAO

Na etapa de elaboracao do projeto arquiteténico foi realizado o

2.1 - POR QUAL
MOTIVO EsSA | levantamento das necessidades no local, contemplando a
NECESSIDADE DEVE | Verificacao das
SER ATENDIDA? | condicdes fisicas da edificacdo existente e a identificacao das
demandas

funcionais da instituicao. A analise detalhada dos ambientes
permitiu prever as areas a serem demolidas e aquelas
destinadas a novas construcoes, de forma a atender as
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exigéncias de uso e conformidade com as normas técnicas
aplicaveis. As adequacdes espaciais foram projetadas por meio
da introducao de novas divisorias internas, definidas para
garantir a compatibilidade entre o layout proposto e a demanda
operacional da Instituicdo, em conformidade com os principios
de ergonomia e de funcionalidade exigidos pelas normas de
arquitetura de interiores. O posicionamento das novas
esquadrias foi planejado para assegurar

ventilacao e iluminacao naturais adequadas, além de atender
aos parametros de acessibilidade previstos na NBR 9050/2020,
de modo a

garantir circulacao, conforto e seguranca a todos os usuarios.
Dessa forma, o projeto arquitetdénico buscou integrar solucdes
técnicas que asseguram a eficiéncia espacial, a adequacao
normativa e a qualidade ambiental do espaco reformado. Por
fim, todas as informacdes referentes a etapa de elaboracao do
projeto arquiteténico de reforma estao apresentadas e
detalhadas na Prancha 01, que acompanha este memorial.

3 - PREVISAO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU

SERVICOS

3.1 = QUANDO A
NECESSIDADE DEVE | ApOs processo licitatério, prazo de execucao da obra de 60 dias.

SER ATENDIDA?

4 — ALINHAMENTO DA CONTRATAGAO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HA PrReVISAO | (ISim Especificar item do PCA: nn.
NO PLANO DE
CONTRATACOES | INGo.  Justificativa e providéncias: N3o ha PCA elaborado.
ANUAL?

5 — INFORMAGOES COMPLEMENTARES



5.1 - HA ALGUMA
INFORMACAO NAO ~ <
ABRANGIADA '
ANTERIORMENTE?

6 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAINA - CINCATARINA

6.1-0BEME| Sin Justificar a aquisicdo:
DISPONIVEL NO

CINCATARINA? | KINGO.

Capinzal (SC), 27 de novembro de 2025.
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