

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 623,48m²	BDI Geral: 20,81%	Encargo Social Mensalista: 67,32%	Data: 15/01/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	BDI Equipamentos: 13,51%	Encargo Social Horista: 111,11%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 209.683,28	8,15%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 281.862,94	10,95%
3	ESTRUTURA	R\$ 380.076,49	14,77%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 237.546,41	9,23%
5	COBERTURA	R\$ 114.503,48	4,45%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 17.624,57	0,68%
7	ESQUADRIAS	R\$ 212.748,99	8,27%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 104.921,42	4,08%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 114.962,19	4,47%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 62.787,33	2,44%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 46.255,01	1,80%
12	PINTURA	R\$ 107.223,36	4,17%
13	MARMORARIA	R\$ 15.880,78	0,62%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 69.414,99	2,70%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 162.501,86	6,31%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 290.289,65	11,28%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 108.830,81	4,23%
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.150,04	0,28%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.575,32	0,45%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 9.427,36	0,37%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.422,85	0,33%
TOTAL		R\$ 2.573.689,13	100,00%

Notas: Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, paisagismo (exceto grama), instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.
--

Hadir dos Santos Mascarenhas
Engenheira Civil - CREA/TO - 2417963558