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6.0BETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECL!(}AO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS~ E
SERVICOS COMPLEMENTARES DE VARRICAO, PODA, CAPINAGAO E PINTURA DE MEIO FIO, EM AREAS SOB JURISDICAO
DO MUNICIPIO DE GUAIUBA-CE.
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17.ESPECIFICIDADES DO PROCEDIMENTO:

Tudo conforme condicdes e exigéncias estabelecidas no Termo, no Projeto Basico e seus anexos, bem como no edital.

18.D0S ATENDIMENTOS, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES, RECURSOS E VISTAS AO PROCESSO

Todos os atendimentos e demais tratativas com o(a) Agente de Contratagdes seréo realizados exclusivamente por meio virtual,
mediante pedido formal a ser enviado através do e-mail: licitacao@guaiuba.ce.gov.br, assim como os pedidos de esclarecimentos,
impugnagoes, recursos e pedidos de vistas aos autos, nos termos consignados no presente edital.

19.0BSERVAGOES IMPORTANTES E OBSERVANCIA OBRIGATORIA:

1) O presente edital se apresenta em duas partes (parte especifica e parte geral), onde, na parte especifica serdo disciplinadas as
definigbes singulares do objeto, qualificagdo técnica especifica, peculiaridades e demais disposi¢des do julgamento. J& na parte
geral teremos as demais condigdes e entendimentos padronizados relativos ao procedimento.
2) Existindo divergéncia entre as informagdes constantes da parte especifica (quadro resumo) e dos demais campos do edital e seus
anexos (parte geral), prevalecer&o as informagdes constantes da parte especifica.
Havendo discrepancia entre os textos constantes do edital e seus ANEXOS, inclusive quanto a especificagdo dos produtos,
unidades e demais detalhamentos ante aqueles constantes na plataforma COMPRAS GOV, disponivel no enderego
eletronico http:// www.compras.gov.br/, prevaleceréo as informagdes constantes do edital e seus ANEXOS.
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8 Gusiiba

) EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 09.003/2024-CE

PARTE GERAL

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBAICE, por meio do Secretario de Infraestrutura e Habitagdo, toma
publico, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA, em formato ELETRONICO sob o N° 09.003/2024-CE, do tipo e critério de julgamento
assinalados no quadro resumo acima, do modo € nas condi¢des fixadas no quadro de resumo inicial, a ser
realizado em sessao publica por meio de comunicagdo via internet, através do enderego eletronico http://
www.compras.gov.br/, dara inicio aos procedimentos de abertura e analise das propostas de pregos,
formalizacdo de lances e analise e verificagdo dos documentos de habilitagdo e demais procedimentos
atinentes ao processo, tudo mediante as condicdes estabelecidas e exigéncias previstas no presente Edital,
na Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e nas demais normas complementares.

A parte geral do presente edital é subdividida em duas outras partes, conforme a seguir apresentadas:

SUBPARTE A - CONDIGOES PARA COMPETIGAO, JULGAMENTO E ADJUDICAGAO.
Em que séo estabelecidos os requisitos e as condi¢des para competigéo, julgamento e formalizagéo do
contrato.

SUBPARTE B - ANEXOS

ANEXO | - Termo de Referéncia e seus anexos;
ANEXO II - Modelo da Proposta de Precos;
ANEXO [l - Minuta do Contrato;

ANEXO IV — Modelos de Declaragdes.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E SERVIGOS COMPLEMENTARES
DE VARRIGAO, PODA, CAPINAGAO E PINTURA DE MEIO FIO, EM AREAS SOB JURISDIGAO DO
MUNICIPIO DE GUAIUBA-CE, tudo conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, constante do
Anexo | do Edital.

2. DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO

2.1, Adisputa do presente procedimento licitatorio tera o seguinte tramite, em fases distintas:
2.1.1. Credenciamento na plataforma “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.br;

2.1.2. Recebimento das “Propostas de precos” e “Documentos de Habilitagdo” via sistema;
2.1.3. Abertura das Propostas de pregos apresentadas, verificacéo e classificagao inicial;
2.1.4. Lances, aplicagéo do direito de preferéncia e critérios de desempate;

2.1.5. Apresentacdo de propostas ajustadas, se for o caso;

2.1.6. Fase de aceitabilidade das propostas;

2.1.7. Habilitacdo do proponente melhor classificado;

2.1.8. Recursos; e
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2.1.9. Adjudicagéo e Homologacé&o.
3.  DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO.

3.1. PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:

3.1.1. A presente licitagdo € EXCLUSIVA para as empresas ja pré-qualificadas pelo Municipio de Guaiuba no
ambito da Pré-Qualificagéo n° 09.002/2024-PQ.

3.1.2. Poderao participar as empresas pré-qualificadas que satisfagam as condicdes e exigéncias do presente
Edital.

3.1.3. Esteja regularmente estabelecida neste Pais, credenciados junto a plataforma Compras Gov no site
www.compras.gov.br, cadastrados ou ndo no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
GUAIUBA e que satisfagam a todas as condicdes da legislagdo em vigor, deste edital;

3.1.4. Possua objetivos sociais / ramo de atividade compativel com o objeto da licitagéo, devendo, ainda,
cumprir a legislagdes proprias quanto a forma constitui¢do do tipo de empresa.

3.1.5. Constituidas na forma de cooperativas, desde que atendidos os requisitos do art. 16 da Lei
14.133/2021 e da legislagdo especifica correspondente, mediante declaragdo em campo préprio do sistema;
3.1.6. Tratando-se de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e as cooperativas que se
enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, e que nao se encontram em qualquer das
exclusdes relacionadas no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, deverao declarar no Compras
Gov no site www.compras.gov.br o exercicio do direito de preferéncia previsto em Lei.

3.1.7. A Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caso contratada, sera a responsavel por
solicitar seu desenquadramento da condi¢do de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP
quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3°, da Lei Complementar n.°
123/2006 em razéo da presente contratagéo.

3.1.8. A participacdo na licitagdo implica automaticamente na aceitagéo integral e irretratavel dos termos e
conteudo deste edital e seus ANEXOS, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor, ficando,
desde ja, responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitagdo, restando excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgao ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido do acesso e manuseio do
plataforma, ainda que por terceiros.

3.1.9. Para participagdo na presente licitagdo todo interessado devera proceder ao prévio credenciamento
junto a plataforma do Compras Gov, disponivel no enderego eletrnico http:// www.compras.gov.br/.

3.1.10. As regras para credenciamento estardo disponiveis no endereco eletrénico plataforma de
Compras Gov, disponivel no endereco eletronico http:// www.compras.gov.br/.
3.1.11. Para acessar o sistema eletronico de licitagdes, os interessados deverdo estar credenciados

junto a plataforma do Compras Gov, disponivel no endereco eletronico http:// www.compras.gov.br/, e 0 envio
das propostas de pregos se dara diretamente pelas empresas licitantes através de pessoas devidamente
habilitadas portando senha pessoal.

3.1.12. O custo de operacionalizacdo e uso do sistema de Concorréncia Eletronica ficara a cargo do
licitante.
3.1.13. O acesso do operador ao pregao para efeito de encaminhamento de proposta de precos,

documentos de habilitagdo e lances sucessivos de pregos, em nome da licitante, somente se dara mediante
prévia definicdo de senha privativa.

3.1.14. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio de GUAIUBA/CE ou a
plataforma Compras Gov no site www.compras.gov.br, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do seu uso indevido, ainda que por terceiros.
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3.1.15. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal no sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para realizagéo das
transacgdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

3.2. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGCAO:

3.2.1. Empresas que n&o foram pré-qualificadas pelo Municipio de Guaiuba no &mbito da Pré-Qualificagdo n°
09.002/2024-PQ.

3.2.2. O autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa juridica, quando a licitagao

versar sobre obra ou servigos a ele relacionados.

3.2.3. O responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor

do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre obra ou

Servigos a ela necessarios;

3.2.4. Empresas reunidas em consércio (Conforme justificativa do Termo de Referéncia);

3.2.5. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acordé@o n°

746/2014-TCU-Plenério);

3.2.6. Instituicdes sem fins lucrativos, qualificadas na forma dos arts. 5° a 7° da Lei n.° 9.637/1998, exceto se

0 objeto desta licitagao se inserir entre as atividades previstas no contrato de gestao firmado entre o Poder

Publico e a organizagao social (Acorddo n.° 1.406/2017- TCU-Plenario).

3.2.7. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em

decorréncia de sangdo de suspensao temporaria de participacdo em licitagao, impedimento de contratar com

a Prefeitura do Municipio de GUAIUBA, tenham sido declaradas inidoneas e estejam impedidas de licitar ou

contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual € Municipal, que estejam cadastradas positivamente

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no cadastro Consolidado de Pessoa

Juridica do TCU, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas

Punidas (CNEP).

3.2.8. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil

com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo

ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de

1976, concorrendo entre si;

3.2.10. Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de

trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados

pela legislagao trabalhista.

3.2.11. Consorcios de empresas, conforme justificativa no Termo de Referéncia;

3.2.12. Que nao tenham providenciado o credenciamento junto a plataforma eletrénica de julgamento;

3.2.13. Que tenham em comum mesmo preposto ou procurador.

3.2.14. Os interessados que se encontrem em processo de faléncia decretada ou em processo de
dissolucao, de fusao, de ciséo ou de incorporagéo.

3.2.15. E permitida a participacdo de empresa em condicdo de recuperacdo judicial desde que

amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio nos termos do acérdao n° 1.201/2020 do
TCU.

3.2.16. Empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de seu quadro técnico sejam
funcionarios ou empregados publicos da Administragéo Publica Municipal Direta ou Indireta.
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3.2.17. Empresas Estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais.
3.2.18. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta licitagéo.

4.  DISPOSICOES DE ,OBSERVANCIA OBRIGATORIA PELO PROPONENTE NO CURSO NO
PROCEDIMENTO LICITATORIO.

4.1. O proponente interessado na participagao da presente licitagdo fica OBRIGADO a:

a) Responsabilizar-se pela proposta, declaragdes, documentos e demais informagdes cadastradas ou
anexadas a Plataforma eletronica “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.br, bem como pelos registros
realizados no CHAT durante o processamento e julgamento do certame;

b) Realizar as declaragdes eletrénicas exigidas no cadastro da proposta na plataforma eletrénica
“‘COMPRAS GOV” no site www.compras.gov.br, sem qualquer falseamento da verdade;

c) Remeter, no prazo estabelecido, EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, os documentos de habilitagdo, a
proposta e, quando necessario, 0os documentos complementares solicitados no presente Edital e seus
ANEXOS;

d) Manter-se logado (online) ao “COMPRAS GOV’, acompanhando os trabalhos de processamento do
certame durante toda a Sessdo Publica Eletronica, atendendo tempestivamente aos chamados do(a) Agente
de Contratagdo via CHAT;

e) Cumprir integralmente a proposta comercial cadastrada ou o lance final registrado no “COMPRAS GOV,
f) Nao fazer declaragéo falsa ou ndo apresentar documento falso;

g) Nao cometer fraude fiscal;

h) N&o formar conluio ou combinar proposta com concorrente(s);

i) Né&o fraudar ou frustrar a concorréncia com utilizagdo de mecanismos eletrénicos de registro de propostas,
lances e/ou documentos;

j) Néo indicar, para fins de garantia do anonimato da fase competitiva, qualquer tipo de caractere especial
identificador da empresa no cadastro da proposta eletronica no “COMPRAS GOV,

k) Manter atualizadas todas as informagdes da empresa no SICAF que possam facilitar a comunicacao,
particularmente telefones e e-mail;

[) Na&o praticar qualquer ato lesivo a Administragéo Publica contido no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

m) N&o se enquadrar em nenhuma das proibigdes indicadas nas alineas do item 3.2 deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO DO PROPONENTE NA PLATAFORMA ELETRONICA.

5.1. Os interessados aptos a participagdo do presente procedimento licitatorio deverdo providenciar o
cadastramento do proponente junto ao aplicativo “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.brconstante
da pagina eletronica do Compras Gov, ou diretamente no site www.compras.gov.br.

5.2. O Credenciamento junto ao Compras Gov no site www.compras.gov.br que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatoria Concorréncis, em sua forma eletrénica.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do proponente ou de seu
representante legal e a presungédo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a
este CONCORRENCIA,

54. 0 uso da senha de acesso pelo proponente é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgao
ou entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
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56. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAIUBA/CE ou ao Compras Gov no site www.compras.gov.br a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do seu uso indevido, ainda que por terceiros.

5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal na plataforma eletrénica implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para realizagédo das
transagdes inerentes a CONCORRENCIA eletronica.

6. PARAMETROS DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO PROCEDIMENTO.

6.1. Obrigatoriamente, os documentos deverdo ser da mesma sede e igualdade de CNPJ, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exce¢do dos documentos que sdo
validos tanto para matriz como para todas as filiais. O contrato sera celebrado com a sede que apresentou a
documentag&o.
6.2. Cada proponente devera apresentar através do Compras Gov no site www.compras.gov.br 0s
documentos exigidos por meio da internet, sendo:

a) a Proposta de Pre¢os;

b) os Documentos de Habilitagao;
6.3. Os documentos, em formato de arquivo, a serem enviados via internet somente poderdo ter as
extensdes *.doc, *.xls, ou *.pdf.
6.4. Os documentos comprovadamente apresentados em formato corrompido ou incompativel com a
versdo sistémica operada, poderdo ser solicitados mediante nova anexacdo, por parte do(a) Agente de
Contratagao, ficando a critério deste(a), de acordo com o caso concreto, realizar tal solicitagdo, a fim de que
se facam as elucidagdes necessarias ao pleno julgamento.
6.5. E dever da proponente atualizar previamente os documentos constantes no SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da
proposta, a respectiva documentagéo atualizada.

7. DA PROPOSTA DE PREGOS

7.1. FORMALIDADES QUANTO A PROPOSTA DE PRECOS:

7.1.1. A Proposta de Pregos, sob pena de desclassificagdo, devera ser composta por um conjunto de
informagdes [Proposta Comercial, conforme Anexo Il deste instrumento; Orgamento(s) Detalhado(s) e
Cronograma Fisico-Financeiro], em papel timbrado da proponente, estando, ainda, devidamente assinada
por representante legal e responsavel técnico habilitado da licitante, e sendo enviada exclusivamente
por meio da Plataforma do “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.br, caracterizando o item proposto
no campo discriminado, em conformidade com o Termo de Referéncia — Anexo | do Edital.

7.1.1.1. Na PROPOSTA COMERCIAL devera constar os seguintes dados:

a) Servigos/obras a serem executados, iguais ao objeto desta licitagéo;

b) Prego Global por quanto a licitante se compromete os servigos/obras objeto desta Licitagdo, expresso em
reais em algarismo e por extenso;

c) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 (SESSENTA) DIAS;

d) Prazo de execugdo dos servigos/obras que sera de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
primeira ordem de servigo;

7.1.1.2 ORGAMENTO(S) DETALHADO(S), contendo de cada item a especificagdo do
Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade, o prego unitario e o prego total, em algarismo, e 0 prego
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Global do orgamento, assinado por representante legal e responsavel técnico habilitado da licitante, contendo
ainda:

a) Planilha Or¢amentéria que deu margem aos resultados apresentados na proposta, com pregos em duas
casas decimais, sem erros de arredondamentos;

b) Planilha analitica de encargos sociais;

c) Composigéo analitica de B.D.l. (Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com a sua situagéo tributaria
(cumulativa ou ndo cumulativa);

a) No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissdo considerara como correta a Unidade expressa no
Projeto Basico (Anexo ) do edital para o item.

b) Os valores contidos nos orgamentos seréo considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que
n&o contenham o simbolo da moeda (R$).

c) Os pregos constantes do or¢camento da licitante deverdo conter apenas duas casas decimais apés a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apds as duas casas
decimais dos centavos.

d) Conforme Acorddo n° 2622/2013-TCU-Plenario e Nota Técnica n° 4/2013 da Secretaria de Controle
Interno do STF, as empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar, juntamente com a proposta, 0 Demonstrativo de Apuragdo de Contribuicbes Sociais —
DACON comprovando que os percentuais dos tributos adotados na taxa de BDI de suas propostas
correspondem a média dos recolhimentos dos Ultimos doze meses, em virtude do direito de compensagao
dos créditos previstos no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos
contratados pela Administrag&o Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributaria.
e) Conforme Acordao n°® 2622/2013-TCU-Plenério, as empresas optantes pelo Simples Nacional devem
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI de suas propostas,
compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher (cumulativa ou ndo cumulativa),
previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como a composi¢ao de encargos sociais sem
incluir os gastos relativos as contribuicbes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

f) S6 se fara necessaria a apresentagdao da Planilha de Composi¢do de Custos durante o envio da
Proposta de Precos Final (Consolidada), tratada no item 9.7 deste edital. Nela deveréo conter todos os
itens e coeficientes de produtividade (quantidade) que compdem cada servico constante no orgamento
apresentado, quais sejam equipamentos, materiais, mao-de-obra e/ou encargos sociais. Devera ainda ter os
precos unitérios e totais de cada item da composigdo, devidamente ajustado para o valor arrematado na
licitac&o.

7.1.1.3 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

a) Devera conter a distribuicdo cronoldgica e dos custos necessarios a execucdo de cada grupo/etapa de
servigos, essa ultima expressa em reais € em percentual de proporgao sobre o valor global da proposta.

b) O cronograma ndo devera conter prazo superior ao estipulado para a execugdo dos servigos/obras
previsto no Projeto Basico (Anexo I) do edital.

7.1.2. E de inteira responsabilidade da proponente a inclusdo dos arquivos os quais possuam compatibilidade
com os sistemas operacionais convencionais.

7.2. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREGOS:

7.2.1. A participagdo neste certame licitatorio dar-se-a pela utilizagédo da senha de acesso individual a
plataforma eletrénica “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.br de cada proponente, mediante prévio
cadastro da proposta até a data e horario previstos para abertura da sesséo do certame.
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7.2.2. Nos termos do art. 63, da Lei 14.133/2021, o proponente DEVERA, OBRIGATORIA E PREVIAMENTE,
registrar sua proposta de pregos (inicial) na plataforma do “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.br
7.3. Até a abertura da sessdo do certame, o proponente podera livremente retirar, alterar ou substituir a
proposta anteriormente cadastrada. Depois da data e horario de abertura da Sessdo, nao cabera
qualquer alteracado ou desisténcia de proposta.

7.3.1. Nenhuma proposta comercial ou documentagao de habilitacdo podera ser encaminhada ao(a) Agente
de Contratagéo por e-mail ou outro meio de comunicagao antes do encerramento da etapa competitiva, sob
pena de quebra do anonimato da competicao e consequente desclassificagao.

7.4. Na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagao pelo proponente, observado o
disposto no caput, ndo havera ordem de classificagdo das propostas, 0 que ocorrera somente apds 0s
procedimentos de julgamento.

7.4.1. O proponente devera consignar diretamente no Sistema, na forma nele disposta, além da descri¢ao
sucinta do objeto a ser executado, o valor unitario do item/lote proposto, j& inclusas todas as despesas
inerentes, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se
facam indispensaveis a perfeita execugdo do objeto.

74.2. No momento do cadastro da proposta comercial devera o proponente, realizar as seguintes
DECLARACOES ELETRONICAS, disponiveis no proprio Sistema (conforme o caso):

a) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de
16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da
Constituicdo Federal;

b) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

c) que esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus ANEXOS, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital;

d) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 2, de
16 de setembro de 2009;

f) no caso de Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas, que atende aos
requisitos do art. 3° da LC n® 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei;

g) que o objeto sera executado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991;
7.4.3. As declaragbes mencionadas no subitem anterior serdo visualizadas pela Pregoeira na fase de
habilitagcdo, quando seréo anexadas aos autos do processo de contratagdo juntamente com a documentagédo
de habilitagdo, ndo havendo necessidade de envio dos arquivos pelo Sistema “COMPRAS GOV”, no site
www.compras.gov.br.

7.4.4. A falsidade relativa a qualquer das declaragdes exigidas no item anterior sujeitard o proponente as
sangOes administrativas previstas no item 15 deste Edital, sem prejuizo das consequéncias civis e penais que
seu ato ensejar.

7.4.5. Para cadastramento da proposta no Sistema “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.br, o
licitante devera se ater ao critério de julgamento definido ao presente certame, conforme definicido no quadro
de resumo constante do inicio deste edital, podendo ser:

7.4.5.1. Para cadastramento da proposta e para a oferta dos lances no sistema “COMPRAS GOV”, no site
www.compras.gov.br, o licitante devera se ater ao critério de julgamento definido ao presente certame,
conforme definicdo no quadro de resumo constante do inicio deste edital. Ao oferecer proposta e ofertar os
lances no “COMPRAS GOV”, no site www.compras.gov.br o valor a ser observado pelo fornecedor refere-se
ao PRECO GLOBAL.
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7.4.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera, quando do cadastramento
da proposta, parametrizar o seu valor final minimo e obedecera as seguintes regras:

7.4.6.1. O intervalo minimo de diferenca de valores que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais) do Ultimo
lance.

7.4.6.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem anterior.

7.5. PRECAUGOES E COMPROMISSOS QUANTO A PROPOSTA DE PRECOS:

7.5.1. O registro de proposta de precos eletrénica, final, vinculada ao presente certame implica,
independente de declaragao expressa, na(o):

a) aceitacdo de todas as condigdes estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS;

b) garantia do cumprimento da proposta por prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica estabelecida no preambulo deste Edital;

c¢) compromisso do proponente para com o rigoroso cumprimento das especificagdes técnicas, prazos e
condigdes fixadas no Projeto Basico (Anexo l);

d) impossibilidade de posterior desisténcia ou declinio de proposta a partir da data da sesséo eletrénica
inicial, ou de requerer qualquer acréscimo de custos que deveria ter sido incluido na sua proposta;

e) submisséo as sangdes administrativas previstas neste Edital e seus ANEXOS;

f) obrigacdo de participar ativamente do certame (ON-LINE) até a sua conclusdo, encaminhando toda a
documentagéo solicitada e/ou prestando as informagdes e esclarecimentos solicitados pelo(a) Agente de
Contratages.

7.5.2. No momento do cadastro ou registro da proposta comercial eletrénica, o proponente devera atentar
para as ESPECIFICACOES TECNICAS COMPLETAS DO OBJETO LICITADO, para efeito de formulagéo da
proposta de pregos, serdo sempre aquelas constantes do Termo de Referéncia (Anexo |).

7.5.3. Apos a abertura da sesséo publica eletrdnica do presente certame, ndo cabe em nenhuma hipétese
desisténcia de proposta.

7.6. DOS PRECOS, CLASSIFICACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA:

7.6.1. O encaminhamento de Proposta de Pregos pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagao previstas neste Edital. O proponente sera responsavel por todas as transagdes que
forem efetuadas em seu nome na plataforma eletronica, assumindo como firmes e verdadeiras sua Proposta
de Pregos e lances.

7.6.2. Por forca do Acorddo n° 2546/2015 — TCU Plenario, a existéncia de erros materiais ou de omissdes
nas planilhas de custos ou orgamento das licitantes ndo enseja a desclassificagdo antecipada das respectivas
propostas, cabendo ao(a) Agente de Contratagdes realizar diligéncias junto as licitantes para a devida
corregao das falhas, desde que néo seja alterado o valor global proposto. Cabe a licitante suportar o énus
decorrente do seu erro, no caso de a Administragdo considerar exequivel a proposta apresentada.

7.6.3. Os pregos constantes da Proposta de Pregos do proponente deverdo conter apenas 02 (duas) casas
decimais ap6s a virgula em seus valores globais e unitérios, inclusive em propostas de adequagao, quando
for o caso.

7.6.4. Os precos propostos e a proposta de precos em si séo de exclusiva responsabilidade do proponente,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo dos mesmos, sob alegagéo de erro, omisséo ou
qualquer outro argumento ndo previsto em lei, salvo nos casos nitidamente verificados e atestados pelo(a)
Agente de Contratagdes que, dentro da situagdo concreta, podera agir no sentido de prospectar maior
celeridade e eficiéncia ao julgamento.
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7.6.5. Ocorrendo discrepancia entre o prego unitario e total, prevalecera aquele langado no sistema e
utilizado para classificacdo das Propostas de Pregos, devendo o(a) Agente de Contratagdes proceder as
correcdes necessarias.

7.6.6. Havendo discrepancia entre a especificagao dos itens do edital e seus ANEXOS e aquelas langadas no
sistema, prevalecerdo as especificagdes do edital e seus ANEXOS.

7.6.7. Na elaboragéo da Proposta, o preco cotado podera ultrapassar o valor estimado da presente licitagao
discriminado no Projeto Basico (Anexo ) deste edital, entretanto, ap6s a disputa de lances, a oferta final
devera atingir prego inferior ou igual ao valor maximo da despesa. Os pregos unitarios dos servigos que
compdem o Orgamento Detalhado também nédo poderdo ser superiores aos valores maximos definidos pela
Administracédo no Projeto Basico (Anexo I) deste edital.

7.6.8. Caso ndo seja realizada a disputa de lances, a proponente que cotou na proposta 0 menor prego
devera reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao valor estimado pela administracéo. Nesse contexto, estando a
proposta inicial inferior ao estimado, a mesma devera ser considerada.

7.6.9. O critério de julgamento do processo licitatorio serd aquele constante da parte especifica do
procedimento.

7.6.10. N&o serdo adjudicadas Propostas de Pregos com valores superiores aos pregos unitarios e
global estimados para a contratagdo, os quais se encontram definidos no Projeto Basico deste edital.
7.6.11. O prazo de validade da Proposta de Pregos ndo pode ser inferior a 60 (sessenta) dias

consecutivos da sessao de abertura desta licitagdo. Caso a proponente néo informe em sua Proposta de
Precos o prazo de validade, sera considerado aquele definido neste Edital.

7.6.12. O(A) Agente de Contratagbes visando o atendimento a ampliagdo do principio da
competitividade, bem como, munido da utilizagdo do formalismo moderado podera, dentro da anélise de
conveniéncia e oportunidade e ante ao caso concreto, realizar o saneamento de eventuais erros ou
divergéncias constantes das propostas de pregos, seja ela inicial ou a final (adequada).

8.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos de habilitagdo previstos no Termo de Referéncia serdo exigidos apenas do licitante cuja
proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.

8.1.1. Os documentos exigidos para fins de comprovagao da habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poderéo ser substituidos pelo registro cadastral no SICAF ou no municipio (CRC).

8.2. Os documentos necessarios para comprovar a habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, caso ndo estejam contemplados ou validos no SICAF ou no CRC e a documentagéo
comprobatéria de qualificagdo técnica do licitante exigidos no Termo de Referéncia deveréo ser enviados por
meio da opgado “Enviar Anexo” do sistema COMPRAS GOV quando solicitados pelo Agente de Contratac&o.
8.2.1. Os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas,
contados da convocagéo efetuada pelo Agente de Contratacao.

8.2.1.1. E facultado a0 Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido acima, por igual periodo, nas
seguintes situagdes:

a) por solicitagao do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratacao;

b) de oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo €
suficiente para o envio dos documentos exigidos.

8.2.2. Os documentos remetidos por meio da op¢édo “Enviar Anexo” do sistema COMPRAS GOV poderéo ser
solicitados em original ou por copia autenticada, caso haja duvida justificada, a qualquer momento, em prazo
a ser estabelecido pelo Agente de Contratacao.

8.3. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo em sitios eletronicos oficiais de drgéos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova para fins de habilitagao.

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaitiba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



Guaitba

GUAIUBA

8.4. Apbs a apresentagdo dos documentos de habilitagdo, fica vedada a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.4.1. Complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

8.4.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.
8.5. Na andlise dos documentos de habilitagéo, o Agente de Contratagdo poderé sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagéo.

8.6. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragéo de
uma proposta que atenda ao presente edital.

8.7. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.8. A comprovacgéo de regularidade fiscal e trabalhista dos beneficiarios da Lei Complementar n°® 123/06
somente sera exigida para a adjudicagéo, e ndo como condi¢ao para participagédo na licitagéo.

8.8.1. Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o licitante for declarado o
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao publica, para a regularizagéo
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

8.8.2. A prorrogacdo do prazo previsto acima devera ser solicitada formalmente, via sistema eletrénico,
dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias uteis concedidos para a regularizagdo da documentagéo fiscal e
trabalhista.

8.8.3. A ndo regularizacdo da documentagédo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital e na legislagéo, sendo facultado ao Agente de
Contratagao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

8.9. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.
8.9.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou do Instrumento Contratual, os documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.10. Comprovada a regularidade da habilitagdo, o licitante serd reputado habilitado e sera declarado
vencedor.

9 DA SESSAO PUBLICA.

9.1. DISPOSICOES PRELIMINARES:

9.1.1 A CONCORRENCIA sera do tipo Eletronica o qual sera realizado em sessdo publica por meio da
plataforma “COMPRAS GOV” no site www.compras.gov.br, mediante condi¢des de seguranga - criptografia e
autenticago - em todas as suas fases através do Sistema de CONCORRENCIA ELETRONICA (licitagdes).
9.1.2 Os trabalhos seréo conduzidos por servidor da Prefeitura do Municipio de Guaiuba/CE, Agente de
Contratagdes.

9.1.3 O proponente podera enviar as informagdes da Proposta de Pregos e Documentos de Habilitacdo e
participar da disputa através da plataforma eletrénica.

9.1.4 A participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do proponente direto ou do representante credenciado e subsequente cadastramento da
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proposta, exclusivamente por meio da plataforma eletronica, observados as condi¢des e limites de data e
horario estabelecidos neste Edital.

9.1.5 A abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, conduzida pelo(a) Agente de Contratacées
designado(a) ao respectivo procedimento administrativo, ocorrera na data e na hora indicadas no preadmbulo
deste Edital.

9.1.6 Na hipotese de néo haver expediente na data designada para a realizagdo do ato, este sera realizado
no primeiro dia util subsequente, no mesmo horéario ou em outra data a ser fixada na plataforma pelo Agente
de Contratagdes.

9.1.7 A comunicagao entre o(a) Agente de Contratagdes e os proponentes ocorrera EXCLUSIVAMENTE
mediante troca de mensagens, em campo proprio da plataforma eletrénica (CHAT), o qual sera gerenciado
diretamente pelo(a) Agente de Contratagdes e sera integralmente reproduzido na Ata da Sessao Eletronica.
9.1.8 Cabe ao PROPONENTE acompanhar as operacdes na plataforma eletronica COMPRAS GOV,
cadastrar a PROPOSTA, registrar os LANCES, anexar a PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CONSOLIDADA),
os DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, se for o caso, e PRESTAR AS INFORMACOES SOLICITADAS,
durante toda a licitacdo, responsabilizando-se pelos 6nus decorrentes de preclusdo de direitos, perda de
negocios e/ou sangdes por descumprimentos de obrigacdes, diante da inobservancia de mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

9.1.9 A ndo anexacdo ou envio da proposta comercial € documentos de habilitacdo exigidos no Edital (e
seus ANEXOS), bem como a nédo anexagdo de documentos complementares, prestacdo de informagoes e
nao pronunciamento em relacdo a questdo suscitada pelo(a) Agente de Contratagdes, além de possibilitar a
oportuna DESCLASSIFICACAO ou INABILITAGAO do particular do certame, podera ensejar a aplicagao das
sangdes administrativas previstas neste Edital, sem prejuizo de outras responsabilidades civis e penais que
seu ato acarretar, nos termos das regras contidas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n® 14.133/2021.
9.1.10Toda a Sessdo Publica serd documentada automaticamente pelo sistema na respectiva ATA DA
SESSAOQ, a qual serd gerada e disponibilizada para consulta de todos os interessados por meio da
plataforma eletrénica COMPRAS GOV.

9.1.11Na hipotese de ocorrer desconexao do(a) Agente de Contratagbes no decorrer da Sessédo e a
plataforma eletronica permanecer acessivel aos proponentes, os trabalhos continuardo e os lances serdo
recebidos, sem qualquer prejuizo dos atos realizados.

9.1.12No caso de a desconexdo do(a) Agente de Contratagbes persistir por tempo superior a DEZ
MINUTOS, a Sessdao da CONCORRENCIA sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente 24h
(vinte e quatro horas) ap6s comunicagdo expressa aos participantes, por meio da plataforma eletronica no
sitio (http:// www.compras.gov.br/).

9.1.13Cabe ao proponente acompanhar continuamente os documentos, pareceres e atos divulgados ou
disponibilizados por meio do Portal de Licitagdes do TCE/CE.

9.1.14Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratagbes podera suspender a Sessdo com a devida
comunicagao prévia via CHAT, como também registrando na plataforma eletrénica COMPRAS GOV a nova
data e horario para a sua continuidade.

9.1.15Em face do horério, podera o(a) Agente de Contratagbes estabelecer intervalo para almogo, sem a
suspensado da Sessdo, mediante comunicagéo prévia via CHAT.

9.2DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREGOS:

9.21 O(A) Agente de Contratacbes realizara previamente a sesséo eletrénica, a configuragdo quanto a
operacionaliza¢do do julgamento na plataforma, informando o periodo para analise da(s) proposta(s) de
precos inicial(is), a quantidade méaxima de itens e ou lotes a serem disputados simultaneamente, quando for o
caso, dentre outros parametros relativos a disputa.
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9.2.2 A partir do horario estabelecido no quadro resumo (parte especifica do edital) tera inicio a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a abertura e divulgagéo dos pregos das Propostas de
Precos iniciais cadastradas, passando o(a) Agente de Contratagbes a avaliar sua aceitabilidade.

9.3DA FASE DE LANCES.

9.3.1 A fase de lances podera ocorrer sob o formato de disputa em modo “aberto” ou “aberto fechado”,
conforme assinalado no quadro resumo constante do inicio do edital, devendo o licitante atentar-se quanto ao
formato definido, observando, ainda:

9.3.2 DO MODO DE DISPUTA ABERTO:

9.3.21 No modo de disputa “ABERTQ”, de que trata este edital, os proponentes apresentardo lances
publicos e sucessivos, observados os seguintes procedimentos:

a) A etapa de envio de lances na sessao publica durard DEZ MINUTOS e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ULTIMOS DOIS MINUTOS do periodo de
duragéo da sessé&o publica.

b) A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata a alinea anterior, sera de DOIS
MINUTOS e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

c) Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida nas alineas “a” e “b” anteriores, a
sessao publica sera encerrada automaticamente.

d) Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos termos do disposto na
alinea “c” anterior, o(a) Agente de Contratacdes podera admitir mediante justificativa o reinicio da etapa de
envio de lances, em prol da consecugao do fomento a disputa ou do melhor prego.

9.3.3 DO MODO DE DISPUTA ABERTO FECHADO:

9.3.3.1 No modo de disputa “ABERTO FECHADQO” os proponentes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com um lance final e fechado, observados os seguintes procedimentos:

a)  Adisputa teréd duragéo inicial de QUINZE MINUTOS e, apds tal prazo, o Sistema encaminharé aviso de
fechamento iminente da primeira parte dos lances; apos o que transcorrera um segundo periodo de tempo de
até DEZ MINUTOS, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances;

b)  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até DEZ POR CENTO SUPERIORES aquela possam ofertar
UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera SIGILOSO até o encerramento deste
prazo;

c)  Né&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas na alinea anterior, poderéo os autores
dos melhores lances, na ORDEM DE CLASSIFICACAO, até o maximo de TRES, oferecer UM LANCE FINAL
E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

d) Apds o término dos prazos estabelecidos nas alineas anteriores, o Sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores;

e) Nao havendo LANCE FINAL E FECHADO classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais proponentes, até o maximo de TRES, na ordem de
classificagdo, possam ofertar UM LANCE FINAL E FECHADO em até CINCO MINUTOS, o qual sera
SIGILOSO até o encerramento deste prazo;

f)Podera o(a) Agente de Contratacées, justificadamente, admitir o REINICIO DA ETAPA FECHADA caso
nenhum PROPONENTE CLASSIFICADO na etapa de lance fechado atenda as exigéncias de HABILITACAO.

9.3.4 ORIENTACOES GERAIS SOBRE OS LANCES:
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9.3.41 Aberta a etapa competitiva, sera considerado como primeiro lance a proposta de pregos (inicial).
Em seguida os proponentes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio da plataforma eletronica,
sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horério de registro e valor.
9.3.4.2 Para efeito de lances, o proponente devera considerar o valor unitario do item/lote, conforme o
caso.

9.3.4.3 Os proponentes poderdo ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu ultimo lance
registrado no Sistema, ainda que este seja maior que 0 menor lance ja ofertado por outro(s) proponente.
9.34.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem
reais).

9.3.4.5 Durante a sessao publica de disputa, os proponentes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O Sistema nao identificara o autor dos lances ao(a) Agente de Contratacdes nem aos
demais participantes.

9.3.4.6 Aberta a etapa competitiva, os representantes das PROPONENTES deverao estar conectados ao
sistema para participar da sessdo de lances. E de inteira responsabilidade do proponente se manter
conectado ao sistema e acompanhar a fase competitiva.

9.3.4.7 Os lances serdo ofertados item a item ou lote a lote, conforme critério de julgamento definido,
podendo, contudo, o(a) Agente de Contratagdes realizar a abertura de mais de um item/lote de forma
simultanea.

9.3.4.8 Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

9.3.4.9 Quando o prego do item/lote, conforme o caso, ofertado resultar em um valor que possua mais de 02
(duas) casas decimais, serdo consideradas apenas as 02 (duas) primeiras casas decimais (centavos),
devendo o(a) Agente de Contratagbes e o proponente vencedor proceder as adequagdes de prego
necessarias, inclusive por ocasido da entrega Proposta de Precos final (consolidada).

9.3.5 Na hipotese de a plataforma eletrénica desconectar para o(a) Agente de Contratagdes no decorrer da
etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos proponentes, os lances continuardo
sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.3.6 Quando a desconexao da plataforma eletronica para o(a) Agente de Contratagdes persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas ap6s a comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

9.3.7 Na hipotese dos itens 9.4.5 € 9.4.6, a ocorréncia sera registrada em campo préprio do sistema.

9.3.8 Caso o proponente ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipotese de
desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenagédo das
propostas.

9.3.9 O Sistema informara a proposta de menor preco ao encerrar a fase de disputa.

9.3.10 Os lances apresentados e levados em consideracéo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade de cada proponente, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo posterior.
9.3.11 Durante a etapa de disputa de lances, o(a) Agente de Contratagbes podera EXCLUIR qualquer lance
cujo valor seja considerado supostamente irrisorio ou inexequivel, ou até que entenda ter sido langado
erroneamente, cabendo ao sistema o encaminhamento de mensagem automatica ao proponente, o qual tera
a faculdade de repetir tal lance.

9.4DIREITO DE PREFERENCIA E APLICACAO DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

DIREITOS DE PREFERENCIA
9.4.1 Apds a etapa de envio de lances, havera a aplicagao dos critérios de desempate previstos nos art. 44,
§1° e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicacdo dos critérios
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estabelecidos no caput do art. 60 da Lei n° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, se ndo houver proponente
que atenda a primeira hipotese.

9.4.2 Em relagdo as obras/servigos de engenharia ndo exclusivos a Microempresa - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas participantes, procedendo
a comparagédo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44, §1° e 45 da LC n°123, de 2006.

9.4.3 Os critérios de desempate serédo aplicados nos termos do item 9.5.1 deste edital, caso ndo haja envio
de lances apds o inicio da fase competitiva. Nessas condigdes, as propostas de Microempresa - ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da proposta ou lance de menor prego serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.4.4 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

9.4.5 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais proponentes microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparada que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.4.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e
equiparados que se encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio para que se identifique a
primeira que podera apresentar melhor oferta.

9.4.7 Na hipotese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pela plataforma eletronica
dentre as propostas empatadas.

9.4.8 Na hipotese de nenhum dos proponentes exercerem o direito de preferéncia nos moldes descritos no
subitem anterior, sera mantida a ordem classificatoria original.

9.4.9 Verificagdo das condi¢des quanto ao tratamento diferenciado:

9.4.9.1 Como condi¢&o prévia a aceitacdo da proposta, caso o proponente detentor da proposta classificada
em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44, §1° e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, o(a) Agente de Contratagdes podera consultar o Portal da Transparéncia do
Governo Federal (https://www.portaldatransparencia.gov.br/), secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo
— Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)’, se¢do ‘Despesas — Gastos Diretos do Governo -
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, bem como no Portal da Transparéncia dos Municipios do
Estado do Ceara (http://municipios.tce.ce.gov.br/transparencia/), para verificar se 0 somatorio dos valores das
ordens bancarias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

9.4.9.2 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerd o exercicio
corrente, para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior
ao da sessdo publica da licitagédo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°123, de 2006.

9.4.9.3 O Agente de Contratagdes podera consultar o PNCP ou os demais portais citados nos subitens
anteriores, para verificar se no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, a empresa ainda ndo tenha
celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme disposto no Art. 4°, §2°da
Lei 14.133/21.

9.4.9.4 Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes que extrapolem o limite legal, o(a) Agente de
Contratagbes indeferira a aplicagdo do tratamento diferenciado em favor do proponente, conforme artigo 3°,
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§§9°, 9°-A10 e 12, da Lei Complementar n°123, de 2006, com a consequente recusado lance de
desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes.

CRITERIOS DE DESEMPATE

9.4.10 Havendo eventual empate entre propostas ou lances em que ocorra a aplicagdo dos CRITERIOS DE
DESEMPATE E DIREITO DE PREFERENCIA fixados no art. 60, caput e seu § 1° da Lei n° 14.133/2021,
respectivamente, devera ser obedecida as seguintes regras:
a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

l. disputa final, hipétese em que os proponentes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;
Il. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos proponentes, para a qual deveréo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

ll.  desenvolvimento pelo proponente de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

IV.  desenvolvimento pelo proponente de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgéos de
controle.
b)  Emigualdade de condi¢bes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
as obras e servigos produzidos ou prestados por:

l. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgédo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital proponente ou, no caso de licitagdo realizada por érgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il. Empresas brasileiras;

ll.  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IVv.  Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro

de 2009.
c)  As regras previstas nas alineas acima nao prejudicaréo a aplicagao do disposto no art. 44, §1° da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.5DA NEGOCIACAO:
9.5.1 Apurada a proposta/lance classificado em primeiro lugar, o(a) Agente de Contratagcbes podera
encaminhar, pela plataforma eletronica, contraproposta ao proponente para que seja obtido melhor prego,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas neste
Edital.
9.5.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
proponentes.
9.5.3 Apds a negociagdo do preco, o(a) Agente de Contratagdes solicitara a proposta de precgos final
(consolidada) devidamente escoimada do(s) proponente(s) vencedor(es).

9.6DA APRESENTACAOQ DA PROPOSTA DE PRECOS FINAL (CONSOLIDADA):

9.6.1- Da garantia

A licitante devera apresentar juntamente com a propostas de pregos garantia de manutencé@o da proposta,
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da licitagéo, ou seja, de R$ 58.153,45 (Cinquenta e
oito mil cento e cinquenta e trés reais e quarenta e cinco centavos) junto a Prefeitura Municipal de Guaiuba.
Seréo aceitas as seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da economia.
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a.1) No caso de garantia em dinheiro o deposito devera ser feita na seguinte conta; BANCO DO BRASIL -
Agéncia: 3967-5 Conta Corrente: 133570-7.

b) seguro-garantia reconhecido pela SUSEP; ou

c) fianga bancéria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

A garantia de manutencéo de proposta seré liberada até 10 (dez) dias Uteis apds esgotadas as fases de
habilitagdo (Documentos de habilitagdo) ou de classificacdo (Propostas de Pregos), para as empresas
inabilitadas ou desclassificadas, ou ap6s a adjudicagdo, exceto para a vencedora da licitacdo, que sera
liberada no mesmo prazo! pés a data de assinatura de Contrato, ressalvado o disposto ao neste edital.

9.6.2 Encerrada a fase de lances e ou negociagao, depois de declarado aceito o prego proposto quanto ao
ultimo lance ou ao valor negociado, o proponente vencedor devera encaminhar proposta de pregos final
(consolidada), devidamente assinada por representante legal e responsavel técnico habilitado da licitante,
com os precos atualizados, no prazo maximo de até 02 (dois) dias uteis contado da solicitagdo do(a) Agente
de Contratagdes no sistema.

9.6.3 Esse prazo podera ser estendido e/ou prorrogado a critério do(a) Agente de Contratagbes ou a pedido
da autoridade competente, caso este constate a necessidade de maior tempo para elaboragéo da proposta
de preco adequada.

9.6.4A Proposta de pregos final (consolidada) devera ser apresentada nos mesmos padrdes e formalidades
exigidas a proposta de pregos inicial.

9.6.5A Proposta de Precos final (consolidada) devera retratar os precos unitarios e totais de cada item que
compde 0 orgamento ao novo valor proposto, atualizados em consonancia com o prego obtido ap6s a fase de
lance/negociacao, podendo.

9.6.6 Caso nao seja possivel o enquadramento do ultimo valor global ofertado para o Item e ou lote/grupo
quando da formulagdo da proposta de pregos final (consolidada), a proponente podera fazer a devidas
adequacdes, desde que apresente valores inferiores ao seu proprio ultimo valor ofertado.

9.6.7Na Proposta de Precos Final (Consolidada) se faz necessaria a apresentagdao da Planilha de
Composigao de Custos com todos os itens e coeficientes de produtividade (quantidade) que compdem cada
servico constante no orgamento apresentado, quais sejam equipamentos, materiais, m&o-de-obra e/ou
encargos sociais. Devera ainda ter os pre¢os unitarios e totais de cada item da composigéo, devidamente
ajustado para o valor arrematado na licitag&o.

9.6.8 A proponente devera evitar que os valores globais extrapolem o numero de 02 (duas) casas decimais
apds a virgula. Caso isto ocorra, o(a) Agente de Contratagbes estard autorizado a adjudicar o objeto
realizando arredondamentos a menor no valor cotado.

9.6.9 A qualquer momento, o(a) Agente de ContratacGes podera solicitar parecer, consultas, analises e
verificagdes por parte de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio de Guaiuba ou da
autoridade competente para fins de avaliagdo da conformidade do objeto cotado as especificagdes técnicas
contidas no Projeto Basico.

9.6.10 Sera CLASSIFICADA a proposta que atenda satisfatoriamente a todas as exigéncias fixadas no Edital
e seus ANEXOS, bem como cujo objeto proposto esteja tecnicamente conforme com as especificagdes
minimas exigidas no Projeto Basico (Anexo I).

9.6.11 Se a proposta for DESCLASSIFICADA, o(a) Agente de Contratagbes examinard a PROPOSTA
SUBSEQUENTE, e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este Edital e seus ANEXOS, segundo os procedimentos fixados neste edital.

9.6.12 Determinadas informacdes e formalidades exigidas pelo presente Edital e seus ANEXOS que néo
afetem a esséncia da proposta do licitante poderdo, a critério do(a) Agente de Contratagdes ou da Autoridade
Competente, mediante despacho fundamentado, ser dispensadas ou até mesmo complementadas via
sistema (via CHAT) ou da ferramenta "ENVIAR ANEXOQO" pelo(a) Agente de Contratagbes, a qualquer
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momento durante a fase de julgamento, no sentido de ampliar a competitividade e atingir a finalidade do
certame.

9.6.13 No julgamento das propostas, e considerando o interesse publico na maior competitividade possivel no
certame, o(a) Agente de Contratagbes podera:

a)  Solicitar complementagdo de informagdes, documentos e ajustes na proposta escrita para fins de
atendimentos das exigéncias legais e editalicias;

b)  Solicitar ajustes aritméticos e/ou de percentuais e valores da planilha de custo e formagéo de pregos
para fins de adequacgdo da proposta as exigéncias legais e editalicias, vedada majoragéo do valor global
proposto;

c)  Sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia e nem a validade juridica das propostas e
documentos ANEXOS, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de classificagéo;

d)  Realizar diligéncias em sitios oficiais e/ou via telefone para fins de complementacéo de informagdes
acessorias ou que ndo prejudiquem a seguranga da proposta do particular, sendo tudo consignado, via
CHAT, na ata dos trabalhos.

9.6.14 Sempre que a proposta néo for aceita ou for desclassificada, e antes de o(a) Agente de Contratacdes
passar a analise da subsequente, podera haver nova verificagdo automatica, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate, previsto nos arts. 44, §1° e 45 da LC n° 123/2006, podendo-se reabrir 0s
procedimentos previstos no item 9.5 deste Edital.

9.6.15 O ndo atendimento as exigéncias necessarias quanto a apresentagdo e formalidades minimas
exigidas para fins de apresentacdo de proposta de pregos final (consolidada) e ou procedimentos afins,
implicara na desclassificagao da proponente.

9.7DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

9.7.1 Da exequibilidade do lance ou proposta de pregos:

9.7.1.1 Nao ocorrendo situagdo de recusa com base na hipotese acima, o(a) Agente de Contratacdes
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao prego, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto.

9.7.2 Serao desclassificadas as Propostas de Pregos que:

a)  contiverem vicios insanaveis;

b)  ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas neste edital;

c)  apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgcamento estimado para a
contratagao;

d)  nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

e)  apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que insanavel.
9.7.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

9.7.4 A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto na alinea “d” do item 9.8.2 deste edital.

9.7.5 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprecgo, seréo considerados o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios constantes no Projeto Basico (Anexo 1) deste edital, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitarios e global fixados abaixo:

9.7.5.1 Serédo consideradas com sobrepre¢o aquela(s) proposta(s) final(is) que apresentar(em), preco
unitério ou quantitativo de 01 (um) ou mais itens do orgamento, ou ainda prego global, superior(es) ao(s)
fixado(s) no Projeto Basico (Anexo I) deste edital;

9.7.5.2 Seréo consideradas inexequiveis as propostas finais cujos pregos globais forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo ou que apresentem pregos globais ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de
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mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando a exequibilidade for comprovada por um dos
procedimentos mencionados no item 9.8.6 deste edital, ou se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

9.7.5.3 Nos casos de constatacdo de sobreprego, sera(do) convocado(s) o(s) licitante(s) para, no prazo de
até 01 (um) dia util da data da convocagéo, sanar os sobrepregos encontrados na(s) sua(s) proposta(s),
desde que mantido(s) o(s) valor(es) global(is) final(is) da(s) proposta(s), sob pena de desclassificagéo.

9.7.5.4 Nos casos de constatacdo de inexequibilidade, sera(ao) convocado(s) o(s) licitante(s) para, no
prazo de até 02 (dois) dias uteis da data da convocagao, comprovar a viabilidade dos pregos constantes em
sua proposta, conforme parametros do item 9.8.6 deste edital, sob pena de desclassificagao.

9.7.6  Para efeito de comprovagdo de exequibilidade das propostas, pode-se adotar, dentre outros, 0s
seguintes procedimentos:

a) questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovagdes em
relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) verificagdo de tabelas referenciais de custos de obras e servigos de engenharia, e de sitios
eletrénicos especializados ou de dominio amplo;

c) verificagdo de acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas em dissidios
coletivos de trabalho;

d) levantamento de informagdes junto aos 6rgdos publicos competentes;

e) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

f) pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

g) verificacdo de outros contratos que a proponente mantenha com a Administragdo ou com a
iniciativa privada;

h) pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

i) verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;

)] levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa; Estudos
setoriais;

k) consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

1) analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favoraveis que a
proponente disponha para a execugao dos servigos/obras; e/ou

m) demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

9.7.7 Da convocagao para apresentagao de documentos complementares a proposta de pregos:
9.7.7.1 O(A) Agente de Contratagbes podera convocar o proponente para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoavel para tanto, sob pena de nao
aceitacdo da proposta.

9.7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo(a) Agente de Contratagdes, destacam-se os que
contenham as comprovagdes de compatibilidade com o Projeto Bésico, além de outras informagdes
pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos e manuais.

9.7.7.3 O prazo estabelecido pelo(a) Agente de Contratacdes poderéa ser prorrogado por solicitagao escrita e
justificada do proponente, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo(a)
Agente de Contratagdes.

9.7.7.4 Se a proposta de precos final (consolidada) da proponente vencedora for desclassificada, o(a)
Agente de Contratagbes examinara a proposta subsequente, inclusive quanto aos tramites afeitos a
negociacdo, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagcdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao Edital.

9.7.7.5 Nas obras/servicos de engenharia ndo exclusivos a Microempresa - ME, Empresas de Pequeno
Porte - EPP e equiparadas, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratagdes
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passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44, §1° e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

9.7.7.6 Também nas hipoteses em que o(a) Agente de Contratagbes néo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o proponente para que seja obtido prego melhor.

9.7.7.7 O(A) Agente de Contratacbes podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas, e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em
ata e acessivel aos proponentes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de classificagdo, observado o
disposto na Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

9.8 DA VERIFICACAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

9.8.1 Encerrada a etapa de disputa de lances e envio de proposta de precos final (consolidada), o(a) Agente
de Contratagdes verificara 0 cumprimento das condi¢des de participagdo, realizando as seguintes
consultas/diligéncias necessarias, a partir da ordem de classificagéo e apenas em relagao a(s) proponentes
mais bem classificada(s) por objeto, lote ou item.

a.  Consulta Situagao do Fornecedor e Relatério de Ocorréncias (impedimentos, suspensées, multas, etc.)
registrados no Sistema de Emisséo de Certificado de Registro Cadastral - CRC ou SICAF;

b.  Cadastro Consolidado de Pessoa Juridica do TCU, no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

c.  Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), mantido pela Receita Federal do Brasil;

d.  Consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho para fins de identificagdo da eventual existéncia de
condenagao judicial, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagéo trabalhista;

e.  \Verificacdo de que o proponente esteja enquadrado nas situagdes constantes do item 3.1 deste Edital;
f.Verificacdo de que o proponente ndo esteja enquadrado nas situagdes constantes do item 3.2 deste Edital;
9.8.2 N&o cumpridas quaisquer das condigdes de participacdo, o(a) Agente de Contratagbes desclassificara
a proposta do proponente, sendo este impedido de prosseguir no certame, por decisdo fundamentada,
devidamente registrada no campo DESCLASSIFICACAQ da plataforma eletrdnica COMPRAS GOV.

9.8.3 Escolhida a proposta que melhor atenda aos fins pretendidos, segundo as regras do Edital e seus
ANEXOS, o(a) Agente de Contratacdes passara a verificagdo das condi¢des de participacéo e a fase de
habilitacao.

9.9 DA FASE DE HABILITACAO:

9.9.1 Estando o(s) proponente(s) classificados, o(a) Agente de Contratages o convocara em ordem de
classificacdo, via COMPRAS GOV, para fins de encaminhamento/anexagdo da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, por meio da op¢do "ENVIAR ANEXO", no prazo de até 02h (duas horas), contados a partir
da convocagao do(a) Agente de Contratagdes, podendo ser prorrogado a requerimento do interessado e/ou a
critério do(a) Agente de Contratagdes, observadas as regras contidas nos itens 5, 7 e 8 deste Edital.

9.9.2 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo seré permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

OBSERVAGAO: Conforme entendimento firmado pelo TCU, originario do Acérdao n® 2.443/2021 — Plenario, :

| a vedagdo no art. 64 da Lei 14.133/2021 ndo alcanga documentos destinados a atestar condicbes de |

habilitagdo preexistentes & abertura da sessé@o publica que ndo foram anexados ao COMPRAS GOV no !
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I momento oportuno, de forma que PODERA o(a) Agente de Contratacdes diligenciar para permitir tal
| COMPLEMENTACAO DE DOCUMENTOS.

9.9.3 Os documentos necessarios a Habilitagdo do(s) proponente(s) classificado(s) serdo os definidos no
Termo de Referéncia (Anexo ).

9.9.4 A verificagdo sera procedida de acordo com o rito estabelecido no item “9.10.1” deste edital.

9.9.5 Serd acessado o banco de dados do CRC ou SICAF, para fins de consulta do cadastro do(s)
licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, verificando-se a habilitagdo parcial de cada licitante, sendo
impresso o extrato que integrara a documentagéo de habilitagao do(s) licitante(s).

9.9.6 Além da regularidade da documentagdo ja abrangida pelo CRC ou SICAF, serdo visualizadas e
impressas as declaragdes eletrénicas para fins de cumprimento do exigido no subitem 7.5.3 deste Edital.
9.9.7 Para fins de julgamento da habilitagdo, podera haver a verificagdo em sitios oficiais de dérgéos e
entidades emissores de certiddes e/ou documentos diversos como forma de provar a autenticidade dos
documentos/certiddes e regularidade do licitante, ou até para fins de obtengéo de certiddes e informacoes,
sendo comprovadas nos autos tais diligéncias.

9.9.8 Caso o licitante ndo esteja regularmente cadastrado no CRC ou SICAF e esteja com alguma certidao
com prazo de validade vencido, podera o(a) Agente de Contratagbes e/ou a equipe de apoio realizar
diligéncias eletronicas diretamente nos sitios oficiais.

9.9.9 O(A) Agente de Contratacdes podera solicitar subsidio técnico a unidade técnica Demandante ou ao
Orgéo Gerenciador do procedimento, bem como, aos setores técnicos especializados, para fins de avaliagio
da conformidade da documentagao de habilitagéo técnica e qualificagédo econdmico-financeira em relagao as
exigéncias contidas no edital (e seus anexos).

9.9.10  Sera INABILITADO o licitante que:

a)  deixar de encaminhar ou de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no anexo | do termo de
referéncia;

b)  apresentar CERTIDAO ou outro documento com prazo de validade vencido;

c)  apresentar quaisquer documentos em desacordo com este Edital, inclusive quanto ao previsto no item
9.10.1 deste edital;

d) ndo contenha em seu ato constitutivo atividade econdmica compativel com o objeto da presente
licitagao;

e)  nao comprove exigéncia(s) de habilitagdo prevista neste Edital e seus anexos.

9.9.11 Sendo o licitante Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas, ndo sera
motivo de INABILITACAO a existéncia de restrigbes na sua HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA, sendo observado o seguinte procedimento:

a)  serao licitante DECLARADO HABILITADO no certame para fins de posterior regularizagao, nos termos
definidos na Lei Complementar n° 123/2006.

b)  serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento da
convocagao para assinatura do termo de contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da Administragao,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes, visando levantar a(s) restricdo(des) identificada(s) na fase de habilitagéo.

c) ando regularizagdo da situagéo fiscal no prazo fixado na alinea anterior acarretara na decadéncia do
direito & contratagéo, sendo facultado & PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIUBA convocar os licitantes
remanescentes na ordem de classificagao para firmamento do contrato.

9.9.12 No julgamento da habilitagdo, podera o(a) Agente de Contratagbes adotar os procedimentos,
diligéncias e decisbes que visem sanar erros ou falhas que nédo prejudiquem a validade e seguranga juridica
da documentacao apresentada.

9.10 DA FASE DE RECURSOS:
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9.10.1 Declarado o(s) vencedor(es), o(a) Agente de Contratagdes abrira prazo minimo de 30 (trinta)
minutos, durante esse periodo qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo proprio
do sistema, manifestar sua INTENCAO DE RECORRER com registro da sintese de suas razdes, isto &,
indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s).

9.10.2 O RECURSO ADMINISTRATIVO podera atacar qualquer ato decisério ou procedimento adotado
pelo(a) Agente de Contratagdes ou pela autoridade competente a qual resultou em deliberagdo ao
julgamento, durante todo o certame, ndo sendo meio adequado para impugnar regras do edital e seus
anexos.

9.10.3 Havendo registro de INTENCAO DE RECURSO, o(a) Agente de Contratagdes fara JUIZO DE
ADMISSIBILIDADE da intengdo de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo proprio do sistema, em razao da ndo observancia dos pressupostos recursais de admissibilidade.
9.10.4 Sera rejeitada a INTENCAO DE RECURSO de caréter protelatorio que:

a)  sejaregistrada por quem ndo tenha legitimo interesse;

b)  sejaintempestiva;

c) nao ataque ato decisério ou procedimental praticado pelo(a) Agente de Contratagdes no certame; e/ou
d)  seja fundamentada em mera insatisfagao do licitante, sem que haja a explicita alegagéo de qualquer
fato prejudicial a0 mesmo ou que tenha ocorrido alfo em desconformidade com o presente Edital e/ou com a
legislacdo vigente.

9.10.5 A recorrente que tiver sua inten¢do de recurso aceita, tera o prazo de até 03 (trés) dias uteis para
apresentar os memoriais contendo as razdes recursais, obrigatoriamente por meio de registro no sistema e,
havendo imagens, ilustragdes e demais informagdes ndo suportadas pela plataforma, também deverao ser
enviados via e-mail constante no quadro resumo deste edital, ficando as demais licitantes, desde logo o
protocolo na Plataforma COMPRAS GOV, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema.
Havendo imagens, ilustracdes e demais informaces NAO SUPORTADAS PELA PLATAFORMA, estas
deverdo ser enviados via e-mail constante do quadro resumo deste edital, em igual prazo, que comecara a
correr do término do prazo da recorrente.

9.10.6 Para justificar sua inten¢do de recorrer e fundamentar suas razes ou contrarrazdes de recurso, 0
licitante interessado podera solicitar vistas dos autos ou consultar as informagdes do certame disponiveis na
propria plataforma eletrénica COMPRAS GOV.

9.10.7 Decorridos os prazos de apresentacdo de razbes e contrarrazdes, o(a) Agente de Contratagdes
devera analisar fundamentadamente os fatos e fundamentos arguidos pelo(s) recorrente(s), podendo, em
sede de juizo de retratacao:

a)  reconsiderar, total ou parcialmente, a decisao recorrida, reformando-a; ou,

b)  manter inalterada a decisao recorrida.

c) baixar em diligéncia os autos para fins de pronunciamento, solicitar informagdes, parecer técnicos ou
demais informagdes da area técnica interessada/responsavel e/ou juridico para fins de proclamagdo de
decisdo, sobretudo quando o mérito recursal ndo versar sobre ato, decisdo ou incumbéncia as quais néo sao
de competéncia do(a) Agente de Contratagdes.

9.10.8 Caso ndo haja a reconsideragao total do ato ou decisdo adotada, os memoriais de razdes recursais
deverdo ser submetidos, depois de devidamente instruido pelo(a) Agente de Contratagbes, a analise
hierarquica superior para fins de decis&o final, podendo a autoridade competente do procedimento:

a)  decidir de pronto 0o mérito do recurso, segundo os documentos e informagdes contidas nos autos,
como também os fundamentos da decisdo do(a) Agente de Contratagdes.

b)  determinar prévia emissédo de parecer da area técnica interessada e/ou juridico para fins de decis&o.
9.10.9 A ndo apresentacdo das razdes referente a intencdo de recurso registrada no sistema no prazo legal
importa preclusao do direito de recurso, possibilitando, portanto, a adjudica¢do do objeto e homologacao do
certame.
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9.10.10 A critério do(a) Agente de Contratagbes ou da autoridade superior, e considerando eventuais indicios
de ilegalidades ou irregularidades no julgamento do certame apontados na propria intengdo de recurso,
podera haver a andlise de mérito do recurso independente da apresentagéo das respectivas razdes (ou de
sua apresentacédo fora do prazo legal), como mero exercicio do direito constitucional de peticdo (art. 5°,
XXXIV, "a", CRFB/1988).

9.10.11 Nao cabe recurso adesivo por ocasido do exercicio do direito de contrarrazoar.

9.10.12 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento,
sendo reaberta a Sessédo Publica para fins de prosseguimento do certame e explanacgao dos atos decorrentes
da decis&o.

9.10.13 No caso de licitagbes com julgamento por item e/ou por grupo/lote, a aceitagdo de inten¢do de
recurso apenas suspendera a tramitacdo do processo licitatdrio em relagdo ao(s) item(ns)/grupo/lote(s)
recorrido(s), inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomegara a contar quando
da deciséo final da autoridade competente, sendo realizado o encerramento da sessdo e adjudicagéo do
objeto pelo(a) Agente de Contratagcbes em face dos demais itens/grupos do objeto da licitagéo, através de
adjudicacao ou homologacao parcial.

9.11 SUSPENSAO E REABERTURA DA SESSAO:

9.11.1 A(o) Agente de Contratagdes é facultado, a qualquer momento, suspender a sessdo mediante motivo
devidamente justificado e marcar seu prosseguimento para outra ocasido, fazendo constar esta deciséo na
plataforma eletrénica. Neste caso, a sessédo tera continuidade a qualquer dia e hora, ficando a cargo do(a)
Agente de Contratages realizar o devido agendamento prévio na plataforma do sistema COMPRAS GOV.
9.11.2 O(A) Agente de Contratagbes, a qualquer tempo, na analise das propostas de precos e seus
ANEXOS, e dos documentos de habilitagdo, podera solicitar outros documentos, pareceres técnicos e/ou
suspender a sessdo para realizar diligéncia a fim de obter melhores subsidios para as suas decisdes. Neste
caso, a sessdo da CONCORRENCIA na forma eletronica sera suspensa e sera reiniciada somente decorrida
24h (vinte e quatro horas) apos a comunicacdo do prosseguimento aos participantes, a qual seréo
informados na plataforma do sistema COMPRAS GOV.

9.11.3 A Sessao Publica podera ser REABERTA, em prazo n&o inferior a 24h (vinte e quatro horas), em
relacdo ao(s) ITEM(NS), GRUPO/LOTE(S) e/ou TOTALIDADE do objeto que apresente os seguintes eventos,
observada sempre a ordem classificatoria da fase de lances:

a)  Julgamento favoravel em sede de recurso administrativo que leve a anulagdo de atos da fase
preparatéria ou da prépria Sessdo Publica, situagdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

b)  Constatado erro/impropriedade na aceitagdo e julgamento da proposta, ou no julgamento da
habilitagdo, o certame restard retroagido aos procedimentos imediatamente anteriores ao instante do
erro/impropriedade declarada;

c) Licitante declarado vencedor que ndo assinar o instrumento contratual, sendo o certame retomado da
fase de aceitagao e julgamento das propostas;

d)  Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas com restricdo da habilitagao
fiscal, social e trabalhista que, vencedora do certame, ndo comprove tal regularidade no prazo fixado neste
Edital, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006, sendo reiniciados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances;

e) Licitante vencedor que ndo mantenha as condi¢des de participacédo e de habilitagéo até o0 momento da
assinatura do instrumento contratual, sendo reiniciados os procedimentos de aceitagdo e julgamento das
propostas.

9.11.4 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a Sessdo reaberta,
sendo devidamente registrados na plataforma eletronica COMPRAS GOV a data e hora de tal reabertura,
observados os seguintes meios:
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a) A convocagdo se dard por meio da plataforma eletrénica COMPRAS GOV ("CHAT” ou evento de
reabertura) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério;

b) A convocagéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados cadastrais contidos no CRC ou
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manté-los atualizados; e,

c) A convocagdo para reabertura também sera divulgada com antecedéncia por meio do Quadro de
avisos e Portal de Licitagbes do TCE/CE, cabendo ao licitante acompanhar as informacgdes e publicagdes
contidas naquele canal de acesso.

9.11.5 A Sesséo Publica reaberta serd composta de todos os procedimentos e regras de processamento
fixadas neste Edital, a depender apenas da fase em que os trabalhos serdo retomados.

9.12 ENCERRAMENTO DA SESSAO:

9.12.1Da sessdao da CONCORRENCIA sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os proponentes
participantes, as Propostas de Pregos e lances verbais sucessivos, na ordem de classificagéo, a analise da
documentagéo exigida para habilitagdo e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final,
pelo(a) Agente de Contratagdes e sua Equipe de Apoio, quando houver.

9.12.2 Ao final da sessao, caso ndo haja intengéo de interposi¢éo de recurso e o prego final seja compativel
com os pre¢os de mercado previstos para a contratacdo, sera feita pela autoridade competente a adjudicagao
do objeto desta licitacdo ao proponente declarado vencedor do certame e encerrada a reunido, apds o que, 0
processo, devidamente instruido, sera encaminhado:

a) Para as publicagbes quanto resultados do certame, instrugdo do feito e deliberagbes quanto aos
proclames de julgamento;

b) A Procuradoria Juridica do Municipio, para fins de analise e parecer juridico;

c) E depois a(s) autoridades(s) competentes para homologacdo e subsequente formalizagdo de
Contrato(s).

10 DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

10.1 Ultrapassada a fase de recursos administrativos, o(a) Agente de Contratagdes encerrara a sessao
encaminhando os autos para a autoridade competente a qual adjudicara e homologara o objeto ao(s)
licitante(s) cuja(s) proposta(s) for(em) considerada(s) vencedora(s) do certame.

10.2 Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente podera:

a) Adjudicar e homologar o certame para producéo de todos os efeitos de fato e de direito previstos na
legislagao;

b) Anular o certame, total ou parcialmente, em razdo de ilegalidade, determinando o aproveitamento dos
atos nao viciados; ou,

c) Revogar o certame, total ou parcialmente, por razdes de conveniéncia e oportunidade, a luz do interesse
publico primario tutelado.

10.3 A adjudicacéo e ou a homologagéo do resultado desta licitagao n&o implicara direito a contratagéo.

10.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, da data de abertura das propostas, sem
convocagao para a contratagao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

11 DA(S) DOTAGAO(OES) ORGAMENTARIA(S)

11.1 As despesas decorrentes da contratagdo objeto do presente edital e estimadas no valor global de R$
5.815.345,86 (Cinco Milhdo, Oitocentos e Quinze Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e
Oitenta e Seis Centavos), conforme Projeto Basico, correrdo a conta de recursos especificos consignados
no orgamento vigente da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIUBA, através do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, na seguinte Previsdo Or¢camentéria:

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaitiba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



8 Guiiba

GUAIUBA

& ; FONTE DE ELEMENTO DE
SECRETARIA DOTAGAO ORGAMENTARIA RECURSO DESPESA
3.3.90.39.00 -
~ OUTROS
0901 - SECRETARIA DE | 15.452.0018.2.091 Manutengdo dos
INFRAESTRUTURA E | Servicos de Limpeza publica e 1708000000 SERVICOS ~ DE
HABITACAO coleta de Residuos Sélidos TERCEIROS
PESSOA
JURIDICA

12 DA CONVOCAGAO DE REMANESCENTES:

12.1 Seré facultado a Administra¢do, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou
ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragéo de contrato nas condi¢des propostas pelo
licitante vencedor.

12.2 A convocagao se dard, respeitando-se a ordem de classificagdo do certame e ap6s a verificagdo da
aceitabilidade da proposta, negocia¢do e comprovagao dos requisitos de habilitagdo do remanescente.

12.3 Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagdo nos termos do item 12.1 deste edital, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital de licitagao, podera:

a)  Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario.

b)  Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagéo de melhor condicao.

12.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgao ou entidade promotora da licitago.

12.5 A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo por parte da vencedora, passivel de analise pela
Administracdo, em néo formalizar o termo de contrato, no prazo estabelecido, sujeitard a Proponente a
aplicagéo das penalidades previstas neste Edital.

12.5.1A regra do item 12.5 deste edital ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da
alinea “a” do item 12.3 deste edital.

12.6 Os proponentes além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei Federal n.° 14.133/2021 de 1°
de abril de 2021 e das normas que Regulamentam a Lei Federal de Licitacées e Contratos no Ambito da
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIUBA, deverdo obedecer as disposicdes e obrigacBes especificas
elencadas no termo contratual (Anexo Il do edital).

13 DA FORMALIZAGAO DAS CONTRATAGOES

13.1 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.:

13.20(s) adjudicatario(s) podera(ao) ser convocado(s) para comparecer perante 0 érgédo ou entidade
demandante para firmar termo(s) contratual(is).

13.3A Administracdo convocara o(s) adjudicatario(s) para assinatura do(s) contrato(s), mediante
correspondéncia por meio eletrénico ou nos mesmos meios em que se deu o0 aviso da Concorréncia
Eletrnica, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento
da convocacao, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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13.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.50 prazo de vigéncia da contratacdo sera aquele estipulado no préprio instrumento contratual e
observarad, no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos
orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.
13.6 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto, devera haver a indica¢do da disponibilidade
dos créditos orgamentarios respectivos.

13.7 Incumbira a Administragdo providenciar a publicagdo dos contratos nos termos do art. 94 da Lei n°
14.133/2021 de 1° de abril de 2021.

14 DO PAGAMENTO E DEMAIS CONDIGOES DO OBJETO

14.1 As condigdes de pagamento, obrigacOes, detalhamentos e demais especificidades quanto ao objeto e
nao abordados na parte geral desse edital, serdo aquelas constantes do Projeto Basico e seus anexos.

15 DAS SANGOES

15.1 Ficarao sujeitos as penalidades previstas na Lei n.° 12.846/2013 aqueles que cometerem atos lesivos a
administrag&o publica, assim definidos, no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag&o ou qualquer outro expediente, o carater competitivo
de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar

contrato administrativo;

f)obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificages ou prorrogagdes de contratos
celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou
nos respectivos instrumentos contratuais;

)] manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administracéo
publica.

15.2 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatario que, com
dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratagdes durante o certame;
b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

especial quando:

b.1) n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéao;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

b.4) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

c) ndo celebrar contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a assinatura de tais
instrumentos, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;
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e) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagéo;

f)fraudar a licitagéo;

)] comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

g.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

g.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

g.3) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao; e/ou

g.4) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

15.3 Nos termos dos arts. 155, 156 e 162 da Lei 14.133/2021 e das disposi¢des constantes do Projeto
Basico, apds regular Procedimento Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade - PAAR, serdo
apenadas de acordo com a seguinte dosimetria, sem prejuizo das multas eventualmente previstas no Projeto

Basico e das demais penalidades legais, assegurado a prévia e ampla defesa:

Ocorréncia

Penalidade

a) Dar causa a inexecugao parcial do objeto.

Adverténcia, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave

b) Dar causa a inexecugao parcial do objeto
que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo.

Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Unido pelo periodo de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave

c) Dar causa ainexecugao total do objeto.

Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Unido pelo periodo de 1 um) ano a 3 (trés) anos,
quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

d) Deixar de entregar documentagédo exigida
para o certame.

Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Unido pelo periodo de 1 més a 6 meses, quando
nao se justificar a imposigdo de penalidade mais
grave.

e) Nao mantiver a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Uni&o pelo periodo de 2 (dois) meses a 1 (um)
ano, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

f)Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a
documentagao exigida para a contratagdo quando
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Unido pelo periodo de 3 (trés) meses a 2 (dois)
anos, quando nao se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave.

g) Ensejar o retardamento da execugdo do
objeto ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado

Impedimento de licitar e contratar no ambito da
Uni&o pelo periodo de 3 (trés) meses a 1 (um) ano
e 6 (seis) meses, quando ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave.

h)  Apresentar declaragdo ou documentagéo
falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do objeto

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execugdo do objeto

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

j) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou
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fraude de qualquer natureza contratar, pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos
k)  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os | Declaragdo de inidoneidade para licitar ou
objetivos da licitagao contratar, pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos
) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° | Declaragdo de inidoneidade para licitar ou
12.846, de 1° de agosto de 2013 contratar, pelo periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos.

15.4 Nas condutas previstas nas letras “0”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do item 15.3, quando justificada a imposi¢ao
de penalidade mais grave, sera aplicada a san¢éo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, que
impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administra¢do Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méaximo de 6 (seis) anos.

15.5 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sangbes serdo aplicadas apds regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.

15.6 Para todo ato inconveniente ou ilicito que tenha indicio de causar dano ou prejuizo a Administragao
Publica ou ao erario devera inaugurar um procedimento administrativo de apuragdo dos fatos. Os casos
ocorridos durante os procedimentos de contratagdo serdo comunicados oficialmente e formalmente pelo(a)
Agente de Contratagdes ou por qualquer outro servidor ao qual presencie o cometimento do ato, o qual
devem ser reportados a Assessoria Juridica do Departamento de Gestdo de Licitagbes para a devida
apuragao.

15.7 As penalidades somente deixardo de ser aplicadas mediante comprovacdo, anexada aos autos, da
ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento da obrigacdo e/ou manifestagdo da unidade requisitante,
informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis a Administracéo.

15.8 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuragédo de fatos e, se for o caso,
aplicagdo de sancBes & proponente, em decorréncia de conduta vedada nesta CONCORRENCIA, as
comunicagdes a proponente serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail") declarado
ou apresentado nos documentos do processo.

15.9 A proponente devera manter atualizado o endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao
CRC ou SICAF e confirmar o recebimento das mensagens provenientes do Municipio de Guaitba/CE, ndo
podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para
se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

15.10 Quando a agdo ou omissao ensejar a pratica de mais de uma infracdo, seré aplicada a mais grave das
penas cabiveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/3 até metade,
justificadamente, em decorréncia da gravidade da conduta.

15.11 A penalidade resultante da aplicagdo do item anterior ndo podera ser maior do que as penalidades
consideradas cumulativamente.

15.12 O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para a execugdo do objeto
podera resultar em rescisao contratual.

15.13 Sera considerado em estado de reiterado cometimento de atrasos dos prazos o Fornecedor que
incorrer no terceiro atraso injustificado, ao longo da vigéncia do contrato.

15.14 A multa, calculada na forma do Anexo | - Projeto Basico, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato e sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021.

15.15 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao Fornecedor, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.16 Se a garantia contratual exigida for prestada por seguradora, essa sera notificada da abertura de
processo de apuracao de responsabilidade do qual possa resultar na aplicacdo da penalidade de multa ao
Fornecedor.
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15.17 O licitante ou o Adjudicatario sera notificado para apresentar defesa prévia no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo. Da decisdo que aplicar as sangdes de adverténcia, multas
e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar
da intimagao do ato.

15.18 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacgao integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.19 A aplicacdo das sangOes previstas de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar, cumuladas ou ndo com multa, requererd a instauracdo de Procedimento
Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade - PAAR, a ser conduzido por comissdo composta de no
minimo 2 (dois) servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o
fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

15.20 Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissao, o licitante ou o Fornecedor podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15
dias uteis, contado da data da intimagé&o.

15.21 Serdo indeferidas pela Comissédo de PAR, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.22 A prescrigdo da pretensdo de aplicacdo das sangdes ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia
da infracdo pela Administragéo, e sera interrompida e suspensa na forma da Lei.

15.23 Excepcionalmente, desde que justificado pelo gestor do contrato, no Procedimento Administrativo de
Apuragao de Responsabilidade - PAAR, o municipio podera, ad cautelam, efetuar a reten¢do do valor da
multa presumida, em conformidade com o instrumento convocatorio, Projeto Basico, ou Termo Contratual, e
instaurar de imediato o procedimento administrativo para apuracao de responsabilidade por descumprimento,
que devera ter tramita¢&o prioritaria.

15.24 Todas as penalidades seréo registradas, para efeito de publicidade, no CRC ou SICAF, no cadastro
Consolidado de Pessoa Juridica do TCU, no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas (CEIS), no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e demais sistemas internos, no prazo maximo de 15 dias Uteis,
contado da data de aplicagao da sancao.

15.25 No caso de provimento do recurso ou de reconsideragdo da decisdo, os autos serdo remetidos a
Secretaria de Finangas para devolugao ao fornecedor dos valores eventualmente retidos.

15.26 Os instrumentos de requerimentos, de defesas prévias e de recursos eventualmente interpostos pelos
licitantes, adjudicatarios e/ou por quaisquer interessados deverao ser instruidos com os documentos habeis a
prova das alegacgOes neles contidas. Referidos documentos probatdrios deverdo ser apresentados em suas
versdes originais e/ou em versdes conferidas com o original por servidores da Administragdo Publica, sob
pena de, a critério exclusivo do municipio, ndo serem avaliados. Caso o fornecimento de copias de
documentos seja requerido ao municipio, as despesas correspondentes deverdo ser ressarcidas
previamente, em Documento de Arrecadagao Municipal - DAM.

16 FRAUDE E CORRUPGAO

16.1 As proponentes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a
execugdo do contrato, estando sujeitas as sangdes previstas na legislagéo brasileira. Para os propdsitos
deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

b) “prética fraudulenta”. a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagéo ou de execugéo de contrato;
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c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais proponentes, com ou sem 0
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva” causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando a influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execucdo do
contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas aos representantes
do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de alegagbes de
pratica prevista neste subitem,;

(2) atos cuja intengéo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspegao.

16.2 A contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sangdes administrativas pertinentes, previstas na
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou
da pessoa fisica contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da
licitagdo ou na execugdo do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das
demais medidas administrativas, criminais e civeis.

17 DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES, DILIGENCIAS, REVOGAGAO E ANULAGAO

DAS SOLICITACOES DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACOES

17.1 Qualquer pessoa fisica ou juridica podera, no prazo de até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para
recebimento das Propostas de Precgos, solicitar esclarecimento e ou impugnar o ato convocatério desta
CONCORRENCIA.

17.2 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a Administragdo aquele que néo
o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipdtese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.
17.3 Impugnacéo feita tempestivamente pelo proponente ndo o impedira de participar do processo licitatério
até o trénsito em julgado da deciséo a ela pertinente.

17.4 Somente serdo aceitas solicitagdes de esclarecimentos, providéncias ou impugnagdes mediante peticao
confeccionada em méaquina datilogréfica ou impressora eletrénica, em tinta ndo lavavel, bem como, da
apresentacdo de documentos comprobatérios a demandante, desde que devidamente protocolados via e-mail
informado no quadro de resumo deste edital, que preencham os seguintes requisitos:

17.4.10 enderecamento o(a) Agente de Contratagdes da Prefeitura do Municipio de Guaiuba;

17.4.2 A identificacdo precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatérios) se for o caso, contendo 0 nome, prenome, estado civil, profisséo, domicilio, numero do
documento de identificagdo, devidamente datada e assinada dentro do prazo editalicio;

17.4.30 fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens, do edital,
discutidos;

17.4.40 pedido, com suas especificagoes;

17.5 A proponente devera juntar cdpia do ato constitutivo, bem como, documento de identificagdo (com foto)
valido na forma da Lei do responséavel legal pela mesma e, ainda, devera apresentar prova de mandato, se
for o caso.

17.6 O(a) Agente de Contratagdes podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do
edital de licitag&o e dos anexos.

17.6.1Cabera o(a) Agente de Contratagdes decidir e divulgar em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.
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17.6.2A resposta do Municipio de Guaiuba - CE sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixacdo de copia da integra do ato proferido pela Administracdo no sitio virtual: https://municipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br/.

17.6.30 aditamento prevalecera sempre em relagdo ao que for aditado.

17.6.4 Acolhida a peti¢do de impugnagéo contra o ato convocatorio que importe em modificagdo dos termos
do edital sera designada nova data para a realizagéo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteragéo nao afetar a formulagéo das Propostas de Pregos.

17.6.5Qualquer modificacdo neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original.

DILIGENCIA, REVOGACAO E ANULACAO

17.7 DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatério, o(a) Agente de Contratagdes ou a
autoridade superior, podera promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informagdes
ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentagdo que complementem a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informag&do que deveria constar originariamente da Proposta ou
da Habilitag&o, fixando o prazo para a resposta.

17.7.10s proponentes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pelo(a) Agente de Contratagdes, sob pena de desclassificagdo/inabilitacao.

17.8 REVOGAGAO E ANULACAO: A autoridade competente para homologar o procedimento licitatorio
podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacao, e devera anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

17.9 Em caso de revogacao ou anulagéo do certame, sera assegurado o prazo recursal previsto no art. 165, |,
alinea “d” da Lei n® 14.133/21.

18 DISPOSIGOES GERAIS

18.1 As normas que disciplinam esta CONCORRENCIA Eletrénica serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da
seguranga e do regular funcionamento da administragéo.

18.2 Os casos omissos poderdo ser resolvidos pelo(a) Agente de Contratagbes durante a sesséo e pela(s)
autoridade(s) competente(s), em outros casos, mediante aplicagéo da Lei n.° 14.133/2021 de 1° de abril de
2021.

18.3 Nenhuma indenizacdo sera devida as proponentes pela elaboragdo ou pela apresentacdo de
documentagdo referente ao presente edital, nem em relacdo as expectativas de contratacbes dela
decorrentes.

18.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui-se o
dia do vencimento, observando-se que sO se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no
Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.

18.5 Os avisos de prosseguimento das sessdes, a decisdo sobre 0s recursos interpostos, a Anulagéo ou
revogacdo serdo feitos aos interessados mediante publicacdo no site oficial € no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Guailba/CE, conforme disposto na Lei Organica do Municipio e no “chat” do portal de
compras “COMPRAS GOV” http:// www.compras.gov.br//.

18.6 Quaisquer informacgdes poderéo ser obtidas das 08:00h as 16:00h, na sede do Setor de Licitacdo da
Prefeitura de Guaiuba/Ce, situada na Rua Pedro Agusto, N° 53, Centro — Guaiuba/CE, CEP: 61.890-000.

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaitiba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiuba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR

GUAIUBA

18.70 referido edital e seus ANEXOS estdo disponiveis nos seguintes sitios virtuais: http:/
www.compras.gov.br//https://guaiuba.ce.gov.br/ ou https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/ nos termos da
IN 04/2015-TCM/CE.

18.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente edital sera competente o Foro da
Comarca de GUAIUBA - CE.

Guaiuba, CE, 21 de fevereiro de 2025.

José Welligton de Melo Gongalves Junior
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
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ANEXO | - TERMO DE REFERENC[A E SEUS ANEXOS
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa para execugao dos servigos de coleta e transporte de residuos solidos e servicos
complementares de varri¢do, poda, capinagédo e pintura de meio fio, em areas sob jurisdicdo do municipio de
Guaiuba/CE, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo e obra.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel na forma do art. 107, da Lei
de Licitages.

1.5. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A contratagdo de empresa especializada para a execucdo dos servigos de coleta e transporte de residuos
solidos urbanos, bem como servigos complementares de varricdo, poda, capinagdo e pintura de meio-fio,
justifica-se pela necessidade de garantir a manutengao da limpeza urbana, a preservagdo do meio ambiente e
a promogao da saude publica no municipio de Guaituba/CE. Esses servigos sao essenciais para prevenir o
acumulo de lixo, que pode ocasionar a proliferagéo de vetores de doengas, como mosquitos, ratos e baratas,
mitigando riscos a saude da populagdo. Além disso, a limpeza e organizagao das vias publicas promovem um
ambiente mais agradavel, contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos municipes e valorizagdo dos
espagos urbanos. A gestao correta dos residuos sélidos também evita o descarte irregular, protegendo o meio
ambiente e garantindo a conformidade com as normas legais e ambientais. Por se tratarem de atividades que
requerem mao de obra especializada e equipamentos especificos, a contratagdo de uma empresa com
experiéncia comprovada € indispensavel para assegurar a execucdo eficiente e segura dos servigos,
atendendo as demandas da populagao e mantendo a sustentabilidade e a qualidade de vida no municipio.

3. FUNDAMENTAGAO LEGAL

A contratacéo de pessoa juridica para a prestagao dos servigos, objeto deste Projeto Basico devera obedecer
as pertinentes normas, critérios e pardmetros técnicos de qualidade estabelecidos na composi¢do do
competente Edital, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, e os dispositivos da legislagdo complementar
pertinente, bem como pelos preceitos de direito publico e privado e, supletivamente, pelos principios da teoria
geral dos contratos.

4. CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DA CONTRATADA

4.1. Trata-se de servigo ndo comum de engenharia, além de obras a serem contratados mediante licitagéo, na
modalidade concorréncia tipo menor prego.

5.2. A execucdo do Contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a
Administrag&o, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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Com base nos Estudos Técnicos Preliminares e na Planilha Orgcamentaria, os requisitos da contratagéo
abrangem o seguinte:

6.1. QUALIFICAGAO TECNICA

6.1.1. Certiddo de Registro ou Inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da sede da licitante.

6.1.2. Certificado de Registro Expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, nos termos do art. 17, inciso Il, da Lei n® 6.938 de 31 de Agosto de 1981, alterada pela
Lei n°. 7.804 de 18 de julho de 1989, e instrugdo Normativa IBAMA n° 97 de 05 de abril de 2006, a fim de
comprovar que a licitante se encontra devidamente registrada no cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras.

6.1.3. Declaracéo formal de que dispora, por ocasiéo da futura contratacdo, dos aparelhamentos/equipamentos
técnicos considerados essenciais para a execugao contratual, relacionados no Anexo | do edital, devidamente
assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas cabiveis. Os equipamentos relacionados nédo

poderao encontrar-se vinculados a outro contrato, enquanto estiver em vigor o contrato relativo ao objeto desta
licitag&o.

6.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
6.2.1. Indicagao do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
a qualificagdo profissional de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizaréd pelos
trabalhos. A equipe técnica devera conter no minimo o(s) seguinte(s) profissional(is):
a) 01 (um) Engenheiro Civil
b) 01 (um) Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Agrénomo ou Engenheiro Sanitarista
6.2.2. Apresentar comprovagdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no
preambulo deste Edital, profissional de nivel superior, devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou certidao de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo
expedido pelo CREA, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), servicos de engenharia de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes
as respectivas parcelas de maior relevancia, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo ou supervisdo de
obras/servigos.
6.2.2.1. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sdcio,
diretor ou responsavel técnico.
6.2.2.1.1 - A comprovagéo de vinculagdo ao quadro permanente da licitante sera feita:
a) Para socio, mediante a apresentagdo do contrato social ou estatuto social e
aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentacéo da ata de elei¢éo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente.
c) Se o responsavel técnico ndo for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagao
sera atendida mediante a apresentacdo da cdpia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) devidamente assinada ou Contrato de Prestacéo de
Servico celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.
d) Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado,
acompanhado de anuéncia deste (Acorddo 1446/2015 Plenario).
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6.2.2.2. Para fins da comprovagao de que trata este subitem s&o consideradas parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:
a) Coleta e transporte de residuos domiciliares, comerciais e publicos;

b) Coleta e transporte de residuos de podagao/ volumosos e RCD;
c) Varrigdo manual de vias urbanas.

6.2.2.3. Compromisso de participacdo, no qual a proponente para fins de comprovagéo de
capacitagdo técnica, declare que seus profissionais participardo, permanentemente, a
servico da proponente, das obras objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituigéo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administrac&o.

1. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

7.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e condigoes a
seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada fornecendo ao CONTRATANTE relagéo nominal
dos profissionais, contendo identidade e atribuigdo/especificagéo técnica;

b) Executar os servigos através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou
falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo a CONTRATANTE solicitar a
substituicdo daqueles cuja conduta sejam julgadas inconvenientes;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se prejudiqguem o bom
andamento e a boa prestagao dos servicos;

d) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo da execucdo dos servicos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na
execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A
responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e
das disposicdes legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA
nao devera, mesmo apos o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito do CONTRATANTE,
fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificadas no paragrafo anterior, a ndo ser para fins de
execucado do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta o u indiretamente, incidam sobre a prestacao dos servigos contratados inclusive as
contribuigdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho
etc, ficando excluida qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere
ao CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagédo referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato;
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i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido, Estado,
municipio ou terceiros decorrentes da prestacao de servicos;

j) Respeitar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidagéo das Leis do Trabalho
e legislagéo pertinente;

k) Responsabilizar se pela adogao das medidas necessarias a prote¢do ambiental e as precaugdes para evitar
a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagao federal, estadual e
municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

) Responsabilizar se perante aos 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais danos ao
meio ambiente causados por acdo ou omissao sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

m) Manter durante toda a execucdo dos servicos, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas na licitagdo;

n) Manter nos locais dos servigos um “Livro de Ocorréncias’, onde seréo registrados o andamento dos servigos
e os fatos relativos as recomendagdes da FISCALIZACAO. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATAD A e da FISCALIZACAOQ;

0) Colocar no local de execucao dos servicos como residente um Engenheiro com experiéncia comprovada em
execucado de servigos semelhantes aos licitados, inclusive para que sejam emitidas as respectivas Anotagoes
de Responsabilidade Técnica ART’s, devendo seu nome ser submetido a aprovagao da CONTRATANTE, apés
a assinatura do Contrato.

7.2. A CONTRATADA estard obrigada a satisfazer das condi¢des especiais da prestacdo dos servigos e
atender a todas as exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com os Projetos basicos e seus complementos;

b) Atender as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar se pela conformidade, adequagao, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem
como de cada material, matéria prima ou componente individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de
sua fabricagéo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagdo pertinente, antes da 12 (primeira) medicao,
cronograma e descri¢do da implantagdo das medidas preventivas definidas no Programa de Gerenciamento de
Riscos PGR, Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional PCMSO e seus respectivos responsaveis,
sob pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
“‘Anotacgéo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentacdo da primeira fatura, perante a
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes
da apresentacdo da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentagéo, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execugéo do
objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;

h) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até
os limites previstos em lei.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaitiba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



——=—. PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaitba

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

8.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento
direto;

8.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo a fungdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.8. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.9. Cientificar o oOrgdo de representacdo judicial para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagcdes expedidas;

8.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.12. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

8.13. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n® 14.133/21 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
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9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;
9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
9.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgao Contratante;
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade a Contratante;
9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.
9.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
9.9. Prestar todo esclarecimento ou informagé&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugao do
empreendimento.
9.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.11. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
9.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificages que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.
9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de segurangca, higiene e disciplina.
9.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo.
9.15. Nado permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagédo e qualificacdo exigidas na licitacao;
9.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;
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9.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

9.20. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacédo de servigo para representa-la
na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
9.22. Adotar as providéncias e precaucbes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérios, elétricas e de
comunicag&o.

9.23. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n. 6.496/77);

9.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagao ao cronograma previsto.

9.26. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

9.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorregbes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

9.28. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;
9.29. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

9.30. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacbes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados;

10. SUBCONTRATAGAO

10.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, na seguinte condigao:

10.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo.

10.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugdo do objeto.
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10.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagéo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condigbes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢éo a continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais Fiscais de Contrato, especialmente
designados, na forma do art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.2. O Fiscal de Contrato devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servigos e do contrato.

12.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragéo
dos valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacéo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O Fiscal de Contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 117 da
Lein®14.133, de 2021.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangles
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto no artigo 155, incisos |, Il e Il da Lei n® 14.133, de 2021.

12.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.9. Durante a execucéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.
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12.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugédo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

12.11. Em hipGtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

12.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagéo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des @ CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

12.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
12.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
120 da Lei n° 14.133, de 2021

13. RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
13.1. O objeto desta Licitagao sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunica¢do da CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comisséo técnica, designada pelo CONTRATANTE, mediante Termo
de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias
contados do recebimento provisorio, periodo este de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto na Lei n® 14.133/21

13.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugé@o do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

13.3. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

14. PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Termo de Referéncia.

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.4.1. 0 prazo de validade;
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14.4.2. a data da emisséo;

14.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

14.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

14.4.5. o valor a pagar; e

14.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

14.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, néo
acarretando qualquer dnus para a Contratante;

14.6. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

14.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
14.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

14.8. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante.

14.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM=1xNx VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. REAJUSTE

15.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contados da data base do orcamento de
referéncia.

15.2. Caso 0 prazo exceda a 12 (doze) meses 0s pregos contratuais serdo reajustados, tomando-se por base a
data da apresentacdo da proposta, pela variagdo dos indices constantes do "INSTITUTO BRASILEIRO DE
ECONOMICA” (indice Nacional da Construgéo Civil — INCC) editada pela Fundag&o Getdlio Vargas.

15.3. No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

=v i

Onde:
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R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
lo = Indice inicial - refere-se ao més da apresentacédo da proposta;

I indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

15.3.1. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa
decimal em diante.

15.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

15.5. No caso de atraso ou ndo divulgagcdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE pagaréd a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.6. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

15.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, seré adotado, em substitui¢&o, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

15.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. GARANTIA DA EXECUGAO

16.1. O adjudicatario, no prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia
no valor correspondente a 5% (cinco) do valor do Contrato, que serd liberada de acordo com as condicdes
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.

16.1.1. As formas de oferecimento de garantia para execugao contratual podem ser:

a) Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria;

16.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais
03 (trés) meses apos o término da vigéncia contratual.

16.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade, o pagamento de:

16.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

16.3.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo do
contrato;

16.3.3. as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

16.3.4. obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela Contratada.
16.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior.
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16.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na conta da Contratante, com
corre¢do monetaria.

16.6. Caso a opgéo seja utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

16.7. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato, observando também o item. 19.2.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios estabelecidos no Cddigo Civil.

16.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacédo, a
Contrata obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

16.11. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:

16.11.1. caso fortuito ou forga maior;

16.11.2. alteragé@o, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigagdes contratuais;

16.11.3. descumprimento das obrigagdes pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante;

16.11.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

16.12. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas
neste item.

16.14. Sera considerada extinta a garantia:

16.14.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢édo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.14.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo comunique a
ocorréncia de sinistros.

17. DOCUMENTOS PARA CONTRATAGAO

Para assinatura do contrato sera exigido:

17.1. Licenca de Operagdo para Coleta e Transporte de Residuos Sdlidos Comuns, emitida pela
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente — SEMACE ou 6rgdo equivalente, conforme previsto na
RESOLUGAO COEMA n°. 10, de 11 de junho de 2015, que dispde sobre a atualizagdo dos procedimentos,
critérios, parametros e custos aplicados aos processos de licenciamento e autorizagdo ambiental no @mbito da
Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente — SEMACE ou Orgdo Equivalente. — SOLICITAR NO
CONTRATO

18. SITUAGOES EXCEPCIONAIS

18.1. Esse item trata das situagdes excepcionais, denominadas de “Forca Maior”, para efeitos de exclusdo das
responsabilidades da CONTRATADA.

18.2 Motivos de Forga Maior
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18.2.1 Séo considerados motivos de “Forga Maior”, para os efeitos de excluséo de responsabilidade, os
eventos excepcionais, aleatdrios, imprevisiveis ndo dominaveis no plano tecnoldgico, colocando a
CONTRATADA na impossibilidade de assumir em parte ou na sua totalidade os seus compromissos
contratuais, tais como: greves, enchentes, incéndios, catastrofes naturais, atentados, revolugéo, guerra e
outros de mesma natureza e proporgao.

18.2.2 Na ocasido de tais acontecimentos, a CONTRATADA, devera tomar junto com a PREFEITURA,
todas as medidas necessarias para evitar uma parada definitiva dos servigos.

18.2.3 Poderéo ser fixadas novas condi¢des contratuais adaptadas as circunstancias criadas pelo caso
de “Forga Maior”. Nessas situacdes as penalidades previstas neste Contrato ndo séo aplicaveis.

18.2.4 No caso de greves de empregados/servidores da CONTRATADA ou da PREFEITURA, estas
deverao tomar as medidas que forem necessarias para a normalizagao dos servigos em no maximo cinco dias,
néo sendo imputavel por qualquer das partes dnus adicional a outra.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;
19.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

19.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5. cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administrag@o pode aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucado dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e
a critério da Administrag@o, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugéo parcial da obrigagéo
assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigagao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagéo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato;
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19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
19.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagédo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

19.3. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior
2 ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

Manter funcionério sem qualificag&o para executar os

3 servigos contratados, por empregado e por dia; 03
A Recusar-se a executar servigco determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacao formal ou instrugéo 02
complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo 01
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inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
n&o previstos nesta tabela de multas, apos

9 A " . 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato o0s 01

prepostos previstos no edital/contrato;

18.4. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

18.5. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragédo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

18.6. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

18.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n°14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

18.8. A autoridade competente, na aplicacao das sancgdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da
proporcionalidade.

18.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
Municipal e cobrados judicialmente.

18.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante, a
CONTRATANTE podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
18.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade competente.

19. VALOR ESTIMADO
19.1. O valor total estimado dos servicos é R$ 5.815.345,86 (trés milhdes novecentos e vinte cinco mil
quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos).
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19.2. Nos pregos estao incluidas todas as despesas com mé&o-de-obra, materiais, EPI’s, EPC’s, alimentagéo,
transporte, lucro, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente
a necessaria e perfeita execugdo dos servigos objeto do presente Projeto Basico.

20. PRAZOS
20.1. O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da publica¢do do respectivo.
20.2. Os atrasos ocasionados por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48

(quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, n&o ser@o considerados como inadimplemento
contratual.

21. RECURSOS ORGAMENTARIOS
Dotagéo Orgamentaria: 0901.15.452.0018.2.091 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de

Residuos Sélidos. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 — QOutros Serv. de Terc. Pessoa Juridica. Fonte de
Recurso: 1708000000.
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ANEXO | - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1.1. Habilitagao juridica
1.1.1  Certificado de Pré-Qualificagdo oriundo da Pré-Qualificagdo n° 09.002/2024-PQ emitido pelo Municipio de Guaiuba.

* A documentacao de habilitagdo a baixo relacionada, deve ser apresentada valida para o dia da sessao:

1.1.2 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

1.1.3 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

1.1.4  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -

CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1.1.5 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no

Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de

documento comprobatério de seus administradores;

116 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no

Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,

sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede.

1.1.7 Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua

sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

1.1.8 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas

Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem

sede a matriz

1.1.9 Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.1.10 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da

consolidagéo respectiva.

1.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

1.2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;

1.2.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

1.2.4 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;
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1.2.5 - Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho (Mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943).
1.2.6 -Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagédo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
1.2.7 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.° 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.3  Qualificagdao Econémico-Financeira

1.3.1  certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

1.3.2  Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

1.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
1.3.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

1.3.5 Os documentos referidos acima limitar-se-a0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.3.6  Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

1.3.7 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
capital minimo ou patriménio liquido minimo de no minimo 10% do valor total estimado da contratac&o.

1.3.8 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

1.3.9 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

1.4 Qualificagao Técnica
1.4.1.1 Certiddo de Registro ou Inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da sede da licitante.

1.4.1.2. Certificado de Registro Expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, nos termos do art. 17, inciso I, da Lei n® 6.938 de 31 de Agosto de 1981, alterada pela
Lei n°. 7.804 de 18 de julho de 1989, e instrugdo Normativa IBAMA n° 97 de 05 de abril de 2006, a fim de
comprovar que a licitante se encontra devidamente registrada no cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras.

14.1.3. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, dos
aparelhamentos/equipamentos técnicos considerados essenciais para a execugdo contratual, relacionados no
Anexo | do edital, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas cabiveis. Os
equipamentos relacionados ndo poderao encontrar-se vinculados a outro contrato, enquanto estiver em vigor o
contrato relativo ao objeto desta licitagéo.
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1.4.1.2. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL
1.4.1.2.1. Indicagéo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagéo do objeto da licitagdo, bem
como a qualificagdo profissional de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos. A equipe técnica devera conter no minimo o(s) seguinte(s) profissional(is):
a) 01 (um) Engenheiro Civil
b) 01 (um) Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Agrénomo ou Engenheiro Sanitarista
1.4.1.2.2. Apresentar comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no
preambulo deste Edital, profissional de nivel superior, devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou certidéo de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo
expedido pelo CREA, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), servi¢os de engenharia de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes
as respectivas parcelas de maior relevancia, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo ou supervisdo de
obras/servigos.
1.4.2.2.1. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:
socio, diretor ou responsavel técnico.
1.4.2.2.1.1 - A comprovagédo de vinculagdo ao quadro permanente da licitante sera
feita:
a) Para socio, mediante a apresentagdo do contrato social ou estatuto social e
aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentacédo da ata de elei¢do e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente.
c) Se o responsavel técnico ndo for sécio e/ou diretor da empresa, a comprovagao
sera atendida mediante a apresentagdo da cdpia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) devidamente assinada ou Contrato de Prestacdo de
Servigo celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.
d) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado,
acompanhado de anuéncia deste (Acorddo 1446/2015 Plenario).
1.42.2.2. Para fins da comprovagao de que trata este subitem s&o consideradas parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:
a) Coleta e transporte de residuos domiciliares, comerciais e publicos;
b) Coleta e transporte de residuos de podagao/ volumosos e RCD;
¢) Varricao manual de vias urbanas.
1.4.2.2.3. Compromisso de participagao, no qual a proponente para fins de comprovagao de
capacitagdo técnica, declare que seus profissionais participardo, permanentemente, a
servico da proponente, das obras objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administrag&o.
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ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO AGENTE DE CONTRATAGCOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA.

Processo: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 09.003/2024-CE

Data e Hora de Abertura: as horas
Razdo Social: __ CNPJ:

Enderego: CEP: ___

Fone: Fax:

Banco: ____ Agéncia N.°: Conta Corrente n.%

E-mail:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE VARRIGAO, PODA,
CAPINACAO E PINTURA DE MEIO FIO, EM AREAS SOB JURISDICAO DO MUNICIPIO DE GUAIUBA,
ESTADO DO CEARA.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS ........cccccevvueee [ )
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observacgoes:
e O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitagdo e cumprira todas as obrigagdes contidas
no Anexo | — Projeto Basico do edital.
¢ Independente de declaracdo expressa, fica subentendida que no valor proposto estéo incluidas todas as
despesas necessarias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
- encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragdes;
- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados
a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
e Anexar o Orgamento Detalhado, Composi¢cbes de BDI e Encargos Sociais, € Cronograma Fisico-
Financeiro da proposta.

Local/Data: .........coerenene. R de e (o - S

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal
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ANEXO Ill - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS

Estudo Técnico Preliminar - ETP

Servigos de Coleta de Residuos Sélidos no Municipio de Guaitba/CE

1. Qual é o problema a ser resolvido?

O municipio de Guaiuba enfrenta desafios relacionados a gestdo de residuos sélidos, como acimulo indevido
de lixo em areas urbanas e rurais, comprometendo a salude publica e 0 meio ambiente. Problemas frequentes
incluem a proliferacdo de vetores de doengas, mau cheiro e degradagéo visual das paisagens urbanas. Esses
fatores afetam a qualidade de vida da populagéo e geram reclamagdes constantes. A solugdo deve abranger
um sistema de coleta regular e eficiente para minimizar esses impactos.

2. A contratagdo esta prevista no plano de contratagbes anual?

Sim, a contratacdo esta prevista no plano de contratagdes anual, sob o ID de item n° [insira ID], com base nas
diretrizes de planejamento estratégico do municipio. Essa medida visa alinhar-se as politicas de
sustentabilidade e satde publica, promovendo um ambiente urbano mais limpo e organizado.

3. Quais sao os requisitos para a contratagao?

Os principais requisitos incluem:
- Experiéncia comprovada na prestacdo de servicos de coleta e transporte de residuos soélidos urbanos,
especialmente em municipios de porte semelhante;

- Frota equipada e certificada para transporte de residuos, incluindo veiculos compactadores adequados;
- Licengas ambientais validas e conformidade com as normas técnicas e regulamentagbes legais;
- OSistema de rastreamento e monitoramento em tempo real dos veiculos utilizados;
- Equipe técnica treinada e capacitada, incluindo motoristas, coletores e supervisores de campo.

4. Quais sao as quantidades estimadas?

Com base em levantamentos realizados, estima-se:
- Coleta regular para 0 atendimento regular de 24.979 habitantes;
- Geracdo mensal de cerca de 749,37 toneladas de residuos solidos  urbanos;
- Frequéncia minima de coleta de trés vezes por semana nas areas urbanas e semanalmente nas areas rurais;
- Transporte de residuos para destinagéo final em aterro sanitario licenciado, localizado a até 50 km do
municipio.

5. Quais alternativas de mercado foram avaliadas?

Foram analisadas as seguintes opgoes:
- Contratagdo de empresa especializada: Identificada como a solugdo mais eficiente, considerando o custo-
beneficio, a expertise técnica e a capacidade operacional;
- Execucéo direta pelo municipio: Exigiria investimentos elevados em frota, infraestrutura e pessoal, além de
apresentar riscos de eficiéncia;
- Parcerias com cooperativas locais: Possibilidade complementar, mas insuficiente para atender toda a
demanda do municipio.

6. Qual o valor estimado da contratagao?

Com base em referéncias de mercado e contratos semelhantes, estima-se um valor de R$ [inserir valor], que
inclui:

- Custos operacionais de coleta e transporte;
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- Manutengéo e operagao de veiculos;
- Disposicédo final em aterro sanitario licenciado;
- Monitoramento e relatérios periédicos de desempenho do servico.

7. Qual é a solugao proposta?

A solucao proposta € a contratacdo de uma empresa especializada em coleta de residuos sélidos urbanos por
meio de Concorréncia Eletronica. Essa modalidade assegura competitividade, transparéncia e a escolha da
melhor proposta técnica e financeira. A empresa contratada devera fornecer relatérios regulares de
desempenho, além de garantir o cumprimento das normas ambientais e de saude publica.

8. A contratagao sera parcelada?

N&o, a contratagdo ndo sera parcelada. Os servigos requerem continuidade e integragéo operacional, 0 que s6
pode ser alcangado por meio de uma gestdo centralizada e execucgdo abrangente por parte de um Unico
contratado.

9. Quais sao os resultados esperados?

Os principais resultados esperados incluem:
- Reducéo de pontos de descarte irregular de residuos solidos;
- Melhoria nas condigdes de saude publica e na qualidade de vida dos moradores;
- Cumprimento das normas ambientais, evitando penalidades e sancgoes;

- Satisfagdo da populagao com a eficiéncia do servigo prestado.

10. Quais providéncias devem ser adotadas antes do contrato?

Antes da  celebragdo do  contrato, sdo  necessarias as  seguintes  providéncias:
- Elaboracdo do edital com critérios claros e objetivos para a Concorréncia Eletronica;
- Definicdo de rotas otimizadas com base em estudos logisticos  detalhados;
- Capacitagéo da equipe municipal para fiscalizagao e gestéo contratual;
- Divulgacdo ampla do processo licitatério para garantir competitividade e participagdo de empresas
qualificadas.

11. Ha contratacdes correlatas ou interdependentes?

Sim, poderao surgir contratacdes interdependentes relacionadas a destinagao final dos residuos solidos em
aterros sanitérios licenciados, além de iniciativas de educagdo ambiental e programas de reciclagem para
reduzir a quantidade de residuos gerados e incentivar a economia circular.

12. Quais sao os possiveis impactos ambientais?

Os impactos ambientais esperados incluem:
- Redugdo da contaminagdo do solo e da &gua devido a eliminagdo de pontos de descarte irregular;
- Melhoria na qualidade do ar pela coleta e transporte adequado dos residuos;
- Minimizag&o de impactos negativos com a destinacao final em aterros sanitarios licenciados e monitorados.

13. A contratacao é adequada para atender a necessidade identificada?

Sim, a contratacdo € adequada e essencial para resolver os problemas relacionados a gestdo de residuos
solidos em Guailba. Ela atende as demandas da populagdo e as exigéncias legais, promovendo eficiéncia
operacional e beneficios ambientais e sociais.
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° i

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 09.003/2024-CE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA,
E DO OUTRO A EMPRESA PARA
O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O Municipio de Guaiuba, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o N.°
, com sede de sua Prefeitura Municipal na

através da SECRETARIA DE , neste ato representado(a) pelo(@) Sr(a).
aqui denominado(a) de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa

, estabelecida na , inscrita no CNPJ/MF sob o n.’

, neste ato representada pelo(a) Sr(a). , portador(a)

do CPF n° , € pelo(a) seu(ua) Responsavel Técnico ,CREA-__RNP°

, apenas denominada de CONTRATADO, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO
mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato encontra-se fundamentado pelo processo administrativo de Licitagéo, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA tombado sob o n° 09.003/2024-CE em conformidade e com fundamento na
Lei Federal N° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021 - Lei das Licitagbes Publicas c/c Regulamentos Municipais,
assim como, a legislagédo complementar em vigor.
1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

a) O Projeto Basico — PB;
b) O Estudo Técnico Preliminar — ETP, se houver;
c) O Edital da Licitag&o;
d) A proposta de pregos do contratado;

e) Eventuais anexos dos documentos supracitados; e
f) Regulamentos Municipais quanto a Lei Federal n.° 14.133/21.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUGAO

2.1. Constitui objeto do presente a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE
COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE VARRICAO,
PODA, CAPINACAO E PINTURA DE MEIO FIO, EM AREAS SOB JURISDICAO DO MUNICIPIO DE
GUAIUBA, ESTADO DO CEARA, tudo conforme especificagdes contidas no Projeto Basico, constante do
anexo | do Edital.

2.2. Os servicos/obras tratados no item anterior serdo realizados sob o REGIME DE EXECUGAO
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor global da presente avenga é de R$ ( ), conforme quadro abaixo e proposta final do
contratado: ~
| ITEM | ESPECIFICAGAO | QTDE | UNIDADE | VALOR | VALOR |

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaitiba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



8 Guiiba

GUAIUBA

UNITARIO | TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E
01 | SERVICOS COMPLEMENTARES DE| 01 XXX XXX XXX
VARRICAO, PODA, CAPINACAO E PINTURA DE
MEIO FIO, EM AREAS SOB JURISDICAO DO
MUNICIPIO DE GUAIUBA, ESTADO DO CEARA

VALOR GLOBAL R$ XXXXX

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependeréo
dos quantitativos efetivamente executados.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado mensalmente em moeda nacional, apés processamento interno, em até 05
(cinco) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal Eletronica (NF-€) c/c o aceite definitivo.
4.2. A Prefeitura de Estiva reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestagéo, a licitante
nao tiver fornecido o objeto por ela contratado na sua totalidade, ou o fornecimento ndo estiver de acordo com
as especificagdes.
4.3. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome da CONTRATANTE, com enderego na XXXXXXXXXX
CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXX.
4.4. A documentacdo tratada no item 4.2 deste instrumento seré a seguinte:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via Unica, devidamente atestada pelo gestor do contrato;
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive em relagdo
as contribuicdes sociais;
c) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal;
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;
f)  Prova de Regularidade relativa a Justica do Trabalho;
g) Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART/RRT de Execugdo assinada pelo
responsavel técnico do contratado.
4.5. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, 0 CONTRATADO sera
cientificada, a fim de que tome providéncias.
4.6. Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento do CONTRATADO nos seguintes casos:
a) quando o CONTRATADO deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando o CONTRATADO assumir obrigacbes em geral para com terceiros, que possam de qualquer
forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimpléncia do CONTRATADO na execugéo dos servigos.
4.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a
seguinte férmula:

EM=1xNxVP
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EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

VP = Valor da Parcela em atraso

N = Numero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do efetivo pagamento
| = indice de atualizagao financeira, calculado segundo a férmula:

| = (Tx/100)
365

Tx = IPCA (IBGE)

4.8. Independentemente de declaracédo expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estao
incluidas todas as despesas necessarias a execug¢ao dos servigos, inclusive as relacionadas com materiais,
equipamentos e méo-de-obra.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO, ATUALIZAGAO E REEQUILIBRIO

5.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimativo da licitagao.

5.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais (SINAPI,
SEINFRA) do més/ano

5.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC-DI, divulgado pela Fundagdo Getulio
Vargas - FGV, ou pela variagdo do IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagédo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
5.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma né&o
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagéo entdo em vigor.

5.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.9. Podera ser restabelecida a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado
e a retribuicdo da Administragao para a justa remuneragéo dos servigos, desde que objetivando a manutengéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou
ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual, nos termos do Art. 124, Inciso |l, alinea "d" da Lei 14.133/21, devendo ser formalizado através
de ato administrativo.

5.9.1. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos
originais, proprios e exclusivos da execugéo contratual e mediante negociagao entre as partes.

5.9.2. Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro serdo respondidos no prazo méaximo
de 60 (sessenta) dias, observada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. O Prazo de execugao dos servigos/obras que sera de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao da
primeira ordem de servigo.

6.2. O presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigera
por 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAL

7.1. O regime de execucdo e o modelo de gestdo contratual sera aquele definido no Projeto Basico do
procedimento, assim como, nas demais normativas municipais as quais disciplinam os prazos, condi¢oes,
conclusdo, observagdes, formas de recebimento do objeto e os demais elementos condizentes a execugao
contratual.

7.2. A gestdo e fiscalizagdo do contrato cabera ao Ordenador de Despesa competente ou a quem ele a
designar com esta finalidade, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e consonéncia ao
que dispde na Lei Federal n° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

8.1. As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
respectivo Orgamento Municipal vigente, inerentes a CONTRATANTE, nas seguintes rubricas orgamentarias:

~ . FONTE DE ELEMENTO DE
SECRETARIA DOTAGAO ORGAMENTARIA RECURSO DESPESA
3.3.90.39.00 -
N OUTROS
0901 - SECRETARIA DE | 15.452.0018.2.091 Manuten¢do dos
INFRAESTRUTURA E | Servicos de Limpeza publica e 1708000000 SERVICOS — DE
HABITAGAO coleta de Residuos Solidos TERCEIROS
PESSOA
JURIDICA

8.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA - DA OBRIGAGAO DAS PARTES

9.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposigdes do instrumento convocatério,
da Lei Federal n° 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, dos regulamentos municipais e da proposta adjudicada.
9.2. Séo obrigagdes do CONTRATADO, o dever de cumprir com todas as disposigdes constantes do Contrato
€ em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representé-lo na execucdo do
contrato.
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9.2.1.1. Alindicagé&o ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.2.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II)
e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;
9.2.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislac&o de regéncia;
9.24. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;
9.2.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.2.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.
9.2.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.2.8. Quando né&o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede

do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.2.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.2.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.2.11. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugdo do empreendimento.
9.2.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.2.13. Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.2.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢oes
de seguranga, higiene e disciplina.
9.2.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovacéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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9.2.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.2.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.2.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo dnico);
9.2.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.2.21. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.2.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.2.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.2.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.2.25. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo no
6rgéo para a execugao do servico.

9.2.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.2.27. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.2.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.2.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0os a nao
executarem atividades néao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.2.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas areas do Contratante.

9.2.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.2.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

9.2.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.2.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

9.2.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

9.2.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de
2006, de:
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgédo ambiental competente.

9.2.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lein® 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenga obrigatoria; e

9.2.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
9.2.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.2.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao deveréd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

9.2.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da
contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais @ saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.2.38.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas.
9.2.384. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o
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caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugé@o contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

b) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo
correlata.

9.2.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes.

9.2.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.2.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

9.2.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

9.2.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
gréficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento
total ou parcial, permanente ou temporario, a execugéo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas,
para posterior execucado e implantacdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informacdes prestadas,
bem como sua aplicagao correta nos trabalhos.

9.244.1. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes constantes no Anteprojeto, Estudo
Técnico Preliminar e/ou Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.245. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagfes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes
das areas que executardo os servigos contratados.

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaitiba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



8 Guaiuba

GUAIUBA

9.3. Sao obrigacdes do CONTRATANTE, nos termos do art. 92, X, Xl e XIV da Lei Federal n.° 14.133/21:
9.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com este contrato
€ Seus anexos;
9.3.2. Receber o objeto no prazo e condi¢les estabelecidas no Projeto Basico;
9.3.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
9.3.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
9.3.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
9.3.6. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;
9.3.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugé@o do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;
9.3.8. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;
9.3.9. Cientificar 0 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
9.3.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
9.3.10.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.
9.3.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
9.3.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais.
9.3.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.3.14. Fornecer por escrito as informages necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.
9.3.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
9.3.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentag¢do como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
b) comprovagéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;
9.3.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas.
9.3.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e salde no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

o O
—_—— — —
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9.3.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3.20. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9.4. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

9.4.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

9.4.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.4.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.
9.4.4. A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.4.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excegao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

946. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.4.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.4.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.

9.4.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

9.4.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

9.4.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizagéo desses dados pela Administragéo nas hipéteses previstas na LGPD.

9.4.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.4.12. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATAGAO
10.1. N&o sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAGOES, SANGOES E MULTAS

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaitiba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



&

GUAIUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiuba

11.1 Nos termos dos arts. 155, 156 e 162 da Lei 14.133/2021 e das disposicdes constantes do Projeto Basico,
apos o regular Procedimento Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade - PAAR, serdo apenadas de
acordo com a seguinte dosimetria, sem prejuizo das multas previstas no item 12.3 deste contrato e das demais

penalidades legais, assegurado a prévia e ampla defesa:

Ocorréncia

Penalidade

m) Dar causa a inexecugdo parcial do objeto.

Multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

n) Dar causa a inexecucao parcial do objeto que cause
grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Impedimento de licitar e contratar no @mbito da Unido
pelo periodo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, quando
néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

o) Dar causa a inexecucéo total do objeto.

Multa de 10% (dez por cento) do contrato independente
das demais sangdes previstas no Regulamento Interno
de Licitacbes e Contrato.

p) Deixar de entregar documentagdo exigida para o
certame.

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Unido
pelo periodo de 1 més a 6 meses, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

q) Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado.

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Unido
pelo periodo de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

r) N&o celebrar a ata de registro de precos ou néo
entregar a documentagao exigida para a contratacdo
quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Unido
pelo periodo de 3 (trés) meses a 2 (dois) anos, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

s) Ensejar o retardamento da execugéo do objeto ou da
entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Unido
pelo periodo de 3 (trés) meses a 1 (um) ano e 6 (seis)
meses, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

t) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa
exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execucdo do objeto

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo
periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

u) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do objeto

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo
periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos

v) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude
de qualquer natureza

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo
periodo de 3 (rés) a 6 (seis) anos

w) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitagao

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo
periodo de 3 (rés) a 6 (seis) anos

x) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo
periodo de 3 (trés) a 6 (seis) anos.

11.2 Nas condutas previstas nas letras “b”, “d”, “e”, “f" e “g” do item anterior, quando justificada a imposicéo de
penalidade mais grave, sera aplicada a sangéo de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, que
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méaximo de 6 (seis) anos.
11.3 Além das penalidades acima descritas, serdo aplicadas ao contratado as seguintes multas:
a) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
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b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagéo ou reposi¢ao da garantia.

b.1) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

c) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “h)” a “)” do subitem 12.1, de 20% a 30% do
valor do Contrato.

d) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c)” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.

e) Parainfragao descrita na alinea “b)” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 20% do valor do Contrato.

f) Para infragbes descritas na alinea “g)” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 15% do valor do
Contrato.

g) Para a infragdo descrita na alinea “a)’ do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

11.4A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.5 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5.1  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.5.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.5.3 Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

11.6 As demais disposi¢des quanto ao calculo de multas, compensagdes, formas de aplicagdo da sangéo,
instrugao, condugao e julgamento de Processo Administrativo de Apuragao de Reponsabilidade — PAAR, assim
como, as disposicdes obrigatdrias quanto aos padrdes éticos seréo aquelas constantes do Edital e do Projeto
Béasico do processo a qual esse contrato se vincula, sem prejuizo das demais normativas municipais
correspondentes.

11.7 Na aplicag¢do das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantagéo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
érgéos de controle.

a
b
c
d

D

~— — — ~— ~—

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERAGOES
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13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato para acréscimos, na forma do art. 125° da Lei n.° 14.133/21.

13.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

13.4. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.5 DA INCLUSAO DE ITENS NAO PREVISTOS:

13.5.1 Na hipotese de surgir a necessidade de incluséo de novos servigos/insumos nédo previstos no Projeto
Basico, e caso a CONTRATANTE aceite, o prego desses itens deve ser calculado considerando o custo e a
taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a
diferenga percentual entre o valor do orgamento-base € o valor adjudicado.

13.5.2 O prego de referéncia a que se refere o item anterior devera ser obtido na(s) tabela(s) adotada(s) no
Projeto Basico da Licitagao, considerando o tipo (com ou sem desoneracdo) e a data-base de elaboragao do
orcamento da Administragao.

13.5.3 Quando a taxa de BDI adotada pela empresa signataria for injustificadamente elevada, sera adotada a
taxa de BDI especificada no orgamento-base da licitagdo para os itens novos a serem incluidos, com vistas a
garantir o equilibrio econédmico-financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal.

13.5.4Tao somente em casos de servicos de engenharia, quando se fizerem necessarias a incluséo ou
mudanca de localidades onde serdo executados os servigos, o érgdo participante responsavel pela demanda
elaborara orgamento que contemple a variagao de custos de deslocamento e mobilizag&o.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
14.2 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o
contrato.
14.3 Quando a n&o conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) poderd a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execugéo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS/OBRAS

15.1 Apds a conclusdo dos servigos/obras contratados, 0 CONTRATADO, mediante requerimento ao dirigente
da CONTRATANTE, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

15.2 Os servigos/obras concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da CONTRATANTE
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

15.3 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:
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a) os servigos/obras estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato
no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos/obras apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
servicos desconformes, explicando as razbes das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que nédo
poderao ser superiores a 90 (noventa) dias.

15.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo & FISCALIZACAO n&o atestar a ltima e/ou Unica medigao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO.

15.5 Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos/obras, o dirigente do érgdo CONTRATANTE designara pelo
menos 01 (um) profissional, que vistoriard os servigos/obras e emitra TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

15.6A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos prazos previstos no
artigo 618, do Codigo Civil ndo exime o CONTRATADO das responsabilidades que |lhe séo cometidas pela
legislacdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser
arguidas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro
prazo nao for estipulado neste Contrato.

15.7Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pelo CONTRATADO,
se houver, sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, nos termos do Artigo 100 da Lei n.°
14.133/21, e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, e no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, clc art. 7°,
§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

17.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo
104° da Lei n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021, alterada e consolidada.

17.3. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais nao
transfere a0 CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato
ou restringir a regularizagéo e o uso dos servigos pela Administragao.

17.4. O Contratado, na vigéncia do Contrato, sera a Unica responsavel perante terceiros pelos atos praticados
por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamagdes e indenizagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. O foro da Comarca de Guailba é o competente para dirimir questdes decorrentes da execugdo deste
Contrato, em obediéncia ao art. 92, §1° da Lei 14.133/2021 de 1° de abril de 2021.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal de Guaitba/CE,
perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.
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Guailba/CE, de de
Secretario(a) de Infraestrutura e Habitagéo EMPRESA:
CONTRATANTE Sr(a).
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1 CPF n°
2, CPF n°
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ANEXO V - MODELOS DE DECLARAGOES

GUAIUBA

MODELOS DE DECLARAGCOES

A Prefeitura Municipal de Guaiuba/CE
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N°
DATA DO CERTAME:

DECLARAGCAO A:

inscrita no CNPJ: vem DECLARAR, em cumprimento ao disposto no inciso VI do
caput do artigo 68 da Lei federal 14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre o disposto no
artigo 70, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal de 1988, ndo promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a
partir de quatorze anos.

DECLARACAO B:

A Empresa (nome da empresa licitante) , inscrita no CNPJ/MF sob n° , Sediada
(enderego completo) declara, sob as penas da lei, que ndo possui, em sua cadeia produtiva,

empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no

inciso Ill do art. 50 da Constituicdo Federal.

DECLARACAO C:

inscrita no CNPJ: DECLARAR, sob as penas da legislagéo aplicavel, que se

sujeita a todas as condigbes estabelecidas para a futura contratagdo por meio de concorréncia eletrénica n°
, tendo pleno conhecimento do objeto, bem como suas respectivas condi¢cbes contidas no Edital e seus

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no edital.

DECLARACAO D:

inscrita no CNPJ: , vem DECLARAR:
I. Nao foi declarada inidénea por qualquer esfera federativa, ndo estanho proibida de licitar ou contratar com a
ADMINISTRACAO PUBLICA;

[I. Nao esta em cumprimento de pena de suspensao temporaria de contratar com a Administragdo Publica Direta ou
Indireta do Municipio de Guaiuba;

lIl. Se compromete a comunicar a ocorréncia de quaisquer fatos supervenientes relacionados com o objeto
pretendido para futura contratagéo;

DECLARACAOQ E:

inscrita no CNPJ: vem DECLARAR, sob as penas da lei, que:
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante], e que o contetido da proposta anexa
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da concorréncia eletronica n° por qualquer meio ou por qualquer pessoa:
(b) a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da concorréncia eletrénica n° por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro participante potencial
ou de fato da concorréncia eletronica n° , quanto a participar ou nao da referida licitagéo;
(d) o conteudo da proposta anexa né@o sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da concorréncia eletrbnica n° antes da adjudicagéo
do objeto da referida licitagéo;
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(e) o contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer integrante da SECRETARIA DEMANDANTE antes da abertura oficial das propostas; e
(f) esta plenamente ciente do teor e da extens&o desta declaragéo e que detém plenos poderes e informagdes para

firma-la.

Assinatura do Proponente
Carimbo da empresa / Assinatura do responséavel legal

Rua Pedro Augusto, n2 53 — Centro — CEP: 61.890-000 — Guaiuba — Ceara
CNPJ: 12.359.535/0001-32



& Guaitiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
Secretaria de Infraestrutura e Habitac&o

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO
LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS

w .

PROJETO BASICO
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULOS, ESPECIFICAC;OES
TECNICAS, PLANEJAMENTO DOS SERVICOS
E ORCAMENTOS

Guaiuba/CE
Outubro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE -
@ s PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
- GU&IUba Secretaria de Infraestrutura e Habitag&o

SUMARIO

APRESENTACAO
1. INTRODUCAO
2. DADOS GERAIS DO MUNICIPIO
2.1. Dados Gerais
2.1.1. Localizacdo
2.1.2. Clima
2.1.3. Acesso
2.1.4.  Aspectos Fisiograficos
3. PROJECAO POPULACIONAL E DE GERACAO DE RESIDUOS
3.1. Parametros do Projeto
3.2. Estimativa da Populacdo Atendida
4.0. MODELO OPERACIONAL
5.0. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
6.0. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

© © © © © © © © 0 M

e el
w w o

14

6.1. Coleta e Transporte de Residuos Domiciliares, Comerciais e Publicos — Remog¢&o Manual.

14
6.1.1. Planejamento
6.1.2. Metodologia de Trabalho
6.1.3. Dimensionamento dos Equipamentos
6.1.4. Dimensionamento de Pessoal

6.2. Coleta e Transporte de Residuos de Poda, Volumosos e Residuos de Construgfes e

Demolicbes
6.2.1. Planejamento
6.2.2. Metodologia de Trabalho
6.2.4. Dimensionamento dos Equipamentos
6.2.5. Dimensionamento do Pessoal
6.3  Servigo de Varricdo Manual de Vias Urbanas
6.3.1. Planejamento
6.3.2. Metodologia de Trabalho
6.3.3. Dimensionamento dos Recursos e pessoal

6.4. Servico de Capinacao, Rogagem, Raspagem da Linha D’agua e Pintura de Meio Fio e

Poda de Arvores Urbanas
6.4.1. Planejamento
6.4.2. Metodologia de Trabalho
6.4.3. Dimensionamento
6.4. GERENCIAMENTO E OPERACAO NA DESTINACAO FINAL
7. PLANILHAS DE QUANTITATIVOS LEVANTADOS NO PROJETO
7.1. Veiculos / Equipamentos

14
16
16
26

26
26
28
28
29
29
29
32
32

33
34
35
35
35
36
36



/\ PREFEITURA MUNICIPAL DE g
@ s PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
- GU&IUba Secretaria de Infraestrutura e Habitag&o

7.2. Alocacéo de Recursos Humanos

7.3. Quantitativos por Tipo de Servico

7.4. Resumo do Or¢camento e do Custo Unitario para medicbes
8. ORCAMENTO DOS SERVICOS ESPECIFICADOS

8.1 Planilha orgamentaria

8.2 Composicao de Custos Unitarios

8.3. Composicao do BDI

8.4 Cronograma Fisico-Financeiro

8.5. Curva ABC

8.6. Composicao dos Encargos Sociais

36
36
37
38
38
43
48
49
51
52



ie%) Guaitiba PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
- Secretaria de Infraestrutura e Habitac&o

APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Guaiuba/CE, buscando solucdes e alternativas mais
viaveis, com vistas a oferecer, a comunidade, melhores servicos de saneamento ambiental,
apresenta o Projeto Béasico de limpeza urbana e manejo dos residuos sodlidos, a ser
desenvolvido na Sede do Municipio e localidades rurais.

O presente projeto, que dara suporte ao processo licitatério, inclui o memorial
descritivo e de calculos, especificagbes técnicas, planejamento e orcamentos para a
contratacdo de empresa para execucao dos servicos de coleta e transporte de residuos
sélidos e servicos complementares de varri¢cdo, poda, capinacao e pintura de meio fio, em
areas sob a jurisdicdo do municipio de Guaiuba.

A concepcdo do modelo proposto leva em consideracdo aspectos tecnologicos e
operacionais da questdo, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, econdémicos,
ambientais e de desempenho — produtividade e qualidade.

- OBJETO

O projeto béasico ora apresentado é o termo de referéncia da concorréncia publica
gue tem como objeto a contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de coleta e
transporte de residuos sélidos e servicos complementares de varricdo, poda, capinacdo e
pintura de meio fio, em &reas sob jurisdicdo do Municipio de Guailba, Estado do Ceara.

— NORMAS

Fazem parte integrante deste, independente de transcricdo, todas as normas,
especificacdes e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que
tenham relagcdo com os servigos objeto do contrato.

— DEFINICOES

Para fins de especificagdes, ao encontro com 0 que preceituam as Normas
Brasileiras, adotaram-se para especificacdo dos servicos a serem realizados as seguintes
definicbes:

» Acondicionamento - Ato de embalar os residuos sélidos para seu transporte;

> Area de Coleta - Regido que devera ser coletado os residuos sélidos em virtude de
suas caracteristicas para fins de planejamento da Metodologia de Execucéo a ser
apresentada e, execucao da coleta de residuos no interior de seu perimetro;

» Aterro Controlado de Residuos Solidos - Técnica de disposicao de residuos
solidos no solo, sem causar danos a saude publica e & sua seguranga, minimizando
0s impactos ambientais, método este que utiliza principios de engenharia para
confinar os residuos solidos, cobrindo-os com uma camada de material inerte na
conclusao de cada jornada de trabalho;
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Capacidade de Coleta - Quantidade de residuos sélidos por unidade de tempo, por
determinada equipe e respectivo equipamento, de determinado itinerario;

Capina Manual - Corte e retirada total da cobertura vegetal existente em
determinados locais, com a utilizacdo de ferramentas préprias manuais;

Carrinho de Varricdo - Veiculo manobrado manualmente, utilizado para
recolhimento de varredura, com corpo basculavel ou nao;

Carro-pipa - Veiculo que tem por carroceria um tanque para transporte de agua e
dispositivos para lavagem de vias e logradouros publicos;

Cesto de Lixo - Receptaculo colocado na calcada, de pequeno porte, com dreno no
seu fundo, para recolher e armazenar, provisoriamente, ciscos e residuos
descartados pelos transeuntes, localizado de forma a ndo incomodar ou provocar
riscos aos pedestres;

Coleta de Residuos Soélidos - Ato de Recolher e transportar os residuos de
natureza especificada por este Anexo, utilizando-se veiculos e equipamentos
apropriados para tal fim;

Coleta Domiciliar - Coleta regular de residuos sélidos domiciliares, formados por
residuos gerados em residéncias, estabelecimentos comerciais, industriais, publicos
e de prestacado de servicos, cujos volumes e caracteristicas sejam compativeis com
a producédo de até 100 litros por dia, por gerador;

Coleta Especial - Coleta destinada a remover e transportar residuos especiais nao
recolhidos pela coleta regular, em virtude de suas caracteristicas proprias, tais
como: origem, volume, peso e quantidade. Enquadra-se neste caso: entulhos,
monturos, restos de limpeza e outros similares;

Coleta Regular - Coleta de residuos solidos executados em intervalos de tempo
determinados;

Coleta de Varredura - Coleta regular dos residuos oriundos da varricdo manual de
vias e logradouros publicos;

Coletor (Lixeiro Coletor) - Operario que recolhe o residuo acondicionado em
recipiente padronizado, transferindo-o para o veiculo coletor. O coletor faz parte da
guarnicao do veiculo coletor;

Concentracdo de Lixo - Quantidade de residuo solido a ser recolhido, num
determinado itinerério, por unidade de comprimento de eixo de via publica, num
determinado dia;

Concentracdo de Varredura - Quantidade de residuos a ser gerado num
determinado trecho a ser varrido;

Distancia de Transporte de Coleta - Distancia média a partir do centro geométrico
do setor até o local indicado para descarga, determinada pelo comprimento total do
percurso efetivamente cumprida, ida e volta dividido por dois;

Entulho - Sobra ou residuo sélido proveniente de construcéo, reforma, trabalho de
conserto e demolicdo de edificacdo, pavimentagcdo e outras obras, sendo
predominantemente composto de material inerte;

Equipamento Minimo de Seguranca para o Coletor - Traje adequado formado de:
luva de raspa de couro; calcado com solado antiderrapante, tipo ténis; colete refletor
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para coleta noturna; camisa de brim ou camiseta em cores vivas; calgca comprida ou
bermuda de brim em cores vivas; boné de brim, tipo joéquei;

Equipamento Minimo de Seguranca para o Motorista - Traje adequado formado
de: calcado com solado de borracha, antiderrapante; blusa de brim e calca comprida
de brim;

Equipamento Minimo de Seguranca para o Veiculo Coletor - Equipamento de
seguranca para o veiculo coletor, formado de: jogo de cones para sinalizagédo e
pisca-pisca acionado na bateria do caminh&do; duas lanternas traseiras
suplementares; extintor de incéndio extra de 10 Kkg; botdo que desligue o
acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de
recebimento de residuos, em local de facil acesso, nos dois lados; buzina
intermitente acionada quando engata marcha a ré do veiculo coletor;

Equipe de Varricdo - Equipe formada por certo numero de funcionarios,
responsavel pela varricdo ou conservagao de um roteiro;

Frequéncia de Coleta - NUmero de dias por semana em que é efetuada a coleta
regular, num determinado itinerario;

Frequéncia de Varricdo - Numero de dias por semana em que € efetuada a
varricdo, num determinado itinerario;

Gari (Varredor) - Pessoa que realiza a varricao;

Guarnicédo de Coleta - Equipe de um veiculo coletor, constituida pelo motorista e
coletores de lixo;

Géas Biogquimico, Gas do Aterro ou Biogas - Mistura de gases produzidos pela
acao biolégica na matéria organica em condicdes anaerdbias, compostas
principalmente de didxido de carbono e metano em composi¢des variaveis;
Implantacdo dos Servigcos - Consolidacdo da absor¢cdo dos servicos ap0s o prazo
determinado pelo Edital, ou seja, considera-se implantado o servigco anteriormente
absorvido e j& com nova rotina e/ou metodologia de execucdo devidamente
solidificada;

Itineréario - Percurso de coleta efetuado por um veiculo coletor ou por uma equipe
de varricdo, dentro de certo setor de coleta ou de varrigdo e num determinado
periodo. Para cumprir um itinerario, o veiculo coletor podera realizar uma ou mais
viagens;

Monturo - Residuo sdlido urbano acumulado irregularmente em terrenos, calcadas,
vias ou logradouros publicos, sem qualquer tipo de acondicionamento padronizado;
Lixiviagdo - Deslocamento ou arraste, por meio liquido, de certas substancias
contidas nos residuos sélidos;

Lutocar - Carrinho coletor de duas rodas, cujo corpo central apresenta
caracteristicas proprias para acomodar saco descartavel,

Parametros de Coleta - Dados fundamentais para o perfeito dimensionamento de
frota, apropriada aos servigos da coleta regular;

Percolado - Liquido que passou através do meio poroso da massa do aterro.;
Periodo de Coleta - Espaco de tempo correspondente a execucdo dos servicos de
coleta durante uma determinada fase do dia, podendo ser diurno ou noturno;



<

PREFEITURA MUNICIPAL DE

. s PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
Guaiuba

Secretaria de Infraestrutura e Habitac&o

Poda Arbdérea de Limpeza - Ato de remover ramos danificados ou doentes;

Poda Arbdrea de Levantamento e Rebaixamento de Copa - ato de conformacao
da copa para evitar danos a populacéo e equipamentos publicos;

Ponto de Concentracéao - Local predeterminado, de onde partem as equipes para o
inicio da jornada de trabalho e onde sdo guardados os respectivos equipamentos e
ferramentas;

Ponto de Confinamento - Local onde é depositada a varredura para posterior
remocao;

Quantidade de Residuos a Coletar por Dia - Quantidade média de residuos para
determinado tipo de coleta regular considerada em referéncia a uma determina
época do ano em determinada area;

Raspagem - Operacgdo de retirada de terra e residuos acumulados em excesso em
vias e logradouros publicos, principalmente nas sarjetas, ndo removiveis por
vassouras ou vassourdes, sendo, para tanto, utilizadas ferramentas manuais;
Remocéao de Varredura - Ato de retirar a varredura resultante da limpeza de vias e
logradouros publicos por veiculo apropriado, levando-a para destinacéo final,
Residuos Industriais Comuns - Residuos soélidos e semi-sélidos industriais que
admitem destinacao similar a dos residuos sélidos;

Residuos Sépticos - Sado os residuos oriundos das atividades de servico
ambulatorial e hospitalar;

Residuos Solidos - E o conjunto heterogéneo de residuos resultantes de atividades
em curso na comunidade de origem. Residuos Sélidos Domiciliares - Sdo os
residuos oriundos da atividade residencial, comercial, e outros, além de restos de
jardins, poda ou construcéo (residuos inertes) que ndo excedam a 100 (cem) litros
por dia;

Residuos Sdlidos Urbanos - Sdo os residuos decorrentes das operacfes de
limpeza dos logradouros e demais areas de uso publico tais com varricéo,
capinacao, raspagem de vias, poda urbana e coleta de residuos sélidos inertes e
sépticos;

Rocada - Corte da vegetacdo, na qual se mantém uma cobertura vegetal viva sobre
o0 solo;

Roteiro - Descricdo detalhada do caminho a ser percorrido pelo veiculo coletor ou
por uma equipe de varricdo, por dia de trabalho;

Setor - Subdivisdo técnico-administrativa de uma area ou secao de coleta ou de
varricdo, composta por um ou mais itinerarios;

Sumeiro ou Chorume - Liquido produzido pela decomposicdo de substancias
contidas nos residuos sélidos, que tem como caracteristicas a cor escura, 0 mau
cheiro e a elevada DBO (Demanda Bioquimica de Oxigénio);

Tempo de Coleta - Tempo gasto por um veiculo coletor para efetuar a coleta num
determinado itinerario. Esse tempo divide-se em tempo ocioso e tempo efetivo;
Tempo de Descarga - Tempo decorrido entre a chegada de um veiculo coletor,
carregado, ao local de destino do residuo que transporta e a sua saida ja
descarregada desse local;
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» Tempo de Transporte - Tempo gasto por um veiculo coletor para percorrer a
distancia de transporte de coleta;

» Tempo de Viagem - Tempo de que o veiculo coletor necessita para completar uma
viagem, que se compde dos tempos de coleta, de transporte e de descarga;

» Tempo Ocioso de Coleta - Tempo de coleta gasto em manobras e pequenos
percursos, sem recolher residuos solidos;

» Varredura - Residuos sélidos recolhidos pela varricdo e pela conservacgéao, inclusive
0 material depositado pelos transeuntes nos cestos e recipientes instalados para
esse fim;

» Varricao Manual - Ato de varrer vias, calcadas, sarjetas e logradouros publicos em
geral, pavimentados. Varricdo de ruas é o ato de varrer as sarjetas de ambos os
lados de uma rua;

» Veiculo Coleta Basculante - Veiculo equipado com cacamba basculante sem
cobertura, com descarga por meio de gravidade;

» Velocidade de Coleta - Velocidade média desenvolvida pelo veiculo coletor e
respectivo guarni¢do durante o percurso de coleta em determinado itinerario;

» Velocidade de Varricdo Manual - Velocidade média, considerando o tempo gasto
por uma equipe para executar a varricao de ruas, relativa a um roteiro;

» Viagem - Parte do trajeto efetuado pelo veiculo coletor, desde o ponto inicial da
coleta até o local de descarga e retorno ao novo ponto inicial.

1. INTRODUCAO

A producéo de residuos solidos é uma grande demanda, municipal, estadual, federal
e mundial, visando otimizar, gerir e alcangar melhores resultados nos indicadores de
saude, conservacdo do meio ambiente e limpeza urbana, por isso, planejamos e
executamos um projeto para melhor gestdo, coleta e manejo dos residuos sélidos do
municipio de Guaiuba, Ceara, considerando a realidade financeira atual. O foco deste
projeto € melhor contextualizar o municipio e adequar a estrutura e oferta de equipamentos
e recursos para uma regular e eficaz limpeza urbana.

E sabido que com uma limpeza urbana eficiente e eficaz, temos uma grande
reducdo de indicadores negativos que impactam na saude, economia e bem-estar do
municipio, para isso, analisamos todas as caracteristicas pertinentes ao municipio e a
producao de residuos solidos da sede, distritos e localidades de Guaiuba.

Com objetivo de adequar as mudancas, crescimento, desenvolvimento e
atualizacbes do territério e populagcdo do Municipio de Guailba, confeccionamos este
projeto atualizado no ano de 2024, em busca de propiciar aos municipes uma gestao de
residuos solidos coerente com a realidade do municipio. Visto que consideramos inviavel a
execucao dos servigos de limpeza publica pela administracdo direta, no carater produtivo e
gualidade do servico, pois 0 municipio através de sua administragcdo ndo tem a expertise
necessaria para a execucao de servigo especifico e que existem alternativas atuais no viés
privado para execu¢ao com menor custo e maior produtividade.
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2. DADOS GERAIS DO MUNICIPIO
2.1. Dados Gerais

2.1.1. Localizacao

O municipio se estende por 267,1 km?, localizado no mesoregido Nordeste
Cearense, tendo como limites, os municipios: Pacatuba, Maranguape, Redencéo, Acarape,
Pacajus, Horizonte, ltaitinga e Palméacia. Guaiuba, situa-se a 38 km da capital do Ceara,
Fortaleza. Situa-se a 63,7 metros de altitude e tem as seguintes coordenadas geograficas:
Latitude: 4° 02’ 23” Sul, Longitude: 38° 38’ 14” Oeste.

2.1.2. Clima

O municipio possui clima Tropical Quente Sub-umido, Tropical Quente Umido, com
pluviosidade média de 904,5 mm/ano, concentrada no periodo de janeiro a maio. A
temperatura média € de 26° a 28° graus em condi¢cdes normais, conforme dados expostos
pelo IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econdmica do Ceara) no ano de 2017.

2.1.3. Acesso

O acesso ao municipio de Guailuba/CE pode ser realizado através da CE-060, via
estadual pavimentada, que liga Fortaleza ao Centro Sul do Estado do Ceara. No acesso a
Fortaleza a rodovia encontra-se duplicada.

Grande parte das estradas vicinais do municipio sdo carrogaveis, em sua maioria,
sdo estradas de facil acesso no periodo seco, mas durante as quadras invernosas
dificultam o transito em alguns trechos. Porém, o acesso as sedes dos distritos possui
pavimentagcédo em asfalto.

2.1.4. Aspectos Fisiograficos
O municipio de Guailba fica encravado na Bacia Hidrografica Metropolitana, sendo
gue os relevos predominantes sdo: Depressdo Sertaneja e Macicos Residuais. Os solos
encontrados sao: Bruno ndo Calcico e Podzélico Vermelho-Amarelo. JA4 a vegetacao
predominante é a Floresta Subcaducifdlia Tropical Pluvial, a Floresta Subperenifélia Topical
Plavio-Nebular e a Caatinga Arbustiva Densa
3. PROJECAO POPULACIONAL E DE GERACAO DE RESIDUOS

3.1. Parametros do Projeto

Para concepcdo do sistema de coleta e destinacdo final de residuos solidos do
municipio de Guaiuba foram utilizados parametros e especificacdes técnicas sugeridas em
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bibliografias especializadas, na observancia da legislagdo ambiental pertinente e das
normas técnicas vigentes.
Abaixo, estdo elencados os parametros técnicos adotados no dimensionamento da
coleta de residuos sélidos e dos servicos complementares de limpeza urbana:
» Projecao populacional: foi utilizada a taxa de crescimento apresentada no censo do
IBGE (1991 — 2010, considerando também os dados do censo 2022, divulgados pelo
IBGE) e o método de crescimento aritmético;
> Indice de atendimento da coleta de lixo: 100% da populag&o urbana;
Quota per capta (q): coleta domiciliar/ comercial/ mercado/ feira: 1,0 kg/hab.dia;
» Densidade do lixo:
- Domiciliar/ comercial/ mercado/ feira e outros: 0,400 ton/ms;
- Residuos compactados: 0,80 ton/m3.

Y

3.2. Estimativa da Populacdo Atendida

De acordo com dados do IBGE, a populacao residente no municipio de Guaiuba nos
anos de 1991, 2000, 2010 e 2022 evoluiu conforme numeros apresentados no quadro
abaixo:

A Populacéo Tdaxz; de S:rres?. Populacéo
no Total (hab) a (;)‘;'.a)ota Urbana (hab)
1991 17.562 - 10.048
2000 19.884 1,39% 15.611
2010 24.091 1,94% 18.877
2022 24.325 0,08% 19.990

Fonte: IBGE, 2024

O célculo da projecdo populacional bem como a determinacdo de demanda por
servicos de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos é considerado dificeis tarefas no
planejamento urbano, pois depende de uma série de fatores socioeconémicos de
complexa, ou mesmo inexequivel avaliagdo, submetendo-se a dinamicas préprias da
atividade antrépica que nem sempre pode ser enquadrada em simples esquemas tedricos.

Na literatura, por exemplo, sédo citados modelos de projecao populacional baseados
na regionalizacdo das condi¢cdes socioecondmicas por meio de analise estatistica fatorial.
No presente estudo, porém, cabe somente fazer ajustes de modelos matematicos aos
dados histoéricos existentes, extrapolando as séries para periodos futuros, tendo o cuidado
de criticar eventuais incoeréncias nos resultados dessa modelagem matematica,
respeitando, sobretudo a condic&o atual do municipio de Guaiuba.

O modelo que melhor se ajustou aos dados populacionais do IBGE, bem como
apresentou os melhores resultados foi a Projecéo Linear ou Aritmética, conforme ilustra o
gréfico abaixo:

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA

;ie;‘i PREFEITURA MUNICIPAL DE
' Secretaria de Infraestrutura e Habitac&o

& Guaiuba

Grafico 1: Resultados dos métodos de estimativa populacional do municipio de Guailba.

Grafico — Resultados dos métodos de estimativa populacional do municipio de GUAIUBA/CE.
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Fonte: Autor, 2024 - (Dados IBGE)

Tabela 1: Crescimento populacional do municipio de Guaiuba, no periodo 1991 a 2010, e projecdo
até 2034

Crescimento populacional do municipio de Guaiuba, no periodo 1991 a 2010, e
projecdo até 2034

Ano Populacao T::i:;_ Fl'r:t:' Populacao Populacao Taxa de Cresc. da
Total (hab) (%a.a) Urbana (hab) Urbana (%) Pop. Urbana (% a.a)

1991 17.562 - 10.048 57,21% -

2000 19.884 1,39% 15.611 78,51% 5,02%

2010 24.091 1,94% 18.877 78,36% 1,92%

2022 24.325 0,08% 19.990 82,18% 0,48%

2023 24.543 0,90% 23.123 94,21% 15,67%

2024 24.761 0,89% 23.449 94,70% 1,41%

2025 24.979 0,88% 23.776 95,18% 1,39%

2026 25.198 0,87% 24.103 95,65% 1,37%

2027 25.416 0,87% 24.429 96,12% 1,36%

2028 25.634 0,86% 24.756 96,57% 1,34%

2029 25.852 0,85% 25.082 97,02% 1,32%

2030 26.070 0,84% 25.409 97,46% 1,30%

2031 26.288 0,84% 25.736 97,90% 1,29%

2032 26.507 0,83% 26.062 98,32% 1,27%

2033 26.725 0,82% 26.389 98,74% 1,25%

2034 26.943 0,82% 26.715 99,16% 1,24%

11
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Estimativa populacional do municipio de GUAIUBA/CE (Método

Aritmético)
Ano Populacéo Total (hab) Populacdo Urbana (hab)
2022 24.325 22.796
2023 24543 23.123
2024 24.761 23.449
2025 24.979 23.776
2026 25.198 24.103
2027 25.416 24.429
2028 25.634 24.756
2029 25.852 25.082
2030 26.070 25.409
2031 26.288 25.736
2032 26.507 26.062
2033 26.725 26.389
2034 26.943 26.715

A tendéncia do crescimento populacional € acompanhada pelo crescimento das
demandas pelos servicos de limpeza urbana de manejo de residuos solidos com aumento

na geracao de residuos, principalmente organicos e reciclaveis.

A geracao per capta desses residuos € de 1,0 Kg/Hab.dia. Para efeito de céalculos foi
considerado um horizonte de planejamento geral para 10 anos, ou seja, até o ano de 2034,

conforme tabelas a sequir:

Tabela 2: projecéo da Geracéo de Residuos Solidos — municipio de Guaiuba

Tabela — Estimativa anual de geracao de residuos ao longo do horizonte do
projeto do municipio de GUAIUBA/ CE.

. (Jeragao per Geracdo diaria | Geracao anual de

Ano Populacdo ,caplta de de residuos residuos sélidos
Total (hab) | residuos sollldos sélidos (ton/dia) (ton/ano)
(kg/hab/dia)
2024 24.761 0,96 23,8 8.676
2025 24.979 0,96 24,0 8.753
2026 25.198 0,96 24,2 8.829
2027 25.416 0,96 244 8.906
2028 25.634 0,96 24,6 8.982
2029 25.852 0,96 24,8 9.059
2030 26.070 0,96 25,0 9.135
2031 26.288 0,96 25,2 9.211
2032 26.507 0,96 254 9.288
2033 26.725 0,96 25,7 9.364
2034 26.943 0,96 259 9.441
Fonte: Autor, 2024 - (Dados IBGE)
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4.0. MODELO OPERACIONAL

Os servigos que constituem 0 objeto deste projeto deverédo ser executados em
conformidade com a Metodologia de Trabalho Proposta ou com as Ordens Especificas
de Servigos a serem exaradas pela Contratante a época da realizacdo do Contrato,
atendidas as demais especificacdes e elementos técnicos constantes deste Anexo.

A Contratante, no desenvolvimento dos servicos poderd propor alternativa
operacional diferente dos planos e das metodologias de trabalhos propostos, de forma a
assegurar a melhoria da qualidade dos servicos.

O sistema de gestao de residuos sélidos originarios deste “Projeto Basico” tem
por objetivo a implementacdo de um modelo tecnologico fundamentado em estudos de
dados técnicos, cientificos e econémicos, realizados sobre a questdo do manuseio dos
residuos solidos do municipio de Guaiuba.

Essa concepcgao teve como base, a avaliagao das condi¢des atuais do sistema e
a necessidade das seguintes intervencdes imediatas:

» Promover mudancas efetivas a serem realizadas no municipio;

» Ampliar em curto prazo a area de abrangéncia de prestacdo dos servi¢cos de limpeza
publica urbana, sobretudo em relacdo aos servicos de coleta de residuos sélidos,
visando a universalidade dos servicos;

» Tratar os servicos com tecnologias modernas e viaveis, das formas ambiental e
econdémica;

» Definir as diretrizes basicas dos servicos de limpeza publica urbana com a
comunidade, estimando a participacdo da populagdo e a mudanca de habitos;

» Implementar atividades decorrentes das diretrizes propostas de forma gradativa até
que se consolidem as acdes propostas; e

» [Estabelecer uma politica de gestéo dos residuos sélidos do municipio.

5.0. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servicos de Limpeza publica e Manejo dos Residuos Sodlidos gerados no
Municipio de Guaiuba compreendem a limpeza publica urbana na area sob jurisdicao
administrativa do municipio, especificados no corpo deste projeto basico, abrangendo a
Sede do Municipio e as demais localidades da zona rural.

Todos os servigcos deverdo ser executados mediante programacao previamente
estabelecida pela Contratante através das “Ordens Especificas de Servigos” e
programagdes consubstanciadas na “Metodologia de Trabalho” proposta.

Em cada atividade de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos a ser
desenvolvida, a Contratada devera fazer uso de méo-de-obra, veiculos, maquinas e
equipamentos adequados e compativeis, em quantidades necessarias e suficientes, no
minimo, na quantidade considerada como satisfatoria pelo edital, de acordo com as
seguintes atividades:
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» Coleta e transporte de residuos domiciliares, comerciais e publico — Remocéao
Manual;

» Coleta e transporte de residuos de poda, volumosos e residuos de construcdes e
demolicbes;

» Servicos de varricdo manual de vias e logradouros publicos;

» Servigo de capinagdo, rocagem e raspagem de linha d’agua de vias urbanas e
pintura de meio fio; e Poda de Arvores das vias urbanas;

6.0. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

6.1. Coleta e Transporte de Residuos Domiciliares, Comerciais e Publicos — Remocéo
Manual.

Os servicos de coleta e transporte de residuos sélidos domiciliares, comerciais e
publicos — remo¢do manual consiste no recolhimento manual dos residuos solidos oriundos
de residéncias, estabelecimentos comerciais e residuos oriundos da limpeza de vias e
logradouros publicos.

A metodologia da coleta manual de residuos sélidos domiciliares, comerciais e de
varricdo é aquela em que os residuos sdo coletados em sacos plasticos descartaveis,
dispostos pelos municipes e carregados manualmente, por funcionarios da Contratada até
o veiculo coletor.

Para o seu recolhimento, os residuos deverdo estar adequadamente acondicionados
em sacos plasticos descartaveis, devendo os garis coletores recolhé-los e deposita-los no
veiculo da coleta, de modo a evitar o seu derramamento.

6.1.1. Planejamento

E atribuicdo da Contratada realizar os servicos de acordo com o planejamento
proposto neste projeto, dando ciéncia prévia dos dias e horarios em que 0S servicos serao
executados, bem como manter frequentemente campanhas informativas através da
distribuicdo de impressos e utilizagdo dos meios de comunicagdo local, a todos os
municipes atendidos, cuja impressao e distribuicdo sera de sua responsabilidade, mediante
aprovo de seus termos por parte da Contratante.

A coleta e Transporte de residuos sélidos domiciliares e comerciais, de todo e
guaisquer residuos ou detritos regularmente ou esporadicamente nas vias e logradouros
publicos, originarios de estabelecimentos publicos, institucionais, de prestacdo de servicos,
comerciais, residenciais e de feiras livres na sede do Municipio, desde que acondicionados
em recipientes, com volume de até 100 (Cem) litros por estabelecimento e posteriormente
transportado em veiculos equipados com coletores compactadores ou cacambas
basculantes e encaminhados e depositados no local de destino final a ser indicado pela
contratante. A coleta de residuos solidos (RSU) sera executada diariamente obedecendo
ao plano de subdivisdo do municipio em Setores de Coleta.
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Os servicos deverdo ser iniciados imediatamente em até cinco dias apods a
assinatura da Ordem de Inicio dos Servigos, obedecendo, obrigatoriamente, o Plano de
Trabalho aprovado por esta Administracéo.

O planejamento, a definicdo da frequéncia e horéario de realizacdo dos servigos
deverdo ser apresentados na Metodologia de Trabalho proposta, salvo as especificacdes,
normas e determinagbes exaradas pelo Edital e seus Anexos relacionados. Na
apresentacao das propostas, as licitantes deverdo entregar seus planos de coletas e
transporte de RSU, de acordo com o modelo constante nesse Projeto Basico.

Se o local de destinacao final dos residuos néo dispor de balanca para pesagem e
medic&o dos residuos coletados, a contratante PODERA adotar um dos seguintes métodos
para medig&do dos servigos:

I. Método da medicdo por custo unitdrio de massa coletada de residuos. Caso
determine o uso deste método, a prefeitura disponibilizara 01 (um) fiscal para anotar
os volumes das carradas, conforme a seguinte planilha:

TIPO VEICULO .
CARRO/ CAPATAZIA PESO ESPECIFICO VOLUME DA VOLUME PESO TOTAL
DATA PLACAS MOTORISTA GARIS (COMEGT_;Q?%R/ BAS (TON/M3) CARRADA TOTAL (M3) (TON.)

TOTAL (TON/DIA)

A contratada também fara o mesmo controle com pessoal préprio. A conversao do
volume (m3) para peso em toneladas (ton.) devendo seguir a seguinte formula de caculo:

| Peso (ton) = PE (ton/m?) x Volume (m?) |

O Peso Especifico (PE) tera variacdo com o tipo de carroceria do veiculo, de acordo
com a seguinte situagao:
» Caminh&o compactador: Peso especifico = 800 kg/m3;
» Caminhdo cacamba basculante: Peso Especifico: 400 Kg/m3.
Para obtencdo do custo unitario do servico de coleta e transporte de residuos
domiciliares, comerciais e publicos — remo¢do manual, deve-se dividir o custo total do
servico pelo quantitativo estimado neste projeto.

II. Método de medicdo por execucdo de metas. Neste caso, a contratante exigira da
contratada a apresentacao diaria dos veiculos, ferramentas, equipamentos e mao
de obra necesséria a realizacdo dos servicos, conforme dimensionado e
determinado neste projeto basico. O boletim de medicdo a ser elaborado pela
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contratante, observara a quantidade de dias trabalhados pelos trabalhadores,
veiculos e equipamentos, sendo descontados no pagamento a contratada, na
proporcdo de 1/26 (um vinte seis avos) por cada dia de falta. Os valores
descontados séo referentes ao custo unitario mensal para cada item, incluindo o
BDI. Para efeito deste célculo, considera-se 26 dias trabalhados por més,
observada a carga horaria semanal de 44 horas para a mao de obra.

6.1.2. Metodologia de Trabalho

Os servigos de coleta e transporte de residuos domiciliares, comerciais e de varricao
deverdo ser executados pela Contratada de segunda a sabado, no periodo diurno e
vespertino, em todas as vias publicas abertas a circulacdo ou que venham ser abertas
durante a vigéncia do contrato, acessiveis a veiculos de coleta em marcha reduzida,
respeitadas as frequéncias e os horarios estipulados na metodologia de trabalho proposta
para cada local especifico.

Os residuos oriundos dos servicos de varricdo manual de vias e logradouros
publicos deverdo ser coletados, preferencialmente, através de veiculos coletores
especificos para este servico. Em locais de dificil acesso, onde seja desaconselhavel ou
mesmo impossivel o transito do veiculo tipo cagcamba basculante, a Contratada podera
propor utilizar outras técnicas para a execucdo dos servigos, desde que previamente
aprovadas pela Contratante.

Na execucdo da coleta, os garis coletores deverdo apanhar e transportar o0s
recipientes com o cuidado necessario para néo os danificar e evitar o derramamento de lixo
nas vias publicas. Os veiculos coletores deverdo ser carregados de maneira que o lixo ndo
transborde na via publica. Os veiculos coletores deverao transportar os residuos coletados
ao Destino Final, onde seréao descarregados.

6.1.3. Dimensionamento dos Equipamentos

Os veiculos automotores equipados deverdo ser adequados e estar disponiveis para
uso imediato, a época da assinatura do Contrato, mediante vistoria prévia da
Contratante, ou seja, 0s equipamentos deverdo estar devidamente instalados nos
chassis e os conjuntos em boas condigbes de operacdo, na area urbana da Sede do
municipio.

A definicdo da capacidade marca, modelo, tipo de equipamento e outras
caracteristicas intrinsecas aos veiculos e equipamentos coletores a serem utilizados, ficam
a critério da Contratada, respeitadas, entretanto, as normas e especificacbes oriundas
deste Edital e seus Anexos relacionados, e mais as seguintes condic¢des:

Veiculo do tipo semi-pesado ou pesado, motor a diesel, equipado com equipamento
compactador de lixo do tipo até 3:1, montada adequadamente a capacidade dos chassis,
capacidade minima de 12 m3 (doze metros cubicos), dotados de suporte de pas e vassoura
e cone de sinalizagdo que constituem equipamento obrigatério. Este Gltimo devera ter lonas
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no transporte dos residuos até o destino final, evitando, assim, o derramamento de lixo nas
vias publicas.

Os veiculos e equipamentos deverdo ser mantidos em perfeitas condicbes de
manutencao e operacdo durante toda a vigéncia do Contrato. Estdo compreendidos nessas
condi¢cdes o funcionamento do odémetro/horimetro e velocimetro, a pintura e o estado de
limpeza. A Contratante podera exigir da Empresa Contratada a substituicdo de qualquer
dos veiculos e equipamentos que ndo atendam as condi¢cBes definidas e adequadas de
seguranca e operagao.

A Contratada devera aplicar um plano de manutencéo dos veiculos e equipamentos
utilizados, baseados em inspec¢bes diarias, programa de manutencdo preventiva e
corretiva, programa de servicos de apoio interno e externo, programa de limpeza e
aparéncia, programa de controle de itens de seguranca e limpeza e reparo das
ferramentas.

Tabela 3: Dimensionamento da Frota

METODOLOGIA DE CALCULO - SISTEMA DE COLETA DE RSU - GUAIUBA, CEARA
1 Calculo da quantidade diaria de residuo a ser coletado Q=HxG
1000
H Populac&o Urbana onde existe seni¢o de coleta de residuo regular (hab) - 2025 24.979
G Estimativa da quantidade diaria gerada de residuo por habitante (kg/hab/dia) 1,00
2 Calculo do tempo gasto, por viagem, com o transporte do TV=2D +T1
local de coleta ao local de destinacéo final dos residuos Vit
D Distancia do ponto de inicio da coleta até o local de descarga (km) 50,00
Vit Velocidade média desenwolvida até o local de descarga (km/h) 30,00
- Tempo gasto com o0 acesso, a pesagem, a descarga do residuo e a saida do local de
destinacéo (h) 0.30
3 Calculo da capacidade de carga por viagem c=kxCxd
Densidade aparente do lixo residencial (ton/m3) 0,3
Coeficiente de compactacao de residuo propiciada pelo tipo de caminh&o (cagamba) 1
Coeficiente de compactacao de residuo propiciada pelo tipo de caminh&o (compactada 3
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c Capacidade de carga por viagem caminhdo cacamba 6 m3 (ton) 1,8
c Capacidade de carga por viagem caminhdo cagcamba 10 m3 (ton) 3
c Capacidade de carga por viagem caminh&o cagamba 12 m3 (ton) 3,6
c Capacidade de carga por viagem caminhdo compactador 6 m3 (ton) 54
c Capacidade de carga por viagem caminh&o compactador 12 m3 (ton) 10,8
C Capacidade de carga por viagem caminhdo compactador 15 m3 (ton) 13,5
4 Calculo do nimero de viagens diarias possiveis NV = QxVCx]J
por veiculo (Lxc)+(QxVCxTV)
VvC Velocidade média de coleta (km/h) 10,00
Quantidade de horas de senico (h) 8
L Extensao total das ruas a serem atendidas pelo sistema (km) 120
. CALCULO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE F=_1 x.Q x(1+K)
RESIDUOS SOLIDOS NV ¢
K Numero de wveiculos reservas (10%) 0,1
F FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

Método de Calculo: FUNASA, 2015

DIMENSIONAMENTO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS -

GUAIUBA, CEARA

Dados: Atendimento as Demandas Gerais do Municipio

Dados de entrada

P Populacao total do municipio - ESTIMATIVA PARA 2025 24.979
H Populacéo a ser atendida pela frota 24.979
L Extens&o total das ruas do municipio (km) 33,5

L Extensao total das ruas a serem atendidas pela frota (km) 33,5

D Distancia média em Km do ponto de inicio da coleta até o local de desc 50,00
J Quantidade diaria de horas de senico de cada weiculo (h) 8
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Area a ser atendida com coleta Area Total do Municipio Area Parcial do Municipio

Frequencia de coleta de residuos sélidos Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados

Quantidade diaria de residuo a ser coletado pelo weiculo (s) solicitado
Q1 (s) (ton/dia) 24,98 24,98 24,98 24,98
Tempo gasto, por viagem, com o transporte do local de coleta ao local

v de destinacao final dos residuos (h) 3,63 3,63 3,63 3,63
NUmero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagamba 6

NV m3 (und) 2,06 2,13 2,06 2,13
Numero de viagens diérias possiveis por veiculo caminh&o cacamba 10

NV m3 (und) 1,98 2,09 1,98 2,09
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagamba 12

NV m3 (und) 1,94 2,06 1,94 2,06
NUmero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhédo

NV compactador 6 m3 (und) 1,84 2,00 1,84 2,00
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo

NV compactador 12 m3 (und) 1,57 1,84 1,57 1,84
NUmero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo

NV compactador 15 m?3 (und) 1,47 1,76 1,47 1,76

Area a ser atendida com coleta | Area Total do Municipio | Area Parcial do Municipio
Frequencia de coleta de residuos s6lidos| Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados

Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo

F cacamba 6 m3 7,39 7,16 7,39 7,16
Frota (em numero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo

F cagcamba 10 m3 4,62 4,39 4,62 4,39
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhédo

F cacamba 12 m3 3,93 3,70 3,93 3,70
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo

F compactador 6 m3 2,77 2,54 2,77 2,54
Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo

F compactador 12 m3 1,62 1,39 1,62 1,39
Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo

F compactador 15 m?3 1,39 1,15 1,39 1,15

DIMENSIONAMENTO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS -
GUAIUBA/CE

Dados: Atendimento as Demandas Gerais do Municipio - DISTRITO: SEDE

Dados de entrada

P Populacéo total do municipio - ESTIMATIVA PARA 2025 24.979
H Populacéo a ser atendida pela frota 12.533
L Extensdo total das ruas do municipio (km) 34

L Extens&o total das ruas a serem atendidas pela frota (km) 33,5
D Distancia média em Km do ponto de inicio da coleta até o local de des 50

J Quantidade diaria de horas de seni¢o de cada weiculo (h) 8
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Area a ser atendida com coleta

Area Total do Municipio

Area Parcial do Municipio
DISTRITO: SEDE

Frequencia de coleta de residuos sélidos Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Quantidade diaria de residuo a ser coletado pelo veiculo (s) solicitado
Q1 (s) (ton/dia) 24,98 24,98 12,53 12,53
Tempo gasto, por viagem, com o transporte do local de coleta ao
v IocalpdegdestinZQéo ﬁ?\al dos residuos 51) 3,63 3,63 3,63 3,63
Numero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo cagcamba 6
NV m3 (und) 2,06 2,13 1,94 2,07
Numero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo cagamba
NV 10 m3 (und) 1,98 2,09 1,80 1,98
NuUmero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo cacamba
NV 12 m3 (und) 1,94 2,06 1,74 1,94
NuUmero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 6 m3 (und) 1,84 2,00 1,58 1,84
Ndmero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 12 m3 (und) 1,57 1,84 1,23 1,58
NUmero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 15 m3 (und) 1,47 1,76 1,10 1,47
Area a ser atendida com coleta | Area Total do Municipio Area Parcial do Municipio
DISTRITO: SEDE
Frequencia de coleta de residuos solidos| Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminh@o
F cagamba 6 m3 7,39 7,16 3,94 3,71
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhéo
F cacamba 10 m3 4,62 4,39 2,55 2,32
Frota (em numero de veiculos) para coleta de residuos caminh&o
F cagamba 12 m3 3,93 3,70 2,20 1,97
Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminhéo
F compactador 6 m3 2,77 2,54 1,62 1,39
Frota (em numero de veiculos) para coleta de residuos caminh&o
F compactador 12 m3 1,62 1,39 1,04 0,81
Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminhéo
F compactador 15 m3 1,39 1,15 0,92 0,69

OBS.: Resultado do Calculo de Frota para 5 opgdes de wveiculos - Definir veiculo mais adequado considerando as especificidades locais.

GUAIUBA/CE

DIMENSIONAMENTO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS -

Dados: Atendimento as Demandas Gerais do Municipio - DISTRITO: AGUA VERDE

Populacéo a ser atendida pela frota

Extensédo total das ruas do municipio (km)

o O rmr rmr I U

Dados de entrada
Populacéo total do municipio - ESTIMATIVA PARA 2025

Extens&o total das ruas a serem atendidas pela frota (km) - Estimado
Distancia média em Km do ponto de inicio da coleta até o local de de:

Quantidade diaria de horas de seni¢o de cada weiculo (h)

24.979
4.372
120
5
35
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Area a ser atendida com coleta

Area Total do Municipio

Area Parcial do Municipio
DISTRITO: AGUA VERDE

Frequencia de coleta de residuos sélidos Todo dia |[Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Quantidade diaria de residuo a ser coletado pelo veiculo (s) solicitado
Q1 (s) (ton/dia) 24,98 24,98 4,37 4,37
Tempo gasto, por viagem, com o transporte do local de coleta ao
v IocaFdegdestinggéo ffcr]\al dos residuos 51) 2,63 2,63 2,63 2,63
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagamba
NV 6 m3 (und) 2,29 2,61 2,82 2,92
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagamba
NV 10 m3 (und) 1,96 2,39 2,69 2,85
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagamba
NV 12 m3 (und) 1,83 2,29 2,63 2,82
NUmero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 6 m3 (und) 1,53 2,04 2,46 2,72
NUmero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 12 m?3 (und) 1,02 1,53 2,07 2,46
Numero de viagens didrias possiveis por weiculo caminhdo
NV compactador 15 m? (und) 0,88 1,36 1,92 2,35
Area a ser atendida com coleta | Area Total do Municipio | Area Parcial do Municipio
DISTRITO: AGUA VERDE
Frequencia de coleta de residuos s6lidos| Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhéo
F cacamba 6 m3 6,67 5,85 0,95 0,91
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo
F cacamba 10 m3 4,66 3,84 0,60 0,56
Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo
F cagamba 12 m3 4,16 3,34 0,51 0,47
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo
F compactador 6 m3 3,32 2,50 0,36 0,33
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo
F compactador 12 m3 2,49 1,66 0,22 0,18
Frota (em ndmero de weiculos) para coleta de residuos caminhdo
F compactador 15 m3 2,32 1,49 0,19 0,15

OBS.: Resultado do Célculo de Frota para 5 opgoes de veiculos - Definir veiculo mais adequado considerando as especificidades locais.

DIMENSIONAMENTO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS
SOLIDOS - GUAIUBA/CE

Dados: Atendimento as Demandas Gerais do Municipio - DISTRITO: BAU

Dados de entrada

P Populacao total do municipio - ESTIMATIVA PARA 2025 24.979
H Populacéo a ser atendida pela frota 2.113
L Extens&o total das ruas do municipio (km) 120
L Extensdo total das ruas a serem atendidas pela frota (km) - Estimac 4

D Distancia média em Km do ponto de inicio da coleta até o local de ¢ 30

J Quantidade diéria de horas de senico de cada veiculo (h) 8
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Area a ser atendida com coleta

Area Total do Municipio

Area Parcial do Municipio

DISTRITO: BAU
Frequencia de coleta de residuos sélidos Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Quantidade diaria de residuo a ser coletado pelo veiculo (s)
Q1 solicitado (s) (ton/dia) 24,98 24,98 2,11 2,11
Tempo gasto, por viagem, com o transporte do local de coleta ao
v IocaFdegdestinzgéo fignal dos residuos (ph) 2,30 2,30 2,30 2,30
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV cacamba 6 m3 (und) 2,53 2,93 3,03 3,24
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV cacamba 10 m3 (und) 2,14 2,65 2,79 3,10
Numero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo
NV cagamba 12 m3 (und) 1,99 2,53 2,68 3,03
Numero de viagens diérias possiwveis por veiculo caminhdo
NV compactador 6 m3 (und) 1,63 2,22 2,41 2,85
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 12 m3 (und) 1,07 1,63 1,84 2,41
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 15 m3 (und) 0,91 1,44 1,65 2,24
. ) . . Area Parcial do Municipio
Area a ser atendida com coleta | Area Total do Municipio DISTRITO: BAU P
Frequencia de coleta de residuos s6lidos| Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Frota (em numero de weiculos) para coleta de residuos caminh&o
F cacamba 6 m3 6,04 5,21 0,43 0,40
Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminhéo
F cagamba 10 m3 4,28 3,46 0,28 0,25
Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminhdo
F cagamba 12 m3 3,84 3,02 0,24 0,21
Frota (em numero de weiculos) para coleta de residuos caminhédo
F compactador 6 m3 3,11 2,29 0,18 0,15
Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminh&do
F compactador 12 m3 2,38 1,56 0,12 0,09
Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminhéo
F compactador 15 m3 2,24 1,41 0,10 0,08

OBS.: Resultado do Calculo de Frota para 5 opcdes de wveiculos - Definir veiculo mais adequado considerando as especificidades locais.

DIMENSIONAMENTO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS -
GUAIUBA/CE

Dados: Atendimento as Demandas Gerais do Municipio - DISTRITO: DOURADO

Dados de entrada

P Populacao total do municipio - ESTIMATIVA PARA 2025 24.979
H Populacdo a ser atendida pela frota 751
L Extens&o total das ruas do municipio (km) 33

L Extenséo total das ruas a serem atendidas pela frota (km) - Estimado 3

D Distancia média em Km do ponto de inicio da coleta até o local de desc 34

J Quantidade diaria de horas de senico de cada weiculo (h) 8
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Area a ser atendida com coleta

Area Total do Municipio

Area Parcial do Municipio
DISTRITO: DOURADO

Frequencia de coleta de residuos sélidos Todo dia [Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Quantidade diaria de residuo a ser coletado pelo weiculo (s) solicitado
Q1 (s) (ton/dia) 24,98 24,98 0,75 0,75
Tempo gasto, por viagem, com o transporte do local de coleta ao local
v de dZsti%]agéo%nal dgs residuos (h) P 2,57 2,57 2,57 2,57
NUmero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo cagamba 6
NV m3 (und) 2,86 2,98 2,43 2,73
NUmero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagamba 10
NV m3 (und) 2,71 2,90 2,12 2,53
NUmero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagamba 12
NV m3 (und) 2,64 2,86 2,00 2,43
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 6 m3 (und) 2,45 2,74 1,69 2,19
NUmero de viagens diarias possiwveis por veiculo caminhao
NV compactador 12 m3 (und) 2,01 2,45 1,16 1,69
NUmero de viagens diarias possiwveis por veiculo caminhdo
NV compactador 15 m3 (und) 1,85 2,32 1,01 1,52
< . < S Area Parcial do Municipio
Area a ser atendida com coleta Area Total do Municipio DISTRITO: DOURADO
Frequencia de coleta de residuos sélidos| Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminh&o
F cacamba 6 m3 5,34 5,12 0,19 0,17
Frota (em numero de weiculos) para coleta de residuos caminhé&o
F cacamba 10 m3 3,39 3,16 0,13 0,11
Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminhao
F cacamba 12 m3 2,90 2,67 0,11 0,09
Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminhao
F compactador 6 m?3 2,08 1,86 0,09 0,07
Frota (em nUmero de \eiculos) para coleta de residuos caminhdo
F compactador 12 m3 1,26 1,04 0,07 0,05
Frota (em numero de veiculos) para coleta de residuos caminh&o
F compactador 15 m3 1,10 0,88 0,06 0,04

OBS.: Resultado do Calculo de Frota para 5 op¢des de veiculos - Definir veiculo mais adequado considerando as especificidades locais.

DIMENSIONAMENTO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS
SOLIDOS - GUAIUBA/CE

Dados: Atendimento as Demandas Gerais do Municipio - DISTRITO: ITACIMA

Populagéo a ser atendida pela frota

o O r rr I T

Extenséo total das ruas do municipio (km)

Dados de entrada
Populagao total do municipio - ESTIMATIVA PARA 2025

Extens&o total das ruas a serem atendidas pela frota (km) - Estimadc
Distancia média em Km do ponto de inicio da coleta até o local de de:

Quantidade diaria de horas de senico de cada \eiculo (h)

24.979
3.823
34
2
42
8
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Area a ser atendida com coleta

Area Total do Municipio

Area Parcial do Municipio
DISTRITO: ITACIMA

Frequencia de coleta de residuos sélidos Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
Q1 Quantidade diaria de residuo a ser coletado pelo \eiculo (s) solicitado 24,98 24,98 3,82 3,82
TV ocalde destnacdo foaldos rescon By o ad0sa0 30 310
NV Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminh@o cagamba 6 2,39 2,48 2,50 2,54
NV Numero de viagens diérias possiveis por weiculo caminhdo cagamba 11 2,28 2,42 2,46 2,52
NV Numero de viagens diarias possiveis por weiculo caminhdo cagamba 1 2,23 2,39 2,43 2,50
NV Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminh&o compactad 2,09 2,31 2,37 2,47
NV Numero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo compactad 1,76 2,09 2,18 2,37
NV Numero de viagens diérias possiveis por veiculo caminhdo compactad 1,63 2,00 2,10 2,32

Area a ser atendida com coleta | Area Total do Municipio Areglg_?g_iracl):dl(_)ri\/lglrl\jzipio

Frequencia de coleta de residuos s6lidos| Todo dia |Dias alternados| Todo dia | Dias alternados
F Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo cag: 6,38 6,15 0,93 0,92
F Frota (em ndmero de \eiculos) para coleta de residuos caminhdo ca¢ 4,01 3,78 0,57 0,56
F Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo cag 3,42 3,19 0,48 0,47
F Frota (em nimero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo con 2,43 2,20 0,33 0,32
F Frota (em ndmero de \eiculos) para coleta de residuos caminhdo con 1,45 1,22 0,18 0,16
F Frota (em ndmero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo con 1,25 1,02 0,15 0,13

OBS.: Resultado do Célculo de Frota para 5 opgdes de veiculos - Definir veiculo mais adequado considerando as especificidades locais.

DIMENSIONAMENTO DA FROTA NECESSARIA PARA COLETA DE RESIDUOS
SOLIDOS - GUAIUBA/CE

COLONIAL PIO XII (SAO GERONIMO)

Dados: Atendimento as Demandas Gerais do Municipio - DISTRITO: NUCLEO

Populacao a ser atendida pela frota

Extensao total das ruas do municipio (km)

P
H
L
L
D
J

Dados de entrada
Populacao total do municipio - ESTIMATIVA PARA 2025

Extensao total das ruas a serem atendidas pela frota (km) - Estimado
Distancia média em Km do ponto de inicio da coleta até o local de de:
Quantidade diaria de horas de seni¢o de cada weiculo (h)

24.979
1.387
34
2
32
8
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Area a ser atendida com coleta

Area Total do Municipio

Area Parcial do Municipio
DISTRITO: SAO
GERONIMO

Frequencia de coleta de residuos solidos

Todo dia |Dias alternados

Todo dia| Dias alternados

Q1 (s) (ton/dia)

NV 6 m3 (und)
NV 10 m3 (und)

NV 12 m3 (und)

Quantidade diaria de residuo a ser coletado pelo veiculo (s) solicitado

Tempo gasto, por viagem, com o transporte do local de coleta ao
local de destinagao final dos residuos (h)

Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminh&o cagcamba
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cagcamba
Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo cacamba

NUmero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 6 m3 (und)

Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 12 m3 (und)

Numero de viagens diarias possiveis por veiculo caminhdo
NV compactador 15 m3 (und)

24,98 24,98
2,43 2,43
2,99 3,13
2,82 3,04
2,74 2,99
2,53 2,86
2,06 2,53
1,89 2,40

1,39 1,39
2,43 2,43
2,97 3,12
2,79 3,02
2,71 2,97
2,49 2,83
2,00 2,49
1,83 2,35

Area a ser atendida com coleta

Area Total do Municipio

Area Parcial do Municipio
DISTRITO: SAO
GERONIMO

Frequencia de coleta de residuos s6lidos

Todo dia |Dias alternados

Todo dia| Dias alternados

F cacamba 6 m3

F cacamba 10 m3

F cacamba 12 m3

F compactador 6 m3
F compactador 12 m3

F compactador 15 m3

Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminhdo
Frota (em ndmero de weiculos) para coleta de residuos caminhao
Frota (em numero de weiculos) para coleta de residuos caminhao
Frota (em numero de \eiculos) para coleta de residuos caminhao
Frota (em numero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo

Frota (em numero de veiculos) para coleta de residuos caminhdo

5,10 4,87
3,25 3,02
2,78 2,55
2,01 1,78
1,23 1,00
1,08 0,85

0,29 0,27
0,18 0,17
0,16 0,14
0,11 0,10
0,07 0,06
0,06 0,05

OBS.: Resultado do Calculo de Frota para 5 opgdes de \eiculos - Definir veiculo mais adequado considerando as especificidades locais.

OBSERVACOES:

» Resultado do Calculo de Frota para cinco opg¢fes de veiculos, devendo ser definido
0 mais adequado considerando as especificidades locais;

» O quantitativo de Residuos Domiciliares, Comerciais e Publicos é de 24,98
toneladas por dia, equivalente a 749,4 ton./més ou 8.992,58 ton./ano;

» Para efeito de dimensionamento, fica determinada a seguinte frota: 03 Caminhdes
Compactadores de, no minimo, 12 m3 para coleta de residuos domiciliares,
comerciais e publicos no perimetro urbano da sede municipal e dos distritos rurais,
bem como localidade rurais com popula¢gbes adensadas, como vilas e condominios.
Portanto, diante do memorial de calculo apresentado, a frota necesséaria para

atendimento as demandas de coleta de residuos solidos domiciliares, comerciais e publicos
no Municipio de Guailba, para efeito de dimensionamento de pessoal e ferramental
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necessarios, serd composta por 03 (trés) caminhdes compactadores com capacidade
minima de 12 m3 para atendimento inclusive & zona rural, sendo realizadas coletas com
frequéncia diaria e/ou alternada na maioria das localidades, em dois turnos de servico,
conforme cronograma de coleta a ser emitida pela contratante.

6.1.4. Dimensionamento de Pessoal

O servico sera executado por 03 (trés) equipes de coletores e motoristas. As equipes
gue trabalhardo no perimetro urbano da sede municipal e distritos rurais, serdo composta,
cada uma, por 01 (um) motorista e 03 (trés) garis coletores, devidamente uniformizados e
protegidos com Equipamentos de Protecao Individuais (EPI’s).

Portanto serdo necessarios 03 (trés) motoristas, 09 (nove) garis e 01 (um)
encarregado de turma para execucao deste servico. O encarregado de turma deveré ficar
responsavel também por toda a capatazia de coleta, inclusive da coleta de volumosos e
servicos complementares.

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necessarias para realizacao
deste servi¢o serdo as seguintes:

e Uniforme de trabalho: 03 unidades por gari por ano. Fard. = 3x9=27 unidades;
e Mascaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x9=216 unidades;

e Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x9=36 unidades;

e Botas: 03 unidades por gari por ano. Luvas = 3x9=27 unidades;

e Pa guadrada: 04 unidades por equipe por ano. P4=4x3=212 unidades;

6.2. Coleta e Transporte de Residuos de Poda, Volumosos e Residuos de Construcdes e
Demolicdes

A coleta e o transporte de residuos de poda e volumosos consiste no recolhimento
manual dos residuos sélidos oriundos dos servigos de poda, capina, rocagem € Servi¢cos
especiais de limpeza realizados em vias e logradouros publicos a serem indicados pela
Contratante, utilizando-se para tal, veiculos coletores do tipo cagcamba basculante de 12 m3
e de carroceria de madeira, com auxilio de uma retroescavadeira de pneus para
carregamentos de entulhos e mondas de lixo.

6.2.1. Planejamento
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O planejamento da coleta de residuos soélidos oriundos dos servicos de poda,
capina, rogcagem e servicos especiais de limpeza e RCD, serd realizado de segunda a
sdbado, no periodo diurno, mediante uma programacdo prévia e mensal, oriunda de
“Ordens Especificas de Servigos” a serem emitidas pela Contratante.

As “Ordens Especificas de Servigos” deverdo indicar, de forma regular e com
frequéncia minima mensal, a localizacdo dos logradouros onde serdo realizados o0s
servigos, o dimensionamento dos recursos necessarios, a frequéncia e o horéario de
atendimento.

Caso o local de destinacdo final dos residuos ndo disponha de balanca para
pesagem e medicdo dos residuos coletados, a contratante PODERA adotar um dos
seguintes métodos para medi¢éo dos servicos:

I. Método da medicdo por custo unitario de massa coletada de residuos. Caso
determine o uso deste método, a prefeitura disponibilizard 01 (um) fiscal para anotar os
volumes das carradas, conforme a seguinte planilha:

TIPO VEICULO .
CARRO/ CAPATAZIA PESO ESPECIFICO VOLUME DA VOLUME PESO TOTAL
DATA PLACAS MOTORISTA GARIS (COMZAL\E;Q?%R’BAS (TON/M3) CARRADA TOTAL (M3) (TON.)

TOTAL (TON/DIA)

A contratada também fara o mesmo controle com pessoal préprio. A conversao do
volume (m3) para peso em toneladas (ton.) devera seguir a seguinte formula:

| Peso (ton) = PE (ton/m?3) x Volume (m3) |

Para obtencdo do custo unitario do servico de coleta e transporte de residuos de
poda, volumosos e residuos de construcdes e demolicbes, deve-se dividir o custo total do
servigo pelo quantitativo estimado neste projeto.

Apesar dos residuos volumosos e os de origem de construcdo e demolicdo (RCD)
possuirem Peso Especifico (PE) bem diferentes, podemos obter uma média entre eles.
Portanto o calculo valera para os dois tipos de veiculos, de acordo com a seguinte
situacgao:

» Caminhdo cacamba basculante: Peso Especifico: 400 Kg/ms3.

II. Método de medicdo por execucdo de metas. Neste caso, a contratante exigira da
contratada a apresentacao diaria dos veiculos, ferramentas, equipamentos e méo de
obra necessaria a realizagdo dos servigos, conforme dimensionado e determinado
neste projeto basico. O boletim de medicdo a ser elaborado pela contratante,
observara a quantidade de dias trabalhados pelos trabalhadores e veiculos e
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equipamentos, sendo descontados no pagamento a contratada, na propor¢ao de
1/26 (um vinte seis avos) por cada dia de falta. Os valores descontados sao
referentes ao custo unitario mensal para cada item, incluindo o BDI. Para efeito
deste célculo, considera-se 26 dias trabalhados por més, observada a carga horaria
semanal de 44 horas para a mao de obra.

6.2.2. Metodologia de Trabalho

Os servicos deverdo ser executados pela Contratada de segunda a sabado, no
periodo diurno, em todas as vias publicas abertas a circulagdo ou que venham ser abertas
durante a vigéncia do contrato, acessiveis a veiculos de coleta em marcha reduzida,
respeitadas as frequéncias e os horarios estipulados na metodologia de trabalho proposta
para cada local especifico.

Na execucdo dos servigos, o0s garis coletores deverdo apanhar as “mondas”
oriundas da poda, capina e limpeza especial dos logradouros indicados, e carrega-los no
veiculo coletor.

Caso seja necessario antes mesmo do carregamento do veiculo coletor, os garis
coletores poderéao fatiar as partes “maiores” de galhadas, como forma de adequa-las a sua
capacidade de esforco.

Os veiculos coletores deverdo transportar os residuos coletados ao destino final, em
area especifica do Destino Final. Estes veiculos terdo lonas no transporte dos residuos,
evitando-se o derramamento de residuos nas vias publicas.

6.2.4. Dimensionamento dos Equipamentos

A geracdo do quantitativo de residuos volumosos e de RCD é estimada em 25% do
total dos residuos domiciliares, publicos e comerciais coletados. Portanto, o total diario
estimado é de aproximadamente 187,36 ton./més ou 2.248,21 ton./ano

Serd necessaria uma frota suplementar a da coleta domiciliar composta dos
seguintes veiculos e/ou equipamentos, incluida a reserva técnica de 10%:

» 03 (trés) Caminhdes tipo cagcamba basculante 12 m3 para coleta da poda/ residuos
volumosos e de RCD;
» 01 (um) Caminhdo tipo carroceria de madeira 184 HP para coleta da poda/ residuos

volumosos e de RCD; e

» 01 (uma) retroescavadeira de pneus para auxiliar na limpeza de monturos e retirada
de entulhos.

Os veiculos equipados deverdo ser adequados e estar disponiveis para uso
imediato, a época da assinatura do Contrato, mediante vistoria prévia da
Contratante, ou seja, 0s equipamentos deverdo estar devidamente instalados nos
chassis e os conjuntos em boas condicdes de operacéo, na area urbana deste municipio.

A definicdo da capacidade marca, modelo, tipo de equipamento e outras
caracteristicas intrinsecas aos veiculos e equipamentos coletores a serem utilizados, ficam
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a critério da Contratada, respeitadas, entretanto, as normas e especificacbes oriundas
deste Edital e seus Anexos relacionados, e mais as seguintes condig¢des:

Veiculo do tipo semi-pesado ou pesado, motor a diesel, equipado com carroceria
coletora de residuos volumosos, do tipo cacamba basculante, montada adequadamente a
capacidade dos chassis, capacidade minima de 12 m3 (doze metros cubicos), dotada de
suporte de pés e vassoura e cone de sinalizacdo que constituem equipamento obrigatério.
Estes veiculos terdo lonas no transporte dos residuos até o destino final, evitando, assim, o
derramamento de lixo nas vias publicas.

Figura: Caminh&ao Basculante
(com lona, para utilizagdo no percurso até o destino final)

6.2.5. Dimensionamento do Pessoal

A equipe minima para execucdo dos servicos de coleta e transporte de residuos de
poda e volumosos € composta por: 01 (um) motorista e 02 (dois) agentes de limpeza
para cada caminhao. Portanto, ha a necessidade de contratacdo de 04 (quatro) motoristas
e 08 (oito) agentes de limpeza para execucéo destes servicos, incluida a reserva técnica de
10%.

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necessarios para realizacéo
deste servico seréo as seguintes:

e Uniforme de trabalho: 03 unidades por gari por ano. Fard. = 3x8=24 unidades;
e Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x8=32 unidades;

e Mascaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x8=192 unidades;

e Botas: 03 unidades por gari por ano. Luvas = 3x8=24 unidades;

e Pa guadrada: 03 unidades por equipe por ano. P4=4x3=12 unidades;

6.3 Servico de Varricdo Manual de Vias Urbanas

Os servigos de varricdo manual de vias urbanas e logradouros publicos consistem
na operacdo manual de varrer ambos os lados das vias, esvaziando os cestos de lixo
existentes e acondicionando os residuos em sacos plasticos. Tais servicos deverdo ser
executados em todas as guias de vias e logradouros publicos a serem indicados pela
Contratante.

6.3.1. Planejamento
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Os servicos de varricdo manual de vias e logradouros publicos seréo realizados de
segunda a sabado, no periodo diurno e vespertino, mediante uma programacao prévia e
mensal, oriunda de “Ordens Especificas de Servicos” a serem emitidas pela Contratante.

Para as areas do Centro Comercial da Sede, deverao ser realizadas de segunda a
sabado. As “Ordens Especificas de Servigos” deverao indicar, de forma regular e com
frequéncia mensal, a localizagdo das vias e dos logradouros e onde seréo realizados o0s
servigos, o dimensionamento dos recursos necessarios, a frequéncia e o horéario de
atendimento.

A Contratada, de acordo com uma programacdo prévia a ser fornecida pela
Contratante, devera estar apta a atender situacfes eventuais de trabalho, quando devera
proceder a limpeza das vias e logradouros publicos nos locais da realizagdo de eventos
esportivos, culturais e artisticos, o mais rapido possivel apés o término dos mesmos a
restaurar suas condicdes de limpeza.

As ordens de servicos emitidas pela contratante, no inicio de cada periodo (més),
devera conter os dados dos trechos a serem atendidos, conforme planilha abaixo:

LIMITES i
QUANT. RUA TIPO DE . EXTENSAO FREQUENCIA QUANT.
GARIS/DIA DE ATE PAVIMENTACAO (m) VEZES IDIA

TRECHO EIXOS KM/DIA

TOTAL

As ordens de servicos emitidas pela prefeitura deverdo atender 0Ss percursos
relacionados abaixo:

item Descri¢do/Logradouro Extzer:)sao
1 Awvenida Gowernador Fautino Albuguergue (CE 060 - Centro 3890
2 Rodovia CE 060 4149
3 Rua Gervasio Teixeira 2091
4 Rua Cabral Araujo 208
5 Rua SDO 1 112,9
6 Rua SDO 2 100
7 Rua SDO 3 104
8 Rua SDO 4 300
9 Rua Maria do Carmo 408
10 Rua Raimundo Bandeira 682
11 Rua Custodio de Melo 1270
12 Rua Joao Peixoto 326
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13 Rua Ten. Ivanildo Nocrato 210
14 Rua Ten. José Gonzaga 454
15 Rua Primeiro de Maio 300
16 Rua Anisio Rocha 249
17 Trav Pinheiro 40

18 Rua Mariana Mendes 600
19 Rua Roberto Cladio de Freire 349
20 Rua José Cabral de Araujo Filho 389
21 Maria Gorete Paulo Ferreira 508
22 Trav Gervasio Teixeira 126
23 Rua Maria de Jesus 359
24 Rua SDO 5 230
25 Rua Maria do Carmo 2 901
26 Rua Dr Leiria de Andrade 167
27 Rua Joaquim Dias da Cunha 1114
28 Rua Chico Cabral 176
29 Rua Antonio Ribeiro 233
30 Rua Francisca Pereira da Silva 259
31 Rua Walquiria 478
32 Rua Moisés Henrique 247
33 Rua B 240
34 Rua Sé&o Paulo 117
35 Rua do Cemitério 92

36 Beco do Cemitério 44

37 Rua Ver Waldemar Teixeira 299
38 Trav Ver Waldemar Teixeira 75

39 Rua Francisco Galdino 194
40 Rua Adelina Cabral 196
41 Rua Pedro Augusto 285
42 Rua Sinval Leitdo 1126
43 Rua Rodolfo Tedfilo 237
44 Rua Ant6nio Acioly 351
45 Rua Esau Accioly 468
46 Rua Adalniza Alencar 145
47 Trav Adalniza Alencar 90

48 Trav Jodo Cabral Araujo 80

49 Rua Anania da Cunha 337
50 Trav Anania da Cunha 68

51 Rua C 84

52 Rua José Lopes da Costa/ Estrada das Torres 1244
53 Trav Pau Branco 87

54 Trav R do Meio 67

55 Trav das Carmelitas 62

56 Trav José Lopes da Costa 62

57 Trav R Nova 81

58 Trav Treze de Novembro 117
59 Trav Helio dos Anjos 132
60 Rua S&o Cristovdo 489
61 Rua Madalena 75

62 Trav Leon Maia 74

63 Trav Menino Jesus de Praga 72

64 Rua Esperanca 253
65 Rua Séao José 154
66 Rua SDO 6 (Quadra José Paiva Filho) 268
67 Rua Nova 419
68 Rua Oito de Dezembro 454
69 Rua um 411
70 Rua Dois 339
71 Rua Trés 317
72 Rua Luzanira Ferreira da Silva 317
73 Rua Celso Gongalves da Silva 270
74 Rua Menino Jesus de Praga 462
75 Rua José Rubismar Mendes 243
76 Trav Joaquim Dias da Cunha 144
77 Rua Raimundo Inacio da Silva 1332

Extens&o Total SEDE MUNICIPAL (m) 33502,9
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6.3.2. Metodologia de Trabalho

A Contratada, a época da execucdo dos servicos, deverd manter as vias e
logradouros publicos a serem relacionados em permanentes condi¢cfes béasicas de limpeza,
de acordo com as condi¢Bes necessarias e caracteristicas de cada local e que satisfaca a
populacado servida, ou seja, a auséncia de detritos e residuos solidos ao longo das sarjetas
e respectivos passeios.

Nas pracas e passeios, 0s servicos de varricAo manual abrangerdo somente o
entorno das mesmas. A varricdo de guias de vias e logradouros devera ser executada de
forma a abranger quaisquer detritos e residuos sélidos soltos que se encontrarem em uma
faixa média com largura de 0,60 m ao longo das guias das vias indicadas, largura esta
contada a patrtir da face vertical do meio-fio, em cada uma das margens.

Os detritos e residuos solidos recolhidos deverdo ser acondicionados em sacos
plasticos de 120 litros, suficientemente resistentes, na cor preta, filme n° 10, utilizando-se
como recipiente o carrinho de varri¢do, do tipo lutocar.

A contratante PODERA adotar um dos seguintes métodos para medicdo dos
Servicos:

I. Método da medicao por custo unitario de quilémetro linear de vias varridas;

Il. Método de medicao por execucdo de metas. Neste caso, a contratante exigira
da contratada a apresentacdo diaria dos equipamentos, ferramentas e mao de obra
necessaria a realizacdo dos servigos, conforme dimensionado e determinado neste
projeto basico. O boletim de medicdo a ser elaborado pela contratante, observara a
quantidade de dias trabalhados, sendo descontados no pagamento a contratada, na
proporcao de 1/26 (um vinte seis avos) por cada dia de falta. Os valores descontados
sao referentes ao custo unitario mensal para cada item, incluindo o BDI. Para efeito
deste calculo, considera-se 26 dias trabalhados por més, observada a carga horaria
semanal de 44 horas para a mao de obra.

6.3.3. Dimensionamento dos Recursos e pessoal

Serdo utilizados para tal carrinho de varricdo do tipo lutocar, pontal ou similar,
vassourdo apropriado do tipo “Prefeitura”, vassourinha, pazinha com cabo alongado,
enxadas e sacos plasticos, os quais serdo dispostos nos passeios ou locais apropriados
para a sua posterior coleta e remocao pelos caminhdes da coleta ao destino final. A
Contratada devera disponibilizar todos os recursos, equipamentos e as ferramentas
necessarias para a execucgao dos servicos.

Figura: Lutocar

——
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No dimensionamento de pessoal para o servico de varricdo de vias e logradouros
publicos, foram feitas as seguintes consideracodes:

» Cada trecho sera varrido por uma dupla de garis;

» Os servicos deverdo ser realizados ao longo das sarjetas de uma mesma via,
adotando-se um rendimento estimado de 3.600 m/dupla.dia.

» A mao de obra deve ser suficiente para varrer, com uma frequéncia diaria, no
minimo, cerca de 14,4 km de vias por dia. A frequéncia de atendimento devera ser
determinada em ordens de servigcos expressas pela contratante, sendo alguns
trechos mais privilegiados, como o Centro comercial, que devera ter frequéncia
minima de 02 varricdes por dia. Ja& em alguns logradouros podera ter atendimento
com frequéncia igual a 1 vez por semana.

Com isso, a quantidade de garis varredores sera dada pela equacéo:

» Quantidade de garis = 14,4 Km/1,8 km/gari.dia = 8 garis.

Portanto, serdo empregados 08 (oito) garis no servico de varricdo nas vias a serem
especificadas pela contratante.

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necesséarios para realizacdo
deste servico seréo as seguintes:

e Uniforme de trabalho: 03 unidades por gari por ano. Fard. = 3x8=24 unidades;

e Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x8=32 unidades;

e Mascaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x8=192 unidades;

e Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x8=32 unidades;

e Botas: 03 unidades por gari por ano. Luvas = 3x8=24 unidades;

e Vassouras com cabo: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x8=192 unidades;

e Carrinhos de Gari — lutocar: 1 und por gari por ano. Lutocar=1x8=8 unidades.

e P& quadrada: 06 unidades por gari por ano. P4&=6x8=48 unidades;

6.4. Servico de Capinagédo, Rogagem, Raspagem da Linha D’agua e Pintura de Meio Fio
e Poda de Arvores Urbanas

Os servicos de capina e rogagem de vias urbanas compreendem ao corte completo
e a retirada da cobertura vegetal existentes nas guias das vias e logradouros publicos
indicados pela Administracdo, utilizando-se para tanto, ferramentas e equipamentos
manuais e mecanizados. A rogagem consiste no corte da vegetacdo a uma altura de 5 a 10
cm acima do solo. E realizada quando se deseja evitar o deslizamento de terra e erosées
ou por razdes estéticas. Os servigos de raspagem de linha d’agua tém um caréater especial
para a limpeza urbana, deixando um aspecto de asseio e higienizacédo na cidade.

A pintura de meio-fio de vias urbanas compreende a aplicacdo de solucdo de cal
hidratada na superficie e face do meio-fio de vias publicas, de forma continua, utilizando-
se, para tanto, ferramentas e produtos préprios e manuais. Este servico devera ser
realizado concomitante a capinagdo manual e limpeza das sarjetas.

Os servicos de poda de arvores de vias urbanas consiste no corte das galhadas
superiores da arvores, visando a melhoria estética das vias publicas e renovacao da copa
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dessas plantas. Para execucdo dos servicos a Contratada devera fazer uso de materiais,
EPI's e equipamentos préprios e adequados para este fim.

6.4.1. Planejamento

E atribuicdo da Contratada realizar os servicos de acordo com uma programacao a
ser elaborada pela Contratante, de forma regular, com frequéncia minima semanal, sob
forma de “Ordens Especificas de Servigos”.

As “Ordens Especificas de Servigos” deverdo indicar os logradouros necessarios aos
servigos, onde conste detalhadamente o dimensionamento das equipes, as especificagcoes
das tarefas a localizacdo e o tempo previsto de execugdo, a frequéncia e o horario de
atendimento.

Os servigos de capinagao manual, rogagem e raspagem de linha d’agua de vias
urbanas deverdo ser realizados através de “Ordens Especificas de Servicos” a serem
emitidas pela Contratante, de segunda a sabado, em frequéncia diaria, no periodo diurno.

As ordens de servicos emitidas pela contratante, no inicio de cada periodo (més),
deveréa conter os dados dos trechos a serem atendidos.

A contratante PODERA adotar um dos seguintes métodos para medicdo dos
Servigos:

|. Método da medicdo por custo unitario de quildmetro linear de vias varridas. Neste
caso, deverdo serem anotados os trecho atendidos diariamente para prenchimento do
boletim de medi¢cdo mensal, conforme o modelo abaixo:

QUANTIDADE COMPRIMENTO

DATA RUA: TRECHO ATENDIDO DE EIXOS EQUIPE LINEAR (M)

TOTAL/PERIODO (KM LINEAR)

I. Método de medicdo por execucdo de metas. Neste caso, a contratante exigira da
contratada a apresentacao diaria dos equipamentos, ferramentas e mao de obra
necessaria a realizagdo dos servicos, conforme dimensionado e determinado neste
projeto basico. O boletim de medi¢édo a ser elaborado pela contratante, observara a
guantidade de dias trabalhados, sendo descontados no pagamento a contratada, na
proporcdo de 1/26 (um vinte seis avos) por cada dia de falta. Os valores
descontados sédo referentes ao custo unitario mensal para cada item, incluindo o
BDI. Para efeito deste calculo, considera-se 26 dias trabalhados por més, observada
a carga horaria semanal de 44 horas para a mao de obra.

34



ie%) Guaitiba PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA
- Secretaria de Infraestrutura e Habitac&o

6.4.2. Metodologia de Trabalho

A metodologia de trabalho a ser aplicada sera manual e mecanizada com utilizac&o
de rocadeira para o corte completo e a retirada da cobertura vegetal existentes nas guias
de vias e logradouros publicos indicados.

Todo material produzido devera ser confinado ao longo das guias e dos logradouros
atendidos, em locais previamente determinados, devendo ser recolhido pelos veiculos da
coleta de residuos sélidos, no prazo maximo de até duas horas ap0s a sua realizacao.

A metodologia de trabalho a ser utilizada na raspagem de linha d’agua sera a
remocao de areia disposta nas sarjetas, utilizando-se para tanto, ferramentas e produtos
préprios e manuais.

Todo material produzido pela raspagem de linha d’agua devera também, ser
confinado ao longo das vias de guias e logradouros atendidos, em locais previamente
determinados, devendo ser recolhido pelos veiculos da coleta de residuos sélidos, no prazo
méximo de até duas horas apés a sua realizacao.

6.4.3. Dimensionamento

A execucao dos servi¢cos serd composta por uma quantidade minima de 04 (quatro)
garis. Essa equipe também sera responsavel pela execucdo dos servicos de pintura de
meio fio em vias publicas e poda de arvores, realizadas mediante a emissao de “Ordens
Especificas de Servigos”.

As “Ordens Especificas de Servigos” deverdo indicar, de forma regular e com
frequéncia mensal, a localizag&o das vias e logradouros onde seréo realizados o0s servicos,
o dimensionamento dos recursos necessarios, a frequéncia e o horario de atendimento.

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necessarios para realizacéo
deste servico seréo as seguintes:

e Uniforme de trabalho: 03 unidades por gari por ano. Fard. = 3x4=12 unidades;
e Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x4=16 unidades;

e Mascaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x4=96 unidades;

e Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x4=16 unidades;

e Botas: 03 unidades por gari por ano. Luvas = 3x4=12 unidades;

e Vassouras com cabo: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x4=96 unidades;
e Carrinhos de méo — lutocar: 1 und por gari por ano. Lutocar=1x4=4 unidades;
e P& quadrada: 06 unidades por gari por ano. P4=6x4=24 unidades;

e Racadeira costal: 02 unidades por equipe por ano: 2x1=2 unidades;

e Supercal: 05 kg por equipe por dia. Supercal=5x26x12=1560 Kg/ano;

e Balde 10 litros: 4 baldes por equipe por més. Balde: 4x12=48 unidades

6.4. GERENCIAMENTO E OPERACAO NA DESTINACAO FINAL

A destinacao final devera ser feita em aterro sanitario ou aterro controlado com
licenciamento ambiental. Para efeito de calculos foi considerado o aterro sanitario de
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Maracanau, a cerca de 22 (vinte e dois) quildbmetros de distancia da sede municipal de
Guailba.

7. PLANILHAS DE QUANTITATIVOS LEVANTADOS NO PROJETO

7.1. Veiculos / Equipamentos

TIPOS DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Caminh&o Compactador - 12 m3 03
Caminh&o Basculante - 12 m3 03
Caminhdao carroceria de madeira 01
Retroescavadeira de Pneus 01
7.2. Alocagéo de Recursos Humanos
TIPO DE SERVICO CARGO QTDE
Coleta de Residuos Domiciliares Gari Coletor 09
Coleta de Volumosos e RDC Gari Coletor 08
Varricdo Agente de Limpeza 08
Capinacao/poda/Pintura de Meio Fio Agente de Limpeza 04
Conduzir Caminhdo Compactador Motorista | 03
Conduzir Caminhao Basculante Motorista Il 03
Conduzir Caminhéo carroceria de madeira Motorista Ill 01
Operador de retroescavadeira Opera}dor de 01
Maquinas pesadas
Superviséo dos servicos Encarregado de 01
Turma
Total 38
7.3. Quantitativos por Tipo de Servi¢o
. . . Quantidade Quantidade
Descricao dos Servigos Unidade
(mensal) (Anual)
Coleta e Transporte de Residuos Domiciliares,
Comerciais e Publico - Remogéao Manual. Tonelada 749,38 8.992,447434
Memodria de Célculos: 24,98 ton/dia x 30 x 12
Coleta e Transporte de Residuos de Podacéo,
Volumps~os e Residuos de Construgdes e Tonelada 187,36 2.248,283880
Demoli¢des.
Meméria de Caculos: 24,98 ton/dia x 0,25 x 30 x 12
Operacéo na Destinagao final
Memoéria de Céaculos: (8.992,58 ton/ano /0,8) + M3 1.405,1 16.863,963477
(2.248,21 ton/ano/0,4)
Senigo de Varricdo Manual de Vias Urbanas .
Memoéria de Céaculos: 14,40 km linear*dia x 26 x 12 Km linear 374,40 4.493,066865
Senigo de Capinagdo, Rogcagem, Raspagem da
Ijlnha D’agua, Pintura de Meio Fio e Poda de Km linear 187,20 2.246,400000
Anvores.
Memoéria de Céculos: 7,2 km linear/dia x 26 x 12
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NOTA: Caso ndo tenha balanca para pesagem de residuos no local de disposicao final de
residuos sélidos, a Contratante poderé realizar a medi¢do dos servi¢os através de um dos

seguintes métodos:

I. Método da medicdo por custo unitario de massa coletada de residuos (coleta e
transporte de residuos) e por quildbmetros linear de vias atendidas (varricdo e/ou
capinacdo manual de vias). Caso determine o uso deste método, a prefeitura
disponibilizard 01 (um) fiscal para anotar os servi¢os executados;

II. Método de medicdo por execugcdo de metas. Neste caso, a contratante exigira da
contratada a apresentacdo diaria dos veiculos, ferramentas, equipamentos e mao

BN

de obra necessaria a realizacdo dos servicos,

conforme dimensionado e

determinado neste projeto basico. O boletim de medicdo a ser elaborado pela
contratante, observara a quantidade de dias trabalhados pelos trabalhadores,
veiculos e equipamentos, sendo descontados no pagamento a contratada, na
proporcdo de 1/26 (um vinte seis avos) por cada dia de falta. Os valores
descontados séo referentes ao custo unitario mensal para cada item, incluindo o

BDI.

observada a carga horaria semanal de 44 horas para a mao de obra.

7.4,

Resumo do Or¢camento e do Custo Unitario para medicfes

Para efeito deste calculo, considera-se 26 dias trabalhados por més,

QUANTITATIVO

PRECO

PRECO GLOBAL

urbanas, pintura de meio fio e poda de &rvores

DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE o
¢ ¢ ANUAL UNITARIO (R$) (R$)

COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS R$ 5.053.941,75
Coleta .ET traqsporte de residuos domiciliares, Ton/ano 8.992,45 RS 246,07 R$ 2.212.771.54
comerciais e publicos.
Coleta e transporte de residuos de podacdof Ton/ano 2.24828| R$1.161,02 | R$2.610.302,55
wlumosos e RCD
Operacéo na Destinagéo Final Ton/ano 16.863,96 R$ 13,69 R$ 230.867,66
SERVICOS DE LIMPEZA R$ 761.404,11
Varrigdo manual de vias urbanas Km linear/ano 4.493,07 R$ 110,97 R$ 498.595,63
Capinagéo manual, rogcagem de linha d’agua de vias Km linear/ano 2.246,40 R$ 116,99 RS 262.808,48

TOTAL GLOBAL R$

R$ 5.815.345,86
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TABELAS DE REFERENCIA:SINAPI/CE, SEINFRA/CE 28.1, EMBASA, COPASA E COMPOSICAO PROPRIA

M.T.E - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO: CONVEN(;C)ES COLETIVAS: CE000434/2024 e CE000780/2024 BDI: 22,25%
DATA BASE DOS PRECOS: 26/10/2024
. VALOR UNIT VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. | UNIDADE | coprFonTe | PERIODON |7 pespm | VALORTOTAL | pe com BDI
MESES R$ - SEM BDI
BDI) (22,25%)
1 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, PUBLICOS E COMERCIAIS R$ 1.810.038,08 | R$ 2.212.771,54
1.1 MAO-DE-OBRA (A) R$ 739.643,98 R$ 904.214,76
1.1.1 |Garis Coletor de Residuos 9 HomemxMES M.T.E 12 R$ 4.567,74 | R$ 493.316,22 R$ 603.079,08
1.1.2 |Motorista de Caminhéo de Limpeza Publica 3 HomemxMES M.T.E 12 R$5.196,12 | R$ 187.060,24 R$ 228.681,14
1.1.3 |Encarregado de turma (Fiscais de Limpeza Publica) 1 HomemxMES M.T.E 12 R$ 4.938,96 R$ 59.267,52 R$ 72.454,54
1.2 VEICULOS E EQUIPAMENTOS (B) R$ 1.063.107,07 | R$ 1.299.648,39
CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA COMPOSIQAO/
1.2.1 |COMPACTADORA DE RESIDUOS (CAPAC MAIOR 3 undxMES SEINFRA 12 29.530,75 | R$ 1.063.107,07 | R$ 1.299.648,39
OU IGUAL A 12 M3)
1.3 FARDAMENTOS, EPI'S E FERRAMENTAS R$ 7.287,03 R$ 8.908,39
1.31 (L;\J/I\;A RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 36 parxano 12892/SINAPI 12 15,48 R$ 557,28 R$ 681,27
MASCARA CONTRA POEIRA/RESPIRADOR F020002070/EM
1.3.2 CONTRA PO 216 undxano BASA 12 2,32 R$ 501,12 R$ 612,62
UNIFORME DE TRABALHO-OPERARIOS TECIDO 35001131/COPA
1.3.3 BRIM - SOL A SOL 27 undxano SA 12 161,24 R$ 4.353,48 R$ 5.322,13
1.3.4 |BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO 27 parxano 36145/SINAPI 12 49,53 R$ 1.337,31 R$ 1.634,86
1.3.5 |PA QUADRADA/BICO 12 undxano IB933/SEINFRA 12 44,82 R$ 537,84 R$ 657,51
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] VALOR UNIT VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT. | UNIDADE COD/FONTE PERIODO/ R$ (SEM VALOR TOTAL R$ - COM BDI
MESES R$ - SEM BDI
BDI) (22,25%)
2 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMOSOS E PODA R$ 2.135.216,80 | R$ 2.610.302,55
2.1  |MAO-DE-OBRA (A) R$ 687.916,96 R$ 840.978,49
2.1.1 |Garis Coletor de Residuos 8 HomemxMES M.T.E 12 R$ 4.567,74 | R$ 438.503,31 R$ 536.070,30
2.1.2 |Motorista de Caminhdo de Limpeza Publica 4 HomemxMES M.T.E 12 R$ 5.196,12 | R$ 249.413,65 R$ 304.908,19
2.2 |VEICULOS E EQUIPAMENTOS (B) R$ 1.440.762,72 | R$ 1.761.332,43
« - COMPOSICAO/
2.2.1 |CAMINHAO COM CACAMBA BASCULANTE 12 m3 3 undxMES SEINFRA 12 26.812,80 [ R$965.260,80 | R$ 1.180.031,33
2.2.2 |CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA 1 undxMES COI\SAEPI(;;f:O/ 12 25.916,16 | R$ 310.993,92 R$ 380.190,07
2.2.3 |RETROESCAVADEIRA DE PNEUS 100 HORAXMES CO'\SAEpﬁﬁg;AAO/ 12 137,09 R$ 164.508,00 R$ 201.111,03
2.3 |FARDAMENTO, EPI'S E FERRAMENTAS R$ 6.537,12 R$ 7.991,63
2.3.1 l(‘:l;/l\;A RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 32 parxano 12892/SINAPI 12 15,48 R$ 495,36 R$ 605,58
MASCARA CONTRA POEIRA/RESPIRADOR F020002070/EM
2.3.2 h 192 12 2,32 R$ 445,44 R$ 544
3 CONTRA PO 9 undxano BASA '3 $ 445, $ 544,55
UNIFORME DE TRABALHO-OPERARIOS TECIDO 35001131/COPA
2.33 BRIM - SOL A SOL 24 undxano SA 12 161,24 R$ 3.869,76 R$ 4.730,78
2.3.4 |BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO 24 parxano 36145/SINAPI 12 49,53 R$ 1.188,72 R$ 1.453,21
2.3.5 |PA QUADRADA/BICO 12 undxano | I8933/SEINFRA 12 44,82 R$ 537,84 R$ 657,51
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, VALOR UNIT VALOR TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT. | uNiDADE | coprFonTe | PERIODON 1 pggpm | VALORTOTAL | og com BDI
MESES R$ - SEM BDI
BDI) (22,25%)
3 |VARRICAO MANUAL DE VIAS URBANAS R$ 407.849,10 | RS 498.505,63
31 |MAO-DE-OBRA (A) R$ 392.087,50 | R$ 479.327,08
311 |GARIVARREDOR 8 |HomemxMES| M.TE 12 R$ 4.084,25 | R$392.087,50 | R$479.327,08
32 |VEICULOS E EQUIPAMENTOS (B) R$ 0,00 R$ 0,00
321 |- - - - - - - R$ 0,00
3.3 |FARDAMENTO, EPI'S E FERRAMENTAS R$ 15.761,60 | R$19.268,55
3.3.1 ELKA\;A RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 5, parxano | 12892/SINAPI 12 1548 | RS 49536 RS 605,58
MASCARA CONTRA POEIRA/RESPIRADOR F020002070/EM
3.2 , 192 12 2,32| RS 445,44 RS$ 544
3 CONTRA PO 9 undxano BASA , $ 445, $ 544,55
UNIFORME DE TRABALHO-OPERARIOS TECIDO 35001131/COPA
333 |on So A s 24 undxano o 12 161,24| RS 3.869,76 R$ 4.730,78
3.3.4 |BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | 24 parxano | 36145/SINAPI 12 49,53 | R$1.18872 R$ 1.453,21
335 |VASSOURA 40 CM, COM CABO 192 undxano | 38400/SINAPI 12 2834 | R$5.441,28 RS$ 6.651,96
CARRINHO DE GARI - LUTOCAR (SIMILAR AO
336 | anno be wao: 8 undxano | 12620/SEINFRA 12 271,21 R$2.169,68 R$ 2.652,43
3.3.7 |PA QUADARADA 48 undxano | 18933/SEINFRA 12 4482 | R$2.151,36 R$ 2.630,04
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) VALOR UNIT VALOR TOTAL
TEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS QUANT. | UNIDADE | coprFonTe | PERIODON 1 pespm | VALORTOTAL | pe com BDI
MESES R$ - SEM BDI
BDI) (22,25%)
CAPINACAO MANUAL DE VIAS URBANAS, PODA DE ARVORES, ROCAGEM E LIMPEZA DE CANAIS E CORREGOS, E
4 |PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS URBANAS R$214.976.26 | R$262.808,48
41 |MAO-DE-OBRA (A) R$ 196.043,79 | R$239.663,53
4.1.1 |GARI CAPINADOR/PODADOR 4 |HomemxMES M.T.E 12 R$ 4.084,25 | R$196.043,79 | R$239.663,53
4.2 |VEICULOS E EQUIPAMENTOS (B) R$ 0,00 R$ 0,00
421 |- - - - - - - -
4.3 |FARDAMENTO, EPI'S E FERRAMENTAS R$ 18.932,47 R$ 23.144,95
4.3.1 (";\%A RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 ¢ parxano | 12892/SINAPI 12 15,48 R$ 247,68 R$ 302,79
MASCARA CONTRA POEIRA/RESPIRADOR F020002070/EM
432 | CONTRA PO 96 undxano BASA 12 2,32 R$ 222,72 R$ 272,28
UNIFORME DE TRABALHO-OPERARIOS TECIDO 35001131/COPA
433 | oM SOl A SOL 12 undxano A 12 161,24 R$ 1.934,88 R$ 2.365,39
4.3.4 |BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO| 12 parxano | 36145/SINAPI 12 49,53 R$ 594,36 R$ 726,61
4.35 |VASSOURA 40 CM, COM CABO 9 undxano | 38400/SINAPI 12 28,34 | R$2.720,64 R$ 3.325,98
4.3.6 |PA QUADARADA 24 undxano | I8933/SEINFRA 12 44,82 | R$1.075,68 R$ 1.315,02
4.3.7 |ROCADEIRA COSTAL 2 undxano | 12584/SEINFRA 12 3.538,73| R$7.077,46 R$ 8.652,19
4.3.8 |SUPERCAL 2246,4 Kglano | 12496/SEINFRA 12 1,47| R$3.302,21 R$ 4.036,95
4.3.9 |BALDE 10L 48 undxano | I0183/SEINFRA 12 14,00 R$ 672,00 R$ 821,52
4.3.10 |[CARRINHO DE MAO 4 undxano | [2620/SEINFRA 12 271,21| R$1.084,84 R$ 1.326,22
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) VALOR UNIT VALOR TOTAL
iTEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT. | UNIDADE COD/FONTE PERIODO/ R$ (SEM VALOR TOTAL R$ - COM BDI
MESES R$ - SEM BDI
BDI) (22,25%)

5 DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS COLETADOS R$ 188.848,80 R$ 230.867,66
5.1 |MAO-DE-OBRA (A) R$ 0,00 R$ 0,00
5.2 |VEICULOS E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (B) -

R$ 188.848,80 R$ 230.867,66
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM . COMPOSICAO/
3
5.2.1 TRANSPORTE - M3 - RECEBIMENTO DE 1405,1 M3/més SEINERA 12 11,20 | R$ 188.848,80 R$ 230.867,66
MATERIAL SEGREGADO
5.3 |FARDAMENTO, EPI'S E FERRAMENTAS R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL (A) - MAO-DE-OBRA

R$ 2.015.692,32

R$ 2.464.183,86

TOTAL GERAL (B) - VEICULOS E EQUIPAMENTOS

R$ 2.692.718,59

R$ 3.291.848,48

TOTAL GERAL (C) - FARDAMENTOS, EPI'S E FERRAMENTAS

R$ 48.518,22

R$ 59.313,52

TOTAL GERAL (A+B+C) - SEM BDI

R$ 4.756.929,13

TOTAL GERAL (A+B+C) COM BDI (22,25 %)

R$ 5.815.345,86

Importa o presente orcamento em R$ 5.815.345,86 (cinco milhdes, oitocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e

oitenta e seis centavos).
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8.2 Composicdo de Custos Unitarios

CUSTO UNITARIO DOS EQUIPAMENTOS

Cédigo: COMPOSICAO-SEINFRA Unidade: UNDxMES
Descrigdo: CAMINHAO EQUIPADO COM CAGCAMBA COMPACTADORA DE RESIDUOS COM CAPACIDADE IGUAL OU MAIOR QUE 12 M3
Fonte: SEINFRA CE; PERIODO DA COLETA: OUT/2024
DESCRICAO Unidade Coeficiente Preco R$ Total R$
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) H 76,80 | R$ 68,87 | R$ 5.289,22
10689 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) H 115,20 | R$ 210,43 | R$ 24.241,54
CUSTO DA LOCACAO MENSAL DO EQUIPAMENTO - R$/MES 29.530,75

Nota: Para efeito de funcionamento dos veiculos, considera-se 192 horas trabalhadas durante o més, sendo os indices: de 0,4 (CHI) e 0,6 CHP.
Incluso: Depreciacgédo do veiculo, manutencdo e combustivel.

Cédigo: COMPOSICAO-SEINFRA Unidade: UNDxMES
Descrigdo: CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE 12 M3
Fonte: SEINFRA CE; PERIODO DA COLETA: OUT/2024
DESCRICAO Unidade Coeficiente Preco R$ Total R$
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) H 96,00 | R$ 68,87 | R$ 6.611,52
10689 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) H 96,00 | R$ 210,43 | R$ 20.201,28
CUSTO DA LOCACAO MENSAL DO EQUIPAMENTO - R$/MES 26.812,80

Nota: Para efeito de funcionamento dos veiculos, considera-se 192 horas trabalhadas durante o més, sendo os indices: 0,5 (CHI) e 0,5 CHP.
Incluso: Depreciagdo do veiculo, manutengdo e combustivel.

Cédigo: COMPOSICAO-SEINFRA Unidade: UNDxMES
Descricdo: CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA
Fonte: SEINFRA CE; PERIODO DA COLETA: OUT/2024
DESCRICAO Unidade Coeficiente Preco R$ Total R$
10582 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI) H 96,00 | R$ 66,68 | R$ 6.401,28
10693 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) H 96,00 | R$ 203,28 | R$ 19.514,88
CUSTO DA LOCACAO MENSAL DO EQUIPAMENTO - R$/MES 25.916,16

Nota: Para efeito de funcionamento dos veiculos, considera-se 192 horas trabalhadas durante o més, sendo os indices: 0,5 (CHI) e 0,5 CHP.
Incluso: Depreciagao do veiculo, manutencdo e combustivel.
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Descricdo:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL) - H

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preco Total
10653 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHI) H 0,0000 53,3900 0,0000
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHP) H 1,0000 137,0900 137,0900
Total: 137,0900
Total Simples: 137,09
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 137,09

Descrigédo: C5185 - DESTINAGCAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE - M3

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
110260 RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO M3 1,0000 11,2000 11,2000
Total: 11,2000
Total Simples: 11,20
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 11,20

CUSTO UNITARIO - MATERIAL E FARDAMENTO

CODIGO DESCRIGCAO Unidade | Coeficiente Preco UNT R$ Total R$
12892/SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 CM) PAR 1,00 | R$ 15,48 | R$ 15,48
F020002070/EMBASA |[MASCARA CONTRA POEIRA/RESPIRADOR CONTRA PO UND 1,00 | R$ 2,32 | R$ 2,32
UNIFORME DE TRABALHO-OPERARIOS TECIDO BRIM - SOL A

35001131/COPASA SOL UND 1,00 | R$ 161,24 | R$ 161,24
36145/SINAPI BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO UND 1,00 | R$ 49,53 [ R$ 49,53
38400/SINAPI VASSOURA 40 CM, COM CABO UND 1,00 | R$ 28,34 | R$ 28,34
12620/SEINFRA CARRINHO DE GARI - LUTOCAR (SIMILAR AO CARRO DE MAO) UND 1,00 | R$ 271,21 | R$ 271,21
12620/SEINFRA CARRINHO DE MAO UND 1,00 | R$ 271,21 | R$ 271,21
18933/SEINFRA PA QUADRADA/ PA DE BICO UND 1,00 | R$ 44,82 [ R$ 44,82
12584/SEINFRA ROCADEIRA COSTAL UND 1,00 | R$ 3.538,73 | R$ 3.538,73
12496/SEINFRA SUPERCAL KG 1,00 | R$ 1,47 | R$ 1,47
10183/SEINFRA BALDE CAPACIDADE 10 L UND 1,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00

NOTA: VALORES SEM BDI
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Planilha de Composicdo de Custo Unitario da Mao de Obra

Orcamento Sintético

Custo (vale
Custo com alimentacao+ PLR Custo
Descricdo do Item Salarios (R$) cesta RS Unitario Total
basica+café (R$)
da manhéa-R$)
1.1. GARI COLETOR R$ 3.507,08 R$ 926,84 R$ 133,82 R$ 4.567,74
1.2. GARI VARREDOR R$ 3.023,59 R$ 926,84 R$ 133,82 R$ 4.084,25
1.3. GARI CAPINADOR R$ 3.023,59 R$ 926,84 R$ 133,82 R$ 4.084,25
1.4. MOTORISTA DE CAMINHAO R$ 4.135,46 R$ 926,84 R$ 133,82 R$ 5.196,12
1.5. ENCARREGADO R$ 3.878,30 R$ 926,84 R$ 133,82 R$ 4.938,96
1.1. GARI COLETOR
Discriminac¢éo Unidade Quantidade Custo unitario Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (CONV. COLETIVA CE000434/2024) més 1 1.483,61 1.483,61
Salario minimo nacional més 1 1.412,00
Base de célculo da Insalubridade 1
Adicional de Insalubridade % 40 1.412,00 564,80
Soma 2.048,41
Encargos Sociais % | 71,217 2.048,41 1.458,67
Total por Coletor 3.507,08
Total do Efetivo homem | 1 M 3.507,08 3.507,08
Fator de utilizagcdo 1,00 3.507,08
1.2. GARI VARREDOR
Discriminagédo Unidade Quantidade Custo unitario Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (CONV. COLETIVA CE000434/2024) més 1 1.483,61 1.483,61
Salario minimo nacional més 1 1.412,00
Base de calculo da Insalubridade 1
Adicional de Insalubridade % 20 1.412,00 282,40
Soma 1.766,01
Encargos Sociais % | 71,217 1.766,01 1.257,58
Total por Coletor 3.023,59
Total do Efetivo homem | 1 M 3.023,59 3.023,59
Fator de utilizagao 1,00 3.023,59

45




& uaiiba

1.3. GARI CAPINADOR
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Discriminagéo Unidade Quantidade Custo unitario Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (CONV. COLETIVA CE000434/2024) més 1 1.483,61 1.483,61
Salario minimo nacional més 1 1.412,00
Base de calculo da Insalubridade 1
Adicional de Insalubridade % 20 1.412,00 282,40
Soma 1.766,01
Encargos Sociais % | 71,217 1.766,01 1.257,58
Total por Coletor 3.023,59
Total do Efetivo homem | 1 M 3.023,59 3.023,59
Fator de utilizagédo 1,00 3.023,59
1.4. MOTORISTA DE CAMINHAO
Discriminac¢éo Unidade Quantidade Custo unitario Subtotal Total (R$)
Piso da categoria (CONV. COLETIVA CE000780/2024) més 1 2.133,03 2.133,03
Salario minimo nacional més 1 1.412,00
Base de célculo da Insalubridade 1
Adicional de Insalubridade % 20 1.412,00 282,40
Soma 2.415,43
Encargos Sociais % | 71,21 2.415,43 1.720,03
Total por Motorista 4.135,46
Total do Efetivo homem | 1 h 4.135,46 4.135,46
Fator de utilizagéo 1,00 4.135,46
1.5. ENCARREGADO
Discriminacéo Unidade Quantidade Custo unitario Subtotal Total (R$)
Piso da categoria ( CE000434/2024) més 1 1.982,83 1.982,83
Salario minimo nacional més 1 1.412,00
Base de célculo da Insalubridade 1
Adicional de Insalubridade % 20 1.412,00 282,40
Soma 2.265,23
Encargos Sociais % 71,211 2.265,23 1.613,07
Total por Encarregado 3.878,30
Total do Efetivo homem 1 3.878,30 3.878,30
Fator de utilizagédo 1,00 3.878,30

46




PREFEITURA H.UH’ICIIAL DE
@ Guaiuba
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Discriminagéo Unidade Quantidade J Custo unitario Subtotal Total (R$)
Dias Trabalhados por més dia 26
GARI COLETOR/CAPINADOR/VARREDOR/PODADOR unidade 26 23,64 614,64
MOTORISTA unidade 26 23,64 614,64
ENCARREGADO unidade 26 23,64 614,64
Fator de utilizagéo 1,00 614,64
1.7. PLR (CONV. COLETIVA CE000434/2024)
Discriminagao Unidade Quantidade Custo unitérioJ Subtotal Total (R$)
GARI COLETOR/CAPINADOR/VARREDOR/PODADOR unidade 1 133,82 133,82
MOTORISTA unidade 1 133,82 133,82
ENCARREGADO unidade 1 133,82 133,82
Fator de utilizagéo 1,00 133,82
1.8. Café da manha (diario) (CONV. COLETIVA CE000434/2024)
Discriminacao Unidade Quantidade Custo unitérioJ Subtotal Total (R$)
GARI COLETOR/CAPINADOR/VARREDOR/PODADOR unidade 26 4,70 122,20
MOTORISTA unidade 26 4,70 122,20
ENCARREGADO unidade 26 4,70 122,20
Fator de utilizagcéo 1,00 122,20
1.9. Cesta béasica (CONV. COLETIVA CE000780/2024)
Discriminagé&o Unidade Quantidade Custo unitérioJ Subtotal Total (R$)
GARI COLETOR/CAPINADOR/VARREDOR/PODADOR unidade 1 190,00 190,00
MOTORISTA unidade 1 190,00 190,00
ENCARREGADO unidade 1 190,00 190,00
Fator de utilizagéo 1,00 190,00
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8.3.

Composicéo do BDI

PLANILHA DE COMPOSICAO SINTETICA DO BDI
Obra: EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS

Endereco: MUNICIPIO DE GUAIUBA - CEARA

Composicdo do BDI nos termos do Acordao 2.622/2013 do TCU (TC 036.076/2011-2)

Composicado do BDI sugerida

Intervalos admissiveis
sem justificativa

Seguro (S) + Garantia (G)

De 0,28% até 0,75%

Risco (R.)

De 1,00% até 1,74%

Despesas financeiras (DF)

De 0,94% até 1,17%

Administragcédo Central (AC)

De 3,43% até 6,71%

Lucro (L)

De 6,74% até 9,40%

Tributos (T)

De 5,65% até 8,65%

1 |COMPOSICAO SINTETICA DO BDI %
1.1{Seguro (S) + Garantia (G) 0,35%
1.2|Risco (R.) 1,12%
1.3|Despesas financeiras (DF) 1,09%
1.4|Administracéo Central (AC) 4,75%
1.5(Lucro (L) 7,42%
1.6|Tributos (T) 5,65%
taxa de BDI (%) adotada 22,25%

BDI

_|'.'1+AC+5+R+{}‘:-L'1+DF}-{1+L}_l

1-1
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8.4 Cronograma Fisico-Financeiro

Cronograma Fisico/Financeiro e de Execucao

DESCRIGAO

Prazo de Execugao

1. Servigo: Execucgédo dos servigos de

Limpeza Pablica e Manejo dos Residuos 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
Sélidos:
1.1 - Coleta e transporte de residuos
domiciliares, comerciais e piblico - R$ 184.397,63 | R$184.397,63| R$184.397,63 | R$184.397,63 | R$184.397,63 | R$184.397,63 | R$184.397,63 | R$184.397,63 | R$184.397,63 | R$184.397,63 | R$184.397,63 | RS 184.397,63
Remogédo Manual;
1.1.1. Mao de Obra R$75.351,23 | R$75.351,23 | R$75.351,23 | R$75.351,23 | R$75.351,23 | R$7535123 | R$75.351,23 | R$75.351,23 | R$75.351,23 | R$75.351,23 | R$7535123 | R$75.351,23
1.1.2. Veiculos e Equipamentos R$ 108.304,03 | R$108.304,03| R$108.304,03 | R$108.304,03 | R$108.304,03 | R$108.304,03 | R 108.304,03 | R$108.304,03 | RS$108.304,03 | R$108.304,03 | R$108.304,03 | RS 108.304,03
1.1.3. Fardamento, EPIs e Ferramentas RS 742,37 R$ 742,37 R$ 742,37 R$ 742,37 RS 742,37 R$ 742,37 RS 742,37 R$ 742,37 RS 742,37 R$ 742,37 RS 742,37 R$ 742,37
percentual de Execugao 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Quantitativo estimado de execugao por| 7 57 749,37 749,37 749,37 749,37 749,37 749,37 749,37 749,37 749,37 749,37 749,37
periodo (toneladas)
iio lui‘]’(')‘ztg‘se transporte de residuos de poda | pg 517 595 21 | R§ 217.525,21 | R$217.52521 | R$217.52521 | R$217.52521 | R$217.52521 | R$217.52521 | R$217.52521 | R$217.52521 | R$217.52521 | R$217.52521 | RS 217.52521
1.2.1. Mao de Obra R$70.081,54 | R$70.081,54 | R$70.081,54 | R$70.08154 | R$70.081,54 | R$70.08154 | R$70.081,54 | R$70.081,54 | R$70.08154 | R$70.081,54 | R$70.08154 | RS 70.081,54
1.2.2. Veiculos e Equipamentos R$ 146.777,70 | R$146.777,70| R$146.777,70 | RS 146.777,70 | R$146.777,70 | R$146.777,70 | R$146.777,70 | R$146.777,70 | RS 146.777,70 | R$146.777,70 | R$146.777,70 | RS 146.777,70
1.2.3. Fardamento, EPIs e Ferramentas R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97 R$ 665,97
percentual de Execugio 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Quantitativo estimacdo de execugdo por| g7 34 187,36 187,36 187,36 187,36 187,36 187,36 187,36 187,36 187,36 187,36 187,36
periodo(toneladas)
1.3 - Operagdo da destinagéo final; R$10.238,97 | R$19.238,97 | R$19.238,97 | R$10.23897 | R$19.238,97 | R$19.238,97 | R$19.23897 | R$19.23897 | R$19.238,97 | R$19.238,97 | R$19.238,97 | RS 19.238,97
1.2.1. Mao de Obra R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2.2. Veiculos e Equipamentos R$10.238,97 | R$19.238,97 | R$19.238,97 | R$10.23897 | R$10.238,97 | R$19.23897 | R$19.23897 | R$19.23897 | R$19.23897 | R$19.238,97 | R$19.23897 | RS 19.238,97
1.2.3. Fardamento, EPIs e Ferramentas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
percentual de Execugéo 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Quantitativo estimado de execu¢do por| g 53 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33 1405,33

periodo(toneladas)
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DESCRICAO Prazo de Execucgéo

2. SERVICOS DE LIMPEZA

2.1. Varricdo manual de vias urbanas

R$41.540,64 | R$41.540,64 | R$4L1549,64 | RS4L54964 | R$41549,64 | RS4L54964 | R$4L154964 | R$4154964 | R$4L54964 | R$4L54964 | R$4L54964 | R$4L549,64
2.1.1. Mao de Obra R$30.943,02 | R$30.94302 | R$39.94392 | R$30.94392 | R$39.94392 | R$39.94392 | R$30.94392 | R$39.04392 | R$30.94392 | R$39.043,92 | R$30.94392 | R$39.943,92
2.1.2. Veiculos e Equipamentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
2.1.3. Fardamento, EPIs e Ferramentas R$ 1.60571 | R$ 160571 | RS 160571 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71 R$ 1.605,71

percentual de Execucao 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Quantitativo estimado de execugdo pori 57, 4, 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42 374,42
periodo (Quildmetro linear)
2.2 Capinagdo manual, rogagem de linha R$21.900,71 | R$21.900,71 | R$21.900,71 | R$21.900,71 | R$21.900,71 | R$21.90071 | R$21.900,71 | R$21.900,71 | R$21.90071 | R$21.900,71 | R$21.900,71 | R$21.900,71
d’agua de vias urbanas e pintura de meio fio
2.1.1. Mao de Obra R$ 10.971,06 | R$ 10.971,06 | R$19.971,96 | R$10.971,96 | R$19.971,96 | R$10.971,96 | R$19.971,96 | R$10.071,96 | R$19.971,96 | R$19.071,96 | R$19.971,95 | R$19.971,96
2.1.2. Veiculos e Equipamentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
2.1.3. Fardamento, EPIs e Ferramentas R$1.92875 | R$102875 | R$192875 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75 R$ 1.928,75
percentual de Execucao 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Quantitathvo estimado de execuGao porj g7 5, 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20
periodo (Quildmetro linear)

Valores para Desenbolso por periodo de
execucdo R$

R$ 484.612,16

R$ 484.612,15

R$ 484.612,16

R$ 484.612,15

R$ 484.612,16

R$ 484.612,15

R$ 484.612,16

R$ 484.612,15

R$ 484.612,16

R$ 484.612,15

R$ 484.612,16

R$ 484.612,15

Valores Acumulados RS R$484.612,16 | R$ 969.224,30 | R$ 1.453.836,46 | R$ 1.938.448,60 | R$ 2.423.060,76 | R$ 2.907.672,90 | R$ 3.392.285,06 | R$ 3.876.897,20 | R$ 4.361.509,36 | R$ 4.846.121,50 | R$ 5.330.733,66 | R$ 5.815.345,86
Percentuais de Exef/“@ao e Desembolso 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
0
Percentuais ac”m“';d"s de desembolso 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
0
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8.5. Curva ABC
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. ~ PRECO ACUMUL.
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO |UNIDADE|QUANTIDADE UNITACRIO PRECO TOTAL % % CL
CE000434/2024|Gari Coletor de Residuos M.T.E SERVICO UNDXMES 10 R$ 4.567,74 | R$ 1.139.149,38 | 19,59% 19,59% A
CE000434/2024|Gari Varredor/Capinador M.T.E SERVICO UNDXMES 12 R$ 4.084,25 | R$ 718.990,61 | 12,36% 31,95% A
CE000434/2024|Encarregado de turma (Fiscais de Limpeza Publica) M.T.E SERVICO UNDXMES 1 R$ 4.938,96 | R$ 72.454,54 | 1,25% 33,20% A
CE000780/2024 Motorista de Caminh&o de Limpeza Publica M.T.E SERVICO [UNDXMES 4 R$ 5.196,12 | R$ 533.589,33 | 9,18% 42,37% A
Composic&o g:g('ﬂio lezqi';’ado com cagamba compactador de SEINFRA | SERVICO|[UNDXMES 3 R$ 29.530,75 | R$ 1.299.648,39 | 22,35% | 64,72% B
Composi¢do |Caminhdo com cagcamba basculante 12 m3 SEINFRA SERVICO [UNDXMES 3 R$ 26.812,80 | R$ 1.180.031,33 | 20,29% 85,01% B
Composigao CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA SEINFRA SERVICO UNDXMES 1 25.916,16 | R$ 380.190,07 6,54% 91,55% B
Composi¢cdo |Retroescvadeira de Pneus SEINFRA SERVICO [horaXMES 100 R$ 137,09 | R$ 201.111,03 | 3,46% 95,01% B
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
. SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM COMPOSIQAO/
Composigéo TRANSPORTE - M3 - RECEBIMENTO DE SEINFRA SERVICO [ TON/ANO 936,75 R$ 11,20 | R$ 230.867,66 | 3,97% 98,98% B
MATERIAL SEGREGADO
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO
12892 7 CM) SINAPI INSUMO parxano 116 R$ 15,48 | R$ 2.195,22 | 0,04% 99,02% C
MASCARA CONTRA POEIRA/RESPIRADOR
F020002070 CONTRA PO EMBASA INSUMO undxano 696 R$ 2,32 | R$ 1.974,00 | 0,03% 99,05% C
UNIFORME DE TRABALHO-OPERARIOS TECIDO
35001131 BRIM - SOL A SOL COPASA INSUMO undxano 87 R$ 161,24 | R$ 17.149,08 | 0,29% 99,35% C
BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM
36145 FORRO SINAPI INSUMO parxano 87 R$ 49,53 | R$ 5.267,89 | 0,09% 99,44% C
18933 PA QUADRADA/BICO SEINFRA INSUMO | undxano 96 R$ 44,82 | R$ 5.260,08 | 0,09% 99,53% C
38400 VASSOURA 40 CM, COM CABO SINAPI INSUMO | undxano 288 R$ 28,34 | R$ 9.977,94 | 0,17% 99,70% C
12584 ROCADEIRA COSTAL SEINFRA INSUMO | undxano 2 R$ 3.538,73 | R$ 8.652,19 | 0,15% 99,85% C
12496 SUPERCAL SEINFRA INSUMO Kg/ano 2246,4 R$ 1,47 | R$ 4.036,95 | 0,07% 99,92% C
10183 BALDE 10L SEINFRA INSUMO | undxano 48 R$ 14,00 | R$ 821,52  0,01% 99,93% C
12620 CARRINHO DE MAO SEINFRA INSUMO | undxano 4 R$ 271,21 | R$ 1.326,22 | 0,02% 99,95% C
12620 CARRINHO DE GARI - LUTOCAR (SIMILAR AO CARH  SEINFRA INSUMO | undxano 8 R$ 271,21 | R$ 2.652,43 | 0,05% 100,00% C
TOTAL R$ R$ 5.815.345,86| 100,00%, -
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8.6. Composicao dos Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS - MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
ONERADA
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA
(L) (€0
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total dos Encargos Sociais Basicos 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salario 11,03 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salério Maternidade 0,04 0,03
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,36 19,04
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,562 4,07
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizacdo Adicional 0,46 0,35
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 10,70 7,99
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80 7,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 049 037
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 18,29 7,38
*GRUPO E
El -
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E) 114,15 71,21
OBS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto
Fonte: Informagao Dias de Chuva — INMET

Guaiuba/CE, 26 de Outubro de 2024

Engenheiro Responsavel Técnico
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