

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINÁRIAS VIÁRIA COM TECNOLOGIA EM LED	DATA : BDI : 24,50%															
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/01</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2025/01	111,36%	69,82%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															

1.1. #CP0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEF.	PR. UNI. SEM BDI	PR. TOTAL SEM BDI
I2322	ENGENHEIRO	H	32,0000	113,34	3.626,88
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	39,2590	32,54	1.277,49
TOTAL PARA 1 MÊS					4.904,37
DURAÇÃO DA OBRA					12
TOTAL PARA 12 MESES S/ BDI					58.852,44
FRAÇÃO 100%					588,52
FRAÇÃO 100% C/ BDI DE 24,50%					732,71

JOSÉ RIBAMAR ALVES DE ARAÚJO
Engenheiro Civil
Crea 352649/CE
Prefeitura Municipal de Guaiúba


JOSE WELLINGTON DE MELO GONCALVES JUNIOR
Secretário de Infraestrutura e Habitação
Prefeitura Municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32