Servico de Agua e Esgoto de Marialva

TERMO DE REFERENCIA

Unidades Requisitantes: Engenharia do Saema.
Processo Administrativo n? 635/2025.

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Aquisi¢ao e instalagdo de painéis elétricos completos, equipados com soft starter para
acionamento de bomba submersa de pocos artesianos, por meio de PREGAO, na forma
eletronica, para atender a demanda do setor de engenharia do Saema, nos termos da tabela
abaixo e demais condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Valor Valor
Participacado | Lote | Ordem Descricao Unid. | Quant. | Maximo Maximo
Unit. (R$) | Total R$

Painel elétrico completo com
INVERSOR DE FREQUENCIA
RS485 compativel com motor
de 15CV (48 Amperes), com
operacdo de tensdo de
220/380/440V (trifasico), com
protecdo contra subtensdo,
sobretensao e
superaquecimento, com display
digital, instalado e funcionando
para bomba de recalque para
pogo artesiano de 15 CV, 220,
Trifdsico. Em um gabinete
metdlico de protecdo IP54 ou
superior, com placa de
montagem em chapa
galvanizada (800x600x300)
contendo uma portinhola com
visor transparente para leitura
Lote de indicadores. Outros itens:
ME/EPP/MEI 1 1 Disjuntor caixa moldada p/
bomba 15 CV 220 trifasico;
DPS; Haste de cobre p/
aterramento; Multimedidor de
grandeza; Chave seletora 03
posicoes; Rele 220V; Barra de
triiho  DIN; Disjuntor  10%;
Sinaleira vermelha; Sinaleira
Verde; Botdo de pulso amarelo
iluminado; Canaleta 50x50
semi aberta; Canaleta 30x30
semi  aberta; Borne de
passagem tipo SAK; Mini
contator SAH; Rele falta de
fase; Cabo 16mm Verde; Cabo
6mm Verde; Rolo de cabo 1mm
azul; Horimetro digital; Botao
de emergéncia; Cooler
completo 120x120mm;
Exaustores  300mm; Cabo

UNID 01 22.822,52 | 22.822,52

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/4FE1-1084-537A-12DB e informe o cddigo 4FE1-1084-537A-12DB

Assinado por 1 pessoa: TAYANA PAULINO DA SILVA DIAS

o



Servico de Agua e Esgoto de Marialva

Participacao

Lote

Ordem

Descricao

Unid.

Quant.

Valor
Maximo
Unit. (R$)

Valor
Maximo
Total R$

3xiémm e Disjuntor p/
protecao do inversor conforme
a corrente do motor. - Caixas
Acentuadas

ME/EPP/MEI

Lote

Painel elétrico completo com
SOFT  STARTER RS485
compativel com motor de 25CV
(85 Amperes), com operagao
de tensdao de 220/380/440V
(trifasico), com protecao contra
subtensdo, sobretensdo e
superaquecimento, com display
digital, instalado e funcionando
para bomba de poco artesiano
de 25 CV Trifasico. Em um
gabinete metélico de protecao
IP54 ou superior, com placa de
montagem em chapa
galvanizada (800x600x300)
contendo uma portinhola com
visor transparente para leitura
de indicadores. Outros itens:
Disjuntor caixa moldada p/
bomba 25CV 220 trifasico;
DPS; Haste de cobre p/
aterramento; Multimedidor de
grandeza; Chave seletora 03
posicoes; Rele 220V; Barra de
triiho  DIN; Disjuntor  10%;
Sinaleira vermelha; Sinaleira
Verde; Botao de pulso amarelo
iluminado; Canaleta 50x50
semi aberta; Canaleta 30x30
semi  aberta; Borne de
passagem tipo SAK; Mini
contator SAH; Rele falta de
fase; Cabo 16mm Verde; Cabo
6mm Verde; Rolo de cabo 1mm
azul; Horimetro digital; Botao
de emergéncia; Cooler
completo 120x120mm;
Exaustores  300mm; Cabo
3x16mm e Disjuntor p/
protecdo de soft starter
conforme a corrente do motor.
— Jodo de Barro / Ginasio de
Esporte / Buracéo.

UNID

03

21575,85

64727,55

ME/EPP/MEI

Lote

Painel elétrico completo com
02 SOFT STARTER RS485
compativel com o motor de
30CV (85 Amperes), com
operagdo de tensdo de
220/380/440V (trifasico), com
protecdo contra subtenséo,

UNID

01

41.735,04

41.735,04
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Valor Valor
Participacao | Lote | Ordem Descricao Unid. | Quant. | Maximo Maximo
Unit. (R$) | Total R$

sobretensao e

superaquecimento, com display
digital, com operacdao de
tensao de 220/380/440V
(trifasico), com protecao contra
subtensdo, sobretensdo e
superaquecimento, com display
digital, para bomba de pogo e
bomba recalque de 30 CV 220
Trifasico. Em um gabinete
metalico de protecdo IP54 ou
superior, com placa de
montagem em chapa
galvanizada (800x600x300)
contendo uma portinhola com
visor transparente para leitura
de indicadores com 02
comando completo individual
para a bomba do pogo e a
bomba de recalque. Outros
itens: Disjuntor caixa moldada
p/ bomba 30 CV 220 trifasico;
DPS; Haste de cobre p/
aterramento; Multimedidor de
grandeza; Chave seletora 03
posicdes; Rele 220V; Barra de
triho  DIN; Disjuntor 10%;
Sinaleira vermelha; Sinaleira
Verde; Botao de pulso amarelo
iluminado; Canaleta 50x50
semi aberta; Canaleta 30x30
semi aberta; Borne de
passagem tipo SAK; Mini
contator SAH; Rele falta de
fase; Cabo 16mm Verde; Cabo
6mm Verde; Rolo de cabo 1mm
azul; Horimetro digital; Botao
de emergéncia; Cooler
completo 120x120mm;
Exaustores  300mm; Cabo
3x16mm e Disjuntor p/
protecdo de soft starter
conforme a corrente do moto.
— Tanabi.

1.2. A opc¢éo pelo Pregéo Eletrénico, pois coaduna-se ao Artigo n® 29, da Lei 14.133/2021, uma
vez que o objeto possui padrées de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital.
1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, em atendimento ao
contido no Art. 20 da Lei n? 14.133/21.
1.4. Em conformidade ao Inciso |, do Artigo 48, da Lei Complementar 123/2006, a licitacdo sera
destinada, exclusivamente, para ME, EPP e MEI.
1.5 Em conformidade ao § 3, do Artigo n® 48, da Lei Complementar 123/2006, o presente
procedimento licitatorio dara prioridade de contratacdo a ME, EPP e MEI sediadas localmente,
objetivando assim a promog¢éo do desenvolvimento econdmico e social no @mbito municipal, bem
como a ampliagdo da eficiéncia de politicas publicas. Entendendo-se como local: os limites
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geogréficos do municipio de Marialva — PR, e inclusos suas regides distratais, e demais
comunidades.

2.DA VIGENCIA E PRORROGACOES
2.1.0 prazo de vigéncia contratual sera de 12 (Doze) meses, contados da data de publicagdo do
extrato no Diario Oficial do Municipio de Marialva-PR, e podera ser prorrogado, por igual periodo,
a partir o matuo acordo entre as partes.

3.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Brevemente, o presente procedimento licitatério possui por finalidade a aquisicao e instalagao de
painéis elétricos completos, equipados com soft starter para acionamento de bomba submersa de
pocos artesianos. A substituicdo dos painéis elétricos € fundamental devido as condi¢des atuais
dos equipamentos existentes, que apresentam sinais de obsolescéncia e falhas operacionais.
Adicionalmente, a substituicdo, atende as exigéncias legais impostas por compromissos
regulatérios, como o Compromisso de Ajuste de Conduta (CAC) firmado com a ORCISPAR, que
aponta a irregularidade dos quadros elétricos dos pocos € o Termo de Ajuste de Conduta (TAC)
celebrado com o Ministério Publico, que determina a correcdo de todas as instalagdes elétricas
para atendimento as normas vigentes. Cabe destacar que a modernizacdo dos painéis, além de
melhorar a seguranga operacional, proporcionara maior eficiéncia energética, reduzindo
significativamente os custos com consumo de eletricidade. A parte elétrica de uma unidade de
captacdo de agua é tao critica quanto a parte hidraulica, sendo essencial para a confiabilidade e
continuidade da operacgéo do sistema.
3.1.A quantidade estimada para a presente aquisicdo possui por parametro a troca gradual de
cinco (05) painéis por ano, priorizando aqueles em piores condigoes.
3.2.Cabe noticiar ainda que, o Plano Anual de Contratagbes encontra-se em fase final de
elaboracao, justifica-se sua nao conclusao, até a presente data, visto que o Saema efetuou suas
contratacoes, até Dezembro 2023, no Ambito da Lei n® 8.666/2013.

4.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
4.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Sustentabilidade/impacto ambiental
5.1.1. Os produtos a serem fornecidos deverdo obedecer, quando aplicavel, as normas e
especificagbes da ABNT, INMETRO, Normas ISO, ANVISA e Ministério da Saude.

5.2.Indicacédo de marcas ou modelos

5.2.1. Na presente contratacdo ndo sera vedada nenhuma marca, desde que os produtos atendam
todas as especificagdes contidas na descricao do objeto.
5.3. Subcontratacao
5.3.1. E vedada a subcontratacdo do objeto.
5.4.Garantia Contratual
5.4.1. Nao havera exigéncia de garantia de execugao contratual.
5.5. Da exigéncia de amostra

5.5.1. A critério do Saema, poderao ser solicitadas amostras técnicas dos produtos
cotados.

5.5.2. Se solicitadas as amostras, o Licitante classificado provisoriamente em primeiro
lugar devera apresenta-las, em até 05 (Cinco) dias uteis, até as 16hrs30min,
contados a partir da data da comunicagéo, para andlise e aprovacao desta Unidade
Requisitante.

5.5.2.1. Uma amostra técnica de cada produto cotado, conforme arrematado no
certame, identicamente ao que sera entregue a Contratante, caso aprovada.

5.5.2.2. Laudos técnicos ou ensaios laboratoriais de fabricacdo contendo a
composicao dos produtos.

5.,5.3. Caso o Licitante ndo apresente a amostra técnica no prazo previsto, sera
automaticamente desclassificado.
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5.5.12.
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5.5.16.
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Caso o Licitante apresente a amostra técnica no prazo previsto, porém, a mesma
seja reprovada durante a analise, sera desclassificado.

Caso o Licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar no certame seja
desclassificado na fase de apresentacdo de amostra técnica, o segundo sera
notificado formalmente, por meio do endereco eletronico da empresa constante em
sua proposta comercial, para apresentacdo de amostra técnica, para andlise e
aprovacao da Unidade Requisitante, considerando os mesmos prazos previstos
para o licitante desclassificado anteriormente, contados a partir da data de
notificagdo, e assim sucessivamente obedecida & ordem de classificagao provisoria
no caso de novas desclassificagdes na fase de apresentacao de amostra técnica.

Todas as andlises serdo feitas em sessdes abertas em local e data definidos pela
Unidade Requisitante.

Todas as amostras técnicas deverdo ser entregues obrigatoriamente Departamento
operacional, localizado a Avenida Padre Théo Hermann, n® 571, Jardim Tropical,
Marialva — PR, em dia Gtil, com os seguintes horarios disponiveis para recebimento:
08hrs00min as 11hrs00min da manha — 13h30min as 16h30min da tarde.

As amostras técnicas aprovadas e ndo consumidas durante a analise deverao
permanecer em poder e responsabilidade da Unidade Requisitante até o término de
vigéncia do contrato com o licitante vencedor responsavel, servindo como
parametro de confrontagdo quando das efetivas entregas dos produtos.

Apds o término do contrato, as amostras técnicas poderao ser retiradas no prazo
maximo de 20 (Vinte) dias uteis, podendo a Unidade Requisitante descarta-las
posteriormente a esse prazo, sem gerar aos licitantes direito a quaisquer
ressarcimentos.

As amostras técnicas reprovadas e nao consumidas durante a andlise deverdo ser
retiradas no prazo maximo de 20 (Vinte) dias uteis, no prédio da Unidade
Requisitante, a partir da data de notificagao formal a licitante pelo Saema, por meio
do endereco eletronico da empresa constante em sua proposta, podendo a Unidade
Requisitante descarta-las apds esse prazo sem gerar aos licitantes direito a
quaisquer ressarcimentos.

O objetivo da avaliagdo das amostras técnicas é garantir ao Saema a qualidade
minima exigida dos produtos licitados.

Os critérios da avaliagdo das amostras técnicas serdo: qualidade; seguranga; e
durabilidade do produto.

Os métodos da avaliacdo das amostras técnicas serdo: a analise; medicdes; testes
de qualidade; o uso/consumo; a comparagado fisica do produto as exigéncias
previstas no descritivo editalicio; e conferéncia das certificacbes apresentadas,
guando solicitadas no Termo de Referéncia, mediante validacdo de autenticidade
perante o instituto ou 6rgdo competente.

A comissao responsavel pela avaliagdo sera designada pela Unidade Requisitante.
Todas as ocorréncias durante a andlise e avaliacdo das amostras técnicas, além
das decisbes tomadas pela comissdo, serdo lavradas em atas, que serao
disponibilizadas posteriormente aos licitantes.

Os recursos e pedidos de impugnacado a decisdo da comissédo responsavel pela
avaliacdo deverdo ser apresentados no prazo maximo de 02 (Dois) dias Uteis,
contados a partir da data de registro da respectiva ata.

5.6. Obrigacoes das Partes

5.6.1.

Da Contratada

5.6.1.1. Abster-se de subcontratar o objeto da presente licitacao;

5.6.1.2. Designar, formalmente, um representante, no ato da assinatura do
contrato, com poderes para operacionalizar a avenca, assumindo o
gerenciamento de todas as atividades inerentes ao seu fiel cumprimento;

5.6.1.3. Acatar as recomendacdes da fiscalizacdo do CONTRATANTE, facilitandoa
ampla agao desta, com pronto atendimento aos pedidos de esclarecimento
porventura solicitado;

5.6.1.4. Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugédo do
objeto e prestar os esclarecimentos necessarios;

5.6.1.5. Manter durante a execucado do contrato, todas as condi¢des de habilitacéo e
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qualificagao exigidas na licitagao.
5.6.1.6. Entregar o objeto em devidas condicoes, devendo promover a
substituicdo, no prazo maximo de 02 (Dois) dias corridos, contados a partir da
notificacdo do Saema, quando:
5.6.1.6.1. Nao obedecerem as especificagcbes técnicas contidas no
Termo ceReferéncia e na proposta feita no procedimento licitatério;
5.6.1.6.2. Houver alteracGes de cor e odor no momento da entrega;
5.6.1.6.3. Apresentar embalagem danificada;

5.6.1.6.4. O peso e/ou tipo de embalagem e/ou rotulagem estiver em
desacordo com a norma exigida em Edital;
5.6.1.6.5. Demonstrar contaminagao e/ou deterioracao.

5.6.1.7. Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras
entidades, seja fabricantes, técnicos e outros;

5.6.1.8. Arcar com as despesas decorrentes de exames laboratoriais dos produtos
fornecidos, se detectada alteracdo nas caracteristicas, caso o CONTRATANTE
julgue necessario;

5.6.1.9. Considerar que a agao da fiscalizagdo do CONTRATANTE n&o exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

5.6.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigacdes assumidas, sem qualquer énus ao CONTRATANTE;
5.6.1.11. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as
dependéncias do Saema;

5.6.1.12. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente
referente ao fornecimento do produto e prestar os esclarecimentos cabiveis;
5.6.1.13. Acatar todas as orientagbes do Saema,emanadas pelo fiscal do contrato,
sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizagao, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamagées formuladas.

5.6.2. Da Contratante

5.7. Sangodes

5.6.2.1. Receber o objeto e conferir as especificacdes técnicas com as constantes
neste Termo de Referéncia, no instrumento convocatério e na proposta da
Contratada, recusando-o na hipétese de desconformidade com as caracteristicas
pretendidas;

5.6.2.2. Prestar as informacoes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada,
relacionados com o objeto pactuado;

5.6.2.3. Comunicar, por escrito, a Contratada quaisquer irregularidades verificadas
no objeto fornecido;

5.6.2.4. Comunicar, por escrito, a Contratada o nao recebimento do objeto,
apontando as razbes da sua desconformidade com as especificacbes contidas
neste termo de referéncia, no instrumento convocatério ou na proposta
apresentada;

5.6.2.5. Proporcionar as condicoes para que a Contratada possa cumprir as
obrigagdes pactuadas.

5.7.1.0 descumprimento das disposicbes contidas neste Termo de Referéncia
e/ou contratuais sujeita a CONTRATADA as seguintes sangfes administrativas:
5.7.2.adverténcia;

5.7.3.multa;

5.7.4.suspensao temporéria de participacdo em licitagéo;

5.7.5.impedimento de contratar com o Saema;

5.7.6.Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar (enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até sua reabilitacdo perante autoridade que
aplicou a penalidade); e

5.7.7.descredenciamento do sistema de registro cadastral.

5.7.8.Todas as sangbes previstas nesse documento poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de multa. (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de
2021).

5.7.9.Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importdncia devida no prazo de 15 (Quinze) dias, contados da
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comunicacao oficial.

5.7.10. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela

CONTRATADA ao Saema, esse sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.
5.7.11. As sangdes administrativas serdo aplicadas em procedimento
administrativo autbnomo, garantindo-se o contraditério e ampla defesa a
CONTRATADA.
5.7.12. Antes da aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do
interessado noprazo de 15 (Quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
(art. 157, da Lein® 14.133, de 2021).
5.7.13. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serq aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragbes administrativas aplicaveis, quando nao
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de
licitar e contratar ro ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o Contratante, pelo prazo maximo de 03 (Trés) anos.
5.7.14. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de Declaracdo de
Inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes
cabiveis, bem como pelas infragcbes administrativas previstas que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e
contratar, nesses casos a duracao observara o prazo previsto no (art. 156, §52, da
Lei n.2 14.133/2021).
5.7.15. A fixagdo de multas compensatorias ou moratérias ndo obsta o
ajuizamento de demanda buscando indenizagdo suplementar, caso o valor do
dano seja superior ao valor da multa aplicada. A aplicacdo das sang¢des previstas
neste documento ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagcdo de reparacao
integral dos danos causados. (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

5.7.16. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO,
alémda perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

5.7.17. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (Trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela Autoridade Competente.

5.7.18. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n®

14.133, de 2021):

5.7.19. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;as peculiaridades do caso
concreto;

5.7.20. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

5.7.21. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

5.7.22. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.8.1. As sangbes de adverténcia e multa serdo aplicadas conforme a graduacao
a seguir:

-Grau de Severidade Leve (L1) = adverténcia;

-Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) = aplicagao de Multas:

M1 = multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do contrato por dia
de inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da
obrigacao;

M2 = multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) do valor total do contrato por dia
de inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da
obrigacao; e

M3 = multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do contrato por dia
de inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da
obrigacao.
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-Grau de Severidade Grave (G1 e G2) = aplicagédo de sangéo:

G1 = multa de 0,7% (zero virgula sete por cento) do valor total do contrato por dia
de inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da
obrigacao; e

G2 = Rescisdo contratual cumulada com multa de 10% (dez por cento) a 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

O grau de severidade inicial da pena sera determinado considerando a conduta e
a primariedade ou a reincidéncia da CONTRATADA, conforme tabela a seguir:

Ocorréncia e reincidéncia

CONDUTAS Grau de severidade

ITEM Moderado

O cumprimento irregular de clausulas contratuais,do

a a a a a a
Termo de Referéncia, especificacdes ou prazos 12vez |2%vez |3%vez|4%vez |5%vez| 6%vez

O néo cumprimento de clausulas contratuais, doTermo

a a a a a
de Referéncia, especificagdes ou prazos 12vez | 2%vez | 3%vez |4%vez| 5%vez

A paralisagao do servigo ou do fornecimento, semjusta

a a a a a a
causa e prévia comunicacio a Administracio 18vez |2%vez |3*vez|4*vez |5*vez| 6°vez

Atraso injustificado do inicio da execucado docontrato de
prestacao de servico ou de fornecimento de bens 12 vez

Nao manter, durante toda a execugao do contrato,as

a a a a a a
mesmas condicdes da habilitagao 12vez |2%vez |3%vez|4%vez |5%vez| 6%vez

Apresentar documento falso ou fazer declaragéofalsa 1
2vez

Agir em desconformidade legal na relagao

a
contratual 12vez

Abandonar a execugao do contrato 12 vez

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag@oou

; 12 vez
qualquer outro expediente, o contrato

10

Criar embaragos ou deixar de prestar informagdesque
possam contribuir com o processo de fiscalizagcao

a a a a a a
contratual 12 vez 2%vez | 32vez | 42vez | 5% vez 62 vez

11

Deixar de entregar a documentagao exigida noTermo de

a a a a a a
Referéncia e/ou contrato 12vez 2%vez | 32vez | 42vez | 5% vez 62 vez

12

Deixar de manter a documentacgéao de habilitagcao
atualizada ou recusar-se a apresentar documentos
complementares relacionados a sua habilitagéo,
(documentagéo fiscal, documentacgéo trabalhista
e/ou documentagao previdenciaria), quando
solicitado, ou, ainda, perder as condigdes de
habilitacdo exigidas.

12vez 2%vez | 32vez | 42vez | 5% vez 62 vez

5.8.2. O rol das infragdes descritas na tabela acima néo € exaustivo, ndo excluindo a aplicagdo
de outras sangdes previstas em lei.
5.8.3. O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do
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primeiro dia Util seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugao do contrato.

5.8.4. Em caso de atraso ou ndo cumprimento de obrigagao, a severidade inicial da san¢éo sera
elevada a cada 05 (Cinco) dias Uteis, caso a obrigagdo ndo seja devidamente adimplida,
implicando a cumulagédo das gradagdes da(s) sangao(des) aplicada(s) (L1 + M1 + M2 + M3 + G1
+ G2), excetuadas as penas de multas especificas.

5.8.5. No caso de atraso por mais de 30 (Trinta) dias, ou de o somatério das multas aplicadas por
atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (Vinte mrcento) do valor do contrato,
fica facultado ao Saema rescindir unilateralmenteo contrato.

5.9. Moratéria

5.9.3. Moratéria de 0,5% (Cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, para todo o periodo de atraso, no caso de atraso injustificado na entrega
dos produtos, limitada a incidéncia de 30 (Trinta) dias. O atraso superior a 30 (Trinta) dias
autorizard a Administragao a promover o cancelamento do Contrato.

5.9.4. O valor maximo da multa serad equivalente a 30 (Trinta) dias corridos de atraso. A partir

deste momento, além da multa, aplica-se o impedimento de licitar e contratar, podendo, a critério
da Administracao, configurar inexecucgéao total da obrigacdo assumida, culminando na rescisdo do
contrato.

5.9.5. Moratéria de 2% (Dois por cento) por dia, sobre o valor total do Contrato, em caso de atraso
injustificado no inicio da execugdo da Previsdao Contratual, superior a 05 (Cinco) dias Uteis,
limitada a incidéncia a 10 (Dez) dias uteis. A multa esta limitada a10% (Dez por cento) do valor
total do Contrato.

5.9.6. Apds o décimo dia Util e a critério da Administragao, nos casos de atrasos injustificados no
inicio da execucgao da Previsdo Contratual, podera ocorrer a ndoaceitacao, de forma a configurar,
nessa hipo6tese, inexecucao parcial do contrato.

5.9.7. Compensatéria de 2% (Dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de
inexecucao parcial da obrigagdo assumida.

5.9.8. Compensatéria de 5% (Cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida.

5.9.9. Compensatéria de 5% (Cinco por cento) sobre o valor total da contratacdo, nos casos de
rescisao contratual por culpa do Contratado.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

6.1. Condicao e local de entrega
6.1.1. A aquisicdo se dara de forma fracionada em conformidade a necessidade das
Unidades Requisitantes.
6.1.2. A entrega dos produtos, sua instalacao e comissionamento devera ser efetuada
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, no local indicado em empenho pela Unidade
Requisitante, obrigatoriamente, em dias Gteis, nos seguintes horarios disponiveis para
recebimento: 8hrsO0min as 11hrs00min — 13hrs30min as 16hrs30min.
6.1.2.1 Os locais de entrega encontram-se dispostos junto aos limites
geograficos do municipio de Marialva — PR, incluso suas regides distritais e
demais comunidades.

6.1.1. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 02 (Dois) dias de antecedéncia
para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas
situagdes de caso fortuito e forga maior.

Garantia

6.2.1. A Garantia dos itens devem seguir o codigo de Defesa do Consumidor.

6.3 Das condi¢coes de execucao do objeto

Os equipamentos a serem fornecidos e instalados incluem:

e Trés (03) painéis elétricos com soft starter para bombas submersas de pogos
artesianos com poténcia nominal de 25 CV;

e Um (01) painel elétrico com dois soft starter para bombas submersas de pogos
artesianos com poténcia nominal de 30 CV;

e Um (01) painel elétrico equipado com inversor de frequéncia para acionamento da
bomba de recalque com poténcia nominal de 15 CV;

Serdo adquiridos, instalados e comissionados um total de cinco (05) painéis
elétricos, sendo:
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e Quatro (04) painéis equipados com soft starter, destinados as seguintes
localidades:

Tanabi (bomba de recalque e bomba do poco);

Ginasio de Esportes;

Linha Férrea (Buracao);

Conjunto Habitacional Jodo de Barro;

Um (01) painel equipado com inversor de frequéncia, destinado a Caixa
Central.

6.3.1 Para atendimento do item 01 o painel elétrico devera conter as seguintes
especificagbes:

6.3.1.1 Tipo de Painel:
¢ Painel de controle e protec¢ao para bomba submersa de pogo artesiano.
e Montado em gabinete metalico, com grau de protecdo IP54 ou
superior.
¢ Gabinete com pintura epoxi e adequado para condigbes externas, com
resisténcia a corrosao.
6.3.1.2 Inversor de frequéncia padrdo Industrial:
¢ O painel deve conter um inversor de frequéncia para partida suave da
bomba, evitando picos de corrente e oferecendo protecdo contra
sobrecarga e falhas elétricas.
e Inversor de frequéncia com comunicagdo RS 485, com controle
de corrente, tensédo e tempo de partida.
o Protecdo contra falha de fase, sobrecarga e curto-circuito.
¢ Ajuste de corrente de partida e protegéo contra torque excessivo.
6.3.1.3 Dispositivos de Protegéo:
e 01- Quadro 800x600x300 mm.
e 01- Inversor de frequéncia para bomba de 15 CV 220v trifasico
referencia ACS 380-040S-048A-211,00 KVA 48 amperes.
e 01- Disjuntor caixa moldada para bomba 15 CV 220 trifasico de
corrente adequadas ao motor.
e 03- DPS.
¢ 01- Haste de cobre para aterramento do painel.
¢ 01- Multimedidor de grandeza.
¢ 01- Chave seletora trés posicoes.
¢ 03- Rele 220v.
¢ 02- Barra de trilho DIN.
¢ 01- Dijuntor 10 amperes.
¢ 01- Sinaleira vermelha.
¢ 01- Sinaleira verde.
¢ 01- Botao de pulso amarelo iluminado.
e 02- Canaleta 50x50 semi aberta.
¢ 01- Canaleta 30x30 semi aberta.
¢ 20- Borne de passagem tipo SAK.
¢ 01- Mini contator SAH.
¢ 01- Rele falta de fase.
¢ 10 metros- Cabo 16 mm verde.
¢ 5 metros- Cabo 6 mm verde.
¢ 01- Rolo de cabo 1 mm azul.
e 01- Horimetro digital.
¢ 01- Botao de emergéncia.
e 01- Culler completo 120x120 mm.
e 02- Exaustor 300 mm.
e 60 metros- Cabo 3x16 mm.
e 01- Dijuntor para protecdo de inversor de frequéncia conforme a
corrente do motor.
6.3.1.4 Instalacao e comissionamento:
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e Instalagdo: A instalagdo do painel devera ser realizada por
profissionais habilitados e devera seguir as normas técnicas de
seguranca e instalagbes elétricas (NBR 5410, NBR 16010, etc.).

¢ O painel devera ser instalado em local adequado, garantindo acesso

facil para operagcao e manutencao.

o Comissionamento: Apds a instalacdo, realizar os testes de
funcionamento do sistema, garantindo que o inversor de frequéncia
esteja corretamente configurado e que a bomba esteja funcionando
conforme especificagoes.

e Testar as protecbes de sobrecarga, falha de fase e os circuitos

auxiliares.

6.3.1.5 Funcionamento do sistema:

¢ Operacao da Bomba: O painel deve permitir o acionamento da bomba

de poco artesiano de forma segura e eficiente, com partida suave

através do inversor de frequéncia, protegendo o motor da bomba
contra picos de corrente.

e Monitoramento e Controle: Sistema de controle local com botao

liga/desliga, indicacao de funcionamento, e sinaliza¢do de falhas.

¢ O painel deve contar com indicadores luminosos para sinalizar status

de operagéo (ligado/desligado, funcionamento normal, falhas).

6.3.1.6 Demais condigdes:

¢ A empresa Contratada devera fornecer o diagrama elétrico do painel

instalado.

e A empresa Contratada devera realizar um treinamento basico para

operadores sobre 0 uso e manutencao preventiva do sistema.

¢ Devido a diferengas técnicas e dimensionais dos modelos e marcas de

inversores atuais existentes no mercado, é fortemente recomendada a

aquisicao de solugdo completa, incluindo o painel de controle, para

evitarmos adaptacbes e consequente perda de garantia do inversor ou
até mau funcionamento.

6.3.2 Para atendimento do item 02 o painel elétrico devera conter as seguintes
especificagdes:
6.3.2.1 Tipo de Painel:
¢ Painel de controle e protecao para bomba submersa de poco artesiano.
e Montado em gabinete metalico, com grau de protecao IP54 ou
superior.
¢ Gabinete com pintura epdxi e adequado para condi¢gdes externas, com
resisténcia a corrosao.
6.3.2.2 Soft Start padrao Industrial:

e O painel deve conter um soft start para partida suave da bomba,
evitando picos de corrente e oferecendo protegao contra sobrecarga e
falhas elétricas.

e Soft start com comunicacdo RS 485, com controle de corrente, tensédo e
tempo de partida.

e Protecdo contra falha de fase, sobrecarga e curto-circuito.

e Ajuste de corrente de partida e prote¢do contra torque excessivo.

6.3.2.3 Dispositivos de Protecao:

e 01- Quadro 800x600x300 mm.

e 01- Soft start referéncia PSR085/600-70 — 85 amperes para
bomba submersa de 25 cv 220 trifasico.

e 01- Disjuntor caixa moldada para bomba 25 CV 220 trifasico de
corrente adequadas ao motor.

e 03- DPS.

¢ 01- Haste de cobre para aterramento do painel.

¢ 01- Multimedidor de grandeza.

¢ 01- Chave seletora trés posigcdes.

¢ 03- Rele 220v.

e 02- Barra de trilho DIN.
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¢ 01- Dijuntor 10 amperes.

¢ 01- Sinaleira vermelha.

¢ 01- Sinaleira verde.

¢ 01- Botédo de pulso amarelo iluminado.

e 02- Canaleta 50x50 semi aberta.

e 01- Canaleta 30x30 semi aberta.

¢ 20- Borne de passagem tipo SAK.

¢ 01- Mini contator SAH.

e 01- Rele falta de fase.

¢ 10 metros- Cabo 16 mm verde.

¢ 5 metros- Cabo 6 mm verde.

e 01- Rolo de cabo 1 mm azul.

¢ 01- Horimetro digital.

¢ 01- Botao de emergéncia.

e 01- Culler completo 120x120 mm.

e 02- Exaustor 300 mm.

e 60 metros- Cabo 3x16 mm.

e 01- Dijuntor para protecdo de inversor de frequéncia conforme a
corrente do motor.

6.3.2.4 Instalagdo e comissionamento:

e Instalagdo: A instalagdo do painel devera ser realizada por
profissionais habilitados e deverd seguir as normas técnicas de
seguranca e instalagbes elétricas (NBR 5410, NBR 16010, etc.).

¢ O painel devera ser instalado em local adequado, garantindo acesso

facil para operagao e manutengao.

o Comissionamento: Apds a instalagdo, realizar os testes de
funcionamento do sistema, garantindo que o soft start esteja
corretamente configurado e que a bomba esteja funcionando conforme
especificacdes.

e Testar as protecées de sobrecarga, falha de fase e o0s circuitos

auxiliares.

6.3.2.5 Funcionamento do sistema:

¢ Operacao da Bomba: O painel deve permitir o acionamento da bomba

de poco artesiano de forma segura e eficiente, com partida suave

através do soft start, protegendo o motor da bomba contra picos de
corrente.

e Monitoramento e Controle: Sistema de controle local com botéo

liga/desliga, indicacao de funcionamento, e sinalizagao de falhas.

¢ O painel deve contar com indicadores luminosos para sinalizar status

de operagéo (ligado/desligado, funcionamento normal, falhas).

6.3.2.6 Demais condigdes:

¢ A empresa Contratada devera fornecer o diagrama elétrico do painel

instalado.

e A empresa Contratada devera realizar um treinamento basico para

operadores sobre 0 uso e manutengao preventiva do sistema.

¢ Devido a diferengas técnicas e dimensionais dos modelos e marcas de

soft start atuais existentes no mercado, é fortemente recomendada a

aquisicdo de solugcdo completa, incluindo o painel de controle, para

evitarmos adaptacdes e consequente perda de garantia do soft start ou
até mau funcionamento.

6.3.3 Para atendimento do item 03 o painel elétrico devera conter as seguintes
especificagbes:
6.3.3.1 Tipo de Painel:
¢ Painel de controle e protecédo para bomba submersa de pogo artesiano.
e Montado em gabinete metalico, com grau de protecdo IP54 ou
superior.
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e Gabinete com pintura epoxi e adequado para condigdes externas, com

resisténcia a corrosao.
6.3.3.2 Soft Start padrao Industrial:

O painel deve conter dois soft start para partida suave da bomba,
evitando picos de corrente e oferecendo protecdo contra sobrecarga e
falhas elétricas.

Soft start com comunicacdo RS 485, com controle de corrente, tenséo e
tempo de partida.

Protecéo contra falha de fase, sobrecarga e curto-circuito.

Ajuste de corrente de partida e protecdo contra torque excessivo.

6.3.3.3 Dispositivos de Protecao:

e 01- Quadro 800x600x300 mm.

e 01- Soft start referéncia PSR085/600-70 — 85 amperes para
bomba submersa de 30 CV 220 trifasico.

e 01- Disjuntor caixa moldada para bomba 30 CV 220 trifasico de
corrente adequadas ao motor.

e 03- DPS.

¢ 01- Haste de cobre para aterramento do painel.

¢ 01- Multimedidor de grandeza.

¢ 01- Chave seletora trés posigcoes.

¢ 03- Rele 220v.

¢ 02- Barra de trilho DIN.

¢ 01- Dijuntor 10 amperes.

¢ 01- Sinaleira vermelha.

¢ 01- Sinaleira verde.

¢ 01- Botédo de pulso amarelo iluminado.

e 02- Canaleta 50x50 semi aberta.

¢ 01- Canaleta 30x30 semi aberta.

¢ 20- Borne de passagem tipo SAK.

e 01- Mini contator SAH.

¢ 01- Rele falta de fase.

¢ 10 metros- Cabo 16 mm verde.

¢ 5 metros- Cabo 6 mm verde.

¢ 01- Rolo de cabo 1 mm azul.

¢ 01- Horimetro digital.

¢ 01- Botao de emergéncia.

e 01- Culler completo 120x120 mm.

e 02- Exaustor 300 mm.

e 60 metros- Cabo 3x16 mm.

e 01- Dijuntor para protecdo de inversor de frequéncia conforme a
corrente do motor.

6.3.3.4 Instalacdo e comissionamento:

e Instalacdo: A instalagdo do painel deverd ser realizada por
profissionais habilitados e deverd seguir as normas técnicas de
seguranca e instalagdes elétricas (NBR 5410, NBR 16010, etc.).

¢ O painel devera ser instalado em local adequado, garantindo acesso

facil para operagédo e manutengéo.

Comissionamento: Ap6s a instalacdo, realizar os testes de

funcionamento do sistema, garantindo que o soft start esteja

corretamente configurado e que a bomba esteja funcionando conforme
especificacdes.

e Testar as protecbes de sobrecarga, falha de fase e os circuitos

auxiliares.

6.3.3.5 Funcionamento do sistema:

¢ Operacao da Bomba: O painel deve permitir 0 acionamento da bomba

de poco artesiano de forma segura e eficiente, com partida suave

através do soft start, protegendo o motor da bomba contra picos de
corrente.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://marialva.1doc.com.br/verificacao/4FE1-1084-537A-12DB e informe o cddigo 4FE1-1084-537A-12DB

Assinado por 1 pessoa: TAYANA PAULINO DA SILVA DIAS

o



Servico de Agua e Esgoto de Marialva

e Monitoramento e Controle: Sistema de controle local com botao
liga/desliga, indicagcao de funcionamento, e sinalizacdo de falhas.

¢ O painel deve contar com indicadores luminosos para sinalizar status
de operacéo (ligado/desligado, funcionamento normal, falhas).

6.3.3.6 Demais condicdes:

¢ A empresa Contratada devera fornecer o diagrama elétrico do painel
instalado.

e A empresa Contratada deverd realizar um treinamento basico para
operadores sobre 0 uso e manutencao preventiva do sistema.

6.3.4 A empresa Contratada devera atender as seguintes Normas e Regulamentacoes
aplicaveis:
e NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;
NR 10 - Seguranca em Instala¢des e Servigos em Eletricidade;
IEC 60947 - Normas para disjuntores e componentes de prote¢ao;
IEEE 519 - Padrdes de Qualidade de Energia Elétrica.

6.3.5 A empresa Contratada devera fornecer assisténcia técnica se necessario em um
raio de 100 km (cem quilémetros) a partir do local da prestacao do servigo.

7.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, sendo que cada parte respondera pis
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Sao indicados para fiscalizagao:

GESTOR DE CONTRATOS

Nome Completo Cargo/Funcao

Luiz Henrigue Guimaraes Leiturista

FISCAL DE CONTRATO

Titular:
Nome Completo Cargo/Funcao
Pedro Omar Marchiori Leiturista

8.CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

8.1.0s itens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
8.2.0s itens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 02 (Dois) dias corridos, a contar da
notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
8.3.No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.
8.4.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solideze
pela seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato.
8.5.Liquidacéao

8.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de

até 30 (Trinta) dias corridos para fins de liquidagéao.

8.5.2. Para fins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e

essenciais do documento, tais como:

e O prazo de validade;
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A data da emisséo;

Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

O periodo respectivo de execugéo do contrato;

O valor a pagar; e

Eventual destaque do valor de retencbes tributarias cabiveis.

8.5.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada

até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a

comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus ao Contratante;

8.5.4. A Contratante fara as retencdes de acordo com a legislacdo vigente e/ou exigira

comprovagao dos recolhimentos exigidos na mesma norma;

8.5.4.1. A Contratada devera, obrigatoriamente, destacar junto a Nota

Fiscal o valor referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
para_efeito de procedimento de retencdao pela Administracao
Municipal, em conformidade ao Decreto Municipal n? 8402/2023,
em _consonancia a Instrucdo Normativa n® 2145/2023 emitida pela
Receita Federal do Brasil, devidamente, amparada em decisdo do
Supremo Tribunal Federal (STF), obedecendo as aliquotas
estabelecidas.

8.5.5. O pagamento sera precedido de consulta prévia para comprovacao de cumprimento

dos requisitos de habilitagao.

8.5.6. Na hipotese de irregularidade de habilitagdo, a Contratadadevera regularizar a sua

situacao perante o cadastro no prazo de até 15 (Quinze) dias, sob pena de aplicagédo das

sancdes contratuais e rescisdo do contrato.

8.5.7.0 pagamento efetuado pelo Saema ndo isenta a CONTRATADA de suas

obrigacdes e responsabilidades.

8.5.8. O pagamento sera efetuado em até 30 (Trinta) dias apds a liquidagao da despesa

por meio de crédito na conta corrente do Fornecedor, informada em sua proposta

comercial, na fase de habilitagdo do procedimento licitatorio.

8.5.9. E vedado a Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

8.5.10. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Saema, o valor
devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (Meio por cento) ao més, ou 6% (Seis por cento) ao ano,
mediante a aplicagao das seguintes formulas:

e |=(TX/100)/365
e EM=I1xNxVP, onde:
e | =Indice de atualizagao financeira;

e  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
e EM = Encargos moratérios;

¢ N =N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
e VP =Valor da parcela em atraso.

8.6.Forma de pagamento

8.6.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.6.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

8.6.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao ftributaria prevista na
legislagcao aplicavel.

8.6.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
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estabelecidos na legislagao vigente.
8.6.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

9.FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
9.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.2

9.1.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério
de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM, devendo ser respeitados os valores
maximos por item.

Exigéncias de habilitacao

9.2.1. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os requisitos a seguir.

9.3. Documentos relativos a habilitagao juridica:

9.4.

9.5.

9.3.1.No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.3.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual deresponsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
9.3.3.No caso de Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;
9.3.4. No caso de sociedade estrangeira em funcionamento no pais: Decreto de autorizagéo e
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
9.3.5.0s documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva.
Documentos relativos a qualificacdo econémico-financeira:
9.4.1. Certidao negativa de faléncia e recuperagao judicial ou extrajudicial, ou certiddo que
comprove plano de recuperacao acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoajuridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica.
Documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista:
9.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
9.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive os créditostributarios
relativos as contribuicdes sociais previstas nas alineas "a", "b"e "c¢" do paragrafo Unico do artigo
11 da Lei Federal n.? 8.212/1991, as contribuicoes instituidas a titulo de substituicdo, e as
contribuicdes devidas, por lei, a terceiros;
9.5.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
mediante apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF;
9.5.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa dodomicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.5.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de Débito ou
Certiddo Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio do domicilio ou
sede do licitante, na forma da lei;
9.5.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo
642-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.? 5.452,de 12 de maio
de 1943.
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9.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscale trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricao.
9.7. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinaturado contrato.
9.8. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o
prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao Publica,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
9.9. A existéncia de restri¢cao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que o licitante
qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que
atenda a todas as demaisexigéncias do Edital.
9.10. A declaracao do vencedor acima referida sera realizada no momento imediatamente posterior a
fase de habilitagao, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.
9.11. A nao-regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto acima, implicaradecadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo de aplicacdo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultado ao
Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos ja convocados para apresentar sua
documentacdo de habilitacdo e, se necessario, observada a ordem crescente de preco, os autoresdos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatorio, ou revogar a licitagao.
9.12. Para as certiddes emitidas que nao especifiquem seu prazo de validade, sera considerado o
prazo maximo de 90 (Noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissées, devendo estar
validas na data do recebimento dos documentos de habilitagéo.
9.13. Documentos relativos a qualificacao técnica:
9.13.1 Devera apresentar atestado de capacidade técnica que comprove experiéncia na
execugao do mesmo servigo/ similar, como forma de referéncia técnica.
9.13.2 A empresa também devera possuir quadro técnico devidamente registrado no CREA,
com as respectivas Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ARTs) que comprovem a
experiéncia e a capacidade técnica para a execugao dos servicos.
9.14 Documentacao complementar:
9.14.1 Para o fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte,
declaracédo de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.? 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133/21;
9.14.2 Declaragao Unificada — Conforme Anexo.

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.13 O valor maximo da licitagdo para contratacdo com base nas quantidades estimadas a serem
adquiridas pelo Saema é de R$ 129.285,11 (Cento e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais
e onze centavos), conforme detalhado em Demonstrativo de Formulagdo de Pregos, demonstrativo
este composto por cotacdo obtida a partir da Plataforma Banco de Pregos e orgcamento com
fornecedores, anexo junto ao Processo Administrativo n® 635/2025.

11 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.13 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos eEfs
consignados no Orcamento do Saema, com dotacdes orcamentarias aditadas no Processo
Administrativo n? 635/2025, Despacho 2- 635/2025.

Marialva — PR, 11 de margo de 2025.
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APENDICE DO ANEXO 1 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO
O principio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo
assegurar que as licitacdes e os contratos publicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e
transparente.
Para tanto, a referida lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser
observados na fase de planejamento da contratagdo publica, dentre elas a obrigatoriedade da
elaboracado de estudos técnicos preliminares para todas as contratagcdes publicas, destacando-
se assim a importancia do principio do planejamento.
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagdo de solugao queatendera a necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratacdo se baseia na necessidade de aquisicao e instalagdo de painéis elétricos
completos, equipados com soft starter para acionamento de bomba submersa de pocos
artesianos. A substituicdo dos painéis elétricos é fundamental devido as condi¢des atuais dos
equipamentos existentes, que apresentam sinais de obsolescéncia e falhas operacionais.
Adicionalmente, a substituicdo atende as exigéncias legais impostas por compromissos
regulatérios, como o Compromisso de Ajuste de Conduta (CAC) firmado com a ORCISPAR,
que aponta a irregularidade dos quadros elétricos dos pogos, e o Termo de Ajuste de Conduta
(TAC) celebrado com o Ministério Publico, que determina a corregao de todas as instalacoes
elétricas para atendimento as normas vigentes. Cabe destacar que a modernizagdo dos
painéis, além de melhorar a seguranga operacional, proporcionard maior eficiéncia energética,
reduzindo significativamente os custos com consumo de eletricidade. A parte elétrica de uma
unidade de captacdo de agua é tao critica quanto a parte hidraulica, sendo essencial para a

confiabilidade e continuidade da operacao do sistema.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A aquisicao pretendida € uma despesa recorrente prevista no Plano Anual de Contratacoes.
Cabe notar que, o Plano Anual de Contratagdes do Saema, encontra-se em fase final de
elaboracao, justifica-se a sua nao concluséo, até a presente data, pois suas aquisigées foram
pautadas, até dezembro/2023, pela Lei n? 8.666/2013.

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos do
Inciso XIlll, do Artigo 06, da Lei 14.133 de 2021, c/c art. 3% Il do Decreto n° 10.024/2019.
Onde, o Inciso XIIl, do Artigo n® 06, da Lei 14.133/2021 rege que: “Consideram-se bens e
servigos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrdes de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais
no mercado”.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
As condicoes e exigéncias estdo descritas de forma especifica em Termo de Referéncia, em

consonancia ao Inciso Ill, do § 12 do Artigo n® 18, da Lei 14.133/2021.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A quantidade estimada para a presente aquisicdo possui por pardmetro a troca gradual de
cinco (05) painéis por ano, priorizando aqueles em piores condi¢oes.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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As especificacbes e as quantidades, que se pretende adquirir foram baseadas na necessidade
de painéis que se pretende adquirir no ano, onde apurou-se acentuada gama de potenciais
fornecedores para atender com eficiéncia e segurancga a pretendida aquisigao.

e —

7. ESTIMATIVA DO PREGCO DA CONTRATACAO

Os precos foram coletados de acordo com o disposto no Artigo 23, §1° da Lei n?
14.133/2021. Ap6s analise dos valores praticados no mercado, a precificacdo maxima para a
presente contratacdo com base nas quantidades estimadas a serem adquiridas pelo Saema é
De R$ 129.285,11 (Cento e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e cinco reais e onze
centavos) conforme detalhado em Demonstrativo de Formulacdo de Precos, anexo junto ao
Processo Administrativo n? 635/2025.

8. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A aquisicdo pretendida dando-se de forma fracionada, efetuada por Pregdo, em formato
Eletrénico, demonstra-se viavel, atendendo, simultaneamente, o ambito quanto a estocagem,
facilitando assim a otimizacdo dos espacos para tal finalidade, prove adequadamente a
disponibilizagdo orgamentdria durante o exercicio, e ainda restringindo ao minimo a
possibilidade de perda dos materiais devido ao vencimento do prazo de validade dos
mesmos.

9. A PRESENTE LICITACAO DARA PRIORIDADE DE CONTRATAGAO LOCAL, EM
CONFORMIDADE AO § 3, DO ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N2 123/2006

Em conformidade ao § 3, do Artigo n® 48, da Lei Complementar 123/2006, o presente
procedimento licitatério dara prioridade de contratacdo a ME, EPP e MEI sediadas localmente,
objetivando assim a promogao do desenvolvimento econémico e social no ambito municipal,
bem como a ampliagdo da eficiéncia de politicas publicas. Entendendo-se como local: os
limites geogréficos do municipio de Marialva — PR, e inclusos suas regides distratais, e
demais comunidades.

Observando ao Inciso |, do Artigo 48, da Lei Complementar 123/2006, os Lotes n° 02, 03,
serdo destinados, exclusivamente, para ME, EPP e MEI.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A pretendida aquisigdo possui por finalidade a supressdo da demanda por painéis elétricos
pelo setor de engenharia do Saema.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Nao aplicavel.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
A presente contratagdo ndo possui relevantes impactos ambientais.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Diante de todo o exposto, entende-se que a aquisicdo dos produtos pretendidos se torna
viavel para atender a finalidade proposta.

14. ANALISE DE RISCO
Os riscos que poderiam afetar a contratagéo estdo mitigados pelos instrumentos do Termo de
Referéncia e do futuro Edital de Licitacao.
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