B ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
W MUNICIPIO DE SERRA DO MEL
PR e FE T URA Prefeitura Municipal de Serra do Mel
NASUTIIID Al ST Secretaria Municipal de Infraestrutura
TIPO DE REFORMA: CONSTRUGAO DE TRES SALAS DE AULA E UM MURO NA CRECHE DEJAINE KARLA, NO MUNICIPIO DE SERRA DO
BDI APLICADO : 28,35%
OBRA: MEL-RN.
LOCAL: VILA BRASILIA, MUNICIPIO DE SERRA DO MEL - RN ENCARGOS SOCIAIS: 92,09% 52,48%
~ SINAPI - DESONERADO ORCAMENTISTA JAYNE PEREIRA MELO
COTACAO:
OUTUBRO DE 2025 CREA: 2123386910RN
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID. TOTAL (RS$)
. ADMINISTRACAO LOCAL SM - REFORMA
1.0 PROPRIA E . 1,00 UNID. R$11.790,00
SM/001-2025 AMPLIACAO X $ ;
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DE ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
X - VALOR VALOR
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UNID. COEFIC. R ROE) TGS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM .
1.1 SINAPI 93565 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,58 R$20.327,59 R$11.790,00
CONSIDERACOES: |
ITEM 1.1- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 5H/DIA , 2 DIAS NA SEMANA DA PRESENCA EFETIVA DO PROFISSIONAL NA
OBRA OU REALIZANDO PLANEJAMENTO DA OBRA.
A MEDICAO SERA PROPORCIONAL A EXECUCAO DA OBRA.
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRICAO Hs/Dia Dias/Sem. Sem./Més Meses TOTAL (hs)
11 ENGENHEIRO CIVIL 4,00 2 4 4 128
CONVERSAO PARA ENCONTRAR O COEFICIENTE DE HORAS TRABALHADAS PELO
ENGENHEIRO MENSALISTA
HORAS CONTABILIZADAS DO PROFISSIONAL MENSALISTA PARA| 20
RECEBIMENTO DO VALOR UNITARIO =|
HORAS TRABALHADAS REAIS = 128
COEFICIENTE DE CONVERSAO = 0,58
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JAYNE PEREIRA MELO
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Av. Antonio Ferreira de Oliveira n2 51, Vila Brasilia - Serra do Mel-RN — CEP.: 59.663-000

E-mail: compras@serradomel.rn.gov.br — site:www.serradomel.rn.gov.br
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