
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
CNPJ: 12.755.971/0001-20 

Obra
CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA E UM MURO NA CRECHE 
DEJAINE KARLA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 15.132,46 15.132,46 2,93 %

 1.1  SM/001-
2025 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SM - REFORMA AMPLIAÇÃO UND 1 11.790,00 15.132,46 15.132,46 2,93 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.583,02 3.583,02 0,69 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 465,27 597,17 3.583,02 0,69 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 1.606,46 1.606,46 0,31 %

 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 16,07 55,34 71,02 1.141,29 0,22 %

 3.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,44 194,77 249,98 109,99 0,02 %

 3.3  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 2 138,37 177,59 355,18 0,07 %

 4   MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 1 7.728,40 7.728,40 1,50 %

 4.1   ESCAVAÇÕES 1 7.387,04 7.387,04 1,43 %

 4.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 28,93 99,66 127,91 3.700,43 0,72 %

 4.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 17,89 90,48 116,13 2.077,56 0,40 %

 4.1.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 15 83,58 107,27 1.609,05 0,31 %

 4.2   ATERRO E REATERRO 1 341,36 341,36 0,07 %

 4.2.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,16 79,29 101,76 16,28 0,00 %

 4.2.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 11,86 21,36 27,41 325,08 0,06 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Rio 
Grande do Norte
SBC - 10/2025 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 - 

28,35% Desonerado: 
Horista: 92,09%
Mensalista: 52,48%
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 5   ESTRUTURAS - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURAS 1 141.986,61 141.986,61 27,52 %

 5.1   INFRAESTRUTURA 1 41.072,21 41.072,21 7,96 %

 5.1.1   SAPATAS 1 13.716,58 13.716,58 2,66 %

 5.1.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 14,59 39,92 51,23 747,44 0,14 %

 5.1.1.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 11,93 138,63 177,93 2.122,70 0,41 %

 5.1.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 118,16 13,82 17,73 2.094,97 0,41 %

 5.1.1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 56,31 15,82 20,30 1.143,09 0,22 %

 5.1.1.5  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,76 876,90 1.125,50 7.608,38 1,47 %

 5.1.2   VIGA BALDRAME E VIGAS 1 27.355,63 27.355,63 5,30 %

 5.1.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 21 76,51 98,20 2.062,20 0,40 %

 5.1.2.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 135,86 12,57 16,13 2.191,42 0,42 %

 5.1.2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 141,57 14,11 18,11 2.563,83 0,50 %

 5.1.2.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 100,23 19,55 25,09 2.514,77 0,49 %

 5.1.2.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 8,67 733,76 941,78 8.165,23 1,58 %

 5.1.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 202,51 37,93 48,68 9.858,18 1,91 %

 5.2   SUPERESTRUTURA 1 100.914,40 100.914,40 19,56 %

 5.2.1   PILARES E VIGAS SUPERIORES 1 38.378,70 38.378,70 7,44 %

 5.2.1.1  92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,17 58,96 75,67 769,56 0,15 %
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 5.2.1.2  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 88,38 105,18 134,99 11.930,41 2,31 %

 5.2.1.3  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 373,6 12,64 16,22 6.059,79 1,17 %

 5.2.1.4  104107 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,17 10,66 13,68 877,84 0,17 %

 5.2.1.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 201,6 12,25 15,72 3.169,15 0,61 %

 5.2.1.6  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 229,31 20,06 25,74 5.902,43 1,14 %

 5.2.1.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 9,43 517,39 664,07 6.262,18 1,21 %

 5.2.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,43 281,52 361,33 3.407,34 0,66 %

 5.2.2   ESTRUTURAS SUPERIORES 1 9.572,01 9.572,01 1,86 %

 5.2.2.1  090047 SBC CINTA DE AMARRACAO PAREDE EXTERNA 10cm-CONCR.ESTRUTURADO M 55,05 104,97 134,72 7.416,33 1,44 %

 5.2.2.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 24 54,66 70,15 1.683,60 0,33 %

 5.2.2.3  105028 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 16,8 21,90 28,10 472,08 0,09 %

 5.2.3   LAJE 1 52.963,69 52.963,69 10,27 %

 5.2.3.1  7629 ORSE Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 
3,20 m), com montagem e desmontagem

m² 162,6 44,93 57,66 9.375,51 1,82 %

 5.2.3.2  040089 SBC LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP. 8cm-INCL.ACO/FORMAS MADEIRA m² 162,6 208,86 268,07 43.588,18 8,45 %

 6   ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EMBASAMENTO 1 124.852,91 124.852,91 24,20 %

 6.1  1030022 CAERN ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020

m³ 59,28 621,89 798,19 47.316,70 9,17 %

 6.2  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 372,9 56,43 72,42 27.005,41 5,23 %

 6.3  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 20,73 241,94 310,52 6.437,07 1,25 %
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 6.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 908,4 4,22 5,41 4.914,44 0,95 %

 6.5  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 908,4 33,61 43,13 39.179,29 7,59 %

 7   PISOS E REVESTIMENTOS 1 66.578,23 66.578,23 12,90 %

 7.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 6,63 742,76 953,33 6.320,57 1,23 %

 7.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

m² 132,72 94,77 121,63 16.142,73 3,13 %

 7.3  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 145,38 60,39 77,51 11.268,40 2,18 %

 7.4  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 32,17 795,51 1.021,03 32.846,53 6,37 %

 8   ACESSIBILIDADE 1 1.819,04 1.819,04 0,35 %

 8.1  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO 
COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 6,01 235,82 302,67 1.819,04 0,35 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 43.950,08 43.950,08 8,52 %

 9.1   GERAL 1 14.987,01 14.987,01 2,90 %

 9.1.1  13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 18 68,64 88,09 1.585,62 0,31 %

 9.1.2  C4107 SEINFRA ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO

UN 3 165,41 212,30 636,90 0,12 %

 9.1.3  
PMSM007/2
024 

Próprio PONTO DE ILUMINAÇÃO 1 MÓDULO, INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LAMPADA).

UND 6 177,97 228,42 1.370,52 0,27 %

 9.1.4  93139 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 6 227,88 292,48 1.754,88 0,34 %

 9.1.5  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 21 197,66 253,69 5.327,49 1,03 %
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 9.1.6  064358 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 1 730,60 937,72 937,72 0,18 %

 9.1.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 12,41 15,92 47,76 0,01 %

 9.1.8  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 13,29 17,05 85,25 0,02 %

 9.1.9  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 93,62 120,16 360,48 0,07 %

 9.1.10  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 9 160,14 205,53 1.849,77 0,36 %

 9.1.11  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 
KA/440V

UN 6 133,83 171,77 1.030,62 0,20 %

 9.2   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1 13.281,71 13.281,71 2,57 %

 9.2.1  C3478 SEINFRA VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" M 5,25 11,85 15,20 79,80 0,02 %

 9.2.2  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 27,13 34,82 208,92 0,04 %

 9.2.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 102,05 130,98 785,88 0,15 %

 9.2.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 46,23 73,70 94,59 4.372,89 0,85 %

 9.2.5  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 48,65 95,54 122,62 5.965,46 1,16 %

 9.2.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 61,77 79,28 475,68 0,09 %

 9.2.7  C2457 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 60 14,12 18,12 1.087,20 0,21 %

 9.2.8  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 6 39,72 50,98 305,88 0,06 %

 9.3   CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO 1 15.681,36 15.681,36 3,04 %

 9.3.1  SM/08-
2025 

Próprio PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO DE 25 MM PVC SOLDÁVEL PARA AR 
CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES

UND 3 111,99 143,73 431,19 0,08 %

 9.3.2  062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 3 218,31 280,20 840,60 0,16 %

 9.3.3  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3 3.704,20 4.754,34 14.263,02 2,76 %

 9.3.4  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 38,06 48,85 146,55 0,03 %

 10   ESQUADRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISÓRIAS 1 27.369,52 27.369,52 5,30 %

 10.1   PORTAS 1 16.588,31 16.588,31 3,22 %
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 10.1.1  SM/015-
2025 

Próprio PORTA DE MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA COM VIDRO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO, DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. REF: SINAPI 
(100693)

UN 6 1.482,22 1.902,42 11.414,52 2,21 %

 10.1.2  32.04.01U COMPESA PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO 
GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE 
FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO Nº 10, 
INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO 
EM ESTRUTURA DE CONCRETO.

m² 2,64 1.045,36 1.341,71 3.542,11 0,69 %

 10.1.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,8 117,50 150,81 723,88 0,14 %

 10.1.4  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 60 11,79 15,13 907,80 0,18 %

 10.2   JANELAS 1 10.781,21 10.781,21 2,09 %

 10.2.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 23,04 264,25 339,16 7.814,24 1,51 %

 10.2.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 14,4 160,53 206,04 2.966,97 0,58 %

 11   COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 1 52.293,78 52.293,78 10,14 %

 11.1   COBERTURA 1 37.904,71 37.904,71 7,35 %

 11.1.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 167,36 85,85 110,18 18.439,72 3,57 %

 11.1.2  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 167,36 46,96 60,27 10.086,78 1,96 %

 11.1.3  92565 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

m² 167,36 41,57 53,35 8.928,65 1,73 %

 11.1.4  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,4 24,33 31,22 449,56 0,09 %

 
Av. Antônio Ferreira de Oliveira  -  Vila Brasília - Serra do Mel / RN

 / yransousa@hotmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
CNPJ: 12.755.971/0001-20 

 11.2   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 14.389,07 14.389,07 2,79 %

 11.2.1  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45,08 45,39 58,25 2.625,91 0,51 %

 11.2.2  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 59,93 51,79 66,47 3.983,54 0,77 %

 11.2.3  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 33,17 65,74 84,37 2.798,55 0,54 %

 11.2.4  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4 125,27 160,78 643,12 0,12 %

 11.2.5  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 67,09 86,11 172,22 0,03 %

 11.2.6  7752 ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 2 70,38 90,33 180,66 0,04 %

 11.2.7  C5015 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, 
ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM 
ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM

m² 15,59 70,31 90,24 1.406,84 0,27 %

 11.2.8  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 3 669,59 859,41 2.578,23 0,50 %

 12   PINTURA 1 27.198,77 27.198,77 5,27 %

 12.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 77,55 15,56 19,97 1.548,67 0,30 %

 12.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 108,6 28,84 37,01 4.019,28 0,78 %

 12.3  96132 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 101,07 14,65 18,80 1.900,11 0,37 %

 12.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 365,46 3,31 4,24 1.549,55 0,30 %

 12.5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 132,36 4,22 5,41 716,06 0,14 %

 12.6  180576 SBC PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS m² 132,36 9,38 12,03 1.592,29 0,31 %

 12.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 576,06 11,60 14,88 8.571,77 1,66 %

 12.8  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 25,08 16,33 20,95 525,42 0,10 %

 12.9  C1897 SEINFRA PEÇA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES M 89,4 59,05 75,79 6.775,62 1,31 %

 13   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 500,95 500,95 0,10 %
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 13.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 252,21 323,71 323,71 0,06 %

 13.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 20,32 26,08 78,24 0,02 %

 13.3  C4649 SEINFRA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 1 51,88 66,58 66,58 0,01 %

 13.4  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 1 25,26 32,42 32,42 0,01 %

 14   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 1.332,33 1.332,33 0,26 %

 14.1  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 m² 267 3,89 4,99 1.332,33 0,26 %

Total Geral 515.932,56

_______________________________________________________________
JAYNE PEREIRA MELO

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RN: 212338691-0

Total sem BDI 402.008,82
Total do BDI 113.923,74
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