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1.1 SM/001-
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2

21 103689
3

3.1 97622
3.2 104789
3.3 98530

4

4.1

4.1.1 96527
4.1.2 96523
4.1.3 93358
4.2

4.2.1 94319
4.2.2 104737
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SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
CNPJ: 12.755.971/0001-20

Obra
CONSTRUGAO DE TRES SALAS DE AULA E UM MURO NA CRECHE
DEJAINE KARLA

Orcamento Sintético
Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL SM - REFORMA AMPLIAGAO
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

MOVIMENTAGAO DE TERRAS
ESCAVAGOES

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
ATERRO E REATERRO
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio
Grande do Norte
SBC - 10/2025 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
Und Quant.
1
UND 1
1
m? 6
1
m? 16,07
m? 0,44
UN 2
1
1
m? 28,93
m? 17,89
m? 15
1
m? 0,16
m? 11,86
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B.D.I.
28,35%

Valor Unit

11.790,00

465,27

55,34
194,77

138,37

99,66

90,48

83,58

79,29

21,36

Valor Unit
com BDI
15.132,46

15.132,46
3.583,02

597,17

1.606,46

71,02
249,98

177,59

7.728,40
7.387,04

127,91

116,13

107,27
341,36
101,76

27,41

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 92,09%
Mensalista: 52,48%

Total
15.132,46
15.132,46

3.583,02

3.583,02

1.606,46

1.141,29
109,99

355,18

7.728,40
7.387,04

3.700,43

2.077,56

1.609,05
341,36
16,28

325,08

Peso (%)
2,93 %
2,93 %
0,69 %

0,69 %

0,31 %
0,22 %
0,02 %

0,07 %

1,50 %
1,43 %

0,72 %

0,40 %

0,31 %
0,07 %
0,00 %

0,06 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
CNPJ: 12.755.971/0001-20

5 ESTRUTURAS - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURAS 1 141.986,61 141.986,61 27,52 %
5.1 INFRAESTRUTURA 1 41.072,21 41.072,21 7,96 %
5.1.1 SAPATAS 1 13.716,58 13.716,58 2,66 %
5.1.1.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 14,59 39,92 51,23 747,44 0,14 %

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

51.1.2 96535 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 11,93 138,63 177,93 2.122,70 0,41 %
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

51.1.3 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 118,16 13,82 17,73 2.094,97 0,41 %

5.1.1.4 96545 SINAPI zlii;);ggf;DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 56,31 15,82 20,30 1.143,09 0,22 %

5.1.1.5 96556 SINAPI ég_l\?(lglg?l'iGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - m? 6,76 876,90 1.125,50 7.608,38 1,47 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

5.1.2 VIGA BALDRAME E VIGAS 1 27.355,63 27.355,63 5,30 %

5.1.2.1 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 21 76,51 98,20 2.062,20 0,40 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

5.1.2.2 104919 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 135,86 12,57 16,13 2.191,42 0,42 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

5.1.2.3 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 141,57 14,11 18,11 2.563,83 0,50 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

5.1.2.4 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 100,23 19,55 25,09 2.514,77 0,49 %
AF_01/2024

5.1.2.5 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 8,67 733,76 941,78 8.165,23 1,58 %

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

5.1.2.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 202,51 37,93 48,68 9.858,18 1,91 %
DEMAOS. AF_09/2023

5.2 SUPERESTRUTURA 1 100.914,40 100.914,40 19,56 %

5.2.1 PILARES E VIGAS SUPERIORES 1 38.378,70 38.378,70 7,44 %

5.2.1.1 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 10,17 58,96 75,67 769,56 0,15 %

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

Av. Antonio Ferreira de Oliveira - Vila Brasilia - Serra do Mel / RN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
CNPJ: 12.755.971/0001-20

5.2.1.2 92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 88,38 105,18 134,99 11.930,41 2,31 %
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

5213 104108 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 373,6 12,64 16,22 6.059,79 1,17 %
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

52.1.4 104107 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 64,17 10,66 13,68 877,84 0,17 %
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.2.1.5 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 201,6 12,25 15,72 3.169,15 0,61 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

5.2.1.6 104111 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 229,31 20,06 25,74 5.902,43 1,14 %

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
5.2.1.7 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 9,43 517,39 664,07 6.262,18 1,21 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

5.2.1.8 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 9,43 281,52 361,33 3.407,34 0,66 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.2.2 ESTRUTURAS SUPERIORES 1 9.572,01 9.572,01 1,86 %

5.2.2.1 090047 SBC CINTA DE AMARRACAO PAREDE EXTERNA 10cm-CONCR.ESTRUTURADO M 55,05 104,97 134,72 7.416,33 1,44 %

5.2.2.2 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. M 24 54,66 70,15 1.683,60 0,33 %
AF_03/2024

5.2.2.3 105028 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 16,8 21,90 28,10 472,08 0,09 %

5.2.3 LAJE 1 52.963,69 52.963,69 10,27 %

5.2.3.1 7629 ORSE Escoramento metalico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a m? 162,6 44,93 57,66 9.375,51 1,82 %
3,20 m), com montagem e desmontagem

5.2.3.2 040089 SBC LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP. 8cm-INCL.ACO/FORMAS MADEIRA m? 162,6 208,86 268,07 43.588,18 8,45 %

6 ALVENARIA DE VEDAGAO E EMBASAMENTO 1 124.852,91 124.852,91 24,20 %

6.1 1030022 CAERN ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E m? 59,28 621,89 798,19 47.316,70 9,17 %

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020

6.2 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 372,9 56,43 72,42 27.005,41 5,23 %
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.3 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m? 20,73 241,94 310,52 6.437,07 1,25 %
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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6.4

6.5
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7.2

7.3

7.4

8.1

87879

87529

96620

104162

87267

94990

C4623

13176

C4107

PMSMO007/2
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93139

93141
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

ORSE

SEINFRA

Proéprio

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
CNPJ: 12.755.971/0001-20

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PISOS E REVESTIMENTOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO
COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

INSTALAGOES ELETRICAS

GERAL

Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar

ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO
ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO

PONTO DE ILUMINAGAO 1 MODULO, INCLUINDO CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINARIA E LAMPADA).

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

AF_01/2016

m?2

m2

m3

m?2

m?2

m3

m2

un

UN

UND

UN

UN

908,4

908,4

1
6,63

132,72

145,38

32,17

6,01

18

21
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4,22

33,61

742,76

94,77

60,39

795,51

235,82

68,64

165,41

177,97

227,88

197,66

5,41

43,13

66.578,23

953,33

121,63

77,51

1.021,03

1.819,04

302,67

43.950,08
14.987,01

88,09

212,30

228,42

292,48

253,69

4.914,44

39.179,29

66.578,23

6.320,57

16.142,73

11.268,40

32.846,53

1.819,04

1.819,04

43.950,08
14.987,01

1.585,62

636,90

1.370,52

1.754,88

5.327,49

0,95 %

7,59 %

12,90 %
1,23 %

3,13 %

2,18 %

6,37 %

0,35 %

0,35 %

8,52 %
2,90 %
0,31 %

0,12 %

0,27 %

0,34 %

1,03 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
CNPJ: 12.755.971/0001-20

9.1.6 064358 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 1 730,60 937,72 937,72 0,18 %

9.1.7 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 3 12,41 15,92 47,76 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

9.1.8 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 5 13,29 17,05 85,25 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

9.1.9 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 3 93,62 120,16 360,48 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

9.1.10 C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 9 160,14 205,53 1.849,77 0,36 %

9.1.11 C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 UN 6 133,83 171,77 1.030,62 0,20 %
KA/440V

9.2 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 1 13.281,71 13.281,71 2,57 %

9.2.1 C3478 SEINFRA VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" M 5,25 11,85 15,20 79,80 0,02 %

9.2.2 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM UN 6 27,13 34,82 208,92 0,04 %
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

9.2.3 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 6 102,05 130,98 785,88 0,15 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

9.24 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 46,23 73,70 94,59 4.372,89 0,85 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

9.2.5 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 48,65 95,54 122,62 5.965,46 1,16 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

9.2.6 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 6 61,77 79,28 475,68 0,09 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

9.2.7 C2457 SEINFRA TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 UN 60 14,12 18,12 1.087,20 0,21 %

9.2.8 C3909 SEINFRA SOLDA EXOTERMICA UN 6 39,72 50,98 305,88 0,06 %

9.3 CLIMATIZAGAO - AR CONDICIONADO 1 15.681,36 15.681,36 3,04 %

9.3.1 SM/08- Préprio PONTO DE DRENO TUBULAGAO DE 25 MM PVC SOLDAVEL PARA AR UND 3 111,99 143,73 431,19 0,08 %

2025 CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXOES
9.3.2 062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 3 218,31 280,20 840,60 0,16 %
9:3:3 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, UN 3 3.704,20 4.754,34 14.263,02 2,76 %

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

9.3.4 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UN 3 38,06 48,85 146,55 0,03 %
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10 ESQUADRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E DIVISORIAS 1 27.369,52 27.369,52 5,30 %

10.1 PORTAS 1 16.588,31 16.588,31 3,22 %
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10.1.4

10.2
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10.2.2

1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

SM/015-
2025

32.04.01U

98689

100659

94570

101965

92539

94201

92565

94221
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL
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PORTA DE MADEIRA DE LEI MUIRACATIARA COM VIDRO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO, DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019. REF: SINAPI
(100693)

PORTAO TUBULAR, CONFORME PADRAO COMPESA, EM FERRO
GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO N° 10,
INCLUSIVE DOBRADICAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO
EM ESTRUTURA DE CONCRETO.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA
TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UN

m?2

m2

m?2

m2

2,64

48

60

23,04

14,4

167,36

167,36

167,36

14,4
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1.482,22

1.045,36

117,50

11,79

264,25

160,53

85,85

46,96

41,57

24,33

1.902,42

1.341,71

150,81

15,13

10.781,21

339,16

206,04

52.293,78
37.904,71

110,18

60,27

53,35

31,22

11.414,52

3.542,11

723,88

907,80

10.781,21

7.814,24

2.966,97

52.293,78
37.904,71

18.439,72

10.086,78

8.928,65

449,56

221 %

0,69 %

0,14 %

0,18 %

2,09 %

1,51 %

0,58 %

10,14 %
7,35 %

3,57 %

1,96 %

1,73 %

0,09 %
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11.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1 14.389,07 14.389,07 2,79 %
11.2.1 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 45,08 45,39 58,25 2.625,91 0,51 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
11.2.2 8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 59,93 51,79 66,47 3.983,54 0,77 %
11.2.3 89580 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 33,17 65,74 84,37 2.798,55 0,54 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
11.2.4 89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 4 125,27 160,78 643,12 0,12 %

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

11.2.5 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 2 67,09 86,11 172,22 0,03 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
11.2.6 7752 ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 2 70,38 90,33 180,66 0,04 %
11.2.7 C5015 SEINFRA IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, m? 15,59 70,31 90,24 1.406,84 0,27 %

ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACE EXPOSTA EM
ALUMINIO, TIPO IlI, E=3MM

11.2.8 4883 ORSE Caixa de inspegéo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 3 669,59 859,41 2.578,23 0,50 %

12 PINTURA 1 27.198,77 27.198,77 5,27 %

121 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS m? 77,55 15,56 19,97 1.548,67 0,30 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

12.2 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS m? 108,6 28,84 37,01 4.019,28 0,78 %
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

12.3 96132 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM m? 101,07 14,65 18,80 1.900,11 0,37 %

PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024

12.4 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 365,46 3,31 4,24 1.549,55 0,30 %
DEMAO. AF_04/2023

12.5 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m? 132,36 4,22 5,41 716,06 0,14 %
AF_04/2023

12.6 180576 SBC PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS m? 132,36 9,38 12,03 1.592,29 0,31 %

12.7 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m? 576,06 11,60 14,88 8.571,77 1,66 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

12.8 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 25,08 16,33 20,95 525,42 0,10 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

12.9 C1897 SEINFRA PECA DE MADEIRA BOLEADA NAS QUINAS FIXADAS EM PAREDES M 89,4 59,05 75,79 6.775,62 1,31 %

13 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 1 500,95 500,95 0,10 %

Av. Antonio Ferreira de Oliveira - Vila Brasilia - Serra do Mel / RN
/ yransousa@hotmail.com
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

SINALIZAGAO PARA EXTINTOR
PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019

Documento assinado digitalmente
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252,21

20,32

51,88

25,26

3,89

323,71

26,08

66,58
32,42
1.332,33

4,99

323,71

78,24

66,58
32,42
1.332,33

1.332,33

0,06 %

0,02 %

0,01 %
0,01 %
0,26 %
0,26 %
402.008,82

113.923,74
515.932,56
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